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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 
 

ETP nº 9.8.004.2025 
 

INTRODUÇÃO 
 
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 
devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à demanda específica descrita a 
seguir. 
 
O objeto consiste na contratação de empresa para construção do CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, i), localizado na Rua Iolanda Agra de 
Lima, s/n, Bairro Aluízio Campos, Campina Grande – PB, coordenação Geográficas: 
-7.296027, -35.879335. 
 
I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  
 

O município de Campina Grande, situado no estado da Paraíba, tem buscado 
fortalecer sua rede de atendimento em saúde mental, promovendo melhorias na 
infraestrutura destinada ao acolhimento e tratamento de pessoas com transtornos psíquicos. 
Nesse sentido, torna-se fundamental a construção de um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) no bairro Aluízio Campos, garantindo assistência especializada e contínua à 
população local. 

A presença de um CAPS na região é essencial para ampliar o acesso aos serviços de 
saúde mental, proporcionando um atendimento humanizado e eficiente, voltado à 
reabilitação e reintegração social dos usuários. A unidade oferecerá suporte interdisciplinar, 
reunindo profissionais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, 
possibilitando uma abordagem abrangente que contemple tanto os aspectos clínicos quanto 
sociais dos pacientes. 

Para que essa estrutura funcione de forma adequada, é necessário um projeto 
arquitetônico que atenda às exigências técnicas e sanitárias aplicáveis a unidades de saúde, 
garantindo ambientes acessíveis, funcionais e acolhedores. A edificação deve contemplar 
consultórios, salas de atendimento em grupo, espaços de convivência e áreas 
administrativas, assegurando que os serviços sejam prestados de maneira organizada e 
eficiente. 

Além da construção física, é fundamental que a obra inclua instalações adequadas 
de redes elétrica, hidráulica e de climatização, garantindo conforto térmico e operacional 
para pacientes e equipe. A infraestrutura também deve ser planejada para suportar futuras 
ampliações e adaptações, acompanhando a crescente demanda por atendimento 
especializado na região. 
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A implementação desse projeto no bairro Aluízio Campos representará um avanço 

significativo para a rede de atenção psicossocial do município, oferecendo um serviço 
essencial para a promoção da saúde mental e o bem-estar da comunidade. A criação do 
CAPS contribuirá para reduzir internações hospitalares desnecessárias, fortalecer ações 
preventivas e facilitar o acesso ao tratamento, consolidando uma política pública eficaz e 
inclusiva para Campina Grande. 

 
II - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 

A contratação da empresa para execução do objeto deverá atender aos seguintes 
requisitos técnicos e administrativos, sendo responsável por sua realização integral em 
conformidade com o Termo de Referência, o Projeto Executivo e todas as normas técnicas 
vigentes. Para isso, deverá seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas, empregando 
materiais de qualidade, técnicas construtivas adequadas e boas práticas de engenharia. 
Além disso, a contratada deverá assegurar a segurança, durabilidade e funcionalidade da 
edificação, cumprindo prazos e requisitos administrativos, operacionais e legais. 

Dessa forma, os serviços a serem executados incluem: 
● Serviços preliminares: mobilização, instalação de canteiro de obras e 

demarcação do terreno. 
● Administração da obra: gerenciamento técnico, cronograma 

físico-financeiro e controle de qualidade. 
● Fundações: execução conforme especificações estruturais. 
● Superestrutura: levantamento de pilares, vigas e lajes. 
● Coberturas: instalação conforme projeto de engenharia. 
● Alvenaria e divisórias: construção e separação dos ambientes conforme 

planta. 
● Impermeabilizações: aplicação de produtos para vedação e durabilidade. 
● Revestimento: revestimento interno e externo conforme exigências 

sanitárias. 
● Pisos: aplicação de revestimentos conforme ambientes específicos. 
● Esquadrias: instalação de portas, janelas e divisórias compatíveis com a 

estrutura. 
● Instalações hidrossanitárias: rede de abastecimento e esgoto conforme 

normas. 
● Louças e metais: instalação de pias, sanitários e demais acessórios. 
● Instalações elétricas: distribuição de energia, iluminação e dispositivos de 

segurança. 
● Pintura: acabamento interno e externo, respeitando padrões de qualidade. 
● Serviços complementares: limpeza final da obra e entrega do imóvel 

pronto para uso. 
A construção deverá atender aos padrões estabelecidos na Tabela de Áreas do 

Projeto e no Termo de Referência, incluindo os seguintes ambientes: 
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● Área total interna: 527,09 m², incluindo; espaço de acolhimento, três salas de 

atendimento individualizado,  duas salas de atividades coletivas, banheiros 
adaptados sendo para o público masculino e outro para o público feminino, espaço 
de convivência interno, sala de medicação, posto de enfermagem, farmácia, quarto 
coletivo com acomodações individuais, I.S., sala administrativa, sala de reunião, 
almoxarifado, arquivo, refeitório, cozinha, banheiros com vestiários para 
funcionários masculino e  banheiro com vestiário para funcionários feminino, 
D.M.L., sala de utilidades, área de serviços, alvenarias e circulações. 

● Área total externa: 81,07 m², incluindo; área externa de convivência, área externa 
para embarque e desembarque de ambulância, abrigo externo de resíduos sólidos, 
abrigo G.L.P. 

● Área total de construção: 608,16 m² 
Das condições administrativas, a empresa deverá apresentar um cronograma 

detalhado da obra e um plano de trabalho, além de garantir a execução dos serviços dentro 
do prazo estipulado. Também deverá cumprir todas as normas de segurança do trabalho e 
meio ambiente, emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelo responsável 
técnico e atender a todas as exigências do Termo de Referência, bem como às exigências 
legais e regulamentares, incluindo a obtenção de alvarás e licenças necessárias. 

 
III – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES  

 
As estimativas encontram-se pormenorizadas na planilha de descrição dos itens e 

quantitativos, anexa a este instrumento. 
 
IV – PESQUISA E LEVANTAMENTO DE MERCADO  
 

A realização de uma pesquisa e levantamento de mercado é essencial para a 
construção do Centro de Atenção Psicossocial ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, i). Essa etapa 
permite avaliar as melhores estratégias para a execução da obra, considerando fatores como 
custo, qualidade, prazo e eficiência. 

 
Opção 1: execução direta:  

Essa opção apresenta vantagens e desafios distintos. Entre os pontos positivos, 
destaca-se o controle total, pois a gestão municipal teria domínio completo sobre todas as 
fases da construção, desde a aquisição de materiais até a gestão da mão de obra, permitindo 
um alinhamento direto com as necessidades específicas do projeto. Além disso, a 
flexibilidade seria um benefício, possibilitando ajustes imediatos no cronograma e no 
escopo da obra conforme demandas emergentes ou mudanças de prioridade.  

Por outro lado, há desafios significativos. A necessidade de recursos próprios 
representa um obstáculo, pois a administração municipal precisaria dispor de maquinário 
adequado, equipe técnica especializada e infraestrutura de suporte, o que pode exigir 
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investimentos expressivos. Além disso, a gestão complexa pode sobrecarregar a estrutura 
administrativa, especialmente se não houver experiência prévia na condução de projetos 
dessa magnitude. Outro risco envolve atrasos e custos elevados, uma vez que a falta de 
expertise específica pode resultar em ineficiências, comprometendo o cumprimento dos 
prazos e impactando o orçamento previsto. 

 
Opção 2: Contratação de empresa:  

A segunda opção oferece diversos pontos positivos, como a experiência, uma vez 
que empresas especializadas possuem expertise consolidada em construções similares, 
garantindo maior eficiência e qualidade na execução. Além disso, a responsabilidade 
técnica é um aspecto importante, pois a empresa contratada assume a responsabilidade por 
todas as etapas da obra, desde o planejamento até a entrega final, incluindo a emissão da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme exigido pelas normas vigentes. 
Outro ponto positivo é o cumprimento de prazos, já que empresas com experiência tendem 
a seguir cronogramas mais rigorosos, reduzindo o risco de atrasos na conclusão do projeto.  

No entanto, existem desafios. O custo inicial pode ser mais elevado, pois o 
orçamento incluirá a margem de lucro da construtora, tornando a obra potencialmente mais 
cara. Além disso, há a dependência externa, já que a gestão municipal ficaria dependente de 
terceiros para a execução do projeto, o que exigiria mecanismos eficazes de fiscalização e 
controle para garantir o cumprimento dos padrões estabelecidos. 

 
Justificativa para a contratação de empresa 

Considerando os pontos apresentados, a contratação de uma empresa se mostra a 
alternativa mais viável para a construção do CAPS. A expertise técnica, aliada à capacidade 
de gestão eficiente e ao compromisso com prazos e qualidade, supera os desafios potenciais 
de custos iniciais mais elevados. Além disso, essa abordagem permite que a gestão 
municipal concentre seus recursos e atenção em outras áreas estratégicas, garantindo que o 
projeto seja conduzido por profissionais capacitados e experientes, resultando em uma 
infraestrutura adequada para o atendimento psicossocial da comunidade. 
 
V – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
 

A contratação em comento corresponde ao valor estimado de R$3.236.787,23 (três 
milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três 
centavos), conforme custos unitários apostos na planilha orçamentária. 
 
VI - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  
  

Para atender à necessidade de ampliação dos serviços de saúde mental no município 
de Campina Grande, será construída uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) no bairro Aluízio Campos. Essa estrutura será planejada para oferecer um 
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ambiente adequado ao acolhimento e tratamento de pessoas com transtornos mentais, 
garantindo assistência especializada, contínua e integrada com a rede municipal de saúde. 

O CAPS contará com uma infraestrutura moderna e funcional, incluindo 
consultórios médicos e psicológicos, salas de atendimento em grupo, espaços de 
convivência, área para oficinas terapêuticas, setor administrativo e instalações sanitárias 
acessíveis. O projeto arquitetônico será desenvolvido seguindo as normas sanitárias e de 
acessibilidade, garantindo que o espaço seja seguro, confortável e eficiente para pacientes e 
profissionais. 

Além da estrutura física, a unidade contará com instalações elétricas, hidráulicas e 
de climatização bem planejadas, garantindo o funcionamento adequado dos equipamentos e 
proporcionando um ambiente acolhedor. A construção também considerará soluções 
sustentáveis, como ventilação natural, iluminação eficiente e materiais de baixo impacto 
ambiental, contribuindo para a redução dos custos operacionais e a preservação dos 
recursos naturais. 

O funcionamento do CAPS será assegurado por uma equipe multiprofissional 
composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros especialistas, 
que atuarão na promoção da reabilitação psicossocial dos usuários. A unidade oferecerá 
atendimento individual e em grupo, suporte terapêutico, ações preventivas e atividades 
voltadas à reinserção social dos pacientes. 

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Campina Grande fortalecerá a rede de atenção 
psicossocial do município, garantindo que a população do bairro Aluízio Campos e das 
regiões próximas tenha acesso facilitado a um serviço essencial de saúde mental. A 
implantação do CAPS contribuirá para reduzir a necessidade de internações psiquiátricas, 
melhorar a qualidade de vida dos usuários e ampliar a efetividade das políticas públicas 
voltadas ao bem-estar e à inclusão social. 

 
VII - JUSTIFICATIVA DA CARACTERÍSTICA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Com base na Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos 
administrativos no âmbito da administração pública, a execução do objeto em questão deve 
ser enquadrada como "obra", conforme definido no artigo 6º, inciso XII, da referida 
legislação. 

De acordo com o artigo 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, "obra" é definida 
como "toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de 
arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 
harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza 
ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel". Tal definição 
evidencia que a execução de obras implica em intervenções permanentes e estruturais no 
meio físico, demandando planejamento especializado, técnicas construtivas avançadas e a 
criação de edificações que modificam substancialmente o imóvel preexistente. 

Dessa forma, a execução da construção do Centro de Atenção Psicossocial ADM 3 
- CAPS 1 (I, II, AD, i) se enquadra plenamente na definição legal de obra, apresentando as 
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seguintes características que a distinguem de outras modalidades, como serviços comuns 
ou especiais de engenharia: 

 
1. Complexidade técnica e projetual: 
 A construção do Centro de Atenção Psicossocial ADM 3 - CAPS 1 (I, II, AD, i) 
envolve um conjunto coordenado de atividades, abrangendo a elaboração de projetos 
arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos e complementares, que demandam 
detalhamento técnico minucioso. Essa etapa inclui fundações, estrutura de concreto, 
cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, sistema de climatização, além de acabamentos 
internos e externos. A necessidade de projetos técnicos personalizados e integrados afasta a 
possibilidade de enquadramento da atividade como serviço comum de engenharia, 
caracterizando-a como obra de maior complexidade. 
 
2. Intervenção permanente no solo: 
 A construção da edificação implica a modificação permanente do solo, por meio de 
serviços de escavação, compactação, execução de fundações e implantação de estruturas 
definitivas, resultando em uma edificação duradoura. Esse tipo de intervenção exige a 
aplicação de técnicas e conhecimentos especializados, regulamentados por normas técnicas 
da construção civil, e reforça o caráter definitivo da obra. 

3. Durabilidade e eficiência: 
 O projeto do Centro de Atenção Psicossocial ADM 3 - CAPS 1 (I, II, AD, i) visa a 
criação de uma estrutura com vida útil extensa, projetada para suportar o uso contínuo e 
atender às exigências dos serviços de atenção psicossocial. A qualidade dos materiais, o 
controle rigoroso na execução e o cumprimento das normas técnicas asseguram a eficiência 
da edificação, em conformidade com os parâmetros de segurança e acessibilidade exigidos 
pela legislação vigente. 

4. Caráter inovador e alteração substancial do espaço: 
 A construção do Centro de Atenção Psicossocial ADM 3 - CAPS 1 (I, II, AD, i) 
resultará na alteração substancial do espaço físico original, criando uma nova edificação 
destinada ao atendimento psicossocial. Tal transformação tem como objetivo atender às 
necessidades específicas da população, promovendo a readequação da área para a prestação 
de serviços públicos de saúde mental. 

5. Distinção entre serviço comum e especial de engenharia 
● O serviço comum de engenharia é definido pelo inciso XXI, alínea "a", da Lei 

14.133/2021 como aquele que envolve "ações objetivamente padronizáveis em 
termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação 
de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens". 
No entanto, a construção do CAPS não se limita a uma simples adequação ou 
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adaptação de um imóvel existente, mas sim à criação de uma nova edificação, o que 
a exclui desse enquadramento e a classifica como obra. 

● O serviço especial de engenharia é definido pelo inciso XXI, alínea "b", da mesma 
lei como "aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se 
enquadrar na definição constante da alínea 'a' deste inciso". Embora a construção do 
CAPS envolve diversas disciplinas da engenharia, sua natureza não se caracteriza 
como um serviço isolado ou altamente especializado, mas sim como um projeto 
completo de infraestrutura, que abrange desde a concepção até a execução da 
edificação. Dessa forma, o empreendimento deve ser enquadrado como obra, e não 
como serviço especial de engenharia. 
Portanto, considerando a natureza da obra, sua complexidade técnica e as 

exigências legais aplicáveis, a execução da construção do Centro de Atenção Psicossocial 
ADM 3 - CAPS 1 (I, II, AD, i) deve ser classificada como "obra" nos termos do artigo 6º, 
inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, sujeitando-se a todos os requisitos e procedimentos 
licitatórios pertinentes para a contratação desse tipo de empreendimento. 
 
VIII – JUSTIFICATIVA PARA REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E 
ECONÔMICO FINANCEIRA 

 
A exigência de qualificação técnica e econômico-financeira nos processos de 

licitação pública é essencial para garantir que as empresas concorrentes disponham da 
capacidade necessária para executar o contrato com eficiência e qualidade. No que se refere 
à qualificação técnica, é fundamental assegurar que as empresas possuam experiência 
comprovada na execução de projetos de natureza semelhante, sobretudo em obras de maior 
complexidade, como a contratação de empresa para a construção do CAPS I, II, AD e i, no 
complexo habitacional Aluízio Campos.  

Essa vivência prévia é indispensável para atestar que a empresa contratada 
compreende as particularidades inerentes ao tipo de obra a ser realizada, possuindo, assim, 
o conhecimento técnico adequado para superar eventuais desafios durante sua execução. 
Ademais, a presença de uma equipe técnica qualificada, composta por profissionais 
devidamente habilitados e registrados em seus respectivos conselhos de classe, assegura 
que a execução dos serviços ocorra com o rigor técnico exigido pelas normas e padrões 
aplicáveis. 

No que diz respeito à qualificação econômico-financeira, é imprescindível que a 
empresa licitante demonstre sua capacidade de sustentar financeiramente o 
empreendimento, garantindo sua viabilidade do início ao término. A apresentação de 
balanços patrimoniais e de índices financeiros consistentes possibilita a avaliação da 
solidez financeira da empresa, assegurando que esta possui os recursos necessários para 
custear a execução do projeto, mitigando riscos de atrasos ou paralisações decorrentes de 
insuficiência de capital. Além disso, a exigência de garantias financeiras, tais como 
seguro-garantia ou caução, confere uma camada adicional de proteção, garantindo que, 
mesmo diante de eventuais adversidades, a empresa possa honrar suas obrigações 
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contratuais. Dessa forma, a qualificação técnica e econômico-financeira constitui um 
critério indispensável e proporcional para a seleção de empresas aptas a desempenhar a 
obra com excelência, reduzindo os riscos de complicações durante sua execução. 

 
IX – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 
 

De acordo com o artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto 
em uma licitação só deve ser evitado quando certas condições estratégicas ou técnicas 
assim o justificarem, como economia de escala significativa ou a integridade de sistemas 
técnicos que poderiam ser comprometidos pela divisão. 

Para o projeto de construção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 
3 - CAPS 1 - (I, II, AD, i), a análise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em 
complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas 
envolvidos. Os riscos associados à divisão do projeto podem superar os benefícios da 
competição ampliada devido às exigências técnicas específicas e interdependências entre as 
tarefas. 

Considerando o caráter integrado e a complexidade do projeto do CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, i), a decisão é pela NÃO 
ADOÇÃO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e 
operacional que tal divisão implicaria, além de potencialmente elevar os custos de gestão e 
supervisão do contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato único para 
garantir a coerência na execução e a qualidade do resultado. 

Esta decisão alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, 
garantindo que a gestão do contrato permaneça eficaz e que os objetivos de qualidade e 
integridade do projeto sejam mantidos. A opção por não parcelar o objeto reflete uma 
abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saúde robusta e 
durável para a comunidade. 

 
X- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  

 
A construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no bairro Aluízio Campos 

representará um avanço significativo na oferta de serviços especializados em saúde mental 
para a população de Campina Grande. Com a implantação desta unidade, espera-se um 
aumento expressivo no acesso da comunidade a tratamentos qualificados, garantindo um 
suporte contínuo e humanizado para indivíduos com transtornos mentais. A presença do 
CAPS na região permitirá que os pacientes tenham acompanhamento próximo de suas 
residências, reduzindo barreiras geográficas e incentivando a adesão aos tratamentos. 

Com uma equipe multiprofissional composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros e demais profissionais da saúde, o CAPS oferecerá atendimento 
interdisciplinar, abordando não apenas as questões clínicas, mas também os aspectos 
psicossociais que envolvem os pacientes. Dessa forma, espera-se promover uma 
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reabilitação mais efetiva, estimulando a autonomia e a reinserção social dos usuários. Além 
disso, o CAPS contribuirá para a redução das internações psiquiátricas desnecessárias, 
proporcionando alternativas terapêuticas eficazes para o manejo de crises, o que alivia a 
demanda sobre hospitais e outras unidades de saúde. 

Outro impacto positivo esperado é a diminuição do estigma social que 
frequentemente acompanha os transtornos mentais. O CAPS será um espaço acolhedor, 
livre de preconceitos, onde os pacientes e seus familiares encontrarão apoio e orientação 
adequados. Isso contribuirá para fortalecer a conscientização da comunidade sobre a 
importância da saúde mental, promovendo uma mudança cultural e incentivando a 
aceitação de indivíduos que necessitam desse tipo de atendimento. 

Além do impacto direto no atendimento aos pacientes, a implantação do CAPS 
fortalecerá a rede de atenção psicossocial no município, criando uma conexão mais eficaz 
entre os serviços de saúde. A articulação com unidades básicas de saúde, hospitais gerais, 
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e programas de assistência 
social garantirá um cuidado mais integrado e contínuo, evitando lacunas no 
acompanhamento dos usuários e aumentando a efetividade das intervenções. 

Dessa forma, a construção do CAPS no bairro Aluízio Campos resultará em 
melhorias tanto para os indivíduos que necessitam de assistência em saúde mental quanto 
para toda a rede pública de atendimento. A ampliação do acesso, a redução das internações, 
a promoção da reabilitação psicossocial e o fortalecimento da integração entre os serviços 
de saúde são benefícios diretos dessa iniciativa, que contribuirá para uma cidade mais 
inclusiva e com melhores condições de bem-estar para sua população. 

 
XI - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
 

Para viabilizar a contratação da empresa de engenharia responsável pela construção 
do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no bairro Aluízio Campos, em Campina Grande 
- PB, é necessário adotar uma série de medidas preliminares, garantindo que o processo 
ocorra dentro dos princípios da legalidade, transparência e eficiência, conforme estabelece 
a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). 

O primeiro passo envolve a realização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), 
documento essencial para justificar a necessidade da obra e embasar a futura contratação. 
Nessa fase, é indispensável um levantamento detalhado sobre a carência de serviços 
especializados em saúde mental na região e os benefícios que a unidade trará para a 
população. Além disso, deve-se analisar as melhores soluções construtivas, considerando 
aspectos como acessibilidade, sustentabilidade e a adequação às normativas sanitárias e de 
infraestrutura exigidas para esse tipo de equipamento público. 

Com base nessas análises, deve-se elaborar o Termo de Referência ou Projeto 
Básico, documento que estabelecerá de forma minuciosa o escopo da obra. Esse material 
descreverá os serviços a serem executados, os padrões de qualidade exigidos, os materiais e 
técnicas a serem utilizados, os prazos de execução e demais condições contratuais. Essa 
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etapa é essencial para garantir que a edificação atenda integralmente às necessidades da 
administração municipal e da comunidade. 

Outro ponto fundamental é a estimativa de custos, que deve ser realizada com base 
em pesquisas de mercado e em referências de obras semelhantes. A legislação determina 
que os valores orçados sejam justificados de forma clara, assegurando que os custos sejam 
compatíveis com os praticados no setor e evitando distorções que possam comprometer o 
contrato. Também é necessário avaliar o impacto financeiro do projeto no orçamento 
municipal, garantindo que a despesa seja sustentável e compatível com a capacidade de 
investimento da administração pública. 

A definição da modalidade e do critério de julgamento da licitação também é uma 
providência essencial. Considerando a relevância e o valor da obra, a modalidade de 
Concorrência se apresenta como a mais adequada, pois permite ampla participação de 
empresas especializadas, garantindo competitividade no certame. O critério de julgamento 
poderá ser o de "menor preço", caso o projeto já esteja detalhado o suficiente para evitar 
variações significativas entre os concorrentes, ou "técnica e preço", se for necessário 
avaliar a qualificação técnica dos licitantes para garantir um melhor resultado. 

A transparência do processo deve ser assegurada por meio da ampla divulgação do 
edital, que conterá todas as condições para participação na licitação. Conforme previsto na 
legislação vigente, o edital deve ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e no Diário Oficial, garantindo publicidade ao certame e possibilitando que um 
maior número de empresas interessadas apresente propostas. Além disso, é essencial 
respeitar os prazos mínimos para envio das propostas, permitindo uma disputa justa e 
equilibrada. 

Também é necessário identificar possíveis riscos na execução da obra, como atrasos 
na entrega, problemas estruturais ou necessidade de ajustes no projeto durante a 
construção. Para minimizar essas situações, devem ser estabelecidos mecanismos eficientes 
de monitoramento e controle da execução, além da inclusão de cláusulas contratuais que 
prevejam penalidades para o não cumprimento dos prazos e das especificações 
estabelecidas. 

Antes da assinatura do contrato, toda a documentação deve ser submetida à análise 
da Procuradoria do município, garantindo que o processo licitatório esteja em 
conformidade com a legislação e que todos os requisitos legais tenham sido atendidos. 
Somente após essa aprovação, será possível dar continuidade à contratação e iniciar a 
execução da obra, assegurando que a construção do CAPS ocorra de maneira organizada e 
eficiente. 

Ao seguir essas providências, a administração pública garante que a edificação do 
CAPS no bairro Aluízio Campos será realizada com segurança jurídica, transparência e 
qualidade, contribuindo para a ampliação e melhoria dos serviços de saúde mental 
oferecidos à população. 

 
XII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
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Este contrato é autônomo e não requer a realização de contratações correlatas ou 

interdependentes para a sua execução. O objeto principal será suficiente para atender todas 
as necessidades e finalidades estipuladas sem a dependência de outros contratos ou 
aquisições adicionais. 

A Administração Pública garante que todas as obrigações e finalidades do presente 
contrato serão cumpridas, independentemente de qualquer outro processo licitatório. Esta 
contratação foi planejada para assegurar sua plena efetividade sem a necessidade de suporte 
externo ou adicional. 

Este contrato possui todas as especificações e garantias necessárias para a execução 
completa do objeto contratado, conforme previsto no termo de referência e aprovado 
conforme a legislação vigente. 

 
XIII - IMPACTOS AMBIENTAIS  

A construção de um CAPS, assim como qualquer empreendimento da construção 
civil, pode gerar impactos ambientais significativos. Desde o consumo intensivo de 
recursos naturais até a geração de resíduos e alterações na biodiversidade, é essencial 
considerar medidas mitigadoras para reduzir esses efeitos. Neste contexto, são apontados 
alguns impactos ambientais associados à construção de obras dessa natureza e estratégias 
que podem ser adotadas para mitigá-los. 

● Consumo de recursos naturais: a construção civil é uma das maiores consumidoras 
de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para o 
CAPS, o uso de materiais sustentáveis e certificados pode ajudar a mitigar esse 
impacto. 

● Desmatamento: a escolha do local para a construção pode envolver o desmatamento 
de áreas verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementação de 
medidas de compensação ambiental é crucial. 

● Poluição atmosférica: as obras geram emissões de poeira e gases de veículos e 
maquinário, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e 
controle rigoroso do pó são medidas recomendadas. 

● Geração de resíduos: a construção civil produz uma quantidade significativa de 
resíduos. Por isso, a segregação, reciclagem e disposição adequada dos materiais 
são essenciais para minimizar os impactos. 

● Consumo de água: o alto consumo de água em canteiros de obra pode atingir 
reservas hídricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de água e eficiência na 
utilização são fundamentais. 

● Permeabilidade do solo: a construção pode impermeabilizar o solo, afetando a 
drenagem e aumentando o risco de inundações. Soluções como pavimentos 
permeáveis podem ser adotadas. 
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● Mudança no clima local: a alteração da paisagem pode modificar microclimas 

locais. O planejamento cuidadoso e a inclusão de áreas verdes podem ajudar a 
mitigar esse efeito. 

● Impacto na biodiversidade: a interrupção de habitats naturais pode ocorrer, 
especialmente em áreas rurais ou de conservação. Dessa maneira, estudos de 
impacto ambiental são necessários para avaliar e mitigar esses efeitos. 

● Poluição sonora: o ruído gerado pela construção pode ser significativo, afetando a 
comunidade local. Como solução, horários de trabalho regulados e barreiras de som 
podem reduzir esse impacto. 

● Emissões de gases de efeito estufa: materiais de construção, como cimento e aço, 
são grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentáveis e eficientes pode 
diminuir a pegada de carbono da obra. 
 

XIV – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Com base no Estudo Técnico Preliminar fornecido, é possível avaliar a viabilidade 
da contratação de empresa para construção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, i), localizado na Rua Iolanda Agra de Lima, s/n, Bairro 
Aluízio Campos, Campina Grande – PB, coordenação Geográficas: -7.296027, -35.879335. 

a) Viabilidade técnica: 
 A análise técnica confirma que a construção do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) no bairro Aluízio Campos pode ser realizada de acordo com os requisitos e 
normativas exigidas para unidades de saúde mental. O projeto contempla instalações 
adequadas para atendimentos clínicos, espaços de convivência, áreas terapêuticas e setores 
administrativos, garantindo que a infraestrutura atenda plenamente às necessidades dos 
usuários e das equipes multiprofissionais. 
 
b) Viabilidade operacional: 
 A execução da obra exige planejamento eficiente para que os serviços sejam 
concluídos dentro do cronograma estabelecido, assegurando o funcionamento adequado da 
unidade no menor prazo possível. Além disso, será essencial a adoção de estratégias que 
minimizem impactos na comunidade local durante a construção, garantindo que o projeto 
avance sem prejuízos à rotina dos moradores e aos demais serviços públicos da região. 
 
c) Viabilidade orçamentária: 
 Os investimentos previstos para a obra devem estar compatíveis com os valores 
praticados no mercado, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma 
transparente e eficiente. A alocação financeira precisa garantir que a estrutura física do 
CAPS seja construída com qualidade, durabilidade e sustentabilidade, proporcionando 
benefícios duradouros para a população e evitando custos excessivos com manutenção 
futura. 
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d) Adequação à necessidade identificada: 
 A implementação do CAPS no bairro Aluízio Campos responde diretamente à 
demanda por ampliação dos serviços de saúde mental em Campina Grande. A criação dessa 
unidade facilitará o acesso ao tratamento especializado, reduzindo a sobrecarga em outras 
estruturas de saúde e promovendo um atendimento mais humanizado e integrado à 
comunidade, alinhado às diretrizes da política pública de saúde mental. 
 
e) Conclusão: 
 Diante das análises apresentadas, a contratação de uma empresa para a construção 
do CAPS no Aluízio Campos é viável, pois atende aos critérios técnicos, pode ser 
executada dentro dos prazos estipulados e apresenta compatibilidade financeira. A 
iniciativa trará impactos positivos para a população, promovendo um serviço essencial e 
qualificado para a saúde mental no município. 

Recomenda-se o prosseguimento do processo de contratação, com atenção especial 
à observância das normas legais e à fiscalização rigorosa da execução da obra, garantindo 
que o projeto seja concluído conforme as especificações estabelecidas. Este parecer técnico 
permanece disponível para esclarecimentos adicionais, caso necessário. 
 
 

CAMPINA GRANDE, DATA DA ASSINATURA DIGITAL 
 

_________________ 
 

Igor Vinícius Mendes Gonçalves 
Assessor Técnico 

 
Michel Whilliams da Silva Chaves 

Assessor Técnico 
 
 
 
 

Página 13 de 13   
   

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
IC

H
E

L 
W

H
IL

LI
A

M
S

 D
A

 S
IL

V
A

 C
H

A
V

E
S

 e
 IG

O
R

 V
IN

IC
IU

S
 M

E
N

D
E

S
 G

O
N

C
A

LV
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
4F

1-
1A

00
-2

1F
E

-8
7F

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 E
4F

1-
1A

00
-2

1F
E

-8
7F

8

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: MINUTAEDITAL_R01.pdf (60/116)        848/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:25. Validação: BEB7.016D.95DB.E9A6.CA6E.7986.27AF.4356. 
Estudo Técnico Preliminar. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1464

1464



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E4F1-1A00-21FE-87F8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 10/03/2025 14:25:39 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 11/03/2025 10:12:46 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E4F1-1A00-21FE-87F8

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: MINUTAEDITAL_R01.pdf (61/116)        849/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:25. Validação: BEB7.016D.95DB.E9A6.CA6E.7986.27AF.4356. 
Estudo Técnico Preliminar. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1465

1465

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E4F1-1A00-21FE-87F8


ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
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Mapa de Risco 9.08.04.2025

Identificação do Objeto:  Contratação de empresa para construção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, i), localizado na Rua Iolanda Agra de Lima, s/n, Bairro Aluízio Campos, Campina Grande – PB, coordenação Geográficas: -7.296027, -35.879335

Fase da análise: Fase Interna de Licitação

Identificação Análise Resposta

Nº Descrição do Risco Consequência Prob. Impacto Nível de Risco Status de Risco Medidas Preventivas Responsável Medidas Corretivas Responsável

1

Estudos preliminares incorretos ou 
erros nos projetos (ex.: 
incompatibilidades entre os projetos 
arquitetônico, estrutural e 
instalações); 

Realização de ajustes durante a 
execução da obra; Paralização da 
obra; e Aumento do custo final da 
obra.

1 3 3 Moderado

Utilização do projeto referencial disponibilizado 
pelo Ministério; Uso de metodologias como BIM 
para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de 
projeto;  Implementação de revisão técnica 
aprofundada e compatibilização dos projetos antes 
do início da obra.

Contratante
Contratação de equipe para revisão técnica e 
ajuste dos projetos.

Contratante

2 Intercorrências no processo licitatório

Impugnação do edital; Contratação 
ineficiente, não atingindo o seu 
objetivo;  contratada sem 
qualificação técnica, causando 
problemas durante a execução; e 
Licitação deserta.

2 3 6 Alto

Realização do planejamento da licitação por equipe 
técnica adequada e qualificada; e Elaboração dos 
documentos preparatórios com zelo e baseados nas 
boas práticas e na legislação vigente.

Contratante
Retificação dos documentos convocatórios; e 
Realização de um novo processo licitatório. Contratante

3
Seleção de empresa sem capacidade 
de execução

Contratação de empresa sem 
qualificação; Problemas na execução 
da obra.

1 3 3 Moderado

Elaboração dos documentos preliminares do 
processo licitatório por equipe técnica qualificada; 
Estabelecimento de critérios claros e objetivos para 
comprovação.

Contratante

Sanções administrativas à empresa 
contratada; Rescisão do contrato; Convocação 
de empresa cadastrada no certame.

Contratante

4
Atrasos na obtenção de licenças 
(Vigilância sanitária, ambientais, 
Corpo de Bombeiros, etc.)

Atraso no início da obra; Reajustes 
no orçamento dado o tempo 
decorrido; e Necessidade de 
complementação do projeto.

1 3 3 Moderado
Protocolo dos documentos em tempo hábil para 
emissão das licenças

Contratante 
e/ou Empresa 

Contratada

Utilização de licenças prévias, quando 
aplicável, para início de obra 

Contratante 
e/ou Empresa 

Contratada

5
Processo licitatório fracassado, 
deserto ou contratação insatisfatória

Possível contratação de empresa 
sem capacidade financeira para a 
execução dos serviços ou 
descumprimento de requisitos 
legais.

1 3 3 Moderado
Realizar pesquisa de preços de acordo com as 
normas e orientações vigentes

Contratante
Identificar e corrigir inconsistências 
observadas nos Estudos Preliminares e na 
Pesquisa de Preço.

Contratante
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6 Falhas e atrasos na execução 

Alterações das condições 
econômicas para aquisição de 
materiais e remuneração dos 
serviços

1 3 3 Moderado

Elaboração de cronograma de execução de obra 
considerando o prazo para fornecimento dos 
materiais; Especificar de forma adequada o objeto e 
exigências de qualificação técnica suficientes para 
apresentação de proposta condizentes com a 
necessidade da administração Pública 
Implementação de revisão técnica aprofundada e 
compatibilização dos projetos antes do início da 
obra; Acompanhamento e fiscalização técnica da 
execução da obra pelo responsável técnica da 
fiscalização; Auditorias técnicas regulares durante a 
execução; e Definição clara de padrões e critérios 
de aceitação dos materiais e serviços.

Contratante 
e/ou Empresa 

Contratada

Glosa dos serviços que não apresentarem os 
critérios de aceitabilidade técnica; Rescisão 
do contrato, caso necessário; e
Convocação das demais empresas 
classificadas, caso necessário.

Contratante

7
Problemas causados por condições 
climáticas extremas (chuvas, secas)

Atraso na execução da obra; 
Desfazimento de serviços. 2 3 6 Alto

Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar 
tais intempéries; Contratação de seguro que 
abarque tais situações

Contratante 
e/ou Empresa 

Contratada

Acionamento do seguro; Refazimento dos 
serviços com custeio parcial entre a 
Contratante e a Empresa Contratada.

Contratante 
e/ou Empresa 

Contratada

Legenda: 

Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a) 

O item "Nível de Risco" terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.

O Item "Status de Risco" será classificado da seguinte forma: nível de risco = 1, status "baixo"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB 

 
 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
 

Concorrência n° 9.08.04.2025 

PROJETO BÁSICO 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa para construção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 
1 - (I, II, AD, i), localizado na Rua Iolanda Agra de Lima, s/n, Bairro Aluízio Campos, Campina Grande – 
PB, coordenação Geográficas: -7.296027, -35.879335, nos termos da tabela abaixo, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

1 Contratação de empresa para construção do CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, 

AD, i), localizado na Rua Iolanda Agra de Lima, s/n, Bairro 
Aluízio Campos, Campina Grande – PB, coordenação 

Geográficas: -7.296027, -35.879335. 

 

1.2. O objeto da contratação tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico 
Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados  a partir da assinatura da ordem de 
serviço, prorrogável por até 12 (doze) meses, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 
2021. 

1.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão 
aplicadas em relação à vigência da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

1.1.1 Eficiência Energética: Produtos e serviços que utilizem energia de forma eficiente, 
contribuindo para a redução do consumo energético. 

1.1.2 Recursos Renováveis: Preferência por materiais e insumos provenientes de fontes 
renováveis, minimizando o uso de recursos não-renováveis. 

1.1.3 Redução de Resíduos: Práticas que promovam a diminuição da geração de resíduos, 
incluindo a reutilização e reciclagem de materiais. 

1.1.4 Impacto Ambiental: Produtos e serviços que apresentem menor impacto ambiental ao 
longo de seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até o descarte final. 

1.1.5 Certificações Ambientais: Preferência por fornecedores que possuam certificações 
ambientais reconhecidas, como ISO 14001, Selo Verde, entre outros. 

1.1.6 Transporte Sustentável: Incentivo ao uso de meios de transporte que emitam menos 
poluentes, contribuindo para a redução da pegada de carbono. 

1.1.7 Responsabilidade Social: Consideração de aspectos sociais na cadeia de fornecimento, 
como condições de trabalho justas e práticas de comércio justo. 

1.1.8 Inovação Sustentável: Promoção de soluções inovadoras que contribuam para a 
sustentabilidade ambiental e social. 

 

Subcontratação 

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
Garantia da contratação 

4.3. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na 
modalidade Seguro-Garantia, em valor correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor inicial do 
contrato. 

4.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a 
data de assinatura do contrato.   

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a 
assinatura do contrato. 
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4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 
contratação. 
 

Vistoria 

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços não é obrigatória. No entanto, caso seja 
necessária, pode ser solicitada à Secretaria de Obras, localizada na Rua Irineu Joffily, 304, Centro, no 
município de Campina Grande - PB, no horário das 07h às 13h. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
1.1.9 Início da execução do objeto: até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ordem 

de serviço; 

1.1.10 A execução deverá observar rigorosamente a dinâmica estabelecida nos 
cronogramas físico-financeiros correspondentes no objeto que trata este Projeto 
Básico. 

1.1.11 Os cronogramas físico-financeiros específicos, devem ser aderidos de forma integral 
conforme detalhado nos documentos anexos a este Projeto Básico. Qualquer desvio 
em relação às datas e etapas previamente estabelecidas deverá ser devidamente 
justificado e submetido à análise e aprovação da comissão responsável. 

1.1.12  

DESCRIÇÃO DA FASE PESO (%) 

SERVIÇOS PRELIMINARES 10,45% 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8,05% 

FUNDAÇÕES 11,72% 

SUPERESTRUTURA 8,76% 

COBERTURAS 3,05% 

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 3,02% 

IMPERMEABILIZAÇÕES 3,78% 
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REVESTIMENTO 7,31% 

PISOS 12,21% 

ESQUADRIAS 9,09% 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,16% 

LOUÇAS E METAIS 2,01% 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,37% 

PINTURA 3,50% 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9,51% 

TOTAL 1001% 

 
 
 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados considerando o local e horário indicados na Ordem de Serviço. 
Rotinas a serem cumpridas 

1.1.13 A execução contratual observará as rotinas abaixo: 

1.1.14 Planejamento Detalhado: Elaboração de um cronograma detalhado, contemplando 
todas as etapas da reforma e definição de prazos para cada fase do projeto, incluindo 
início e término das atividades. 

1.1.15 Comunicação: Manter uma comunicação constante entre todos os envolvidos no 
projeto, incluindo gestores, trabalhadores e comunidade. 

1.1.16 Controle de Qualidade: Implementação de procedimentos de controle de qualidade 
para garantir que todos os materiais e serviços atendam aos padrões exigidos. 

1.1.17 Segurança no Trabalho: Aplicação de todas as normas de segurança no trabalho, 
visando a proteção dos trabalhadores e do público. 

1.1.18 Gestão de Resíduos: Adoção de práticas de gestão de resíduos que promovam a 
redução, reutilização e reciclagem de materiais. 

1 A soma apresentada tem como resultado 99,99%, mas, por questões de arredondamento e para os fins desejados, dá-se os 100% indicados na 
planilha. 
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1.1.19 Transparência e Prestação de Contas: Manter transparência em todas as etapas 
do projeto, com relatórios periódicos sobre o progresso e uso de recursos. 

1.1.20 Avaliação e Ajustes: Realização de avaliações contínuas para identificar áreas de 
melhoria e ajustar o planejamento conforme necessário. 

Materiais a serem disponibilizados 

5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, 
promovendo sua substituição quando necessário. 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.4. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

1.1.21 Adequação ao Uso Público: O projeto deve considerar a acessibilidade universal, 
garantindo que todos os cidadãos possam usufruir do espaço de forma segura e 
confortável, com a utilização do espaço pela comunidade. 

1.1.22 Durabilidade e Manutenção: A seleção de materiais resistentes e de alta qualidade 
que minimizem a necessidade de manutenções frequentes. 

1.1.23 Estética e Funcionalidade: Integração de elementos que promovam a beleza 
estética e a praticidade. 

1.1.24 Sustentabilidade Ambiental: Implementação de práticas e tecnologias 
sustentáveis. 

1.1.25 Segurança e Conforto: Instalação de sistemas iluminação adequada e espaços 
bem visíveis para aumentar a sensação de segurança dos frequentadores, e provisão 
de áreas de descanso e sombra, além de fontes de água potável e banheiros públicos 
bem localizados e mantidos. 

1.1.26 Inovação e Tecnologia: Incorporação de soluções inovadoras e tecnológicas que 
aumentem a eficiência e a interatividade do espaço. 

Especificação da garantia do serviço 

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o  Contratado devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
Preposto 

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado. 

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o horário 
comercial. 

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto 
da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade. 
 

Rotinas de Fiscalização 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
Fiscalização Técnica 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados. 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
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6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade.  
Fiscalização Administrativa 

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário. 

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

6.19. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 
1.1.27 Monitoramento Periódico: Realização de inspeções regulares e documentar visitas, 

registrando desvios ou não conformidades. 

1.1.28 Relatórios de Progresso: Desenvolver e enviar relatórios periódicos detalhando o 
andamento do contrato e problemas encontrados. 

1.1.29 Verificação de Documentação: Revisar e aprovar faturas e documentos financeiros, 
mantendo um arquivo organizado. 

1.1.30 Garantia de Conformidade: Assegurar conformidade com regulamentações, 
normas de segurança e diretrizes ambientais. 

1.1.31 Gestão de Recursos e Materiais: Monitorar a utilização de recursos e verificar a 
qualidade dos materiais utilizados. 

1.1.32 Comunicação Efetiva: Manter comunicação aberta com todas as partes envolvidas 
para rápida resolução de problemas. 
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Gestor do Contrato 

6.20. Cabe ao gestor do contrato: 
1.1.33 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 
contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e 
das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

1.1.34 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 
se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

1.1.35 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal 
da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

1.1.36 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

1.1.37 tomar providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão 
de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso. 

1.1.38 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 

1.1.39 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto nesta seção. 
7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 
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1.1.40 não produziu os resultados acordados, 
1.1.41 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 
1.1.42 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os critérios estabelecidos na 

medição. 
Do recebimento 

7.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 

7.4.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

7.4.2 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa 
da execução contratual, quando for o caso. 

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 
11.246, de 2022). 

7.5.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 
cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a 
que se referem a parcela a ser paga. 

7.5.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 
caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.5.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob 
o ponto de vista técnico e administrativo. 

   

   
Página 9 | 21 

 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: NOV/2024 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
IA

N
A

 D
A

M
A

S
C

E
N

O
 D

E
LF

IN
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/7

F
B

E
-3

A
90

-7
D

1B
-E

97
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 7

F
B

E
-3

A
90

-7
D

1B
-E

97
C

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

53
A

-E
75

B
-1

85
A

-B
8A

B
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
53

A
-E

75
B

-1
85

A
-B

8A
B

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: emissao_D53AE75B185AB8AB6F3B6F59_proc.-licitatorio-14--197-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (34/420)        1000/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:23. Validação: 6179.B84C.CF6E.CF32.D4B7.4170.D37E.DC6A. 
Anteprojeto, Projeto básico ou Termo de Referê... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

981

981



 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB 

 
 

7.5.5 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do 
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.5.6 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.5.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

7.5.8 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 
no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.5.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.5.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 
a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao 
gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de ......(.....) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 

7.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas 
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado 
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 
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7.7.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.7.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.7.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

7.7.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 
e gestão. 

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
Liquidação 

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta dias úteis 
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.12. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

I) o prazo de validade; 
II) a data da emissão; 
III) os dados do contrato e do órgão contratante; 
IV) o período respectivo de execução do contrato; 
V) o valor a pagar; e 
VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante. 

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
1.1.43 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 
1.1.44 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no 

âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração 
ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do Contratante. 

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.19. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla 
defesa. 

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento 

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do  Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) de correção monetária. 
Forma de pagamento 
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7.23. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo Contratado. 

7.24. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

7.25. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

1.1.45 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

7.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
Reajuste 

7.27. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no 
SINAPI/SICRO.  

7.28. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

7.29. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

7.30. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.31. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

7.32. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.33. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
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7.34. O reajuste será realizado por apostilamento. 
Cessão de crédito 

7.35. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de 
acordo com os procedimentos previstos na constituição em vigor, conforme as regras deste presente 
tópico. 

7.36. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de 
termo aditivo ao contrato administrativo. 

7.37. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de 
crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e 
trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de 
licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, 
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

7.38. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) 
pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções 
ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico 
de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento 
em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o 
desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de 
julho de 2020 e Anexos). 

7.39. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 
responsabilidade do contratado. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO. 
Regime de Execução 

8.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário. 
Critérios de aceitabilidade de preços 
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8.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de 
empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a 
contratação. 

1.1.46 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 
elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, 
da Lei nº 14.133/2021);; 

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 
aceitabilidade de preços será: (...) 

1.1.47 valor global: conforme valor estimado da contratação; 
Exigências de habilitação 

8.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 
Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 

8.10. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos 
consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a 
Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede 
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.20. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, 
caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de 
sociedade simples; 

8.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
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8.22. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral 
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). 

1.1.48 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será 
exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo de 10% do [valor total 
estimado da contratação]. 

8.23. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

8.24. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  

8.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 
fornecedor. 

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
Qualificação Técnica 

8.26.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.26.2 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 

8.26.3 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade; 

8.26.4 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 

8.26.5 Apresentação do(s) profissional(is) responsável, devidamente registrado(s) no 
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes. 

8.26.6 O(s) profissional(is) indicado(s) conforme o item 8.6.28 deverá(ão) participar da 
obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração. 
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8.26.7 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 
profissional competente, quando for o caso. 

8.26.7.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
deverão dizer respeito a contratos relativos à execução de obra, compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, em pelo menos 50% do quantitativo de total de obra para o qual 
será apresentada a respectiva proposta, envolvendo as parcelas de maior 
relevância, com base no que foi elaborado na Nota Técnica deste projeto, e 
valor significativo do objeto da licitação executados com as seguintes 
características mínimas:  

8.26.7.1.1. SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJE: A etapas de infraestrutura e 
superestrutura são de suma importância para durabilidade da edificação, 
tendo em vista que garantirão a estabilidade e segurança da estrutura. 
Portanto, é de suma importância se atentar às normas técnicas referentes a 
esse tipo de serviço para garantir uma execução de acordo com as 
normativas. Em observância ao projeto observa-se que, para atender 50% da 
quantidade de concretagem nessa etapa, é preciso comprovar a execução 
70m³ de concreto. 

8.26.7.1.2. ESQUADRIAS: Parte relevante no orçamento final da obra, as 
esquadrias também precisam ser instaladas observando o tipo a que 
pertencem. No projeto, existem três tipos distintos de esquadrias: madeira, 
alumínio e vidro. Dessa forma é preciso comprovar experiência no 
quantitativo de 50% de acordo com a tipologia de cada esquadria definido no 
projeto. 

8.26.7.1.3. PISO: A execução do piso da edificação, além de ser importante em 
termos de segurança para os usuários, é relevante considerando seu 
acabamento final. Portanto, atender as diretrizes referentes a compactação, 
resistência e tipo de acabamento serão cruciais para garantir qualidade e 
durabilidade nesse aspecto da construção. Nesse sentido, em observância ao 
quantitativo do projeto e visando atender 50% dessas quantidades exige-se a 
comprovação de execução de 170m² de piso em concreto armado e de 270m² 
de piso revestido com revestimento cerâmico. 
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8.26.7.1.4. COBERTA: A coberta em trama de madeira e telhado duas águas com 
telha cerâmica tipo capa-canal garante o destino correto das águas pluviais. 
Nessa etapa é muito importante se atentar a inclinação adequada para o tipo 
de telha utilizada que permitirão que essas águas possam escoar, dessa forma 
as normativas técnicas referentes a esse tipo de serviço devem ser 
obedecidas.  Em observância ao projeto deve-se comprovar 290m² de coberta 
em consonância com o tipo indicado para obra. 

8.26.8 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação 
e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.26.9 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 
matriz ou da filial da empresa licitante. 

8.26.10 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

8.27. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 
complementar: 

8.27.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 
5.764, de 1971; 

8.27.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para 
cada um dos cooperados indicados; 

8.27.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  

8.27.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.27.5  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; 

8.27.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

   

   
Página 19 | 21 

 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: NOV/2024 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
IA

N
A

 D
A

M
A

S
C

E
N

O
 D

E
LF

IN
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/7

F
B

E
-3

A
90

-7
D

1B
-E

97
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 7

F
B

E
-3

A
90

-7
D

1B
-E

97
C

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

53
A

-E
75

B
-1

85
A

-B
8A

B
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
53

A
-E

75
B

-1
85

A
-B

8A
B

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: emissao_D53AE75B185AB8AB6F3B6F59_proc.-licitatorio-14--197-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (44/420)        1010/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:23. Validação: 6179.B84C.CF6E.CF32.D4B7.4170.D37E.DC6A. 
Anteprojeto, Projeto básico ou Termo de Referê... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

991

991



 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB 

 
 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

8.27.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

 

Disposições gerais sobre habilitação 

8.28. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do 
contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos 
exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos 
do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

8.29. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

8.30. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.31. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$3.236.787,23 (três milhões, 
duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), conforme custos 
unitários apostos na planilha orçamentária. 

 
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município. 

9.3. A dotação será apresentada no ato da contratação. 
9.4. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas [exceto o 
custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas]. 

10.2. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

10.2.1. Anexo I - Mapa de Risco 

10.2.2.  Anexo II - Nota Técnica 

10.2.3. Anexo III - Projeto Executivo de Engenharia 

Campina Grande - Paraíba 

Na data da Assinatura Eletrônica 

__________________________________ 

Mariana Damasceno Delfino 

Secretária Executiva de Obras 
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NOTA TÉCNICA 

 

Assunto: Requisitos de capacidade técnica para executar a obra de construção do Centro de 

Assistência Psíco Social (CAPS) - Bairro Aluísio Campos. 

 

No intuito de evitar descontinuidades na execução da obra, paralisações de serviços, 

rescisões contratuais e outros contratempos que estão passíveis de ocorrer em obras de 

infraestruturas, sugere-se que a empresa contratada comprove experiência em construção de 

obras de edificação com os serviços abaixo listados para evitar prejuízos com a execução dessas 

etapas de forma incorreta.  

 

 - SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJE:  

A etapas de infraestrutura e superestrutura são de suma importância para durabilidade da 

edificação, tendo em vista que garantirão a estabilidade e segurança da estrutura. Portanto, é 

de suma importância se atentar as normas técnicas referentes a esse tipo de serviço para 

garantir uma execução de acordo com as normativas. Em observância ao projeto observa-se 

que, para atender 50% da quantidade de concretagem nessa etapa, é preciso comprovar a 

execução 70m³ de concreto. 

- ESQUADRIAS: 

Parte relevante no orçamento final da obra, as esquadrias também precisam ser instaladas 

observando o tipo a que pertencem. No projeto, existem três tipos distintos de esquadrias: 

madeira, alumínio e vidro. Dessa forma é preciso comprovar experiência no quantitativo de 

50% de acordo com a tipologia de cada esquadria definido no projeto.  

 

- PISO: 

A execução do piso da edificação, além de ser importante em termos de segurança para os 

usuários, é relevante considerando seu acabamento final. Portanto, atender as diretrizes 

referentes a compactação, resistência e tipo de acabamento serão cruciais para garantir 

qualidade e durabilidade nesse aspecto da construção. Nesse sentido, em observância ao 

quantitativo do projeto e visando atender 50% dessas quantidades exige-se a comprovação de 

execução de 170m² de piso em concreto armado e de 270m² de piso revestido com 

revestimento cerâmico. 
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- COBERTA: 

A coberta em trama de madeira e telhado duas águas com telha cerâmica tipo capa-canal 

garante o destino correto das águas pluviais. Nessa etapa é muito importante se atentar a 

inclinação adequada para o tipo de telha utilizada que permitirão que essas águas possam 

escoar, dessa forma as normativas técnicas referentes a esse tipo de serviço devem ser 

obedecidas.  Em observância ao projeto deve-se comprovar 290m² de coberta em consonância 

com o tipo indicado para obra. 

 

 

Luís Henrique Soares Pinto 

Engenheiro Civil, CREA: 162139436-0 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER Nº 158/2025/ASSEJUR/CPL/SAD/PMCG 
CONCORRÊNCIA N.º 9.8.004/2025   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2025 
ORIGEM: Secretaria de Obras - SECOB  
OBJETO: Contratação de empresa para construção do centro de atenção psicossocial ADM 3 
- CAPS 1 - (I, II, AD, I), localizado na rua Iolanda Agra de Lima, S/N, bairro Aluízio campos, 
Campina Grande - PB, coordenação geográficas: -7.296027, -35.879335 
VALOR GLOBAL: R$ 3.236.787,23 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e vinte e três centavos. 
 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. CONCORRÊNCIA. SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 
14.133/21. ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO E 
DAS MINUTAS. POSSIBILIDADE DO 
PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE PROCESSO COM 
RESSALVAS E/OU RECOMENDAÇÕES. 

 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 
I | RELATÓRIO   

1.  Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por 
finalidade a “Contratação de empresa para construção do centro de atenção psicossocial ADM 3 - 
CAPS 1 - (I, II, AD, I), localizado na rua Iolanda Agra de Lima, S/N, bairro Aluízio campos, 
Campina Grande – PB, coordenação geográficas: -7.296027, -35.879335”, mediante licitação 
pública, na modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento 
menor preço, em regime de empreitada por preço unitário1. 
 
2. Nesse caminho, por intermédio do Processo Licitatório (197/2025),  o Assessor 
Técnico da SECOB, encaminhou à Central de Compras do Município os documentos 
referentes a intenção, sendo estes: 

 

1 Art. 6º, XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo 
de unidades determinadas; 
(...) 
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a) Autorização do Secretário de Obras (despacho inicial);  
b) Estudo técnico preliminar (anexo ao edital - fls 48 a 60 - Despacho 1- 

197/2025);  
c) Mapa de risco (despacho inicial);  
d) Orçamento sintético (despacho inicial);  
e) Orçamento resumido (despacho inicial);  
f) Orçamento Analítico (despacho inicial);  
g) Curva ABC e insumos e serviços (despacho inicial);  
h) Tabela SINAPI (despacho inicial);  
i) Projeto Básico (despacho inicial e anexo I ao edital - fls 48 a 60); 
j) Planta baixa e cortes (despacho inicial); 
k) Memorial descritivo (despacho inicial);  
l) Cronograma físico-financeiro (despacho inicial); 
m) Justificativa técnica assinada por engenheiro civil (despacho inicial); 
n)  Nota técnica assinada por engenheiro civil (despacho inicial); 
o) Pranchas (despacho inicial); 
p) Minuta do edital (despacho 1- 197/2025);  
q) Demonstrativo da Dotação Orçamentária (despacho inicial); 

 
3. Neste ínterim, orienta-se à Administração que os autos sejam devidamente 
instruídos com o documento de formalização da demanda e a lista de verificação. Por 
oportuno, ressalto que não cabe a Assessoria Jurídica auditar os procedimentos técnicos 
elaborados pelos Agentes Competentes, sobre os quais recaem a responsabilidade sobre os 
atos praticados.  
 

Esses são os fatos iniciais a considerar, passo a apreciação jurídica.  
 

II | DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO  

   
4. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir à autoridade assessorada 
no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 27, do Decreto Municipal n.º 
4.751/2023 e artigo 53, I e II, da Lei n.º 14.133/ 2021 (NLLC). 
 
5. O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da 
análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos 
envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade, 
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conforme preconiza o art. 27, § 5º, do Decreto Municipal n.º 4.751/2023 e o Enunciado BPC 
n.º 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União2.  
 
6. Além disso, não se analisa, aqui, aspectos de natureza eminentemente 
técnico-administrativa, à luz do princípio da “Segregação de Funções” e diante do 
entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria proferido no Acórdão n.º 
1492/2021 (Plenário), que assim se manifestou: 

 

[...] 344. Há entendimentos nesta Corte no sentido de que não se pode 
responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação técnica da 
licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, à exemplo do Acórdão 
181/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo. Além desse, o 
Relatório do Ministro Raimundo Carreiro que fundamentou o Acórdão 186/2010 - 
TCU-Plenário também segue essa linha de entendimento, especificando a função 
do parecer jurídico: ‘O parecer da assessoria jurídica constitui um controle sob o 
prisma da legalidade, isto é, a opinião emitida atesta que o procedimento 
respeitou todas as exigências legais. O parecerista jurídico não tem 
competência para imiscuir-se nas questões eminentemente técnicas […]’ (Grifos 
acrescentados). 

 
7. Portanto, a manifestação apresentada neste parecer se concentra nas questões de 
ordem técnico-jurídica, adotando-se a premissa de que a autoridade competente 
municiou-se dos conhecimentos específicos (e imprescindíveis) para a sua adequação às 
necessidades da Administração Pública, observando as determinações legais.  
 
8. O Decreto Municipal n.º 4.751/23, arts. 26 e 27, dispõe que o assessoramento jurídico 
será realizado pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração (ASSEJUR/SAD), ao 
final da fase preparatória do processo, com o controle prévio de legalidade dos editais, das 
contratações diretas, das adesões a atas de registro de preços, de outros instrumentos 
congêneres e de seus termos aditivos. 
 
9. Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter 
vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, 
dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou 
não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas 

2 Enunciado BPC n.º 7 - A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em 
aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não 
jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir 
opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento. 
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para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes 
apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 
 
10. Sendo feitas essas ponderações iniciais, passa-se à análise do objeto do presente 
parecer. 
 
III | DA MODALIDADE LICITATÓRIA 

         

11. A Constituição Federal de 1988 consubstancia supedâneo e elemento fundante do 
ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no tocante à aplicação e sistematização do 
regime geral das licitações e contratos administrativos. A esse respeito, é de se notar que o 
art. 37, XXI da Constituição Federal, por força do princípio republicano, dispõe que: 
“ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes”. 
 
12. Com efeito, o legislador infraconstitucional engendrou um regramento geral ao 
sistema licitatório, qual seja, a Lei 14.133/21, fixando-se a necessidade de observância quanto 
às normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
13. Neste caminho, a Administração instrui o procedimento como concorrência (art. 28, 
II, da Lei n.º 14.133, de 2021), modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 
especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia“. E ainda, é aplicada nos 
casos em que não for viável a utilização do pregão, embora tenha seu rito procedimental 
comum, conforme definido pelo artigo 29 da mesma Lei, in verbis: 
 

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se 
refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir 
padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.  

 
14. Nada obstante, o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de 
engenharia, exceto os serviços de engenharia comuns (alínea “a” do inciso XXI do caput do 
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art. 6º, c/c art. 29, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021). Daí exsurge a 
imprescindibilidade de que o setor técnico realize o correto enquadramento do objeto no 
planejamento da licitação, discriminando expressamente se é, ou não, o caso de subsunção 
ao conceito de obras ou serviços de engenharia (especial ou comum). 
 
15. A propósito, no tocante à diferenciação entre obra e serviço de engenharia, 
prossegue a doutrina de Marçal Justen Filho, in verbis: 
 

Obras e serviços de engenharia são espécies de um mesmo gênero. Bem por isso, 
as duas figuras apresentam pontos em comum. É problemático estabelecer uma 
diferenciação absoluta entre obra e serviço de engenharia. Há características 
comuns insuperáveis entre ambas as figuras. Existem núcleos conceituais para 
obra e para serviço de engenharia, que permitem a qualificação inquestionável de 
certas hipóteses. Mas há pontos de contato entre os dois conceitos, o que gera 
dificuldades quanto a casos determinados. (Marçal Justen Filho, “Comentários à 
Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021”. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 174). 

 
16. Por razões incontestáveis, e em correspondência com a Orientação Normativa AGU 
n.º 54/2014, esse exame refoge à competência desta Assessoria Jurídica, tendo em vista 
cuidar-se de atribuição do setor técnico do órgão licitante, com respaldo do profissional 
habilitado de engenharia – mormente por figurar como legítimo detentor do conhecimento 
técnico para apreciar se o serviço necessita, ou não, da efetiva atuação e acompanhamento 
de engenheiro, arquiteto ou técnico especializado e, finalmente, envidar a correta subsunção 
do objeto dentre as hipóteses legalmente previstas. 
 
17. No caso, vê-se que a escolha da concorrência, como modalidade de licitação, foi 
adequada, pois o objeto foi qualificado pela unidade técnica como contratação de “obras” 
por ocasião do item 1.2 do projeto básico e item VII do ETP (despacho inicial). 
  
V |DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
         

18. A Lei n.º 14.133/2021, estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é 
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual 
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida lei e com as leis orçamentárias, bem 
como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem 
interferir na contratação, conforme previsto no caput do art. 18. 
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19. Nesta esteira, o art. 23, § 1º, do Decreto Municipal n.º 4.751/20233, elenca 
providências e documentos que devem instruir a fase de preparatória, redação que encontra 
consonância com o disposto no art. 18, da Lei n.º 14.133/2021, conforme abaixo transcrito: 
 

§ 1º Compõem a fase preparatória dos processos licitatórios todos os atos 
instrutórios previstos no art. 18 da Lei 14.133 de 2021, a saber: 
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 
preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 
II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 
de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 
III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e 
ofertadas e das condições de recebimento; 
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua 
formação; 
V - a elaboração do edital de licitação; 
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 
obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 
VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução 
de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de 
escala; 
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a 
adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins 
de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso 
para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto; 
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa 
de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior 
relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação 
econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das 
propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e 
preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em 
consórcio; 
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 
execução contratual; 
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. 
(grifou-se) 

20. Neste sentido, o art. 18, § 1º  da Lei n.º 14.133/2021 dispõe sobre os elementos do 
Estudo Técnico Preliminar, “documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 
contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao 
anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela 

3 Redação que encontra supedâneo no artigo 18 da Lei nº 14.133/2021. 
 

Página 6 de 29 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JU
LI

E
LE

 R
O

D
R

IG
U

E
S

 B
R

A
N

D
Ã

O
 A

G
O

S
T

IN
H

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
81

6-
92

A
F

-4
6C

3-
01

6F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
81

6-
92

A
F

-4
6C

3-
01

6F

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: emissao_181692AF46C3016F984AFF61_proc.-licitatorio-6--197-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (6/24)        915/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:23. Validação: 5442.F7E5.B3A4.2E83.718D.F6E7.E2AA.36CC. 
Análise jurídica da contratação. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

954

954



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

viabilidade da contratação (art. 6.º, XX, da nova Lei de Licitações)4. Lato sensu, o planejamento da 
contratação pressupõe que a própria necessidade administrativa seja investigada, a fim de se 
compreender o que fundamenta a requisição administrativa. 
 
21. Assim sendo, é certo que o ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos 
incisos I, IV, VI, VIII e XIII, acima, conforme expressamente exigido pelo §2º da referida 
norma. Quando não contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1º, deverá a 
Administração apresentar as devidas justificativas.  
 

22. Ainda na fase de preparatória, insta consignar a exigência disposta no art. 18, inciso 
IX, da Lei n.º 14.133, de 2021, no sentido de que o processo seja instruído com a motivação 
circunstanciada das condições do edital, a exemplo na justificativa de exigência de 
qualificação técnica e econômico-financeira. Por esta razão, aparentemente, as referidas 
justificativas encontram-se disposta no item VIII do ETP. 
 
V.I | Estudo Técnico Preliminar - ETP 
 
23. O Estudo Técnico Preliminar – ETP da contratação deve conter, 
fundamentadamente, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à 
demonstração do interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as 
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. 
 
24. No presente caso, a equipe responsável pelo planejamento da contratação 
desenvolveu o estudo técnico preliminar, contendo, aparentemente, as previsões dispostas 
no art. 18, §1º, da Lei n.º 14.133/2021, com exceção do inciso II5. Embora seja um documento 
altamente técnico, cuja análise cabe, em última instância, ao próprio órgão assistido, 
descemos algumas observações a título de orientação jurídica.  
 
25. Nesse sentido, colacionamos o entendimento sufragado por Marçal Justen Filho (in 
“Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021”. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 356): 

 

5 II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu 
alinhamento com o planejamento da Administração; 

4 OLIVEIRA, R.C.R. (2022). Licitações e Contratos Administrativos - Teoria e Prática (11th ed.). Grupo GEN. 
https://bookshelf.vitalsource.com/books/9786559643271. 
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É indispensável evidenciar que a contratação pretendida é compatível com o 
planejamento adotado. Isso envolve a análise do plano de contratações anual 
(quando elaborado), mas também a avaliação de outras manifestações do 
planejamento existente. 

 

26. A identificação da necessidade da contratação é o primeiro aspecto a ser abordado 
em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexão sobre os motivos pelos 
quais determinada contratação foi solicitada. Registra-se que, não cabe ao órgão jurídico 
adentrar ao mérito (oportunidade e conveniência) das razões do Administrador, 
notadamente quando trata-se de matéria dotada de elevado grau de tecnicidade. O papel do 
órgão jurídico consiste em recomendar que essa ponderação e reflexão acerca da 
necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o órgão assistido à 
registrá-la nos autos, caso não o tenha sido. 
 
27. Sem  prejuízo dessa constatação, no caso concreto, o órgão delineou a necessidade 
administrativa (item I do ETP), que se resume em fortalecer a rede de atendimento em saúde 
mental, promovendo melhorias na infraestrutura destinada ao acolhimento e tratamento de 
pessoas com transtornos psíquicos, tornando-se “fundamental a construção de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) no bairro Aluízio Campos, garantindo assistência especializada e 
contínua à população local” (item I do ETP). 
 
V.II | PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

 

28. Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em 
licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é 
realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na Súmula TCU n.º 247:  

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar 
a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para 
a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo 
com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 
adequar-se a essa divisibilidade. 
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29. No caso de serviços, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser 
considerados (art. 47, inciso II, § 1º, Lei n.º 14.133, de 2021): I - a responsabilidade técnica; II - 
o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, 
com divisão do objeto em itens; III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar 
a concentração de mercado.  

30. Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto em um 
único item, com as justificativas de ordem técnica e econômica expostas no item IX do ETP. 
Dessa forma, não há considerações adicionais a serem feitas. 
 

VI | DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA        

31. O Decreto Municipal n.º 4.751/2023, em seu capítulo V, regulamentou o Plano de 
Contratações Anual – PCA, tendo imposto aos órgãos a obrigatoriedade de elaboração, até o 
trigésimo primeiro dia do mês maio de cada exercício, de plano de contratações anual, os 
quais conterão todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente. 
 
32. Neste seguimento, convém registrar que o município de Campina Grande ainda não 
dispõe de Plano Anual de Contratação para o corrente ano,  devendo, nos termos do art. 10, 
§ 1º, Decreto Municipal n.º 4.751/2023, ser elaborado no prazo máximo de 02 anos a partir de 
sua publicação. 
 

VII | ANÁLISE DE RISCOS 
         

33. O inciso X do artigo 18 da Lei n.º 14.133, de 2021, estipula a obrigatoriedade de 
incluir a análise dos riscos no planejamento de contratações. Nesse contexto, a análise de 
risco visa a identificação dos principais riscos relacionados à contratação, mensurando tanto 
a probabilidade de sua ocorrência quanto o impacto associado a cada risco, tratar os riscos 
considerados inaceitáveis, através do estabelecimento de medidas destinadas a minimizar 
eventuais ocorrências.6 
 

6 TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 14, ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Juspodivm, 2023. 
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34. Nesta senda, Marçal Justen Filho (in“Comentários à Lei de Licitações e Contratações 
Administrativas: Lei 14.133/2021”. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 376), elucida 
que ”a Administração tem o dever de avaliar os riscos pertinentes à licitação e à execução 
contratual. Esses fatores refletirão nas decisões adotadas a propósito do certame e em regras 
contratuais específicas.” 
 
35. Tal circunstância, evidentemente, não implica exigir da autoridade contratante a 
onisciência da realidade e, mais, a capacidade de antever todas as contingências futuras, 
mas sim possibilitar um diálogo entre o exame prognosticável dos riscos e a alocação 
presumível e discriminada dos eventos sobreviniente à subscrição da avença originalmente 
entabulada, deduzindo-se, por via de consequência, os efeitos práticos da decisão, em 
homenagem à norma disposta no caput do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro. 
 
36. Por razões incontestáveis, a descrição e definição dos riscos refogem à competência 
desta Assessoria Jurídica, tendo em vista tratar-se de atribuição do setor técnico do órgão 
licitante, com respaldo metodológico especializado. No caso em análise, observa-se que o 
mapa de risco foi juntado aos autos e, aparentemente, atende ao requisito do inciso X do 
artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
VIII | DA OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA 
         

37. No presente caso, o valor total estimado para esta licitação é de R$ 3.236.787,23 (três 
milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), 
autorizado pela autoridade competente (despcho inicial).  
 
38. Repise-se que a correta estimação do custo do objeto, por ocasião da pesquisa de 
preços, propicia a escorreita definição dos recursos orçamentários suficientes para a 
cobertura das despesas contratuais e viabiliza o preciso balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes. 
 
39. Nesta óptica, o valor estimado da contratação de obras e serviços de engenharia deve 
seguir as diretrizes do art. 23, §2º, da Lei n. 14.133, de 2021, que estabelece o uso dos 
parâmetros específicos, nessa ordem de prioridade: 
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Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com 
os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos 
de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial 
economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 
§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, 
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será 
definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços 
e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de 
engenharia; 
II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 
de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 
hora de acesso; 
III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
observado o índice de atualização de preços correspondente; 
IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 
regulamento. 
(...) 
5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 
os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 
contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de 
parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto 
o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado 
em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização 
de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em 
outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não 
suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

 

40. Verifica-se, do teor da norma retrotranscrita, que os critérios subsequentes somente 
serão utilizados quando, justificadamente, não for possível estabelecer o preço de referência 
utilizando os critérios anteriores. 
 
41. Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, é responsabilidade 
do setor técnico selecionar aqueles que melhor se moldam ao projeto da obra ou serviço. 
Para tanto, deve ser levado em consideração a adequação dos quantitativos, dos coeficientes 
de produtividade e da compatibilidade dos valores dos insumos e da mão de obra com a 
realidade do local de execução do contrato.  
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42. Nesta contextura, em que pese o aspecto técnico envolvido, verifica-se que a 
Administração utilizou  o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção 
Civil (Sinapi), acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência 
para fins de estimativa do valor, portanto, em observância do parâmetro previsto no inciso I.  
 
43. Ademais, é dever da Administração, na contratação de serviços/obras, elaborar 
planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da 
contratação (art. 6º, inciso XXIII, alínea “i”, art. 18, inciso IV, e § 1º, inciso VI, da Lei n.º 
14.133, de 2021), o que foi devidamente anexado aos autos no momento do despacho inicial. 
 
IX | DO EDITAL 

44. O Edital é “o instrumento pelo qual a Administração leva o conhecimento Público à abertura 
de licitação, fixa as condições de sua realização e convoca os interessados para apresentação de suas 
propostas. Como lei interna da licitação, vincula inteiramente a Administração e os proponentes.”7 

 

45. Observa-se que a secretaria solicitante adotou a minuta padronizada do edital, razão 
pela qual não se sujeita à análise e parecer jurídico, nos termos do art. 29, inciso III, do 
Decreto n.º 4.751, de 18 de abril de 2023. Não obstante, verificou-se a necessidade de ajustes 
em algumas cláusulas que foram alteradas e/ou suprimidas pela secretaria demandante sem 
justificativa nos autos. 
 
46. Em um primeiro momento, destaca-se a necessidade de correção do número da 
concorrência citado na nota de rodapé, especialmente no que se refere ao ano, que diverge 
daquele indicado no preâmbulo do documento. 

47. Ademais, verifica-se que a secretaria demandante suprimiu, na cláusula quinta, a 
informação relativa aos campos que o licitante deve preencher no sistema eletrônico quanto 
à sua proposta, tais como valores, descrição e demais elementos essenciais ao objeto da 
licitação. Dessa forma, recomenda-se a observância à minuta padrão disponibilizada por 
esta Assessoria Jurídica, assegurando a inclusão dos campos necessários e compatíveis com 
o objeto da contratação. 

7 MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito Administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 339. 
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48. Por fim, orienta-se que a numeração dos anexos (item 12.10.1) seja devidamente 
ajustada, a fim de refletir de maneira precisa o anexo correspondente, garantindo a coerência 
do documento apensado. 

 
IX. I | DA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP 

 

49. Inicialmente, convém registrar que a Lei n.º 14.133, de 2021, inovou ao tratar do 
tratamento diferenciado a ser conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por 
elucidativo, segue transcrição do art. 4º da Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos: 
 

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as 
disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: 
I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em 
geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; 
II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações 
cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 
§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 
realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de 
observância desse limite na licitação. 
§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 
considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 
1º e 2º deste artigo. 

 
50. O enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) é 
definido pela LC 123/2006, em razão da receita anual bruta auferida pela entidade, 
considerando o “produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia”. O limite de receita para ser 
considerada microempresa é de R$ 360.000,00; para empresa de pequeno porte é de R$ 
4.800.000,00. 
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51. Nesse contexto, ao proceder à análise do edital, constatou-se a inclusão, por parte da 
secretaria demandante, dos itens 3.58, 3.5.19 e 3.5.210, nos quais se estabelece a 
impossibilidade de concessão de tratamento favorecido. A fundamentação apresentada para 
tal restrição baseia-se no art. 4º, §1º, inciso II, e no art. 4º, §3º, ambos da Lei n.º 14.133/2021. 
 
52. Contudo, a fundamentação trazida pela secretaria revela-se equivocada ao caso em 
questão, uma vez que o valor estimado da licitação, fixado em R$ 3.236.787,23 (três milhões, 
duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), viabiliza 
a aplicação do tratamento favorecido as empresas de pequeno porte (R$ 4.800.000,00). 
Ademais, a vigência do contrato, estipulada em prazo igual ou inferior a um ano, reforça a 
possibilidade de concessão desse benefício (art. 4º, §3º da LC 123/2006). 
 
53. Neste ínterim, cumpre registrar que o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) nas licitações públicas, disciplinado 
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, compreende as seguintes prerrogativas: 
 

a) o dever de exclusividade de participação em licitações de itens, lotes ou 
grupos de licitação com valor estimado de até R$ 80.000,00 (art. 48, inciso I, 
da LC 123/06); 

b) a faculdade de subcontratação de ME/EPP em aquisições de obras e 
serviços, quando o licitante vencedor não for ME/EPP ou consórcio 
composto total ou parcialmente por ME/EPP (art. 48, inciso II, da LC 
123/06); 

c) o dever de reserva de cotas de no máximo 25% do objeto em licitações para 
aquisição de bens (não se aplica a obras e serviços) de natureza divisível 
(art. 48, inciso III, da LC 123/06); 

d) o empate fícto. Se a proposta da MPE ou EPP for igual ou até 10% (5% no 
caso de pregão) superior à proposta mais bem classificada (de empresa 
não enquadrada com ME ou EPP), ela poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela até então vencedora do certame, situação em que o 
objeto será adjudicado em seu favor (arts. 44 e 45 da LC 123/06); 

10 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na 
aplicação dos limites acima estabelecidos (art. 4º, §3º, da Lei nº 14.133/2021).  

9 3.5.1.Nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021, não será aplicado esse tratamento diferenciado (I) no 
caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for 
superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e (II) no 
caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.  

8 3.5. Não será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015, nos termos do Art. 4º, §1º II, da Lei nº 14.133/2021.  
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e) possibilidade de apresentar a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista mesmo que possua 
restrições. Havendo alguma restrição, será assegurado o prazo de cinco 
dias úteis (prorrogável por igual período) para a regularização, a contar do 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, ou 
seja, ainda no curso da licitação (art. 43, § 1 º da LC 123/06). 

 
54. No que se refere a exclusividade, esta não se aplica no presente caso, uma vez que o 
valor do item é superior a R$ 80.000,00. Em relação às cotas reservada, identificam-se alguns 
requisitos que condicionam seu uso, sendo um deles que a adoção da cota de 25% apenas 
será aplicável em certames para aquisição de bens, não sendo admitida tal restrição 
competitiva em licitações para contratação de serviços ou obras. 
 
55. Quanto à faculdade, pela Administração, de subcontratação de ME/EPP quando o 
licitante vencedor não for ME/EPP ou consórcio composto total ou parcialmente por 
ME/EPP, verifica-se que, no presente certame, a subcontratação foi expressamente vedada 
por ocasião do item 4.2 do projeto básico e pela cláusula quarta do termo de contrato, afastando, 
assim, a possibilidade de sua aplicação. 
 
56. Ademais, em relação aos benefícios atinentes ao desempate ficto e à regularização fiscal e 
trabalhista posterior, inexiste justificativa para sua não aplicabilidade, devendo a 
Administração observar a concessão do tratamento favorecido, nos termos da legislação 
vigente. 
 
57. Diante do exposto, recomenda-se que o item 3.5 seja adequado à redação original da 
minuta padronizada e previamente aprovada pela Assessoria Jurídica, e que os itens 3.5.1 e 
3.5.2 sejam suprimidos, de modo a assegurar a aplicação do tratamento diferenciado 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, no que couber. 
 
58. Por derradeiro, observou-se que, na minuta padronizada, foi retirado, sem 
justificativa, o item 8.511, o qual determina que o agente de contratação verifique se a 
empresa classificada em primeiro lugar faz jus ao benefício de ME/EPP. Recomenda-se, 
portanto, a reinclusão dessa exigência, a fim de garantir a correta aplicação das normas 
pertinentes. 

11 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 
com o item 4.7 deste edital. 
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X| DO PROJETO BÁSICO 

 

59. O projeto básico constitui um conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo 
de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos (Art. 
6º , XXV, da Lei n. 14.133/2021): 

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, 
ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e 
levantamentos necessários para execução da solução escolhida; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras 
e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, 
ao preço e ao prazo inicialmente definidos; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os 
melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na 
utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os 
perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de 
instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar 
o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos 
a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 
outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente 
para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do 
art. 46 desta Lei; 

60. No caso em tela, consta nos autos o projeto básico elaborado pelo setor técnico 
competente (despacho inicial). 

61. Observa-se que o item 4.7 do projeto básico estabelece que não será necessária a vistoria 
do local de execução dos serviços, o que se encontra em dissonância com o item 8.9 da minuta 
do edital, o qual estipula a imprescindibilidade da avaliação prévia do local de execução do 
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objeto (vistoria), com a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal 
assinada pelo responsável técnico do licitante. 

62. Diante dessa discrepância, é imperioso que a Administração se manifeste de forma 
inequívoca acerca da necessidade da vistoria. Caso a resposta seja afirmativa, a 
Administração deverá disponibilizar datas e horários distintos para os eventuais 
interessados, nos termos do § 4º12, do art. 63, da Lei 14.133/2021.  

XI | DO PROJETO EXECUTIVO 

 
63. O projeto executivo é requisito obrigatório da licitação para obras e serviços de 
engenharia, e deve ser realizado na fase preparatória da licitação, previamente à elaboração 
do edital do certame (art. 18, II, da Lei n. 14.133, de 2021).  
 
64. Segundo a definição legal, é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a 
identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem 
como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. (art. 6º, 
XXVI, da Lei n.º 14.133/2021). 
 
65. De maneira excepcional, admite-se, a contratação de obras e serviços comuns de 
engenharia sem projeto executivo nos casos em que o estudo técnico preliminar demonstrar 
a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade 
almejados e a especificação do objeto puder ser realizada apenas em termo de referência ou 
em projeto básico (art. 46, § 1º, c/c com o art. 18. § 3, da Lei n. 14.133, de 2021).  
 

12Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições: 
(...) 
§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a 
necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado 
a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de 
substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
 § 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a 
Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. 
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66. Não foi possível identificar no caso o projeto executivo. Por tratar-se de matéria 
eminentemente técnica, recomenda-se ao órgão avaliar a questão, de acordo com as 
peculiaridades do objeto. O órgão, conforme o caso, deverá elaborar o projeto executivo ou 
repassar expressamente tal atribuição à contratada. Nessa hipótese, deve atestar que os 
documentos técnicos da licitação são adequados e suficientes para tanto. 

 
XII | DO CONTRATO 
 

67. O artigo 92 da Lei n.º 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem observados por 
ocasião da elaboração da minuta de termo de contrato, sendo que o artigo 25, seu §1º, 
autoriza expressamente a utilização de minuta padronizada de termo de contrato, nas 
situações em que o objeto assim permitir. 
 
68. In casu, verifica-se que a secretaria demandante, aparentemente, utilizou a minuta 
padronizada de termo de contrato. Todavia, a cláusula referente às sanções administrativas 
(cláusula décima segunda) não está conforme o modelo estabelecido, e não há justificativa nos 
autos para a não utilização do padrão, razão pela qual recomendamos os devidos ajustes. 

69. Ademais, observa-se que, na cláusula segunda, item 2.1 da minuta contratual (Anexo II 
do edital - fls. 66 a 86 - Despacho 1-197/2025), o prazo de vigência da contratação é estipulado 
como sendo de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço, com 
possibilidade de prorrogação por até 10 (dez) meses. Contudo, tal disposição diverge do item 
1.3 do documento intitulado Projeto Básico (Anexo I), o qual estabelece um prazo de vigência de 
12 (doze) meses, prorrogável por até 12 (doze) meses, com fundamento nos artigos 106 e 107 
da referida lei. 

70. Deste modo, faz-se imprescindível que a Administração defina com clareza o prazo 
de vigência contratual, garantindo a coerência entre os documentos. Oportuno frisar, ainda, 
que quando a duração do contrato ultrapassa 1 (um) exercício financeiro, faz-se necessário 
sua previsão no plano plurianual (Lei n.º 14.133/21, art. 105). 

71. Por fim, embora a cláusula décima primeira, item 11.1.1, do termo contratual, 
aparentemente faça menção à modalidade seguro-garantia para a escolha da garantia da 
execução, uma vez que faz referência ao art. 102 da Lei n.º 14.133/2021, recomenda-se que a 
Administração defina de forma clara se esta é, de fato, a modalidade escolhida. Cabe-lhe, 
ainda, estabelecer o percentual, da garantia, correspondente ao valor inicial, total ou anual 
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do contrato, uma vez que parte da cláusula foi suprimida sem justificativa plausível. Frisa-se 
que o item 4.3 do projeto básico faz menção ao contrato para a definição do percentual, o que 
reforça a necessidade de sua devida especificação na cláusula correspondente. 

XII.I | CLÁUSULA COM ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, COM 
DATA-BASE VINCULADA À DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

72. O art. 25, §7º, da Lei n.º 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo 
de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de 
preço, com database vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser 
estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de 
mercado dos respectivos insumos. 

73. No caso concreto, a minuta do termo de contrato (cláusula sétima, item 7.2) revela que 
a Administração estabeleceu o índice de reajustamento de preço (INCC) conforme exigência 
legal. 

74. Em relação à data base do orçamento, observa-se que a cláusula sétima, item 7.1.1 da 
minuta contratual menciona que o orçamento foi baseado nas planilhas referenciais 
elaboradas com base no SINAPI Paraíba do mês 07 de 2023 e no ORSE Sergipe do mês 06 de 
2023. No entanto, conforme verificado na tabela do SINAPI anexa (despacho inicial), a 
referência utilizada foi o mês 01 de 2025. Dessa forma, recomenda-se ao setor responsável 
que proceda com a revisão e adequação devida da cláusula, a fim de garantir a precisão das 
informações e a conformidade com os dados atualizados. 
 
XII. II | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

75. A duração dos contratos será a prevista em edital (art. 105, da Lei n. 14.133, de 2021). 
Por sua vez, são necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam os prazos de início 
das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for 
o caso (art. 92, inc. VII, da Lei n. 14.133/2021). 
 
76. Nessa senda, a minuta de contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a 
especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao 
controle dos serviços. No caso, consta nos autos cronograma físico-financeiro elaborado pelo 
setor técnico competente (despacho inicial).  
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XIII | DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA  

         

77. É cediço que a Administração Pública deve assegurar a previsão de recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações assumidas. Trata-se de uma 
condição prévia a ser observada antes da assunção de quaisquer obrigações financeiras, 
consoante se vê do inciso II, do art. 167, da Constituição Federal, art. 150 da Lei n. 14.133, de 
2021 e arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
 
78. Nesta ilação, urge trazer a lume o posicionamento do Tribunal de Contas da União - 
TCU: 

 

Acórdão 2325/2015-Plenário | Relator: Augusto  Sherman 
Enunciado: A licitação de obras e serviços de engenharia sem a previsão de 
recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
no exercício financeiro em curso contraria o disposto nos artigos 15 e 16, § 1º, 
inciso I, e § 4º, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (LRF) , e no art. 7º, § 2º, 
inciso III, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 2012/2009-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 
Deve constar dos editais de licitação a indicação da dotação orçamentária pela qual 
correrão as despesas previstas, com a especificação correta da classificação 
funcional-programática e da categoria econômica. 
 
Acórdão 956/2010-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 
É irregular a realização de licitação sem indicação precisa dos recursos 
orçamentários necessários e suficientes (artigos 167, II, da Constituição Federal, e 
7º, § 2º, e 8º da Lei 8.666/1993). 

79. No presente caso, em atenção ao art. 6º, inciso XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da 
Lei n.º 14.133, de 2021, consta o demonstrativo e declaração do setor competente acerca da 
previsão dos recursos orçamentários (despacho inicial), devidamente assinada pelo ordenador 
de despesas. 
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XIV | DESIGNAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 
 

80. Os arts. 7º e 8º da Lei n.º 14.133, de 2021, trata da designação dos agentes públicos 
para desempenho das funções essenciais à execução da lei, conforme se extrai das normas 
abaixo transcritas: 

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as 
normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por 
competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções 
essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros 
permanentes da Administração Pública; 
II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação 
compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por 
escola de governo criada e mantida pelo poder público; e 
III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da 
Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista e civil. 
§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da 
segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para 
atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a 
possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 
contratação. 
§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos 
estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de 
controle interno da Administração. 
Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada 
pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos 
dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, 
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 
até a homologação. 
§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 
individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela 
atuação da equipe. 
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(...) 

 
81. O Decreto Municipal n.º 4.751/2023, por sua vez, tratou sobre o princípio da 
segregação de funções, que já estava previsto no artigo 5º e 7º, §1º, da Lei n.º 14.133, de 2021, 
sendo certo que o administrador deve cuidar para que tais normas sejam observadas ao 
longo da fase interna e externa da licitação. Desse modo, deve a Administração cuidar para 
que as normas internas sejam observadas na tramitação processual. 
 
82. No contexto específico, recomenda-se que a secretaria demandante anexe aos autos o 
ato de designação dos responsáveis pela elaboração da fase interna. Adicionalmente, 
sugere-se a inclusão, antes da publicação do edital e pelo agente público designado para este 
fim, da portaria de designação do agente de contratação, bem como da equipe de apoio ou 
dos membros da comissão de contratação, com o intuito de garantir a regularidade e a 
transparência do procedimento. 
 
83. Por fim cumpre ressaltar o agente de contratação deve ser servidor efetivo dos 
quadros permanentes da Administração Pública, conforme estipulado na Lei n.º 14.133/21, 
art. 8º, caput, e art. 6º, inciso LX, em observância, igualmente, ao ALERTA n.º 00194/24 do 
TCE/PB. 
 
XV | PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DO CONTRATO 

84. Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do 
edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de 
Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial, conforme 
determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

85. Ademais, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a 
disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos 
elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus 
anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
XVI | DA CONCLUSÃO 

   

 Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o 
juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do 
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prosseguimento do presente processo, atentando-se às orientações sumariamente elencadas 
nos parágrafos 03, 46, 47, 48, 52/57, 58, 61/62, 66, 68, 69/70, 71, 74, 82 e 83 acima. 

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do 
edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de 
Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no respectivo Diário Oficial, 
conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

Caso a autoridade competente discorde das orientações emanadas neste opinativo, 
recomenda-se que aquela proceda com as justificativas que entender necessárias, anexando 
aos autos, para embasar o ajuste pretendido e dar prosseguimento, sob sua responsabilidade 
perante eventuais questionamentos dos Órgãos de Controle, consoante o inciso VII do art. 
50 da Lei n.º 9.784/199913 (Aplicação subsidiária por força da Súmula n.º 633 do STJ).  

 

Após o opinativo jurídico em que haja sido exteriorizado juízo conclusivo de 
aprovação e tenha sugerido adequações, não haverá pronunciamento subsequente do 
órgão jurídico, para fins de simples verificação de atendimento às recomendações 
consignadas (Decreto Municipal n.º 4.751/23, art. 27, § 3º). 

É o parecer.   
À superior apreciação.   
 
 

Campina Grande/PB, data da assinatura eletrônica.  
 

 
Juliele Rodrigues Brandão 

Assessora Jurídica – 32.615 – OAB/PB 
Matrícula: 28.719 – CDC/SAD/PMCG  

 

13 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: [...] VII 
- deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 981981  - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB

CONCORRÊNCIA 90804/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Execução de contratação de empresa para construção do Centro de Atenção Psicossocial Adm 3 - CAPS 1 - (i, ii,
ad, i), localizado na rua Iolanda Agra de Lima, s/n, bairro Aluízio Campos, Campina Grande-PB, coordenação
geográficas: -7.296027, -35.879335, no município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Entrega de propostas: De 18/03/2025 às 08:00 até 03/04/2025 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 03/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

UF da UASG: PB

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 03/04/2025 às 08:30:00
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 03/04/2025 às 08:56:32
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 03/04/2025 às 09:33:58
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos início à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos ao chat.

Sistema 03/04/2025 às 09:35:36

Senhores(as) licitantes, conforme o item 4.15 do Edital “caberá ao licitante interessado em
participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão”.

Sistema 03/04/2025 às 09:35:55
Importante esclarecer que o não envio dos anexos ou ausência de respostas às indagações suscitadas
poderá acarretar na desclassificação da empresa, com conseguinte abertura de sanção disciplinar
com base na PORTARIA Nº 254/2024.

Sistema 04/04/2025 às 11:56:58
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14H:00.

Sistema 04/04/2025 às 14:13:44
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 04/04/2025 às 16:56:08
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará segunda-feira (07/04/2025) às 08H:30.

Sistema 07/04/2025 às 08:30:27
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 07/04/2025 às 11:59:42
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14H:00.

Sistema 07/04/2025 às 14:14:39
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.
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UASG 981981 CONCORRÊNCIA 90804/2025

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 07/04/2025 às 17:01:16
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, terça-feira (08/04/2025) às 08H:30.

Sistema 08/04/2025 às 08:30:13
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 08/04/2025 às 11:52:51
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14H:00.

Sistema 08/04/2025 às 14:14:31
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 08/04/2025 às 16:50:42
Senhores(as) licitantes, diante da necessidade de análise da qualificação técnica, a sessão será
suspensa administrativamente e retornará quinta-feira (10/04/2025) às 08H:30.

Sistema 08/04/2025 às 16:59:38
Senhores(as) licitantes, desconsiderem o aviso dado anteriormente, sobre a suspensão
administrativa.

Sistema 08/04/2025 às 17:00:06
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, quarta-feira (09/04/2025) às 08H:30.

Sistema 09/04/2025 às 08:30:26
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 09/04/2025 às 10:56:17
Senhores(as) licitantes, diante da necessidade de análise de qualificação técnica, a sessão será
suspensa administrativamente e retornará sexta-feira (11/04/2025) às 08H:30.

Sistema 11/04/2025 às 08:30:21
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 11/04/2025 às 16:53:37
Senhores(as) licitantes, diante da necessidade de análise de qualificação técnica, a sessão será
suspensa administrativamente e retornará terça-feira (15/04/2025) às 08H:30.

Sistema 15/04/2025 às 08:30:21
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 15/04/2025 às 11:23:46
Senhores(as) licitantes, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a
disputa fechada. Assim, será reiniciada a disputa fechada.

Sistema 15/04/2025 às 17:00:48
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, quarta-feira (16/04/2025) às 08h30min.

Sistema 16/04/2025 às 08:30:22
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 16/04/2025 às 16:57:09
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente e ao feriado subsequente,
a sessão será suspensa administrativamente e retornará terça-feira (22/04/2025) às 08h30min.

Sistema 22/04/2025 às 08:30:13
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 22/04/2025 às 12:18:39
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14h15min.

Sistema 22/04/2025 às 14:15:31
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 22/04/2025 às 15:29:59
Senhores(as) licitantes,  a sessão será suspensa administrativamente e retornará amanhã, quarta-feira
(23/04/2025) às 08h30min.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/04/2025 às 08:30:15
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 23/04/2025 às 17:22:11
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, quinta-feira (24/04/2025) às 08h30min.

Sistema 24/04/2025 às 08:36:06
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 24/04/2025 às 09:59:57
Senhores(as) licitantes, devido ao prazo solicitado e concedido, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará na segunda-feira (28/04/2025) às 08h30min.

Sistema 28/04/2025 às 08:30:26
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 28/04/2025 às 12:10:06
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14h00min.

Sistema 28/04/2025 às 14:19:54
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 28/04/2025 às 17:06:56
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, terça-feira (29/04/2025) às 08h30min.

Sistema 29/04/2025 às 08:30:04
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 29/04/2025 às 16:56:59
Senhores(as) licitantes, diante da necessidade de diligência administrativa, a sessão será suspensa
temporariamente, nos termos da legislação vigente, com vistas ao adequado prosseguimento do
procedimento licitatório.

Sistema 29/04/2025 às 16:57:21
A data de reabertura do certame será devidamente informada com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas.

Sistema 29/04/2025 às 16:58:22
O aviso de suspensão foi divulgado no quadro de avisos do certame, dentro da plataforma do
Comprasnet.

Sistema 27/05/2025 às 09:16:21 Senhores(as) licitantes, comunica-se a reabertura do certame.

Sistema 27/05/2025 às 09:16:35 A sessão será retomada às 08h30min do dia 29 de maio de 2025.

Sistema 27/05/2025 às 09:16:48
O aviso de reabertura foi divulgado no quadro de avisos do certame, dentro da plataforma do
Comprasnet.

Sistema 29/05/2025 às 08:30:46
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 29/05/2025 às 08:38:42
Senhores(as) licitantes, o sistema identificou empate fícto identificado entre o melhor classificado e
pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Assim, será reiniciada a disputa para
desempate.

Sistema 29/05/2025 às 11:23:27
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14h15min.

Sistema 29/05/2025 às 14:17:44
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 29/05/2025 às 16:51:13
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, sexta-feira (30/05/2025) às 08h30min.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 30/05/2025 às 08:31:30
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 30/05/2025 às 12:06:16
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14h15min.

Sistema 30/05/2025 às 14:17:22
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 30/05/2025 às 17:01:22
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará segunda-feira (02/06/2025) às 08h30min.

Sistema 02/06/2025 às 08:30:59
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 02/06/2025 às 16:55:31
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, terça-feira (03/06/2025) às 08h30min.

Sistema 03/06/2025 às 08:32:02
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 03/06/2025 às 11:30:53
Senhores(as) licitantes, o sistema identificou empate fícto identificado entre o melhor classificado e
pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Assim, será reiniciada a disputa para
desempate.

Sistema 03/06/2025 às 17:00:52
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará amanhã, quarta-feira (04/06/2025) às 08h30min.

Sistema 04/06/2025 às 08:35:05
Bom dia, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de proposta. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Sistema 04/06/2025 às 11:56:12
Senhores(as) licitantes, devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará às 14h15min.

Sistema 04/06/2025 às 14:22:55
Boa tarde, senhores(as) licitantes.
Daremos continuidade à fase de julgamento de habilitação. Peço que, por gentileza, fiquem atentos
ao chat.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

03/04/2025 às 08:30:00 Abertura da sessão pública

03/04/2025 às 08:56:32 Início da etapa de julgamento de propostas
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Item 1 - Obras Civis Públicas ( Construção )
Execução de contratação de empresa para construção do Centro de Atenção Psicossocial Adm 3 - CAPS 1 - (i, ii, ad, i), localizado na rua
Iolanda Agra de Lima, s/n, bairro Aluízio Campos, Campina Grande-PB, coordenação geográficas: -7.296027, -35.879335, no município de
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 3.236.787,2300 (unitário)

R$ 3.236.787,2300 (total)Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aberto para recursos

Critério de julgamento: Menor Preço

Aceito e Habilitado por CPF ***.333.***-*2 - LUCAS DINIZ MAIA para CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
30.251.160/0001-74, melhor lance: R$ 2.882.000,0000 (unitário) / R$ 2.882.000,0000 (total)

Propostas do Item 1
Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situação

53.386.401/0001-98 - 53.386.401 LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PE

R$ 3.204.419,0000 (unitário)
R$ 3.204.419,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.204.419,0000 (unitário)
R$ 3.204.419,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

09.389.289/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RN

R$ 3.099.999,9900 (unitário)
R$ 3.099.999,9900 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PA

R$ 2.913.108,5100 (unitário)
R$ 2.913.108,5100 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.236.587,2300 (unitário)
R$ 3.236.587,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

26.165.343/0001-08 - BUSINESS CONSTRUTORA LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PE

R$ 3.000.000,0000 (unitário)
R$ 3.000.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.000.000,0000 (unitário)
R$ 3.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES
TERRAPLANAGEM E SERV LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RN

R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS
LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RN

R$ 2.882.000,0000 (unitário)
R$ 2.882.000,0000 (total)

Fornecedor
habilitado

Valor proposta: R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

12.355.279/0001-05 - D M P CONSTRUTORA LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: AM

R$ 2.751.269,1500 (unitário)
R$ 2.751.269,1500 (total)

Proposta
desclassificada

Valor proposta: R$ 2.751.269,1500 (unitário)
R$ 2.751.269,1500 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

10.381.430/0001-54 - DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RN

R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Não
UF endereço: RN

R$ 3.197.000,0000 (unitário)
R$ 3.197.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.500.000,0000 (unitário)
R$ 3.500.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PB

R$ 1.949.000,0000 (unitário)
R$ 1.949.000,0000 (total)

Proposta
desclassificada

Valor proposta: R$ 3.150.000,0000 (unitário)
R$ 3.150.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: AL

R$ 2.775.000,0000 (unitário)
R$ 2.775.000,0000 (total)

Proposta
desclassificada

Valor proposta: R$ 3.200.000,0000 (unitário)
R$ 3.200.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

41.280.784/0001-36 - EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PB

R$ 3.150.000,0000 (unitário)
R$ 3.150.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.150.000,0000 (unitário)
R$ 3.150.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

55.516.079/0001-08 - EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA
LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RJ

R$ 2.495.000,0000 (unitário)
R$ 2.495.000,0000 (total)

Proposta
desclassificada

Valor proposta: R$ 3.000.000,0000 (unitário)
R$ 3.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

08.720.126/0001-42 - GATTASS ENGENHARIA LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: MS

R$ 3.000.787,0000 (unitário)
R$ 3.000.787,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.000.787,0000 (unitário)
R$ 3.000.787,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

32.635.313/0001-02 - JPX CONSTRUCOES LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PB

R$ 2.718.901,2700 (unitário)
R$ 2.718.901,2700 (total)

Fornecedor
inabilitado

Valor proposta: R$ 3.205.229,7400 (unitário)
R$ 3.205.229,7400 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

16.667.638/0001-10 - L&L ENGENHARIA LTDA.
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Não
UF endereço: RN

R$ 3.197.298,4300 (unitário)
R$ 3.197.298,4300 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.197.298,4300 (unitário)
R$ 3.197.298,4300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Não
UF endereço: PE

R$ 3.080.000,0000 (unitário)
R$ 3.080.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.235.999,9900 (unitário)
R$ 3.235.999,9900 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: DF

R$ 3.197.000,0000 (unitário)
R$ 3.197.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.236.787,0000 (unitário)
R$ 3.236.787,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PR

R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

36.663.303/0001-31 - MC CONSTRUCOES LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Não
UF endereço: PI

R$ 3.200.000,0000 (unitário)
R$ 3.200.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.200.000,0000 (unitário)
R$ 3.200.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

08.935.136/0001-03 - MUSTAF SAID
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: AM

R$ 3.000.000,0000 (unitário)
R$ 3.000.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.000.000,0000 (unitário)
R$ 3.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: DF

R$ 2.774.999,0000 (unitário)
R$ 2.774.999,0000 (total)

Proposta
desclassificada

Valor proposta: R$ 3.236.787,2300 (unitário)
R$ 3.236.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

13.350.372/0001-90 - PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PE

R$ 3.000.787,2300 (unitário)
R$ 3.000.787,2300 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.000.787,2300 (unitário)
R$ 3.000.787,2300 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: DF

R$ 3.335.832,9192 (unitário)
R$ 3.335.832,9192 (total)

 -

Valor proposta: R$ 3.335.832,9192 (unitário)
R$ 3.335.832,9192 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

42.023.198/0001-79 - SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RN

R$ 2.815.000,0000 (unitário)
R$ 2.815.000,0000 (total)

Proposta
desclassificada

Valor proposta: R$ 3.222.222,0000 (unitário)
R$ 3.222.222,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

8 de 2704/06/2025 15:57
Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: relatorio_julg_hab_98198103908042025_s1_item_1_1_.pdf (8/27)        1759/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: 21A0.C4AE.3C92.C552.83ED.B7C6.62D8.8F39. 
Atas de todas as sessões. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1002

1002



UASG 981981 CONCORRÊNCIA 90804/2025

Fornecedor Valor ofertado Situação

15.034.271/0001-35 - TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Não
UF endereço: PB

R$ 2.816.004,8900 (unitário)
R$ 2.816.004,8900 (total)

Fornecedor
inabilitado

Valor proposta: R$ 2.816.004,8900 (unitário)
R$ 2.816.004,8900 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora Participante Lance

03/04/2025 às 08:33:28 09.389.289/0001-57 R$ 3.099.999,9900

03/04/2025 às 08:36:32 32.635.313/0001-02 R$ 2.718.901,2700

03/04/2025 às 08:36:45 40.996.561/0001-07 R$ 2.913.108,5100

03/04/2025 às 08:37:59 41.157.967/0001-69 R$ 3.050.000,0000

03/04/2025 às 08:39:55 42.023.198/0001-79 R$ 3.000.000,0000

03/04/2025 às 08:40:35 07.408.234/0001-11 R$ 3.080.000,0000

03/04/2025 às 08:42:37 24.786.130/0001-60 R$ 3.197.000,0000

03/04/2025 às 08:43:00 01.084.111/0001-96 R$ 2.620.000,0000

03/04/2025 às 08:43:15 55.516.079/0001-08 R$ 2.500.500,0000

03/04/2025 às 08:43:53 36.769.628/0001-01 R$ 2.816.004,8800

03/04/2025 às 08:44:13 41.157.967/0001-69 R$ 2.950.000,0000

03/04/2025 às 08:44:41 41.157.967/0001-69 R$ 2.800.000,0000

03/04/2025 às 08:44:47 42.023.198/0001-79 R$ 2.815.000,0000

03/04/2025 às 08:44:51 01.084.111/0001-96 R$ 2.005.000,0000

03/04/2025 às 08:44:53 55.516.079/0001-08 R$ 2.498.200,0000

03/04/2025 às 08:44:56 30.251.160/0001-74 R$ 2.882.000,0000

03/04/2025 às 08:45:35 36.769.628/0001-01 R$ 2.799.999,0000

03/04/2025 às 08:48:29 41.157.967/0001-69 R$ 2.775.000,0000

03/04/2025 às 08:48:54 36.769.628/0001-01 R$ 2.774.999,0000

03/04/2025 às 08:49:06 04.145.787/0001-30 R$ 3.197.000,0000

03/04/2025 às 08:54:46 55.516.079/0001-08 R$ 2.495.000,0000

03/04/2025 às 08:55:01 01.084.111/0001-96 R$ 1.949.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 03/04/2025 às 08:30:00 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 03/04/2025 às 08:50:09

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance
único e fechado até às 08:55:09 do dia 03/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os
lances entre R$ 2.005.000,0000 e R$ 2.751.269,1500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES
73/2022.

Sistema 03/04/2025 às 08:55:10
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 1.949.000,0000 e R$ 2.495.000,0000.

Sistema 03/04/2025 às 08:55:10 O item 1 está encerrado.

Sistema  para o
participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 09:48:15
Senhor(a) licitante,
Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos subitens 6.22.6 e
6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 09:48:52
Sr. Fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.084.111/0001-96, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia
03/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

Pelo participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 09:51:00 Bom dia, irei providenciar dentro do prazo

Pelo participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 10:36:18 Bom dia, seria possivel 24 hs, tendo em vista a digitalização de todo o processo?

Sistema  para o
participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 11:19:23
Senhor(a) licitante, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme solicitado. O
anexo será reaberto quando findado o prazo inicial de 02 (duas) horas que foi dado.

Sistema  para o
participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 11:49:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 03/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
01.084.111/0001-96.

Sistema  para o
participante
01.084.111/0001-96

03/04/2025 às 11:49:58
Sr. Fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.084.111/0001-96, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia
04/04/2025. Justificativa: Conforme descrito no chat. .

Sistema  para o
participante
01.084.111/0001-96

04/04/2025 às 11:50:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 04/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
01.084.111/0001-96.

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 14:30:00
Senhor(a) licitante,
Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos subitens 6.22.6 e
6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 14:30:37
Sr. Fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.516.079/0001-08, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia
04/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:31:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 04/04/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
55.516.079/0001-08.

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:47:06 Senhor(a) licitante, de acordo com o item 5.8 do Edital:

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:47:33

"A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido..."

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:47:59 continuação: "... sua substituição."

10 de 2704/06/2025 15:57
Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: relatorio_julg_hab_98198103908042025_s1_item_1_1_.pdf (10/27)        1761/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: 21A0.C4AE.3C92.C552.83ED.B7C6.62D8.8F39. 
Atas de todas as sessões. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1004

1004



UASG 981981 CONCORRÊNCIA 90804/2025

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:49:25 E de acordo com o subitem 7.11.1 do Edital:

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:50:33

"Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como
com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, ..." continua

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:50:54

"...admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada
integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais
adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato."

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:52:04 Sua proposta deve está em concordância com o que está pedindo no Edital.

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

04/04/2025 às 16:54:36
Devido ao horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa administrativamente e
retornará segunda-feira (07/04/2025) às 08H:30. No qual será aberto um prazo de 02 (duas) horas
para o encaminhamento da proposta retificada.

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

07/04/2025 às 08:31:10
Senhor(a) licitante, Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos
subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

07/04/2025 às 08:31:33
Sr. Fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.516.079/0001-08, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia
07/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

Sistema  para o
participante
55.516.079/0001-08

07/04/2025 às 10:32:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 07/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
55.516.079/0001-08.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 14:15:26
Senhor(a) licitante, Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos
subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 14:15:48
Sr. Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 07/04/2025. Justificativa:
Conforme solicitado no chat..

Pelo participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 14:42:31
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:31 de 07/04/2025. 38 anexos
foram enviados pelo fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 14:43:44 Boa tarde, arquivos enviados

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 15:59:18 Senhor(a) licitante, seguem alguns pontos a respeito da proposta enviada:

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 16:00:49
1 - De acordo com o item 5.9 do Edital, o prazo de validade da proposta não será inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Solicito ajuste do prazo de validade.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 16:01:34 2 - Solicito ajuste da data da proposta.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 16:03:03 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta retificada.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 16:03:33
Sr. Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia 07/04/2025. Justificativa:
Conforme solicitado no chat..
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Responsável Data/Hora Mensagem

Pelo participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 16:21:04
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:04 de 07/04/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

07/04/2025 às 16:22:11 Boa tarde, carta proposta revisada conforme solicitação e enviada

Sistema 07/04/2025 às 16:50:41
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 17:00:41.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 09:43:03
Senhor(a) licitante, conforme o item 8.26.7 do Projeto Básico, solicito os atestados de capacidade
técnica.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 09:43:44 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 09:44:21
Sr. Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 08/04/2025. Justificativa:
Conforme solicitado no chat..

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 10:37:41 Senhor(a) licitante, em tempo, solicito a certidão de falência.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 10:39:56 De acordo com o item 8.21 do Projeto Básico.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 11:05:42
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:42 de 08/04/2025. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 14:04:08
Boa tarde, quero saber do Agente de Contratação se é neessario o envio das declarações dos serviços
executados que constam no acervo ténico ?

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

08/04/2025 às 16:58:32
Boa tarde, senhor(a) licitante. É necessário sim. A sessão será aberta amanhã, quarta-feira
(09/04/2025) às 8H:30, onde será aberto um prazo para o anexo da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:35:21 Senhor(a) licitante, seguem alguns pontos a respeito da habilitação:

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:35:35
1- No Balanço de 2023, o resultado da divisão do Índice de Liquidez Geral está com um valor
divergente. Solicito reajuste.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:35:48 2- Solicito também o acréscimo do Índice de Solvência Geral no Balanço de 2023.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:36:01 3- Solicito as declarações dos serviços executados que constam no acervo técnico.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:36:14 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:36:49
Sr. Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 09/04/2025. Justificativa:
Conforme solicitado pelo chat. .

Pelo participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:58:11
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:58:11 de 09/04/2025. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 08:59:21 Bom dia, enviei as declarações dos atestados e envio as correções do balanço dentro do prazo.
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Pelo participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 09:46:39 Solicito abrir a opção de envio de anexo para que possa enviar o balanço reajustado

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 09:48:34
Senhor(a) licitante, conforme solicitado pelo chat, será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o
envio da documentação ajustada.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 09:49:12
Sr. Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 09/04/2025. Justificativa:
Conforme solicitado pelo chat. .

Pelo participante
32.635.313/0001-02

09/04/2025 às 09:50:38
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:38 de 09/04/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:31:14
Senhor(a) licitante,
Em relação às declarações mandadas, seguem alguns pontos:

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:31:42

1- Solicito a CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO da ART nº PB20230512651
(Contratante: ASSOCIAÇÃO DE APOSTOLADO DA DIVINA MISERICÓRDIA CAMPINA
GRANDE);
2- Solicito a CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO da ART nº PB20210414170
(Contratante: A/C FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI);
3- Solicito a CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO da ART nº
PB20230510561(Contratante: A/C FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI);

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:31:55
4- Solicito a declaração dos serviços executados da ART nº PB20230522013 (Contratante: A/C
FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI).

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:32:03
5- Solicito a declaração dos serviços executados da ART nº PB20230563625 (Contratante:
COMERCIAL JUSTINO LTDA).

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:32:12
6- A declaração dos serviços executados no IFPB não cita a ART. Solicito a devida ART e a
CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL – CAO desse processo.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:32:24 Com relação ao balanço:

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:32:33
Devido à alteração feita no balanço, solicito que o seja devidamente assinado pelo contador,
atualizando também o número de páginas.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:32:59 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:33:50
Sr. Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 11/04/2025. Justificativa:
Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 08:42:02 Bom dia, enviarei os anexos dentro do prazo

Pelo participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 09:43:35
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:35 de 11/04/2025. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 09:44:17 ANEXOS ENVIADOS

Pelo participante
32.635.313/0001-02

11/04/2025 às 09:58:37 Esses são todos os CATs com registros de atestados que temos.

Pelo participante
32.635.313/0001-02

15/04/2025 às 08:33:36 Bom dia
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Sistema  para o
participante
32.635.313/0001-02

15/04/2025 às 08:55:16

Senhor(a) licitante, em resposta a análise da documentação de habilitação, o setor técnico da
secretaria demandante informou que  a construtora não apresentou todos os itens de qualificação
técnica exigidos no Projeto Básico, não comprovando acervo no item 8.26.7.1.3. (piso em
revestimento cerâmico) e no item 8.26.7.1.4. (cobertura em madeira).

Sistema 15/04/2025 às 08:56:59
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 09:06:59.

Sistema  para o
participante
12.355.279/0001-05

15/04/2025 às 09:17:16
Senhor(a) licitante, Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos
subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
12.355.279/0001-05

15/04/2025 às 09:17:44
Sr. Fornecedor D M P CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 12.355.279/0001-05, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 15/04/2025.
Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Sistema  para o
participante
12.355.279/0001-05

15/04/2025 às 11:18:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 15/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor D M P CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 12.355.279/0001-05.

Sistema 15/04/2025 às 11:24:17
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances:
R$ 2.774.999,0000, R$ 2.775.000,0000 e R$ 2.815.000,0000, poderá enviar um lance único e
fechado até às 11:29:16 do dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:29:17 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:29:17
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances:
R$ 2.816.004,8900, R$ 2.882.000,0000 e R$ 2.913.108,5100, poderá enviar um lance único e
fechado até às 11:34:17 do dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:34:18 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:34:18
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances:
R$ 3.000.000,0000 e R$ 3.000.787,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:39:18 do
dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:39:19 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:39:19
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances:
R$ 3.000.787,2300, R$ 3.080.000,0000 e R$ 3.099.999,9900, poderá enviar um lance único e
fechado até às 11:44:19 do dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:44:20 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:44:20
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances:
R$ 3.150.000,0000 e R$ 3.197.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:49:20 do
dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:49:21 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:49:21
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances:
R$ 3.197.298,4300, R$ 3.200.000,0000 e R$ 3.204.419,0000, poderá enviar um lance único e
fechado até às 11:54:21 do dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:54:22 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:54:22
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$
3.236.787,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:59:22 do dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 11:59:23 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 11:59:23
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$
3.335.832,9192 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:04:23 do dia 15/04/2025.

Sistema 15/04/2025 às 12:04:24 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 15/04/2025 às 12:04:24 O item 1 está encerrado.
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Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

15/04/2025 às 14:33:02
Senhor(a) licitante, Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos
subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

15/04/2025 às 14:33:39
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia
15/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

15/04/2025 às 14:46:21
Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a). Tendo em vista a complexidade do item pedido, solicitamos a
prorrogação de prazo. Desde já, grato.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

15/04/2025 às 16:18:10
Senhor(a) licitante, será concedido a prorrogação de prazo, conforme solicitado e fundamentado
no chat.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

15/04/2025 às 16:18:34

O prazo de encerramento para o envio do anexo solicitado acaba às 16h34min e considerando o
horário de encerramento do expediente, a sessão será suspensa administrativamente e retornará
amanhã, quarta-feira (16/04/2025) às 08h30min, no qual será aberto um prazo de 02 (duas) horas
para anexo dos documentos solicitados.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

15/04/2025 às 16:34:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 15/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-
01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 08:31:34
Senhor(a) licitante, Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos
subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital, conforme descrito anteriormente no chat.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 08:32:04
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia
16/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 10:32:58
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:58 de 16/04/2025. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:07:16 Senhor(a) licitante, seguem alguns pontos a respeito da proposta enviada:

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:07:38
1- Faltou enviar a carta proposta adequada ao último lance ofertado, devidamente assinada. Solicito
a carta proposta de acordo com o item 6.22.6 do Edital.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:07:51
2- Os itens da planilha não estão truncados, o resultado das multiplicações está divergente do
apresentado na planilha, bem como o somatório final dos valores está diferente do valor da
proposta. Solicito reajuste de acordo com o item 7.12 do Edital.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:08:06
3- Os itens 2.1, 14.3.1 e 14.3.2 estão com valores acima do preço máximo definido para
contratação, e de acordo com o item 7.9.2 do Edital, no regime de empreitada por preço unitário,
não pode haver sobrepreço. Solicito a correção dos preços desses itens.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:08:17 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:08:41
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia
16/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:13:05 Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a), ciente.

Pelo participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 15:20:40
Sr. Pregoeiro, solicito novamente a prorrogação de prazo para adequação das planilhas e carta
proposta. Agradeço a compreensão.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 16:42:15
Senhor(a) licitante, será concedido a prorrogação de prazo, conforme solicitado e fundamentado
no chat.
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Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 16:43:01

O prazo de encerramento para o envio do anexo solicitado acabará às 17h09min e considerando o
horário de encerramento do expediente e o feriado subsequente, a sessão será suspensa
administrativamente e retornará terça-feira (22/04/2025) às 08h30min, no qual será aberto um
prazo de 02 (duas) horas para anexo dos documentos solicitados.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

16/04/2025 às 17:09:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:00 de 16/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-
01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 08:34:43
Senhor(a) licitante,
Solicito o envio dos documentos, no prazo de 02 (duas) horas, conforme descrito anteriormente.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 08:35:16
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia
22/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 08:43:46 Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), ciente.

Pelo participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 09:50:10
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:10 de 22/04/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 12:16:09 Senhor licitante(a), seguem alguns pontos a respeito dos documentos enviados:

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 12:16:33 1- A data da proposta está como 15 de abril. Solicito que a data da carta proposta seja atualizada.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 12:16:51
2- O orçamento analítico mandado encontra-se com a soma total dos valores divergindo dos
apresentados. Solicito ajuste.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 12:17:43

3- Os valores com BDI colocados no orçamento sintético estão somando um total de R$
2.241.852,25, valor menor do que o valor ofertado na proposta, que é de R$ 2.774.999,00.
Questiona-se, portanto, se há possibilidade de negociação por esse novo valor somado no
orçamento sintético ou justificativa para divergência dos valores apresentados.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 12:17:58
Devido ao horário de intervalo do expediente, a sessão será suspensa administrativamente e
retornará às 14h15min, no qual será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da
documentação solicitada.

Pelo participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 12:47:35 Ciente Sr(a). Pregoeiro(a). Pedimos a prorogação de prazo para a execução dos itens pedidos. Grato.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 14:33:44 Senhor(a) licitante, conforme solicitado no chat, será concedido a prorrogação de prazo.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

22/04/2025 às 14:36:09
A sessão será suspensa administrativamente e retornará amanhã, quarta-feira (23/04/2025) às
08h30min, no qual será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação
solicitada.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 08:31:01
Senhor(a) licitante, solicito o envio dos documentos, no prazo de 02 (duas) horas, conforme
descrito anteriormente.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 08:31:34
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia
23/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 09:19:30
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:30 de 23/04/2025. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.
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Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:28:01
Senhor(a) licitante, após análise da documentação enviada, constatou-se que persistem as
inconsistências relatadas anteriormente, as quais foram solicitadas correções.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:28:19

Reforço que conforme o item 4.15 do Edital “caberá ao licitante interessado em participar da
licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se
responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens
emitidas pela Administração ou de sua desconexão”.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:28:29
Reitero a solicitação de correção dos seguintes pontos inconsistentes a respeito dos documentos
enviados:

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:28:39
1- O somatório total dos valores do orçamento sintético está dando R$ 2.813.158,92, valor maior
do que o valor ofertado na proposta, que é de R$ 2.774.999,00. Solicito que revise os valores e
coloque-os de forma que o somatório fique de acordo com o valor proposto.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:28:51
2- O item 2.1 está com o valor de R$ 27.830,00, acima do preço máximo definido pela
Administração que é R$ 27.000,65, e de acordo com o item 7.9.2 do Edital, no regime de
empreitada por preço unitário, não pode haver sobrepreço. Solicito a correção desse preço.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:29:12

3- Com relação ao orçamento analítico, o somatório das composições auxiliares não estão de
acordo com o valor colocado na composição. Ex.: o item 1.1, que o somatório das composições
auxiliares é (0,09 + 0,19 + 0,29 = 0,57) está diferente do que foi colocado (que foi 0,54). Solicito
ajuste das composições no orçamento analítico.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:29:25
4- Também no orçamento analítico, o valor do BDI também deve ser calculado em relação ao
somatório correto. Ex.: no item 1.1, o valor do BDI é (0,57*0,2446 = 0,13) e está diferente do
colocado (que foi 0,11). Solicito o devido ajuste nas composições do orçamento analítico.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:29:43 Será aberto um prazo até as 17h00min para o envio da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:30:23
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia
23/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 11:33:47 Prezado Sr. Pregoeiro, ciente dos itens. Vamos arrumar os itens.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

23/04/2025 às 17:00:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 23/04/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 09:10:12 Senhor(a) licitante, a planilha orçamentária sintética está correta.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 09:11:04
Contudo, o orçamento analítico mandado ainda permanece desajustado, pois o somatório das
composições auxiliares não está de acordo com o valor colocado na composição. Solicito reajuste
do orçamento analítico.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 09:11:24 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 09:11:50
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia
24/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 09:29:19

Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), informamos que se trata de uma planilha com mais de 2.000 itens,
cuja análise individualizada demandaria no mínimo 3 dias de trabalho técnico. Diante do curto
prazo, não teremos tempo hábil para atender integralmente a essa solicitação, caso seja possível o
prazo em questão podemos ajustar sim!
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Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 09:57:47

Senhor(a) licitante, será concedido a prorrogação do prazo para envio da documentação
demandada, conforme solicitado, de acordo com o item 6.22.7 do Edital. A sessão será suspensa
administrativamente e retornará na segunda-feira (28/04/2025) às 08h30min, no qual será dado um
prazo de 02 (duas) horas para a anexar a documentação solicitada.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

24/04/2025 às 11:12:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 24/04/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-
01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

28/04/2025 às 08:36:09
Senhor(a) licitante, solicito o orçamento analítico de acordo com o subitem 7.11.1. do Edital, no
prazo de 02 (duas) horas, conforme descrito anteriormente.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

28/04/2025 às 08:36:38
Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia
28/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat. .

Pelo participante
36.769.628/0001-01

28/04/2025 às 10:34:21
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:21 de 28/04/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

29/05/2025 às 08:33:38 Senhor(a) licitante,

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

29/05/2025 às 08:34:05

Após a quarta oportunidade concedida para correção da planilha analítica apresentada, com vistas
à obtenção da proposta mais vantajosa, nos termos do item 1.1 do Edital, constatou-se que as
inconsistências anteriormente apontadas ainda persistem e dessa forma o orçamento analítico
enviado permanece em desconformidade com os valores apresentados no orçamento sintético.

Sistema  para o
participante
36.769.628/0001-01

29/05/2025 às 08:34:36

Deste modo, com base nos princípios da razoabilidade, da vinculação ao Edital, da celeridade e da
economicidade; bem como no item 7.11 do Edital, que estabelece que “o licitante classificado em
primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta”; a
proposta será desclassificada.

Sistema 29/05/2025 às 08:39:04 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema  para o
participante
42.023.198/0001-79

29/05/2025 às 08:39:04

Sr. Fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPF/CNPJ 42.023.198/0001-
79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:44:04 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de
Disputa.

Sistema 29/05/2025 às 08:44:15
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:44:04 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CPF/CNPJ 42.023.198/0001-79.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

29/05/2025 às 08:44:15

Sr. Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 15.034.271/0001-35,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:49:15 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de
Disputa.

Sistema 29/05/2025 às 08:49:23
O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:49:15 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ 15.034.271/0001-35.

Sistema  para o
participante
40.996.561/0001-07

29/05/2025 às 08:49:23
Sr. Fornecedor ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 40.996.561/0001-07, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 08:54:23 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 29/05/2025 às 08:54:34
O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 08:54:23 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ
40.996.561/0001-07.

Sistema  para o
participante
26.165.343/0001-08

29/05/2025 às 08:54:34
Sr. Fornecedor BUSINESS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 26.165.343/0001-08, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 08:59:34 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
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Sistema 29/05/2025 às 08:59:43
O item 1 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 08:59:34 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor BUSINESS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ
26.165.343/0001-08.

Sistema  para o
participante
08.935.136/0001-03

29/05/2025 às 08:59:43
Sr. Fornecedor MUSTAF SAID, CPF/CNPJ 08.935.136/0001-03, em cumprimento à Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único
para o item 1 até às 09:04:43 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 29/05/2025 às 09:04:52
O item 1 teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 09:04:43 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor MUSTAF SAID, CPF/CNPJ 08.935.136/0001-03.

Sistema  para o
participante
08.720.126/0001-42

29/05/2025 às 09:04:52
Sr. Fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 08.720.126/0001-42, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 09:09:52 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 29/05/2025 às 09:09:59
O item 1 teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 09:09:52 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ
08.720.126/0001-42.

Sistema  para o
participante
13.350.372/0001-90

29/05/2025 às 09:09:59
Sr. Fornecedor PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 13.350.372/0001-90, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 09:14:59 do dia 29/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 29/05/2025 às 09:15:07
O item 1 teve o 7º desempate Me/Epp encerrado às 09:14:59 de 29/05/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ
13.350.372/0001-90.

Sistema 29/05/2025 às 09:15:07 O item 1 está encerrado.

Sistema  para o
participante
41.157.967/0001-69

29/05/2025 às 09:49:20
Bom dia, senhor(a) licitante.
De acordo com o item 6.22 do Edital, seria possível negociar um valor abaixo do ofertado?

Sistema  para o
participante
41.157.967/0001-69

29/05/2025 às 14:18:53 Senhor(a) licitante,

Sistema  para o
participante
41.157.967/0001-69

29/05/2025 às 14:19:03
Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos subitens 6.22.6 e
6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
41.157.967/0001-69

29/05/2025 às 14:19:26
Sr. Fornecedor ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 41.157.967/0001-69, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia
29/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Sistema  para o
participante
41.157.967/0001-69

29/05/2025 às 16:20:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 29/05/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ
41.157.967/0001-69.

Sistema  para o
participante
42.023.198/0001-79

30/05/2025 às 09:36:19
Bom dia, senhor(a) licitante. De acordo com o item 6.22 do Edital, seria possível negociar um valor
abaixo do ofertado?

Sistema  para o
participante
42.023.198/0001-79

30/05/2025 às 10:04:45
Senhor(a) licitante,
Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos subitens 6.22.6 e
6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
42.023.198/0001-79

30/05/2025 às 10:05:14
Sr. Fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 42.023.198/0001-79,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia
30/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Sistema  para o
participante
42.023.198/0001-79

30/05/2025 às 12:06:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 30/05/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ
42.023.198/0001-79.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

30/05/2025 às 14:24:50
Boa tarde, senhor(a) licitante. De acordo com o item 6.22 do Edital, seria possível negociar um
valor abaixo do ofertado?
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Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

30/05/2025 às 14:58:29
Senhor(a) licitante,
Solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos subitens 6.22.6 e
6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

30/05/2025 às 14:59:12
Sr. Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia
30/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

30/05/2025 às 17:00:07
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:07 de 30/05/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
15.034.271/0001-35.

Pelo participante
15.034.271/0001-35

30/05/2025 às 20:25:28 bom dia foi tudo muito rápido solicito a abertura de um novo prazo

Pelo participante
15.034.271/0001-35

30/05/2025 às 20:26:41 para o envio da proposta que esta pronta

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 09:00:24
Senhor(a) licitante, concedo a prorrogação do prazo de acordo com a solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 09:00:47
Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para encaminhamento da proposta, de acordo com os
termos dos subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 09:01:06
Sr. Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia
02/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat. .

Pelo participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 09:07:52
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:52 de 02/06/2025. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
15.034.271/0001-35.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:42:49 Senhor(a) licitante, seguem alguns pontos a respeito da proposta enviada:

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:44:11 01- A Carta Proposta está sem data, solicito a inserção da data do envio no referente documento;

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:44:32
02- A assinatura digital na Carta Proposta está com a data de 23/04/2025, solicito atualização para
a data que foi enviado;

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:44:51
03- O Orçamento enviado encontra-se com a assinatura digital na data de 23/04/2025, solicito
atualização para a data que foi enviado;

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:45:07 04- Solicito também a inserção da assinatura do Responsável Legal no Orçamento enviado.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:45:25
05- As Declarações enviadas encontram-se com a assinatura digital na data de 23/04/2025, solicito
atualização para a data que foi enviado.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:45:38 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para encaminhamento da documentação corrigida.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 10:46:11
Sr. Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia
02/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..
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Pelo participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 12:40:28
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:28 de 02/06/2025. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
15.034.271/0001-35.

Sistema 02/06/2025 às 15:02:31
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2025 15:12:31.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 15:15:40
Senhor(a) licitante, solicito anexo da documentação da empresa, no prazo de 02 (duas) horas,
conforme o item 8 do Termo de Referência (Habilitação jurídica, Habilitação fiscal, social e
trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica).

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 15:16:13
Sr. Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia
02/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
15.034.271/0001-35

02/06/2025 às 16:14:30
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:30 de 02/06/2025. 48 anexos
foram enviados pelo fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
15.034.271/0001-35.

Sistema  para o
participante
15.034.271/0001-35

03/06/2025 às 11:25:36

Senhor(a) licitante, informo que a empresa não apresentou todos os itens de qualificação técnica
exigidos no Projeto Básico, não comprovando acervo nos subitens 8.26.7.1.2. (esquadrias definidas
no projeto), 8.26.7.1.3. (piso revestido com revestimento cerâmico) e 8.26.7.1.4. (cobertura em
madeira); resultando assim na inabilitação da empresa.

Sistema 03/06/2025 às 11:28:50
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2025 11:38:50.

Sistema 03/06/2025 às 11:31:06 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema  para o
participante
40.996.561/0001-07

03/06/2025 às 11:31:06
Sr. Fornecedor ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 40.996.561/0001-07, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:36:06 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 11:36:20
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:36:06 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ
40.996.561/0001-07.

Sistema  para o
participante
26.165.343/0001-08

03/06/2025 às 11:36:20
Sr. Fornecedor BUSINESS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 26.165.343/0001-08, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:41:20 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 11:41:32
O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:41:20 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor BUSINESS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ
26.165.343/0001-08.

Sistema  para o
participante
08.935.136/0001-03

03/06/2025 às 11:41:32
Sr. Fornecedor MUSTAF SAID, CPF/CNPJ 08.935.136/0001-03, em cumprimento à Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único
para o item 1 até às 11:46:32 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 11:46:45
O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 11:46:32 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor MUSTAF SAID, CPF/CNPJ 08.935.136/0001-03.

Sistema  para o
participante
08.720.126/0001-42

03/06/2025 às 11:46:45
Sr. Fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 08.720.126/0001-42, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:51:45 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 11:51:59
O item 1 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 11:51:45 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ
08.720.126/0001-42.

Sistema  para o
participante
13.350.372/0001-90

03/06/2025 às 11:51:59
Sr. Fornecedor PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 13.350.372/0001-90, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:56:59 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 11:57:14
O item 1 teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 11:56:59 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ
13.350.372/0001-90.
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Sistema  para o
participante
09.389.289/0001-57

03/06/2025 às 11:57:14
Sr. Fornecedor A C ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 09.389.289/0001-57, em cumprimento à
Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e
único para o item 1 até às 12:02:14 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 12:02:26
O item 1 teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 12:02:14 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor A C ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 09.389.289/0001-
57.

Sistema  para o
participante
41.280.784/0001-36

03/06/2025 às 12:02:26

Sr. Fornecedor EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 41.280.784/0001-36,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:07:26 do dia 03/06/2025. Acesse a Sala de
Disputa.

Sistema 03/06/2025 às 12:07:41
O item 1 teve o 7º desempate Me/Epp encerrado às 12:07:26 de 03/06/2025. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,
CPF/CNPJ 41.280.784/0001-36.

Sistema 03/06/2025 às 12:07:41 O item 1 está encerrado.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 12:08:52
Boa tarde, senhor(a) licitante. De acordo com o item 6.22 do Edital, seria possível negociar um
valor abaixo do ofertado?

Pelo participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 12:12:14 Boa tarde Sr. agente. Já estamos no limite da nossa proposta.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 14:22:41
Senhor(a) licitante, solicito proposta, no prazo de 02 (duas) horas, de acordo com os termos dos
subitens 6.22.6 e 6.22.7 do Edital.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 14:23:02
Sr. Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia
03/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 14:30:10
Sr. Agente, neste momento encaminharemos tão somente a proposta, ou já devemos enviar
também a documentação habilitatória?

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 14:33:26 Senhor(a) licitante, no momento estamos na fase de julgamento apenas da proposta.

Pelo participante
30.251.160/0001-74

03/06/2025 às 15:55:12
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:12 de 03/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-
74.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 08:58:59 Bom dia, senhor(a) licitante. Seguem alguns pontos sobre a proposta enviada:

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 08:59:24 01- O valor escrito por extenso na Carta Proposta encontra-se incorreto, solicito ajuste.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 08:59:35 02- Solicito assinatura do Responsável Legal no final do Orçamento enviado.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 08:59:49 Será aberto um prazo de 02 (duas) horas para encaminhamento da documentação corrigida.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 09:00:14
Sr. Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia
04/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 09:30:40
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:40 de 04/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-
74.
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Sistema 04/06/2025 às 09:58:10
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/06/2025 10:08:10.

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 10:10:23
Senhor(a) licitante, solicito anexo da documentação da empresa, no prazo de 02 (duas) horas,
conforme o item 8 do Termo de Referência (Habilitação jurídica, Habilitação fiscal, social e
trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica).

Sistema  para o
participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 10:10:49
Sr. Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia
04/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

Pelo participante
30.251.160/0001-74

04/06/2025 às 11:42:06
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:06 de 04/06/2025. 33 anexos
foram enviados pelo fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
30.251.160/0001-74.

Sistema 04/06/2025 às 15:46:56
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/06/2025 15:56:56.

Sistema 04/06/2025 às 15:57:26 A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/06/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

03/04/2025 às 08:30:00 Item aberto para lances.

03/04/2025 às 08:50:09 Item com etapa aberta encerrada.

03/04/2025 às 08:50:09 Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2.005.000,0000 e R$ 2.751.269,1500.

03/04/2025 às 08:55:10 Item com etapa fechada encerrada.

03/04/2025 às 08:55:10 Item encerrado para lances.

03/04/2025 às 09:48:52
Fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.084.111/0001-96 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

03/04/2025 às 11:49:58
Fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.084.111/0001-96 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Conforme descrito no chat. .

04/04/2025 às 11:55:41
Fornecedor ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.084.111/0001-96 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 1.949.000,0000. Motivo: O licitante descumpriu o subitem 6.22.6 do Edital e não apresentou a proposta. .

04/04/2025 às 14:30:37
Fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.516.079/0001-08 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

07/04/2025 às 08:31:33
Fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.516.079/0001-08 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

07/04/2025 às 10:35:32
Fornecedor EXPANSAO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.516.079/0001-08 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 2.495.000,0000. Motivo: O licitante descumpriu o subitem 6.22.6 do Edital e não apresentou a proposta..

07/04/2025 às 14:15:48
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 16:16:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

07/04/2025 às 14:42:31 Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 finalizou o envio de anexo.

07/04/2025 às 16:03:33
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 18:04:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

07/04/2025 às 16:21:04 Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 finalizou o envio de anexo.

07/04/2025 às 16:50:41
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.718.901,2700.
Motivo: A proposta atendeu aos requisitos do Edital. .

08/04/2025 às 09:44:21
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 11:45:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..
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Data/Hora Descrição

08/04/2025 às 11:05:42 Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 finalizou o envio de anexo.

09/04/2025 às 08:36:49
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 10:37:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat. .

09/04/2025 às 08:58:11 Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 finalizou o envio de anexo.

09/04/2025 às 09:49:12
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 11:50:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat. .

09/04/2025 às 09:50:38 Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 finalizou o envio de anexo.

11/04/2025 às 08:33:50
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 10:35:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

11/04/2025 às 09:43:35 Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 finalizou o envio de anexo.

15/04/2025 às 08:56:59
Fornecedor JPX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.635.313/0001-02 foi inabilitado. Motivo: A empresa não atendeu aos
itens 8.26.7.1.3. e 8.26.7.1.4. referentes a qualificação técnica. .

15/04/2025 às 09:17:44
Fornecedor D M P CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 12.355.279/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 11:18:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

15/04/2025 às 11:21:23
Fornecedor D M P CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 12.355.279/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
2.751.269,1500. Motivo: O licitante descumpriu o subitem 6.22.6 do Edital e não apresentou a proposta..

15/04/2025 às 11:24:17 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

15/04/2025 às 11:29:17
Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 2.816.004,8900, R$ 2.882.000,0000 e R$
2.913.108,5100.

15/04/2025 às 11:34:18 Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 3.000.000,0000 e R$ 3.000.787,0000.

15/04/2025 às 11:39:19
Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 3.000.787,2300, R$ 3.080.000,0000 e R$
3.099.999,9900.

15/04/2025 às 11:44:20 Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 3.150.000,0000 e R$ 3.197.000,0000.

15/04/2025 às 11:49:21
Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 3.197.298,4300, R$ 3.200.000,0000 e R$
3.204.419,0000.

15/04/2025 às 11:54:22 Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R$ 3.236.787,2300.

15/04/2025 às 11:59:23 Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R$ 3.335.832,9192.

15/04/2025 às 12:04:24 Item com etapa fechada encerrada.

15/04/2025 às 12:04:24 Item encerrado para lances.

15/04/2025 às 14:33:39
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

16/04/2025 às 08:32:04
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 10:33:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

16/04/2025 às 10:32:58 Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 finalizou o envio de anexo.

16/04/2025 às 15:08:41
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 17:09:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

22/04/2025 às 08:35:16
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 10:36:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

22/04/2025 às 09:50:10 Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 finalizou o envio de anexo.

23/04/2025 às 08:31:34
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 10:32:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado no chat..

23/04/2025 às 09:19:30 Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 finalizou o envio de anexo.
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23/04/2025 às 11:30:23
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 17:00:00 do dia 23/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

24/04/2025 às 09:11:50
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 11:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

28/04/2025 às 08:36:38
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 10:38:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat. .

28/04/2025 às 10:34:21 Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 finalizou o envio de anexo.

29/05/2025 às 08:36:06
Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
R$ 2.774.999,0000. Motivo: O licitante não atendeu ao subitem 7.11 do Edital..

29/05/2025 às 08:39:04 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

29/05/2025 às 08:39:04 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 08:44:15
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:44:04 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPF/CNPJ: 42.023.198/0001-79.

29/05/2025 às 08:44:15 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 08:49:23
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:49:15 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 15.034.271/0001-35.

29/05/2025 às 08:49:23 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 08:54:34
O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 08:54:23 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 40.996.561/0001-07.

29/05/2025 às 08:54:34 Item está em 4º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 08:59:42
O Item teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 08:59:34 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor BUSINESS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 26.165.343/0001-08.

29/05/2025 às 08:59:43 Item está em 5º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 09:04:52
O Item teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 09:04:43 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor MUSTAF SAID, CPF/CNPJ: 08.935.136/0001-03.

29/05/2025 às 09:04:52 Item está em 6º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 09:09:59
O Item teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 09:09:52 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.720.126/0001-42.

29/05/2025 às 09:09:59 Item está em 7º desempate Me/Epp, aguardando lance.

29/05/2025 às 09:15:07
O Item teve o 7º desempate Me/Epp encerrado às 09:14:59 de 29/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 13.350.372/0001-90.

29/05/2025 às 09:15:07 Item encerrado para lances.

29/05/2025 às 14:19:26
Fornecedor ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 41.157.967/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo
para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 29/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

30/05/2025 às 09:33:14
Fornecedor ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 41.157.967/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 2.775.000,0000. Motivo: O licitante descumpriu o subitem 6.22.6 do Edital e não apresentou a proposta..

30/05/2025 às 10:05:14
Fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 42.023.198/0001-79 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

30/05/2025 às 14:23:13
Fornecedor SIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ 42.023.198/0001-79 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 2.815.000,0000. Motivo: O licitante descumpriu o subitem 6.22.6 do Edital e não apresentou a proposta..

30/05/2025 às 14:59:12
Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..
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02/06/2025 às 09:01:06
Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat. .

02/06/2025 às 09:07:52 Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 finalizou o envio de anexo.

02/06/2025 às 10:46:11
Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

02/06/2025 às 12:40:28 Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 finalizou o envio de anexo.

02/06/2025 às 15:02:31
Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance:
R$ 2.816.004,8900. Motivo: A proposta atendeu aos requisitos do Edital. .

02/06/2025 às 15:10:13
Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 registra a intenção de recurso na fase
julgamento.

02/06/2025 às 15:16:13
Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 02/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

02/06/2025 às 16:14:30 Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 finalizou o envio de anexo.

03/06/2025 às 11:28:50
Fornecedor TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 15.034.271/0001-35 foi inabilitado. Motivo: A empresa
não atendeu aos subitens 8.26.7.1.2., 8.26.7.1.3. e 8.26.7.1.4. referentes a Qualificação Técnica exigida no Projeto Básico..

03/06/2025 às 11:31:06 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

03/06/2025 às 11:31:06 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 11:36:20
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:36:06 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 40.996.561/0001-07.

03/06/2025 às 11:36:20 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 11:41:32
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:41:20 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor BUSINESS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 26.165.343/0001-08.

03/06/2025 às 11:41:32 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 11:46:45
O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 11:46:32 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor MUSTAF SAID, CPF/CNPJ: 08.935.136/0001-03.

03/06/2025 às 11:46:45 Item está em 4º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 11:51:59
O Item teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 11:51:45 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.720.126/0001-42.

03/06/2025 às 11:51:59 Item está em 5º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 11:57:14
O Item teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 11:56:59 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 13.350.372/0001-90.

03/06/2025 às 11:57:14 Item está em 6º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 12:02:26
O Item teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 12:02:14 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor A C ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 09.389.289/0001-57.

03/06/2025 às 12:02:26 Item está em 7º desempate Me/Epp, aguardando lance.

03/06/2025 às 12:07:41
O Item teve o 7º desempate Me/Epp encerrado às 12:07:26 de 03/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 41.280.784/0001-36.

03/06/2025 às 12:07:41 Item encerrado para lances.

03/06/2025 às 14:23:02
Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

03/06/2025 às 15:55:12 Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 finalizou o envio de anexo.
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04/06/2025 às 09:00:14
Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

04/06/2025 às 09:30:40 Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 finalizou o envio de anexo.

04/06/2025 às 09:58:10
Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance:
R$ 2.882.000,0000. Motivo: A proposta atendeu aos requisitos do Edital. .

04/06/2025 às 10:10:49
Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 convocado para o envio de anexo.
Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 04/06/2025. Justificativa: Conforme solicitado pelo chat..

04/06/2025 às 11:42:06 Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 finalizou o envio de anexo.

04/06/2025 às 15:46:56 Fornecedor CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.251.160/0001-74 foi habilitado.

04/06/2025 às 15:57:26 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
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Carimbo e Assinatura:Local:Recebido em:

Os documentos acima indicados loram recebidos e conferidos, mas não è garantia de que o podido sorá deferido, cabendo ao vogai ou
relator fa/er a análise nitrinseca du pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Q Abertura / Alteração / Extinção / Outros

?Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG )

?Comprovante de pagamento de serviços

?Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos

?DBE - Documento Básico de Entrada

(~| Outros a especificar:

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: ^t_~. -  i^T^i

Nome: JOÃO VÍTOR DE SOUZA TORRES CABRAL | Telefone de contato: (84) 32U14907 | Email:
JULIOCESAR@A2CONTABILIDADE.CNT.BR
Local: Natal - RN | Data: 26-09/2019

[descrição atoievento

I Alteração de capital social e/ou Quadro Societário247

CÓDIGO EVENTO

REDESIM

ALTERAÇÂO/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

DESCRIÇ^O EVENTO

I021

JQTDE

002
L_

I CÓDIGO EVENTOCÓDIGO ATO

REGISTRO DO COMERCIO

ILM SR. PRESIOENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes
procedimentos listados abaixo:

1-REQUERIMENTO

Protocolo Redesim •
RNN197553G082

p Cód. Natureza Jurídica

20ü-2

f- Protocolo Junta •
190513195

1" VIA - JUNTA COMERCIAL IIOUCUMEN1O INTEGRADO • REQUERIMENTO/ CHECKLIST / COMPROVANTE OE ENTREGA

RíírFSIM-

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria da Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração0

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195.
PROTOCOLO: 190513195 DE 07/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904837991. NIRE: 24200772988.
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

        DENYS DE MIRANDA BARRETO
            SECRETÁRIO-GERAL
            NATAL, 17/10/2019
          www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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- E o valor de RS 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil)

quotas de valor nominal de RS 1.00 (um real) cada uma integralizados pelos sócios JOÃO

VÍTOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO. já
devidamente qualificados a cima, cm moeda corrente legal do pais em até a data de 31/12/2022.

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

NIRE: 24200772988

Aditivo 01

Pelo presente instrumento particular e pela melhor forma de direito o Sr. JOÃO VÍTOR DE

SOUZA TORRES CABRAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994,

residente e domiciliado à Rua São João, 1233 - bl B apt 501 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP

59022-390, inscrito no CPF sob n 085.525.754-77 e portador da CNH n 05780423339

DETRAN/RN e VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, solteiro,
empresário, nascido em 25/11/1993, residente e domiciliado à Rua Desembargador Dionisio

Filgueira, 770 - Petropolis - Natal/RN - CEP 59014-020, inscrito no CPF sob n 078.743.564-

38. portador da CNH n 05532907879 DETRAN/RN. Únicos sócios componente da sociedade

empresarial denominada de CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA domiciliada na
Rua Nossa Senhora de Candelária, 3469 - Candelária - Natal/RN - CEP 59065-490, inscrita no

CNPJ N 30.251.160/0001-74, devidamente registrada, com o contrato social arquivado na

JUCERN sob n" 24200772988 e datado em 19/04/2018, resolvem de perfeito e comum acordo

alterar o seu contrato social, e os fazem mediante as cláusulas e condições seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil)

quotas de valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, fica neste ato alterado para RS

700.000,00 (setecentos mil reais) dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas de valor

nominal de RS 1.00 (um real) cada uma o presente aumento no valor de RS 500.000,00

(quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal de RS

1,00 (um Real) cada uma que será realizada da seguinte maneira:

- O valor de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas

de valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma integralizados neste ato em moeda corrente

legal do pais, pelos sócios JOÃO VÍTOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL

RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, já devidamente qualificados a cima.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195.
PROTOCOLO: 190513195 DE 07/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904837991. NIRE: 24200772988.
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VÍTAL ROD^IGUES DEALMEIDA NETO

CPF; 078.743.564-38

Sócio

JOÃO VÍTOR DE SOUZA TORRES CABRAL
CPF: 085.525.754-77

Sócio Administrador

/•

Parágrafo primeiro: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em

igualdade de preço e condições o direito de preferência ao quotista que queira adquiri-
las.

Parágrafo segundo: Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei n. 10.406/2002).
a responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RATIFICAÇÕES

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu

contraio social não expressamente modificados pelo presente instrumento, o qual fará

parte integrante daquele documento.

E. por estarem assim justos e contratados, assinam o presente aditivo, em 01 (via)

de igual teor e forma, com um único jurídico, devendo a PRIMEIRA via ficar

arquivada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE.

Natal (RN), 26 de setembro de 2019.

Kicando o capital social distribuídos da seguinte forma:

JOÃO VÍTOR DE S TORRES CABRAL     350.000 quotasR$ 350.000.00

VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO  350.000 quotasR$35O.OOO,OO

TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL     700.000 quotasRS 700.000,00

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n° 007534, expedida em 

14/12/2018, inscrito no CPF n° 01149759496, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

01149759496 007534
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informando seus respectivos códigos de verificação.

ANTONIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2021 14:22 SOB Nº 20210287608. 
PROTOCOLO: 210287608 DE 29/04/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103075052. CNPJ DA SEDE: 30251160000174. 
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO 
SECRETÁRIO-GERAL 
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 CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 30.251.160/0001-74 

ADITIVO Nº 03 

Pelo presente instrumento particular e pela melhor forma de direito o Sr. JOÃO VITOR DE SOUZA 
TORRES CABRAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/06/1994, inscrito no CPF/MF n° 
085.525.754-77 e portador da CNH n° 05780423339, DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua São 
João, n° 1233 – bl B apt 501, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.022-390 e VITAL RODRIGUES 
DE ALMEIDA NETO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/11/1993, inscrito no CPF/MF nº 
078.743.564-38 e portador da CNH nº 05532907879, DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua 
Desembargador Dionísio Filgueira, nº 770, Bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59.014-020. Únicos sócios 
componentes da sociedade empresarial limitada denominada de CONSTRUPAV EMPRENDIMENTOS 
LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74, domiciliada na Rua Professor Bartolomeu 
Fagundes, nº 630, Bloco A, Bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59.014-010, devidamente registrada com o 
contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE – JUCERN sob o 
NIRE nº 24200772988 e datado em 19/04/2018, resolvem de perfeito e comum acordo alterar o seu 
contrato social e aditivo, e os fazem mediantes as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade terá por objetivos sociais: 

41.20-4-00 - Construção de edifícios  
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Obras de engenharia civil  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
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43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios 
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.30-4-99 - Obras de acabamento da construção 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

Fica neste ato alterado o capital social da sociedade empresária para R$ 1.500.000,00 (Um milhão e 
quinhentos mil reais) o presente aumento subscrito de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) será 
realizado pelos sócios JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL RODRIGUES DE 
ALMEIDA NETO, já devidamente qualificados acima, da seguintes forma. Será integralizado na 
assinatura deste ato o valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) em moeda corrente no país. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL 

O capital social será de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1500.000 (Um 
milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, distribuída da 
seguinte forma. 

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL 750.000 quotas R$ 750.000,00 
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA TORRES 750.000 quotas R$ 750.000,00 
TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL 1500.000 quotas R$ 1.500.000,00 
 

Parágrafo primeiro: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas sem 
o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições o direito de preferência 
ao quotista que queira adquiri-las. 

Parágrafo segundo: Nós temos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade 
de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO  
 
Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO  

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Social não modificada pela presente alteração 
contratual. 

E, por se acharem assim perfeitos de comum acordo, em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, 
assinam e obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 01 (um) exemplar, destinado ao registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN. 
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Natal, 27 de Outubro de 2022. 

_____________________________________________ 
JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL 

_____________________________________________ 
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

07874356438

08552575477
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VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
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PROTOCOLO: 220795797 DE 31/10/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214247631. CNPJ DA SEDE: 30251160000174. 
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2022. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO 
SECRETÁRIO-GERAL 
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8@6@H3533 H 9+0',%IWK+ 2* +$%&'H2*H&%,* *'.*1(&('a 

8@@6H753A H c&0I,*0WK+ 2* %*2*' 2* 2(',%($I(WK+ 2* *0*%O(& *)d,%(1&a 

8@@@H>536 H 9+0',%IWK+ 2* %*2*' 2* &$&',*1(-*0,+ 2* /OI&# 1+)*,& 2* *'O+,+ * 

1+0',%IW]*' 1+%%*)&,&'# *̀1*,+ +$%&' 2* (%%(O&WK+a 

8@@@H>53@ H b$%&' 2* (%%(O&WK+a 

8@7@H?536 H c+0,&O*- 2* *',%I,I%&' -*,/)(1&'a 

8@7@H?53@ H b$%&' 2* -+0,&O*- (02I',%(&)a 

8@77H=536 H 9+0',%IWK+ 2* (0',&)&W]*' *'.+%,(P&' * %*1%*&,(P&'a 

8@77H=577 H b$%&' 2* *0O*0e&%(& 1(P()a 

8A66H?536 H B*-+)(WK+ 2* *2(XS1(+' * +I,%&' *',%I,I%&'a 

8A66H?53@ H D%*.&%&WK+ 2* 1&0,*(%+ * )(-.*\& 2* ,*%%*0+a 

8A6AH8533 H b$%&' 2* ,*%%&.)*0&O*-a 

8A@6H=533 H f0',&)&WK+ * -&0I,*0WK+ *)d,%(1&a 

8AA3H8536 H f-.*%-*&$()(\&WK+ *- +$%&' 2* *0O*0e&%(& 1(P()a 

8AA3H853@ H f0',&)&WK+ 2* .+%,&'# g&0*)&'# ,*,+'# 2(P('T%(&' * &%-/%(+' *-$I,(2+' 2* 

VI&)VI*% -&,*%(&)a 

8AA3H853A H b$%&' 2* &1&$&-*0,+ *- O*''+ * *',IVI*a 

8AA3H8538 H J*%P(W+' 2* .(0,I%& 2* *2(XS1(+'a 
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4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 
4330-4/99 - Obras de acabamento da construção; 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção; 
7112-0/00 - Serviços de engenharia. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital que é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais) dividido em R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil quotas) no valor de R$ 
1,00 (um real), cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica 
neste ato elevado para R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) cuja 
diferença no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é totalmente integralizada 
neste ato pelos sócios, através de reserva de lucros, ficando o capital distribuído da 
seguinte forma:  

SÓCIOS % QUOTAS VALOR R$ 
JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL 50 1.750.000 1.750.000,00 
VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 50 1.750.000 1.750.000,00 
TOTAL 100 3.500.000 3.500.000,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Fica admitida, neste ato, a sócia: FORTIS 
INVESTIMENTOS LTDA, empresa nacional com sede na Rua Professor Bartolomeu 
Fagundes, n° 630, Bloco A, Petrópolis, Natal/RN – CEP 59014-010, inscrita no CNPJ nº 
57.840.463/0001-89, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio 
Grande do Norte sob o NIRE 24201194759, neste ato representada por seus 
administradores, JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL e VITAL 
RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, acima qualificados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Neste ato, retiram-se da sociedade, por livre e espontânea 
vontade, os sócios: 
 

a) JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL que cede e transfere, por 
venda, sua participação para a sócia ora admitida FORTIS INVESTIMENTOS 
LTDA, o valor R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentas e cinquenta mil) reais, 
equivalentes a 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 
 

b) VITAL RODRIGUES DE ALMEIDA NETO que cede e transfere, por venda, a 
sócia ora admitida FORTIS INVESTIMENTOS LTDA, o valor R$ 
1.750.000,00 (um milhão setecentas e cinquenta mil) reais, equivalentes a 
1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 
 

Parágrafo primeiro - Pelas quotas integralizadas, a sócia adquirente paga aos sócios 
cedentes o justo valor, na melhor forma de direito conforme ajustado entre os mesmos, 
dando plena e real quitação. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDRE ADOLFO DA SILVA, com inscrição ativa no OAB/RN, sob o n° 17325, registrado em 22/02/2019, 

inscrito no CPF n° 01404593403, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

01404593403 17325

Página 4 de 4

ANDRE ADOLFO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2024 11:00 SOB Nº 24201194759. 
PROTOCOLO: 240818334 DE 24/10/2024. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415239861. CNPJ DA SEDE: 57840463000189. 
NIRE: 24201194759. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2024. 
FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos 
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
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SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (28/200)        1985/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1052

1052



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.251.160/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/04/2018

 
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES

NÚMERO
630

COMPLEMENTO
BLOCO A

 
CEP
59.014-010

BAIRRO/DISTRITO
PETROPOLIS

MUNICÍPIO
NATAL

UF
RN

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUPAVFINANCEIRO@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(84) 3302-6852/ (84) 9415-6700

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/04/2018

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/05/2025 às 13:38:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.251.160/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/04/2018

 
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES

NÚMERO
630

COMPLEMENTO
BLOCO A

 
CEP
59.014-010

BAIRRO/DISTRITO
PETROPOLIS

MUNICÍPIO
NATAL

UF
RN

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUPAVFINANCEIRO@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(84) 3302-6852/ (84) 9415-6700

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/04/2018

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/05/2025 às 13:38:11 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:14 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: D4BD.DB55.B666.C7D7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.251.160/0001-74
Razão

Social: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: - RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES 630 BLOCO A - /
PETROPOLIS / NATAL / RN / 59014-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503355039003489

Informação obtida em 26/05/2025 10:00:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

26/05/2025, 10:00 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.251.160/0001-74
Certidão nº: 13294783/2025
Expedição: 06/03/2025, às 14:36:04
Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.251.160/0001-74, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEMUT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Comprovante de Inscrição Municipal

 
Inscrição: 
2172885

CPF/CNPJ: 
30.251.160/0001-74

Data Inscrição: 
19/04/2018

Situação Cadastral: 
ATIVA

Data Situação: 
19/04/2018

Razão Social: 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

Município: 
NATAL/RN

Endereço: 
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, 630 - BLOCO A - Petropolis - 59014-010 - NATAL/RN

Cep: 
59014010

Natureza Jurídica: 
Sociedade Empresária Limitada

Atividade Principal: 
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Regime ISS: Homologado Regime TLL: NORMAL

Emissor de NFSE: SIM - desde 27/04/2018

Documento emitido por: 30251160000174 - 455519266 em: 24/07/2023 16:26:50
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Secretaria Estadual de Tributação 
Governo do Estado do RN

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE 

 
Relatório Emitido em: 17/05/2021 22:50:16

 
Inscrição Estadual:
20.491.584-8

CNPJ/CPF:
30.251.160/0001-74

Razão Social:
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia:
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS

Tipo Contribuinte:
SIMPLES NACIONAL

Regional:
1 URT

Produtor Rural de Pequeno Porte:
NÃO

Detalhe da Inscrição:
Sem Informação

CNAE Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNAE Secundário:
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metalicas
2521-7/00 - Fabricação de tanques, reservatorios metalicos e caldeiras para aquecimento central
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2593-4/00 - Fabricação de artigos de metal para uso domestico e pessoal
2599-3/01 - Servicos de confecção de armações metalicas para a construção
3102-1/00 - Fabricação de moveis com predominancia de metal
3250-7/02 - Fabricação de mobiliario para uso medico, cirurgico, odontologico e de laboratorio
3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - Servicos de pintura de edificios em geral
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA
4399-1/99 - Servicos especializados para construção não especificados anteriormente
4754-7/01 - Comercio varejista de moveis
7112-0/00 - Servicos de engenharia

Natureza Jurídica:
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Regime Pagamento:
SIMPLIFICADO

Início de Atividade Comercial:
19/04/2018

Situação Cadastral:
ATIVO
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Endereço:
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, 630 - PETROPOLIS - BLOCO A -
CEP: 59014010 - NATAL/RN

Telefone:
(84) 99127252

Credenciado:
Credenciamento para ICMS antecipado (07/04/2020)Emissão de NF-e
(19/04/2018)Habilitação para NFC-e - mod. 65

Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD:
SIM
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9721348
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74 Inscrição Estadual: 20.491.584-8

     Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo
acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual,
ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.
     Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de
Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições
devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autent ic idade desta cer t idão deverá ser  ver i f icada na Internet ,  no endereço
https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.
Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.
Emitida em 26/05/2025 às 09:56:49 <Horário de Natal/RN>.
Endereço IP: 187.19.241.96.
Validade até 24/06/2025.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

Contribuinte:

30.251.160/0001-74 CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº da Certidão: Observação:Código de Validação:

4021313 107404483150

Prefeitura Municipal do Natal

A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela
internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Situação Cadastral: EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Inscrições Mobiliárias Ativas: 

 217.288-5 - 30.251.160/0001-74 

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, 

irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida 

ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer 

dívida que venha a ser apurada. 

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado 

com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Natal (RN), 26 de maio de 2025 1 de 1Página09:49:53às

Emitida pela sessão: 558336257 através do IP: 187.19.241.96

26 de maio de 2025
Local e Data de Expedição:
Natal (RN),

Esta certidão é válida por
Validade:

30 dias a contar da data de sua expedição
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PODER JUDICIÁRIO

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

26/05/2025

CERTIDÃO FOLHA 1/6985722/2025 1

Data Emissão

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio
Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão
informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta cert idão, foram
informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e

dest inatár io .

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis,
envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial  e Extrajudicial ,  inclui  também os
procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no
endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão,
informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Nome:

CPF/CNPJ:

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes 630ª, Petrópolis, Natal/RN, 59014-010Endereço:

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição
do documento.

Código autenticador: 07e45c92d8f7b9add940610d0e9a891d

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço
eletrônico: https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml

Estado do Rio Grande do Norte, 26 de Maio de 2025 às 09:58

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de
dados unificada do GPS-JUS, em 26/05/2025 09:58. Esta é uma base consolidada do TJRN que
contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.
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CIRCULANTE 2023 2022
Caixa e Equivalentes 2.117.357,92           3.310.530,32           
Clientes 4.808.986,18           412.806,54              
Adiantamento a Fornecedores 147.388,35              
Adiantamento a Funcionários 7.889,85                  
Impostos a Recuperar 754.898,14              112.674,13              

TOTAL CIRCULANTE 7.836.520,44     3.836.010,99     

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 749,02               797,10               
      Imobilizações 1.446,00                  797,10                     
     ( - ) Depreciações -696,98

TOTAL NÃO CIRCULANTE 749,02               797,10               

TOTAL DO ATIVO 7.837.269,46     3.836.808,09     

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

Livro 6 Página 1

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

BALANÇO PATRIMONIAL
PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Página 1 de 15
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CIRCULANTE
2023 2022

Fornecedores 121.150,16              
Emprestimos 55.782,98                
Obrigações Sociais 99.465,05                16.647,28                
Obrigações Tributárias 933.391,53              1.025.170,10           

TOTAL DO CIRCULANTE 1.209.789,72     1.041.817,38     

NÃO CIRCULANTE
Obrigações Tributárias 226.940,22        

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital Social Subscrito 1.500.000,00           800.000,00              
Lucros Acumulados 4.900.539,52           1.994.990,71           

TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.400.539,52     2.794.990,71     

TOTAL DO PASSIVO 7.837.269,46     3.836.808,09     

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

              CPF: 085.525.754-77                                                             

Livro 6 Página 2

REBECA DA SILVA CAVALCANTIJOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                  
CRC: 1-PB-012659/O-1 – ContadoraSócio

PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

C N P J. 30.251.160/0001-74
Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL

NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.

Página 2 de 15
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2023 2022
( = ) RECEITAS  LIQUIDAS DE VENDAS 10.300.434,90  5.788.594,59    

( - ) Custos dos Serviços 2.776.014,07    -                    

( = ) LUCRO BRUTO 7.524.420,83    5.788.594,59    

( -  ) Perdas na Venda do Imobilizado -                    
( -  ) Despesas Gerais e Administrativas 3.164.835,69    3.310.323,77    
( -  ) Despesas Triubtárias 10.161,24         7.278,20           
( + ) Outras Receitas -                    

( = ) LUCRO LIQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 4.349.423,90    2.470.992,62    

1. ( + ) Receitas Financeiras -                    -                    
2. ( -  ) Despesas Financeiras 54.800,28         12.161,92         
( = ) RESULTADO FINANCEIRO 54.800,28-         12.161,92-         

( = ) LUCRO LIQUIDO ANTES DA PROV PARA IRPJ - CSLL

( - ) Provisão para Contribuição Social 44.868,91         
( - ) Provisão para Imposto de Renda 77.103,09         

( = ) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 4.172.651,62    2.458.830,70    

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                                        REBECA DA SILVA CAVALCANTI
CRC: 1-PB-012659/O-1 – Contadora

              CPF: 085.525.754-77                                                             CPF: 114.138.694-16

Livro 6 Página 3

Sócio

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Página 3 de 15
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( = ) SALDO EM 31/12/2021 616.160,01      

( + )  Lucro do Exercicio de 2022 2.458.830,70   

( - ) Distribuição de Lucros no Exercicio (1.080.000,00)  

( = ) SALDO EM 31/12/2022 1.994.990,71   

( + )  Lucro do Exercicio de 2023 4.172.651,62   

( - ) Lucros Distribuidos no Exercicio (726.293,33)     

( + ) Ajustes de Exercicios Anteriores (540.809,48)     

( = ) SALDO EM 31/12/2023 4.900.539,52   

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

   JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                  REBECA DA SILVA CAVALCANTI
   Sócio CRCPB 12659/O-1 - Contadora

                       CPF: 085.525.754-77                                                             CPF: 114.138.694-16

Livro 6 Página 4

NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis

Página 4 de 15
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CAPITAL RESERVAS TOTAL
LUCROS

SALDO 31/12/2021 500.000,00            -                                 500.000,00              

Lucro  do Exercicio 2022 2.458.830,70                 2.458.830,70           
Reserva de Lucros 616.160,01                    616.160,01              
Integralizçaão Capital Social 300.000,00            300.000,00              
Distribuição de Lucros (1.080.000,00)                (1.080.000,00)          

SALDO 31/12/2022 800.000,00            1.994.990,71                 2.794.990,71           

Lucro  do Exercicio 2023 4.172.651,62                 4.172.651,62           
Integralizçaão Capital Social 700.000,00            -                                 700.000,00              
Distribuição de Lucros (726.293,33)                   (726.293,33)             
Ajuste de Exercicios Anteriores (540.809,48)                   (540.809,48)             

SALDO 31/12/2023 1.500.000,00         4.900.539,52                 6.400.539,52           

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

   JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                  REBECA DA SILVA CAVALCANTI
                      Sócio CRCPB 12659-O-1 - Contadora

                     CPF: 085.525.754-77               CPF 114.138.694-16
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2023

1 – Fluxos de caixa das atividades operacionais: Valores em R$
1.1 – Lucro do Exercicio 4.172.651,62    

Ajustado por Depreciações e amortizações 696,98              
(=) Lucro ajustado      4.173.348,60 

1.2 - Variação nas contas a receber de clientes (4.396.179,64)   
1.3 -  Variação Adiantamento a Terceiros (147.388,35)      
1.4 - Variação Adiantamento a Funcionários (7.889,85)          
1.5 -  Variação de Impostos a Recuperar (642.224,01)      
1.6 - Variação nas contas a pagar – fornecedores         121.150,16 
1.7- Variação de impostos, taxas e retenções a recolher         (91.778,57)
1.8 - Variação de Empréstimos bancarios a curto prazo           55.782,98 
1.9 - Variação de obrigações tributárias a longo prazo         226.940,22 
1.10 - Variação Despesas           82.168,87 
1,11 - Ajuste de Exercicios Anteriores       (540.809,48)

   Caixa proveniente das atividades operacionais.    (1.166.879,07)
2 – Fluxos de caixa das atividades de investimento:
2.1 - Aplicação no Ativo Investimentos
2.2 – Compra do ativo imobilizado
         Caixa líquido usado nas atividades de investimento -                    
3 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento
3.1 -  Aumento de Capital Social 700.000,00       
3.2 -  Lucros Distribuidos (726.293,33)      
         Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (26.293,33)        
4 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (1+2+3)    (1.193.172,40)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.310.530,32    
6 - Caixa e equivalentes de caixa no fim do período do período 2.117.357,92    

   JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                  REBECA DA SILVA CAVALCANTI
                                Sócio CRCPB 12659/O-1 - Contadora
                    CPF: 085.525.754-77     CPF 114.138.694-16

Livro 6 Página 6

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA.
C N P J. 30.251.160/0001-74

Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL
PARA O PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
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LEGENDA.

2023 2022
ATIVO TOTAL ( AT ) 7.837.269,46        3.836.808,09     
ATIVO CIRCULANTE ( AC ) 7.836.520,44        3.836.010,99     
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) 1.209.789,72        1.041.817,38     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC) 226.940,22           
PATRIMONIO LIQUIDO ( PL)            6.400.539,52        2.794.990,71     

01 - ENDIVIDAMENTO TOTAL ( ET ) = PC+ELP/AT 0,18                      0,27                   

02 - LIQUIDEZ CORRENTE ( LC ) = AC/PC 6,48                      3,68                   

03 - LIQUIDEZ GERAL ( LG ) = AC+RLP : PC+ELP 5,45                      3,68                   

04 - SOLVÊNCIA GERAL ( SG ) = AT/PC+ELP 5,45                      3,68                   

05 - LIQUIDEZ DE R. PRÓPRIOS ( EP ) = AC-PC/PL 1,04                      1,00                   

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                  REBECA DA SILVA CAVALCANTI
Sócio Contadora CRCPB 12659/O-1 

Livro 6 Página 7
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Rua Prof. Bartolomeu Fagundes, nº 630 Bl A - Petrópolis
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1. Contexto Operacional 
 

A Construpav Empreendimentos Ltda, teve como foco em 2023 a pavimentação de ruas públicas e reformas 
de obras públicas. 
Tendo como objeto social a Construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização 
- ruas, praças e calçadas, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de tanques, reservatórios metálicos e 
caldeiras para aquecimento central, fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, fabricação de 
artigos de metal para uso doméstico e pessoal, serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 
fabricação de móveis com predominância de metal, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 
construção de obras de arte especiais, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de 
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de 
irrigação, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações 
esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, demolição de 
edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, instalação e 
manutenção elétrica, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de 
pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras 
de acabamento da construção, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços de água, serviços 
especializados para construção não especificados anteriormente, comércio varejista de móveis e serviços de 
engenharia. 

 

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME (R1) – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC n° 1.255/2009, 1.282/2010 e 
1.319/2010. 
 

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis 
 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com os CPCs e as Resoluções do CFC exige que a 
Administração faça julgamentos e utilize premissas, a fim de estimar e determinar os valores de certos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas.  
As principais incertezas, premissas e estimativas estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: 
custo orçado das obras em andamento e provisão para participações nos lucros. 
Estimativas e premissas são revisadas de maneira contínua. O impacto de tais revisões é reconhecido no 
exercício em que são efetuadas.  
A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão 
sendo evidenciadas, e que correspondem as utilizadas por ela na sua gestão.  
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3.1 – Responsabilidade pela elaboração das Demonstrações Contábeis. 
 
 Nos meses de janeiro a agosto de 2023, a contabilidade foi elaborada sob a responsabilidade técnica 
da Contadora NEZIA MERABI LIRA DE LIMA, CRC – RN nº 008627/O e CPF. 010.517.284-79, com 
endereço profissional na Rua das Alagoas, n. 19 – sala B – Nova Parnamirim no Estado do Rio Grande do 
Norte, conforme demonstrações apresentadas a Construpav Empreendimentos Ltda e repassadas para nova 
contabilidade dar continuidade ao exercício, conformemente ratificadas no documento devidamente assinado 
pela empresa. 
 Nos meses de setembro a dezembro de 2023, a contabilidade foi elaborada sob a responsabilidade 
técnica do Contador JOSÉ ROBERTO GOMES CAVALCANTI, CRC – PB nº 002834/O e CPF. 225.775.204-
44., conforme demonstrações apresentadas pela diretoria da Construpav Empreendimentos Ltda. 

 

(a) Tributação 

 
Conforme facultado pela legislação tributária, a empresa optou pelo regime de Lucro Presumido. A base de 
cálculo do Lucro Presumido é de 8% para o Imposto de Renda (IR) sobre as vendas, 32% sobre a prestação de 
Serviço  e de 12% para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
 
(b) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional 
A moeda funcional da empresa é o Real (R$). 

 

(c) Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e 
resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias 
são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, 
são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. 
 
(d) Não Circulante 

 

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações 
contábeis são considerados como não circulantes. 
 
(e) Ingressos e Dispêndios 
 
A Construpav Empreendimentos Ltda, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro 
das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, 
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. 

 
Verificabilidade: Embora muitos valores apresentados nas demonstrações contábeis sejam baseados em 
estimativas, estes se prestam a verificabilidade de diferentes observadores, cônscios e independentes sendo 
possível chegar a um consenso, embora não necessariamente a um completo acordo, conforme determinada a 
Resolução CFC nº 1374/2011, QC26; 
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Tempestividade: Tomou-se cuidado especial para sempre produzir as informações contábeis dentro do tempo 
de decisão. 

Compreensibilidade: Os relatórios e demonstrações contábeis foram elaborados visando atender usuários 
com razoável conhecimento de negócios e de atividade econômica e que analisem a informação diligentemente 

Continuidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal dos negócios. A  
Administração efetua uma avaliação da capacidade da Cia. de dar continuidade as suas atividades durante a  
elaboração das demonstrações contábeis. A Construpav Empreendimentos Ltda, está adimplente em 
relação às cláusulas de d ív id as  na data da emissão dessas demonstrações contábeis e  a  Administração 
não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da empresa de dar continuidade as suas 
atividades nos próximos 12 meses.  

Classificação circulante e não circulante 

Os ativos e  passivos no balanço patrimonial são classificados como circulante quando mantidos 
principalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de 
divulgação. Os demais ativos e passivos são classificados como não circulantes. 

 

4. Equivalentes de Caixa 

 

Equivalentes de Caixa 2023 2022 

Caixa 10.000,00 2.812.137,52 

Bancos 241.248,91 48.392,80 

Aplicações 1.866.109,01 450.000,00 

Total 2.117.357,92 3.310.530,32 

 

5. Contas a Receber Clientes 

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos, sem os acréscimos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, 
deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. Os clientes estão reconhecidos pelo 
valor líquido de realização e representados por: 
 

Clientes 2023 2022 

Clientes  4.808.986,18 412.806,54 

Total 4.808.986,18 412.806,54 

 

5.1 Outros Créditos 

São referentes a adiantamentos a fornecedores, adiantamento a funcionários e tributos a recuperar. 
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Outros Créditos 2023 2022 

Adiantamento Fornecedores 147.388,35  

Adiantamento Funcionários 7.889,85  

Tributos a Recuperar 754.898,14 112.674,13 

Totais 910.176,34 112.674,13 
 
 

8. Imobilizado 
 
a) Valor Residual do Imobilizado 

 

Descrição Custo Corrigido 
Depreciação 
Acumulada 

Valor Contábil 
Líquido 

Móveis e Utensílios 1.446,00 648,90 749,02 

Total 1.446,00 648,90 749,02 

 
 
b) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação 

 
A depreciação é efetuada com base na vida útil utilizada pela Receita Federal do Brasil. A depreciação foi 
realizada assim que cada item do ativo imobilizado estava disponível para uso.  

 
Aparelhos Telefônicos – 5 anos (20% a.a.) 
Computadores – 5 anos (20% a.a.)  
Móveis e utensílios — 10 anos (10% a.a.) 
Máquinas e equipamentos – 10 anos (10% a.a.) 
Veículos – 5 anos (20%a.a.) 
 

9. Empréstimos 

 

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente demonstrados pelo 
custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao 
longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponda ao valor 
devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.  

 

a) Passivo Circulante 

Os empréstimos descritos abaixo foram adquiridos em virtude da pandemia com o objetivo de manter o fluxo 
operacional no período. 
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Descrição 2023 2022 

Banco Daycoval 5.782,98  

Caixa Econômica  50.000,00  

Total 55.782,98  

 

10. Endividamento 

a) Trabalhistas e Previdenciárias 
Refere-se aos valores apropriados relativos a salários, remunerações, benefícios previdenciários e encargos 
sociais a pagar. 

Descrição 2023 2022 

INSS a Recolher - Cód. 2100 9.796,24  

Rescisão a Pagar 1.001,22  

FGTS a Recolher 2.601,32  

Ordenados e Salários a Pagar 29.401,72 11.547,86 

Dctfweb - Inss/Irrf 56.664,55  

Obrigações Trabalhistas  5.099,42 

Total 99.465,05 16.647,28 

 

b) Obrigações Fiscais a Curto Prazo 
Referente às obrigações fiscais Federais, Estaduais e Municipais, com vencimentos no mês seguinte. 

 

Descrição 2023 2022 

Cofins a Recolher - Cód. 2172 46.977,42  

Csll a Recolher - Cód. 2372 44.868,91  

Irpj a Recolher - Cód. 2089 42.982,22  

Irrf à Recolher - Cód. 1708 81,36  

Pis a Recolher - Cód. 8109 10.178,44  

Simples a Recolher 726.342,63  

Iss Tomador Retido a Recolher 74.758,55  

Impostos e Contribuições a Recolher  1.025.170,10 

Total 946.189,53 1.025.170,10 

 

c) Obrigações Fiscais a Longo Prazo 

São referentes à parcelamentos de Tributos Federais realizados em 2022 
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Descrição 2023 2022 

Parcelamento Simples Nacional 226.940,22  

Total 226.940,22  

 

 

12. Patrimônio Líquido 

 

a) Capital Social 
O Capital Social da Construpav Empreendimentos Ltda, no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), dividido em entre 2 sócios em 31/12/2023. 

 

Descrição Quotas 

João Vitor de Souza Torres Cabral 750.000,00 

Vital rodrigues de Almeida neto 750.000,00 

Total 1.500.000,00 

 

b) Natureza e Finalidade do Lucro 

 
Lucro Acumulado: É proveniente do lucro apurado em cada exercício social sendo destinada a reinvestimento 
e distribuição para os sócios. No exercício o lucro foi de R$ 4.172.651,62 

Lucro Distribuído: No exercício o lucro Distribuído para os sócios foi de R$ 726.293,33. 

 

13. Receitas Operacionais 

 

Receita Operacional Bruta 2023 2022 

Receitas Prestação de Serviços 10.432.799,96 6.621.584,49 

Total Receita Operacional 10.432.799,96  

Deduções da Receita   

(-) Pis 10.258,69  

(-) Cofins 47.347,82  

(-) Imposto sobre serviços 74.758,55  

(-) Impostos Faturados  832.989,90 

(-) Cofins - Regime Especial de Tributação   
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Total Deduções da Receita 132,365,06 832.989,90 

   

Receita Operacional Líquida 10.300.434,90 5.788.594,59 
 

 

O demonstrativo a seguir apresenta as receitas apuradas com base nos critérios contábeis (CPC 47 e Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018), comparativamente com a receita fiscal apurada pelo Regime de Caixa, 
de acordo com a legislação emanada da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

16. Despesas Operacionais 

 

Descrição 2023 2022 

Despesas Administrativas 3.164.835,69 3.310.323,77 

Despesas Tributárias 10.161,24 7,78,20 

Total das Despesas Operacionais 3.174.996,93 3.317.601,97 

 

17. Provisão para IRPJ e CSLL 

 

Descrição 2023 2022 

Csll 44.868,91  

Irpj 77.103,09  

Total 351.521,25  

 

 

 

 

 

 

    JOÃO VICTOR DE SOUZA TORRES CABRAL                   REBECA DA SILVA CAVALCANTI 
                     Sócio                                                    CRC: 1-PB-012659/O-1 – Contadora 
                     CPF: 085.525.754-77                                                             CPF: 114.138.694-16 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

08552575477

11413869416

Página 15 de 15

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

REBECA DA SILVA CAVALCANTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 11:52 SOB Nº 20240341295. 
PROTOCOLO: 240341295 DE 08/05/2024. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407044976. CNPJ DA SEDE: 30251160000174. 
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.redesim.rn.gov.br
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e
autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade n° 12406971547 em 17/05/2024, protocolo
240401964. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de
documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Registro: 24200772988

CNPJ: 30251160000174

Munícipio: Natal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 6

Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s) Nome CRC/OAB

08552575477
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL

11413869416 REBECA DA SILVA CAVALCANTI PB012659/O-1

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:31 SOB Nº 20240401964. 
PROTOCOLO: 240401964 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12406971547. NIRE: 24200772988. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

NATAL, 17/05/2024 
redesim.rn.gov.br
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Balanço Patrimonial 
Encerrado em 31 de dezembro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNPJ: 30.251.160/0001-74 
R PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, 630, BLOCO A - 

PETROPOLIS, 59014-010 
Natal – RN 
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ATIVO .........................................................................................................R$ 3.836.808,09         

CIRCULANTE ....................................................................................R$ 3.836.010,99         

DISPONÍVEL ............................................................................. R$ 3.310.530,32            
Caixa...................................................................... R$ 2.812.137,52            
Bancos c/Movimento..................................................... R$ 48.392,80                  
Aplicacao Financeira..................................................... R$ 450.000,00               

CLIENTES
Duplicatas a Receber............................................... R$ 412.806,54               

INPOSTOS A RECUPERAR
Inpostos a recuperar............................................... R$ 112.674,13               

PRÊMIOS E SEGUROS
Seguros................................................................ R$ -                             

INVESTIMENTOS
Investimentos........................................................... R$ -                             

IMOBILIZADO................................................................ R$ 797,10                       
PERMANENTE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS............................................ R$ -                             
COMPUTADORES E PERIFERICOS............................................... R$ -                             
MÓVEIS E UTENCÍLIOS..................................................... R$ 1.446,00                    
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA................................................ R$ 648,90                       

TOTAL DO PERNAMENTE............................................................ R$ 797,10                       

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas que foram extrídas das folhas autenticadas do livro diário 05 sob, nº 23022609-4, data 31/03/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado
A empresa não possui Auditoria Independente.conselho fiscal instalado

  CPF : 085.525.754-77

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

SÓCIO DIRETOR 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA NEZIA MERABI LIRA DE LIMA

CRC 008627/O - RN  CPF: 010.517.284 -79

NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

Natal/RN, 31 de Marco de 2023
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PASSIVO .........................................................................................................R$ 3.836.808,09              

CIRCULANTE .................................................................................R$ 1.041.817,38              

FORNECEDORES................................................................ R$ -                                  
Fornecedores.............................................................. R$ -                                  

OBRIGAÇOES FISCAIS E TRABALHISTAS........................ R$ 1.041.817,38                  
Impostos e Contribuições a Recolher..........................................................R$ 1.025.170,10                  
Pró-Labore ................................................................ R$ -                                  
Obrigações Trabalhistas.................................................. R$ 5.099,42                         
Salarios a pagar/obrigações ......................................................R$ 11.547,86                       

NÃO CIRCULANTE...........................................................

RESULTADOS FUTUROS R$ -                                  
Resultado ................................................................ R$ -                                  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......,............................................................R$ 2.794.990,71              

CAPITAL SOCIAL ................................................................... R$ 800.000,00                     
João Vitor de Souza Torres Cabral........................................................R$ 400.000,00                     
Vital Rodriges de Almeida Neto R$ 400.000,00                     

RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS....................................................R$ 58.391,34                       
DISTRIBUICAO DE LUCROS.................................................... R$ (1.080.000,00)                 
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR..............................................R$ 557.768,67                     
LUCRO DO EXERCICIO................................................. R$ 2.458.830,70                  

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas que foram extrídas das folhas autenticadas do livro diário 05 sob, nº 23022609-4, data 31/03/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado
A empresa não possui Auditoria Independente.conselho fiscal instalado

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

  CPF : 085.525.754-77

SÓCIO DIRETOR 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

Natal/RN, 31 de Março de 2023

NEZIA MERABI LIRA DE LIMA

CRC 008627/O - RN   CPF: 010.517.284 -79

Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA ..................................... R$ 6.621.584,49           
Receita c/serviços.................................................................................R$ 6.621.584,49              

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA ...................................... R$
Impostos faturados................................................................................R$ (832.989,90)             

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.......................... R$ 5.788.594,59           

( - ) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.................. R$ -                           
-                              

= LUCRO BRUTO........................................................... R$ 5.788.594,59           

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS ..............................................................R$ (3.329.763,89)          
Despesas Administrativas..................................................................R$ (3.051.235,40)             
Outras Despesas..................................................................R$ (259.088,37)                
Despesas Tributárias................................. R$ (7.278,20)                    
Despesas Financeiras....................................R$ (12.161,92)                  
Despesas com Pessoal.............................................................R$ -                              

= LUCRO/PREJUÍZO  DO EXERCÍCIO...............................................R$ 2.458.830,70           

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas que foram extrídas das folhas autenticadas do livro diário 05 sob, nº 23022609-4, data 31/03/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado
A empresa não possui Auditoria Independente.conselho fiscal instalado

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2022
NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

Natal/RN, 31 de Março de 2023
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Capital Reserva Distribuição Lucros/Prej.
Subscrito de Lucros de Dividendos Acumulados

500.000,00          500.000,00            
Reservas de capital -                        -                       -                          
Reservas de Reavaliacao -                        -                       -                          
Reservas de Lucros -                        616.160,01          -                    616.160,01            

300.000,00          -                       300.000,00            
-                        -                    -                          
-                        -                          
-                        2.458.830,70       -                    2.458.830,70         
-                        -                       (1.080.000,00)    -                    (1.080.000,00)        

800.000,00       3.074.990,71    (1.080.000,00)  -                 2.794.990,71      

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas que foram extrídas das folhas autenticadas do livro diário 05 sob, nº 23022609-4, data 31/03/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado
A empresa não possui Auditoria Independente.conselho fiscal instalado

NEZIA MERABI LIRA DE LIMA 

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

  CPF : 085.525.754-77

CRC 008627/O - RN   CPF: 010.517.284 -79

Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

Discriminação

SÓCIO DIRETOR 

Natal/RN, 31 de Março de 2023

Saldo em 31/12/2023

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Total

Distribuição de Dividendos
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercicio

Saldo em 31/12/2022

Aumento de Capital
Capital a Integralizar
Capital SCP
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Saldo em 31/12/2020

-                   

616.160,01     2.458.830,70         

(1.080.000,00)        

-                1.994.990,71      

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas que foram extrídas das folhas autenticadas do livro diário 05 sob, nº 23022609-4, data 31/03/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado
A empresa não possui Auditoria Independente.conselho fiscal instalado

Natal/RN, 31 de Março de 2023

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

  CPF : 085.525.754-77

Saldo em 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

NEZIA MERABI LIRA DE LIMA

CRC 008627/O - RN  CPF 010.517.284 -79

       'Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

2022

Integralização de Capital

2021

Distribuição de Dividendos

Reserva de Lucros

SÓCIO DIRETOR 

Discriminação
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2.458.830,70         
648,90                   

-                          
-                          
-                          

412.806,54            
-                          
-                          

(11.547,86)             
-                          

Diminuição de Créditos de Icms S/ Imobilizado -                          
Diminuição de Outros Passivos 1.025.170,10         
  =  Caixa Gerado pelas Operações 3.885.908,38         

Fluxo dos Investimentos
( - ) Aquisição de Imobilizado (797,10)                   
( - ) Aquisição de Investimentos Permanentes - MEP -                          
( - ) Aquisição de Investimentos Permanentes - MC -                          
( + ) Vendas de Imobilizado -                          
  =  Caixa Gerado pelos Investimentos (797,10)                   

Fluxo dos Financiamentos
( + ) Integralização do Capital -                          
( + ) Emprestimos Bancários -                          
( + ) Distribuição de Dividendos 1.080.000,00         
  =  Caixa Gerado pelos Financiamentos 1.080.000,00         

Aumento Líquido das Disponibilidades 2.812.137,52         
Saldo de Caixa + Equivalente em 30.12.2022 2.812.137,52      

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos
por todas elas que foram extrídas das folhas autenticadas do livro diário 05 sob, nº 23022609-4 data 31/03/2023
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado
A empresa não possui Auditoria Independente.conselho fiscal instalado

2022Discriminação

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2022

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Fluxo das Operações
Resultado do Exercicio
( + ) Depreciação / Amortização
( + ) Provisão P/ Devedores Duvidosos
( + ) Provisão P/ Perdas em Investimentos Societários

Diminuição de Simples Nacional

NEZIA MERABI LIRA DE LIMA

Natal/RN, 31 de Março de 2023

( - ) Lucro na Venda de Imobilizado
Aumento das Duplicatas a Receber
Aumento dos Estoques
Diminuição dos Fornecedores
Diminuição de Salários e Encargos a Pagar

  CPF : 085.525.754-77

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

SÓCIO DIRETOR 

CRC 008627/O - RN   CPF 010.517.284 -79

Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

Página 7 de 12

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (63/200)        2020/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1087

1087



 
Pág.08 

 
EMPRESA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA  ENDEREÇO: RUA 

PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, 630 BL A,  NATAL. 
  CIDADE: NATAL - RN- CEP: 59.014-010 – CNPJ: 30.251.160/0001-74 

ORGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCERN 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 24200772988 EM: 19/04/2018 

 
 
 
 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA: RUA PROFESSOR BARTOLOMEU 
FAGUNDES Nº 630 BL A, PETROPOLIS, NATAL - CEP: 59.014-010 CNPJ: 30.251.160/0001-
74 ORGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCERN, NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 24200772988 EM: 
19/04/2018, pessoa jurídica de direito privado acima qualificada tem por finalidade a Construção 
de Edifícios. 
Apresentação das demonstrações contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Demonstrações Contábeis n° 
1.121/2008. Principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis 
a seguir: 

A) Do registro Contábil As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando 
os Princípios Fundamentais da Contabilidade em especial de Competência. 

B) Houve distribuição de lucros no exercício. 
C) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. 
D) A sociedade não possui Auditoria independente. 
E) Demonstrações contábeis não identificaram informações atípicas e assim sem relevância. 

 
 

               
. 

 
 
 
 
______________________________________               ______________________________ 
JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL                NEZIA MERABI LIRA DE LIMA  
                        SÓCIO DIRETOR                          CPF: 010.517.284-79 
                        CPF: 06046793432                    CRC 008627/O RN 
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1.041.817,38              x 100 = 46,59      
2.236.264,85              

1.041.817,38               = 0,27
3.836.808,09              

3.836.010,99                   = 3,68
1.041.817,38              

3.836.010,99                   = 3,68
1.041.817,38              

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA CRC 008627/O - RN   CPF: 010.517.284 -79

SÓCIO DIRETOR

            O índice evidencia quanto à empresa possui no Ativo  Circulante para cumprimento de suas 
obrigações no Passivo Circulante. O resultado demonstra que a empresa dispõe R$  3,68 para cada 

R$ 1,00 real de dívida de curto prazo.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

NEZIA MERABI LIRA DE LIMA 

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIRO:

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Professor Bartolomeu Fagundes, n° 630 - Bloco A, Petrópolis, Natal, RN
CEP: 59014-010

NIRE: 24200772988 - Em  19/04/2018

PROSEG CONSULT. E SERV. ESPEC. EIRELI

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

           Este índice indica a capacidade de pagamento de todas as dívidas da empresa, o quociente 
está maior que a unidade demonstrando uma situação favorável. Este resultado mostra que a mpresa 

dispõe de R$  3,68 para cada R$ 1,00 de dívidas gerais.

CPF: 085.525.9754-77

INDICE DE ENDIVIDAMENTO:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

Fórmula :  __ Passivo Circulante+Passivo Exigivel a longo Prazo =  
Passivo circulante+Exigivel a Longo Prazo+Patrimonio Liquido

 Fórmula:    Passivo Circulante  =
  Ativo Total

- Fórmula:    Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo__  =

       O índice encontrado mostra que 0,27% dos capitais de terceiros vencerão a Curto Prazo.

       O índice encontrado mostra que os capitais de terceiros representam 46,59 dos capitais próprios, 
demonstrando maior participação do capital de terceiros em relação ao próprio e consequente, 

dependencia financeira.

            Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo

- Fórmula:     Ativo Circulante____  =
              Passivo Circulante
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3.836.010,99                   = 3,68
1.041.817,38              

3.836.808,09                   = 3,68
1.041.817,38              

2.458.830,70                   = 42,48
5.788.594,59              

CPF: 060.467.934-32

PROSEG CONSULT. E SERV. ESPEC. EIRELI NEZIA MERABI LIRA DE LIMA 

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO:

            O índice evidencia quanto à empresa possui de itens do Ativo Circulante de maior liquidez 
para cumprimento de suas obrigações no Passivo Circulante. O resultado demonstra que a empresa 

dispõe R$  3,68 para cada R$ 1,00 real de dívida de curto prazo.

  Vendas Líquidas

                 A empresa apresentou LUCRO de 42,48 com relação as suas vendas conforme demonstra o 
indice.

            O índice evidencia que a empresa tem R$  3,68 para cada  R$ 1,00 do seu ativo total. O SG 
expressa o grau de garantia que a empresa dispoe em ativos, para o pagamento do total de suas 

dividas.  

SÓCIO DIRETOR Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

  Fórmula:     Ativo Total_  =
                 Passivo Circulante

       - Fórmula:    Lucro Líquido_ _  x 100 =

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA CRC 008627/O   CPF: 010.517.284 -79

  Fórmula:     Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas_  =
                 Passivo Circulante
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2.458.830,70                   = 64,09
3.836.808,09              

2.458.830,70                   = 87,97
2.794.990,71              

                 Ativo Total

               Este índice evidencia que a empresa para cada R$ 1,00 de investimento total se obtém R$  
64,09 de (LUCRO). Essa é a forma de medir a capacidade da empresa gerar lucro/prejuízo.

Rua  das Alagoas, 19 - Sala B - Nova Parnamirim

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

NEZIA MERABI LIRA DE LIMA

CRC 008627/O - RN  CPF 010.517.284 -79

SÓCIO DIRETOR 

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Natal/ RN, 31 de Março de 2023

RENTABILIDADE DO ATIVO:

- Fórmula:      Lucro Líquido     x 100 = 
          Patrimônio Líquido

             Este índice mostra que para cada R$ 1,00 de capital próprio investido a empresa obteve R$ 
87,97 de LUCRO. A função do índice rentabilidade do Patrimônio Líquido é mostrar qual a taxa de 

rendimento de capital próprio.

       - Fórmula:  __ Lucro Líquido__  x 100 =

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

CPF: 085.525.754-77
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01051728479

08552575477

Página 12 de 12

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

NEZIA MERABI LIRA

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 13:50 SOB Nº 20230255388. 
PROTOCOLO: 230255388 DE 12/04/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304944747. CNPJ DA SEDE: 30251160000174. 
NIRE: 24200772988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2023. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.redesim.rn.gov.br
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Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 14:55.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DA PARAÍBA

Categoria Nº Registro
CONTADORA PB-012659/O-1

Nascimento Nacionalidade Naturalidade
16/06/1996 BRASILEIRA JOAO PESSOA-

PB

Nome
REBECA DA SILVA CAVALCANTI

Assinatura do Profissional

CPF
114.138.694-16

 
 

Documento de
Identificação
3547338 SSDS-PB

Data de Registro
21/08/2018

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade

Código de Validação: E678493305DF

Filiação
JOSÉ ROBERTO GOMES CAVALCANTI
ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTI

 

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos
termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei
n.º 6.206/75.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DA PARAÍBA

Aproxime um leitor de QR Code para 
validar ou acesse o endereço:

https://sistemas.cfc.org.br/validacao
/profissional/codigo/E678493305DF
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Pág. 01 

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 30.251.160/0001-74

TERMO DE ABERTURA 

                                                         Contém o presente livro 460 (Quatrocentos 
e Sessenta) folhas, numeradas de 001 a 460, todas elas já escrituradas que servirá de 
diário geral n° 05, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022 da firma 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida à Rua Professor 
Bartolomeu Fagundes n° 630 Bloco A, Petrópolis, CEP: 59.014-010, Natal/RN, 
inscrita no C.N.P.J sob n° 30.251.160/0001-74 e registrado na Junta Comercial Do RN, 
sob n° 24200772988, por despacho de 19/04/2018. 

Natal, RN 01 de Janeiro 2022. 

____________________________________ _________________________________         
João Vitor de Souza Torres Cabral   NEZIA MERABI LIRA DE LIMA 

Sócio Administrador      CRC: 0086/27 - RN 
CPF:085.525.754-77        CPF: 010.517.284-79 

Página 1 de 461

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (73/200)        2030/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1097

1097



                      Pág. 460 
 
 

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 30.251.160/0001-74 

 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Contém o presente livro 460 (Quatrocentos 
e Sessenta) folhas, numeradas de 001 a 460, todas elas já escrituradas que servirá de 
diário geral n° 05, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022 da firma 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida à Rua Professor 
Bartolomeu Fagundes n° 630, Bloco A, Petrópolis, CEP: 59.014-010, Natal/RN, 
inscrita no C.N.P.J sob n° 30.251.160/0001-74 e registrado na Junta Comercial Do RN, 
sob n° 24200772988, por despacho de 19/04/2018. 

 
 
 
 
 
 
 

               
                                                                     Natal, RN 31 de Dezembro 2022. 

 
 
 
 

____________________________________ _________________________________         
João Vitor de Souza Torres Cabral                                           NEZIA MERABI LIRA DE LIMA 

Sócio Administrador                                                                 CRC: 0086/27 - RN                                                  
CPF:085.525.754-77                                                                       CPF: 010.517.284-79 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01051728479

08552575477

Página 461 de 461

NEZIA MERABI LIRA

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 11:05 SOB Nº 20230226094. 
PROTOCOLO: 230226094 DE 22/03/2023. NIRE: 24200772988. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

NATAL, 31/03/2023 
redesim.rn.gov.br
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por Isaias Gomes de Brito, sob a autenticidade n° 12304389689 em 31/03/2023, 
protocolo 230226094. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de 
Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o 
código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Registro: 24200772988

CNPJ: 30251160000174

Munícipio: Natal

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 5

Início e Termino da 
Escrituração:

01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s) Nome CRC/OAB 

01051728479 NEZIA MERABI LIRA DE LIMA RN008627 

08552575477 
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES 
CABRAL 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçªo de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificaçªo.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 11:05 SOB Nº 20230226094. 
PROTOCOLO: 230226094 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12304389689. NIRE: 24200772988. 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

NATAL, 31/03/2023 
redesim.rn.gov.br
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Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN Nº 1454645/2025
Emissão: 03/06/2025

Validade: 01/09/2025

Chave: wx77A

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em
débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989

CPF: ***.525.754-**

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/08/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 26/07/2018

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 2000039250

CNPJ: 30.251.160/0001-74

Data Ínicio: 12/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/11/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: wx77A
Impresso em: 03/06/2025 às 18:15:06 por: adapt
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Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN Nº 1453381/2025
Emissão: 12/05/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: 6x272

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados
impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio
Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74

Registro: 2000039250

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.500.000,00

Data do Capital: 28/11/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização
em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras e arte especiais; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas
metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obra de engenharia civil; Demolição de edifícios e
outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de manutenção elétrica; Impermeabilização em
obras de engenharia civil; Instalação de portas, tetos, divisória e armários embutidos de qualquer material; Obra de acabamento em gesso e estuque;
Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de acabamento da construção; Obra de
alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção; Serviços de engenharia.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente
compatíveis para as seguintes atividades: Manutenção de redes de distribuição de
energia elétrica; . HABILITADA PARCIALMENTE para atuar exclusivamente na área da Engenharia Civil, limitada às atribuições do responsável
técnico nas seguintes atividades: Obras de irrigação; Obras de montagem industrial; Serviços especializados para construção; Serviços de engenharia;
Montagem de estruturas metálicas (restrita as que não envolvam soldas); Demolição de edifícios e outras estruturas (restrita aos métodos de
demolição manual e/ou mecânico); Instalação e manutenção elétrica (restrita as prediais em baixa tensão); Perfuração e construção de poços de água
(restrita aos do tipo amazonas ? cacimbões); . HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S
constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, 630, bloco a, PETRÓPOLIS, NATAL, RN, 59014010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200004080DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8205532641. Data de vencimento do
boleto: 31/07/2025

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)  

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989

CPF: ***.525.754-**

Data Início: 12/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/11/2026

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6x272
Impresso em: 12/05/2025 às 20:14:27 por: adapt
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Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN Nº 1453381/2025
Emissão: 12/05/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: 6x272

Sócios

Sócio: FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 57.840.463/0001-89

Função: EMPRESA

Sócio: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CPF: ***.525.754-**

Função: ENG. CIVIL/ADM. Ñ SÓCIO

Aditivos

Descrição: . Alteração Contratual nº 05 e Consolidação

Data: 28/11/2024

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4771585/2024

Descrição: ADITIVO 03

Data: 20/03/2023

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4684696/2023

Descrição: ADITIVO Nº 03

Data: 01/11/2022

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4667740/2022

Descrição: Aditivo 02 registrado na JUCERN sob o nº 20210287608.

Data: 04/05/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4596471/2021

Descrição: ALTERAÇÃO DE CAPITAL - ADITIVO 01 - REGISTRO EM 17/10/2019 11:38 SOB Nº 20190513195 - JUCERN.

Data: 17/10/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4520857/2019

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6x272
Impresso em: 12/05/2025 às 20:14:27 por: adapt
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATANTE: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, firma estabelecida na Rua Prof. 

Bartolomeu Fagundes, 630a, no bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.014-010, inscrita no CNPJ 

sob o no 30.251.160/0001-74, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela única 

sócia, a Fortis Investimentos Ltda, CNPJ 57.840.463/0001-89, empresa nacional com sede na Rua 

Prof. Bartolomeu Fagundes, 630a, no bairro Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.014-010, neste ato 

representada por seus representantes legais. 

CONTRATADO: João Vitor de Souza Torres Cabral, brasileiro, solteiro, empresário, Engenheiro 

Civil, portador da Carteira Profissional do CREA-RN nº 211780398-9, portador do CPF no 

085.525.754-77, residente e domiciliado na Rua São João, nº 1233, Bl. B, Apt. 501, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59.022-390. 

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: 

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita 

às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: 

O contratado receberá a remuneração de R$ 8.472,00 (Oito mil e Quatrocentos e Setenta e Dois 

reais), para uma jornada diária de 4h/d de segunda a sexta feira no horário de 08:00h às 12:00h, 

conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: 

O prazo de validade deste contrato é:             INDETERMINADO         DETERMINADO    pelo período 

de 28/11/2024 à 28/11/2026, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes 

desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias. 

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Natal para dirimir as questões decorrentes deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual 

teor, na presença de duas testemunhas. 

Natal/RN, 28/11/2024 

Local e Data 

________________________________      ______________________________ 

 CONTRATANTE          CONTRATADO 

________________________________    

 CONTRATANTE    

x
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TESTEMUNHAS: 

_______________________________________ 

CPF: 

_______________________________________ 

CPF:  
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ATESTADO DE EXECUÇÃO
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Documento assinado eletronicamente por Wellington Sotero Acioli da Silva
Júnior, em 25/05/2023, às 10:52, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Vitor de Souza Torres Cabral,
em 25/05/2023, às 14:20, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36800163 e o código CRC 1226FE68.
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ATESTADO DE EXECUÇÃO

 

Através do presente instrumento, o corpo técnico da empresa SUAPE 3 COMPLEXO
INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS , localizado na FAZ
ENGENHO MASSANGANA, s/n, Km 10, ROD PE 60 IPOJUCA-PE, CEP:55.590-000,
inscrita no CNPJ nº 11.488.933/0001-62, atesta para os devidos ûns, que a empresa
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ nº30.251.160/0001-
74, com sede na Rua Nossa Senhora da Candelári, 3469, Candelária, Natal/RN, CEP
59.065-490, através de seus Responsáveis Técnicos, realizou os serviços, objeto do
Contrato nº 062/2021, os quais serão listados a seguir, respectivamente:

 

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil João Vitor de Souza Torres Cabral CREA/PE Nº 17803989,
ART NºPE20220738019

 

Executaram para esta empresa os serviços, objeto do Contrato Nº 062/2021,
caracterizado pelos itens a seguir:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VILA NAZARÉ NO MUNICÍPIO DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE.

LO C A L : VILA NAZARÉ NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO/PE.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 30/08/2021 à 21/01/2023;

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTEMPLADO: 30/08/2021 à 10/01/2023;

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 897.915,20 (oitocentos e noventa e sete
mil novecentos e quinze reais e vinte centavos)

VALOR TOTAL MEDIDO: R$ 593.090,99 (quinhentos e noventa e três mil
noventa reais e noventa e nove centavos);

1° TERMO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogando a vigência por mais 150
(cento e cinquenta) dias, e execução por mais 60 (sessenta) dias;

2° TERMO ADITIVO: Aditivo de valor, acrescendo a quantia de R$ 146.630,54
(cento e quarenta e seis mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro
centavos). Em função da referida alteração, o valor contratual passara de R$
612.700,00 (seiscentos e doze mil e setecentos reais), para R$ 759.330,54
(setecentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro
centavos);

3° TERMO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogando a vigência por mais 60
(sessenta) dias, e execução por mais 60 (sessenta) dias;

4° TERMO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogando a vigência por mais 60
(sessenta) dias, e execução por mais 60 (sessenta) dias;

5° TERMO ADITIVO: Aditivo de valor e prazo. Em que foi ûrmado o 1°
reajustes contratual em virtude do aniversário da proposta no valor de R$
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62.044,17 (sessenta e dois mil quarenta e quatro reais e dezessete centavos),
e prorrogação da execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias. Em função da
referida alteração, o valor contratual passara de R$ 759.330,54 (setecentos e
cinquenta e nove mil trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos),
para R$ 821.374,71 (oitocentos e vinte e um mil trezentos e setenta e quatro
reais e setenta e um centavos);

6° TERMO ADITIVO: Aditivo de prazo, prorrogando a vigência por mais 30
(trinta) dias, e execução por mais 30 (trinta) dias;

7° TERMO ADITIVO: Aditivo de valor e prazo. Sendo ûrmado o acréscimo de
R$ 76.540,49 (setenta e seis mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove
centavos) ao valor contratual, bem como a prorrogação dos prazos de vigência
para mais 60 (sessenta) dias, e execução para mais 30 (trinta) dias; Em função
da referida alteração, o valor contratual passara de R$ 821.374,71 (oitocentos
e vinte e um mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos),
para R$ 897.915,20 (oitocentos e noventa e sete mil novecentos e quinze reais
e vinte centavos);

CARACTERÍSTICAS: conforme planilha de quantitativos anexa (36800163), a
qual compreende os serviços executados até a data 15 de DEZEMBRO de
2022, em concordância com boletins de medição aprovados por esta
administração.

Atestamos ainda que os serviços foram prestados satisfatoriamente atendendo aos
padrões de qualidade técnica exigidos. Salientamos que a emissão deste
instrumento não exime a CONTRATADA das garantias legais, em conformidade com
os arts. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 618, do Código Civil de 2002.

Ipojuca, 11 de maio de 2023.

Wellington Sotero Acioli da Silva Junior
Coordenador Executivo
CPF: 034.981.354-09

CREA/PE: 1821218647-PE
RNP: 1821218647

MAT.: 1996

Documento assinado eletronicamente por Wellington Sotero Acioli da Silva
Júnior, em 25/05/2023, às 10:52, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Vitor de Souza Torres Cabral,
em 25/05/2023, às 14:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36815378 e o código CRC ED8970FB.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Km 10, Rodovia PE-60,  - Bairro Engenho Massangana, Ipojuca/PE - CEP 55.590-000,
Telefone: (81) 3527-5000 

SUAPE - Atestado de Execução do Objeto 36815378         SEI 0050200035.002049/2023-25 / pg. 6

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (87/200)        2044/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1111

1111

http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Página 1/15

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1443797/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20240752431 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 07/11/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74
Endereço do contratante: RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS Nº: 50

Complemento:  Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140670

Contrato: 14/2022/SEMOP Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.308.886,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DIVERSOS BAIRROS

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140670

Data de início: 28/11/2022 Conclusão efetiva: 08/11/2024

Finalidade: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE
CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 230.13 metro quadrado; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 204.00 metro quadrado; 16 - Execução
ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 230.13 metro quadrado; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS >
#3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 80 - Projeto 135.12 metro quadrado;

Observações

Referente à Construção de 03 (três) mercados públicos, conforme contrato nº14/2022/SEMOP, conforme aditivo 01 ao 05,  no valor total : R$
1.308.886,76, em diversas ruas. Endereços:  - Rua José Rosenildo do Nascimento, 101, Cajupiranga, Parnamirim, CEP: 59157-230   - Av. Eliza
Branco, Lot. Bosque das Orquideas 101. Parque das Nações, COOPHAB, CEP 59158-160  - Parnamirim/RN   - Av. Joaquim Patrício,  1001 - Pium
(Distrito Litoral), Parnamirim - RN, 59160-680

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1443797/2024
16/12/2024, 09:19

W3W4A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: W3W4A

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA – registro nº 2000039250 -RN, 
com sede à Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630, Bloco A, Petrópolis, Natal, 
RN, CEP 59.014-010 – inscrita no CNPJ sob nº. 30.251.160/0001-74, executou 
sob a responsabilidade do Engenheiro Civil João Vitor De Souza Torres Cabral, 
RNP nº 211780398-9 com registro CREA-RN: 2117803989RN, os serviços abaixo 
discriminados: 

Objeto: Construção de 03 (três) mercados públicos, conforme contrato 
nº14/2022/SEMOP, em Diversos locais- Parnamirim/RN. 

Período: Início – 28 de Novembro de 2022. 
 Término – 08 de Novembro de 2024. 

Local: Ruas diversas (Rua José Rosenildo do Nascimento, 101, Cajupiranga, 
Parnamirim, CEP: 59157-230 Av. Eliza Branco, Lot. Bosque das Orquideas 101. 
Parque das Nações, COOPHAB, CEP 59158-160 - Parnamirim/RN Av. Joaquim 
Patrício, 1001 - Pium (Distrito Litoral), Parnamirim - RN, 59160-680). 
Contratante: Prefeitura Municipal de Parnamirim, pessoa jurídica de direito 
público com sede na Av. Castor Vieira Régis, nº 50 – Cohabinal – Parnamirim/RN, 
inscrito no CNPJ nº 08.170.862/0001-74. 
Representante legal: Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento, Sr. 
ALBERT JOSUÁ NETO, CPF nº 108.587.504-06 
Fiscais: LUZARTT PEREIRA BARROSO COSTA, Engenheiro Civil, Nº da ART: 

RN20220559978 
Edital: nº. 001/2022/SEMOP – Tomada de Preços. 
Processo: n° 20212328. 
Contrato: nº. 14/2022/SEMOP. 
ART de Execução: RN20240752431. 
Serviços executados: Conforme planilha anexa. 
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ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. EXECUTADO 
ACUMULADO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 2010054 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020. M² 18,00 

1.2 2491 
DESMATAMENTO, DESLOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO C/ ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M. 

M² 318,00 

1.3 99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZA-
ÇÕES. AF_10/2018. 

M 142,00 

1.4 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018. M² 409,20 
2 CANTEIRO DE OBRAS 

2.1 93208 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHA-
PA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2018. 

M² 30,00 

2.2 93212 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁ-
RIO. AF_20/2018. 

M² 18,89 

2.3 9416 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁ-
SICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MEDIDOR. 

UN 2,00 

2.4 6096 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVI-
SÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, IN-
CLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM. 

UN 2,00 

3 ALVENARIA 

3.1 87509 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITA-
DO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²  
SEM VÃO  E ARGAMASSA  DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014. 

M² 182,06 

3.2 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_06/2018  

M² 46,44 

3.3 87501 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITA-
DO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR A 6M²  SEM VÃO  E 
ARGAMASSA  DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI-
RA. AF_06/2014. 

M² 25,16 

3.4 87525 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITA-
DO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M²  
SEM VÃO  E ARGAMASSA  DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014. 

M² 117,30 

3.5 93154 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. 
AF_03/2016. 

M 5,20 

3.6 93185 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. 
AF_03/2016. 

M 0,00 

3.7 87517 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITA-
DO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR A 6M²  SEM VÃO  E 
ARGAMASSA  DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI-
RA. AF_06/2014. 

M² 58,80 
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4 ESQUADRIAS 

4.1 100674 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMAR-
CO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 

M² 3,20 

4.2 99862 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR TUBOS DE 3/4=. AF_04/2019. M² 0,00 

4.3 100693 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALA-
ÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 

UN 2,00 

4.4 100705 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_12/219. 

UN 5,00 

4.5 91341 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI-
ÇÃO. FIXADA COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019. 

M² 62,12 

4.6 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS E MONTAGEM DO BATENTE, FECHADU-
RA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019. 

UN 2,00 

4.7 100709 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3=X21/2=, E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019. 

UN 12,00 

4.8 100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADOR NA PORTA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 2,00 

4.9 9076 CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,7MM. M² 1,44 
4.10 1864 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO. UN 0,00 

5 COBERTURA 

5.1 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2019. 

M² 499,16 

5.2 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2019. 

M 15,80 

5.3 94224 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA). AF_07/2019. 

M 69,53 

5.4 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLO-
NIAL, COM ATÉ DUAS 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019. 

M² 499,16 

6 PISO E REVESTIMENTO 

6.1 87301 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉ-
DIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BE-
TONEIRA 400 L. AF_08/2019. 

M³ 15,05 

6.2 87263 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO POR-
CELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014. 

M² 24,45 

6.3 10982 

REVISTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 63X63 CM, PEI 
5, BIANCOGRÊS, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETI-
FICADO INTERNO, LINHA CIMENTO AVARIO OU SIMILAR, APL. C/ 
ARG. IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZA-
ÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. 

M² 86,52 
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6.4 101094 
PISO RODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020.  M 16,96 

6.5 87905 

CHAPISCO APLICADO  EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM  COLHER  DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA  TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETO-
NEIRA  400L. AF_06/2014. 

M² 412,64 

6.6 87894 

CHAPISCO APLICADO  EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM  COLHER  DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA  TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETO-
NEIRA  400L. AF_06/2014. 

M² 505,36 

6.7 87532 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA EN-
TRE 5M² E 10M², COM ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014. 

M² 531,78 

6.8 2215 
REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, 
APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE. 

M² 0,00 

6.9 87881 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍ-
LICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. 

M² 0,00 

6.10 90407 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMAS-
SA  TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015. 

M² 0,00 

6.11 101752 
PISO EM GRANILITE, MÁRMORE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_092022. M² 363,15 

6.12 98547 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUA CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTIC, 
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018. 

M² 10,08 

6.13 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMAS-
SA  TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015. 

M² 166,66 

6.14 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. 
AF_12/2015. 

M² 559,70 

6.15 94991 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CON-
VENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M³ 7,55 

6.16 4011209 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M² 644,73 

6.17 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. 
AF_12/2015. 

M² 0,00 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM UMA LÂMPADA 
LED DE 12/13W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020. 

UN 36,00 

7.2 91852 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2=), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO NA PAREDE – FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇAO. AF_12/2015. 

M 71,00 

C
er

tid
ão

 n
º 

14
43

79
7/

20
24

16
/1

2/
20

24
, 1

5:
13

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 W
3W

4A
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

2/
12

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 1

4 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

14
43

79
7/

20
24

,
em

iti
da

 
em

 
16

/1
2/

20
24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 16/12/2024, às 15:13.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (92/200)        2049/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1116

1116



Página 6/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP 

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br  

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br  

7.3 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. UN 36,00 

7.4 91992 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

UN 2,00 

7.5 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) , 10A/250V, INCLUINDO SU-
PORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

UN 4,00 

7.6 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) , 10A/250V, INCLUINDO SU-
PORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

UN 2,00 

7.7 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO) , 10A/250V, INCLUINDO SU-
PORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

UN 2,00 

7.8 101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GAL-
VANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020. 

UN 0,00 

7.9 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 
ATÉ 30A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 

UN 26,00 

7.10 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8= PARA SPDA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 

UN 3,00 

7.11 101509 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO 10MM² E DISJUNTOR DE DIN 50A (NÃO INCLU-
SO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2020. 

UN 2,00 

7.12 97805 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM UMA 
LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_02/2020. 

UN 6,00 

7.13 91929 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2015. 

M 0,00 

7.14 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12/2015. 

M 545,00 

7.15 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 

UN 1,00 

7.16 1060258 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE – FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021 

UN 2,00 

7.17 91831 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2=), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇAO. AF_12/2015. 

M 148,34 

7.18 91842 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2=), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. AF_12/2015. 

M 39,16 

8 ESTRUTURAS 

8.1 94972 
CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600L. AF_05/2021. 

M³ 48,34 

8.2 96541 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 

M² 55,76 

8.3 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 
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8.4 96542 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA-
DA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 

M² 102,19 

8.5 92421 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU-
LARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHA-
PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020. 

M² 188,99 

8.6 92456 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAME-
TO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RE-
SINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 

M² 272,54 

8.7 101792 
ESCORAMENTO DE FÔRMA DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARE-
LHADA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZA-
ÇÕES. AF_09/2020. 

M² 0,00 

8.8 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

KG 821,70 

8.9 96547 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

KG 48,20 

8.10 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

KG 344,69 

8.11 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 5,0MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 787,99 

8.12 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 10,0MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 978,20 

8.13 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTURTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 12,5MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 875,00 

8.14 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 8,0MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 253,24 

8.15 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 32,40 

8.16 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO-
ROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017. 

M² 36,05 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 

9.1 94497 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2=. FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 

UN 2,00 

9.2 94494 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/2=, INSTALA-
DO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 

UN 3,00 

9.3 89352 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2=. FORNE-
CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014. 

UN 2,00 
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9.4 89362 
JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2014 

UN 36,00 

9.5 10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM. M² 1,80 

9.6 89413 
JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_12/2014 

UN 3,00 

9.7 89440 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI-
BUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 

UN 16,00 

9.8 89404 
JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_12/2014 

UN 23,00 

9.9 89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS-
TRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 

M 118,18 

9.10 89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS-
TRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 

M 103,04 

9.11 89403 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS-
TRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014. 

M 18,30 

9.12 94495 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1=. INSTALADO 
EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RE-
SERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_06/2016. 

UN 3,00 

9.13 88503 CAIXA D’ÁGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. UN 2,00 

9.14 91795 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA 
ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015. 

M 45,00 

9.15 91793 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50MM (INST. 
RAMAL DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSI-
VE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 

M 38,00 

9.16 91792 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40MM (INST. 
RAMAL DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSI-
VE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 

M 18,00 

9.17 89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 

M 18,00 

9.18 89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100X100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADA EM RA-
MAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014. 

UN 8,00 

9.19 89809 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMA-
DA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 

UN 12,00 

C
er

tid
ão

 n
º 

14
43

79
7/

20
24

16
/1

2/
20

24
, 1

5:
13

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 W
3W

4A
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

2/
12

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 1

4 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

14
43

79
7/

20
24

,
em

iti
da

 
em

 
16

/1
2/

20
24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 16/12/2024, às 15:13.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (95/200)        2052/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1119

1119



Página 9/15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP 

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br  

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br  

9.20 98082 
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X2,0X1,4 M, VOLUME 
ÚTIL: 2000L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 

UN 2,00 

9.21 98072 
FILTRO ANAERÓBICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJO-
LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1,2X1,67 
M, VOLUME ÚTIL: 1152L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020. 

UN 2,00 

9.22 98062 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂME-
TRO INTERNO = 1,88M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFIL-
TRAÇÃO = 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 

UN 2,00 

9.23 97902 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020. 

UN 18,00 

9.24 89785 

JUNÇÃO SIMPLES,PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EN RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2020. 

UN 6,00 

9.25 95469 
VASO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA – FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 5,00 

9.26 95472 

VASO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRON-
TAL, COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL – FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 2,00 

9.27 102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. 

UN 2,00 

9.28 1485 VÁLVULA PÉ COM CRIVO, D=50MM (2=). UN 2,00 

9.29 1594 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ES-
GOTO PRIMÁRIO, D=50MM. 

UN 4,00 

9.30 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVA-
LENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

9.31 1070248 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
MATAL. R 05/2021. 

UN 2,00 

9.32 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, ½ OU ¾=, PARA LAVATÓRIO, PA-
DRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 5,00 

9.33 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL – FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 5,00 

9.34 8236 
TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, ½=, REF. 1153, LINHA 
MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR.. 

UN 0,00 

10 MOVIMENTO DE TERRA 

10.1 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COM-
PACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.   

M³ 110,40 

10.2 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPA-
TA, COM PREVISÃO DE  FÔRMA. AF_06/2017. 

M³ 45,99 

10.3 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PRE-
VISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017. 

M³ 13,47 

10.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. M³ 71,59 
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11 COMBATE A INCÊNDIO 
11.1 12138 PLACA DE INDICATIVA DE <EXTINTOR= EM PVC, DIM.: 20X20CM. UN 4,00 

11.2 101905 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRES-
SURIZADA DE 10L, CLASSE A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020. 

UN 2,00 

11.3 101908 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, 
CLASSE BC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 

11.4 7860 
LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA ALÓGE-
NA H3/12V, REF.: LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR – REV. 01.  

UN 4,00 

12 DIVERSOS 

12.1 95547 
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍ-
QUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020. 

UN 6,00 

12.2 1070213 
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO. R 05/2021. UN 6,00 

12.3 74125/001 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEI-
RA. 

M² 0,00 

12.4 102253 
DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021. 

M² 9,86 

12.5 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 1,00 

12.6 10720 
PLACA DE INDICATIVA DE ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM 
TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15X23CM. 

UN 4,00 

12.7 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020. 

UN 10,00 

12.8 2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019. M² 557,55 

12.9 1070214 
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 
EM ROLO DEATÉ 500M. R 05/2021. 

UN 7,00 

13 PINTURA 

13.1 102489 
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021. 

M² 0,00 

13.2 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

M² 29,30 

13.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

M² 93,60 

13.4 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SIN-
TÉTICA ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021. 

M² 7,14 

13.5 100747 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL MATÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P  

M² 0,00 

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL – MERCADOS 

14.1 
COP-

21/034 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL – MERCADOS UN 1,29 
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15 NOVOS SERVIÇOS 1ª ADEQUAÇÃO 

15.1 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) E ARGA-
MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_122021 

M² 0,00 

15.2 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CON-
FECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SU-
PERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 182,00 

15.3 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CON-
FECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SU-
PERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 6,34 

15.4 102498 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2022 

M 188,34 

15.5 103800 
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE AR-
GAMASSA EM VOLUME – AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS – 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M³ 9,73 

7.15 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 

UN 1,00 

16 NOVOS SERVIÇOS 2ª ADEQUAÇÃO 

16.1 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SO-
BRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 cm AF_07/2016 

M² 417,68 

16.2 92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE AT 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ME-
TÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M² 53,86 

16.3 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TE-
LHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10, COM AT 2 ÁGUAS, IN-
CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 34,16 

16.4 231004-1 

Referência SINAPI (92552) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TE-
SOURA INTEIRA EM MADEIRA NO APARELHADA, VÃO DE 10 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 
(OBRA DE CONSTRUO DOS MERCADOS) 

UND. 8,00 

16.5 231004-2 

Referência SINAPI (92550) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TE-
SOURA INTEIRA EM MADEIRA NO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PA-
RA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 
(OBRA DE CONSTRUO DOS MERCADOS) 

UND. 2,00 

16.6 9078 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM. M 16,00 

16.7 100434 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VE-
DAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 72,38 

16.8 9904 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PI-
SO, INTER EIXO 38cm, H=12cm, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMI-
CO H=8cm, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEA-
MENTO 4CM. 

M² 56,24 
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16.9 7823 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTER EIXO 38cm, H=16CM, el. ENCHIMENTO EM EM EPS H=12cm, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4cm. 

M² 0,00 

16.10 95957 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 

M³ 10,86 

16.11 230927-1 
Referência SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMEN-
TE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CON-
CRETO LANÇADO MANUALMENTE. 

M 50,96 

16.12 230928-3 

Referência SINAPI (92653) - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, CONEXO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
PARA TRAVE (VARAL) DE SUPORTE DE FRUTAS DOS BOXES DOS 
MERCADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MÉDIO POR METRO 
DE TUBO INSTALADO) 

M 0,00 

16.13 231011-2 
MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO 25 MPA COM 
30% DE PEDRA DE MÃO (CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL E 
FORMA) 

M³ 198,02 

16.14 87503 S 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER MICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VÃOS E ARGA-
MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M² 0,00 

16.15 1030022 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERMICO DE 8 FU-
ROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 

M³ 16,61 

16.16 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P  

M² 29,30 

16.17 95305 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DE-
MÃO. AF_09/2016  

M² 1.079,26 

16.18 88494 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DE-
MÃO. AF_06/2014 

M² 29,30 

16.19 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M² 10,80 

16.20 98689 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22cm, E = 20cm M 3,40 

16.21 230928-5 
Referência SINAPI (101965) - RUFO LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. (PARA MOLDU-
RA DAS JANELAS) 

M 16,60 

16.22 92780 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015  

KG 217,60 

16.23 71623 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEM-
PENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 
14 X 10 cm, FUNDIDO NO LOCAL. 

M 0,00 

16.24 93210 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPA-
MENTOS. AF_02/2016 

M² 12,00 

16.25 93583 
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMAS-
SA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NO INCLUSO MOBILI-
ÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

M² 24,00 

16.26 230928-6 
PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO P/ ÁREA AT 
500M M² 230,13 C
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO – SEMOP 

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 
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16.27 230928-7 PROJETO ESTRUTURAL EM AO/ALUMÍNIO/MADEIRA M² 204,00 

16.28 230928-8 
PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, REFORÇO DE SOLO E 
SOLUÇÕES COMPLEXAS M² 230,13 

16.29 231025-2 

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO / ESTABILIDADE DE 
TALUDES, DESNÍVEL ATÉ 3,00M (OBS.: A ÁREA COMPREENDE O 
DESNÍVEL X O COMPRIMENTO LONGITUDINAL – ITEM 3.1.7.1 DA 
TABELA DE HONORÁRIOS DO CEHOP) 

M² 135,12 

16.30 93008 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 105,00 

16.31 92982 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

M 285,00 

16.32 101881 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GAL-
VANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020  

UND. 0,00 

16.33 93677 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  UND. 2,00 

16.34 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

UND. 2,00 

16.35 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UND. 7,00 

16.36 11265 
Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 
(OBS.: INSUMOS ORSE SUBSTITUIDOS POR INSUMOS SINAPI, EX-
CETO O INSUMO CURVA 45º, QUE NÃO TEM NO SINAPI)  

UND. 6,00 

16.37 86937 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UND. 6,00 

16.38 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UND. 18,00 

16.39 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UND. 6,00 

16.40 86879 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  

UND. 6,00 

16.41 86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (OBS.: TORNEIRA PARA O TANQUE)  

UND. 10,00 

16.42 11281 

Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, 
ref. 0101379, da Azzo ou similar (OBS.: INSUMOS ORSE SUBSTITUI-
DOS POR INSUMOS SINAPI; TORNEIRA SUBSTITUIDA POR TOR-
NEIRA PCD ACIONADA POR ALAVANCA, COM CICLO AUTOMÁTICO, 
OBJETO DE COTAÇÃO)  

UND. 2,00 

ITENS CAIXA ADITIVADOS 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 2010054 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020. M² 6,00 

1.3 99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZA-
ÇÕES. AF_10/2018. 

M 0,00 
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1.4 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018. M² 4,75 
2 CANTEIRO DE OBRAS 

2.1 93208 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHA-
PA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2018. 

M² 13,26 

4 ESQUADRIAS 

4.2 99862 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR TUBOS DE 3/4=. AF_04/2019. M² 0,00 

5 COBERTURA 

5.1 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2019. 

M² 231,70 

5.4 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLO-
NIAL, COM ATÉ DUAS 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019. 

M² 41,06 

6 PISO E REVESTIMENTO 

6.1 87301 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉ-
DIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BE-
TONEIRA 400 L. AF_08/2019. 

M³ 1,70 

6.12 98547 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUA CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTIC, 
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018. 

M² 22,87 

6.15 94991 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CON-
VENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M³ 5,24 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.9 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 
ATÉ 30A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 

UN 16,00 

7.14 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12/2015. 

M 4.917,99 

8 ESTRUTURAS 

8.7 101792 
ESCORAMENTO DE FÔRMA DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARE-
LHADA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZA-
ÇÕES. AF_09/2020. 

M² 275,36 

8.14 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 8,0MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 63,01 

8.15 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 6,3MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015. 

KG 150,50 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 

9.32 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, ½ OU ¾=, PARA LAVATÓRIO, PA-
DRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

UN 1,00 

9.34 8236 
TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, ½=, REF. 1153, LINHA 
MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR.. 

UN 0,00 
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10 MOVIMENTO DE TERRA 

10.1 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COM-
PACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.   

M³ 158,78 

10.2 96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPA-
TA, COM PREVISÃO DE  FÔRMA. AF_06/2017. 

M³ 6,98 

10.3 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PRE-
VISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017. 

M³ 21,57 

Parnamirim, 04 de Dezembro de 2024. 

Albert Josuá Neto 

Secretário de Obras Públicas e Saneamento 

CPF: 108.587.504-06 

Luzartt Pereira Barroso Costa 

Fiscal do contrato  

Engenheiro Civil – CREA nº 2103486528 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1346833/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20180238435 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/12/2018 Baixada em: 14/05/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Casa do Pão CPF/CNPJ: 11.935.699/0001-06
Endereço do contratante: AVENIDA DOS PINHEIRAIS Nº: 417

Complemento:  Bairro: NEÓPOLIS

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59080250

Contrato: Celebrado em: 12/12/2018
Valor do contrato: R$ 64.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PINHEIRAIS Nº: 417

Complemento:  Bairro: NEÓPOLIS

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59080250

Data de início: 12/12/2018 Conclusão efetiva: 20/01/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Casa do Pão CPF/CNPJ: 11.935.699/0001-06

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO
15 - EXECUÇÃO 165.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 165.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 -
PINTURA 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3089 - PISO 15
- EXECUÇÃO 165.00 metro quadrado;

Observações

Reforma da padaria Casa do Pão

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1346833/2019
20/05/2019, 08:47

YbW8y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: YbW8y

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337966/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20180229126 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/10/2018 Baixada em: 30/10/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: CAMARGO&CAMARGO CPF/CNPJ: 07.416.341/0001-91
Endereço do contratante: RUA MONTE SINAI Nº: 1896

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078360

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 362.293,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº: 36

Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO

Cidade: CAIÇARA DO RIO DO VENTO UF: RN CEP: 59540000

Data de início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 30/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO CPF/CNPJ: 08.351.819/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 -
EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2087.43 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO >
#1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO
FIO 15 - EXECUÇÃO 740.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO METODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO. 

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1337966/2018
25/06/2019, 12:53

8cA65

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8cA65

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1363432/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20190266819 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/05/2019 Baixada em: 14/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA CPF/CNPJ: 04.214.217/0001-55
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO Rua da Matriz Nº: 200

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUNDIÁ UF: RN CEP: 59188000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 198.939,76 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO Rua da Matriz Nº: 200

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JUNDIÁ UF: RN CEP: 59188000

Data de início: 10/06/2019 Conclusão efetiva: 10/06/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA CPF/CNPJ: 04.214.217/0001-55

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 -
EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2990.42 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO >
#1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 474.67 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3090 - PISO EM
CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 569.60 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO MÉTODO ( CONVENCIONAL )

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1363432/2020
27/07/2020, 16:58

wxc6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: wxc6C

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1363350/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20190268886 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/06/2019 Baixada em: 28/10/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO CPF/CNPJ: 08.351.819/0001-05
Endereço do contratante: RUA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº: 36

Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO

Cidade: CAIÇARA DO RIO DO VENTO UF: RN CEP: 59540000

Contrato: Celebrado em: 26/09/2018
Valor do contrato: R$ 118.321,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO POSTO DA GAMELEIRA Nº: 36

Complemento:  Bairro: SERRA DA GAMELEIRA

Cidade: CAIÇARA DO RIO DO VENTO UF: RN CEP: 59540000

Data de início: 05/11/2018 Conclusão efetiva: 30/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO CPF/CNPJ: 08.351.819/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO
15 - EXECUÇÃO 322.68 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 -
EXECUÇÃO 111.21 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM
TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 123.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 322.68 unidade;

Observações

EXECUCAO E AMPLIACAO NO POSTO DE SAUDE NA SERRA DA GAMELEIRA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1363350/2020
09/09/2020, 14:22

1b5aC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1b5aC

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (114/200)        2071/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1138

1138



Página 2/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (115/200)        2072/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1139

1139



Página 3/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (116/200)        2073/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1140

1140



Página 4/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (117/200)        2074/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1141

1141



Página 5/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (118/200)        2075/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1142

1142



Página 6/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (119/200)        2076/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1143

1143



Página 7/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (120/200)        2077/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1144

1144



Página 8/8

C
er

tid
ão

 n
º 

13
63

35
0/

20
20

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
16

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 1
b5

aC
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

9/
09

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

13
63

35
0/

20
20

,
em

iti
da

 
em

 
09

/0
9/

20
20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:16.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (121/200)        2078/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1145

1145

http://www.tcpdf.org


Página 1/6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1365051/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200332779 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/05/2020 Baixada em: 15/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: CAMARGO&CAMARGO CPF/CNPJ: 07.416.341/0001-91
Endereço do contratante: RUA MONTE SINAI Nº: 1896

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078360

Contrato: Celebrado em: 13/05/2019
Valor do contrato: R$ 6.355.889,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-406 Nº: S/N

Complemento: LOTEAMENTO SMART CITY NATAL Bairro: JARDINS 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59294214

Data de início: 01/04/2019 Conclusão efetiva: 31/05/2020

Finalidade: 

Proprietário: PLANET HBX ED3 URBANISMO LTDA CPF/CNPJ: 24.818.199/0001-28

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 -
Execução de obra 5625.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE
REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1070.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
> #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 5206.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 453.00 unidade; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 -
Execução de obra 453.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS -
TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 45344.51 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE
VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 52839.23 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 7494.72 metro cúbico; 16 -
Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 45344.51 metro
cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução
de obra 52839.23 metro cúbico;

Observações

ART REFERENTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, COM LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO/CAPTAÇÃO EM
UM EMPREENDIMENTO DENOMINADO PLANET SMART CITY NATAL, COM ÁREA TOTAL DE 47,24 HA, LOCALIZADO NA BR 406, BAIRRO
JARDINS , SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN 

Informações Complementares
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1365051/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1365051/2020
11/09/2020, 09:17

6zz61

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6zz61

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1370763/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200369771 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/11/2020 Baixada em: 12/11/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: HF ENTRETERIMENTO LTDA CPF/CNPJ: 18.060.967/0001-24
Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES Nº: 687

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056570

Contrato: Celebrado em: 26/10/2020
Valor do contrato: R$ 22.935,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES Nº: 687

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056570

Data de início: 26/10/2020 Conclusão efetiva: 12/11/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: HF ENTRETERIMENTO LTDA CPF/CNPJ: 18.060.967/0001-24

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 -
Execução de obra 420.00 metro quadrado;

Observações

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE INTERTRAVADO PARA ESTACIONAMENTO.

Informações Complementares

A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1370763/2020
08/02/2021, 09:36

YYYB5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: YYYB5

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1378896/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210405554 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/04/2021 Baixada em: 29/04/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 33.359.141/0001-54
Endereço do contratante: RUA MONTE SINAI Nº: 1896

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078360

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 3.900.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA PRAIA DO RIO DOCE Nº: 2126

Complemento:  Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59094480

Data de início: 07/07/2020 Conclusão efetiva: 30/04/2021

Finalidade: 

Proprietário: GIRASSOL ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 33.359.141/0001-54

Atividade Técnica: 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2729.37 metro quadrado; 18 - Fiscalização ELETROTÉCNICA >
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2729.37 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2729.37 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2729.37 metro quadrado; 18 -
Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 -
Execução de obra 2729.37 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2729.37 metro quadrado; 18 - Fiscalização CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de
obra 2729.37 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2729.37 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MISTO, DENOMINADO PÁTIO MADERO.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da Engenharia Civil.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:18.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_1_200.pdf (132/200)        2089/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1156

1156



Página 2/12

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1378896/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1378896/2021
05/05/2021, 10:52

538C1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 538C1

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1385161/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210441286 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/09/2021 Baixada em: 05/10/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA CPF/CNPJ: 08.167.306/0001-49
Endereço do contratante: RUA Rua Prefeito Americo de Oliveira Nº: 23

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: NÍSIA FLORESTA UF: RN CEP: 59164000

Contrato: Celebrado em: 10/03/2020
Valor do contrato: R$ 226.781,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA Rua dos Sufistas, Rua Cotinha vila e Rua projetada 01 Nº: 23

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: NÍSIA FLORESTA UF: RN CEP: 59164000

Data de início: 10/03/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA CPF/CNPJ: 08.167.306/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO
PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3321.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM METODO ( CONVENCIONAL ) DA RUA DE
ACESSO A PRAIA DOS SURFISTAS NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA - RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1385161/2021
29/11/2021, 08:40

W95dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: W95dw

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1396317/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210443737 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 29/04/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO CPF/CNPJ: 08.161.614/0001-67
Endereço do contratante: PRAçA CASTELO BRANCO Nº: 207

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BREJINHO UF: RN CEP: 59219000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 293.954,02 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SíTIO ESPERANÇA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: BREJINHO UF: RN CEP: 59219000

Data de início: 18/10/2021 Conclusão efetiva: 18/01/2022

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO CPF/CNPJ: 08.161.614/0001-67

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO
PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4200.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO >
#4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1680.00
metro;

Observações

Referente à Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo rejuntado com areia e cimento (1:3) com drenagem superficial e sinalização
vertical em ruas na comunidade Esperança - Zona Rural - Município de Brejinho

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1396317/2022
05/05/2022, 16:31

axbyb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: axbyb

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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BREJInHO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO 

Praça Presidente Castelo Branco, 207,Centro 
CNPJ 08.161.614/0001-67 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

O MUNICIPIO DE BREJINHO/RN, inscrita no CNPJ: 08.161.614/0001-67, neste ato representada pela responsável 

técnica pela fiscalização Sr JANDUSLEY FERREIRA DA COSTA N CREA 210732522-7,Atesta que a obra abaixo 
referenciada foi executada pela empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOSLTDA., SOB CNPJI n 30.251.160/0001- 
74, contratada para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características, através de seu 

responsável técnico ENG. JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, inscrito no CREA sob Ne 2117803989, foi 

concluida nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos 

projetos e especificações técnicas. 

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL 

NA COMUNIDADE DE ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE BREJINH0-RN 

Endereço da obra: sÍTIO ESPERANÇA, ZONA RURAL, S/N, BREJINHO/RN-CEP: 59219-000 

ART de fiscalização: RN20210444501 e RN202220484329 
ART de execução: RN20210443737 

Responsável Técnico: Eng2 civil JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL CREA2117803989 

Atividades executadas sob a sua RT: seque planiho de guantitativos e servicos anexa 

Periodo de participação nos serviços: 18/10/2021 a 18/01/2022 
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BREJIHO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO 

Praça Presidente Castelo Branco, 207,Centro 
CNPJ 08.161.614/0001-67 

SERVIÇOS 

DESCRIÇÃOo UPID QUANTIDADE 

ADMINISTRAÇÃO LOCAAL 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
|PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EMAÇO GALVANZADO CI PELICULA ANTH-PICHANTE M2 

PAVIMENTAçÃO 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM OTONIVELADORA AF_11/2019 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTOCOM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTOE AREIA) AF 05/2020 
ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRE-FABRICADO, DIMENsÓES 100X15x13x30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR XALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016 

M2 5040 
M2 4200 

1680 

PINTURA E SINALZAÇÃO VERTICAL 

CAIAÇÃO EM MEIO FIO M2 252 

FORECENTOEPLANTAÇAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PACA DE SINALZAÇ EM MADERA DE LE TRATADA axs CM UNID 

FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FPIBRa,Do-0,80M-NID PELICULA RETRORREFLETIVA TIPOkSI 

Natal/RN, 28 DE ABRIL de 2022. 

PREFEITO MUNICIPAL Eng civil-Fiscal de Obras 

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES JANDUSLEY FERREIRA DA COSTA 

PEN 422.799.684-87 CREA 210732522-7 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1396537/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210381000 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 03/05/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74
Endereço do contratante: RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS Nº: 50

Complemento:  Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140670

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 368.640,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA POETA KILDEMIR GRILO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAJUPIRANGA

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59156240

Data de início: 04/01/2021 Conclusão efetiva: 04/05/2021

Finalidade: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO
PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3452.66 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de
obra 1465.51 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM
SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMIR GRILO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN.

Número da ART: RN20220501626 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/05/2022 Baixada em: 04/05/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74
Endereço do contratante: RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS Nº: 50

Complemento:  Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140670

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 368.640,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA POETA KILDEMIR GRILO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAJUPIRANGA

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59156240

Data de início: 05/05/2021 Conclusão efetiva: 16/07/2021

Finalidade: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO
PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3452.66 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de
obra 1465.51 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM
SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMIR GRILO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN.
Aditivo: 01
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1396537/2022
Atividade concluída

Informações Complementares

`O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1396537/2022
18/05/2022, 13:57

2A0WA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2A0WA

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO-SEMOP 
PARNAMIRIM Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

PREFEITURA Fone:(84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br 

ATESTADo DE SERVIÇoS EXEcUTADOS 

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONSTRUPAV 
EMPREENDIMENTOS LTDA, 
FAGUNDES, N° 630 A, PETRÓPOLIS, NATALURN inscrita no CNPJ sob n° 
30.251.160/0001-74, executou sob a responsabilidade do Engenheiro Civil João Vitor de 
Souza Torres Cabral, RNP 2117803989 com registro CREA-RN 2117803989RN, os 
serviços abaixo discriminados: 

com sede à RUA PROFESSOR BARTOLOMEU 

Objeto: Execução de Pavimentação em paralelepipedo com rejuntamento betume/ 
pedrisco com drenagem superficial no trecho da Rua Caminho das Falésias e Rua 
Kildemir Grilo, Bairro Cajupiranga - Parnamirim/RN 

Periodo: Inicio 19 de janeiro de 2021 | Témino - 16 de julho de 2021. 

Local: Rua Caminho das Falésias e Rua Kildemir Grilo, Bairro Cajupiranga 
Pamamirim/RN. CEP: 59156-240. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Panamirim, pessoa juridica de direito público com 
sede na Av. Castor Vieira régis, n° 50 - Cohabinal - Pamamirim/RN, inscrito no CNPJ n° 

08.170.862/0001-74. 

Representante Legal: Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento, Sr. JOÃO 
ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÜNIOR, CPF n° 008.626.024-32. 
Fiscal: JANILSON BONIFÁCIO DAMASCENO RNP: 2104038405, REGISTRO n° 
2104038405RN. 
Edital: n.013/2019/SEMOP- Concorência. 
Processo: n°. 201912933876. 

Contrato: n°. 15/2020/SEMOP. 
Ordem de Serviço: n° 005/2021/SEMOP. 

ART de Fiscalização: RN20210382959 
ART de Execução: RN20210381000 e RN20220501626. 
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PARNAMIRIMM 
PREFEITURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SANEAMENTO -SEMOP 
Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br 

TEM DESCRIMINAÇÃO TOTAL EXECUTADO UNID. 

1SERViçOS PRELUMNARES 
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00 

ADMINI STRAÇAO LOCAL 12 
UN 1,00 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M ALT. 2,50M COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
13 COMPLETO. SEM DIVMSORIAS INIIERNAS 
14LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M ALT. 2,50 M PARA SANI TARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS. 1 LAVATORIO E 1 MCTORIO 

LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORI0, SEM DIVIsORIAS 

INTERNASE SEM SANITARIO 
PAVIMEN TAçÃO DA RUAKILDEMIR GRILO 

MES 4,00 

MES 4,00 

MES 4,00 

21 PAVIMENTAÇAO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 2.1.1 ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
MZ 3.781,82 

21.2 CORTE EATERRO COMPENSADO M3 35,33 

ESCAVACAO MECANCA DE MATERIAL 1A CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 2 1.0 (CTRATOR ESTEIRAS 160HP)_ 
M3 129,14 

2.1.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCiONADA EM CONCRETO PRE 
2.1.5 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTOX BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS UR8ANAS (USO VIARIO). AF 06/2016 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

21.6 PRE-FABRICADO, OIMENSOES 10ox15X13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016 
ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO FIO COM AQUISIÇÃO ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 

MATERIAL COM DISTANCIA ATE 10KM 
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM 

4.1.0 REJUNTADO COM BETUME E PEDRISC 
2.1.9 CAIACAO EM MEIO FIO 

M2 2.677,96 

M 1.150,62 

M 1649 

M 1.167,11 

2.677,96 

M2 291,78 

22 CALGADAS 

2.21 DEMOLIÇAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETOO 

2.2.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINAAO BASCULANTE 6 M3, RODOMA PAVIMENTADA, DMT 

M2 535,08 

8026 

2.2.3 0,5 A 1.0 KM 
M3 8026 

2.24 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016 129,14 

22.5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇAO MECANIZADA. 
22.5 AF 05/2015 

M3 43,18 

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
2.2.5 Loco. úSINADO, ACABAMENTÒ COMVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 

M3 66,23 

PISO TATIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 

22.7 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO. TRAÇO 1:3, 

ESP.3 Cm 

MP 21,00 

ENG.CÍL -CREA210403840 
ENGMAT. PMP 

Janilspmifaeto bmnsceno 

SECPETAED) H DE GEPAS 
PURAS E 

SANEEVENT 

SEVOPIPMP 

João 
Albéico F. da Rocha 

Jünior 
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PARNAMIRIM 
PREFEITURA= 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SANEAMENTO - SEM0P 

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN 

Fone: (84) 3645-5654 5ite: www.parnamirim.rn.gov.br 

PAVIMENTAÇAO DO TRECHO DA RUA DAS FALESIAS 

PAVIMENTAÇAO 
311 SERMCOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS 

ACOMPANHAME NTO E GREIDE 
|312 CORTE E ATERRO COMMPENSADO 
313 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA. PROVENENTE DE CORTE DE SUBLEITO 

M2 1.07844 

5,31 

. 

CTRATOR ESTEIRAS 160HP) 6,56 

314 REGULARZACAOE COMPACTACAODE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 774,7 

ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE 
315 FABRICADO OIMENSOES 100X 15X 13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIORXALTURA, PARA VIAS URBANAS USO VIÄRIO) AF 08/2016 
316 ESCORAMENTO CONINUO DE MEIO FIO COM AQUISIÇAO ESPALHAVENTO E TRANSPORTE E 

298,40 

316 MATERIAL COM DISTANCIA ATE 10KM 
317 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM 

REJUNTAD0 COM BETUME E PEDRIScO 
3.18 CAIACAO EM MEIO FIO 

M 298,40 

MP 774,70 

M2 74,60 

CALÇADAAS 
|0EMOLIÇAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIvE LASTRO DE CONCRETO 16739 

322 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CANHAO BASCuANTE 6 MO 

323 RANSPORTE DE ENTULHO COM CAMNHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 
0.5A 1.0 KXM 

324 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANI ZADA AF_04/2016 

25 ATERRO MANUAL DE VALAS COMAREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇAO MECAN ZADA 

2511 

zs11 

6.56 

325 AF _05/2016 

12 EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
|LOCO, USINADO. ACABAMENIO COMENCIONAL. NAO ARMADO. AF 07/2018_ 
PISO TATL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

327 ASSENTADO COM ARGAASSA COLANTE. INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇAO, TRAÇO 1:3 
ESP3 Cm 

4621 

13,22 

430 

Pamamirim,11 de Maio de 2022. 

Janlspn gonfsao Damesteno 
Engenyeiro Civil-CREA 2104038405RN 
Fiscal de obras Mat, PMP 7761 

João Albérico Fernandes da Rocha Junior 
Secretário Municipal de obras Públicas e Saneamento 

Joao AloencO F. da Rocha Junior 

SEVC 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1417124/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20230591334 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/03/2023 Baixada em: 19/06/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74
Endereço do contratante: RUA AV. CASTOR VIEIRA RÉGIS Nº: 50

Complemento:  Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140670

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.044.413,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA BEIRA-MAR Nº: SN

Complemento:  Bairro: PIRANGI NORTE

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000

Data de início: 16/12/2020 Conclusão efetiva: 18/10/2023

Finalidade: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 -
Execução de obra 3690.98 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM
ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 81.29 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2044.50 metro quadrado; 16 - Execução
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 -
BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1706.01
metro;

Observações

Serviços referentes à Construção e Urbanização da Orla de Pirangi do Norte, Localizada no Bairro Distrito do Litoral de Parnamirim/RN.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO UTILIZADO O METODO  CONVENCIONAL. Valor inicial: R$ 822.265,68 Valor aditivo: R$ 222.147,82
Valor total = Valor inicial + Valor aditivo = R$ 1.044.413,50

Informações Complementares
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1417124/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1417124/2023
17/07/2023, 11:58

934D5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 934D5

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206744/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240591992 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Contrato: Celebrado em: 17/01/2024
Valor do contrato: R$ 4.214.400,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Data de início: 22/01/2024 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 -
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de
obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE
REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 982.92 metro quadrado; 16
- Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO 80 - Projeto 322.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 175.08 metro quadrado;

Observações

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO PORTO DE CABEDELO-PB, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO
PESSOA, SN - CENTRO - CABEDELO-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206744/2024
25/09/2024, 08:06

ZZ4Dy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ4Dy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 25/09/2024, às 10:36.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190822/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20210396721 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2021 Baixada em: 30/06/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: 07.022/2021 Celebrado em: 23/08/2021
Valor do contrato: R$ 823.580,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº: 345

Complemento:  Bairro: BANCÁRIOS

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58051650

Data de início: 03/09/2021 Conclusão efetiva: 03/01/2022

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 450.29 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1458.24
quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 -
ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 39.55 metro cúbico;

Observações

Referente a Execução do Serviço de Reforma para Implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras.

Número da ART: PB20230541338 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/06/2023 Baixada em: 27/06/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: 07.022/2021 Celebrado em: 23/08/2021
Valor do contrato: R$ 81.060,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA Nº: 345

Complemento:  Bairro: BANCÁRIOS

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58051650

Data de início: 04/01/2022 Conclusão efetiva: 26/06/2023

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Referente aos Aditivos 01 e 02 da Execução do Serviço de Reforma para Implantação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras.
Valor Aditivo 01: R$ 40.025,65 Valor Aditivo 02: R$ 41.034,64 Valor total: R$ 904.640,29.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190822/2023
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190822/2023
30/06/2023, 16:19

55y33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 55y33
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

 

 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
    
   

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, LUCAS DE MELO 
VIEIRA Fiscal de Obras da Divisão de Manutenção e 
Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de 
João Pessoa - PB, no uso de suas Atribuições Legais. 

 
 

  Atesto, que a empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 30.251.160/0001-74 e no CREA com o registro nº 000352989-4, estabelecida, na Rua Prof. 
Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN - CEP - 59.014-010 , executou para a 
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro 
Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do 
contrato é "Contratação de empresa especializada de engenharia para execução do serviço 
de reforma para implantação do centro de referência multiprofissional de doenças raras - 
localizado na Rua Esmeralda Vieira S/N, Bancários nesta Capital" por força do contrato nº 
07.022/2021  firmado em 20 de agosto de 2021, oriundo da Pregão Eletrônico nº 07.012/2021, 
conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas: 
 

RESUMO DO CONTRATO 
 

Período de execução dos trabalhos: 03/09/2021 a 01/08/2022 
 
Valor contratual: R$ 823.580,00 (Oitocentos e vinte e três mil quinhentos e oitenta reais). 
 
Aditivos de valor contratual:   
 

Valor Aditivo 01 - R$ 40.025,65 (Quarenta mil e vinte e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos). 
 Valor Aditivo 02 - R$ 41.034,64 (Quarenta e um mil e trinta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos). 
 
Valor total: R$ 904.640,29 (Novecentos e quatro mil seiscentos e quarenta reais e vinte e nove 
centavos). 
 
Valor executado: R$ 833.258,87 (Oitocentos e trinta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais 
e oitenta e sete centavos). 
 
Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral 
 
ART nº: PB20210396721 
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EXECUÇÃO DA OBRA 
 

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 

ITEM DISCRIMINACAO UNID 
Preço 

unitário 
Quantidade 
Contratual 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M² 367,70 4,50 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 37605,23 1,00 

1.3 

DESTOCAMENTO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M, DE FORMA 
MANUAL 

UN. 69,01 2,00 

1.4 
LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETAÇÃO 
RASTEIRA C/ROÇADEIRA COSTAL 

M² 1,38 241,61 

1.5 
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 
METÁLICA 

UN. 1715,38 1,00 

1.6 
PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A 
INCÊNDIO 

UN. 1111,46 1,00 

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 

M³ 45,39 20,53 

2.2 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

M³ 222,13 2,62 

2.3 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

M² 10,02 118,21 

2.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA DE FORMA MANUAL

M² 2,63 39,61 

2.5 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO 
UN. 56,41 2,00 

2.6 REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL 
M² 27,00 41,34 

2.7 REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL 
M² 7,36 42,21 

2.8 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

UN. 7,10 29,00

2.9 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

UN. 1,02 40,00 
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2.10 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

UN. 9,73 14,00 

2.11 REMOÇÃO DE BANCADAS DE INOX UN. 8,70 1,00 

2.12 
REMOÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, DE 
FORMA MANUAL 

UN. 19,14 30,00 

2.13 
REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, DE FORMA 
MANUAL 

UN. 17,40 88,00 

2.14 
REMOÇÃO DE PONTO ESGOTO, DE FORMA 
MANUAL 

UN. 19,14 24,00 

2.15 
REMOÇÃO DE CANALETA DE FORMA 
MANUAL 

M 5,71 19,10 

2.16 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO 

M² 6,26 302,97 

2.17 
REMOÇÃO DETELHAS CERÂMICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

M² 2,92 302,97 

2.18 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DE 
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 

M² 3,98 35,43 

2.19 REMOÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 
UN. 6,44 4,00 

2.20 DEMOLIÇÃO DE PISO M² 28,72 113,87 

2.21 
RETIRADA DE BARRAS DE APOIO/ 
CORRIMÃO 

M 4,79 7,71 

2.22 REMOÇÃO  DE GRADES DE FORMA MANUAL 
M² 17,40 76,74 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 68,85 6,46 

3.2 
ATERRO APILOADO  (manual) EM CAMADAS 
DE  20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

M³ 129,51 39,55

4.0 FUNDAÇÃO 

4.1 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO  1:2:8 
(CIMENTO,CAL E AREIA MÉDIA NÃO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 
CM 

M² 91,76 31,94 

4.2 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

M³ 509,16 12,57 

5.0 PAREDES E PAINÉIS 
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5.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

M² 80,04 142,44 

5.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS 

M² 106,57 215,28 

5.3 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU),PARA USO EM ÁREAS 
ÚMIDAS, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS 

M² 122,74 65,20 

5.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

M 33,91 18,40 

5.5 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
ATÉ  1,5 M DE VÃO. 

M 46,37 23,13 

5.6 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO 

M 59,48 23,13 

5.7 

ARMAÇÃO DE VERGA, CONTRAVERGA E 
CINTA DE AMARRAÇÃO, DIÂMETRO DE 
8,0MM 

KG 19,08 51,98

5.8 
ARMAÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO, 
DIÂMETRO DE 10,0MM 

KG 14,77 19,37 

5.9

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS

M 36,41 4,62 

6.0 COBERTA 

6.1 
FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS 

M² 36,83 452,89 

6.2
RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 
COM 50% NOVA

M² 39,64 423,46 

6.3 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO 
DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 

UN. 1207,38 7,00
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6.4 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO 
DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 

KG 9,76 792,26 

6.5 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

M² 64,75 450,29 

6.6 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

M² 35,73 147,82 

6.7 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

M 19,66 27,48 

6.8 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M² 99,04 17,20 

6.9 

VIGA/PILAR METÁLICO EM PERFIL 
LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

KG 14,21 753,00 

6.10 

TERÇA METÁLICA. EM PERFIL
UDC127x50x5,13,P/ USO EM COBERTURAS 
DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 
DEMÃO EPÓXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 
DEMÃOS ESMALTE EPÓXI BRANCO 

M 67,41 10,60 

6.11 
RUFO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, 
LARGURA 30CM, ESPESSURA 3CM 

M 184,62 10,77 

6.12 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

M 70,00 59,83 
As

si
na

do
 p

or
 3

 p
es

so
as

:  
LU

C
AS

 D
E 

M
EL

O
 V

IE
IR

A,
 R

O
D

R
IG

O
 D

E 
LI

M
A 

PA
C

H
EC

O
 e

 R
U

BE
N

S 
FA

LC
ÃO

 D
A 

SI
LV

A 
N

ET
O

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//j

oa
op

es
so

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/v
er

ifi
ca

ca
o/

EE
2E

-C
23

6-
86

E0
-E

4D
6 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

E2
E-

C
23

6-
86

E0
-E

4D
6

C
er

tid
ão

 n
º 

19
08

22
/2

02
3

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
21

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 5
5y

33
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 3

0/
06

/2
02

3 
e 

co
nt

ém
 2

3 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

P
ar

aí
ba

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

19
08

22
/2

02
3,

 
em

iti
da

 
em

30
/0

6/
20

23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:21.

 CREA-
PB 

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraíba

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (6/203)        2163/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1230

1230



Página 8/25

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

 

 

 

 

 

6.13 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS 

M 44,90 113,47 

6.14 

LAJE PRÉ-MOLDA SOBRECARGA 100KG/M², 
VÃOS ATÉ 3,50M, E=8cm, COM LAJOTAS E 
CAPEAMENTO COM CONCRETO FCKc = 
20MPa, 3cm, INTER- EIXO 38CM, COM 
ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA 

M² 117,24 5,48 

6.15 

MPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIME 
ASFÁLTICO, E = 3 MM E 4 MM. (laje imp) 

M² 93,71 7,60 

6.16 

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
3 CM - Laje 

M² 43,71 5,48 

6.17 

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 
INCOLOR 

M² 6,19 571,28 

6.18 

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO 
COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, 
PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS 
CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" 
DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M² 572,92 11,12 

6.19 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 95,80 4,00 

6.20 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 
33 CM, INCLUSO IÇAMENTO 

M 63,94 14,20 

7.0 PISO 

7.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 45 
X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
APLICADO EM ÁREA MAIOR QUE 10M² 

M² 49,38 242,34 

7.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 45 
X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
APLICADO EM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². 

M² 56,85 175,54 
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7.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 45 
X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
APLICADO EM ÁREA MENOR QUE 5M² 

M² 68,34 26,02 

7.4 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

M 8,17 375,20 

7.5 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2,0CM 

M² 31,92 331,11 

7.6 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2,0CM 

M² 41,11 58,63 

7.7 
APICOAMENTO DE PISO COM PONTEIRA / 
TALHADEIRA 

M² 4,52 389,74 

7.8 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM 

M² 26,60 85,76 

7.9 
DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA 
EM PISO CIMENTADO 

M² 72,87 42,50 

7.10 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. (ESP.= 7CM) 

M³ 706,12 11,13 

7.11 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
3,0CM, ACABAMENTO LISO 

M² 39,58 53,57 

7.12 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. 

M 49,34 34,22 

8.0 REVESTIMENTOS 
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8.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO APLICADO EM 
PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M² 3,57 152,90 

8.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

M² 29,91 437,79 

8.3
REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM 
PAREDE COM PLACAS 45 X 45 CM

M² 67,95 301,28 

8.4 
APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA 
/ TALHADEIRA 

M² 2,26 6,07 

9.0 ESQUADRIAS 

9.1 

VIDRO TEMPERADO, LISO, TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 10MM FIXADO EM PERFIL 
METÁLICO 

M² 493,51 9,07 

9.2 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M² 799,49 2,10 

9.3 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

M² 514,55 27,36 

9.4 

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 52,19 147,90 

9.5 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M² 827,08 74,04 
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9.6 

PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 
ABRIR, 1,30X2,10M. ESPESSURA DE 10MM,
COM PUXADOR E MOLA HIDRÁULICA NO 
PISO, INCLUSIVE FECHADURA E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2511,97 1,00 

9.7 

PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 
ABRIR, 1,60X2,10M. ESPESSURA DE 10MM, 
COM PUXADOR E MOLA HIDRÁULICA NO 
PISO, INCLUSIVE FECHADURA E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2732,01 1,00 

9.8 

PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM 
PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, DE 
CORRER OU DE ABRIR,COMPLETO 
INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFIS E 
FECHADURA 

M² 399,89 6,84 

9.9 
GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO 
BARRA CHATA 

M² 489,76 44,71 

10.0 PINTURA 

10.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M² 12,92 1.437,83 

10.2 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA A EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. 

M² 13,54 1.437,83 

10.3 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

M² 23,60 452,89 

10.4 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA  EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. 

M² 13,03 452,89 

10.5 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO 

M² 14,07 78,86 

10.6 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMÃOS 

M² 15,22 151,08 

10.7 

PINTURA DE ACABAMENTO EM 
SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO 
DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE 
POLIURETANO, BI-COMPONENTE (SECAGEM 
RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES 
NATURAIS), INCLUSIVE LIXAMENTO. 

M² 24,66 3,63 
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10.8 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M² 38,03 8,14 

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

11.1 LOUÇAS E METAIS 

11.1.1 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 466,35 9,00 

11.1.2 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 35,32 9,00 

11.1.3 

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 387,80 1,00 

11.1.4 

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN CR 56,49 

UN 70,53 1,00 

11.1.5 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 222,60 19,00 

11.1.6 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 134,18 11,00 

11.1.7 

TORNEIRA CROMADA  1/2 OU 3/4, PARA 
TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN 51,10 1,00

11.1.8 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 9,20 4,00 

11.1.9 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 
1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 19,37 5,00 
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11.1.10 

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 84,46 4,00 

11.1.11 
DUCHA HIGIÊNICA DE PVC DE 1/2" COM 
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 

UN 128,10 11,00 

11.1.12

CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA
CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, 
INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO

UN 155,92 8,00 

11.1.13 

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 184,34 4,00 

11.1.14 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
POLIDO EM 1 FACE, E = 2,0 CM, COM 
RESPALDO E TESTEIRA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M² 691,66 9,37 

11.1.15

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

M² 694,27 12,56 

11.1.16 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 98,19 4,00 

11.1.17 

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

UN 959,50 4,00 

11.1.18 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18 
OU EQUIVALENTE, - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 467,90 1,00 

11.1.19 
TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA 
CROMADA E SIFÃO PVC 

UN 590,14 1,00 

11.1.20 

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 246,46 33,33 

11.1.21 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 649,08 2,00 

11.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
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11.2.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 41,80 11,00 

11.2.2 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

UN 88,47 4,00 

11.2.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 83,21 3,00 

11.2.4 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 103,40 0,00 

11.2.5 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 19,08 9,00 

11.2.6 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

M 15,92 106,00 

11.2.7 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

M 9,12 31,00 

11.2.8 

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 
2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14 UN AS 
1.712,49 
,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN 2138,38 2,00 

11.2.9

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 72,21 0,00 
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11.2.10 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 
(1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016 

UN 207,94 0,00 

11.2.11 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
EM ALVENARIA. AF_12/2014 

PT 120,36 60,00 

11.2.12 

TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 1", 
FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA 

UN 42,09 0,00 

11.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

11.3.1 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

UN 173,66 4,00 

11.3.2

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 
(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 385,02 3,00 

11.3.3 

RALO SIFONADO COM GRELHA  
ESCAMOTEÁVEL, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO 

UN 9,62 12,00 

11.3.4 

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 40MM (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...) 

PT 74,55 42,00 

11.3.5 

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 50MM (pias, 
lavatórios e ralos) 

PT 115,66 6,00 

11.3.6 

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (vaso
sanitário) 

PT 117,98 10,00 

12.0 INSTALAÇÕES 

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ LÓGICA /TELEFONE/ CLIMATIZAÇÃO 
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12.1.1 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN 127,29 112,00 

12.1.2 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 64,85 15,00 

12.1.3 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 85,16 20,00 

12.1.4 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, 
DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 

UN 92,45 4,00 

12.1.5 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 39,92 61,00 

12.1.6

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UN 163,49 51,00 

12.1.7 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 
INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN 181,13 34,00

12.1.8 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 14,06 0,00 

12.1.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2016

M 21,54 0,00 

12.1.10 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1148,69 1,00 
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12.1.11 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 794,17 1,00 

12.1.12 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 9,30 5,00 

12.1.13 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 10,73 31,00 

12.1.14 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 61,32 1,00 

12.1.15 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 77,21 2,00 

12.1.16 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 75A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 170,43 2,00 

12.1.17 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 88,82 3,00

12.1.18 

CONECTOR GTDU  PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO 5/8" (fornecimento e 
instalação) 

UN 5,68 3,00 

12.1.19
CAIXA CÔNICA DE PVC PARA 
ATERRAMENTO (tipo funil)

UN 15,02 3,00 

12.1.20 
CABO DE COBRE NU 50MM² -1/0AWG 
(2,27M/KG) 

KG 95,32 34,05 

12.1.21 

TOMADA DE REDE RJ45 - (PLACA SUPORTE 
E MÓDULO) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 44,49 21,00 

12.1.22 
TOMADA PARA TELEFONE  RJ11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 28,70 5,00 

12.1.23 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 2,37 584,00 
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12.1.24 

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM 
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 6,39 130,00 

12.1.25 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 9,49 44,50 

12.1.26 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 7,41 134,40 

12.1.27 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 18,88 10,30 

12.1.28 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 
TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 
PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 113,61 1,00 

12.1.29 
MINI RACK DE PAREDE 19" x 5u x 350mm 
(porta de acrílico) 

UN 526,80 0,00 

12.1.30 
SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - 
FORNECIMENTO 

UN 287,20 0,00 

12.1.31 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 40X40X40 
FUNDO BRITA COM TAMPA 

UN 180,41 4,00 

12.1.32 
POSTE  DE CONCRETO ARMADO DT 150/7 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 535,26 1,00 

12.1.33 

REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, 
BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA 
G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 

UN 588,51 6,00 

12.1.34 

RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,18 4,00 

12.1.35 

ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM 
ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA
4X2 E ELETRODUTO P/ PONTOS DE LÓGICA/ 
TELEFONE, INCLUSIVE CAIXA 4X2, 
EXCLUSIVE ELETRODUTO. 

UN 81,35 26,00 
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12.1.36 
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 115,52 23,00

12.1.37 
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X13- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 323,07 1,00 

12.1.38 

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO 6MM, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. 

UN 178,88 22,00 

12.1.39 

PONTO DE  SPLIT COM DISTÂNCIA DE  7,00 
m, ENTRE O CONDENSADOR E 
EVAPORADOR, CAPACIDADE DE 
7.000/10.000/12.000 BTU/h, COMPOSTO POR 
DRENO, TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1/4" E 
1/2" E CABOS ELÉTRICOS 

PT 547,62 22,00 

12.1.40* 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 
BTUS/H COM COMPRESSOR 

UN 2598,88 14,00 

12.1.41* 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 
BTUS/H COM COMPRESSOR 

UN 2876,10 4,00 

12.1.42* 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000
BTUS/H COM COMPRESSOR 

UN 3093,24 4,00 

12.1.43 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 35,95 21,00 

12.1.44

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,41 75,00 

12.1.45 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 9,67 7,00

12.1.46 

BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO 
P/ELETRODUTO 40MM, D=1.1/2". 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,74 8,00 
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12.1.47 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 15,06 3,00 

12.1.48 

MASSA ELASTOMÉRICA PARA
CALAFETAÇÃO, FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

KG 47,61 1,00 

12.1.49

TERMINAL OU CONECTOR DE 
COMPRESSÃO PARA CABO DE 25MM² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,99 8,00 

12.1.50 

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

UN 6,96 1,00 

12.1.51 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, 
SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 29,56 1,00 

12.1.52 

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

UN 13,51 1,00 

13.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

13.1 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P 

UNID 236,45 3,00 

13.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P 

UNID 267,67 3,00 

13.3 

PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , 
COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO 
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA- PLACA S2 

UNID 27,50 9,00

13.4 

PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE 
FUGA 

UNID 15,84 20,00 

13.5 

PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL"- PLACA E5 

UNID 18,96 6,00 
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13.6 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UNID 31,76 12,00 

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

14.1 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM OS E 
ADESIVO, COM FITA DUPLA FACE, MEDINDO 
35X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 25,04 39,00 

14.2 

PLACA DE INAUGURAÇÃO  (60X40)CM EM 
VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ADESIVO E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

UN 327,88 1,00

14.3 

LETRAS DE CAIXA EM CHAPA DE INOX DE 
20X40CM, ESP. 7,5CM -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 106,58 49,00 

14.4 

SÍMBOLO DA PMJP (70X40)CM, SÍMBOLO
(70X40)CM  E SÍMBOLO DO SUS (30X 40)CM, 
EM CHAPA DE INOX -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 244,44 3,00 

14.5 

PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL 
INTERFOLHA  2 ou 3 DOBRAS, INJETADO 
PARA A FRENTE EM PLÁSTICO ABS 
BRANCO,  COM VISOR FRONTAL PARA 
CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAEL
INTERFOLHA E FUNDO PLÁSTICO ABS. 

UN 126,25 27,00 

14.6 
PAPELEIRA PÁSTICA TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

UN 71,57 10,00 

14.7 

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO 

UN 85,89 27,00 

14.8 

RECUPERAÇÃO DE CONCRETO, COM 
REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO " GROUNT',
ESP. = 60MM 

M² 602,41 46,54 

14.9 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 
E PISCINAS ELEVADAS C/ 
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ 
APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-
COMPONENTE 

M² 35,86 37,04 

14.10 

LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM 
VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT (12+4),  
COM CAPA DE CONCRETO DE 25MPA 

M² 163,46 7,64 
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14.11 
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

M 147,63 86,75

14.12 

MURO EM ALVENARIA DE  1/2  VEZ COM 
TIJOLO DE 8 FUROS COM COLUNAS EM 
CONCRETO COM H= 2,00M, REBOCADO E 
CAIADO 

M² 475,28 81,04 

14.13 

REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE A DISTÂNCIA DE 6,0 KM, COM 
CARGA MANUAL. 

M³ 36,63 24,00 

14.14 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 

M 344,56 17,80 

14.15 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 3,00 571,28 

14.16 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESP. 
= 5CM, CONCRETO FCK = 15MPA, FORMA 
EM MADEIRA SERRADA E FERRAGEM EM 
AÇO CA-60, Ø=5.0MM, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO DO CONCRETO. 

M² 71,10 1,00 

14.17 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
GRAMPOS PARA MURO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRAÇO (1:4) 

M 44,87 100,80 

14.18 

MANIFOLD COMPLETO  TIPO 1+1 PARA 
OXIGÊNIO, EQUIPADA DE: 2 REGULADORES 
PARA CENTRAL, BASE, CHIFRATURA, 2 
VÁLVULAS RTO 180 GRAUS E 2 VÁLVULAS 
ESFERA E 02 CHICOTES FLEXÍVEIS 
INTERNO EM INOX, REVESTIDO COM MALHA 
EM AÇO INOX – TAM.60CM- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

UND 3946,23 1,00 

14.19 

MANIFOLD COMPLETO  TIPO 1+1 PARA AR 
COMPRIMIDO, EQUIPADA DE: 2 
REGULADORES PARA CENTRAL, BASE, 
CHIFRATURA, 2 VÁLVULAS RTO 180 GRAUS 
E 2 VÁLVULAS ESFERA E 02 CHICOTES 
FLEXÍVEIS INTERNO EM INOX, REVESTIDO 
COM MALHA EM AÇO INOX – TAM.60CM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 3946,23 0,00 

14.20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE 
ALARME PARA REDE DE GASES – OXIGÊNIO 

UND 741,99 1,00 
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14.21 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE 
ALARME PARA REDE DE GASES –AR 
COMPRIMIDO 

UND 741,99 1,00

14.22 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTO DE 
UTILIZAÇÃO OXIGÊNIO (O2)- EXTERNO 

UND 105,14 2,00 

14.23 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTO DE 
UTILIZAÇÃO AR COMPRIMIDO- EXTERNO 

UND 105,14 2,00 

14.24 

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 14,30 4,00 

14.25 

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 
GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 11,88 10,00 

14.26 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 75,95 2,00 

14.27 

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 
CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 46,91 25,00 

14.28 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

M 5,60 13,00 

14.29 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 
DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2 

M 117,89 2,00 

14.30 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
FLUXOMETRO FÊMEA PARA OXIGÊNIO,
ESCALA DE VAZÃO: 0 A 15 L/MIN 

UND 121,31 2,00 
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14.31 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
FLUXOMETRO FÊMEA PARA AR 
COMPRIMIDO, ESCALA DE VAZÃO: 0 A 15
L/MIN 

UND 121,31 2,00 

14.32 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
UMIDIFICADOR C FRASCO PLÁSTICO 250 ML 
-OXIGÊNIO 

UND 49,70 2,00 

14.33 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TOMADA DUPLA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ AR 
COMPRIMIDO 

UND 145,00 0,00 

14.34 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ASPIRADOR PARA REDE DE AR 
COMPRIMIDO COM FRASCO DE COLETOR 
EM VIDRO 

UND 169,49 2,00 

14.35 

CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU 
BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2" X 15 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 11,62 4,00 

 
 
 
 

___________________________ 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura 
SEINFRA 

 
 

___________________________ 
Rodrigo de Lima Pacheco 

Diretor de Manutenção e Conservação  
SEINFRA 

 
 

___________________________ 
Lucas de Melo Vieira 
Fiscal de Obras - DMC 

SEINFRA 
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Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RODRIGO DE LIMA PACHECO (CPF 060.XXX.XXX-23) em 20/06/2023 14:42:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 21/06/2023 09:51:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190577/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20210406425 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2021 Baixada em: 29/06/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: 07.032/2021 Celebrado em: 29/09/2021
Valor do contrato: R$ 528.659,57 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOÃO FREIRE DA NÓBREGA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: COSTA E SILVA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58081270

Data de início: 13/10/2021 Conclusão efetiva: 11/02/2022

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 -
EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2018.67 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO >
#1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 94.62 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO
FIO 15 - EXECUÇÃO 893.60 metro;

Observações

Referente aos Serviços de Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen no Bairro de Costa
e Silva, em João Pessoa/PB.

Número da ART: PB20230528780 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 12/06/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: 07.032/2021 Celebrado em: 29/09/2021
Valor do contrato: R$ 44.008,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOÃO FREIRE DA NÓBREGA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: COSTA E SILVA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58081270

Data de início: 12/02/2022 Conclusão efetiva: 02/05/2023

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 -
EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 147.76 metro quadrado;

Observações

Referente aos aditivos 2 e 5 dos Serviços de Implantação de Pavimentação e Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen
no Bairro de Costa e Silva, em João Pessoa/PB. Aditivo 02 - R$ 34.164,64. Aditivo 05 - R$ 9.843,82.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190577/2023
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190577/2023
29/06/2023, 16:18

ZbY3A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbY3A
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, RÔMULO SOARES
DE LIMA FILHO Fiscal de Obras da Divisão de Manutenção 
e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de 
João Pessoa - PB, no uso de suas Atribuições Legais. 

 Atesto, que a empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 30.251.160/0001-74 e no CREA com o registro nº 000352989-4, estabelecida, na Rua Prof. 
Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN - CEP - 59.014-010 , executou para a 
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro 
Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do 
contrato é "Contrato para a Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação e 
Drenagem nas Ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jansen, no bairro de Costa e 
Silva, em João Pessoa/PB" por força do contrato nº 07.032/2021  firmado em 29 de setembro 
de 2021, oriundo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07.018/2021/SEINFRA, conforme 
especificações e quantidades abaixo discriminadas: 

RESUMO DO CONTRATO 

Período de execução dos trabalhos: 13/10/2021 a 13/08/2022 

Valor contratual: R$ 528.659,57 (Quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e sete centavos). 

Aditivos de valor contratual: 

Aditivo 02 - R$ 34.164,64 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos). 

Aditivo 05 - R$ 9.843,82 (nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois
centavos). 

Valor total: R$ 572.668,03 (quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
três centavos). 

Valor executado: R$ 378.037,79 (trezentos e setenta e oito mil, trinta e sete reais e setenta e 
nove centavos). 

Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral 

ART nº: PB20210404367 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

EXECUÇÃO DA OBRA 

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

ITEM DISCRIMINACAO UNID 
Preço 

unitário 
Quantidade 
Contratual 

2.0 TERRAPLENAGEM 

2.1 
Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator 

de esteiras (1 00hp/lâmina: 2,19m3). Af_07/2020
M3 2,54 885,98 

2.2 
Espalhamento de material com trator de esteiras. 

Af_11/2019 (aterro) 
M3 1,03 31,14 

2.3 
Execução e compactação de aterro com solo

predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, 
carga e transporte. Af_11/2019 

M3 7,66 24,91 

2.4 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 
granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com 
escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 

M3 4,19 861,07 

2.5 
Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, 

rodovia pavimentada até 30Km 
M3XKM 1,42 10.505,05 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 Retirada de pavimentação em paralelepípedos m² 13,95 84,81 

3.2 
Demolição mecanizada de concreto simples com utilização 

de martelete rompedor 
m³ 46,46 158,03 

3.3 
Regularização e compactação de subleito de solo 

predominantemente argiloso. Af_11/2019 
M2 1,65 2.166,43 

3.4 
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), INCLUSIVE
FRETE DO PARALELEPÍPEDO 

m² 51,34 2.166,43 

3.5 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
Af_06/2016 

M 32,66 902,60 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

3.6 
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. 

Af_12/2015 
M2 47,30 698,35 

3.7 
Piso tátil (Alerta/Direcional) em concreto colorido na cor 

amarela, para PNE, dimensões (25x25) cm, assentada com 
argamassa industrializada AC-II, rejuntado 

m² 79,89 607,90 

3.8 

Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 em concreto Fck = 20 
Mpa, desempolada, com piso em lajota pré-moldada em 

concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de 
alerta (conforme projeto) 

und 214,69 14,00 

3.9 Caiação em meio fio M2 4,19 268,08 

3.10 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 
granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com 
escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 (escavação meio-
fio) 

M3 4,19 44,68 

3.11 
Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, 

rodovia pavimentada até 30Km (escavação meio-fio) 
M3XKM 1,42 545,10 

3.12 Remoção de meio fio und 10,46 21,70 

3.13 
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão

basculante 6 m³ (DEMOLIÇÕES) 
M3 5,47 38,96 

3.14 
Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, 

rodovia pavimentada até 30Km (DEMOLIÇÕES) 
M3XKM 1,42 311,68 

3.15 
Meio-fio em pedra granitica, posto obra, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive escavação - 
Fornecimento e assentamento 

M 22,60 6,00 

3.16 
Escoramento de meio-fio com material local compactado

manualmente em faixa de 0,50m 
M 4,30 137,00 

3.17 
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre 

solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 
M² 12,32 74,52 

3.18 

Rampa de acesso de P.N.E tipo 1 (retangular) em concreto
Fck= 20 Mpa, desempolada, acabamento em pintura epóxi 

de piso na cor azul com piso em lajota pré-moldada em 
concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de 

alerta ( conforme projeto) 

M² 87,18 119,19 

3.19 
MURO EM ALVENARIA, H = 2,20 M, DE 1/2 VEZ COM 

TIJOLO DE 8 FUROS, FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE 
PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:3 (40X60) CM, 

M 546,74 17,00 

A
ss

in
ad

o 
po

r 1
 p

es
so

a:
  R

O
M

U
LO

 S
O

A
R

E
S

 D
E

 L
IM

A
 F

IL
H

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//j

oa
op

es
so

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/v
er

ifi
ca

ca
o/

F9
4F

-7
95

6-
77

E
F-

97
6A

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

94
F-

79
56

-7
7E

F-
97

6A
A

ss
in

ad
o 

po
r 2

 p
es

so
as

:  
R

O
D

R
IG

O
 D

E
 L

IM
A

 P
A

C
H

E
C

O
 e

 R
U

B
E

N
S

 F
A

LC
Ã

O
 D

A
 S

IL
V

A
 N

E
TO

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
oa

op
es

so
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/v

er
ifi

ca
ca

o/
B

B
86

-0
27

2-
67

B
A

-8
13

F 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
B

86
-0

27
2-

67
B

A
-8

13
F

C
er

tid
ão

 n
º 

19
05

77
/2

02
3

21
/0

7/
20

23
, 1

1:
21

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 Z
bY

3A
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 2

9/
06

/2
02

3 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

P
ar

aí
ba

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

19
05

77
/2

02
3,

 
em

iti
da

 
em

29
/0

6/
20

23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:21.

 CREA-
PB 

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraíba

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (29/203)        2186/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1253

1253



Página 6/9

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

 

 

 

 

 

CINTA INFERIOR E SUPERIOR (14X10) CM EM CONCRETO 
AR EM ALVENARIA, FCK = 25MPA, (15X20) CM A CADA  

3,00 M, SAPATA EM CONCRETO ARMADO (50X50X60) CM, 
CHAPISCO (INTERNO E EXTERNO), MASSA ÚNICA 
(INTERNO E EXTERNO), PINTURA E ESCAVAÇÃO. 

3.20 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PEDRA ARGAMASSADA COM 

UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR 
M³ 50,99 6,12 

3.21 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MOACIÇO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M³ 70,38 3,37 

5.0 DRENAGEM 

5.1 

Escavação mecanizada com prof. de até 1,5m  com 
retroescavadeira,largura maior que 1,50 e menor que 

2,50m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de 
interferência 

M3 4,43 3.538,57 

5.2 
Escavação mecanizada com prof. de até 1,5m com 

retroescavadeira,largura menor que 1,50m , em solo de 1ª 
categoria com baixo nível de interferência 

M3 5,65 84,17 

5.3 
Reaterro mecanizado com prof. de até 1,5m com 

retroescavadeira, largura até 1,50 m, em solo de 1ª 
categoria com baixo nível de interferência 

M3 14,51 7,56 

5.4 

Carga, manobra e descarga de solos e materiais 
granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com 
escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 

M3 4,19 4.338,22 

5.5 
Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, 

rodovia pavimentada, até 30Km 
M3XKM 1,42 52.926,24 

5.6 
Calha coletora transversal CCT, 400mmx400mm, inclusive 

tampa em concreto armado (conforme projeto) 
m 940,19 11,80 

5.7 
Galeria simples celular de concreto GSCC, 

800mmx400mm, inclusive tampa em concreto armado 
(conforme projeto) 

m 1.198,94 82,82 

5.8 

Poço de visita em concreto armado (1,20x1,20x1,20) m 
(dimensões internas), coletor D=60 cm, parede E=15 cm, 

concreto Fck=30 MPA, exclusive tampão e chaminé, 
conforme Projeto 

und 7.515,32 1,00 

5.9 
Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em 

concreto pré-mold ado, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/202 
M 753,03 0,50 

5.10 
Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, 

diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020 
UN 675,43 1,00 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

5.11 Demolição de rede de drenagem DN800mm m 64,92 1,50 

6.0 SINALIZAÇÃO 

6.1 Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm m² 99,45 10,00 

6.2 
Fornecimento e implantação de suporte ecológico

quadrado de 8cm para placa de sinalização, inclusive 
impermeabilização da base e pintura branca do suporte 

und 145,45 19,00 

6.3 Placa esmaltada para identificação tot. refletiva m² 654,96 2,16 

6.4 
Fornecimento e implantação de suporte em tubo de aço

galvanizado 2" para placa de sinalização 
und 240,40 19,00 

___________________________ 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura 
SEINFRA 

___________________________ 
Rodrigo de Lima Pacheco 

Diretor de Manutenção e Conservação 
SEINFRA 

___________________________ 
Rômulo Soares de Lima Filho 

Fiscal de Obras - DMC 
SEINFRA 
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190313/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20210418579 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2021 Baixada em: 13/06/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 744.262,37 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA CIDADE DE BOA VENTURA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: MUMBABA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58083592

Data de início: 20/12/2021 Conclusão efetiva: 22/04/2022

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 -
EXECUÇÃO 208.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1939.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 5705.05 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1889.23 metro;

Observações

Referente aos Serviços de Implantação de Pavimentação pelo método convencional e Drenagem em diversos Bairros de João Pessoa (Bairro
Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro José Américo; Rua Antônio Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria de Sousa e
Rua Travessa Geiza Maria de Sousa) - Lote 08

Número da ART: PB20230528778 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 06/06/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 42.983,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA CIDADE DE BOA VENTURA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: MUMBABA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58083592

Data de início: 23/04/2022 Conclusão efetiva: 02/05/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA
VIAS URBANAS 15 - EXECUÇÃO 179.16 metro quadrado;

Observações

Referente aos aditivos de prazo e de preço dos Serviços de Implantação de Pavimentação pelo método convencional e Drenagem em diversos
Bairros de João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro José Américo; Rua Antônio Anastácio
Pereira, Rua Geiza Maria de Sousa e Rua Travessa Geiza Maria de Sousa) - Lote 08. Aditivo 01 - R$ 12.442,08. Aditivo 02 - R$ 16.595,80. Aditivo
03 - R$ 29.357,71.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190313/2023
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190313/2023
13/06/2023, 15:23

dByYB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: dByYB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/07/2023, às 11:22.

 CREA-
PB 

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraíba

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (35/203)        2192/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1259

1259



Página 3/8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, GIUSEPPE
LEONARDI GERMOGLIO Fiscal e Coordenador de
Pavimentação da Divisão de Manutenção e Conservação da
Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa - PB,
no uso de suas Atribuições Legais.

Atesto, que a empresa CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 30.251.160/0001-74 e no CREA com o registro nº 000352989-4, estabelecida, na Rua Prof.
Bartolomeu Fagundes, 630A, Petrópolis, Natal, RN - CEP - 59.014-010 , executou para a
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro
Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras cujo objeto do
contrato é "Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos
Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversos Bairros da
Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo
do Cruz), (Bairro José Américo: Rua Antônio Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria de Sousa
e Rua Travessa Geiza Maria De Sousa) - Lote 08" por força do contrato nº 07.042/2021
firmado em 23 de novenbro de 2021, oriundo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
07.002/2021/SEINFRA, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

RESUMO DO CONTRATO

Período de execução dos trabalhos: 17/12/2021 a 17/01/2023

Valor contratual: R$ 744.262,37 (Setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e
dois reais e trinta e sete sentavos).

Aditivos de valor contratual:

Aditivo 01 - R$ 12.442,08 (Doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito
centavos).

Aditivo 02 - R$ 16.595,80 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta
centavos).

Aditivo 02 - R$ 29.357,71 (Vinte nove mil, trezentos e cinquenta e sete e setenta e um
centavos).

Valor total: R$ 802.657,96 (Oitocentos e dois mil, seicentos e cinquenta e sete reais, e noventa
e seis centavos).

Valor executado: R$ 759.674,43 (Setecentos e cinquenta e nove mil, seicentos e setenta e
quatro reais e quarenta e três centavos).

Responsáveis técnicos: João Vitor de Souza Torres Cabral

ART nº: PB20210418579
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

EXECUÇÃO DA OBRA

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

3 TERRAPLENAGEM

3.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 00HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 1.719,61

3.2
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_11/2019 (ATERRO)

M3 113,62

3.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,89

3.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.628,72

3.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, ATÉ 30KM

M3XKM 23.552,34

4
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO / DRENAGEM
SUPERFICIAL

UND QTD

4.1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM
UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR

M3 177,98

4.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE M 1.054,91

4.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
(DEMOLIÇÕES)

M3 236,22

4.4
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, ATÉ 30KM (DEMOLIÇÕES)

M3XKM 2.673,63

4.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 5.705,05

4.6

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO

M2 5.705,05

4.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.889,23

4.8
ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL
COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M 1.872,11

4.9
PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EM CONCRETO
COLORIDO NA COR AMARELA, PARA PNE, DIMENSÕES
(25X25)CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA

M2 427,79
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Página 5/8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

4.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
INTERTRAVADO (BLOCO RETANGULAR 20CM X 10CM E
H=6CM; RESISTÊNCIA 35MPA, COR NATURAL)

M2 2.118,29

4.11

RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E TIPO 1 EM CONCRETO
FCK = 20 MPA, DESEMPOLADA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-
MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA
PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA (CONFORME
PROJETO)

M2 208,90

4.12 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M2 402,03

4.13

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
(ESCAVAÇÃO MEIO-FIO)

M3 93,61

4.14

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM (ESCAVAÇÃO
MEIO-FIO)

M3XKM 1.422,25

4.15

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO

M2 5.705,05

4.16

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.889,23

4.17
ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL
COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M 1.872,11

6 SINALIZAÇÃO UND QTD

6.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TOT. REFLETIVA M2 4,76

6.2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X
25CM

M2 16,00

6.3

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE
ECOLÓGICO QUADRADO DE 8CM PARA PLACA DE
SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE E
PINTURA BRANCA DO SUPORTE

UND 27,00
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Página 6/8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC

___________________________
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura

SEINFRA

___________________________
Rodrigo de Lima Pacheco

Diretor de Manutenção e Conservação
SEINFRA

___________________________
Giuseppe Leonardi Germoglio

Fiscal Coordenador de Pavimentação - DMC
SEINFRA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: ECCC-1BCC-3941-608C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GIUSEPPE LEONARDI GERMOGLIO (CPF 048.XXX.XXX-65) em 29/03/2023 13:50:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/ECCC-1BCC-3941-608C
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: BB86-0272-67BA-813F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO DE LIMA PACHECO (CPF 060.XXX.XXX-23) em 09/05/2023 11:05:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 31/05/2023 20:11:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/BB86-0272-67BA-813F
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1427857/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20210391829 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/03/2021 Baixada em: 16/01/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO
NORTE- SEBRAE/RN

CPF/CNPJ: 08.060.774/0001-10

Endereço do contratante: AVENIDA LIMA E SILVA Nº: 76

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075710

Contrato: Celebrado em: 19/01/2021
Valor do contrato: R$ 467.463,41 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LIMA E SILVA Nº: 76

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075710

Data de início: 19/01/2021 Conclusão efetiva: 15/03/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO
NORTE- SEBRAE/RN

CPF/CNPJ: 08.060.774/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS
MATERIAIS 49 - Execução de obra 1300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 -
COM DRYWALL 49 - Execução de obra 50.00 metro quadrado;

Observações

Referente aos serviços de reforma predial (demolições, paredes, forro de gesso, pintura, instalações elétrica, de telecomunicações e CFTV entre
outros), conforme projeto arquitetônico de redefinição de design estratégico do Escritório Regional Metropolitano, incluindo recepção, foyer e
ambiente de coworkin

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1427857/2024
15/03/2024, 11:33

B64x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: B64x0

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 15/03/2024, às 16:41.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

O SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, inscrita no 
CNPJ: 08.060.774/0001-10, neste ato representada pelo seu Diretor de Operações, Marcelo 
Saldanha Toscano, CPF 023.587.804-99 e pelo Responsável Técnico pela Fiscalização, Hermidas 
Lopes de Araujo Neto, Engenheiro Civil, CREA nº 210922180-1, atesta que nesta obra todos os 
serviços foram executados, sem nada que desabone a conduta até o momento, pela empresa 
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 30.251.160/0001-74, através de seu 
responsável técnico João Vitor De Souza Torres Cabral, inscrito no CREA sob nº 211780398-9, de 
acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos 
anexos e demais especificações técnicas. 

Objeto do contrato: Reforma Predial (Demolições, Paredes, Forro De Gesso, Pintura, Instalações 
Elétrica, de Telecomunicações e CFTV, entre outros), conforme Projeto Arquitetônico de 
Redefinição de Design Estratégico do Escritório Regional Metropolitano, Incluindo Recepção, Foyer 
e Ambiente de Coworking 

 Endereço da obra: Av. Lima e Silva, 76 - Lagoa Nova, Natal - RN 

ART de fiscalização: RN20210398294 

ART de execução: RN20210391829 

Responsável Técnico: Engº civil JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL 
CREA2117803989 

Atividades executadas sob a sua RT: segue planilha de quantitativos e serviços anexa 

Período de participação nos serviços: 19/01/2021 À 15/03/2021.
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SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

1 

1.1 DEMOLICAO DE PISO VINILICO E CARPETE m² 1.078,95 
1.2 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 123,00 
1.3 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 105,00 

1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 94,52 

1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 25,00 

1.6 REMOÇÃO DE PORTAS UNID 1,00 

1.7 REMOÇÃO DE JANELA UNID 1,00 

1.8 REMOÇÃO DE GESSO EM PAREDE COM REAPROVEITAMENTO UNID 1,00 
2 

2.1 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM 
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 
AF_06/2017 

M2 114,74 

3 

3.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 91,40 

3.2 REGUA DE MADEIRA LAMINADA NATURAL FREIJO - INSTALAÇÃO EM FORRO DE GESSO m² 95,47 
3.3 FECHAMENTO DE DRYWALL EM PILARES UNID 16,24 
3.4 FORRO EM GESSO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO m² 30,00 
4 

4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (BRANCO NEVE) M2 1042,00 

4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (BRANCO NEVE) M2 860,52 

4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
(TINTA PRETA) 

M2 94,52 

5 

5.1 
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 294,00 

5.2 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 168,00 

5.3 PLAFON DE SOBREPOR TUBO METAL PRETO PAR16/DICROICA 15X7,6CM LUZ BRANCO 
AMARELO  

UN 22,00 

5.4 PLAFON DE SOBREPOR LED RETANGULAR PRETO 15X120CM LUZ BRANCO NEUTRO UN 151,00 
5.5 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 25,00 
5.6 TRILHO ELETRIFICADO PRETO DE 2M COM 5 SPOTS PRETOS 7W 3000K UN 24,00 
5.7 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 26,00 
5.8 ABAJUR RETRO DE CHAO LAMP SHOW PRETO 150CM UN 12,00 
5.9 ACESS POINT UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-PRO-BR MIMO 2.4/5.0GHZ 450/1300MBPS PT 0,00 
5.10 SWITCH TP-LINK SMART, 24 PORTAS - T1600G-28TS PT 0,00 

6 
6.1 PISO VINILIVO TARKKET - STONE XL LIGHIT PORCELAIN 95X95 m² 1.300,00 
7 

7.1 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM 

M2 20,62 

7.2 RODAPE POLIESTIRENO 10 CM SANTA LUZIA M 410,00 
8 

8.1 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 288,64 
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8.2 VIDRO TEMPERADO 10 MM RETRATIL M² 27,32 

8.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 18,00 

9 

9.1 
REVESTIMENTO TIJOLINHO BRICKS PARA PAREDES APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M²  m² 450,00 

9.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 OU 15X15 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² CAFETERIA  

m² 69,10

9.4 REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE PISO CERÂMICO. M² 65,00 

10 

10.1 ADEVISO JATEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 57,32 

10.2 DIVISORIAS EM EUCATEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 16,30 

10.3 INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS UNID 15,00 

10.4 PONTO CORRENTE TRIPOLAR EMBUTIDO PARA AR CONDICIONADO INCLUSIVE CONJUNTO 
ARSTOP UNID 15,00 

10.5 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) M² 25,00 

10.6 REBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS 

M² 71,37 

10.7 PERFIS EM METALON PRETO 50X25MM M 156,00 

Natal/RN, 14 de Março de 2024 

____________________________ 
Hermidas Lopes de Araujo Neto 

Engenheiro Civil 
CREA nº 210922180-1 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1432340/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220536010 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/09/2022 Baixada em: 09/04/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO
NORTE- SEBRAE/RN

CPF/CNPJ: 08.060.774/0001-10

Endereço do contratante: AVENIDA LIMA E SILVA Nº: 76

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075710

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 452.282,05 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LIMA E SILVA Nº: 76

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075710

Data de início: 03/06/2022 Conclusão efetiva: 30/09/2022

Finalidade: 

Proprietário: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO
NORTE- SEBRAE/RN

CPF/CNPJ: 08.060.774/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra
4.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 -
ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 113.10 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 220.60 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1786.20 metro
quadrado;

Observações

Referente aos serviços de Pavimentação Interna da Sede Sebrae, conforme Concorrência 001/2022.

Informações Complementares

`O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da engenharia civil.`.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1432340/2024
25/04/2024, 16:14

Ax6Y4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ax6Y4
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1432340/2024
Atividade concluída

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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ITEM DESCRIÇÃO UNID PREVISTO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINALIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E ISOLAMENTOS 

1.1.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO FIXADO COM ESTRUTURA PONTETADA. M² 3,00 

1.1.2 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M2 14,58 

1.1.3 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M2 14,58 

1.1.4 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M2 27,00 

1.1.5 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 183,50 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE ENTULHOS 

1.2.1 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 1.051,25 

1.2.2 
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CACO DE MARMORÉ, INCLUSIVE CONTRAPISO E ATERRO ATÉ 12CM DE 
PROFUNDIDADE 

M² 683,20 

1.2.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO M² 1.051,25 

1.2.4 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - 
CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE 

M³ 267,39 

1.2.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 3.303,34 

2 SUMIDOURO/POÇOS DRENANTES 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M M³ 113,10 

2.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO M³ 3,53 

2.3 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA 
INTERNA = 4,00 M. / FUNDO COM LASTRO DE BRITA COM ALTURA DE 30CM 

UND 4,00 

3 CALHAS E TUBULAÇÕES PARA DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 
CALHA EM CONCRETO (PISO) E ALVENARIA (PAREDE), REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
ARGAMASSA, COM GRELHA DE CONCRETO SOBRE CANTONEIRA METÁLICA 2" X 3/8"/ SEÇÃO 
INTERNA 0,40 X 0,15M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA 

M 76,95 

3.2 
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 14,50 

3.3 
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 13,00 

3.4 
CANTONEIRA METÁLICA 2" X 3/8" INSTALADA EM CALHAS DE ALVENARIA COM REMOÇÃO E 
REPOSICIONAMENTO DE GRELHA PRE-MOLDADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 98,60 

4 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 

M2 1.786,20 

4.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

M2 59,10 

4.3 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, INCLUSO SOLO PARA REGULARIZAÇÃO. M3 220,60 

5 DEMARCAÇÃO DE PISO DO ESTACIONAMENTO E VIAS 

5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.786,20 
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5.2 
PINTURA HORIZONTAL DE DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM TINTA SUMADUR 
DECK FINISH - 250 MICROMETROS, NA COR AMARELO OURO, INCLUSIVE AS VAGAS ESPECIAIS COM 
08CM DE ESPESSURA. 

M 714,02 

6 DIVERSOS SERVIÇOS DE AJUSTES 

6.1 
ELEVAÇÃO AO GREIDE FINAL EM CAIXA EM ALVENARIA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E/OU VISITA COM 
AREA INFERIOR A 1M² 

und 14,00 

6.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 135,00 

6.3 
DESLOCAMENTO E/OU REBAIXAMENTO DE CABO DE COBRE DE SPDA, INCLUISE HASTES DE 
ATERRAMENTO EM AREAS DE INFLUENCIA DOS SUMIDOUROS E DE FRENAGEM, COM PREVISÃO DE 
ACRÉSCIMO DE ATÉ 30% DE CABO NU DE 50MM² 

m 44,00 

6.4 
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE 
PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

UN 1,00 

7 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, COM ENCARREGADO GERAL E ENGENHEIRO CIVIL % 100,00 

C
er

tid
ão

 n
º 

14
32

34
0/

20
24

28
/0

4/
20

24
, 2

2:
18

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 A
x6

Y
4

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
4/

04
/2

02
4 

e 
co

nt
ém

 3
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
R

io
 G

ra
nd

e
do

 
N

or
te

, 
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

14
32

34
0/

20
24

,
em

iti
da

 
em

 
25

/0
4/

20
24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 28/04/2024, às 22:18.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (50/203)        2207/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1274

1274

http://www.tcpdf.org


Página 1/20
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212728/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240590015 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 10/02/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56
Endereço do contratante: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL Nº: 721

Complemento:  Bairro: ESTADOS

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58030021

Contrato: 11.067/2023 Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 597.062,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CABO BRANCO Nº: S/N

Complemento: Em frente à pizzaria Sapore D'Italia Bairro: CABO BRANCO

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58045010

Data de início: 03/01/2024 Conclusão efetiva: 03/05/2024

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 69.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES
> DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 218.24 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 76.98 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 69.00 metro quadrado; 16
- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO
SANITÁRIO 49 - Execução de obra 69.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE
A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 69.00 metro quadrado; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 -
Execução de obra 18.31 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 3474.99 quilograma; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA
> OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 172.55 metro cúbico;

Observações

Referente à CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO ESPORTIVO PARA INCLUSÃO SOCIAL - PCD conforme CONCORRÊNCIA n.º
08005/2023.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212728/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212728/2025
14/02/2025, 14:28

db29A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela
pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da
atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados
técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de
substituição ou anulação de ART.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: db29A
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                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
                                                    SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

                                                    DIRETORIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, que a empresa CONSTRUVAP EMPREENDIMENTO LTDA, sediada na

Rua Professor  Bartolomeu Fagundes,  630  (bloco  A),  Petrópolis,  Natal/RN 3  CEP

59.014-010,  inscrita  no  CNPJ  nº  30.251.160/0001-74,  tendo  como  responsável

técnico o  Eng.º civil  João Vitor de Souza Torres Cabral, CPF nº 085.525.754-77,
executou os serviços abaixo relacionados:

Descrição  dos  serviços:  CONSTRUÇÃO  DO  COMPLEXO  TURÍSTICO
ESPORTIVO PARA INCLUSÃO SOCIAL 3 PCD, JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (CNPJ 08.778.326/0001-56);
Contrato nº: 11.067/2023/SEINFRA; 
Ordem de serviço Nº 11.078/2023;
Concorrência Pública Nº. 08.005/2023/SEPLAN.

Valor  da  obra/serviços:  R$  597.062,24  +  R$  45.595,25  +  R$  92.751,79  +
R$9.822,52 = R$ 745.231,80 (Setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta
e um reais e oitenta centavos);

Valor Executado: R$  693.108,40 (Seiscentos e noventa e três mil, cento e oito
reais e quarenta centavos);

Prazo de Execução decorrido: 240 dias

ART DE FISCALIZAÇÃO: 
PB20240591409 3 Clebsane Silva do Nascimento. 

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
Acumulada
incluindo o

período
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL

 1.1.1 TAXA DO CREA - EXERCÍCIO 2022 - (AF- 04/2022) UN 1,00

 1.1.2 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
- (AF-12/2021)

m² 6,00

 1.1.3 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE 
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÕES COM UN 1,00

1
Secretaria de Infraestrutura / PMJP / Av.Rio Grande do Sul, 721 / Bairro dos Estados / CEP 58030-020

Fone: (83) 3213-6602 / 3213-6616 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br A
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VEÍCULO LEVE - (AF-12/2021)

 1.1.5 

ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, 
EM BAIXA TENSÃO 380/220, ATRAVÉS DE RAMAL 
AÉREO MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL - (AF-01/2022)

UN 1,00

 1.1.7 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - COMPLEXO 
TURISTICO ESPORTIVO PARA INCLUSÃO SOCIAL -
PCD

% 100,00

1.1.8 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M² 21,00

1.1.9

BARRACÃO ABERTO COM COBERTA PARA APOIO 
À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, ABRIGO DE 
BETONEIRA, OFICINA ETC) EM PISO EM 
CONCRETO SIMPLES

M² 9,00

1.1.10 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 
LIMPEZA A CADA DOIS DIAS MÊS 4,00

 2 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA

 2.1.1 
PROJETO ESTRUTURAL DE AÇO E ALUMÍNIO 
INCLUINDO FUNDAÇÕES DE ATÉ 500M²- (AF-
08/2022)

m² 69,00

 2.1.2 PROJETO SANITÁRIO COM ÁREA ATÉ 500M² - (AF-
01/2022) m² 69,00

 2.1.3 PROJETO HIDRAÚLICO COM ÁREA ATÉ 500M² - 
(AF-01/2022) m² 69,00

 2.1.4 
PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS 
INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS ATÉ 500M²  - 
(AF-01/2022)

m² 69,00

 2.1.6 PROJETO ESTRUTURAL DE MADEIRA DE ATÉ 
500M²- AF-03/2022 m² 218,00

 3 EDIFICAÇÃO E DECK DE MADEIRA
 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.1.1 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 98,91

 3.2 MOVIMENTO DE TERRA

 3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA - (AF-01/2022) m³ 171,46

 3.3 FUNDAÇÃO

2
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 3.3.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 106,64

 3.3.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,30

 3.3.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 362,73

 3.3.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 68,40

 3.3.5 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA 3 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 12,75

 3.3.6 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 45,88

 3.3.7 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA 3 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,07

 3.3.8 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 13,50

 3.4 ESTRUTURA

 3.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92,72

 3.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 254,54

 3.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 227,27

 3.4.4 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,  COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
- (AF-01/2022)

M³ 4,49
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 3.4.5 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 67,45

 3.4.6 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 
SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, COM PINTURA DE 
PROTEÇÃO EPOXÍDICA (02 DEMÃOS), INCLUSOS 
MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (AF,: 09/2022)

KG 1.788,88

 3.4.7 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 
SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM PINTURA 
DE PROTEÇÃO EPOXÍDICA (02 DEMÃOS), COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA,
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(AF.: 09/2022).

KG 1.686,11

 3.4.8 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8 MM (TENSOR) 
(AF.: 09/2022). m 0,00

 3.4.9 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE 5/8" 
ESTRUTURAL (AF.: 09/2022). un 0,00

 3.4.10 INSTALAÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO 
EM CABOS DE AÇO DE 8MM (AF.: 09/2022) un 0,00

 3.5 PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS

 3.5.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), RESISTENTES A UMIDADE, PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
SEM VÃOS - (AF-07/2022)

M² 38,28

 3.5.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 38,70

 3.5.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m² 11,18

 3.5.4 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

m² 11,18
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PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

 3.5.5 
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, 
COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO / CAL /
AREIA), ESPESSURA 2,0 CM - (AF-01/2022)

m² 11,18

 3.5.6 

REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO EXTRA, 
PLACAS DE 33 X 66 CM, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA ACII, 
REJUNTADO. (AF.: 09/2022)

m² 34,25

 3.5.7 

PAINEL DE FECHAMENTO COM TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA, NÚCLEO EM POLIESTIRENO ( E
= 30 MM), FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E 
INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA NAS DUAS 
FACES, INCLUSO IÇAMENTO. (AF.: 09/2022).

m² 91,68

 3.6 COBERTA

 3.6.1 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 74,00

 3.6.2 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 67,45

 3.6.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,50

 3.6.4

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M² 8,00

 3.7 PISO/PAVIMENTAÇÃO

 3.7.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 9,30

 3.7.3 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA/CICLOVIA) 
OU PISO DE CONCRETO 25MPA, MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO NATURAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO EM TELA SOLDADA, 
INCLUSIVE LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTA 
SERRADA A CADA 2M - (AF-10/2022)

m² 3,28

 3.8 DECK DE MADEIRA
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 3.8.1 

DECK EM MADEIRA PAU D'ARCO/IPÊ, COM 
RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 x 2 cm, 
PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK 
CETOL DECK SEMI-BRILHO EM TODAS AS FACES -
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE MADEIRA MASSARANDUBA 
PROTEGIDA COM VERNIZ COM PROTEÇÃO SO

m² 235,24

3.8.3

GUARDA-CORPO EM MADEIRA IPÊ, H=110CM, 
PINTADO COM VERNIZ MARITIMO PREMIUM 
PARA MADEIRA, COMFILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO EXTERNO (3 DEMÃOS), 
COMPOSTO POR MONTANTE 10X10CM A CADA 
1,50 METROS (ALTURA TOTAL DE 1,46M), 4 PEÇAS 
LONGITUDINAIS DE 3X10CM (SENDO 3 

m 116,00

3.8.4

REFORÇO ESTRUTURAL COM VIGAS 
SECUNDÁRIAS EM MADEIRA MASSARANDUBA, 
INCLUSIVE VERNIZ, FIXADAS COM PARAFUSOS 
NA ESTRUTURA PRINCIPAL DE DECK EM 
MADEIRA

m² 173,00

 3.9 ESQUADRIAS

 3.9.1 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, 
MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00

 3.9.2 

PORTA EM MADEIRA MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 
TIPO MEXICANA, 0.80 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO 
PCD (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, 
ALIZAR, BATENTE, PUXADOR EM  INOX POLIDO 
L=60CM NAS DUAS FACES E PROTEÇÃO INFERIOR
EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM COM H=40CM 
NAS DUAS FACE

UN 2,00

 3.9.3 

JANELA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES 
1,00X1,00M, TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS DE 
ABRIR, C/ BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, 
INCLUSIVE FERRAGENS. (AF.: 09/2022).

UN 3,00

 3.9.4 

JANELA TIPO BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 
50X50CM, COM MOLDURA EM MADEIRA DE LEI E 
FECHAMENTO COM VIDRO FUMÊ  4MM 
(TRANSPASSE DE 1/3). (AF.: 09/2022)

UN 2,00

 3.10 PINTURA

 3.10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 113,10
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 3.10.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 113,10

 3.10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 113,10

 3.10.4 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 31,02

 3.10.5 APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA - 2 DEMÃOS 
- (AF-06/2022) M² 153,56

 3.11 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIAS E 
PLUVIAIS

 3.11.1 LOUÇAS E METAIS

 3.11.1.1 
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, C/ 
SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE 
PLÁSTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA - (AF-01/2022)

UN 2,00

 3.11.1.2 CHUVEIRO PLASTICO 1/2" - (AF-12/2021) UN 4,00
 3.11.1.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2= OU 3/4=, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

 3.11.1.5 
DUCHA HIGIÊNICA DE PVC DE 1/2" COM 
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA - (AF-
12/2021)

UN 2,00

 3.11.1.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

 3.11.1.7 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO 
INOX L=40CM, Ø=38,1MM. - (AF-04/2022) UN 4,00

 3.11.1.8 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

 3.11.1.9

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E 
CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND 2,00

 3.11.1.10 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 2,00

 3.11.2 ÁGUA FRIA
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 3.11.2.1 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, 
SEM ACESSÓRIOS UN 1,00

 3.11.2.2 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

 3.11.2.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

 3.11.2.4 

CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE 
HIDRÔMETRO COM TAMPA ARTICULADA EM 
POLICARBONATO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. - (AF-04/2022)

UN 1,00

 3.11.2.5 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

 3.11.2.6 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 97,46

 3.11.2.7 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,44

 3.11.2.8 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,07

 3.11.2.9 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2= X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00

 3.11.2.10 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 6,00

 3.11.2.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00
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INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 3.11.2.12 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00

 3.11.2.13 ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 
1.1/2"" UN 3,00

 3.11.2.14 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

 3.11.3 SANITÁRIO

 3.11.3.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00

 3.11.3.2 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00

 3.11.3.3 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00

 3.11.3.4 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 
1.1/2= - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00

 3.11.3.5 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1= PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

 3.11.3.6 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 11,33

 3.11.3.7 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

M 4,32
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CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

 3.11.3.8 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,50

 3.11.3.9 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 23,50

 3.11.3.10 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 
50MM - (AF-01/2022)

UN 0,00

 3.11.3.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO 
D=100MM - (AF-09/2022) UN 1,00

 3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 3.12.1 MATERIAL INTERNO

 3.12.1.1 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" M 115,00

 3.12.1.2 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00

 3.12.1.3 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00

 3.12.1.4 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,00

 3.12.1.5 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00

 3.12.1.6 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00

 3.12.1.7 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 102,58
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 3.12.1.8 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 334,42

 3.12.1.9 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10,50

 3.12.1.10 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00

 3.12.1.11 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00

 3.12.1.12 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00

 3.12.1.13 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00

 3.12.1.14 LUVA P/ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 
ROSC. 3/4" UN 39,00

 3.12.1.15 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00

 3.12.1.17 PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (AF-09/2022) UN 154,00

 3.12.1.19 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,00

 3.12.1.20 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E  2 
LÂMPADAS DE LED DE 18W UN 9,00

 3.12.1.22 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE 
ATERRAMENTO 3/4"x3,00m com conector - AF-
11/2022

un 1,00

 3.12.1.23 MASSA PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) - 
(AF-02/2022) KG 0,25

 3.12.1.25 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00
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 3.12.1.26 
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2. - (AF-
04/2022)

UN 2,00

 3.12.1.27 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 
750V, EM ROLO DE 19MM X 20M. UN 2,00

 3.12.1.28 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19MM X 10M - 
(AF-02/2022) Un 40,00

 3.12.1.29 
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO 
RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 
SIEMENS OU SIMILAR

un 1,00

 3.12.2 MEDIÇÃO

 3.12.2.1 FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 
SERRILHADA 200 X 4,6 MM - (AF-02/2022) un 10,00

 3.12.2.3 
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL 
ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" -  (AF-
06/2022)

UN 1,00

 3.12.2.4 BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO 
P/ELETRODUTO 25MM, D=1" (A.F 04/2022) UN 1,00

 3.12.2.5 FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA 38 MM
C/ FURO 18 MM - (AF-02/2022) un 2,00

 3.12.2.6 
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ENTRADA DE 
LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO DE
1" - (AF-06/2022)

UN 1,00

 3.12.2.7 CABO DE COBRE NU 10MM2 FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. - (AF-04/2022) M 10,00

 3.12.2.8 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 
FLEXÍVEL,   6,0MM², 1KV / 90º C (AF.: 08/2022) m 20,00

 3.12.2.9 
CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM NORIL 
(POLICARBONATO), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - (AF-06/2022)

UN 1,00

 3.12.2.10 

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM (LARG. X 
COMP. X PROF.) EM ALVENARIA DE BLOCOS 
CERÂMICOS, REBOCADA INTERNAMENTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO, FUNDO COM 
BRITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - (AF-06/2022)

UN 1,00

 3.12.2.11 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00

 3.12.2.12 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM. = 1" - (AF-06/2022) un 1,00

 3.12.2.13 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM. = 3/4" - (AF-06/2022) un 1,00
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 3.12.2.14 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM =
25MM (3/4") UN 3,00

 3.12.2.15 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM =
32MM (1"), INCLUSIVE LUVA - (AF-06/2022) M 6,00

 3.12.2.16 FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC 
OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 4,00

 3.12.2.17 FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO M 4,00

 3.12.2.18 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19MM X 10M - 
(AF-02/2022) Un 20,00

 3.12.2.19 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 
750V, EM ROLO DE 19MM X 20M. UN 1,00

 3.12.2.20 
HASTE PARA ATERRAMENTO COM ALTA 
CAMADA DE COBRE - 5/8" X 3,OOM, INCLUSIVE 
CONECTOR (AF.: 09/2022)

UN 3,00

 3.12.2.21 MASSA PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) - 
(AF-02/2022) KG 0,50

 3.12.2.22 FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 
X 200MM - (AF-02/2022) UN 1,00

 3.12.2.23 PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM, 
FORNECIMENTO - (AF-06/2022) UN 2,00

 3.12.2.24 
PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", 
MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA 
(AF.: 09/2022).

un 1,00

 3.12.2.25 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

 3.12.3 SISTEMA DE ATERRAMENTO

 3.12.3.1 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

 3.12.3.2 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

 3.12.3.3 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

 3.12.3.4 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES. AF-06/2022

UN 1,00
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 3.12.3.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO 
RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 
SIEMENS OU SIMILAR

un 1,00

 3.12.3.6 KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 5/8", 
COM MOLDE HTH (150) - (AF-06/2022) UN 6,00

 3.12.3.7 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, 
SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

M 13,20

 3.12.3.8 
HASTE PARA ATERRAMENTO COM ALTA 
CAMADA DE COBRE - 5/8" X 3,OOM, INCLUSIVE 
CONECTOR (AF.: 09/2022)

UN 18,00

 3.12.3.9 CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
GALVANIZADA - (AF-06/2022) UN 54,00

 3.12.3.10 
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AF.: 
09/2022).

un 4,00

 3.12.3.11 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00

 3.13 EQUIPAMENTOS PCD

 3.13.1 

FORNECIMENTO DE VOADOR PEITORAL COM 
VOADOR DORSAL PARA CADEIRANTES, COM 
FRETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, SOLDAS MIG, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI, EXCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM PARABOULTS. - (AF-11/2022)

UN 1,00

 3.13.2 

FORNECIMENTO DE ROTAÇÃO VERTICAL COM 
DIAGONAL DUPLA PARA CADEIRANTES, COM 
FRETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, SOLDAS MIG, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI, EXCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM CHUMBADORES. (AF.: 11/2022)

UN 1,00

 3.13.3 

FORNECIMENTO DE REMADA PARA 
CADEIRANTES, COM FRETE, EM AÇO CARBONO 
DE ALTA RESISTÊNCIA, SOLDAS MIG, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI, EXCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM PARABOLTS. - (AF-11/2022)

UN 1,00

 3.13.4 

FORNECIMENTO DE DESENVOLVIMENTO PARA 
CADEIRANTES, COM FRETE, EM AÇO CARBONO 
DE ALTA RESISTÊNCIA, SOLDAS MIG, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI, EXCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM PARABOLTS - (AF-11/2022)

UN 1,00
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 3.13.5 

FORNECIMENTO COM FRETE DE ALONGADOR 
COM 3 ALTURAS PARA CADEIRANTE EM AÇO 
CARBONO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA 
BASE EM POLIESTER E CHUMBADOR DE 
FIXAÇÃO, EXCLUINDO INSTALAÇÃO - (AF-
11/2022)

UN 1,00

 3.13.6 

FORNECIMENTO COM FRETE DE PUXADA ALTA 
PARA CADEIRANTE EM AÇO CARBONO COM 
PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA BASE EM 
POLIESTER E CHUMBADOR DE FIXAÇÃO, 
EXCLUINDO INSTALAÇÃO - (AF-11/2022)

UN 1,00

 3.13.7 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE P.C.D. 
FIXADO COM PARAFUSO PARABOLT. (AF.: 
09/2022)

UN 24,00

 3.14 COMBATE A INCÊNDIO

 3.14.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , 
COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL"- PLACA TIPO E5. - (AF-01/2022)

UN 3,00

 3.14.2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) - (AF-01/2022)

UN 2,00

 3.14.3 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). - (AF-
04/2022)

UN 5,00

 3.14.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - (PROIBIDO 
FUMAR) - (AF-10/2022) UN 2,00

 3.14.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - (PROIBIDO 
PRODUZIR CHAMA) - (AF-04/2022) UN 2,00

 3.14.6 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3,00

 3.14.7 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 3,00

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS

 4.1.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX UN 1,00
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MEDINDO 40X30CM - (AF-03/2022)

 4.1.2 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE 
FEITO A PINCEL (AF. 11/2022) m² 2,00

 4.1.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) - (AF-
01/2022) m² 213,92

 4.1.4 
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE 
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÕES 
COM VEÍCULO LEVE - (AF-01/2022)

UN 1,00

4.1.5

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES 
DETRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOROU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40M.AF_05/2018

UN 2,00

4.1.6

PISO TÁTIL ALERTA COR AMARELA EM PLACAS 
DE PVC 25 X 25 CM, COLADA COM COLA À BASE 
DE POLIURETANO PU 40. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M² 1,00

4.1.7 CORRIMÃO EM AÇO INOX, DUPLO, § 1. ¼. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 66,20

4.1.8

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD 
(CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, COM 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME 
NBR 9050:2005), FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

4.1.9 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA. AF_12/2019 UN 6,00

4.1.10

GUIA DE BALIZAMENTO EM PEÇA DE MADEIRA 
APARELHADA DE PRIMEIRA QUALIDADE 
(MAÇARANDUBA, ANGELIM, IPÊ OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO), COM ALTURA 
MÍNIMA DE 5CM, CONFORME PROJETO, COLADA 
EM MADEIRA DO GUARDA-CORPO

M 51,00

4.1.11

CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA EM INOX 430, 
CONFORME A NORMA NBR 9050, DIMENSÕES 80 X 
40 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

4.1.12
PLACA EM BRAILE PARA AS EXTREMIDADES DOS
CORRIMÃOS, EM ALUMÍNIO (ACM), 10 X 3 CM 
(CONFORME LAUDO DE ACESSIBILIDADE ANEXO)

UN 2,00

4.1.13 PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE SALAS UN 5,00
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                                                    DIRETORIA DE OBRAS

E SANITÁRIOS , EM ACRÍLICO OU ALUMÍNIO 
(ACM), *20 X 10* CM (CONFORME LAUDO DE 
ACESSIBILIDADE ANEXO)

4.1.14

PLACA (MAPA TÁTIL) EM ALTO RELEVO 60 X 40 
CM E INFORMAÇÕES EM BRAILE PARA 
REPRESENTAR A ORLA (SKYLINE DA CIDADE) E O
MAR PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, 
EM ALUMÍNIO (ACM) (CONFORME LAUDO DE 
ACESSIBILIDADE ANEXO). FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 1,00

4.1.15 PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL 60 X 40 CM, EM 
AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO (ACM). 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO
DA OBRA/SERVIÇOS: ART: PB20240590015

ENGENHEIRO  CIVIL:  Eng.º  civil  João  Vitor  de  Souza  Torres  Cabral,  CPF  nº
085.525.754-77 3 CREA nº 26266PB.
OBS: 

                                                   João Pessoa, data da assinatura eletrônica.

Isabel Cristina dos S. Freitas 
Diretora de Obras
Crea: 161601306-0

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura/PMJP
Crea: 160375928-0

17
Secretaria de Infraestrutura / PMJP / Av.Rio Grande do Sul, 721 / Bairro dos Estados / CEP 58030-020

Fone: (83) 3213-6602 / 3213-6616 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br A
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7CC0-E827-4BC8-D1E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS (CPF 042.XXX.XXX-63) em 07/02/2025 08:00:00

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 07/02/2025 08:48:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC CNDL RFB v3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/7CC0-E827-4BC8-D1E5
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

201634/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20220473704 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.707.065,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento:  Bairro: Geisel, João Paulo II e Cristo - LOTE II

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58075200

Data de início: 09/08/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 -
PLANIMÉTRICO 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO >
COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #0858 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 11935.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 -
EXECUÇÃO 3864.07 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 50 - EXECUCAO E
PROJETO 22277.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 6992.82 metro;

Observações

Referente aos serviços da CC 11.004 de Pavimentação em Paralelepípedo em 32 ruas dos Bairros Geisel, João Paulo II e Cristo, em João
Pessoa/PB - Lote 02

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 201634/2024
06/05/2024, 12:53

0z3bA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0z3bA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atendendo ao solicitado no Protocolo 25.582/2024, Atesto, que a empresa CONSTRUPAV

EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74 e com sede na Rua Prof.

Bartolomeu Fagundes 630 - Petropolis, CEP 59.014-010-NATAL/RN, executou parcialmente para a

Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria,

João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras de "EXECUÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 32 RUAS DOS BAIRROS: GEISEL, JOÃO PAULO II E

CRISTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB" por força do contrato nº 11.044/2022 firmado em 03 de

Agosto de 2022, Publicado no D. O. U. 08/08/2022, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº

11.004/2022/SEINFRA, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

RESUMO DO CONTRATO

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 09/08/2022 a 29/02/2024

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.707.065,38

VALOR DOS ADITIVOS: R$ 293.842,83

VALOR EXECUTADO: R$ 4.005.470,15

PERCENTUAL EXECUTADO: 80,09%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Vitor de Souza Torres Cabral CREA 2117803989 - ART Nº
PB20220473704

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS
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OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa 19/03/2024 - 14:47
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 1 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação Processo : 
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32

ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024

Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74 Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra :  1 - Execução de Pavimentação em paralelepípado em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2    

Serviços Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Código Serviço Unid. Qtde. Valor unit Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 150.891,23 69,06 104.200,42 0,62 939,89 69,68 105.140,31
1.1 CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO (120 X 50) CM, ALTURA TOTAL 80 CM COM
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI.

UND   64,000 232,62 14.887,68 32,000 50,00 7.443,84 0,000 0,00 0,00 32,000 50,00 7.443,84

1.2 PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO)

M²    37,500 333,78 12.516,75 24,000 64,00 8.010,72 0,000 0,00 0,00 24,000 64,00 8.010,72

1.3 TAXA DO CREA/PB UND   1,000 286,99 286,99 1,000 100,00 286,99 0,000 0,00 0,00 1,000 100,00 286,99
1.4 Aluguel de 4 banheiros químico, com limpezas diárias. MÊS   8,000 3.239,32 25.914,56 3,250 40,63 10.527,79 0,000 0,00 0,00 3,250 40,62 10.527,79
1.5 Carro de passeio (5 passageiros, 4 portas, Dir. hidraulica, ar

condicionado, motor 1.0), inclusive seguro, manutenção e
combustível

MÊS   8,000 3.489,09 27.912,72 5,200 65,00 18.143,26 0,000 0,00 0,00 5,200 64,99 18.143,26

1.6 Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas
de 1 a 5 hectares

M²    35.484,750 0,28 9.935,73 31.958,870 90,06 8.948,48 3.356,750 9,45 939,89 35.315,620 99,52 9.888,37

1.7 Projeto de Terraplenagems e Geométricos de Vias, com indicação
de jazida, área de 14.000,01 a 70.000,00 m2.

M²    32.128,000 0,79 25.381,12 21.295,280 66,28 16.823,27 0,000 0,00 0,00 21.295,280 66,28 16.823,27

1.8 Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². M²    32.128,000 1,06 34.055,68 32.090,640 99,88 34.016,07 0,000 0,00 0,00 32.090,640 99,88 34.016,07
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 354.313,71 37,87 134.189,42 1,10 3.930,98 38,98 138.120,40
2.1 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM

UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR
M³    647,170 68,97 44.635,31 553,940 85,59 38.205,24 25,690 3,96 1.771,84 579,630 89,56 39.977,08

2.2 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE SEM
REAPROVEITAMENTO

M     2.732,810 4,28 11.696,42 2.648,660 96,92 11.336,26 0,000 0,00 0,00 2.648,660 96,92 11.336,26

2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

M³    1.071,060 7,71 8.257,87 771,190 72,00 5.945,87 33,400 3,11 257,51 804,590 75,12 6.203,38

2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE
10M³, RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM (DEMOLIÇÕES)

M3XKM 4.393,370 2,01 8.830,67 3.213,580 73,15 6.459,29 130,930 2,98 263,17 3.344,510 76,12 6.722,46

2.5 Corte em pavimento de concreto, com máquina e disco diamantado. M     14.688,520 17,94 263.512,04 3.127,110 21,29 56.100,35 91,330 0,62 1.638,46 3.218,440 21,91 57.738,81
2.6 Remoção de pavimentação em paralelepípedos, sem

reaproveitamento.
M²    367,130 3,55 1.303,31 367,130 100,00 1.303,31 0,000 0,00 0,00 367,130 100,00 1.303,31

2.7 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada,
sem reaproveitamento. AF_12/2017

M²    865,810 18,57 16.078,09 799,090 92,29 14.839,10 0,000 0,00 0,00 799,090 92,29 14.839,10

3 TERRAPLENAGEM 245.451,15 78,22 191.999,75 3,13 7.696,51 81,36 199.696,26

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.
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Página 4/9

OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa 19/03/2024 - 14:47
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 2 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação Processo : 
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32

ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024

Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74 Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra :  1 - Execução de Pavimentação em paralelepípado em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2    

Serviços Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Código Serviço Unid. Qtde. Valor unit Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$)
3.1 Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de

esteiras (1 00hp/lâmina: 2,19m3). Af_07/2020
M³    4.923,130 4,07 20.037,13 4.304,870 87,44 17.520,82 0,000 0,00 0,00 4.304,870 87,44 17.520,82

3.2 Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019 (
aterro)

M³    1.883,640 1,38 2.599,42 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

3.3 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019

M³    1.309,430 11,21 14.678,71 274,090 20,93 3.072,54 0,000 0,00 0,00 274,090 20,93 3.072,54

3.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (
caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07
/2020

M³    5.095,980 5,94 30.270,12 4.415,980 86,66 26.230,92 203,660 3,99 1.209,74 4.619,640 90,65 27.440,66

3.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm).

M3XKM 72.552,330 2,01 145.830,18 62.030,000 85,50 124.680,30 3.227,250 4,44 6.486,77 65.257,250 89,94 131.167,07

3.6 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - com aquisição do solo

M³    514,050 62,32 32.035,59 328,870 63,98 20.495,17 0,000 0,00 0,00 328,870 63,97 20.495,17

4 PAVIMENTAÇÃO 1.924.441,59 92,62 1.782.438,01 1,97 38.088,84 94,60 1.820.526,85
4.1 Regularização e compactação de subleito de solo

predominantemente arg iloso. Af_11/2019
M²    22.277,500 2,39 53.243,22 21.371,730 95,93 51.078,43 0,000 0,00 0,00 21.371,730 95,93 51.078,43

4.2 Execução de pavimento em paralelepípedo, rejuntamento com
argamassa traço 1:3 (cimento e areia), inclusive frete do
paralelepípedo.

M²    22.277,500 69,38 1.545.612,95 20.794,760 93,34 1.442.740,44 463,400 2,08 32.150,70 21.258,160 95,42 1.474.891,14

4.3 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento
x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso
viário)

M     6.992,820 44,85 313.627,97 6.207,670 88,77 278.413,99 132,400 1,89 5.938,14 6.340,070 90,66 284.352,13

4.4 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). M     6.945,590 1,41 9.793,28 5.809,100 83,64 8.190,83 0,000 0,00 0,00 5.809,100 83,63 8.190,83
4.5 Meio fio em pedra granítica rejuntado com argamassa cimento e

areia 1:3.
M     70,910 30,52 2.164,17 66,000 93,08 2.014,32 0,000 0,00 0,00 66,000 93,07 2.014,32

5 PASSEIO 1.624.234,62 81,12 1.317.519,61 0,49 8.063,02 81,61 1.325.582,63
5.1 Piso tátil (Alerta/Direcional) em concreto colorido na cor amarela,

para PNE, dimensões (25x25)cm, assentada com argamassa
industrializada AC-II, rejuntado

M²    1.836,120 117,42 215.597,21 1.240,090 67,54 145.611,36 18,500 1,00 2.172,27 1.258,590 68,54 147.783,63

5.2 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6
cm, armado. Af_07/2016

M²    14.023,730 89,91 1.260.873,56 11.935,110 85,11 1.073.085,74 63,280 0,45 5.689,50 11.998,390 85,55 1.078.775,24

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.
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Página 5/9

OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa 19/03/2024 - 14:47
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 3 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação Processo : 
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32

ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024

Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74 Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra :  1 - Execução de Pavimentação em paralelepípado em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2    

Serviços Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Código Serviço Unid. Qtde. Valor unit Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$)
5.3 Lastro com solo argilo-arenoso, espessura de *10*cm, com

compactação mecanizada.
M³    1.193,570 84,10 100.379,23 721,430 60,44 60.672,26 0,000 0,00 0,00 721,430 60,44 60.672,26

5.4 Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de
concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão
. Af_09/2021

M²    15.334,830 3,09 47.384,62 12.346,360 80,51 38.150,25 65,130 0,42 201,25 12.411,490 80,93 38.351,50

6 ACESSSILIDADE 181.024,45 62,05 112.319,63 2,00 3.630,35 64,05 115.949,98
6.1 Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 (conforme projeto) em

concreto Fck = 20 Mpa esp. = 7cm, com sinalização tátil de alerta
em lajota 25 x 25cm, acabamento em pintura epóxi de piso (2
demãos - incluso primer epóxi), inclusive escavação/aterro.

M²    1.504,400 120,33 181.024,45 933,430 62,05 112.319,63 30,170 2,00 3.630,35 963,600 64,05 115.949,98

7 SINALIZAÇÃO 119.994,71 51,28 61.527,97 7,33 8.804,06 58,61 70.332,03
7.1 Placa esmaltada para identificação tot. refletiva M²    27,560 644,56 17.764,07 19,880 72,13 12.813,85 7,680 27,86 4.950,22 27,560 100,00 17.764,07
7.2 Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm UND   152,000 100,05 15.207,60 52,000 34,21 5.202,60 8,000 5,26 800,40 60,000 39,47 6.003,00
7.3 Fornecimento e implantação de suporte em tubo de aço

galvanizado 2'' para placa de sinalização.
UND   228,000 381,68 87.023,04 114,000 50,00 43.511,52 8,000 3,50 3.053,44 122,000 53,50 46.564,96

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 233.807,37 33,85 79.155,30 5,71 13.362,22 39,57 92.517,52
8.1 REMANEJAMENTO DE PENA D´ÁGUA UND   454,000 81,56 37.028,24 176,000 38,77 14.354,56 0,000 0,00 0,00 176,000 38,76 14.354,56
8.2 ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA VEGETAÇÃO

DIÂMETRO 60CM (H=50CM)
UND   107,000 132,18 14.143,26 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

8.3 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL
PREPARADA

M³    15,050 144,98 2.181,94 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

8.4 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a
2,00 m. Af_05/2018

UND   107,000 123,13 13.174,91 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

8.5 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO,
INCLUSO CAMINHÃO PIPA.

M²    32.464,390 2,02 65.578,06 30.908,810 95,21 62.435,79 0,000 0,00 0,00 30.908,810 95,20 62.435,79

8.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M²    180,600 85,09 15.367,25 11,490 6,36 977,68 0,000 0,00 0,00 11,490 6,36 977,68

8.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
 AF_06/2014

M²    1.580,880 3,80 6.007,34 15,430 0,98 58,63 0,000 0,00 0,00 15,430 0,97 58,63

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.
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Página 6/9

OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa 19/03/2024 - 14:47
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 4 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação Processo : 
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32

ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024

Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74 Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra :  1 - Execução de Pavimentação em paralelepípado em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2    

Serviços Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Código Serviço Unid. Qtde. Valor unit Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$)
8.8 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²    1.580,880 33,66 53.212,42 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

8.9 Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0
,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

UND   5,000 299,92 1.499,60 3,000 60,00 899,76 0,000 0,00 0,00 3,000 60,00 899,76

8.10 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou
igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

UND   5,000 67,89 339,45 4,000 80,00 271,56 0,000 0,00 0,00 4,000 80,00 271,56

8.11 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com
diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

UND   5,000 78,66 393,30 2,000 40,00 157,32 0,000 0,00 0,00 2,000 40,00 157,32

8.12* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M     140,000 55,36 7.750,40 0,000 0,00 0,00 101,990 72,84 5.646,16 101,990 72,84 5.646,16

8.13* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M     170,000 43,93 7.468,10 0,000 0,00 0,00 113,870 66,98 5.002,30 113,870 66,98 5.002,30

8.14* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M     70,000 29,14 2.039,80 0,000 0,00 0,00 27,960 39,94 814,75 27,960 39,94 814,75

8.15* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M     50,000 19,33 966,50 0,000 0,00 0,00 8,270 16,53 159,85 8,270 16,53 159,85

8.16* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    60,000 25,33 1.519,80 0,000 0,00 0,00 31,000 51,66 785,23 31,000 51,66 785,23

8.17* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    80,000 19,68 1.574,40 0,000 0,00 0,00 7,000 8,75 137,76 7,000 8,75 137,76

8.18* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    35,000 10,89 381,15 0,000 0,00 0,00 12,000 34,28 130,68 12,000 34,28 130,68

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.
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Página 7/9

OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa 19/03/2024 - 14:47
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 5 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação Processo : 
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32

ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024

Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74 Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024
Obra :  1 - Execução de Pavimentação em paralelepípado em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo Área : 0,000 M2    

Serviços Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Código Serviço Unid. Qtde. Valor unit Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$) Qtde. Perc. Total(R$)
8.19* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    20,000 10,17 203,40 0,000 0,00 0,00 2,000 10,00 20,34 2,000 10,00 20,34

8.20* REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA
ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN    40,000 26,81 1.072,40 0,000 0,00 0,00 21,000 52,50 563,01 21,000 52,50 563,01

8.21* REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA
ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN    25,000 23,82 595,50 0,000 0,00 0,00 2,000 8,00 47,64 2,000 8,00 47,64

8.22* REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA
ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN    20,000 19,04 380,80 0,000 0,00 0,00 1,000 5,00 19,04 1,000 5,00 19,04

8.23* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    20,000 19,57 391,40 0,000 0,00 0,00 1,000 5,00 19,57 1,000 5,00 19,57

8.24* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    25,000 15,89 397,25 0,000 0,00 0,00 1,000 4,00 15,89 1,000 4,00 15,89

8.25* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN    15,000 9,38 140,70 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

9 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 13.100,50 54,92 7.194,69 0,00 0,00 54,92 7.194,69
9.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND   1,000 7.194,69 7.194,69 1,000 100,00 7.194,69 0,000 0,00 0,00 1,000 100,00 7.194,69
9.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND   1,000 5.905,81 5.905,81 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 153.648,88 83,00 127.528,57 1,87 2.880,91 84,87 130.409,48
10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS   8,000 19.206,11 153.648,88 6,640 83,00 127.528,57 0,150 1,87 2.880,91 6,790 84,87 130.409,48

Total obra 5.000.908,21 78,34 3.918.073,37 1,74 87.396,78 80,09 4.005.470,15

Total contrato 5.000.908,21 78,34 3.918.073,37 1,74 87.396,78 80,09 4.005.470,15

Serviços novos*

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.
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Página 8/9

OBRASGOV - Prefeitura Municipal de João Pessoa 19/03/2024 - 14:47
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Quantidades Executadas Página: 6 de 6

Órgão : PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Setor : CSL - Comissão de Licitação Processo : 
Contrato : 11044/2022 - Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos em 32

ruas dos Bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo LOTE 02
Período de execução : 09/08/2022 a 08/05/2024

Empresa : CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.251.160/0001-74 Data-base (Atual) : 01/12/2021
Licitação

Medição : 18ª Medição Tipo : Parcial Data de realização : 14/03/2024 Período da medição : 01/02/2024 a 29/02/2024

RESUMO FINANCEIRO

Valor do contrato : R$ 4.707.065,38
Valor dos aditivos : R$ 293.842,83
Valor total : R$ 5.000.908,21
Dias corridos : 570

Valor acumulado : R$ 4.005.470,15
Dedução de medições anteriores : R$ 3.918.073,37
 % Acumulado :% 80,09
 % Período :% 1,74
Saldo do contrato : R$ 995.438,06
Valor dos serviços executados : R$ 87.396,78
Total desta medição : R$ 87.396,78

Importa a presente medição o valor líquido de:
***OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS  E SETENTA E OITO CENTAVOS***

Comissão: Luciano da Nóbrega Pereira
Secretário Executivo

CONSTRUPAV
Contratada

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal

Otto Araújo Neto
Diretor Man. e Cons.
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Página 9/9

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B95E-7A03-BC8F-4338

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAURICIO DE ARAUJO DINIZ (CPF 008.XXX.XXX-48) em 21/03/2024 22:31:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/B95E-7A03-BC8F-4338
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Página 1/7

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204511/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20230516799 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 5.115.277,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento:  Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58076650

Data de início: 08/03/2023 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #0858 - ACESSOS E
PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 11482.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2927.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 -
EXECUÇÃO 2133.35 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 17518.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 11.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 7577.31 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;

Observações

Referente aos serviços da CC 11.046 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO DE 24 RUAS E DRENAGEM LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO PAULO II JOÃO PESSOA-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 204511/2024
07/06/2024, 13:48

zZ5ab

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZ5ab

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
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Página 2/7

 ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC 

 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

 RUBENS  FALCÃO  DA  SILVA  NETO,  Secretário  da  Secretaria 
 Municipal  de  Infraestrutura  ,  ANA  PAULA  DA  SILVA  BESERRA, 
 Fiscal  de  Pavimentação  da  Divisão  de  Manutenção  e 
 Conservação  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  de  João 
 Pessoa - PB, no uso de suas Atribuições Legais. 

 Atesto,  que  a  empresa  Construpav  Empreendimentos  LTDA  ,  inscrita  no  CNPJ  nº 

 30.251.160/0001-74  e  no  CREA  com  o  registro  nº  2000039250  ,  com  sede  na  Rua  Professor 

 Bartolomeu  Fagundes  ,  nº  630,  Petrópolis,  Natal/RN,  CEP  59.014-010  ,  executou  PARCIALMENTE 

 para  a  Prefeitura  Municipal  de  João  Pessoa  -  PB,  com  sede  na  Rua  Diógenes  Chianca,  nº  1.777, 

 Bairro  Água  Fria,  João  Pessoa  -  PB,  inscrita  no  CNPJ  nº  08.806.721/0001-03  ,  as  obras  cujo  objeto  do 

 contrato  é  "  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO  EM 

 PARALELEPÍPEDO  DE  24  RUAS  E  DRENAGEM  LOCALIZADO  NO  BAIRRO  JOÃO  PAULO  II  JOÃO 

 PESSOA-PB  "  por  força  do  contrato  nº  11.013/2023  firmado  em  27  de  Fevereiro  de  2023,  oriundo  da 

 CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº  11.046/2022/SEINFRA  ,  conforme  especificações  e  quantidades 

 abaixo discriminadas, entre a MEDIÇÃO Nº01 a MEDIÇÃO Nº13. 

 RESUMO DO CONTRATO 

 Período de execução dos trabalhos:  08/03/2023 a 31/03/2024 

 Valor contratual:  R$ 5.115.277,88 (Cinco Milhões e  Cento e Quinze Mil e Duzentos e Setenta e Sete 
 Reais e Oitenta e Oito Centavos). 

 Aditivos de valor contratual: 

 Aditivo 01  - R$ 327.854,83 (Trezentos e Vinte e Sete  Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro 
 Reais e Oitenta e Três Centavos). 

 Aditivo 02  - R$ 93.603,41 (Noventa e Três Mil e Seiscentos  e Três Reais e Quarenta e Um 
 Centavos). 

 Valor total:  R$ 5.536.736,12 (Cinco Milhões e Quinhentos  e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e 
 Seis Reais e Doze Centavos). 

 Valor executado até a medição nº13:  R$  2.617.556,26  (Dois Milhões e Seiscentos e Dezessete Mil 
 e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos). 

 Responsáveis técnicos:  João Vitor de Souza Torres  Cabral 

 ART nº:  PB20230516799 
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Página 3/7

 ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC 

 EXECUÇÃO DA OBRA 

 RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE A MEDIÇÃO Nº01  A MEDIÇÃO Nº13 

 ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE 

 1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1 
 CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO 
 GALVANIZADO (120X50)CM, COM ALTURA 80CM E 
 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI. 

 UND  13,000 

 1.2 
 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *N° 22* E 
 ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
 INSTALAÇÃO. 

 M2  16,000 

 1.3  TAXA DO CREA/PB  UND  1,000 

 1.4 
 LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS, COM LIMPEZA A 
 CADA DOIS DIAS, INCLUINDO FRETE POSTO E RETIRADA 
 DA OBRA 

 MES  1,500 

 1.5  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 
 SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS DE 1 A 5 HECTARES  M2  23.334,730 

 1.6 
 PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICOS DE VIAS, 
 COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 
 M2 

 M2  14.214,660 

 1.7  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ÁREA DE 12.000,01 M  2  ATÉ 
 35. 000 M2  M2  14.214,660 

 2.0  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS       

 2.1  DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES COM 
 UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR  M3  339,540 

 2.2  RETIRADA DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO  M  94,800 

 2.3  REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SEM 
 REAPROVEITAMENTO  M2  713,020 

 2.4 
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M  3  - CARGA COM 
 RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

 M3  532,210 

 2.5 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
 M3XKM). AF 07/2020 

 M3*KM  2.716,940 

 3.0  TERRAPLENAGEM       

 3.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM 
 MATERIAL DE 1a CATEGORIA  M3  2.232,380 

 3.2 
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 

 M3  274,730 

 3.3 

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
 GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA 
 COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
 M3 ). 

 M3  1.818,340 

 3.4 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
 M3XKM). AF 07/2020 

 M3*KM  24.550,940 

 3.5  FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO - POSTO 
 OBRA  M3  0,000 

 4.0  PAVIMENTAÇÃO       

 4.1  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019  M2  13.391,070 

 4.2 
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
 AREIA) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

 M2  12.763,970 
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Página 4/7

 ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC 

 4.3 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
 DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
 URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 

 M  2.379,950 

 4.4  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
 ( CAIAÇÃO). AF 05/2021  M  2.502,850 

 4.5 
 MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM 
 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, INCLUSIVE 
 ESCAVAÇÃO E FRETE DO MEIO-FIO 

 M  45,300 

 4.6 

 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
 SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

 M  1.944,640 

 4.7 

 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
 SARJETA ) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 

 M  24,670 

 4.8 
 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
 CM. AF 12/2015 

 M2  0,000 

 4.9 
 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
 AF 12/2015 

 M2  0,000 

 5.0  PASSEIO       

 5.1 

 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
 COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
 REJUNTADO. 

 M2  670,39 

 5.2 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
 CM, ARMADO, INCLUSIVE FORMA PARA PISO TÁTIL. 

 M2  6.315,810 

 5.3  FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO - POSTO 
 OBRA  M3  151,390 

 5.4 
 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
 COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

 M2  6552,090 

 5.5*  JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 
 A 40MM  M  2.342,280 

 6.0  ACESSIBILIDADE       

 6.1 

 RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 1 (CONFORME 
 PROJETO GEPROJ / A = 7,14M2), EM PISO DE CONCRETO 
 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ 
 ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM, ACABAMENTO EM PINTURA 
 EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER EPÓXI), 
 INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO. 

 M2  376,240 

 6.2 

 RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E. TIPO 2 (CONFORME 
 PROJETO GEPROJ / A = 4,26M2), EM PISO DE CONCRETO 
 20MPA, E=7CM, COM SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/ 
 ALERTA EM LAJOTA 25 X 25CM E 40 X 40 CM, ACABAMENTO 
 EM PINTURA EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - INCLUSO PRIMER 
 EPÓXI), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO/REATERRO. 

 M2  3,590 

 7.0  SINALIZAÇÃO       

 7.1  PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TOT. REFLETIVA - 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M2  10,620 

 7.2  PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X 
 25CM  UND  36,000 

 7.3  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE EM TUBO 
 DE AÇO GALVANIZADO 2  UND  63,000 

 8.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES       
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 ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC 

 8.1  REMANEJAMENTO DE PENA DÁGUA - FORNECIMENTO E 
 EXECUÇÃO  UND  79,000 

 8.2  ANEL DE CONCRETO PARA PLANTIO DN 0,60M COM 0,50 M 
 DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UND  0,000 

 8.3  FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
 PREPARADA  M  3  0,000 

 8.4  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, 
 INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO  M2  12.474,420 

 8.5 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
 FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
 BETONEIRA. AF 12/2021 

 M2  22,860 

 8.6 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
 400L. AF 06/2014 

 M2  0,000 

 8.7 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
 EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2  10,780 

 9.0  DRENAGEM       

 9.1 
 BOCA DE LOBO (BL-CHD) EM ALVENARIA DE BLOCO DE 
 CONCRETO (CONFORME PROJETO), INCLUSIVE MASSA 
 ÚNICA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. 

 UND  0,000 

 9.2  POÇO DE VISITA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO 
 (1,50 X 1,50 X 1,45)M, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.  UND  3,000 

 9.3  TAMPÃO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40T, 
 REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO  UND  0,000 

 9.4 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
 PLUVIAIS, CLASSE PA-2, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
 RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
 INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

 M  32,200 

 9.5 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
 PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE PA-3, JUNTA 
 RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
 INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M  101,000 

 9.6 

 ESCORAMENTO DE VALAS DO TIPO BLINDADO, COM 
 PROFUNDIDADEDE DE 1,25 A 3,0M E LARGURA MAIOR QUE 
 1, 50 M E MENOR QUE 2,50M. FORNECIMENTO E 
 EXECUÇÃO. 

 M2  3,400 

 9.7 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
 ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
 COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
 LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
 LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

 M3  15,890 

 9.8 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M ( 
 MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
 TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
 INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

 M3  230,100 

 9.9 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
 COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), 
 LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
 LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

 M3  41,890 

 9.10  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
 MECANIZADA. AF 04/2016  M3  9,570 

 9.11 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
 RETRO : 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,50 M, 
 PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA 
 EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 

 M3  0,000 
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 ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DMC 

 __________________________________________ 
 Rubens Falcão da Silva Neto 

 Secretário de Infraestrutura 
 SEINFRA 

 _________________________________________ 
 Otto Araujo Neto 

 Diretor de Manutenção e Conservação - DMC 
 SEINFRA 

 ______________________________________ 
 Ana Paula da Silva Beserra 

 Fiscal de Pavimentação -  DMC 
 SEINFRA 

 9.12 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
 HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / 
 POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
 PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1a CATEGORIA 
 EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 
 04/2016 

 M3  212,120 

 9.13 

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
 GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA 
 COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 
 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 

 M3  0,000 

 9.14 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
 M3XKM). AF 07/2020 

 M3*KM  0,000 

 9.15 
 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, 
 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 

 M  0,000 

 10  MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO       

 10.1  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OBRA: PAV. 24 RUAS_ 
 JOAO PAULO II)  UND  1,000 

 10.2  DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OBRA: PAV. 24 
 RUAS_ JOAO PAULO II)  UND  0,000 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 3ABA-053F-7FBC-E9E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA PAULA DA SILVA BESERRA (CPF 091.XXX.XXX-94) em 07/05/2024 14:34:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

OTTO ARAUJO NETO (CPF 086.XXX.XXX-06) em 08/05/2024 10:22:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 05/06/2024 13:54:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC CNDL RFB v3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/3ABA-053F-7FBC-E9E2
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

205139/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20220473704 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03
Endereço do contratante: RUA RUA DIÓGENES CHIANCA, S/N Nº: 1777

Complemento:  Bairro: ÁGUA FRIA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053900

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.707.065,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento:  Bairro: Geisel, João Paulo II e Cristo - LOTE II

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58075200

Data de início: 09/08/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 -
PLANIMÉTRICO 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO >
COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #0858 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 11935.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 -
EXECUÇÃO 3864.07 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 50 - EXECUCAO E
PROJETO 22277.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 7 - PROJETO EXECUTIVO 32128.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 6992.82 metro;

Observações

Referente aos serviços da CC 11.004 de Pavimentação em Paralelepípedo em 32 ruas dos Bairros Geisel, João Paulo II e Cristo, em João
Pessoa/PB - Lote 02

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 205139/2024
20/06/2024, 15:13

CZAwy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZAwy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL 

Atendendo ao solicitado no Protocolo 25.582/2024, Atesto, que a empresa CONSTRUPAV 

EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.251.160/0001-74, com sede na Rua Prof. 

Bartolomeu Fagundes 630 - Petropolis, CEP 59.014-010-NATAL/RN, executou parcialmente para a 

Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água 

Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ 08.778.326.0001-56, as obras cujo objeto do contrato é 

“Execução de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos de 15 Ruas no Bairro de 

Gramame, no Município de João Pessoa”, por força do contrato nº 11.040/2023 firmado em 04 

de setembro de 2023, oriundo da licitação na modalidade de Concorrência nº

11.056/2023/SEINFRA, conforme especificações e quan�dades abaixo discriminadas, entre a 

MEDIÇÃO Nº01 a MEDIÇÃO Nº09

RESUMO DO CONTRATO 

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 18/09/2023 a 11/06/2024  

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.804.185,95  

VALOR EXECUTADO: R$ 3.944.747,06  

PERCENTUAL EXECUTADO: 57,98%%  

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Vitor de Souza Torres Cabral CREA 2117803989  

ART Nº: PB20220473704 

EXECUÇÃO DA OBRA 

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE A MEDIÇÃO Nº01 A MEDIÇÃO Nº09 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID ACUMULADO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1

CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO (120 X 50) CM, 
ALTURA TOTAL 80 CM COM 
ESTRUTURA EM MADEIRA DE 
LEI. 

UND 6,00  

         

1.2 
PLACA INDICATIVA DA OBRA 
(FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO).

M² 8,00 

         

1.3 TAXA DO CREA UND 1,00  

         

1.4 

LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS 
QUÍMICOS, COM LIMPEZA A
CADA DOIS DIAS, INCLUINDO 
FRETE POSTO E RETIRADA DA 
OBRA 

MÊS 4,50  

         

2 PROJETOS EXECUTIVOS      

2.1 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO 
PLANIALTIMÉTRICO SEMI-
CADASTRAL DE ÁREAS DE 5 A 
10 HECTARES. 

M² 43.301,49  

         

2.2 

PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM E 
GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM 
INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA 
DE 14.000,01 A 70.000,00 M2 

M² 27.309,45  

         

2.3 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, 
ÁREA DE 12.000,01 M² ATÉ 
35.000 M² 

M² 27.309,45  

         

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS      

3.1 

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
CONCRETO SIMPLES COM 
UTILIZAÇÃO DE MARTELETE 
ROMPEDOR COM GERADOR 

M³ -  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

3.2 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PISO COM 
RETROESCAVADEIRA 

M³ 584,33  

         

3.3 
REMOÇÃO DE MEIO-FIO
EXISTENTE. 

M 5.755,69  

         

3.4 
REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS SEM 
REAPROVEITAMENTO 

M² -  

         

3.5 

CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). 

M³ 984,10  

         

3.6 

TRANSPORTE COMERCIAL 
COM CAMINHÃO BASCULANTE 
10M³, RODOVIA PAVIMENTADA 
ATÉ 30KM (DEMOLIÇÕES). 

M³XKM 6.729,76  

        
 

4 TERRAPLENAGEM      

4.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 
COM RETROESCAVADEIRA EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. 

M³ 6.049,25  

         

4.2 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 693,38  

         

4.3 
ARGILA, ARGILA-ARENOSA 
COM FRETE (FORNECIMENTO) 

M³ -  

         

4.4 

CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA E 

M³ 6.542,90  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). 

         

4.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). 

M³XKM 119.626,90  

 

5 PAVIMENTAÇÃO      

5.1 

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

M² 24.786,11  

         

5.2 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDO, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
INCLUSIVE FRETE DO 
PARALELEPÍPEDO. 

M² 21.777,82  

         

5.3 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 
CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016. 

M 6.847,90  

 

5.4 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 
CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016. 

M -  

         

5.5 

MEIO FIO EM PEDRA 
GRANÍTICA REJUNTADO COM 
ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA 1:3 

  - 
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5.6 
PINTURA DE MEIO-FIO COM 
TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). 

M 2.307,50  

         

6 PASSEIO      

6.1 

PISO TÁTIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EM 
CONCRETO COLORIDO NA 
COR AMARELA, PARA PNE, 
DIMENSÕES (25X25)CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO 

M² 972,49  

         

6.2 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M² 7.939,60  

         

6.3 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. 

M² 7.501,03  

         

6.4 
ARGILA, ARGILA-ARENOSA 
COM FRETE (FORNECIMENTO) 

M³ -  

         

6.5 

ASSENTAMENTO DE GUIA 
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). 

M -  

         

7 ACESSIBILIDADE      
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DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

7.1 

RAMPA PARA ACESSO DE 
P.N.E. TIPO 1 (CONFORME 
PROJETO GEPROJ / A = 
7,14M²), EM PISO DE 
CONCRETO 20MPA, E=7CM, 
COM SINALIZAÇÃO TÁTIL 
DIRECIONAL/ALERTA EM 
LAJOTA 25 X 25CM, 
ACABAMENTO EM PINTURA 
EPÓXI DE PISO (2 DEMÃOS - 
INCLUSO PRIMER EPÓXI), 
INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO/REATERRO. 

M² 216,74  

         

8 SINALIZAÇÃO      

8.1 
PLACA ESMALTADA PARA 
IDENTIFICAÇÃO TOT. 
REFLETIVA 

M² 7,10 

         

8.2 
PLACA ESMALTADA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45 X 
25CM 

UND 25,00  

         

8.3 

FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE 
EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2'' PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO. 

UND 40,00  

         

9 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

     

9.1 
REMANEJAMENTO DE PENA 
D'ÁGUA 

UND 196,00  

         

9.2 
ANEL DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO PARA VEGETAÇÃO 
DI METRO 60CM (H=50CM) 

UND -  

         

9.3 
FORNECIMENTO E 
ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PREPARADA 

M³ -  

         

9.4 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO, 
INCLUSO CAMINHÃO PIPA. 

M² 12.875,54  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

9.5 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

M² 1,35  

         

9.6 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

M² -  

         

9.7

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² -  

         

9.8 

CORTE RASO E RECORTE DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 

UND -  

         

9.9 

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M 

UND -  

         

9.1 

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M 

UND -  

         

10 DRENAGEM      
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

10.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 
VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA 

M³ -  

        

10.2 

REATERRO MECANIZADO DE 
VALA COM 
RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016 

M³ -  

        

10.3 

TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M -  

        

10.4 

TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
3, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M -  

        

10.5 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR D = 60 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 30°, 

UND -  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. 

        

10.6 

BOCA DE LOBO (BL-CHD) EM 
ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO (CONFORME 
PROJETO), INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
MASSA ÚNICA E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO 

UND -  

        

11 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

     

11.1 
MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

UND 1,00  

         

11.2 
DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

UND -  

         

12 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA 

     

12.1 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA 

MÊS 6,95  

         

________________________________________________________________ 

Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura 

SEINFRA 

______________________________________________________________ 

O�o Araujo Neto 

Diretor de Manutenção e Conservação - DMC 

SEINFRA 

_______________________________________________________________ 

Anderson Dantas Ferreira 

Fiscal de Pavimentação - DMC 

SEINFRA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6775-4C6A-88B4-6828

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON DANTAS FERREIRA (CPF 100.XXX.XXX-00) em 11/06/2024 10:51:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

OTTO ARAUJO NETO (CPF 086.XXX.XXX-06) em 14/06/2024 10:03:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

RUBENS FALCAO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 18/06/2024 10:53:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC CNDL RFB v3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6775-4C6A-88B4-6828
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1443796/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20230654217 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A – CEASA/RN CPF/CNPJ: 08.060.899/0001-40
Endereço do contratante: AVENIDA CAPITÃO-MOR GOUVEIA Nº: 3005

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59063400

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 2.028.205,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CAPITÃO-MOR GOUVEIA Nº: 3005

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59063400

Data de início: 09/11/2023 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A – CEASA/RN CPF/CNPJ: 08.060.899/0001-40

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 2472.00 metro; 16 - Execução
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execução de obra 1977.60 metro quadrado;

Observações

Referente a execução dos serviços de construção de sistema de Prevenção e Combate a Incêndio na área interna da CEASA/RN, localizada na Av.
Capitão-Mor Gouveia, 3005 - Lagoa Nova, Natal/RN, conforme Licitação Eletrônica - 1012884. Pavimentação de paralelepípedos do método
convencional.

Número da ART: RN20250767648 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/01/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A – CEASA/RN CPF/CNPJ: 08.060.899/0001-40
Endereço do contratante: AVENIDA CAPITÃO-MOR GOUVEIA Nº: 3005

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59063400

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 2.028.205,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CAPITÃO-MOR GOUVEIA Nº: 3005

Complemento:  Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59063400

Data de início: 11/05/2024 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A – CEASA/RN CPF/CNPJ: 08.060.899/0001-40

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 2472.00 metro; 16 - Execução
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execução de obra 1977.60 metro quadrado;

Observações

Referente a execução dos serviços de construção de sistema de Prevenção e Combate a Incêndio na área interna da CEASA/RN, localizada na Av.
Capitão-Mor Gouveia, 3005 - Lagoa Nova, Natal/RN, conforme Licitação Eletrônica - 1012884. Pavimentação de paralelepípedos do método
convencional.
Aditivo: 01, 02 e 03
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1443796/2024
Atividade em andamento

Informações Complementares

`Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos especificados no atestado em anexo.`. `O atestado
está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da
engenharia civil.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1443796/2024
13/03/2025, 11:35

d55d7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: d55d7

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
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Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 27/02/2025 09:23:32 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17.3

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 1443796.2024__Atestado_Parcial_CEASA___AT_assinado_assinado25022025
124521.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

09d4242b60be6a142a3d2d76e3a3e959ac065dc5e4af5f4bc63fe9d706e5f334

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=FELIPE FERNANDES MESQUITA LOPES

Informações da assinatura

Assinante: CN=FELIPE FERNANDES MESQUITA LOPES

CPF: ***.276.664-**
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Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 17/02/2025 10:30:36 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=FELIPE FERNANDES MESQUITA LOPES

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 28/06/2024 07:51:57 BRT

Aprovado até: 28/06/2025 07:51:57 BRT
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Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC
Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais
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Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=CAIO CEZAR FERREIRA TARGINO

Informações da assinatura

Assinante: CN=CAIO CEZAR FERREIRA TARGINO

CPF: ***.500.684-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 19/02/2025 13:35:33 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado
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Certificados utilizados

CN=CAIO CEZAR FERREIRA TARGINO

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 25/07/2024 12:10:05 BRT

Aprovado até: 25/07/2025 12:10:05 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC
Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
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Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

215898/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240654909 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2024 Baixada em: 15/04/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 5.864.660,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Data de início: 26/08/2024 Conclusão efetiva: 30/12/2024

Finalidade: 

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
376.63 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 415.96 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 79.20 metro cúbico; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 735.19
metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 162.01 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS
E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 -
CANALETA 49 - Execução de obra 412.00 metro;

Observações

Referente à Execução dos Serviços Técnicos do Sistema de Drenagem e Filtragem por Sedimentação Mecânica dos pátios da área do cais, a
construção do bloco anexo nomeado de Central de Operações e a revitalização e urbanização da fachada do bloco dos órgãos anuentes da
Companhia Docas da Paraíba, localizados na área primária do Porto de Cabedelo/PB

Número da ART: PB20250703674 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2025 Baixada em: 15/04/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.193.055,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Data de início: 31/12/2024 Conclusão efetiva: 18/03/2025

Finalidade: 

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
376.63 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 535.39 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 79.20 metro cúbico; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 735.19
metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 162.01 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS
E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 -
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

215898/2025
Atividade concluída

CANALETA 49 - Execução de obra 412.00 metro;

Observações

Referente ao 1º aditivo de preços dos serviços de Execução dos Serviços Técnicos do Sistema de Drenagem e Filtragem por Sedimentação
Mecânica dos pátios da área do cais, a construção do bloco anexo nomeado de Central de Operações e a revitalização e urbanização da fachada do
bloco dos órgãos anuentes da Companhia Docas da Paraíba, localizados na área primária do Porto de Cabedelo/PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 215898/2025
21/04/2025, 18:53

bay2C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela
pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da
atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados
técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de
substituição ou anulação de ART.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: bay2C
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Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo 

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB 

Página 1 de 22 

 

         Cabedelo/PB, 11 abril de 2025 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 
 

Atestamos que João Vitor De Souza Torres Cabral, Engenheiro Civil RNP nº 
211780398-9 com registro CREA-RN: 2117803989RN, Responsável Técnico da 
empresa, Construpav Empreendimentos Ltda – registro nº 2000039250 -RN, com sede à 
Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630, Bloco A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59.014-
010 – inscrita no CNPJ sob nº. 30.251.160/0001-74, contratada pela COMPANHIA 
DOCAS DA PARAÍBA, com sede na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, 
Cabedelo/PB, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.343.132/0001-41, para Execução de serviços 
técnicos do sistema de Drenagem e Filtragem por sedimentação mecânica dos Pátios da 
área do Cais, a Construção do bloco anexo nomeado de Central de Operações e a 
Revitalização e Urbanização da Fachada dos blocos dos Órgãos Anuentes da Companhia 
Docas da Paraíba, localizados na área primária do Porto de Cabedelo/PB, no Município 
de Cabedelo, estado da Paraíba, no período de 25/08/2024 à 19/02/2025, para a realização 
dos serviços abaixo relacionados conforme planilha de quantitativos anexa: 

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTITATIVO 

1 CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIVÊNCIA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

M2 8,00 

1.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

1.1.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) 

M2XMES 611,00 

1.1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 

M2 611,00 

1.1.6 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X 
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 
OBRAS 

M2 611,00 

1.1.7 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (MOBILIZAÇÃO) 

H 8,00 

1.1.8 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (DESMOBILIZAÇÃO) 

H 8,00 

1.1.9 Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área 
equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será 
necessário incluir separadamente). 

m² 255,00 
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1.1.10 Projeto de Fundações - Fundações rasas m² 127,50 

1.1.11 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 8,00 

1.1.12 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 6,00 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIVÊNCIA) 

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.2 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,81 

1.2.5 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.6 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.3 CENTRAL DE OPERAÇÕES 

1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

M2 209,00 

1.3.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 129,80 

1.3.1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 53,00 

1.3.1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 0,00 

1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 216,23 

1.3.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 195,83 

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3 33,85 

1.3.3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 48,60 

1.3.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 32,40 

1.3.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 76,93 

1.3.3.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 86,08 

1.3.3.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 97,24 

1.3.3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 716,96 

1.3.3.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 25,02 

1.3.3.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 25,02 

1.3.3.9 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 25,02 
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1.3.3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 76,93 

1.3.4 SUPERESTRUTURA 

1.3.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 158,28 

1.3.4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 168,27 

1.3.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 380,17 

1.3.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 598,24 

1.3.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 922,17 

1.3.4.6 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO 
CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM. 

M2 256,89 

1.3.4.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 21,44 

1.3.4.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 21,44 

1.3.4.9 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 40 
MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 

M3 1,95 

1.3.4.10 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 38,80 

1.3.4.11 LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE 
AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 

M 17,00 

1.3.4.12 GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM 
MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM 
PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 

M 46,00 

1.3.5 ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS 

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 376,63 

1.3.5.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

M2 178,80 

1.3.5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024 

M 72,15 

1.3.5.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 49,15 

1.3.5.5 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023 

M 26,00 

1.3.5.6 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, 
TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - 
UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. 
R_11/2020 

M 818,87 

1.3.6 COBERTA, PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 79,53 

1.3.6.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

M2 79,53 
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AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

1.3.6.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 

M2 119,63 

1.3.6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M2 149,08 

1.3.6.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 119,63 

1.3.6.6 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 79,53 

1.3.7 REVESTIMENTOS 

1.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 753,26 

1.3.7.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

M2 70,41 

1.3.7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 

M2 319,60 

1.3.7.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 403,01 

1.3.7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 70,41 

1.3.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M2 190,33 

1.3.7.7 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

M2 210,26 

1.3.7.8 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 
(ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR 
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

M2 109,84 

1.3.8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 

M3 6,10 

1.3.8.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 244,02 

1.3.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 222,40 

1.3.8.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

M 190,50 

1.3.9 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO 

1.3.9.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 26,00 

1.3.9.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3 5,20 

1.3.10 ESQUADRIAS 

1.3.10.1 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM 
C/MOLA (1.20X2.50)M 

UND 1,00 
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1.3.10.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 4,00 

1.3.10.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1,00 

1.3.10.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 14,00 

1.3.10.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M2 25,15 

1.3.10.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M2 11,85 

1.3.10.7 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

M2 84,08 

1.3.11 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

1.3.11.1 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, 
COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023 

UN 16,00 

1.3.11.2 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM 
TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023 

UN 1,00 

1.3.11.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 34,07 

1.3.11.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 16,73 

1.3.11.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 3,00 

1.3.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 14,00 

1.3.11.7 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 6,00 

1.3.11.8 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

1.3.11.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 6,00 

1.3.11.10 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

1.3.11.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

1.3.11.12 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6,00 C
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1.3.11.13 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1,00 

1.3.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS 

1.3.12.1 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) 

UND 4,00 

1.3.12.2 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 

UND 1,00 

1.3.12.3 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

UND 12,00 

1.3.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 54,58 

1.3.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M 23,72 

1.3.12.6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

1.3.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6,00 

1.3.12.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 9,00 

1.3.12.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 17,00 

1.3.12.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 10,00 

1.3.12.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 5,00 

1.3.12.12 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 33,00 

1.3.12.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 13,00 

1.3.12.14 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 6,00 

1.3.12.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 5,00 

1.3.12.16 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN 6,00 

1.3.12.17 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 7,00 

1.3.13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

1.3.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 

1.3.13.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, DECA OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 

1.3.13.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 5,00 C
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1.3.13.4 LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU 
SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA. 

UN 1,00 

1.3.13.5 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 
E = 2,5CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, 
SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA 
TEMPORIZADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA 

UN 4,00 

1.3.13.6 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 3.15X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO 
INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM 
AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. 

UN 1,00 

1.3.13.7 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 

1.3.13.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 

1.3.13.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1,00 

1.3.13.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 

1.3.13.11 CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA, INOX 304 PCD 80CM UN 1,00 

1.3.13.12 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 

M 14,00 

1.3.13.13 EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

1.3.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.3.14.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UN 40,00 

1.3.14.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 

UN 13,00 

1.3.14.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 67,00 

1.3.14.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 1,00 

1.3.14.5 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6,00 

1.3.14.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 90,00 

1.3.14.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 22,00 

1.3.14.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 379,92 

1.3.14.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.351,23 

1.3.14.10 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 3,00 

1.3.14.11 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 8,00 
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1.3.14.12 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 45,00 

1.3.14.13 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4" UN 282,00 

1.3.14.14 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 141,00 

1.3.14.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 386,53 

1.3.14.16 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 21,00 

1.3.14.17 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 3,00 

1.3.14.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 

1.3.14.19 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 282,00 

1.3.14.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.3.14.21 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 2,00 

1.3.14.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 21,00 

1.3.14.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5,00 

1.3.14.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.3.14.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.3.14.26 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA 
G-LIGHT OU SIMILAR 

UN 34,00 

1.3.14.27 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 2,00 

1.3.14.28 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 10,00 

1.3.14.29 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 
VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 1,00 

1.3.15 INST. TELEFONICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E TV 

1.3.15.1 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4 UN 20,00 

1.3.15.2 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 4.336,00 

1.3.15.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 55,00 

1.3.15.4 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 

UN 3,00 

1.3.15.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 20,00 

1.3.15.6 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=1" UN 8,00 

1.3.15.7 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4" UN 102,00 

1.3.15.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11,00 

1.3.15.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 
MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 3,00 

1.3.15.10 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11,00 C
er

tid
ão

 n
º 

21
58

98
/2

02
5

21
/0

4/
20

25
, 1

8:
55

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 b
ay

2C
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 2

1/
04

/2
02

5 
e 

co
nt

ém
 2

2 
fo

lh
as

O
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ir 
a 

ve
rs

ão
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
a 

ab
a 

D
oc

um
en

to
s 

at
ra

vé
s 

do
 Q

R
co

de
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

P
ar

aí
ba

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

21
58

98
/2

02
5,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

4/
20

25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/04/2025, às 18:55.

 CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da ParaíbaProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (126/203)        2283/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1350

1350



Página 11/24

 

 

 

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo 

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB 

Página 9 de 22 

 

1.3.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 
75 X 50 X 3000 MM, COM TAMPA 

UN 28,00 

1.3.15.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 41,56 

1.3.15.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 7,13 

1.3.15.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 276,36 

1.3.15.15 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 154,00 

1.3.15.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 22,00 

1.3.15.17 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 6,00 

1.3.15.18 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR, 
COMPLETA 

UN 20,00 

1.3.15.19 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 35,00 

1.3.16 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO 

1.3.16.1 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 13,00 

1.3.16.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 156,00 

1.3.16.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 156,00 

1.3.16.4 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA 
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 

M 169,00 

1.3.16.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 40,00 

1.3.16.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

1.3.17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

1.3.17.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 6,00 

1.3.17.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6,00 

1.3.18 PINTURA 

1.3.18.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 403,01 

1.3.18.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

M2 0,00 

1.3.18.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 403,01 

1.3.18.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 403,01 

1.3.18.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 210,26 

1.3.18.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 210,26 

1.3.18.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021 

M2 82,44 

1.3.18.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 82,44 

1.3.19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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1.3.19.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 320,00 

1.3.19.2 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo 
gerador - aluguel mensal 

ms 1,00 

1.4 ÁREA DE VIVÊNCIA / FACHADA ORGÃOS ANUENTES 

1.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.4.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

M2 946,75 

1.4.1.2 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 134,00 

1.4.1.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 13,80 

1.4.1.4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 798,35 

1.4.1.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 88,00 

1.4.1.6 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 63,00 

1.4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 90,46 

1.4.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 261,13 

1.4.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 11.750,85 

1.4.3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

1.4.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 107,30 

1.4.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 264,00 

1.4.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 120,80 

1.4.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 23,76 

1.4.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 49,64 

1.4.3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 917,45 

1.4.3.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 773,10 

1.4.3.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 220,50 

1.4.3.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 588,00 

1.4.3.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 43,46 

1.4.3.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 325,42 
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1.4.3.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1.351,84 

1.4.3.13 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 23,10 

1.4.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 23,10 

1.4.3.15 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 23,10 

1.4.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 22,20 

1.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.4.4.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 0,00 

1.4.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 72,00 

1.4.4.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

M2 72,00 

1.4.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

M2 0,00 

1.4.5 REVESTIMENTOS 

1.4.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 798,35 

1.4.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

M2 798,35 

1.4.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M2 794,24 

1.4.5.4 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 
(ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR 
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

M2 241,02 

1.4.6 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO 

1.4.6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 69,00 

1.4.6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3 32,40 

1.4.6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022 

M2 300,92 

1.4.6.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 

M2 0,00 

1.4.6.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 

UN 0,00 

1.4.6.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 48,00 

1.4.6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO OU PAREDE COM PLACAS 
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS 30 X 30 CM) 

M2 0,00 

1.4.6.8 BORDA ESPELHO D'ÁGUA EM GRANITO ESPE.=2CM APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 

M2 12,00 

1.4.7 ESQUADRIAS 
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1.4.7.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

M2 255,05 

1.4.8 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

1.4.8.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 53,33 

1.4.8.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 116,79 

1.4.8.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 1,00 

1.4.8.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 10,00 

1.4.8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 31,00 

1.4.8.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 14,00 

1.4.8.7 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 12,00 

1.4.8.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6,00 

1.4.8.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6,00 

1.4.8.10 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

1.4.8.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 3,00 

1.4.8.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2,00 

1.4.8.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 

1.4.8.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8,00 

1.4.8.15 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00 

1.4.8.16 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00 

1.4.8.17 FILTRO PARA PISCINA JECUZZI 12TP OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

1.4.8.18 BOMBA JACUZZI 3A-M 1/3CV MONOFÁSICA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

1.4.8.19 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO JACUZZI DA50-18 INOX OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

1.4.8.20 DISPOSITIVO DE RETORNO JACUZZI DA50-18 INOX OU SIMILAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

1.4.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

1.4.9.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

1.4.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.4.10.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

UN 0,00 C
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PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

1.4.10.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 

UN 0,00 

1.4.10.3 FONTE DRIVER LED 75W - 6,25A UN 0,00 

1.4.10.4 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

UN 0,00 

1.4.10.5 LUMINÁRIA LED, 9W MONOCROMÁTICO BRANCO P/ PISCINA 
SODRAMAR OU SIMILAR 

UN 24,00 

1.4.10.6 POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 
12 W BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR) 

UN 0,00 

1.4.10.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2.024,96 

1.4.10.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 0,00 

1.4.10.9 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 3,00 

1.4.10.10 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 0,00 

1.4.10.11 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4" UN 0,00 

1.4.10.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 413,96 

1.4.10.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 33,87 

1.4.10.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 23,82 

1.4.10.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 0,00 

1.4.10.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 

1.4.10.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.4.10.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.4.10.19 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 112,00 

1.4.10.20 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 

1.4.10.21 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

1.4.10.22 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.4.11.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 874,00 

2 DRENAGEM 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

M2 6,00 

2.1.1.2 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 

M2 1.303,22 
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2.1.2 CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.2.1 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

2.1.2.1.1 ESCRITÓRIOS 

2.1.2.1.1.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

2.1.2.1.2 DEPÓSITOS 

2.1.2.1.2.1 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL 
- 6,00M X 2,35M 

MÊS 6,00 

2.1.2.1.3 BANHEIROS 

2.1.2.1.3.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

2.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1.3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

2.1.3.1.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

H 8,00 

2.1.3.1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 
PRANCHA DE 3 EIXOS 

KM 168,00 

2.1.3.1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 

KM 168,00 

2.1.3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

2.1.3.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

H 8,00 

2.2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

2.2.1 PROJETOS 

2.2.1.1 Projeto de Fundações - Fundações profundas, reforço do solo e soluções 
complexas. Observação: Por m² de projeção da construção. 

m² 622,66 

2.2.1.2 Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área 
equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será 
necessário incluir separadamente). 

m² 626,66 

2.2.1.3 Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada. m² 626,66 

2.2.2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

2.2.2.1 ADMINISTRAÇÃO 

2.2.2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DRENAGEM) 

2.2.2.1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,54 

2.2.2.1.1.3 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.5 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.6 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,54 

2.2.2.1.1.7 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,54 

2.3 SISTEMA DE DRENAGEM DOS PATIOS INCLUINDO FILTRO MECANICO E TANQUES 

2.3.1 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2.3.1.1 TUBULAÇÕES DE PEAD 

2.3.1.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 1.069,02 

2.3.1.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 216,93 
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2.3.1.1.3 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 162,01 

2.3.1.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 728,57 

2.3.1.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 294,12 

2.3.1.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 13.235,40 

2.3.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXA COMPORTA 

2.3.1.2.1 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA 

UN 7,00 

2.3.1.2.2 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE 
VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021 

UN 10,00 

2.3.1.3 CALHAS EM CONCRETO COM GRELHA DE ALTO TRÁFEGO 

2.3.1.3.1 ESTRUTURA DAS CALHAS EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 326,50 

2.3.1.3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 327,06 

2.3.1.3.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 190,65 

2.3.1.3.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 326,50 

2.3.1.3.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 14.692,38 

2.3.1.3.2 GRELHA DE ALTO TRÁFEGO 

2.3.1.3.2.1 GRELHA ALTO TRÁFEGO 685, COM SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE REQUADRO 
AUTOALINHANTE, FUMINAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 412,00 

2.3.1.4 FILTRO DE SEDIMENTAÇÃO MECANICA 

2.3.1.4.1 ESTRUTURA DO FILTRO EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 756,00 

2.3.1.4.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 607,50 

2.3.1.4.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 150,62 

2.3.1.4.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 756,00 

2.3.1.4.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 34.020,00 C
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2.3.1.4.2 TELAS EM AÇO PARA FILTRAGEM E GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.4.2.1 GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.4.2.1.1 Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive 
chumbadores com parafusos 

m2 45,00 

2.3.1.4.2.1.2 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de 
cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" 

m2 45,00 

2.3.1.4.2.2 TELAS EM AÇO PARA FILTRAGEM 

2.3.1.4.2.2.1 TELA DE FILTRAGEM EM ESTRUTURA DE PRFV E TELA EM AÇO 
- CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 40,00 

2.3.1.5 TANQUE PULMÃO E ELEVATORIA 

2.3.1.5.1 TANQUE PULMÃO 

2.3.1.5.1.1 ESTRUTURA DO TANQUE EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.5.1.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 93,60 

2.3.1.5.1.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 187,47 

2.3.1.5.1.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 69,15 

2.3.1.5.1.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 0,00 

2.3.1.5.1.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 0,00 

2.3.1.5.1.2 GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.5.1.2.1 Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive 
chumbadores com parafusos 

m2 0,00 

2.3.1.5.1.2.2 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de 
cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" 

m2 0,00 

2.3.1.5.2 ELEVATORIA 

2.3.1.5.2.1 ESTRUTURA DO ELEVATORIA EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.5.2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 287,95 

2.3.1.5.2.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 47,70 

2.3.1.5.2.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 51,21 

2.3.1.5.2.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 133,49 

2.3.1.5.2.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 6.007,12 

2.3.1.5.2.2 GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.5.2.2.1 Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive 
chumbadores com parafusos 

m2 0,00 

2.3.1.5.2.2.2 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de 
cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" 

m2 0,00 

2.3.1.5.2.3 ELEVATORIA - FUNCIONAMENTO 

2.3.1.5.2.3.1 ELEVATORIA HIDRAULICA 
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2.3.1.5.2.3.1.1 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

M 106,72 

2.3.1.5.2.3.1.2 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm, fornecimento un 10,00 

2.3.1.5.2.3.1.3 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm, fornecimento un 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.4 VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø200 DIN PN-10, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.5 VÁLVULA GAVETA Ø200 ABNT DIN PN-10, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.6 TEE Ø200 COM BOLSA TJGS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

2.3.1.5.2.3.1.7 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN 10 Ø200 X Ø150, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.8 PORCA NORMAL SEXTAVADA Ø3/4" UNC, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 112,00 

2.3.1.5.2.3.1.9 PARAFUSO SEXTAVADO Ø3/4" X 3" UNC, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 112,00 

2.3.1.5.2.3.1.10 JUNTA DRESSE TIPO 38 Ø8'' - DINATÉCNICA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.11 CURVA 90° COM BOLSA Ø200 PN 10, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

2.3.1.5.2.3.1.12 BOMBA SCHNEIDER HIPPO 6 NF2 7.5 T60, 7.50CV, 380V, COM 
PEDESTAL HIPPO 6NF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.13 ARRUELA LISA TIPO A Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 224,00 

2.3.1.5.2.3.2 ELEVATORIA ELETRICA 

2.3.1.5.2.3.2.1 Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, 
capacidade 30 a - fornecimento e instalação 

un 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.2 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.3 Relé de tempo 7PV00 20s 220V un 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.4 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.4.1 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo 
gerador - aluguel mensal 

ms 12,00 

2.4.2 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS 
METÁLICOS DE 2,00M 

M2 735,19 

2.4.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 12,50 

2.4.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 15,00 

3 SERVIÇOS NOVOS 

3.1 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 
BTU - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA). - ÓRGÃOS ANUENTES E CENTRAL 

UND 37,00 

3.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 - RECOLOCAÇÃO DO 
VOLUME DO TUBO PEAD 

M3 46,33 

3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 469,35 
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3.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 0,00 

3.5 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

kg 4.349,27 

3.6 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO 
OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024 - INCÊNDIO 

M 105,00 

3.7 Areia usinada com composição de 95% de grau de quartzo com Ø 1 a 3 
mm, grãos arredondados, coeficiente de uniformidade abaixo de 2,5, 
diâmetro efetivo de 90% e fator de Krumbrain arredondado - FILTRO 

M3 39,40 

3.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - LÓGICA 

M 621,00 

3.9 TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 
PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 

M 105,00 

3.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 - ÓRGÃOS ANUENTES 

UN 2,00 

3.11 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 - ÓRGÃOS ANUENTES 

UN 5,00 

3.12 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 65,00 

3.13 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 25,00 

3.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - TANQUES 

M2 592,44 

3.15 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_01/2021 - REALOCAÇÃO DE TUBOS DA DRENAGEM 

M 109,15 

3.16 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) - FACHADAS 

M2XMES 855,00 

3.17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 - FACHADAS 

M2 855,00 

3.18 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores 
alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" 
a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada 

M 8,50 

3.19 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores 
alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" 
a cada 0,11m, curvas de aço inox. - RECEPÇÃO 

M 12,70 

3.20 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 

M 25,00 

3.21 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 90,46 

3.22 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA 
DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E 
PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" 

M 32,00 

3.23 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em 
concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou 
similar. 

M2 53,94 

3.24 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

M2 168,00 C
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3.25 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 156,70 

3.26 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 UND 1,00 

3.27 Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem 
reaproveitamento 

UND 1,00 

3.28 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm M2 3,45 

4 BALANCEIRO 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 0,00 

4.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 0,00 

4.1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 0,00 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 0,00 

4.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 0,00 

4.2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3 0,00 

4.3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

4.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 0,00 

4.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 0,00 

4.3.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 0,00 

4.3.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 0,00 

4.3.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 0,00 

4.3.11 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 0,00 

4.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 0,00 

4.3.15 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 0,00 

4.3.17 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 0,00 

4.4 SUPERESTRUTURA 

4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI 0,00 

4.4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI 0,00 

4.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI 0,00 

4.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI 0,00 

4.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI 0,00 C
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4.4.6 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO 
CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM. 

  0,00 

4.4.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI 0,00 

4.4.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

SINAPI 0,00 

4.4.9 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

SINAPI 0,00 

4.5 ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS 

4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 0,00 

4.5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024 

M 0,00 

4.5.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 0,00 

4.5.4 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, 
TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - 
UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. 
R_11/2020 

M 0,00 

4.6 COBERTURA 

4.6.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 

M2 0,00 

4.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M2 0,00 

4.6.3 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 0,00 

4.6.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 0,00 

4.6.5 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 0,00 

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

M2 0,00 

4.8 REVESTIMENTOS 

4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 0,00 

4.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

M2 0,00 

4.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 0,00 

4.8.4 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS 

M2 0,00 

4.9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 

M3 0,00 

4.9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 0,00 
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4.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 0,00 

4.9.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

M 0,00 

4.10 ESQUADRIAS 

4.10.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

M2 0,00 

4.10.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 0,00 

4.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

4.14.1 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, 
COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023 (UN) 

UN 0,00 

4.14.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 0,00 

4.14.3 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) 

UND 0,00 

4.14.4 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 

UND 0,00 

4.14.5 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

UND 0,00 

4.14.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 0,00 

4.12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

4.12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

4.12.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 0,00 

4.12.3 LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU 
SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA. 

UN 0,00 

4.12.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.13.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UN 0,00 

4.13.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 0,00 

4.13.3 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA 
G-LIGHT OU SIMILAR (UN) 

UN 0,00 

4.13.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

4.13.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

4.13.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

4.14 PINTURA     

4.14.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 0,00 
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4.14.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

M2 0,00 

4.14.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021 

M2 0,00 

4.14.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 0,00 

4.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.15.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,00 

 
 
 

______________________________________ 

Ricardo Loureiro Freire de Lucena 

Assessor de Planejamento 

Matrícula nº 0426 

CPF: 090.541.064-03 

______________________________________ 

Julianne Simões de Macedo 

Engenheira Civil 

CREA/PB 1615657215 

C
er

tid
ão

 n
º 

21
58

98
/2

02
5

21
/0

4/
20

25
, 1

8:
55

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 b
ay

2C
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 2

1/
04

/2
02

5 
e 

co
nt

ém
 2

2 
fo

lh
as

O
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ir 
a 

ve
rs

ão
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
a 

ab
a 

D
oc

um
en

to
s 

at
ra

vé
s 

do
 Q

R
co

de
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

P
ar

aí
ba

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

21
58

98
/2

02
5,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

4/
20

25

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/04/2025, às 18:55.

 CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Paraíba

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (140/203)        2297/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1364

1364

http://www.tcpdf.org


Página 1/6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1451756/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220513390 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/06/2022 Baixada em: 09/04/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Endereço do contratante: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 377.351,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 04/11/2022

Finalidade: 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE À os serviços de recuperação das áreas impermeabilizadas nas calhas de água pluviais e reservatório d’água, pintura externa e
interna, colocação de chapim, peitoris e outros elementos de proteção contra infiltrações e reformas internas para atender a acessibilidade do prédio
da reitoria do IFRN

Número da ART: RN20250794962 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/04/2025 Baixada em: 09/04/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Endereço do contratante: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 110.588,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Data de início: 05/11/2022 Conclusão efetiva: 28/07/2023

Finalidade: 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE À os serviços de recuperação das áreas impermeabilizadas nas calhas de água pluviais e reservatório d’água, pintura externa e
interna, colocação de chapim, peitoris e outros elementos de proteção contra infiltrações e reformas internas para atender a acessibilidade do prédio
da reitoria do IFRN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1451756/2025
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1451756/2025
23/04/2025, 10:11

D2C6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: D2C6B

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do NorteInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIAREITORIA +++++++

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

 Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa CONSTRUPAV

EMPREENDIMENTOS LTDA 3 registro nº 2000039250 -RN, com sede à Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630,

Bloco A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59.014-010 3 inscrita no CNPJ sob nº. 30.251.160/0001-74, executou, sob a

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil João Vitor de Souza Torres Cabral, Engenheiro Civil RNP nº 211780398-9

com registro CREA-RN: 2117803989RN, para a contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, REITORIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.877.412/0001-68,

os Serviços de Recuperação das Áreas Impermeabilizadas nas Calhas de Água Pluviais e Reservatório D9água, Pintura

Externa e Interna, Colocação de Chapim, Peitoris e Outros Elementos de Proteção Contra Infiltrações e Reformas

Internas para Atender a Acessibilidade do Prédio da Reitoria do IFRN, conforme contrato nº 107/2022 3 PROAD/IFRN,

na rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, bairro do Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-300, no período de 02/05/2022 à

27/04/2023, para a realização dos serviços abaixo relacionados conforme planilha de quantitativos anexa:

1 - DADOS CONTRATUAIS

1.    13 SERVIÇO: serviços de recuperação das áreas impermeabilizadas nas calhas de água pluviais e

reservatório d9água, pintura externa e interna, colocação de chapim, peitoris e outros elementos de

proteção contra infiltrações e reformas internas para atender a acessibilidade do prédio da reitoria do IFRN.

1.2    3 ENDEREÇO: REITORIA IFRN 3 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 Bairro Tirol 3 Natal/RN

- CEP 59015-300

1.3    - EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

1.4    3 CONTRATO No: 107/2022 3 PROAD/IFRN.

1.5    3 VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 377.351,22 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um

reais e vinte e dois centavos).

1.6    3 VALOR DO ADITIVO 001: R$ 110.588,74 (cento e dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro

centavos).

1.7    3 PRAZO DE EXECUÇÃO: 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco dias consecutivos

1.8    3 PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

-    início dos serviços: 27/04/2022

-    conclusão dos serviços: 27/04/2023

1.10 - ART de Execução: RN20220513390

1.9    - SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA ANEXA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
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1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, Conforme TCU Acórdão 2.622/2013 - Taxa de

Administração Local da Obra (de 3,49% a 8,87% do valor da obra).

%Exec_Finan 8,87

1.1.2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 6,00

1.1.3

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,

ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A

INSTALACAO

M2XMES 600,00

1.1.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 600,00

1.1.5 REGULARIZAÇÃO DE OBRA (TAXAS DIVERSAS) UNID 1,00

1.1.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 50,00

1.1.7
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 50,00

1.1.8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,00

1.1.9

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 84,50

1.1.10
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 210,00

1.1.11
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 30,00

1.1.12 Remoção de impermeabilização com manta asfaltica M2 85,00

1.1.13 Restauro - Remoção de pintura em paredes e ornatos M2 546,00

1.1.14 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada M2 3,00

1.2 ALVENARIA

1.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 137

3 ESQUADRIAS
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3.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 35,00

3.2 GRADIL DE ALUMINIO NATURAL PARA JANELAS OU PORTAS M2 27

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE

4 REVESTIMENTOS

4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 85,00

4.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 85,00

4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 35,00

5 PINTURA

5.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 8.000,00

5.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 5.990,00

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 43,00

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 286,00

6.2

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 150,00

6.3

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em

tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso
M 86,50

6.4 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM CONCRETO PLACA 40x40x2,5 M2 10,00

6.5 PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) M 22,00

6.6
Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Extra, réguas macho e fêmea 15cm x

M2 3,00
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Código Verificador:

Código de Autenticação:

2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm

6.7 Limpeza geral M2 1.750,00

6.8

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.

AF_06/2018

M2 205,00

Natal, 10 de Abril de 2025

RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE

Pró-Reitor de Administração do IFRNPró-Reitor de Administração do IFRN

CPF 084.389.364-82

(Delegação de Competência pela PORTARIA Nº 749/2025 - RE/IFRN)

IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Engenheira Civil do IFRNEngenheira Civil do IFRN

CREA/RN 2101842661

Documento assinado eletronicamente por:

Rodrigo Ricelly Avelino LeiteRodrigo Ricelly Avelino Leite, Pró-Reitor de Administração - CD0002 - PROADPró-Reitor de Administração - CD0002 - PROAD, em 10/04/2025 15:13:49.

Iara Cristianny de Brito Barbosa Albuquerque PereiIara Cristianny de Brito Barbosa Albuquerque Perei , ENGENHEIRO-AREAENGENHEIRO-AREA, em 10/04/2025 16:17:44.

Este documento foi emiCdo pelo SUAP em 10/04/2025. Para comprovar sua autenCcidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

864677

6850c4e797
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO

Nº PB20220431285

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2117803989

Registro: 26266PB

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA Registro : 0003529894-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 220

Complemento: Bairro: JAGUARIBE

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570

Contrato: 0285/2021 Celebrado em:

Valor: R$ 716.557,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 23/04/2025 Data do Atendimento: 23/04/2025

Motivo: INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR RESCISÃO CONTRATUAL FORMALIZADA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AREIA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AREIA UF: PB CEP: 58397000

Data de Início: 17/01/2022 Previsão de término: 17/06/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 -
IMPERMEABILIZAÇÃO

255,77 m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

630,95 m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E
RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA

3.245,00 m

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 -
LIGAÇÃO DE ÁGUA

563,00 un

5. Observações

Referente à Execução das Obras de Conclusão da Ampliação do Sistema de Abastecimento de água na cidade de Areia, no estado da Paraíba.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL
RNP: 2117803989
Data: 23/04/2025 11:40:50

JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL - CPF: 085.525.754-77

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CPF: 09.123.654/0001-87

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: xwY0A
Impresso em: 23/04/2025 às 11:40:50 por: , ip: 45.236.211.251

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO

Nº PB20220431285

INICIAL

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 22/02/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 3550507

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: xwY0A
Impresso em: 23/04/2025 às 11:40:50 por: , ip: 45.236.211.251

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216603/2025
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da presente CERTIDÃO.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240646682 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46
Endereço do contratante: RUA IRINEU JOFFILY Nº: 304

Complemento: SECRETARIA DE OBRAS Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58400270

Contrato: 2.08.010/2024 Celebrado em: 30/07/2024
Valor do contrato: R$ 6.630.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA IRINEU JOFFILY Nº: 304

Complemento: SECRETARIA DE OBRAS Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58400270

Coordenadas Geográficas: -7.222830, -35.884464

Data de início: 07/08/2024 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Campina Grande CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS
URBANAS 49 - Execução de obra 488.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 9900.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS
E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 -
BUEIRO 49 - Execução de obra 330.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL 49 - Execução de obra 360.00 metro;

Observações

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO WALLIG E
DRENAGEM DO CANAL DO DSM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 216603/2025
12/05/2025, 07:17

Zxd7Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.
A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados
técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de
substituição ou anulação de ART.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela
pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da
atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
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Página 2/8
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216603/2025
Atividade em andamento

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zxd7Z
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1418349/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20230614101 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/06/2023 Baixada em: 07/07/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: HOTEL FAZENDA PEDRA DA BOCA EIRELI CPF/CNPJ: 27.916.350/0001-59
Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA RN 269 Nº: S/N

Complemento: LOTE FAZENDA CALABOUCO Bairro: ZONA INDUSTRIAL

Cidade: PASSA E FICA UF: RN CEP: 59218000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 215.790,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA RN 269 Nº: S/N

Complemento: LOTE FAZENDA CALABOUCO Bairro: ZONA INDUSTRIAL

Cidade: PASSA E FICA UF: RN CEP: 59218000

Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 07/07/2023

Finalidade: 

Proprietário: HOTEL FAZENDA PEDRA DA BOCA EIRELI CPF/CNPJ: 27.916.350/0001-59

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA >
#3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA
> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Referente ao serviço de Construção de anexos à área de lazer de Hotel.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1418349/2023
20/07/2023, 17:51

B416c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: B416c

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
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Página 1/24
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

215898/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 26266PB RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240654909 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2024 Baixada em: 15/04/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 5.864.660,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Data de início: 26/08/2024 Conclusão efetiva: 30/12/2024

Finalidade: 

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
376.63 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 415.96 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 79.20 metro cúbico; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 735.19
metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 162.01 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS
E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 -
CANALETA 49 - Execução de obra 412.00 metro;

Observações

Referente à Execução dos Serviços Técnicos do Sistema de Drenagem e Filtragem por Sedimentação Mecânica dos pátios da área do cais, a
construção do bloco anexo nomeado de Central de Operações e a revitalização e urbanização da fachada do bloco dos órgãos anuentes da
Companhia Docas da Paraíba, localizados na área primária do Porto de Cabedelo/PB

Número da ART: PB20250703674 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2025 Baixada em: 15/04/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.193.055,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100

Data de início: 31/12/2024 Conclusão efetiva: 18/03/2025

Finalidade: 

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
376.63 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 535.39 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 79.20 metro cúbico; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 735.19
metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 162.01 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS
E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
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Página 2/24
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

215898/2025
Atividade concluída

CANALETA 49 - Execução de obra 412.00 metro;

Observações

Referente ao 1º aditivo de preços dos serviços de Execução dos Serviços Técnicos do Sistema de Drenagem e Filtragem por Sedimentação
Mecânica dos pátios da área do cais, a construção do bloco anexo nomeado de Central de Operações e a revitalização e urbanização da fachada do
bloco dos órgãos anuentes da Companhia Docas da Paraíba, localizados na área primária do Porto de Cabedelo/PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 215898/2025
21/04/2025, 18:53

bay2C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de
Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela
pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da
atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados
técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de
substituição ou anulação de ART.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: bay2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
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Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo 

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB 

Página 1 de 22 

 

         Cabedelo/PB, 11 abril de 2025 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 
 

Atestamos que João Vitor De Souza Torres Cabral, Engenheiro Civil RNP nº 
211780398-9 com registro CREA-RN: 2117803989RN, Responsável Técnico da 
empresa, Construpav Empreendimentos Ltda – registro nº 2000039250 -RN, com sede à 
Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630, Bloco A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59.014-
010 – inscrita no CNPJ sob nº. 30.251.160/0001-74, contratada pela COMPANHIA 
DOCAS DA PARAÍBA, com sede na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, 
Cabedelo/PB, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.343.132/0001-41, para Execução de serviços 
técnicos do sistema de Drenagem e Filtragem por sedimentação mecânica dos Pátios da 
área do Cais, a Construção do bloco anexo nomeado de Central de Operações e a 
Revitalização e Urbanização da Fachada dos blocos dos Órgãos Anuentes da Companhia 
Docas da Paraíba, localizados na área primária do Porto de Cabedelo/PB, no Município 
de Cabedelo, estado da Paraíba, no período de 25/08/2024 à 19/02/2025, para a realização 
dos serviços abaixo relacionados conforme planilha de quantitativos anexa: 

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTITATIVO 

1 CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIVÊNCIA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

M2 8,00 

1.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

1.1.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) 

M2XMES 611,00 

1.1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 

M2 611,00 

1.1.6 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X 
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 
OBRAS 

M2 611,00 

1.1.7 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (MOBILIZAÇÃO) 

H 8,00 

1.1.8 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (DESMOBILIZAÇÃO) 

H 8,00 

1.1.9 Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área 
equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será 
necessário incluir separadamente). 

m² 255,00 
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1.1.10 Projeto de Fundações - Fundações rasas m² 127,50 

1.1.11 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 8,00 

1.1.12 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 6,00 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIVÊNCIA) 

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.2 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,81 

1.2.5 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.2.6 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,81 

1.3 CENTRAL DE OPERAÇÕES 

1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

M2 209,00 

1.3.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 129,80 

1.3.1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 53,00 

1.3.1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 0,00 

1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 216,23 

1.3.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 195,83 

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3 33,85 

1.3.3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 48,60 

1.3.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 32,40 

1.3.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 76,93 

1.3.3.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 86,08 

1.3.3.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 97,24 

1.3.3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 716,96 

1.3.3.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 25,02 

1.3.3.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 25,02 

1.3.3.9 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 25,02 

C
er

tid
ão

 n
º 

21
58

98
/2

02
5

21
/0

4/
20

25
, 1

8:
55

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 b
ay

2C
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 2

1/
04

/2
02

5 
e 

co
nt

ém
 2

2 
fo

lh
as

O
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ir 
a 

ve
rs

ão
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
a 

ab
a 

D
oc

um
en

to
s 

at
ra

vé
s 

do
 Q

R
co

de
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

P
ar

aí
ba

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

21
58

98
/2

02
5,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

4/
20

25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/04/2025, às 18:55.

 CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da ParaíbaProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (168/203)        2325/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1392

1392



Página 5/24

 

 

 

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo 

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB 

Página 3 de 22 

 

1.3.3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 76,93 

1.3.4 SUPERESTRUTURA 

1.3.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 158,28 

1.3.4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 168,27 

1.3.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 380,17 

1.3.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 598,24 

1.3.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 922,17 

1.3.4.6 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO 
CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM. 

M2 256,89 

1.3.4.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 21,44 

1.3.4.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 21,44 

1.3.4.9 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 40 
MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 

M3 1,95 

1.3.4.10 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 38,80 

1.3.4.11 LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE 
AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 

M 17,00 

1.3.4.12 GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM 
MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM 
PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 

M 46,00 

1.3.5 ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS 

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 376,63 

1.3.5.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

M2 178,80 

1.3.5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024 

M 72,15 

1.3.5.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 49,15 

1.3.5.5 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023 

M 26,00 

1.3.5.6 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, 
TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - 
UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. 
R_11/2020 

M 818,87 

1.3.6 COBERTA, PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 79,53 

1.3.6.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

M2 79,53 
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AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

1.3.6.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 

M2 119,63 

1.3.6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M2 149,08 

1.3.6.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 119,63 

1.3.6.6 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 79,53 

1.3.7 REVESTIMENTOS 

1.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 753,26 

1.3.7.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

M2 70,41 

1.3.7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 

M2 319,60 

1.3.7.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 403,01 

1.3.7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 70,41 

1.3.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M2 190,33 

1.3.7.7 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

M2 210,26 

1.3.7.8 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 
(ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR 
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

M2 109,84 

1.3.8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 

M3 6,10 

1.3.8.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 244,02 

1.3.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 222,40 

1.3.8.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

M 190,50 

1.3.9 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO 

1.3.9.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 26,00 

1.3.9.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3 5,20 

1.3.10 ESQUADRIAS 

1.3.10.1 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM 
C/MOLA (1.20X2.50)M 

UND 1,00 
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1.3.10.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 4,00 

1.3.10.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1,00 

1.3.10.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 14,00 

1.3.10.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M2 25,15 

1.3.10.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M2 11,85 

1.3.10.7 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

M2 84,08 

1.3.11 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

1.3.11.1 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, 
COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023 

UN 16,00 

1.3.11.2 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM 
TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023 

UN 1,00 

1.3.11.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 34,07 

1.3.11.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 16,73 

1.3.11.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 3,00 

1.3.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 14,00 

1.3.11.7 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 6,00 

1.3.11.8 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00 

1.3.11.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 6,00 

1.3.11.10 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1,00 

1.3.11.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

1.3.11.12 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6,00 C
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1.3.11.13 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 1,00 

1.3.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS 

1.3.12.1 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) 

UND 4,00 

1.3.12.2 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 

UND 1,00 

1.3.12.3 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

UND 12,00 

1.3.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 54,58 

1.3.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M 23,72 

1.3.12.6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

1.3.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6,00 

1.3.12.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 9,00 

1.3.12.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 17,00 

1.3.12.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 10,00 

1.3.12.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 5,00 

1.3.12.12 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 33,00 

1.3.12.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 13,00 

1.3.12.14 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 6,00 

1.3.12.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 5,00 

1.3.12.16 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN 6,00 

1.3.12.17 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 7,00 

1.3.13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

1.3.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 

1.3.13.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, DECA OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 

1.3.13.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 5,00 C
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1.3.13.4 LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU 
SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA. 

UN 1,00 

1.3.13.5 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 
E = 2,5CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, 
SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA 
TEMPORIZADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA 

UN 4,00 

1.3.13.6 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 3.15X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO 
INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM 
AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. 

UN 1,00 

1.3.13.7 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 

1.3.13.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 

1.3.13.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1,00 

1.3.13.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00 

1.3.13.11 CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA, INOX 304 PCD 80CM UN 1,00 

1.3.13.12 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 

M 14,00 

1.3.13.13 EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

1.3.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.3.14.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UN 40,00 

1.3.14.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 

UN 13,00 

1.3.14.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 67,00 

1.3.14.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 1,00 

1.3.14.5 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6,00 

1.3.14.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 90,00 

1.3.14.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 22,00 

1.3.14.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 379,92 

1.3.14.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.351,23 

1.3.14.10 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 3,00 

1.3.14.11 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 8,00 

C
er

tid
ão

 n
º 

21
58

98
/2

02
5

21
/0

4/
20

25
, 1

8:
55

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 b
ay

2C
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 2

1/
04

/2
02

5 
e 

co
nt

ém
 2

2 
fo

lh
as

O
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ir 
a 

ve
rs

ão
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
a 

ab
a 

D
oc

um
en

to
s 

at
ra

vé
s 

do
 Q

R
co

de
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

da
 

P
ar

aí
ba

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

21
58

98
/2

02
5,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

4/
20

25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

 Tel: + 55 (83) 3533 2525  E-mail: creapb@creapb.org.br
Impresso em: 21/04/2025, às 18:55.

 CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da ParaíbaProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (173/203)        2330/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1397

1397



Página 10/24

 

 

 

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo 

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB 

Página 8 de 22 

 

1.3.14.12 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 45,00 

1.3.14.13 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4" UN 282,00 

1.3.14.14 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 141,00 

1.3.14.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 386,53 

1.3.14.16 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 21,00 

1.3.14.17 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 3,00 

1.3.14.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 

1.3.14.19 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 282,00 

1.3.14.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.3.14.21 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 2,00 

1.3.14.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 21,00 

1.3.14.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5,00 

1.3.14.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.3.14.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.3.14.26 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA 
G-LIGHT OU SIMILAR 

UN 34,00 

1.3.14.27 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 2,00 

1.3.14.28 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 10,00 

1.3.14.29 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 
VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 1,00 

1.3.15 INST. TELEFONICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E TV 

1.3.15.1 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4 UN 20,00 

1.3.15.2 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 4.336,00 

1.3.15.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 55,00 

1.3.15.4 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 

UN 3,00 

1.3.15.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 20,00 

1.3.15.6 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=1" UN 8,00 

1.3.15.7 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4" UN 102,00 

1.3.15.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11,00 

1.3.15.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 
MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 3,00 

1.3.15.10 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
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1.3.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 
75 X 50 X 3000 MM, COM TAMPA 

UN 28,00 

1.3.15.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 41,56 

1.3.15.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 7,13 

1.3.15.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 276,36 

1.3.15.15 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 154,00 

1.3.15.16 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 22,00 

1.3.15.17 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 6,00 

1.3.15.18 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR, 
COMPLETA 

UN 20,00 

1.3.15.19 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 35,00 

1.3.16 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO 

1.3.16.1 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 13,00 

1.3.16.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 156,00 

1.3.16.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 156,00 

1.3.16.4 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA 
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 

M 169,00 

1.3.16.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 40,00 

1.3.16.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2,00 

1.3.17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

1.3.17.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 6,00 

1.3.17.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6,00 

1.3.18 PINTURA 

1.3.18.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 403,01 

1.3.18.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

M2 0,00 

1.3.18.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 403,01 

1.3.18.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 403,01 

1.3.18.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 210,26 

1.3.18.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 210,26 

1.3.18.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021 

M2 82,44 

1.3.18.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 82,44 

1.3.19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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1.3.19.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 320,00 

1.3.19.2 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo 
gerador - aluguel mensal 

ms 1,00 

1.4 ÁREA DE VIVÊNCIA / FACHADA ORGÃOS ANUENTES 

1.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.4.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

M2 946,75 

1.4.1.2 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 134,00 

1.4.1.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 13,80 

1.4.1.4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 798,35 

1.4.1.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 88,00 

1.4.1.6 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 63,00 

1.4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 90,46 

1.4.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 261,13 

1.4.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 11.750,85 

1.4.3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

1.4.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 107,30 

1.4.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 264,00 

1.4.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 120,80 

1.4.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 23,76 

1.4.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 49,64 

1.4.3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 917,45 

1.4.3.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 773,10 

1.4.3.8 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 220,50 

1.4.3.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 588,00 

1.4.3.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 43,46 

1.4.3.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 325,42 
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1.4.3.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1.351,84 

1.4.3.13 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 23,10 

1.4.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 23,10 

1.4.3.15 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 23,10 

1.4.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 22,20 

1.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.4.4.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 0,00 

1.4.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 72,00 

1.4.4.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

M2 72,00 

1.4.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

M2 0,00 

1.4.5 REVESTIMENTOS 

1.4.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 798,35 

1.4.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

M2 798,35 

1.4.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M2 794,24 

1.4.5.4 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 
(ALUCOBOND), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR 
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

M2 241,02 

1.4.6 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PAISAGISMO 

1.4.6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 69,00 

1.4.6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3 32,40 

1.4.6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022 

M2 300,92 

1.4.6.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 

M2 0,00 

1.4.6.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 

UN 0,00 

1.4.6.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 48,00 

1.4.6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO OU PAREDE COM PLACAS 
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS 30 X 30 CM) 

M2 0,00 

1.4.6.8 BORDA ESPELHO D'ÁGUA EM GRANITO ESPE.=2CM APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 

M2 12,00 

1.4.7 ESQUADRIAS 
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1.4.7.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

M2 255,05 

1.4.8 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

1.4.8.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 53,33 

1.4.8.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 116,79 

1.4.8.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 1,00 

1.4.8.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 10,00 

1.4.8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 31,00 

1.4.8.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 14,00 

1.4.8.7 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 12,00 

1.4.8.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6,00 

1.4.8.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6,00 

1.4.8.10 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1,00 

1.4.8.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 3,00 

1.4.8.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2,00 

1.4.8.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 

1.4.8.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8,00 

1.4.8.15 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00 

1.4.8.16 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00 

1.4.8.17 FILTRO PARA PISCINA JECUZZI 12TP OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

1.4.8.18 BOMBA JACUZZI 3A-M 1/3CV MONOFÁSICA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

1.4.8.19 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO JACUZZI DA50-18 INOX OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

1.4.8.20 DISPOSITIVO DE RETORNO JACUZZI DA50-18 INOX OU SIMILAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

1.4.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

1.4.9.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

1.4.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.4.10.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
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PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

1.4.10.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 

UN 0,00 

1.4.10.3 FONTE DRIVER LED 75W - 6,25A UN 0,00 

1.4.10.4 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

UN 0,00 

1.4.10.5 LUMINÁRIA LED, 9W MONOCROMÁTICO BRANCO P/ PISCINA 
SODRAMAR OU SIMILAR 

UN 24,00 

1.4.10.6 POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 
12 W BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR) 

UN 0,00 

1.4.10.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2.024,96 

1.4.10.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 0,00 

1.4.10.9 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 3,00 

1.4.10.10 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 0,00 

1.4.10.11 CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO D=3/4" UN 0,00 

1.4.10.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 413,96 

1.4.10.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 33,87 

1.4.10.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 23,82 

1.4.10.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 0,00 

1.4.10.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 

1.4.10.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.4.10.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.4.10.19 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 112,00 

1.4.10.20 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6,00 

1.4.10.21 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00 

1.4.10.22 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

1.4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.4.11.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 874,00 

2 DRENAGEM 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

M2 6,00 

2.1.1.2 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 

M2 1.303,22 
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2.1.2 CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.2.1 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

2.1.2.1.1 ESCRITÓRIOS 

2.1.2.1.1.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

2.1.2.1.2 DEPÓSITOS 

2.1.2.1.2.1 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL 
- 6,00M X 2,35M 

MÊS 6,00 

2.1.2.1.3 BANHEIROS 

2.1.2.1.3.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 

2.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1.3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

2.1.3.1.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

H 8,00 

2.1.3.1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 
PRANCHA DE 3 EIXOS 

KM 168,00 

2.1.3.1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 

KM 168,00 

2.1.3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

2.1.3.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 
KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

H 8,00 

2.2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

2.2.1 PROJETOS 

2.2.1.1 Projeto de Fundações - Fundações profundas, reforço do solo e soluções 
complexas. Observação: Por m² de projeção da construção. 

m² 622,66 

2.2.1.2 Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área 
equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será 
necessário incluir separadamente). 

m² 626,66 

2.2.1.3 Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada. m² 626,66 

2.2.2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

2.2.2.1 ADMINISTRAÇÃO 

2.2.2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DRENAGEM) 

2.2.2.1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,54 

2.2.2.1.1.3 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.5 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 3,54 

2.2.2.1.1.6 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,54 

2.2.2.1.1.7 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,54 

2.3 SISTEMA DE DRENAGEM DOS PATIOS INCLUINDO FILTRO MECANICO E TANQUES 

2.3.1 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2.3.1.1 TUBULAÇÕES DE PEAD 

2.3.1.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 1.069,02 

2.3.1.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 216,93 
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2.3.1.1.3 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 162,01 

2.3.1.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 728,57 

2.3.1.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 294,12 

2.3.1.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 13.235,40 

2.3.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXA COMPORTA 

2.3.1.2.1 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA 

UN 7,00 

2.3.1.2.2 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE 
VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021 

UN 10,00 

2.3.1.3 CALHAS EM CONCRETO COM GRELHA DE ALTO TRÁFEGO 

2.3.1.3.1 ESTRUTURA DAS CALHAS EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 326,50 

2.3.1.3.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 327,06 

2.3.1.3.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 190,65 

2.3.1.3.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 326,50 

2.3.1.3.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 14.692,38 

2.3.1.3.2 GRELHA DE ALTO TRÁFEGO 

2.3.1.3.2.1 GRELHA ALTO TRÁFEGO 685, COM SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE REQUADRO 
AUTOALINHANTE, FUMINAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 412,00 

2.3.1.4 FILTRO DE SEDIMENTAÇÃO MECANICA 

2.3.1.4.1 ESTRUTURA DO FILTRO EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 756,00 

2.3.1.4.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 607,50 

2.3.1.4.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 150,62 

2.3.1.4.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 756,00 

2.3.1.4.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 34.020,00 C
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2.3.1.4.2 TELAS EM AÇO PARA FILTRAGEM E GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.4.2.1 GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.4.2.1.1 Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive 
chumbadores com parafusos 

m2 45,00 

2.3.1.4.2.1.2 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de 
cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" 

m2 45,00 

2.3.1.4.2.2 TELAS EM AÇO PARA FILTRAGEM 

2.3.1.4.2.2.1 TELA DE FILTRAGEM EM ESTRUTURA DE PRFV E TELA EM AÇO 
- CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 40,00 

2.3.1.5 TANQUE PULMÃO E ELEVATORIA 

2.3.1.5.1 TANQUE PULMÃO 

2.3.1.5.1.1 ESTRUTURA DO TANQUE EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.5.1.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 93,60 

2.3.1.5.1.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 187,47 

2.3.1.5.1.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 69,15 

2.3.1.5.1.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 0,00 

2.3.1.5.1.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 0,00 

2.3.1.5.1.2 GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.5.1.2.1 Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive 
chumbadores com parafusos 

m2 0,00 

2.3.1.5.1.2.2 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de 
cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" 

m2 0,00 

2.3.1.5.2 ELEVATORIA 

2.3.1.5.2.1 ESTRUTURA DO ELEVATORIA EM CONCRETO ARMADO 

2.3.1.5.2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 287,95 

2.3.1.5.2.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 47,70 

2.3.1.5.2.1.3 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 
para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

m3 51,21 

2.3.1.5.2.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 

M3 133,49 

2.3.1.5.2.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 6.007,12 

2.3.1.5.2.2 GRADE DE PROTEÇÃO 

2.3.1.5.2.2.1 Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive 
chumbadores com parafusos 

m2 0,00 

2.3.1.5.2.2.2 Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de 
cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8" 

m2 0,00 

2.3.1.5.2.3 ELEVATORIA - FUNCIONAMENTO 

2.3.1.5.2.3.1 ELEVATORIA HIDRAULICA 
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2.3.1.5.2.3.1.1 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

M 106,72 

2.3.1.5.2.3.1.2 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm, fornecimento un 10,00 

2.3.1.5.2.3.1.3 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm, fornecimento un 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.4 VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø200 DIN PN-10, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.5 VÁLVULA GAVETA Ø200 ABNT DIN PN-10, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.6 TEE Ø200 COM BOLSA TJGS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

2.3.1.5.2.3.1.7 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN 10 Ø200 X Ø150, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.8 PORCA NORMAL SEXTAVADA Ø3/4" UNC, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 112,00 

2.3.1.5.2.3.1.9 PARAFUSO SEXTAVADO Ø3/4" X 3" UNC, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 112,00 

2.3.1.5.2.3.1.10 JUNTA DRESSE TIPO 38 Ø8'' - DINATÉCNICA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.11 CURVA 90° COM BOLSA Ø200 PN 10, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

2.3.1.5.2.3.1.12 BOMBA SCHNEIDER HIPPO 6 NF2 7.5 T60, 7.50CV, 380V, COM 
PEDESTAL HIPPO 6NF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

2.3.1.5.2.3.1.13 ARRUELA LISA TIPO A Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 224,00 

2.3.1.5.2.3.2 ELEVATORIA ELETRICA 

2.3.1.5.2.3.2.1 Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, 
capacidade 30 a - fornecimento e instalação 

un 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.2 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.3 Relé de tempo 7PV00 20s 220V un 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.4 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.3.1.5.2.3.2.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.4.1 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo 
gerador - aluguel mensal 

ms 12,00 

2.4.2 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS 
METÁLICOS DE 2,00M 

M2 735,19 

2.4.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 12,50 

2.4.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 

M2 15,00 

3 SERVIÇOS NOVOS 

3.1 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-HALL - 9.000 
BTU - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA). - ÓRGÃOS ANUENTES E CENTRAL 

UND 37,00 

3.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 - RECOLOCAÇÃO DO 
VOLUME DO TUBO PEAD 

M3 46,33 

3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 469,35 
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3.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 0,00 

3.5 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 

kg 4.349,27 

3.6 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO 
OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024 - INCÊNDIO 

M 105,00 

3.7 Areia usinada com composição de 95% de grau de quartzo com Ø 1 a 3 
mm, grãos arredondados, coeficiente de uniformidade abaixo de 2,5, 
diâmetro efetivo de 90% e fator de Krumbrain arredondado - FILTRO 

M3 39,40 

3.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - LÓGICA 

M 621,00 

3.9 TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 
PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 

M 105,00 

3.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 - ÓRGÃOS ANUENTES 

UN 2,00 

3.11 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 - ÓRGÃOS ANUENTES 

UN 5,00 

3.12 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 65,00 

3.13 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 25,00 

3.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - TANQUES 

M2 592,44 

3.15 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_01/2021 - REALOCAÇÃO DE TUBOS DA DRENAGEM 

M 109,15 

3.16 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) - FACHADAS 

M2XMES 855,00 

3.17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 - FACHADAS 

M2 855,00 

3.18 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores 
alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" 
a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada 

M 8,50 

3.19 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores 
alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" 
a cada 0,11m, curvas de aço inox. - RECEPÇÃO 

M 12,70 

3.20 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 

M 25,00 

3.21 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 90,46 

3.22 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA 
DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E 
PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" 

M 32,00 

3.23 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em 
concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou 
similar. 

M2 53,94 

3.24 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

M2 168,00 C
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3.25 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 156,70 

3.26 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 UND 1,00 

3.27 Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem 
reaproveitamento 

UND 1,00 

3.28 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm M2 3,45 

4 BALANCEIRO 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 0,00 

4.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 0,00 

4.1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 0,00 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 0,00 

4.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 0,00 

4.2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3 0,00 

4.3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

4.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 0,00 

4.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 0,00 

4.3.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 0,00 

4.3.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 0,00 

4.3.9 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 0,00 

4.3.11 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 0,00 

4.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 0,00 

4.3.15 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

M3 0,00 

4.3.17 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 0,00 

4.4 SUPERESTRUTURA 

4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI 0,00 

4.4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI 0,00 

4.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI 0,00 

4.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI 0,00 

4.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI 0,00 C
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4.4.6 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO 
CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM. 

  0,00 

4.4.7 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

SINAPI 0,00 

4.4.8 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

SINAPI 0,00 

4.4.9 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO 
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 

SINAPI 0,00 

4.5 ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS 

4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 0,00 

4.5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024 

M 0,00 

4.5.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 0,00 

4.5.4 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, 
TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - 
UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. 
R_11/2020 

M 0,00 

4.6 COBERTURA 

4.6.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 

M2 0,00 

4.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M2 0,00 

4.6.3 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 0,00 

4.6.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 0,00 

4.6.5 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 0,00 

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

M2 0,00 

4.8 REVESTIMENTOS 

4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2 0,00 

4.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

M2 0,00 

4.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 0,00 

4.8.4 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS 

M2 0,00 

4.9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 

M3 0,00 

4.9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 0,00 
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4.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 0,00 

4.9.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

M 0,00 

4.10 ESQUADRIAS 

4.10.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

M2 0,00 

4.10.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 0,00 

4.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

4.14.1 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, 
COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. 
AF_05/2023 (UN) 

UN 0,00 

4.14.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 0,00 

4.14.3 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) 

UND 0,00 

4.14.4 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 

UND 0,00 

4.14.5 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 
Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

UND 0,00 

4.14.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 0,00 

4.12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

4.12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

4.12.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 0,00 

4.12.3 LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU 
SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 
CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA. 

UN 0,00 

4.12.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 0,00 

4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.13.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

UN 0,00 

4.13.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

UN 0,00 

4.13.3 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA 
G-LIGHT OU SIMILAR (UN) 

UN 0,00 

4.13.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

4.13.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

4.13.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 0,00 

4.14 PINTURA     

4.14.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 0,00 
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4.14.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

M2 0,00 

4.14.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 0,00 

4.14.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021 

M2 0,00 

4.14.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 0,00 

4.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.15.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,00 

 
 
 

______________________________________ 

Ricardo Loureiro Freire de Lucena 

Assessor de Planejamento 

Matrícula nº 0426 

CPF: 090.541.064-03 

______________________________________ 

Julianne Simões de Macedo 

Engenheira Civil 

CREA/PB 1615657215 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1451756/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

Registro: 2117803989RN RNP: 2117803989
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220513390 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/06/2022 Baixada em: 09/04/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Endereço do contratante: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 377.351,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 04/11/2022

Finalidade: 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE À os serviços de recuperação das áreas impermeabilizadas nas calhas de água pluviais e reservatório d’água, pintura externa e
interna, colocação de chapim, peitoris e outros elementos de proteção contra infiltrações e reformas internas para atender a acessibilidade do prédio
da reitoria do IFRN

Número da ART: RN20250794962 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 09/04/2025 Baixada em: 09/04/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Endereço do contratante: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 110.588,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO Nº: 1692

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300

Data de início: 05/11/2022 Conclusão efetiva: 28/07/2023

Finalidade: 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE - IFRN, REITORIA

CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE À os serviços de recuperação das áreas impermeabilizadas nas calhas de água pluviais e reservatório d’água, pintura externa e
interna, colocação de chapim, peitoris e outros elementos de proteção contra infiltrações e reformas internas para atender a acessibilidade do prédio
da reitoria do IFRN
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1451756/2025
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1451756/2025
23/04/2025, 10:11

D2C6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: D2C6B

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/04/2025, às 10:52.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do NorteProc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: habilitacao_caps_campina_201_403.pdf (190/203)        2347/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:24. Validação: BB0D.5B87.A722.780B.1474.19B5.DD43.1212. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1414

1414



Página 3/6

Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do NorteInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIAREITORIA +++++++

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

 Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa CONSTRUPAV

EMPREENDIMENTOS LTDA 3 registro nº 2000039250 -RN, com sede à Rua Professor Bartolomeu Fagundes, 630,

Bloco A, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59.014-010 3 inscrita no CNPJ sob nº. 30.251.160/0001-74, executou, sob a

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil João Vitor de Souza Torres Cabral, Engenheiro Civil RNP nº 211780398-9

com registro CREA-RN: 2117803989RN, para a contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, REITORIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.877.412/0001-68,

os Serviços de Recuperação das Áreas Impermeabilizadas nas Calhas de Água Pluviais e Reservatório D9água, Pintura

Externa e Interna, Colocação de Chapim, Peitoris e Outros Elementos de Proteção Contra Infiltrações e Reformas

Internas para Atender a Acessibilidade do Prédio da Reitoria do IFRN, conforme contrato nº 107/2022 3 PROAD/IFRN,

na rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, bairro do Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-300, no período de 02/05/2022 à

27/04/2023, para a realização dos serviços abaixo relacionados conforme planilha de quantitativos anexa:

1 - DADOS CONTRATUAIS

1.    13 SERVIÇO: serviços de recuperação das áreas impermeabilizadas nas calhas de água pluviais e

reservatório d9água, pintura externa e interna, colocação de chapim, peitoris e outros elementos de

proteção contra infiltrações e reformas internas para atender a acessibilidade do prédio da reitoria do IFRN.

1.2    3 ENDEREÇO: REITORIA IFRN 3 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 Bairro Tirol 3 Natal/RN

- CEP 59015-300

1.3    - EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

1.4    3 CONTRATO No: 107/2022 3 PROAD/IFRN.

1.5    3 VALOR DO CONTRATO INICIAL: R$ 377.351,22 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um

reais e vinte e dois centavos).

1.6    3 VALOR DO ADITIVO 001: R$ 110.588,74 (cento e dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro

centavos).

1.7    3 PRAZO DE EXECUÇÃO: 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco dias consecutivos

1.8    3 PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

-    início dos serviços: 27/04/2022

-    conclusão dos serviços: 27/04/2023

1.10 - ART de Execução: RN20220513390

1.9    - SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA ANEXA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
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1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, Conforme TCU Acórdão 2.622/2013 - Taxa de

Administração Local da Obra (de 3,49% a 8,87% do valor da obra).

%Exec_Finan 8,87

1.1.2

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 6,00

1.1.3

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,

ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A

INSTALACAO

M2XMES 600,00

1.1.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 600,00

1.1.5 REGULARIZAÇÃO DE OBRA (TAXAS DIVERSAS) UNID 1,00

1.1.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 50,00

1.1.7
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 50,00

1.1.8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 10,00

1.1.9

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 84,50

1.1.10
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 210,00

1.1.11
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 30,00

1.1.12 Remoção de impermeabilização com manta asfaltica M2 85,00

1.1.13 Restauro - Remoção de pintura em paredes e ornatos M2 546,00

1.1.14 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada M2 3,00

1.2 ALVENARIA

1.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 137

3 ESQUADRIAS
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3.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 35,00

3.2 GRADIL DE ALUMINIO NATURAL PARA JANELAS OU PORTAS M2 27

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE

4 REVESTIMENTOS

4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 85,00

4.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 85,00

4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 35,00

5 PINTURA

5.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 8.000,00

5.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 5.990,00

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 43,00

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 286,00

6.2

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 150,00

6.3

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em

tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso
M 86,50

6.4 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM CONCRETO PLACA 40x40x2,5 M2 10,00

6.5 PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) M 22,00

6.6
Piso em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Extra, réguas macho e fêmea 15cm x

M2 3,00
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Código Verificador:

Código de Autenticação:

2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm

6.7 Limpeza geral M2 1.750,00

6.8

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.

AF_06/2018

M2 205,00

Natal, 10 de Abril de 2025

RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE

Pró-Reitor de Administração do IFRNPró-Reitor de Administração do IFRN

CPF 084.389.364-82

(Delegação de Competência pela PORTARIA Nº 749/2025 - RE/IFRN)

IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Engenheira Civil do IFRNEngenheira Civil do IFRN

CREA/RN 2101842661

Documento assinado eletronicamente por:
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Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

021 20250276887 12/05/2025 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
021 20240976665 19/12/2024 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
002 20240891066 28/11/2024 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20240891066 28/11/2024 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
021 20240652223 15/08/2024 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
021 20240607333 30/07/2024 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
223 20240341295 20/05/2024 BALANCO
002 20230663087 11/09/2023 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
223 20230255388 13/04/2023 BALANCO
002 20220795797 01/11/2022 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20220339600 12/05/2022 BALANCO
002 20210712090 18/11/2021 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
223 20210338130 12/05/2021 BALANCO
002 20210287608 04/05/2021 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002 20210287608 04/05/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20200254510 02/06/2020 BALANCO
002 20190513195 17/10/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20190244712 17/05/2019 BALANCO
904 24353413 21/08/2018 OUTROS
223 20180250450 06/06/2018 BALANCO
315 20180157280 19/04/2018 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090 24200772988 19/04/2018 CONTRATO

NIRE 24200772988

CNPJ 30.251.160/0001-74

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo Rua PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, Nº 630, BLOCO A, PETROPOLIS - Natal/RN - CEP 59014-010

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2025, às 12:12:07 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.redesim.rn.gov.br, com o código OCAKCKAB.

 

Denys de Miranda Barreto 
Secretário(a) Geral

RNC2500118176

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: RNC2500118176

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Capital Social
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

Capital Integralizado
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome
FORTIS INVESTIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ
57.840.463/0001-89

Participação no capital
R$ 3.500.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Nome
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL

CPF/CNPJ
085.525.754-77

Participação no capital
R$ 0,00

Espécie de sócio
Administrador /
REPRESENTANTE LEGAL

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL

CPF
085.525.754-77

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento

Data
12/05/2025

Número
20250276887

Ato/eventos
021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação 
ATIVA

Status 
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 26902050704 CNPJ: 30.251.160/0003-36
Endereço Completo
AVENIDA HERCULANO BANDEIRA, Nº 383 , PINA, Recife, PE, CEP: 51110130

2 - NIRE: 25900450381 CNPJ: 30.251.160/0002-55
Endereço Completo
RUA Bananeiras, Nº 361, SALA 203 CXPST 019; , Manaíra, João Pessoa, PB, CEP: 58038170

NIRE (Sede)
24200772988

CNPJ
30.251.160/0001-74

Data de Ato Constitutivo
19/04/2018

Início de Atividade
19/04/2018

Endereço Completo
Rua PROFESSOR BARTOLOMEU FAGUNDES, Nº 630, BLOCO A, PETROPOLIS - Natal/RN - CEP 59014-010

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 -
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS
DE IRRIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE
INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE
CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM
GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OBRAS
DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS
PARA CONSTRUCAO 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA.

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2025, às 12:11:51 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.redesim.rn.gov.br, com o código XFE4NBC4. 

Denys de Miranda Barreto 
Secretário-Geral

Nome Empresarial: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE : 24200772988
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: RNC2500117996

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, equipamentos, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual; 

que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei no 9.854/99). 

Acompanhado de certidão de infrações trabalhistas emitida pelo ministério do trabalho; 

Que inexiste de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação; 

que está de pleno acordo com as cláusulas contratuais previstas na minuta do 

contrato anexa ao presente Edital; 

Que assume inteira e completa responsabilidade pela execução dos serviços nos 

locais indicados pela Prefeitura Municipal Campina Grande, com equipamentos em 

perfeitas condições de funcionamento, até o prazo final estabelecido no contrato; 

Que se submete à fiscalização e ao controle técnico, feito pela PREFEITURA 

DE CAMPINA GRANDE; 

que no preço dos serviços cotados estão incluídos todos os custos diretos, 

indiretos, impostos, encargos sociais, benefícios e serviços de fornecimentos necessários 

ao perfeito cumprimento do objetivo deste Certame; 

Que concorda com os termos deste Edital e de que assume inteira 

responsabilidade pela autenticidade das certidões apresentadas, bem como o 

conhecimento dos respectivos complementos, leis, Decretos e demais normas exigentes, 

aplicados ao objeto deste Certame. 

que até a presente data, no quadro de pessoal da empresa inexistem agentes 

políticos da Prefeitura Municipal de Campina Grande; bem como, NÃO POSSUI no seu 

quadro de pessoal servidor pertencente à CONTRATANTE, ativo ou aposentado há 

menos de 06 (seis) meses, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu 

cônjuge, companheiro (união estável), parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o 2o grau. 

Que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas 

. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
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 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Centro de Assistência Psíco Social (CAPS) - Bairro Aluísio Campos SINAPI - 01/2025 - Paraíba

SBC - 02/2025 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe

24,46% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 465.327,52

 1.1 MOVIMENTO DE TERRA 175.789,95

 1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 0,60 0,60

Composição 
Auxiliar  89032 SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0017000 192,46 0,32

Composição 
Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0046000 19,50 0,08

Composição 
Auxiliar  89031 SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0029000 70,10 0,20

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,74

Quant. => 2.450,00 Preço Total => 1.813,00

 1.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

m³ 1,0000000 8,87 8,87

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0110000 83,67 0,92

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0169000 328,32 5,54

Composição 
Auxiliar  5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0083000 207,02 1,71
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 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Composição 
Auxiliar  5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0085000 83,23 0,70

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 11,03

Quant. => 735,00 Preço Total => 8.107,05

 1.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

M3XKM 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0025000 83,67 0,20

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0059000 328,32 1,93

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,65

Quant. => 7.350,00 Preço Total => 19.477,50

 1.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 4,14 4,14

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0310000 18,67 0,57

Composição 
Auxiliar  89031 SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0195000 70,10 1,36

Composição 
Auxiliar  89032 SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0115000 192,46 2,21

MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,15

Quant. => 3.430,00 Preço Total => 17.664,50
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 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

 1.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

m³ 1,0000000 8,87 8,87

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0110000 83,67 0,92

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0169000 328,32 5,54

Composição 
Auxiliar  5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0083000 207,02 1,71

Composição 
Auxiliar  5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0085000 83,23 0,70

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 11,03

Quant. => 3.430,00 Preço Total => 37.832,90

 1.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

M3XKM 1,0000000 2,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0025000 83,67 0,20

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0059000 328,32 1,93

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,65

Quant. => 34.300,00 Preço Total => 90.895,00

 1.2 SERVIÇOS INICIAIS 275.016,54
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 1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 89,91 89,91

Composição 
Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0264000 21,82 0,57

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4920000 19,22 9,45

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7350000 22,51 16,54

Composição 
Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0066000 22,89 0,15

Composição 
Auxiliar  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0061000 446,55 2,72

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 1,2273000 11,21 13,75

Insumo
 00007243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

Material M² 0,5853000 50,19 29,37

Insumo
 00005061 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 20,00 1,36

Insumo
 00006194 SINAPI

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 2,0000000 8,00 16,00

MO sem LS => 20,81 LS => 0,00 MO com LS => 20,81
Valor do BDI => 21,99 Valor com BDI => 111,90

Quant. => 250,00 Preço Total => 27.975,00

 1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 517,26 517,26

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,51 22,51

Composição 
Auxiliar  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0100000 386,71 3,86

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 18,67 37,34

Insumo
 00004417 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 1,0000000 6,48 6,48
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Insumo
 00004813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo
 00005075 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 20,34 2,23

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 4,0000000 11,21 44,84

MO sem LS => 44,77 LS => 0,00 MO com LS => 44,77
Valor do BDI => 126,52 Valor com BDI => 643,78

Quant. => 10,00 Preço Total => 6.437,80

 1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 73805/001 SINAPI

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 473,75 473,75

Composição 
Auxiliar  88251 SINAPI

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0700000 19,40 1,35

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3000000 23,42 7,02

Composição 
Auxiliar  88261 SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 6,3400000 21,74 137,83

Composição 
Auxiliar  6045 SINAPI

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0150000 527,02 7,90

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7,0300000 18,67 131,25

Composição 
Auxiliar  73372 SINAPI

PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0200000 69,74 71,13

Composição 
Auxiliar  92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0150000 189,04 2,83

Composição 
Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0700000 22,94 1,60

Composição 
Auxiliar  73465 SINAPI

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO 
COLHER   SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO 
MECANIZADO

PISO - PISOS m² 1,0000000 41,61 41,61

Insumo
 00012128 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

Material UN 0,0230000 8,15 0,18

Insumo
 00001607 SINAPI

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 0,2140000 0,30 0,06

Insumo
 00012298 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO 
TAMANHO MEDIO

Material UN 0,0461000 11,30 0,52

Insumo
 00007194 SINAPI

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

Material M² 0,3180000 39,33 12,50
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Insumo
 00010567 SINAPI

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,2500000 12,67 3,16

Insumo
 00004448 SINAPI

VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,7000000 29,69 20,78

Insumo
 00001346 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 
MM

Material M² 0,3860000 27,12 10,46

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,9000000 11,21 10,08

Insumo
 00011443 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 
3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

Material UN 0,0346000 7,28 0,25

Insumo
 00011891 SINAPI

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

Material M 0,5360000 6,20 3,32

Insumo
 00021127 SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,0240000 3,40 0,08

Insumo
 00005088 SINAPI

PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" Material UN 0,0058000 7,29 0,04

Insumo

 00005085 SINAPI

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 
CHAVES

Material UN 0,0058000 32,42 0,18

Insumo
 00011467 SINAPI

FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO 
RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO 
SIMPLES

Material UN 0,0058000 19,08 0,11

Insumo
 00012296 SINAPI

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS Material UN 0,0461000 3,46 0,15

Insumo
 00005075 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1000000 20,34 2,03

Insumo
 00002370 SINAPI

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 
240 V

Material UN 0,0057000 10,00 0,05

Insumo
 00011056 SINAPI

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

Material UN 1,2800000 0,10 0,12

Insumo

 00010555 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 0,0115000 232,27 2,67

Insumo
 00012147 SINAPI

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

Material UN 0,0220000 12,10 0,26

Insumo
 00010952 SINAPI

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " Material KG 0,3030000 2,69 0,81

Insumo  00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO Material M² 0,0230000 148,75 3,42

MO sem LS => 236,47 LS => 0,00 MO com LS => 236,47
Valor do BDI => 115,87 Valor com BDI => 589,62
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Quant. => 25,00 Preço Total => 14.740,50

 1.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 105009 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 1,0000000 69,23 69,23

Composição 
Auxiliar  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0054000 446,55 2,41

Composição 
Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0374000 21,82 0,81

Composição 
Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0093000 22,89 0,21

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9103000 22,51 20,49

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9103000 19,22 17,49

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 29,65 0,75

Insumo
 00004417 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 0,8093000 6,48 5,24

Insumo
 00010567 SINAPI

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,5500000 12,67 6,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1012000 20,34 2,05

Insumo
 00004433 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,5500000 23,31 12,82

MO sem LS => 29,95 LS => 0,00 MO com LS => 29,95
Valor do BDI => 16,93 Valor com BDI => 86,16

Quant. => 608,16 Preço Total => 52.399,06

 1.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 1,0000000 49,16 49,16

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3541000 23,10 8,17

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,1957000 18,67 40,99
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MO sem LS => 35,80 LS => 0,00 MO com LS => 35,80
Valor do BDI => 12,02 Valor com BDI => 61,18

Quant. => 61,00 Preço Total => 3.731,98

 1.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 1,0000000 58,83 58,83

Composição 
Auxiliar  102274 SINAPI

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 1,1662000 15,81 18,43

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0947000 23,10 2,18

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5873000 18,67 10,96

Composição 
Auxiliar  102275 SINAPI

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 1,5122000 18,03 27,26

MO sem LS => 38,35 LS => 0,00 MO com LS => 38,35
Valor do BDI => 14,38 Valor com BDI => 73,21

Quant. => 18,20 Preço Total => 1.332,42

 1.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 1,0000000 126,34 126,34

Composição 
Auxiliar  102275 SINAPI

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 3,2468000 18,03 58,53

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2609000 18,67 23,54

Composição 
Auxiliar  102274 SINAPI

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 2,5040000 15,81 39,58

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2034000 23,10 4,69

MO sem LS => 82,36 LS => 0,00 MO com LS => 82,36
Valor do BDI => 30,90 Valor com BDI => 157,24
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Quant. => 12,60 Preço Total => 1.981,22

 1.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 9416 ORSE
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

un 1,0000000 1.665,53 1.665,53

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 8,0000000 3,79 30,32

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 8,0000000 3,65 29,20

Insumo  
00001892/SIN

API 
ORSE

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto Material un 4,0000000 1,29 5,16

Insumo  
00003398/SIN

API 
ORSE

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso 
embaixa tensao

Material un 1,0000000 1,96 1,96

Insumo
 2645 ORSE

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia Material un 1,0000000 370,66 370,66

Composição
 124 ORSE

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 
adensamento

Concreto Simples m³ 0,0800000 509,99 40,79

Insumo  4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" Material cj 2,0000000 12,54 25,08

Insumo
 414 ORSE

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º Material m 30,0000000 16,18 485,40

Insumo  
00002685/SIN

API 
ORSE

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva Material m 6,0000000 6,42 38,52

Insumo  208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " Material un 2,0000000 1,25 2,50

Insumo  
00002392/SIN

API 
ORSE

Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v Material un 1,0000000 73,84 73,84

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,0000000 3,66 7,32

Insumo  4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar Material m 0,1333000 1,99 0,26

Insumo  313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " Material un 2,0000000 1,65 3,30

Insumo  3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Material Kg 0,4322000 129,93 56,15

Insumo
 436 ORSE

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) Material un 1,0000000 91,50 91,50

Insumo  
00000420/SIN

API 
ORSE

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de 
caixamedicao, inclui parafusos e porcas

Material un 1,0000000 19,66 19,66

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 8,0000000 13,65 109,16
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Insumo  
00003379/SIN

API 
ORSE

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 
com baixa camada de cobre, sem conector

Material un 1,0000000 82,01 82,01

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 8,0000000 19,13 153,02

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0014000 11,60 0,01

Insumo  
00000420/SIN

API 
ORSE

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de 
caixamedicao, inclui parafusos e porcas

Material un 1,0000000 19,66 19,66

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0025440 18,58 0,04

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 1,8812640 14,00 26,33

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0332640 18,00 0,59

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0831600 190,00 15,80

Insumo  208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " Material un 2,0000000 1,25 2,50

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Material Kg 0,4322000 129,93 56,15

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0110880 13,25 0,14

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0036960 17,22 0,06

Insumo  
00002392/SIN

API 
ORSE

Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v Material un 1,0000000 73,84 73,84

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0004000 15,40 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0139840 63,60 0,88

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0425040 11,92 0,50

Insumo  10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0002000 25,95 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0004000 13,52 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 1,8812640 5,00 9,40
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Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0831600 4,90 0,40

Insumo  4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" Material cj 2,0000000 12,54 25,08

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0008000 18,80 0,01

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0073920 300,00 2,21

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 8,4800000 13,65 115,71

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0277200 190,33 5,27

Insumo  
00002685/SIN

API 
ORSE

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva Material m 6,0000000 6,42 38,52

Insumo  4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar Material m 0,1333000 1,99 0,26

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0016000 47,69 0,07

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0008480 37,80 0,03

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0014000 10,22 0,01

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0008000 34,00 0,02

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0016960 175,00 0,29

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0016960 36,90 0,06

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0002000 327,80 0,06

Insumo  313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " Material un 2,0000000 1,65 3,30

Insumo
 436 ORSE

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) Material un 1,0000000 91,50 91,50

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0008000 18,75 0,01

Insumo  
00001892/SIN

API 
ORSE

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto Material un 4,0000000 1,29 5,16

Insumo  
00004721/SIN

API 
ORSE

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,0167200 137,75 2,30

Insumo  
00004718/SIN

API 
ORSE

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,0501600 138,48 6,94

Insumo  
00003398/SIN

API 
ORSE

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso 
embaixa tensao

Material un 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0831600 12,54 1,04
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Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0002000 28,00 0,00

Insumo  
00003379/SIN

API 
ORSE

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 
com baixa camada de cobre, sem conector

Material un 1,0000000 82,01 82,01

Insumo  
00001379/SIN

API 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 20,4000000 0,76 15,50

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0016000 26,89 0,04

Insumo
 4174 ORSE

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0010000 12,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 1,4519680 4,50 6,53

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0016000 163,00 0,26

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0004000 44,00 0,01

Insumo  
00000367/SIN

API 
ORSE

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,0754400 101,30 7,64

Insumo
 414 ORSE

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º Material m 30,0000000 16,18 485,40

Insumo
 2645 ORSE

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia Material un 1,0000000 370,66 370,66

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0147840 6,70 0,09

MO sem LS => 306,98 LS => 0,00 MO com LS => 306,98
Valor do BDI => 407,38 Valor com BDI => 2.072,91

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.072,91

 1.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 6096 ORSE

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

Conversão InfoWOrca UN 1,0000000 555,95 555,95

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006036/SIN
API 

ORSE
Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" Material un 1,0000000 12,89 12,89

Composição
 76 ORSE

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação Aterros / Reaterros / Compactações m³ 1,3260000 17,43 23,11

Insumo  980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" Material m 20,0000000 0,22 4,40

Composição
 2497 ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

Escavação Manual em Área Urbana m³ 1,3470000 52,48 70,69

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 1,0000000 19,13 19,12
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Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  
00009813/SIN

API 
ORSE

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de 
parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

Material m 6,0000000 5,06 30,36

Insumo
 2260 ORSE

Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Material un 1,0000000 2,13 2,13

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,79 3,79

Composição  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 0,0210000 17,43 0,36

Composição
 6083 ORSE

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água Conversão InfoWOrca un 1,0000000 229,52 229,52

Insumo
 5240 ORSE

Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" Material un 1,0000000 10,17 10,17

Insumo
 6313 ORSE

Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno Material UN 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  
00007098/SIN

API 
ORSE

Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial Material un 1,0000000 3,46 3,46

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  
00009856/SIN

API 

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial Material m 1,0000000 7,16 7,16

Insumo  5161 ORSE Adaptador pead 20mm x  1/2" Material un 2,0000000 4,17 8,34

Insumo  2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" Material un 2,0000000 6,08 12,16

Insumo  1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" Material un 1,0000000 0,65 0,65

Insumo
 

00012773/SIN
API 

ORSE

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para 
agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)

Material un 1,0000000 98,93 98,93

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006036/SIN
API 

ORSE
Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" Material un 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0005600 60,00 0,03

Insumo  
00034492/SIN

API 
ORSE

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

Material m³ 0,0300000 490,00 14,70

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0015400 29,00 0,04

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
LA

U
B

E
R

 C
A

R
D

O
S

O
 V

IE
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
B

C
4-

A
8B

D
-D

F
A

7-
6D

E
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

B
C

4-
A

8B
D

-D
F

A
7-

6D
E

9

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: ORCAMENTOANALITICO_Assinado.pdf (13/163)        175/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:27. Validação: A67B.0258.55C2.63BD.B91E.DFEC.4475.840F. 
Orçamento estimado da contratação. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1488

1488



 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Insumo  10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000347 39,00 0,00

Insumo
 1209 ORSE

Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2" Material un 4,0000000 5,88 23,52

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,8818947 4,50 3,96

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0232746 11,92 0,27

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0020239 17,22 0,03

Insumo  
00044535/SIN

API 
ORSE

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Material m³ 0,0300000 50,38 1,51

Insumo  82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm Material kg 2,4000000 8,62 20,68

Insumo  
00004509/SIN

API 
ORSE

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,1632000 5,51 0,89

Insumo  
00009856/SIN

API 

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial Material m 2,8000000 7,16 20,04

Insumo
 

00012773/SIN
API 

ORSE

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para 
agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)

Material un 1,0000000 98,93 98,93

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,6108000 19,13 11,68

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0005600 32,30 0,01

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0080689 63,60 0,51

Insumo  10578 ORSE Formão grande Material un 0,0000533 15,15 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 1,0301549 5,00 5,15

Insumo
 5240 ORSE

Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" Material un 1,0000000 10,17 10,17

Insumo  
00000378/SIN

API 

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,1734000 19,13 3,31

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0009800 27,49 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0023006 18,58 0,04

Insumo
 2260 ORSE

Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Material un 1,0000000 2,13 2,13

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0001400 37,28 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0004276 10,22 0,00

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
LA

U
B

E
R

 C
A

R
D

O
S

O
 V

IE
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
B

C
4-

A
8B

D
-D

F
A

7-
6D

E
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

B
C

4-
A

8B
D

-D
F

A
7-

6D
E

9

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: ORCAMENTOANALITICO_Assinado.pdf (14/163)        176/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:27. Validação: A67B.0258.55C2.63BD.B91E.DFEC.4475.840F. 
Orçamento estimado da contratação. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1489

1489



 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Insumo  10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000347 19,90 0,00

Insumo
 6313 ORSE

Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno Material UN 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0080689 6,70 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0455373 190,00 8,65

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001222 44,00 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002443 18,75 0,00

Insumo  1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Material un 2,0000000 5,02 10,04

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0001222 15,40 0,00

Insumo
 4174 ORSE

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0003054 12,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0004276 11,60 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0060716 13,25 0,08

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0015337 36,90 0,05

Insumo  
00001213/SIN

API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 0,2667000 19,13 5,10

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000533 26,89 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 1,0301549 14,00 14,42

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000611 28,00 0,00

Insumo  980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" Material m 32,0000000 0,22 7,04

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0007669 37,80 0,02

Insumo  
00039017/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 0,9600000 0,22 0,21

Insumo  1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" Material un 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  
00009813/SIN

API 
ORSE

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de 
parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

Material m 6,0000000 5,06 30,36

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0455373 4,90 0,22
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Insumo  
00039315/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 0,9600000 0,35 0,33

Insumo
 11248 ORSE

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000267 246,00 0,00

Insumo  
00043132/SIN

API 
ORSE

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

Material kg 0,0480000 25,35 1,21

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0182149 18,00 0,32

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000267 29,90 0,00

Insumo  5161 ORSE Adaptador pead 20mm x  1/2" Material un 2,0000000 4,17 8,34

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0000611 327,80 0,02

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 1,4000000 19,13 26,78

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000533 48,95 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002443 18,80 0,00

Insumo
 5207 ORSE

Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato Material un 1,0000000 79,90 79,90

Insumo
 1569 ORSE

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,1839000 6,75 1,24

Insumo  10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000611 25,95 0,00

Insumo  2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" Material un 2,0000000 6,08 12,16

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0151791 190,33 2,88

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0455373 12,54 0,57

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 7,6685000 13,65 104,63

Insumo  
00001347/SIN

API 
ORSE

Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) 
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm

Material m² 0,0351000 61,64 2,16

Insumo  
00002692/SIN

API 
ORSE

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

Material l 0,0060000 8,45 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0040478 300,00 1,21

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0001400 19,57 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0015337 175,00 0,26

Insumo  
00043130/SIN

API 
ORSE

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

Material kg 0,0450000 25,35 1,14
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Insumo  
00005068/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,0075000 16,90 0,12

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001222 13,52 0,00

Insumo  
00005069/SIN

API 
ORSE

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 0,0300000 17,22 0,51

Insumo  
00007098/SIN

API 
ORSE

Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial Material un 1,0000000 3,46 3,46

Insumo  
00006193/SIN

API 
ORSE

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

Material m 0,0183000 16,95 0,31

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000267 617,95 0,01

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0008400 63,00 0,05

MO sem LS => 151,50 LS => 0,00 MO com LS => 151,50
Valor do BDI => 135,98 Valor com BDI => 691,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 691,93

 1.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 73847/005 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M            
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL              
TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET          
/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 1.237,82 1.237,82

Insumo
 00010432 SINAPI

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN 0,1000000 373,46 37,34

Insumo

 00010778 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1,0000000 1.040,62 1.040,62

Insumo
 00010425 SINAPI

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

Material UN 0,1000000 97,11 9,71

Insumo
 00010420 SINAPI

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 0,7000000 214,50 150,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 302,77 Valor com BDI => 1.540,59

Quant. => 12,00 Preço Total => 18.487,08

 1.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição

 5668 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, 
POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

H 1,0000000 45,73 45,73

Insumo
 00004221 SINAPI

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,6600000 5,97 45,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,18 Valor com BDI => 56,91

Quant. => 180,00 Preço Total => 10.243,80

 1.2.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.369,22 3.369,22

Composição 
Auxiliar  101372 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 9,08 9,08

Insumo
 00043503 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 1,0000000 261,93 261,93

Insumo
 00040861 SINAPI

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 150,77 150,77

Insumo
 00040864 SINAPI

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo
 00040862 SINAPI

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 173,76 173,76

Insumo
 00040863 SINAPI

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo
 00043479 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 1,0000000 114,77 114,77

Insumo  00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 2.372,94 2.372,94

MO sem LS => 2.382,02 LS => 0,00 MO com LS => 2.382,02
Valor do BDI => 824,11 Valor com BDI => 4.193,33

Quant. => 12,00 Preço Total => 50.319,96

 1.2.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 22,13 22,13

Composição 
Auxiliar  95388 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo
 00043467 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,0000000 0,61 0,61
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Insumo
 00037370 SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo
 00041776 SINAPI

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H 1,0000000 16,82 16,82

Insumo
 00037373 SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo
 00037372 SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo
 00037371 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo
 00043491 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,0000000 1,39 1,39

MO sem LS => 16,90 LS => 0,00 MO com LS => 16,90
Valor do BDI => 5,41 Valor com BDI => 27,54

Quant. => 3.072,00 Preço Total => 84.602,88

 1.3 PROJETOS COMPLEMENTARES 14.521,03

 1.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  010002 SEDOP Levantamento planialtimétrico  c/ aparelho m² 1,0000000 1,19 1,19

Composição 
Auxiliar  280029 SEDOP TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0300000 19,54 0,58

Composição 
Auxiliar  280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0300000 20,54 0,61

MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,48

Quant. => 1.400,00 Preço Total => 2.072,00

 1.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 CP.CG.009 Próprio
DETALHAMENTO E "AS BUILT" PROJETO ESTRUTURAL m² 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

Quant. => 608,16 Preço Total => 0,00

 1.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 000089 SBC
PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA PROJETOS m² 1,0000000 9,20 9,20
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Insumo  004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA Material m² 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,45

Quant. => 608,16 Preço Total => 6.963,43

 1.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 000064 SBC
PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS PROJETOS m² 1,0000000 7,25 7,25

Insumo
 038070 SBC

PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS Material m² 1,0000000 7,25 7,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 9,02

Quant. => 608,16 Preço Total => 5.485,60

 1.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 CP.CG.007 Próprio
DETALHAMENTO E "AS BUILT" PROJETO DRENAGEM E ESGOTO m² 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

Quant. => 608,16 Preço Total => 0,00

 1.3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 CP.CG.008 Próprio
DETALHAMENTO E "AS BUILT" PROJETO COMBATE A INCENDIO m² 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

Quant. => 608,16 Preço Total => 0,00

 1.3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 CP.CG.008 Próprio
DETALHAMENTO E "AS BUILT" PROJETO COMBATE A INCENDIO m² 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00
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Quant. => 608,16 Preço Total => 0,00

 1.3.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 CP.CG.002 Próprio
DETALHAMENTO E "AS BUILT" PROJETO ELÉTRICO m² 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

Quant. => 608,16 Preço Total => 0,00

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 324.298,96

 2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CP.CG.001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,0000000 21.694,24 21.694,24

Composição 
Auxiliar  93572 SINAPI

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.879,55 3.879,55

Insumo
 00040810 SINAPI

APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 3.143,45 3.143,45

Insumo  00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 4.268,96 4.268,96

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,5000000 20.804,57 10.402,28

MO sem LS => 21.150,82 LS => 0,00 MO com LS => 21.150,82
Valor do BDI => 5.306,41 Valor com BDI => 27.000,65

Quant. => 12,00 Preço Total => 324.007,80

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  016510 SBC A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 DESPESAS LEGAIS UN 1,0000000 233,94 233,94

Insumo
 006005 SBC

INSUMO DESCONTINUADO - TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8-TAXA REFER.
CUSTO OBRA)

Material UN 1,0000000 233,94 233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 57,22 Valor com BDI => 291,16

Quant. => 1,00 Preço Total => 291,16

 3 ESTRUTURAS 675.306,37
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 3.1 Sapatas e Vigas Baldrames 379.361,34

 3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 73,85 73,85

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,9557667 18,67 73,85

MO sem LS => 53,16 LS => 0,00 MO com LS => 53,16
Valor do BDI => 18,06 Valor com BDI => 91,91

Quant. => 225,01 Preço Total => 20.680,66

 3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 1,0000000 5,38 5,38

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1531000 18,67 2,85

Composição 
Auxiliar  91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0036000 22,79 0,08

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1020000 23,10 2,35

Composição 
Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0036000 30,12 0,10

MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98
Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 6,69

Quant. => 296,20 Preço Total => 1.981,57

 3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 1,0000000 36,66 36,66

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3390500 23,10 7,83

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1226500 18,67 2,28

Composição 
Auxiliar  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0690000 384,88 26,55

MO sem LS => 10,63 LS => 0,00 MO com LS => 10,63
Valor do BDI => 8,96 Valor com BDI => 45,62
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Quant. => 14,81 Preço Total => 675,63

 3.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 1,0000000 109,21 109,21

Composição 
Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,1060000 21,82 2,31

Composição 
Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0260000 22,89 0,59

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7730000 19,22 14,85

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9090000 22,51 42,97

Insumo
 00040304 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0150000 25,11 0,37

Insumo
 00001358 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

Material M² 0,5930000 27,53 16,32

Insumo
 00020247 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0170000 22,53 0,38

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,2940000 11,21 25,71

Insumo
 00002692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0095500 8,76 0,08

Insumo
 00004517 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 1,3590000 3,92 5,32

Insumo
 00005073 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0150000 20,74 0,31

MO sem LS => 46,45 LS => 0,00 MO com LS => 46,45
Valor do BDI => 26,71 Valor com BDI => 135,92

Quant. => 326,24 Preço Total => 44.342,54

 3.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

Armaduras Convencionais kg 1,0000000 12,98 12,98

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Insumo  
00043132/SIN

API 
ORSE

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

Material kg 0,0200000 25,35 0,50

Insumo  
00039017/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  
00000378/SIN

API 

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,0800000 19,13 1,53

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 0,0800000 3,63 0,29

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,0800000 13,65 1,09

Insumo  
00039315/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 0,4000000 0,35 0,14

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,0800000 3,79 0,30

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0162880 14,00 0,22

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0000960 13,25 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0127600 4,50 0,05

Insumo  10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000160 19,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0001280 6,70 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0162880 5,00 0,08

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0002400 190,33 0,04

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000240 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0007200 12,54 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000160 39,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0000640 300,00 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000080 37,80 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0002880 18,00 0,00
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Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000320 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0007200 190,00 0,13

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001280 63,60 0,00

Insumo  
00000378/SIN

API 

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,0800000 19,13 1,53

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,0800000 13,65 1,09

Insumo  
00039315/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 0,4000000 0,35 0,14

Insumo  
00043132/SIN

API 
ORSE

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

Material kg 0,0200000 25,35 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000160 36,90 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000160 175,00 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0003680 11,92 0,00

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  
00039017/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0007200 4,90 0,00

MO sem LS => 2,62 LS => 0,00 MO com LS => 2,62
Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 16,15

Quant. => 3.301,12 Preço Total => 53.313,08

 3.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,0000000 473,79 473,79

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,6434000 4,75 3,05

Composição 
Auxiliar  88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2501000 15,31 19,13
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Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,6067000 1,52 0,92

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9792000 18,67 36,95

Insumo
 00000370 SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material M³ 0,7275000 140,00 101,85

Insumo
 00004721 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material M³ 0,5972000 94,50 56,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 0,70 255,46

MO sem LS => 40,57 LS => 0,00 MO com LS => 40,57
Valor do BDI => 115,88 Valor com BDI => 589,67

Quant. => 36,79 Preço Total => 21.693,95

 3.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 119,52 119,52

Composição 
Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,1962000 30,12 5,90

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0006000 68,21 0,04

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7866000 18,67 14,68

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0054000 312,27 1,68

Insumo
 00000368 SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material M³ 1,3889000 70,00 97,22

MO sem LS => 14,13 LS => 0,00 MO com LS => 14,13
Valor do BDI => 29,23 Valor com BDI => 148,75

Quant. => 175,22 Preço Total => 26.063,97

 3.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição

 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

m³ 1,0000000 8,20 8,20

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0198000 263,50 5,21

Composição 
Auxiliar  5940 SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0083000 160,34 1,33

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0138000 69,01 0,95

Composição 
Auxiliar  5942 SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0105000 68,18 0,71

MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 10,20

Quant. => 49,80 Preço Total => 507,96

 3.1.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,0000000 594,00 594,00

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,3440000 23,10 192,74

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,1720000 18,67 77,89

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,1300000 559,39 72,72

Insumo
 00034586 SINAPI

BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 122,2700000 2,05 250,65

MO sem LS => 210,96 LS => 0,00 MO com LS => 210,96
Valor do BDI => 145,29 Valor com BDI => 739,29

Quant. => 81,00 Preço Total => 59.882,49
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 3.1.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 119,52 119,52

Composição 
Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,1962000 30,12 5,90

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0006000 68,21 0,04

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7866000 18,67 14,68

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0054000 312,27 1,68

Insumo
 00000368 SINAPI

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material M³ 1,3889000 70,00 97,22

MO sem LS => 14,13 LS => 0,00 MO com LS => 14,13
Valor do BDI => 29,23 Valor com BDI => 148,75

Quant. => 369,05 Preço Total => 54.896,18

 3.1.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,0000000 475,63 475,63

Composição 
Auxiliar  88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,4412000 647,87 285,84

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,1021000 18,67 57,91

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,2158000 23,10 51,18

Insumo
 00004730 SINAPI

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material M³ 0,9086000 88,82 80,70

MO sem LS => 131,89 LS => 0,00 MO com LS => 131,89
Valor do BDI => 116,33 Valor com BDI => 591,96

Quant. => 161,03 Preço Total => 95.323,31

 3.2 Pilares e Vigas 161.600,26
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 3.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 1,0000000 117,90 117,90

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2060000 19,22 3,95

Composição 
Auxiliar  92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 0,5250000 141,44 74,25

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1250000 22,51 25,32

Insumo
 00040271 SINAPI

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento MES 0,1960000 15,23 2,98

Insumo
 00040287 SINAPI

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 0,7850000 5,86 4,60

Insumo
 00040304 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 25,11 0,47

Insumo
 00040275 SINAPI

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

Equipamento MES 0,3930000 15,92 6,25

Insumo
 00002692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0100000 8,76 0,08

MO sem LS => 38,04 LS => 0,00 MO com LS => 38,04
Valor do BDI => 28,83 Valor com BDI => 146,73

Quant. => 589,08 Preço Total => 86.435,70

 3.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

Armaduras Convencionais kg 1,0000000 12,98 12,98

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00043132/SIN
API 

ORSE
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

Material kg 0,0200000 25,35 0,50

Insumo  
00039017/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  
00000378/SIN

API 

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,0800000 19,13 1,53
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Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 0,0800000 3,63 0,29

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,0800000 13,65 1,09

Insumo  
00039315/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 0,4000000 0,35 0,14

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,0800000 3,79 0,30

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0162880 14,00 0,22

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0000960 13,25 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0127600 4,50 0,05

Insumo  10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000160 19,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0001280 6,70 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0162880 5,00 0,08

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0002400 190,33 0,04

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000240 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0007200 12,54 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000160 39,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0000640 300,00 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000080 37,80 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0002880 18,00 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000320 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0007200 190,00 0,13

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001280 63,60 0,00

Insumo  
00000378/SIN

API 

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,0800000 19,13 1,53
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Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,0800000 13,65 1,09

Insumo  
00039315/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 0,4000000 0,35 0,14

Insumo  
00043132/SIN

API 
ORSE

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

Material kg 0,0200000 25,35 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000160 36,90 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000160 175,00 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0003680 11,92 0,00

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 1,0000000 9,11 9,11

Insumo  
00039017/SIN

API 
ORSE

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0007200 4,90 0,00

MO sem LS => 2,62 LS => 0,00 MO com LS => 2,62
Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 16,15

Quant. => 3.434,65 Preço Total => 55.469,59

 3.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,0000000 473,79 473,79

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,6434000 4,75 3,05

Composição 
Auxiliar  88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2501000 15,31 19,13

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,6067000 1,52 0,92

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9792000 18,67 36,95

Insumo
 00000370 SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material M³ 0,7275000 140,00 101,85

Insumo
 00004721 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material M³ 0,5972000 94,50 56,43
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Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 0,70 255,46

MO sem LS => 40,57 LS => 0,00 MO com LS => 40,57
Valor do BDI => 115,88 Valor com BDI => 589,67

Quant. => 33,40 Preço Total => 19.694,97

 3.3 Laje pré-moldada 134.344,77

 3.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 1,0000000 160,08 160,08

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5010000 22,51 11,27

Composição 
Auxiliar  92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 0,9700000 18,39 17,83

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3540000 18,67 6,60

Composição 
Auxiliar  103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0440000 688,40 30,28

Composição 
Auxiliar  92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 0,9910000 14,75 14,61

Insumo
 00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 1,8700000 16,84 31,49

Insumo
 00003736 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M 
(SEM COLOCACAO)

Material M² 1,0000000 47,00 47,00

Insumo
 00040304 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 25,11 1,00

MO sem LS => 21,52 LS => 0,00 MO com LS => 21,52
Valor do BDI => 39,15 Valor com BDI => 199,23

Quant. => 674,32 Preço Total => 134.344,77

 4 COBERTURAS 100.091,48

 4.1 Estrutura Metálica 54.055,67

 4.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição

 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 74,01 74,01

Composição 
Auxiliar  93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0412000 19,91 0,82

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4020000 19,22 7,72

Composição 
Auxiliar  93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0571000 19,07 1,08

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 22,51 9,00

Insumo
 00039027 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) Material KG 0,0500000 20,32 1,01

Insumo
 00040568 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 20,50 0,61

Insumo
 00004430 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,3360000 11,92 27,84

Insumo
 00004425 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,7350000 25,21 18,52

Insumo
 00020247 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 22,53 1,57

Insumo
 00004408 SINAPI

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,5730000 2,27 5,84

MO sem LS => 14,06 LS => 0,00 MO com LS => 14,06
Valor do BDI => 18,10 Valor com BDI => 92,11

Quant. => 586,86 Preço Total => 54.055,67

 4.2 Coberturas 46.035,81

 4.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94442 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 1,0000000 26,80 26,80

Composição 
Auxiliar  93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0240000 19,91 0,47

Composição 
Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0820000 22,30 1,82
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Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2530000 18,67 4,72

Composição 
Auxiliar  93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0333000 19,07 0,63

Insumo
 00007175 SINAPI

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

Material UN 17,7490000 1,08 19,16

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS => 5,64
Valor do BDI => 6,55 Valor com BDI => 33,35

Quant. => 586,86 Preço Total => 19.571,78

 4.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 1,0000000 49,30 49,30

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2070000 18,67 3,86

Composição 
Auxiliar  93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0183000 19,07 0,34

Composição 
Auxiliar  93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0132000 19,91 0,26

Composição 
Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1120000 22,30 2,49

Insumo
 00005061 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 20,00 0,12

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 138,35 6,22

Insumo
 00000142 SINAPI

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,1980000 43,74 8,66

Insumo
 00005104 SINAPI

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,0012000 74,06 0,08

Insumo
 00040873 SINAPI

RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM

Material M 1,0500000 25,98 27,27

MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15
Valor do BDI => 12,05 Valor com BDI => 61,35

Quant. => 263,15 Preço Total => 16.144,25

 4.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 1,0000000 22,80 22,80
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Composição 
Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4330000 22,30 9,65

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4330000 18,67 8,08

Composição 
Auxiliar

 87337 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0095000 534,06 5,07

MO sem LS => 13,76 LS => 0,00 MO com LS => 13,76
Valor do BDI => 5,57 Valor com BDI => 28,37

Quant. => 96,55 Preço Total => 2.739,12

 4.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 84093 SINAPI
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 
TELHADO

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 1,0000000 40,05 40,05

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 22,51 3,37

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 19,22 7,68

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0500000 26,81 1,34

Insumo
 00003992 SINAPI

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 1,0000000 27,66 27,66

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00 MO com LS => 8,25
Valor do BDI => 9,79 Valor com BDI => 49,84

Quant. => 152,10 Preço Total => 7.580,66

 5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 90.163,90

 5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 54,00 54,00

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0104000 559,39 5,81

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2950000 18,67 5,50
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Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5900000 23,10 13,62

Insumo
 00037592 SINAPI

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

Material UN 13,6000000 2,05 27,88

Insumo
 00034557 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 0,4200000 2,33 0,97

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 44,78 0,22

MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97
Valor do BDI => 13,20 Valor com BDI => 67,20

Quant. => 910,67 Preço Total => 61.197,02

 5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 105030 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 1,0000000 37,80 37,80

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1070000 18,67 1,99

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2130000 23,10 4,92

Composição 
Auxiliar  92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 0,0760000 155,92 11,84

Composição 
Auxiliar  92802 SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 0,7900000 10,12 7,99

Composição 
Auxiliar  94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0210000 460,85 9,67

Insumo
 00039017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo
 00002692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0080000 8,76 0,07

MO sem LS => 8,15 LS => 0,00 MO com LS => 8,15
Valor do BDI => 9,24 Valor com BDI => 47,04

Quant. => 125,92 Preço Total => 5.923,27

 5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 724,37 724,37
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Composição 
Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0890000 22,89 2,03

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7020000 18,67 13,10

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4050000 22,99 32,30

Composição 
Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 1,3160000 21,82 28,71

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E Material KG 0,9700000 2,89 2,80

Insumo
 00000131 SINAPI

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG 0,5300000 57,80 30,63

Insumo
 00044476 SINAPI

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E= *3,0* CM

Material m² 1,0500000 585,53 614,80

MO sem LS => 58,97 LS => 0,00 MO com LS => 58,97
Valor do BDI => 177,18 Valor com BDI => 901,55

Quant. => 25,56 Preço Total => 23.043,61

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 106.438,48

 6.1 Baldrames e Embasamentos 38.101,24

 6.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 44,02 44,02

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2232000 18,67 4,16

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9897000 23,10 22,86

Composição 
Auxiliar  87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0200000 649,91 12,99

Insumo
 00000123 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,4405000 9,12 4,01

MO sem LS => 21,56 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,76 Valor com BDI => 54,78
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Quant. => 343,75 Preço Total => 18.830,62

 6.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 45,05 45,05

Composição 
Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4299000 23,10 9,93

Composição 
Auxiliar  88243 SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0969000 19,48 1,88

Insumo

 00000626 SINAPI

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 
FLEXIVEL)

Material KG 1,5000000 22,16 33,24

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com LS => 9,02
Valor do BDI => 11,01 Valor com BDI => 56,06

Quant. => 343,75 Preço Total => 19.270,62

 6.2 Áreas molhadas 13.723,48

 6.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 44,02 44,02

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2232000 18,67 4,16

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9897000 23,10 22,86

Composição 
Auxiliar  87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0200000 649,91 12,99

Insumo
 00000123 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,4405000 9,12 4,01

MO sem LS => 21,56 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,76 Valor com BDI => 54,78

Quant. => 250,52 Preço Total => 13.723,48

 6.3 Muros de Arrimos/Jardim 11.444,39
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 6.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 44,02 44,02

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2232000 18,67 4,16

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9897000 23,10 22,86

Composição 
Auxiliar  87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0200000 649,91 12,99

Insumo
 00000123 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,4405000 9,12 4,01

MO sem LS => 21,56 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,76 Valor com BDI => 54,78

Quant. => 52,80 Preço Total => 2.892,38

 6.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 130,14 130,14

Composição 
Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9324000 23,10 21,53

Composição 
Auxiliar  88243 SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2102000 19,48 4,09

Insumo
 00004015 SINAPI

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE 
B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material M² 1,1319000 79,61 90,11

Insumo
 00000511 SINAPI

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L 0,5872000 21,00 12,33

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 8,01 2,08

MO sem LS => 19,56 LS => 0,00 MO com LS => 19,56
Valor do BDI => 31,83 Valor com BDI => 161,97

Quant. => 52,80 Preço Total => 8.552,01

 6.4 Lajes Aparentes 43.169,37

 6.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 98562 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 44,02 44,02

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2232000 18,67 4,16

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9897000 23,10 22,86

Composição 
Auxiliar  87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0200000 649,91 12,99

Insumo
 00000123 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,4405000 9,12 4,01

MO sem LS => 21,56 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,76 Valor com BDI => 54,78

Quant. => 166,10 Preço Total => 9.098,95

 6.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 130,14 130,14

Composição 
Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9324000 23,10 21,53

Composição 
Auxiliar  88243 SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2102000 19,48 4,09

Insumo
 00004015 SINAPI

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE 
B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material M² 1,1319000 79,61 90,11

Insumo
 00000511 SINAPI

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L 0,5872000 21,00 12,33

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 8,01 2,08

MO sem LS => 19,56 LS => 0,00 MO com LS => 19,56
Valor do BDI => 31,83 Valor com BDI => 161,97

Quant. => 166,10 Preço Total => 26.903,21

 6.4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 34,67 34,67

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4541000 23,10 10,48
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Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1024000 18,67 1,91

Composição 
Auxiliar  87372 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0250000 787,01 19,67

Insumo
 00038365 SINAPI

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m² 1,0400000 2,51 2,61

MO sem LS => 13,35 LS => 0,00 MO com LS => 13,35
Valor do BDI => 8,48 Valor com BDI => 43,15

Quant. => 166,10 Preço Total => 7.167,21

 7 REVESTIMENTOS 204.863,52

 7.1 Revestimento Interno 108.812,37

 7.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87889 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 8,18 8,18

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0868000 23,10 2,00

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0289000 18,67 0,53

Composição 
Auxiliar

 87325 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0015000 3.770,34 5,65

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 10,18

Quant. => 1.508,14 Preço Total => 15.352,86

 7.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87546 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 28,15 28,15

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4580000 23,10 10,57

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
LA

U
B

E
R

 C
A

R
D

O
S

O
 V

IE
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
B

C
4-

A
8B

D
-D

F
A

7-
6D

E
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

B
C

4-
A

8B
D

-D
F

A
7-

6D
E

9

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: ORCAMENTOANALITICO_Assinado.pdf (41/163)        203/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:27. Validação: A67B.0258.55C2.63BD.B91E.DFEC.4475.840F. 
Orçamento estimado da contratação. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1516

1516



 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0194000 686,41 13,31

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2290000 18,67 4,27

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 35,03

Quant. => 380,67 Preço Total => 13.334,87

 7.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 25,59 25,59

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1894000 18,67 3,53

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3789000 23,10 8,75

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0194000 686,41 13,31

MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO com LS => 12,16
Valor do BDI => 6,25 Valor com BDI => 31,84

Quant. => 1.127,47 Preço Total => 35.898,64

 7.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 68,23 68,23

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3138000 18,67 5,85

Composição 
Auxiliar  88256 SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6970000 22,99 16,02

Insumo
 00000536 SINAPI

REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material M² 1,0798000 36,76 39,69

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2220000 4,81 1,06

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 6,8500000 0,82 5,61

MO sem LS => 16,52 LS => 0,00 MO com LS => 16,52
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Valor do BDI => 16,68 Valor com BDI => 84,91
Quant. => 380,67 Preço Total => 32.322,68

 7.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 1,0000000 133,30 133,30

Composição 
Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,3980000 21,82 8,68

Composição 
Auxiliar

 87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0060000 447,59 2,68

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4190000 22,99 9,63

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2090000 18,67 3,90

Composição 
Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0210000 22,89 0,48

Insumo
 00034747 SINAPI

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM, COM PINGADEIRA

Material M 1,0400000 103,78 107,93

MO sem LS => 17,85 LS => 0,00 MO com LS => 17,85
Valor do BDI => 32,60 Valor com BDI => 165,90

Quant. => 71,75 Preço Total => 11.903,32

 7.2 Revestimento Externo 65.949,04

 7.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87889 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 8,18 8,18

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0868000 23,10 2,00

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0289000 18,67 0,53
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Composição 
Auxiliar

 87325 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0015000 3.770,34 5,65

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 10,18

Quant. => 782,27 Preço Total => 7.963,50

 7.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87546 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 28,15 28,15

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4580000 23,10 10,57

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0194000 686,41 13,31

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2290000 18,67 4,27

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 35,03

Quant. => 278,23 Preço Total => 9.746,39

 7.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 23,13 23,13

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3789000 23,10 8,75

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1894000 18,67 3,53

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0194000 559,39 10,85

MO sem LS => 10,24 LS => 0,00 MO com LS => 10,24
Valor do BDI => 5,65 Valor com BDI => 28,78
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Quant. => 504,05 Preço Total => 14.506,55

 7.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 7607 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 
BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Azulejos e Cerâmicas m² 1,0000000 97,42 97,42

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,3400000 3,79 1,28

Insumo
 7071 ORSE

Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar Material m² 1,0500000 66,99 70,33

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,3400000 13,65 4,63

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,4000000 19,13 7,65

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,4000000 3,66 1,46

Insumo
 2540 ORSE

Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos Material kg 0,6600000 3,50 2,31

Composição
 4303 ORSE

Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar Argamassas kg 4,0000000 2,40 9,60

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0607888 4,50 0,27

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0006144 63,60 0,03

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001536 17,22 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000800 44,00 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0781824 5,00 0,39

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000800 13,52 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000736 175,00 0,01

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0002800 10,22 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0004608 13,25 0,00
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Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0011520 190,33 0,21

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0013824 18,00 0,02

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0000800 15,40 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0034560 4,90 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000736 36,90 0,00

Insumo
 2540 ORSE

Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos Material kg 0,6600000 3,50 2,31

Insumo  10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000400 25,95 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0003072 300,00 0,09

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0001600 18,75 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000368 37,80 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0034560 190,00 0,65

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0017664 11,92 0,02

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo
 7071 ORSE

Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar Material m² 1,0500000 66,99 70,33

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0781824 14,00 1,09

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0034560 12,54 0,04

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000400 28,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0002800 11,60 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001104 18,58 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0006144 6,70 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0000400 327,80 0,01

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0001600 18,80 0,00

Insumo
 3374 ORSE

Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar Material kg 3,3600000 2,76 9,27

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,3680000 13,65 5,02
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Insumo
 4174 ORSE

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0002000 12,00 0,00

MO sem LS => 12,67 LS => 0,00 MO com LS => 12,67
Valor do BDI => 23,82 Valor com BDI => 121,24

Quant. => 278,23 Preço Total => 33.732,60

 7.3 Revestimento de Lajes 30.102,11

 7.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 96109 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1,0000000 45,79 45,79

Composição 
Auxiliar  88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9123000 22,94 20,92

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5244000 18,67 9,79

Insumo
 00040547 SINAPI

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0293000 31,56 0,92

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0217000 35,66 0,77

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 25,11 0,19

Insumo
 00003315 SINAPI

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 1,8127000 0,81 1,46

Insumo
 00004812 SINAPI

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO)

Material M² 1,0414000 11,28 11,74

MO sem LS => 23,11 LS => 0,00 MO com LS => 23,11
Valor do BDI => 11,20 Valor com BDI => 56,99

Quant. => 528,20 Preço Total => 30.102,11

 8 PISOS 362.943,06

 8.1 Piso em concreto armado 20.621,28

 8.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 1,0000000 90,52 90,52

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1119000 23,10 2,58

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0466000 18,67 0,87
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Composição 
Auxiliar  95282 SINAPI

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0070000 10,08 0,07

Insumo
 00043146 SINAPI

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 4,0000000 11,22 44,88

Insumo
 00034492 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material M³ 0,0814000 517,50 42,12

MO sem LS => 2,60 LS => 0,00 MO com LS => 2,60
Valor do BDI => 22,14 Valor com BDI => 112,66

Quant. => 183,04 Preço Total => 20.621,28

 8.2 Pisos Internos 150.328,19

 8.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 1,0000000 36,66 36,66

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3390500 23,10 7,83

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1226500 18,67 2,28

Composição 
Auxiliar  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0690000 384,88 26,55

MO sem LS => 10,63 LS => 0,00 MO com LS => 10,63
Valor do BDI => 8,96 Valor com BDI => 45,62

Quant. => 543,47 Preço Total => 24.793,10

 8.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 1,0000000 65,63 65,63

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1666000 18,67 3,11

Composição 
Auxiliar  88256 SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5143000 22,99 11,82

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,82 7,48

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1880000 4,81 0,90
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Insumo
 00001287 SINAPI

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material M² 1,0710000 39,52 42,32

MO sem LS => 11,31 LS => 0,00 MO com LS => 11,31
Valor do BDI => 16,05 Valor com BDI => 81,68

Quant. => 143,01 Preço Total => 11.681,05

 8.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 1,0000000 58,54 58,54

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1308000 18,67 2,44

Composição 
Auxiliar  88256 SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2537000 22,99 5,83

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1880000 4,81 0,90

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,82 7,48

Insumo
 00001287 SINAPI

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material M² 1,0600000 39,52 41,89

MO sem LS => 6,23 LS => 0,00 MO com LS => 6,23
Valor do BDI => 14,31 Valor com BDI => 72,85

Quant. => 359,80 Preço Total => 26.211,43

 8.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

PISO - PISOS M 1,0000000 7,99 7,99

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0286000 18,67 0,53

Composição 
Auxiliar  88256 SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0726000 22,99 1,66

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 0,6392000 0,82 0,52

Insumo
 00001287 SINAPI

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material M² 0,1225000 39,52 4,84

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0920000 4,81 0,44

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 9,94
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Quant. => 154,00 Preço Total => 1.530,76

 8.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO - PISOS M 1,0000000 192,92 192,92

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2180000 18,67 4,07

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4370000 23,10 10,09

Insumo
 00038186 SINAPI

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

Material m² 0,2500000 702,18 175,54

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,2400000 0,70 0,16

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 1,2150000 2,52 3,06

MO sem LS => 10,68 LS => 0,00 MO com LS => 10,68
Valor do BDI => 47,18 Valor com BDI => 240,10

Quant. => 3,60 Preço Total => 864,36

 8.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 87693 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 1,0000000 130,82 130,82

Composição 
Auxiliar  87386 SINAPI

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR 
DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0607000 2.003,14 121,59

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1420000 18,67 2,65

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2850000 23,10 6,58

MO sem LS => 9,68 LS => 0,00 MO com LS => 9,68
Valor do BDI => 31,99 Valor com BDI => 162,81

Quant. => 502,81 Preço Total => 81.862,49

 8.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

PISO - PISOS M 1,0000000 9,17 9,17

Composição 
Auxiliar  88256 SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0764000 22,99 1,75

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0296000 18,67 0,55
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Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0900000 4,81 0,43

Insumo
 00001287 SINAPI

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material M² 0,1500000 39,52 5,92

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 0,6392000 0,82 0,52

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS => 1,73
Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => 11,41

Quant. => 296,67 Preço Total => 3.385,00

 8.3 Soleiras 6.019,58

 8.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 1,0000000 94,65 94,65

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5470000 22,99 12,57

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2730000 18,67 5,09

Insumo
 00020232 SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM

Material M 1,0000000 73,74 73,74

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 1,2900000 2,52 3,25

MO sem LS => 13,32 LS => 0,00 MO com LS => 13,32
Valor do BDI => 23,15 Valor com BDI => 117,80

Quant. => 51,10 Preço Total => 6.019,58

 8.4 Juntas 5.225,50

 8.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_09/2023

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 1,0000000 68,82 68,82

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,3276000 23,10 30,66

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2687000 18,67 5,01

Insumo
 00000142 SINAPI

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,6452000 43,74 28,22

Insumo
 00044073 SINAPI

TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

Material M 1,0000000 0,68 0,68
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Insumo  00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO Material L 0,0060000 709,45 4,25

MO sem LS => 27,21 LS => 0,00 MO com LS => 27,21
Valor do BDI => 16,83 Valor com BDI => 85,65

Quant. => 61,01 Preço Total => 5.225,50

 8.5 Piso Externo 180.748,51

 8.5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

M 1,0000000 55,47 55,47

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2265000 23,10 5,23

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4530000 18,67 8,45

Composição 
Auxiliar  92960 SINAPI

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0182000 19,24 0,35

Composição 
Auxiliar  92961 SINAPI

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0911000 5,29 0,48

Composição 
Auxiliar  88243 SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1093000 19,48 2,12

Composição 
Auxiliar  88631 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0033000 588,44 1,94

Insumo
 00034492 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material M³ 0,0673000 517,50 34,82

Insumo
 00000370 SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material M³ 0,0149000 140,00 2,08

MO sem LS => 12,01 LS => 0,00 MO com LS => 12,01
Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 69,03

Quant. => 122,40 Preço Total => 8.449,27

 8.5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 1,0000000 75,00 75,00
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Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0976000 22,51 2,19

Composição 
Auxiliar  94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0739000 460,85 34,05

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2459000 18,67 4,59

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1483000 23,10 3,42

Insumo
 00004517 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,4500000 3,92 1,76

Insumo
 00007156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material M² 1,0816000 26,36 28,51

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 20,34 0,48

MO sem LS => 11,46 LS => 0,00 MO com LS => 11,46
Valor do BDI => 18,34 Valor com BDI => 93,34

Quant. => 173,25 Preço Total => 16.171,15

 8.5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 3645 ORSE
Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima Pavimentações Externas m² 1,0000000 22,18 22,18

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,5500000 3,66 2,01

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5500000 3,79 2,08

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,5500000 19,13 10,52

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,5500000 13,65 7,50

Insumo  
00001379/SIN

API 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 0,1000000 0,76 0,07

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002200 18,80 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,1119800 14,00 1,56

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008800 63,60 0,05
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Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0019800 18,00 0,03

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002200 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0877250 4,50 0,39

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0049500 190,00 0,94

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0016500 190,33 0,31

Insumo
 4174 ORSE

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0002750 12,00 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0001100 36,90 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000550 28,00 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,1119800 5,00 0,55

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002200 18,75 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0006600 13,25 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0049500 12,54 0,06

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001100 44,00 0,00

Insumo  
00001379/SIN

API 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 0,1000000 0,76 0,07

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0003850 11,60 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000550 37,80 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0004400 300,00 0,13

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001100 13,52 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0008800 6,70 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001650 18,58 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0049500 4,90 0,02

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0025300 11,92 0,03

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0000550 327,80 0,01

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0003850 10,22 0,00
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Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,5500000 13,65 7,50

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,5500000 19,13 10,52

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0001100 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000550 25,95 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0001100 175,00 0,01

MO sem LS => 18,02 LS => 0,00 MO com LS => 18,02
Valor do BDI => 5,42 Valor com BDI => 27,60

Quant. => 173,25 Preço Total => 4.781,70

 8.5.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 105002 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 644,95 644,95

Composição 
Auxiliar  104658 SINAPI

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PISO - PISOS m² 0,4800000 131,86 63,29

Composição 
Auxiliar  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,6650246 478,16 317,98

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,6040000 23,10 83,25

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7,2080000 18,67 134,57

Insumo
 00004718 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material M³ 0,0270000 95,00 2,56

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0366960 20,34 0,74

Insumo
 00004509 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 7,4800000 5,69 42,56

MO sem LS => 206,16 LS => 0,00 MO com LS => 206,16
Valor do BDI => 157,75 Valor com BDI => 802,70

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.408,10

 8.5.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 1,0000000 91,16 91,16
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Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1301000 22,51 2,92

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2176000 18,67 4,06

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0874000 23,10 2,01

Insumo
 00004509 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,2500000 5,69 1,42

Insumo
 00002692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0017000 8,76 0,01

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 20,34 0,48

Insumo
 00007156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material M² 1,0816000 26,36 28,51

Insumo
 00004517 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,2000000 3,92 0,78

Insumo
 00034492 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material M³ 0,0985000 517,50 50,97

MO sem LS => 6,73 LS => 0,00 MO com LS => 6,73
Valor do BDI => 22,29 Valor com BDI => 113,45

Quant. => 1.312,81 Preço Total => 148.938,29

 9 ESQUADRIAS 304.642,26

 9.1 Esquadrias de Madeira 48.936,64

 9.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 994,59 994,59

Composição 
Auxiliar  100659 SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

M 10,0000000 10,68 106,80

Composição 
Auxiliar  90806 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 367,85 367,85

Composição 
Auxiliar  90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 366,15 366,15
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Composição 
Auxiliar  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 153,79 153,79

MO sem LS => 187,95 LS => 0,00 MO com LS => 187,95
Valor do BDI => 243,27 Valor com BDI => 1.237,86

Quant. => 3,00 Preço Total => 3.713,58

 9.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 1.077,37 1.077,37

Composição 
Auxiliar  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 153,79 153,79

Composição 
Auxiliar  90823 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 446,80 446,80

Composição 
Auxiliar  90806 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 367,85 367,85

Composição 
Auxiliar  100659 SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

M 10,2000000 10,68 108,93

MO sem LS => 191,35 LS => 0,00 MO com LS => 191,35
Valor do BDI => 263,52 Valor com BDI => 1.340,89

Quant. => 24,00 Preço Total => 32.181,36

 9.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 13034 ORSE

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias 
granito ou mármore

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 748,48 748,48

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SIN
API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 6,1500000 19,13 117,64

Composição
 8957 ORSE

Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos Ferragens un 3,0000000 48,95 146,85

Insumo  
00001341/SIN

API 
ORSE

Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura 
=0,8 milimetros

Material m² 3,3600000 41,65 139,94
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Insumo  
00005075/SIN

API 
ORSE

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33

Composição
 100705 SINAPI

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 78,27 78,27

Insumo
 1807 ORSE

Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 216,79 216,79

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 6,1500000 3,70 22,75

Insumo  
00001339/SIN

API 
ORSE

Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros Material kg 0,6700000 37,51 25,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo

 11248 ORSE
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0007650 246,00 0,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,4666884 13,17 6,14

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,6414600 4,50 2,88

Insumo
 00037373 SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,3710000 0,08 0,10

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0137250 190,33 2,61

Insumo
 00043459 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,9140000 0,44 0,40

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,9314700 14,00 13,04

Insumo
 9251 ORSE

Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos Material un 3,0000000 28,84 86,52

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,9314700 5,00 4,65

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0007650 617,95 0,47

Insumo
 00043491 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,4570000 1,39 0,63

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0018300 17,22 0,03

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0065550 63,60 0,41

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0015300 26,89 0,04

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0411750 12,54 0,51

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0411750 190,00 7,82
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Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0004500 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0003000 36,90 0,01

Insumo  
00005075/SIN

API 
ORSE

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0411750 4,90 0,20

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0210450 11,92 0,25

Insumo  
00001339/SIN

API 
ORSE

Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros Material kg 0,6700000 37,51 25,13

Insumo
 00037371 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1,3710000 0,80 1,09

Insumo
 00037372 SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,3710000 1,43 1,96

Insumo
 00043483 SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,9140000 1,43 1,30

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0003000 175,00 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0164700 18,00 0,29

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0036600 300,00 1,09

Insumo
 1807 ORSE

Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 216,79 216,79

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001500 37,80 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0015300 48,95 0,07

Insumo  10578 ORSE Formão grande Material un 0,0015300 15,15 0,02

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0054900 13,25 0,07

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0007650 29,90 0,02

Insumo
 00037370 SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 1,3710000 0,92 1,26

Insumo
 00043467 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,4570000 0,61 0,27

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0065550 6,70 0,04

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,5000000 13,65 20,46

Insumo  
00001341/SIN

API 
ORSE

Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura 
=0,8 milimetros

Material m² 3,3600000 41,65 139,94

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,9274906 16,40 15,21
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Insumo  
00001213/SIN

API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 7,6500000 19,13 146,33

Insumo
 00011457 SINAPI

TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM 
ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

Material UN 1,0000000 49,87 49,87

MO sem LS => 188,14 LS => 0,00 MO com LS => 188,14
Valor do BDI => 183,07 Valor com BDI => 931,55

Quant. => 7,00 Preço Total => 6.520,85

 9.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 13034 ORSE

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias 
granito ou mármore

Esquadrias de Madeira un 1,0000000 748,48 748,48

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SIN
API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 6,1500000 19,13 117,64

Composição
 8957 ORSE

Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos Ferragens un 3,0000000 48,95 146,85

Insumo  
00001341/SIN

API 
ORSE

Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura 
=0,8 milimetros

Material m² 3,3600000 41,65 139,94

Insumo  
00005075/SIN

API 
ORSE

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33

Composição
 100705 SINAPI

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 78,27 78,27

Insumo
 1807 ORSE

Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 216,79 216,79

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 6,1500000 3,70 22,75

Insumo  
00001339/SIN

API 
ORSE

Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros Material kg 0,6700000 37,51 25,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo

 11248 ORSE
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0007650 246,00 0,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,4666884 13,17 6,14

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,6414600 4,50 2,88

Insumo
 00037373 SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,3710000 0,08 0,10

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0137250 190,33 2,61
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Insumo
 00043459 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,9140000 0,44 0,40

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,9314700 14,00 13,04

Insumo
 9251 ORSE

Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos Material un 3,0000000 28,84 86,52

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,9314700 5,00 4,65

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0007650 617,95 0,47

Insumo
 00043491 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,4570000 1,39 0,63

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0018300 17,22 0,03

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0065550 63,60 0,41

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0015300 26,89 0,04

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0411750 12,54 0,51

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0411750 190,00 7,82

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0004500 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0003000 36,90 0,01

Insumo  
00005075/SIN

API 
ORSE

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0411750 4,90 0,20

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0210450 11,92 0,25

Insumo  
00001339/SIN

API 
ORSE

Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros Material kg 0,6700000 37,51 25,13

Insumo
 00037371 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1,3710000 0,80 1,09

Insumo
 00037372 SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,3710000 1,43 1,96

Insumo
 00043483 SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,9140000 1,43 1,30

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0003000 175,00 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0164700 18,00 0,29

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0036600 300,00 1,09

Insumo
 1807 ORSE

Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm Material un 1,0000000 216,79 216,79
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Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001500 37,80 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0015300 48,95 0,07

Insumo  10578 ORSE Formão grande Material un 0,0015300 15,15 0,02

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0054900 13,25 0,07

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0007650 29,90 0,02

Insumo
 00037370 SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 1,3710000 0,92 1,26

Insumo
 00043467 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,4570000 0,61 0,27

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0065550 6,70 0,04

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,5000000 13,65 20,46

Insumo  
00001341/SIN

API 
ORSE

Chapa de laminado melaminico, texturizado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura 
=0,8 milimetros

Material m² 3,3600000 41,65 139,94

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,9274906 16,40 15,21

Insumo  
00001213/SIN

API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 7,6500000 19,13 146,33

Insumo
 00011457 SINAPI

TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM 
ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

Material UN 1,0000000 49,87 49,87

MO sem LS => 188,14 LS => 0,00 MO com LS => 188,14
Valor do BDI => 183,07 Valor com BDI => 931,55

Quant. => 7,00 Preço Total => 6.520,85

 9.2 Esquadrias de Alumínio 112.614,01

 9.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

m² 1,0000000 709,89 709,89

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5052069 18,67 9,43

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0104139 23,10 23,34

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 1,1687500 28,90 33,77
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Insumo
 00034381 SINAPI

JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

Material UN 2,0833000 306,36 638,23

Insumo
 00004377 SINAPI

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Material UN 24,4000000 0,21 5,12

MO sem LS => 24,74 LS => 0,00 MO com LS => 24,74
Valor do BDI => 173,63 Valor com BDI => 883,52

Quant. => 75,47 Preço Total => 66.679,25

 9.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

m² 1,0000000 479,42 479,42

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1410000 18,67 2,63

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2820000 23,10 6,51

Insumo
 00036888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 2,2020000 30,50 67,16

Insumo

 00004922 SINAPI

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material M² 1,0000000 397,47 397,47

Insumo
 00000142 SINAPI

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,0637000 43,74 2,78

Insumo
 00007568 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 4,7200000 0,61 2,87

MO sem LS => 6,90 LS => 0,00 MO com LS => 6,90
Valor do BDI => 117,26 Valor com BDI => 596,68

Quant. => 58,52 Preço Total => 34.917,71

 9.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

m² 1,0000000 882,49 882,49

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1779000 18,67 3,32

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3563000 23,10 8,23
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Insumo
 00036888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 6,8504000 30,50 208,93

Insumo
 00007568 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo
 00004914 SINAPI

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material M² 1,0000000 620,47 620,47

Insumo
 00000142 SINAPI

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,8829000 43,74 38,61

MO sem LS => 8,72 LS => 0,00 MO com LS => 8,72
Valor do BDI => 215,85 Valor com BDI => 1.098,34

Quant. => 8,96 Preço Total => 9.841,12

 9.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

UN 1,0000000 134,98 134,98

Composição 
Auxiliar  88261 SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7670000 21,74 16,67

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3840000 18,67 7,16

Insumo

 00003099 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

Material CJ 1,0000000 111,15 111,15

MO sem LS => 17,92 LS => 0,00 MO com LS => 17,92
Valor do BDI => 33,01 Valor com BDI => 167,99

Quant. => 7,00 Preço Total => 1.175,93

 9.3 Elementos Diversos 98.063,49

 9.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 170131 SIURB
FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-
5/DEPAVE

Edificações M 1,0000000 1.320,68 1.320,68

Insumo  2013 SIURB CARPINTEIRO (SGSP) Mão de Obra H 1,0800000 26,70 28,83

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) Mão de Obra H 0,2600000 26,40 6,86
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Insumo  2075 SIURB PINTOR (SGSP) Mão de Obra H 2,2000000 29,13 64,08

Insumo  10612 SIURB CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 Material m³ 0,0630000 434,44 27,36

Insumo  10648 SIURB ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 Material m³ 0,0010000 688,42 0,68

Insumo  2016 SIURB AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP) Mão de Obra H 0,0500000 22,71 1,13

Insumo  17515 SIURB PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO Material Kg 0,2000000 11,01 2,20

Insumo  2014 SIURB AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) Mão de Obra H 1,0800000 21,86 23,61

Insumo  10550 SIURB PEDRISCO LIMPO Material m³ 0,0060000 171,10 1,02

Insumo  37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO Material L 0,3700000 47,08 17,41

Insumo  37005 SIURB TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA Material L 0,6100000 37,75 23,02

Insumo  2046 SIURB AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) Mão de Obra H 1,0000000 23,03 23,03

Insumo  2015 SIURB FERREIRO (SGSP) Mão de Obra H 0,0500000 27,87 1,39

Insumo  11046 SIURB PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO Material M 0,5000000 7,18 3,59

Insumo  2076 SIURB AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) Mão de Obra H 2,2000000 21,52 47,34

Insumo  17740 SIURB ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 Material Kg 0,0100000 13,26 0,13

Insumo  30542 SIURB FERRO PERFILADO TRABALHADO Material KG 69,1800000 13,41 927,70

Insumo  37535 SIURB LIXA PARA FERRO - N. 150 Material Un 1,2200000 3,14 3,83

Insumo  11510 SIURB AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS Material KG 0,5100000 6,64 3,38

Insumo  2045 SIURB SERRALHEIRO (SGSP) Mão de Obra H 1,0000000 37,58 37,58

Insumo  11066 SIURB PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO Material M 1,9700000 3,35 6,59

Insumo  11070 SIURB PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA Material M 1,6333300 12,25 20,00

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 2,3200000 21,52 49,92

MO sem LS => 283,77 LS => 0,00 MO com LS => 283,77
Valor do BDI => 323,03 Valor com BDI => 1.643,71

Quant. => 34,17 Preço Total => 56.165,57
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 9.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 11532 ORSE
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com 
duas folhas de abrir, incluso ferragens

343 m² 1,0000000 758,77 758,77

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 5,0000000 3,79 18,95

Insumo
 258 ORSE

Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) Material m 3,0000000 26,63 79,89

Insumo  
00006160/SIN

API 

ORSE Soldador (horista) Mão de Obra h 2,5000000 19,13 47,82

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 5,0000000 13,65 68,22

Insumo
 4370 ORSE

Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)Perfil Aço, 
Cantoneira abas iguais - 2" x 1/4" (4,74 kg/m)

Material kg 13,7100000 11,70 160,40

Insumo  
00011948/SIN

API 
ORSE

Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 
40 mm

Material un 9,0000000 0,73 6,57

Composição
 10594 ORSE

Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisórios h 3,5000000 3,63 12,70

Insumo  
00010932/SIN

API 
ORSE

Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 
5 x 5 cm, h = 2 m

Material m² 1,1000000 100,79 110,86

Insumo  
00006110/SIN

API 

ORSE Serralheiro (horista) Mão de Obra h 3,5000000 19,13 66,95

Insumo  
00010997/SIN

API 
ORSE

Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm Material kg 3,3700000 51,84 174,70

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 2,5000000 4,33 10,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0010000 36,90 0,03

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) Material un 0,0002500 96,71 0,02

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 5,0000000 13,65 68,22

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0198000 18,00 0,35

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 1,1198000 5,00 5,59

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" Material un 0,0002500 456,01 0,11

Insumo  
00006110/SIN

API 

ORSE Serralheiro (horista) Mão de Obra h 3,5000000 19,13 66,95
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Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0495000 12,54 0,62

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0044000 300,00 1,32

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0010000 175,00 0,17

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" Material un 0,0005000 58,51 0,02

Insumo  
00010997/SIN

API 
ORSE

Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm Material kg 3,3700000 51,84 174,70

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0165000 190,33 3,14

Insumo

 11276 ORSE

Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de 
perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 
dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

Material un 0,0005000 64,38 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0088000 6,70 0,05

Insumo
 11274 ORSE

Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools Material un 0,0007500 18,75 0,01

Insumo  
00006160/SIN

API 

ORSE Soldador (horista) Mão de Obra h 2,5000000 19,13 47,82

Insumo  
00010932/SIN

API 
ORSE

Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 
5 x 5 cm, h = 2 m

Material m² 1,1000000 100,79 110,86

Insumo
 11271 ORSE

Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer Material un 0,0002500 27,54 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0066000 13,25 0,08

Insumo  10586 ORSE Torquesa Material un 0,0007000 39,00 0,02

Insumo
 11277 ORSE

Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore Material un 0,0005000 103,99 0,05

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 Material un 0,0005000 120,45 0,06

Insumo
 11282 ORSE

Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 
e Decker

Material un 0,0005000 362,00 0,18

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0022000 17,22 0,03

Insumo
 11280 ORSE

Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite Material un 0,0005000 60,50 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0005000 37,80 0,01

Insumo
 11286 ORSE

Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite Material un 0,0007500 397,80 0,29

Insumo
 258 ORSE

Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) Material m 3,0000000 26,63 79,89
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Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0253000 11,92 0,30

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0495000 4,90 0,24

Insumo
 11279 ORSE

Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 
similar

Material un 0,0005000 83,61 0,04

Insumo
 11270 ORSE

Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm Material un 0,0007500 27,01 0,02

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0088000 63,60 0,55

Insumo
 4370 ORSE

Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)Perfil Aço, 
Cantoneira abas iguais - 2" x 1/4" (4,74 kg/m)

Material kg 13,7100000 11,70 160,40

Insumo
 11278 ORSE

Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" Material un 0,0005000 35,44 0,01

Insumo
 11285 ORSE

Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED Material un 0,0002500 837,51 0,20

Insumo  
00011948/SIN

API 
ORSE

Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 
40 mm

Material un 9,0000000 0,73 6,57

Insumo
 11273 ORSE

Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5
cm, marca Black Jack

Material un 0,0005000 218,44 0,10

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,8629000 4,50 3,88

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm Material un 0,0020000 357,49 0,71

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0495000 190,00 9,40

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 1,1198000 14,00 15,67

Insumo  10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0007000 19,90 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0015000 18,58 0,02

MO sem LS => 182,99 LS => 0,00 MO com LS => 182,99
Valor do BDI => 185,59 Valor com BDI => 944,36

Quant. => 32,13 Preço Total => 30.342,28

 9.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" Esquadrias de Ferro m² 1,0000000 628,90 628,90

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) Material kg 25,0000000 23,75 593,75

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 1,0000000 19,13 19,12
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Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,66 3,66

Insumo  
00001379/SIN

API 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,1700000 0,76 0,88

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,6400000 13,65 8,73

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6400000 3,79 2,42

Insumo  
00000370/SIN

API 
ORSE

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,0030000 100,00 0,30

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0029520 18,00 0,05

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0073800 12,54 0,09

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,6400000 13,65 8,73

Insumo  582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) Material kg 25,0000000 23,75 593,75

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,1669520 5,00 0,83

Insumo  10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0006560 300,00 0,19

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0073800 4,90 0,03

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0001280 36,90 0,00

Insumo
 4174 ORSE

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1256240 4,50 0,56

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000640 37,80 0,00

Insumo  
00000370/SIN

API 
ORSE

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,0030000 100,00 0,30

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0003280 17,22 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001920 18,58 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0073800 190,00 1,40

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
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Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0001280 175,00 0,02

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0009840 13,25 0,01

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0013120 63,60 0,08

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0037720 11,92 0,04

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0013120 6,70 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,1669520 14,00 2,33

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0024600 190,33 0,46

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0001000 327,80 0,03

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  
00004750/SIN

API 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00001379/SIN

API 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,1700000 0,76 0,88

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00

MO sem LS => 27,85 LS => 0,00 MO com LS => 27,85
Valor do BDI => 153,82 Valor com BDI => 782,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 782,72

 9.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  110351 SBC BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR ESQUADRIAS DE MADEIRA M 1,0000000 64,81 64,81

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Mão de Obra H 0,5710000 16,86 9,62

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 0,5710000 13,68 7,81
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Insumo  025824 SBC COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA Material UN 0,0050000 184,00 0,92

Insumo
 071070 SBC

PROTETOR DE PAREDE BATE MACA PVC FLEXIVEL 20cm SOBREPOR 
200x3,5x4000mm

Material M 1,0000000 46,46 46,46

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43
Valor do BDI => 15,85 Valor com BDI => 80,66

Quant. => 52,00 Preço Total => 4.194,32

 9.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 9736 ORSE
Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Ferragens Un 1,0000000 1.321,43 1.321,43

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo

 9320 ORSE
Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Material un 1,0000000 1.314,66 1.314,66

Insumo  
00001213/SIN

API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 0,3000000 3,70 1,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0013500 4,90 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0196200 4,50 0,08

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002100 63,60 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0002100 6,70 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005400 18,00 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000300 29,90 0,00

Insumo
 11248 ORSE

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000300 246,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0004500 190,33 0,08

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0305400 5,00 0,15

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001200 300,00 0,03

Insumo  
00001213/SIN

API 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 0,3000000 19,13 5,73
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Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000600 26,89 0,00

Insumo
 9320 ORSE

Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Material un 1,0000000 1.314,66 1.314,66

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0305400 14,00 0,42

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000300 617,95 0,01

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0013500 190,00 0,25

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000600 48,95 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande Material un 0,0000600 15,15 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0013500 12,54 0,01

MO sem LS => 5,73 LS => 0,00 MO com LS => 5,73
Valor do BDI => 323,22 Valor com BDI => 1.644,65

Quant. => 4,00 Preço Total => 6.578,60

 9.4 Vidro 45.028,12

 9.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102156 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

m² 1,0000000 266,34 266,34

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3830000 18,67 7,15

Composição 
Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3940000 19,23 7,57

Insumo
 00039026 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0210000 22,88 0,48

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3570000 28,90 10,31

Insumo  00010491 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO Material M² 1,0000000 240,83 240,83

MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62
Valor do BDI => 65,14 Valor com BDI => 331,48
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Quant. => 116,83 Preço Total => 38.726,80

 9.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 85005 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

m² 1,0000000 561,93 561,93

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 18,67 7,46

Composição 
Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 19,23 38,46

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material M² 1,0000000 487,33 487,33

Insumo
 00000442 SINAPI

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

Material UN 4,0000000 7,17 28,68

MO sem LS => 33,19 LS => 0,00 MO com LS => 33,19
Valor do BDI => 137,44 Valor com BDI => 699,37

Quant. => 9,01 Preço Total => 6.301,32

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 110.017,21

 10.1 Tubulações de Água Fria 24.005,37

 10.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 20,05 20,05

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3800000 22,12 8,40

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3800000 18,84 7,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 2,05 0,18

Insumo
 00009868 SINAPI

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,12 4,32

MO sem LS => 12,01 LS => 0,00 MO com LS => 12,01
Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 24,95

Quant. => 188,10 Preço Total => 4.693,09

 10.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 89357 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 28,08 28,08

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4530000 22,12 10,02

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4530000 18,84 8,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,1056000 2,05 0,21

Insumo
 00009869 SINAPI

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 8,89 9,32

MO sem LS => 14,31 LS => 0,00 MO com LS => 14,31
Valor do BDI => 6,86 Valor com BDI => 34,94

Quant. => 33,00 Preço Total => 1.153,02

 10.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 23,86 23,86

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2240000 18,84 4,22

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2240000 22,12 4,95

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0261000 2,05 0,05

Insumo
 00009874 SINAPI

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 13,96 14,64

MO sem LS => 7,07 LS => 0,00 MO com LS => 7,07
Valor do BDI => 5,83 Valor com BDI => 29,69

Quant. => 110,00 Preço Total => 3.265,90

 10.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 45,73 45,73

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1904000 22,12 4,21

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1904000 18,84 3,58

Insumo
 00003148 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0053000 7,37 0,03
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Insumo
 00011830 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Material UN 1,0000000 37,91 37,91

MO sem LS => 6,01 LS => 0,00 MO com LS => 6,01
Valor do BDI => 11,18 Valor com BDI => 56,91

Quant. => 1,00 Preço Total => 56,91

 10.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 3.676,99 3.676,99

Composição 
Auxiliar  93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 2,3611000 175,38 414,08

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4821000 22,12 32,78

Composição 
Auxiliar  93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,2634000 344,96 90,86

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4821000 18,84 27,92

Insumo
 00037105 SINAPI

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 
DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

Material UN 1,0000000 3.111,35 3.111,35

MO sem LS => 106,19 LS => 0,00 MO com LS => 106,19
Valor do BDI => 899,39 Valor com BDI => 4.576,38

Quant. => 2,00 Preço Total => 9.152,76

 10.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 17,39 17,39

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3279000 22,12 7,25

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3279000 18,84 6,17

Insumo
 00009867 SINAPI

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 3,65 3,82

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0765000 2,05 0,15

MO sem LS => 10,36 LS => 0,00 MO com LS => 10,36
Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 21,64
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Quant. => 129,80 Preço Total => 2.808,87

 10.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1311000 22,12 2,89

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1311000 18,84 2,46

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0060000 56,66 0,33

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0047000 50,01 0,23

Insumo
 00003542 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0291000 2,05 0,05

MO sem LS => 4,13 LS => 0,00 MO com LS => 4,13
Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 8,15

Quant. => 52,00 Preço Total => 423,80

 10.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 7,80 7,80

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1520000 18,84 2,86

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1520000 22,12 3,36

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 50,01 0,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,05 0,06

Insumo
 00003529 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 1,0000000 0,72 0,72

MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,70
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Quant. => 61,00 Preço Total => 591,70

 10.1.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 4964 ORSE
Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2" Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 1,0000000 14,80 14,80

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6210000 0,22 0,13

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2200000 19,13 4,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2200000 3,79 0,83

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,2200000 3,73 0,82

Insumo  
00003515/SIN

API 
ORSE

Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria 
predial

Material un 1,0000000 5,88 5,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000440 36,90 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000660 18,58 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003520 63,60 0,02

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000220 37,80 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0019800 12,54 0,02

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0019800 4,90 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000220 37,28 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006600 190,33 0,12

Insumo  
00003515/SIN

API 
ORSE

Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria 
predial

Material un 1,0000000 5,88 5,88

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0003520 6,70 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000440 175,00 0,00
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Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000880 17,22 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0007920 18,00 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000880 32,30 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000220 19,57 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000880 60,00 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0002640 13,25 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0001540 27,49 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0010120 11,92 0,01

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0447920 5,00 0,22

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001320 63,00 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0002420 29,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0447920 14,00 0,62

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6210000 0,22 0,13

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0350900 4,50 0,15

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0019800 190,00 0,37

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001760 300,00 0,05

MO sem LS => 7,20 LS => 0,00 MO com LS => 7,20
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 18,42

Quant. => 29,00 Preço Total => 534,18

 10.1.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 14,53 14,53

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1416000 22,12 3,13
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Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1416000 18,84 2,66

Insumo
 00003524 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,0000000 8,00 8,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 50,01 0,29

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,05 0,06

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0070000 56,66 0,39

MO sem LS => 4,47 LS => 0,00 MO com LS => 4,47
Valor do BDI => 3,55 Valor com BDI => 18,08

Quant. => 38,00 Preço Total => 687,04

 10.1.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1167 ORSE
Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 1,0000000 9,32 9,32

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002696/SIN
API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,1900000 19,13 3,63

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,1900000 3,73 0,70

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0030000 69,74 0,20

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0080000 72,41 0,57

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1900000 3,79 0,72

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1900000 13,65 2,59

Insumo  
00007138/SIN

API 
ORSE

Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648) Material un 1,0000000 0,96 0,96

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0017100 190,00 0,32

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000570 18,58 0,00

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0030000 69,74 0,20

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0001330 27,49 0,00
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Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001140 63,00 0,00

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1900000 13,65 2,59

Insumo  
00007138/SIN

API 
ORSE

Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648) Material un 1,0000000 0,96 0,96

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0006840 18,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0017100 12,54 0,02

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0002280 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0008740 11,92 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000190 37,80 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000190 37,28 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000380 36,90 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000760 60,00 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000760 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0017100 4,90 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0303050 4,50 0,13

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,1900000 19,13 3,63

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000760 32,30 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0386840 5,00 0,19

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0003040 6,70 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0002090 29,00 0,00

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0080000 72,41 0,57

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0386840 14,00 0,54

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001520 300,00 0,04

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000190 19,57 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000380 175,00 0,00
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Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003040 63,60 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0005700 190,33 0,10

MO sem LS => 6,22 LS => 0,00 MO com LS => 6,22
Valor do BDI => 2,27 Valor com BDI => 11,59

Quant. => 18,00 Preço Total => 208,62

 10.1.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1168 ORSE
Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 1,0000000 9,59 9,59

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00007139/SIN
API 

ORSE
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) Material un 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,1900000 19,13 3,63

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0090000 72,41 0,65

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1900000 13,65 2,59

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0040000 69,74 0,27

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1900000 3,79 0,72

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,1900000 3,73 0,70

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0017100 190,00 0,32

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0008740 11,92 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0386840 14,00 0,54

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003040 63,60 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0006840 18,00 0,01

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1900000 13,65 2,59

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000380 175,00 0,00
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Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0386840 5,00 0,19

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001520 300,00 0,04

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000190 37,80 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0003040 6,70 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0005700 190,33 0,10

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0090000 72,41 0,65

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000190 19,57 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000760 60,00 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0001330 27,49 0,00

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0040000 69,74 0,27

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000760 17,22 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0002280 13,25 0,00

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001140 63,00 0,00

Insumo  
00007139/SIN

API 
ORSE

Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) Material un 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0017100 12,54 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000380 36,90 0,00

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,1900000 19,13 3,63

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0002090 29,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000570 18,58 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0303050 4,50 0,13

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0017100 4,90 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000190 37,28 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000760 32,30 0,00

MO sem LS => 6,22 LS => 0,00 MO com LS => 6,22
Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => 11,93
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Quant. => 36,00 Preço Total => 429,48

 10.2 Registros 5.025,45

 10.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 175,58 175,58

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3743000 18,84 7,05

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3743000 22,12 8,27

Insumo
 00003148 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0192000 7,37 0,14

Insumo
 00006015 SINAPI

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2"

Material UN 1,0000000 160,12 160,12

MO sem LS => 11,83 LS => 0,00 MO com LS => 11,83
Valor do BDI => 42,94 Valor com BDI => 218,52

Quant. => 10,00 Preço Total => 2.185,20

 10.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 120,82 120,82

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2595000 22,12 5,74

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2595000 18,84 4,88

Insumo
 00003148 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0132000 7,37 0,09

Insumo
 00006013 SINAPI

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1"

Material UN 1,0000000 110,11 110,11

MO sem LS => 8,19 LS => 0,00 MO com LS => 8,19
Valor do BDI => 29,55 Valor com BDI => 150,37

Quant. => 15,00 Preço Total => 2.255,55

 10.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 93,96 93,96

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2212000 18,84 4,16

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2212000 22,12 4,89

Insumo
 00003148 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 7,37 0,07

Insumo
 00006024 SINAPI

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4"

Material UN 1,0000000 84,84 84,84

MO sem LS => 6,98 LS => 0,00 MO com LS => 6,98
Valor do BDI => 22,98 Valor com BDI => 116,94

Quant. => 5,00 Preço Total => 584,70

 10.3 Tubulação de Esgoto Sanitário 17.954,38

 10.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 18,84 18,84

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2930000 18,84 5,52

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2930000 22,12 6,48

Insumo
 00009835 SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 6,46 6,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 2,05 0,03

MO sem LS => 9,26 LS => 0,00 MO com LS => 9,26
Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 23,44

Quant. => 33,00 Preço Total => 773,52

 10.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 24,29 24,29

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3182000 18,84 5,99

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3182000 22,12 7,03
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 2,05 0,03

Insumo
 00009838 SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 10,66 11,24

MO sem LS => 10,05 LS => 0,00 MO com LS => 10,05
Valor do BDI => 5,94 Valor com BDI => 30,23

Quant. => 33,00 Preço Total => 997,59

 10.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 30,40 30,40

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3813000 18,84 7,18

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3813000 22,12 8,43

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0212000 2,05 0,04

Insumo
 00009837 SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 13,99 14,75

MO sem LS => 12,05 LS => 0,00 MO com LS => 12,05
Valor do BDI => 7,43 Valor com BDI => 37,83

Quant. => 33,00 Preço Total => 1.248,39

 10.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 33,84 33,84

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4444000 18,84 8,37

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4444000 22,12 9,83

Insumo
 00009836 SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 1,0549000 14,78 15,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,05 0,05

MO sem LS => 14,04 LS => 0,00 MO com LS => 14,04
Valor do BDI => 8,27 Valor com BDI => 42,11
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Quant. => 93,50 Preço Total => 3.937,28

 10.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89504 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 16,49 16,49

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1271000 22,12 2,81

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1271000 18,84 2,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0165000 50,01 0,82

Insumo
 00001930 SINAPI

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 1,0000000 9,20 9,20

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0190000 2,05 0,03

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0220000 56,66 1,24

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01
Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 20,52

Quant. => 57,00 Preço Total => 1.169,64

 10.3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1545 ORSE
Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm  Rev. 01 - 10/2022 Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 1,0000000 74,18 74,18

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0800000 69,74 5,57

Insumo  805 ORSE Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm Material un 1,0000000 55,79 55,79

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,2300000 3,73 0,85

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2300000 3,79 0,87

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0500000 72,41 3,62

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2300000 13,65 3,13

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2300000 19,13 4,39
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Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012894/SIN
API 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000920 17,22 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000920 60,00 0,00

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0800000 69,74 5,57

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000920 32,30 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000230 37,28 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003680 63,60 0,02

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000460 175,00 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0001610 27,49 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0020700 12,54 0,02

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0010580 11,92 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0003680 6,70 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0020700 190,00 0,39

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0468280 5,00 0,23

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0020700 4,90 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0366850 4,50 0,16

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006900 190,33 0,13

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000460 36,90 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000690 18,58 0,00

Insumo  805 ORSE Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm Material un 1,0000000 55,79 55,79

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2300000 13,65 3,13

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0468280 14,00 0,65

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000230 19,57 0,00
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Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0002760 13,25 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0002530 29,00 0,00

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001380 63,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000230 37,80 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001840 300,00 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0008280 18,00 0,01

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0500000 72,41 3,62

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2300000 19,13 4,39

MO sem LS => 7,52 LS => 0,00 MO com LS => 7,52
Valor do BDI => 18,14 Valor com BDI => 92,32

Quant. => 12,00 Preço Total => 1.107,84

 10.3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1537 ORSE
Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 1,0000000 38,31 38,31

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0800000 69,74 5,57

Insumo  795 ORSE Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm Material un 1,0000000 16,08 16,08

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4500000 3,79 1,70

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,4500000 13,65 6,14

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,2300000 3,73 0,85

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2300000 19,13 4,39

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0500000 72,41 3,62

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0500000 72,41 3,62
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Insumo  795 ORSE Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm Material un 1,0000000 16,08 16,08

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000900 175,00 0,01

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0030600 190,00 0,58

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0692240 5,00 0,34

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2300000 19,13 4,39

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0002720 300,00 0,08

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000230 19,57 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0010200 190,33 0,19

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0030600 12,54 0,03

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,4500000 13,65 6,14

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0015640 11,92 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0573870 4,50 0,25

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0012240 18,00 0,02

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000920 32,30 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0692240 14,00 0,96

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0005440 63,60 0,03

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001360 17,22 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0005440 6,70 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001350 18,58 0,00

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0800000 69,74 5,57

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000900 36,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0030600 4,90 0,01

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0002530 29,00 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000920 60,00 0,00
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Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0001610 27,49 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0004080 13,25 0,00

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001380 63,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000450 37,80 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000230 37,28 0,00

MO sem LS => 10,53 LS => 0,00 MO com LS => 10,53
Valor do BDI => 9,37 Valor com BDI => 47,68

Quant. => 5,00 Preço Total => 238,40

 10.3.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1546 ORSE
Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 1,0000000 19,18 19,18

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08

Insumo  
00001968/SIN

API 
ORSE

Curva pvc longa 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial Material un 1,0000000 11,01 11,01

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,1400000 19,13 2,67

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,1400000 3,73 0,52

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0220000 69,74 1,53

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1400000 13,65 1,91

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1400000 3,79 0,53

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1400000 13,65 1,91

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0285040 5,00 0,14

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0001540 29,00 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000140 19,57 0,00
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Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0001680 13,25 0,00

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0000840 63,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000420 18,58 0,00

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0285040 14,00 0,39

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000280 175,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0004200 190,33 0,07

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001120 300,00 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0223300 4,50 0,10

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0220000 69,74 1,53

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0012600 4,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0002240 6,70 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0012600 190,00 0,23

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,1400000 19,13 2,67

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002240 63,60 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005040 18,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000140 37,80 0,00

Insumo  
00001968/SIN

API 
ORSE

Curva pvc longa 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial Material un 1,0000000 11,01 11,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000280 36,90 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0006440 11,92 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000140 37,28 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000560 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0012600 12,54 0,01

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000560 60,00 0,00
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Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000560 32,30 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0000980 27,49 0,00

MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58
Valor do BDI => 4,69 Valor com BDI => 23,87

Quant. => 41,00 Preço Total => 978,67

 10.3.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1548 ORSE
Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 1,0000000 65,32 65,32

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001970/SIN
API 

ORSE
Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial Material un 1,0000000 46,93 46,93

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0500000 72,41 3,62

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2300000 13,65 3,13

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2300000 3,79 0,87

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0800000 69,74 5,57

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,2300000 3,73 0,85

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2300000 19,13 4,39

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0800000 69,74 5,57

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0020700 12,54 0,02

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0002760 13,25 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0366850 4,50 0,16

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0010580 11,92 0,01

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000920 17,22 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0001610 27,49 0,00
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Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0468280 5,00 0,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001840 300,00 0,05

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001380 63,00 0,00

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2300000 19,13 4,39

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0500000 72,41 3,62

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0003680 6,70 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000230 19,57 0,00

Insumo  
00001970/SIN

API 
ORSE

Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial Material un 1,0000000 46,93 46,93

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0002530 29,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0468280 14,00 0,65

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0008280 18,00 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000460 36,90 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000920 60,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000230 37,80 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000230 37,28 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006900 190,33 0,13

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000920 32,30 0,00

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2300000 13,65 3,13

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000460 175,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0020700 190,00 0,39

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000690 18,58 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0020700 4,90 0,01

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003680 63,60 0,02

MO sem LS => 7,52 LS => 0,00 MO com LS => 7,52
Valor do BDI => 15,97 Valor com BDI => 81,29
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Quant. => 19,00 Preço Total => 1.544,51

 10.3.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 14,65 14,65

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1379000 18,84 2,59

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1379000 22,12 3,05

Insumo
 00020078 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo
 00000296 SINAPI

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,11 4,22

Insumo
 00003518 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,0000000 3,76 3,76

MO sem LS => 4,35 LS => 0,00 MO com LS => 4,35
Valor do BDI => 3,58 Valor com BDI => 18,23

Quant. => 18,00 Preço Total => 328,14

 10.3.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89809 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 26,96 26,96

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2172000 18,84 4,09

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2172000 22,12 4,80

Insumo
 00003520 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,0000000 8,24 8,24

Insumo
 00020078 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo
 00000301 SINAPI

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,86 LS => 0,00 MO com LS => 6,86
Valor do BDI => 6,59 Valor com BDI => 33,55
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Quant. => 9,00 Preço Total => 301,95

 10.3.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 13,92 13,92

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1379000 18,84 2,59

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1379000 22,12 3,05

Insumo
 00020078 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo
 00003526 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo
 00000296 SINAPI

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,11 4,22

MO sem LS => 4,35 LS => 0,00 MO com LS => 4,35
Valor do BDI => 3,40 Valor com BDI => 17,32

Quant. => 36,00 Preço Total => 623,52

 10.3.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1559 ORSE
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 1,0000000 22,23 22,23

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0230000 69,74 1,60

Insumo  
00003662/SIN

API 
ORSE

Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial Material un 1,0000000 7,94 7,94

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2900000 13,65 3,95

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2900000 19,13 5,54

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,2900000 3,73 1,08

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2900000 3,79 1,09
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Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001740 63,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0004640 6,70 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0004640 63,60 0,02

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0026100 12,54 0,03

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0026100 190,00 0,49

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0462550 4,50 0,20

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000290 37,28 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001160 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000580 36,90 0,00

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2900000 13,65 3,95

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0003190 29,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0008700 190,33 0,16

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0590440 14,00 0,82

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001160 60,00 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000290 19,57 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0026100 4,90 0,01

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,2900000 19,13 5,54

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0230000 69,74 1,60

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0002320 300,00 0,06

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002030 27,49 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0013340 11,92 0,01
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Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000290 37,80 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0003480 13,25 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0590440 5,00 0,29

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000870 18,58 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001160 32,30 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000580 175,00 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0010440 18,00 0,01

Insumo  
00003662/SIN

API 
ORSE

Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial Material un 1,0000000 7,94 7,94

MO sem LS => 9,49 LS => 0,00 MO com LS => 9,49
Valor do BDI => 5,43 Valor com BDI => 27,66

Quant. => 38,00 Preço Total => 1.051,08

 10.3.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 1562 ORSE
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 1,0000000 44,09 44,09

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4600000 3,79 1,74

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0910000 69,74 6,34

Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,4600000 19,13 8,79

Insumo
 1270 ORSE

Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm Material un 1,0000000 15,06 15,06

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,4600000 13,65 6,27

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0580000 72,41 4,19

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 0,4600000 3,73 1,71

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012893/SIN
API 

ORSE
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0007360 63,60 0,04
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Insumo  
00002696/SIN

API 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 0,4600000 19,13 8,79

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0013800 190,33 0,26

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0041400 190,00 0,78

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0580000 72,41 4,19

Insumo
 1270 ORSE

Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm Material un 1,0000000 15,06 15,06

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0003220 27,49 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001380 18,58 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0003680 300,00 0,11

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0005520 13,25 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000460 37,80 0,00

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0910000 69,74 6,34

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0041400 12,54 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0016560 18,00 0,02

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000920 175,00 0,01

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0002760 63,00 0,01

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000460 37,28 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000920 36,90 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0936560 14,00 1,31

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0005060 29,00 0,01

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0021160 11,92 0,02

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001840 60,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0733700 4,50 0,33

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000460 19,57 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0007360 6,70 0,00
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Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,4600000 13,65 6,27

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001840 32,30 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0041400 4,90 0,02

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001840 17,22 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0936560 5,00 0,46

MO sem LS => 15,06 LS => 0,00 MO com LS => 15,06
Valor do BDI => 10,78 Valor com BDI => 54,87

Quant. => 12,00 Preço Total => 658,44

 10.3.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89861 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 53,70 53,70

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3698000 18,84 6,96

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3698000 22,12 8,17

Insumo
 00000301 SINAPI

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 3,73 11,19

Insumo
 00003670 SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 1,0000000 23,82 23,82

Insumo
 00020078 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,1725000 20,64 3,56

MO sem LS => 11,69 LS => 0,00 MO com LS => 11,69
Valor do BDI => 13,13 Valor com BDI => 66,83

Quant. => 12,00 Preço Total => 801,96

 10.3.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89817 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 12,43 12,43

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0838000 18,84 1,57
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Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0838000 22,12 1,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0167000 50,01 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0310000 2,05 0,06

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0260000 56,66 1,47

Insumo
 00003898 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

Material UN 1,0000000 6,65 6,65

MO sem LS => 2,64 LS => 0,00 MO com LS => 2,64
Valor do BDI => 3,04 Valor com BDI => 15,47

Quant. => 15,00 Preço Total => 232,05

 10.3.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 22,84 22,84

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1839000 18,84 3,46

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1839000 22,12 4,06

Insumo
 00007097 SINAPI

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo
 00020078 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,0750000 20,64 1,54

Insumo
 00000296 SINAPI

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 2,11 6,33

MO sem LS => 5,80 LS => 0,00 MO com LS => 5,80
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => 28,42

Quant. => 56,00 Preço Total => 1.591,52

 10.3.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89833 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 42,46 42,46

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2896000 18,84 5,45
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Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2896000 22,12 6,40

Insumo
 00020078 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,1725000 20,64 3,56

Insumo
 00007091 SINAPI

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,0000000 15,86 15,86

Insumo
 00000301 SINAPI

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 3,73 11,19

MO sem LS => 9,15 LS => 0,00 MO com LS => 9,15
Valor do BDI => 10,38 Valor com BDI => 52,84

Quant. => 7,00 Preço Total => 369,88

 10.4 Caixas 8.684,46

 10.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 402,30 402,30

Composição 
Auxiliar  100475 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0728000 728,57 53,03

Composição 
Auxiliar  97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0448000 2.136,47 95,71

Composição 
Auxiliar  101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 0,8100000 5,38 4,35

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,5684000 23,10 82,43

Composição 
Auxiliar  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0744000 451,42 33,58

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0087000 139,64 1,21

Composição 
Auxiliar  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0148000 459,22 6,79
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Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0178000 56,07 0,99

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,8038000 18,67 52,34

Insumo
 00005069 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0125000 20,74 0,25

Insumo
 00002692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0054000 8,76 0,04

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,1184000 11,21 1,32

Insumo
 00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,4416000 16,84 7,43

Insumo
 00000650 SINAPI

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

Material UN 20,7615000 3,00 62,28

Insumo
 00004517 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,1408000 3,92 0,55

MO sem LS => 154,24 LS => 0,00 MO com LS => 154,24
Valor do BDI => 98,40 Valor com BDI => 500,70

Quant. => 14,00 Preço Total => 7.009,80

 10.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 170,45 170,45

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0155000 139,64 2,16

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0415000 23,10 0,95

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0315000 56,07 1,76

Composição 
Auxiliar  101618 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,0192000 260,99 5,01
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Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0326000 18,67 0,60

Insumo
 00011881 SINAPI

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

Material UN 1,0000000 159,97 159,97

MO sem LS => 3,55 LS => 0,00 MO com LS => 3,55
Valor do BDI => 41,69 Valor com BDI => 212,14

Quant. => 3,00 Preço Total => 636,42

 10.4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 69,52 69,52

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4231000 18,84 7,97

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4231000 22,12 9,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,05 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 50,01 1,46

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0440000 56,66 2,49

Insumo
 00011717 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

Material UN 1,0000000 48,22 48,22

MO sem LS => 13,37 LS => 0,00 MO com LS => 13,37
Valor do BDI => 17,00 Valor com BDI => 86,52

Quant. => 12,00 Preço Total => 1.038,24

 10.5 Rede de Águas Pluviais 38.120,76

 10.5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 1,0000000 45,33 45,33

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4024000 22,12 8,90

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4024000 18,84 7,58

Insumo
 00009841 SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 1,0353000 27,83 28,81
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0224000 2,05 0,04

MO sem LS => 12,72 LS => 0,00 MO com LS => 12,72
Valor do BDI => 11,08 Valor com BDI => 56,41

Quant. => 99,00 Preço Total => 5.584,59

 10.5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 481,21 481,21

Composição 
Auxiliar  88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,1156000 543,01 62,77

Composição 
Auxiliar  97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0448000 2.136,47 95,71

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 5,0944000 23,10 117,68

Composição 
Auxiliar  101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 0,8100000 5,38 4,35

Composição 
Auxiliar  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0148000 459,22 6,79

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,0028000 18,67 74,73

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0087000 139,64 1,21

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0178000 56,07 0,99

Composição 
Auxiliar  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0744000 451,42 33,58

Insumo
 00007258 SINAPI

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 131,8188000 0,56 73,81

Insumo
 00004517 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 0,1408000 3,92 0,55
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Insumo
 00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,4416000 16,84 7,43

Insumo
 00005069 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0125000 20,74 0,25

Insumo
 00002692 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0054000 8,76 0,04

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 0,1184000 11,21 1,32

MO sem LS => 198,84 LS => 0,00 MO com LS => 198,84
Valor do BDI => 117,70 Valor com BDI => 598,91

Quant. => 5,00 Preço Total => 2.994,55

 10.5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 15,97 15,97

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1119000 22,12 2,47

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1119000 18,84 2,10

Insumo
 00011741 SINAPI

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

Material UN 1,0000000 10,72 10,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0130000 2,05 0,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0049000 50,01 0,24

Insumo
 00020083 SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,0075000 56,66 0,42

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53
Valor do BDI => 3,90 Valor com BDI => 19,87

Quant. => 6,00 Preço Total => 119,22

 10.5.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

M 1,0000000 44,66 44,66

Composição 
Auxiliar  88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0020000 647,87 1,29

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2812000 18,67 5,25

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2812000 23,10 6,49
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Insumo
 00010541 SINAPI

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 
DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

Material M 1,0300000 30,71 31,63

MO sem LS => 8,99 LS => 0,00 MO com LS => 8,99
Valor do BDI => 10,92 Valor com BDI => 55,58

Quant. => 74,00 Preço Total => 4.112,92

 10.5.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 103003 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

UN 1,0000000 274,81 274,81

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5109000 23,10 11,80

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5109000 18,67 9,53

Composição 
Auxiliar  88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0061000 647,87 3,95

Insumo
 00011245 SINAPI

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 
1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

Material UN 1,0000000 249,53 249,53

MO sem LS => 16,64 LS => 0,00 MO com LS => 16,64
Valor do BDI => 67,21 Valor com BDI => 342,02

Quant. => 74,00 Preço Total => 25.309,48

 10.6 Cisterna 11.868,49

 10.6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 3.676,99 3.676,99

Composição 
Auxiliar  93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 2,3611000 175,38 414,08

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4821000 22,12 32,78

Composição 
Auxiliar  93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,2634000 344,96 90,86

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4821000 18,84 27,92

Insumo
 00037105 SINAPI

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 
DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

Material UN 1,0000000 3.111,35 3.111,35
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MO sem LS => 106,19 LS => 0,00 MO com LS => 106,19
Valor do BDI => 899,39 Valor com BDI => 4.576,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.576,38

 10.6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 45,73 45,73

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1904000 22,12 4,21

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1904000 18,84 3,58

Insumo
 00003148 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0053000 7,37 0,03

Insumo
 00011830 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Material UN 1,0000000 37,91 37,91

MO sem LS => 6,01 LS => 0,00 MO com LS => 6,01
Valor do BDI => 11,18 Valor com BDI => 56,91

Quant. => 1,00 Preço Total => 56,91

 10.6.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 2646 ORSE

Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, 
sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q 
(m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida 
direta

Fornecimento de Bombas e 
Válvulas de Pé

un 1,0000000 1.304,29 1.304,29

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v Material un 1,0000000 237,00 237,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  
00000731/SIN

API 
ORSE

Bomba centrifuga motor eletrico monofasico 0,49 hp bocais 1" x 3/4", diametrodo 
rotor 110 mm, hm/q: 6 m / 8,3 m3/h a 20 m / 1,2 m3/h

Equipamento un 1,0000000 986,61 986,61

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 2,0000000 3,65 7,30

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 2,0000000 13,65 27,29
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Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 2,0000000 19,13 38,25

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0002000 34,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0016000 300,00 0,48

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0180000 190,00 3,42

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0004000 47,69 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006000 18,58 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,3190000 4,50 1,43

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0060000 190,33 1,14

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0072000 18,00 0,12

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0030000 63,60 0,19

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0180000 12,54 0,22

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,4072000 5,00 2,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0032000 6,70 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0004000 36,90 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002000 37,80 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0008000 17,22 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0004000 163,00 0,06

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0092000 11,92 0,10

Insumo  
00000731/SIN

API 
ORSE

Bomba centrifuga motor eletrico monofasico 0,49 hp bocais 1" x 3/4", diametrodo 
rotor 110 mm, hm/q: 6 m / 8,3 m3/h a 20 m / 1,2 m3/h

Equipamento un 1,0000000 986,61 986,61
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Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v Material un 1,0000000 237,00 237,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0180000 4,90 0,08

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,4072000 14,00 5,70

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0004000 26,89 0,01

MO sem LS => 65,54 LS => 0,00 MO com LS => 65,54
Valor do BDI => 319,02 Valor com BDI => 1.623,31

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.623,31

 10.6.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_03/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 134,32 134,32

Composição 
Auxiliar  5952 SINAPI

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 1,1698000 17,02 19,90

Composição 
Auxiliar  5954 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 1,1698000 6,65 7,77

Composição 
Auxiliar  5953 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 1,3422000 60,26 80,88

Composição 
Auxiliar  5795 SINAPI

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 1,3422000 19,20 25,77

MO sem LS => 26,99 LS => 0,00 MO com LS => 26,99
Valor do BDI => 32,85 Valor com BDI => 167,17

Quant. => 33,57 Preço Total => 5.611,89

 10.7 Extintores 4.358,30

 10.7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 274,02 274,02

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4574000 22,12 10,11
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Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4574000 18,84 8,61

Insumo
 00010891 SINAPI

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

Material UN 1,0000000 253,84 253,84

Insumo
 00004350 SINAPI

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

Material UN 2,0000000 0,73 1,46

MO sem LS => 14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46
Valor do BDI => 67,02 Valor com BDI => 341,04

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.364,16

 10.7.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 282,68 282,68

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4574000 22,12 10,11

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4574000 18,84 8,61

Insumo
 00004350 SINAPI

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

Material UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo
 00010886 SINAPI

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

Material UN 1,0000000 262,50 262,50

MO sem LS => 14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46
Valor do BDI => 69,14 Valor com BDI => 351,82

Quant. => 2,00 Preço Total => 703,64

 10.7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 920,18 920,18

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4574000 22,12 10,11

Composição 
Auxiliar  88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4574000 18,84 8,61

Insumo
 00004350 SINAPI

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

Material UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo
 00010889 SINAPI

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 
DE 6 KG, CLASSE BC

Material UN 1,0000000 900,00 900,00
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MO sem LS => 14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46
Valor do BDI => 225,07 Valor com BDI => 1.145,25

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.290,50

 11 LOUÇAS E METAIS 84.195,93

 11.1 Louças 11.885,19

 11.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 545,73 545,73

Composição 
Auxiliar  86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 497,51 497,51

Composição 
Auxiliar  86887 SINAPI

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 48,22 48,22

MO sem LS => 22,78 LS => 0,00 MO com LS => 22,78
Valor do BDI => 133,48 Valor com BDI => 679,21

Quant. => 6,00 Preço Total => 4.075,26

 11.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86903 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 360,36 360,36

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6517000 18,67 12,16

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4667000 22,12 32,44

Insumo
 00010426 SINAPI

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM 
(L X C)

Material UN 1,0000000 191,42 191,42

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0866000 101,41 8,78

Insumo
 00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 6,0000000 19,26 115,56

MO sem LS => 34,34 LS => 0,00 MO com LS => 34,34
Valor do BDI => 88,14 Valor com BDI => 448,50
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Quant. => 2,00 Preço Total => 897,00

 11.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 679,54 679,54

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3179000 18,67 5,93

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0090000 22,12 22,31

Insumo
 00006142 SINAPI

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

Material UN 1,0000000 9,46 9,46

Insumo
 00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 2,0000000 19,26 38,52

Insumo
 00021112 SINAPI

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

Material UN 1,0000000 229,79 229,79

Insumo
 00010432 SINAPI

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN 1,0000000 373,46 373,46

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000 2,00 0,07

MO sem LS => 21,87 LS => 0,00 MO com LS => 21,87
Valor do BDI => 166,21 Valor com BDI => 845,75

Quant. => 1,00 Preço Total => 845,75

 11.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 791,34 791,34

Composição 
Auxiliar  95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 781,88 781,88

Insumo
 00006142 SINAPI

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

Material UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 27,60 LS => 0,00 MO com LS => 27,60
Valor do BDI => 193,56 Valor com BDI => 984,90
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Quant. => 2,00 Preço Total => 1.969,80

 11.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 261,62 261,62

Composição 
Auxiliar  86904 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 150,79 150,79

Composição 
Auxiliar  86906 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 81,22 81,22

Composição 
Auxiliar  86879 SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 8,70 8,70

Composição 
Auxiliar  86883 SINAPI

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 
Auxiliar  86884 SINAPI

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 9,65 9,65

MO sem LS => 19,13 LS => 0,00 MO com LS => 19,13
Valor do BDI => 63,99 Valor com BDI => 325,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 651,22

 11.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 813,47 813,47

Composição 
Auxiliar  86883 SINAPI

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 
Auxiliar  86872 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 734,61 734,61

Composição 
Auxiliar  86879 SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 8,70 8,70

Composição 
Auxiliar  86913 SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 58,90 58,90

MO sem LS => 48,19 LS => 0,00 MO com LS => 48,19
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Valor do BDI => 198,97 Valor com BDI => 1.012,44
Quant. => 2,00 Preço Total => 2.024,88

 11.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 142,75 142,75

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2665000 18,67 4,97

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8458000 22,99 19,44

Insumo
 00020269 SINAPI

LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM 
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

Material UN 1,0000000 100,91 100,91

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5271000 33,07 17,43

MO sem LS => 18,52 LS => 0,00 MO com LS => 18,52
Valor do BDI => 34,91 Valor com BDI => 177,66

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.421,28

 11.2 Metais 52.705,40

 11.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100854 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 
PRESENCA. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 1.958,22 1.958,22

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6453000 22,12 14,27

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2033000 18,67 3,79

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,00 0,04

Insumo
 00036795 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 
SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO

Material UN 1,0000000 1.940,12 1.940,12

MO sem LS => 13,99 LS => 0,00 MO com LS => 13,99
Valor do BDI => 478,98 Valor com BDI => 2.437,20

Quant. => 6,00 Preço Total => 14.623,20

 11.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  190078 SBC DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR APARELHOS SANITARIOS UN 1,0000000 495,84 495,84

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 1,8220000 13,68 24,92

Insumo
 004010 SBC

DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA PAREDE CROMADA SPLASH 
SENSEA

Material UN 1,0000000 439,90 439,90

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 1,8220000 16,86 30,71

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 1,8800000 0,17 0,31

MO sem LS => 55,63 LS => 0,00 MO com LS => 55,63
Valor do BDI => 121,28 Valor com BDI => 617,12

Quant. => 8,00 Preço Total => 4.936,96

 11.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 367,65 367,65

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2988000 18,67 5,57

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9485000 22,12 20,98

Insumo
 00036081 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000 225,54 225,54

Insumo
 00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 6,0000000 19,26 115,56

MO sem LS => 20,56 LS => 0,00 MO com LS => 20,56
Valor do BDI => 89,92 Valor com BDI => 457,57

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.830,28

 11.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 378,40 378,40

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9485000 22,12 20,98

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2988000 18,67 5,57

Insumo
 00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 6,0000000 19,26 115,56
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Insumo
 00036206 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000 236,29 236,29

MO sem LS => 20,56 LS => 0,00 MO com LS => 20,56
Valor do BDI => 92,55 Valor com BDI => 470,95

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.883,80

 11.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 182,70 182,70

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0862000 18,67 1,60

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2734000 22,12 6,04

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 2,00 0,06

Insumo
 00006136 SINAPI

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 175,00 175,00

MO sem LS => 5,92 LS => 0,00 MO com LS => 5,92
Valor do BDI => 44,68 Valor com BDI => 227,38

Quant. => 19,00 Preço Total => 4.320,22

 11.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100863 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 645,77 645,77

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4228000 22,12 31,47

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4483000 18,67 8,36

Insumo
 00036207 SINAPI

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000 432,60 432,60

Insumo
 00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 9,0000000 19,26 173,34

MO sem LS => 30,84 LS => 0,00 MO com LS => 30,84
Valor do BDI => 157,95 Valor com BDI => 803,72

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.607,44

 11.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 86910 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 139,24 139,24

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1164000 22,12 2,57

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0367000 18,67 0,68

Insumo
 00011773 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

Material UN 1,0000000 135,95 135,95

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,00 0,04

MO sem LS => 2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52
Valor do BDI => 34,05 Valor com BDI => 173,29

Quant. => 3,00 Preço Total => 519,87

 11.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 190535 SBC
CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI APARELHOS SANITARIOS UN 1,0000000 135,16 135,16

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 0,4000000 16,86 6,74

Insumo
 017042 SBC

CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA LORENZETTI Material UN 1,0000000 122,90 122,90

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 0,3000000 0,17 0,05

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 0,4000000 13,68 5,47

MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 33,06 Valor com BDI => 168,22

Quant. => 3,00 Preço Total => 504,66

 11.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 248,56 248,56

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1504000 18,67 2,80

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4774000 22,99 10,97

Insumo
 00001747 SINAPI

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 
33 X 12* CM

Material UN 1,0000000 223,35 223,35

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,3460000 33,07 11,44
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MO sem LS => 10,45 LS => 0,00 MO com LS => 10,45
Valor do BDI => 60,79 Valor com BDI => 309,35

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.856,10

 11.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 106,54 106,54

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1525000 22,12 3,37

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0481000 18,67 0,89

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,00 0,04

Insumo
 00013417 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM 
AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

Material UN 1,0000000 102,24 102,24

MO sem LS => 3,30 LS => 0,00 MO com LS => 3,30
Valor do BDI => 26,05 Valor com BDI => 132,59

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.060,72

 11.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 58,90 58,90

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1525000 22,12 3,37

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0481000 18,67 0,89

Insumo
 00007604 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

Material UN 1,0000000 54,60 54,60

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,00 0,04

MO sem LS => 3,30 LS => 0,00 MO com LS => 3,30
Valor do BDI => 14,40 Valor com BDI => 73,30

Quant. => 8,00 Preço Total => 586,40

 11.2.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 190664 SBC

TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX APARELHOS SANITARIOS UN 1,0000000 198,58 198,58

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 1,8560000 13,68 25,39

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 1,8560000 16,86 31,29

Insumo
 043340 SBC

TORNEIRA ALAVANCA CLINICA COM AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX Material UN 1,0000000 141,90 141,90

MO sem LS => 56,68 LS => 0,00 MO com LS => 56,68
Valor do BDI => 48,57 Valor com BDI => 247,15

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.482,90

 11.2.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 226,75 226,75

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4774000 22,99 10,97

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1504000 18,67 2,80

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 33,07 9,83

Insumo
 00001743 SINAPI

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 
X 12* CM

Material UN 1,0000000 203,15 203,15

MO sem LS => 10,45 LS => 0,00 MO com LS => 10,45
Valor do BDI => 55,46 Valor com BDI => 282,21

Quant. => 3,00 Preço Total => 846,63

 11.2.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 11,26 11,26

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0266000 18,67 0,49

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0845000 22,12 1,86

Insumo
 00044945 SINAPI

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

Material UN 1,0000000 8,85 8,85

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 2,00 0,06

MO sem LS => 1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 14,01
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Quant. => 2,00 Preço Total => 28,02

 11.2.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 647,26 647,26

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4944000 22,99 34,35

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9834000 18,67 18,36

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0211000 101,41 2,13

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5228000 33,07 17,28

Insumo
 00007568 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo
 00037591 SINAPI

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

Material UN 2,0000000 20,27 40,54

Insumo
 00011795 SINAPI

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

Material M² 1,0050000 528,30 530,94

MO sem LS => 39,61 LS => 0,00 MO com LS => 39,61
Valor do BDI => 158,31 Valor com BDI => 805,57

Quant. => 18,03 Preço Total => 14.524,42

 11.2.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 64,71 64,71

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0548000 18,67 1,02

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1740000 22,12 3,84

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 2,00 0,09

Insumo
 00006157 SINAPI

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 59,76 59,76

MO sem LS => 3,76 LS => 0,00 MO com LS => 3,76
Valor do BDI => 15,82 Valor com BDI => 80,53
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Quant. => 12,00 Preço Total => 966,36

 11.2.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 64,71 64,71

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0548000 18,67 1,02

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1740000 22,12 3,84

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 2,00 0,09

Insumo
 00006157 SINAPI

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 59,76 59,76

MO sem LS => 3,76 LS => 0,00 MO com LS => 3,76
Valor do BDI => 15,82 Valor com BDI => 80,53

Quant. => 12,00 Preço Total => 966,36

 11.2.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 64,71 64,71

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0548000 18,67 1,02

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1740000 22,12 3,84

Insumo
 00003146 SINAPI

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 2,00 0,09

Insumo
 00006157 SINAPI

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 59,76 59,76

MO sem LS => 3,76 LS => 0,00 MO com LS => 3,76
Valor do BDI => 15,82 Valor com BDI => 80,53

Quant. => 2,00 Preço Total => 161,06

 11.3 Acessórios 19.605,34

 11.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 34,48 34,48
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Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3162000 22,12 6,99

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0996000 18,67 1,85

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 1,0000000 25,64 25,64

MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO com LS => 6,84
Valor do BDI => 8,43 Valor com BDI => 42,91

Quant. => 22,00 Preço Total => 944,02

 11.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  190022 SBC ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA APARELHOS SANITARIOS UN 1,0000000 253,62 253,62

Insumo  021208 SBC ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO AP.80.17 DECA Material UN 1,0000000 249,71 249,71

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 0,2860000 13,68 3,91

MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com LS => 3,91
Valor do BDI => 62,03 Valor com BDI => 315,65

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.893,90

 11.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 202151 SBC
ASSENTO PARA VASO SANITARIAO LINHA VOGUE CONFORTO PCD ACESSIBILIDADE UN 1,0000000 1.521,84 1.521,84

Insumo
 008980 SBC

ACESSIBILIDADE - ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO PCD 
AP52.17 DECA

Material UN 1,0000000 1.517,93 1.517,93

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 0,2860000 13,68 3,91

MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com LS => 3,91
Valor do BDI => 372,24 Valor com BDI => 1.894,08

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.788,16

 11.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 98,84 98,84

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0996000 18,67 1,85
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Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3162000 22,12 6,99

Insumo
 00011758 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

Material UN 1,0000000 90,00 90,00

MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO com LS => 6,84
Valor do BDI => 24,17 Valor com BDI => 123,01

Quant. => 14,00 Preço Total => 1.722,14

 11.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 332,57 332,57

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2988000 18,67 5,57

Composição 
Auxiliar  88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9485000 22,12 20,98

Insumo
 00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo
 00036204 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000 190,46 190,46

MO sem LS => 20,56 LS => 0,00 MO com LS => 20,56
Valor do BDI => 81,34 Valor com BDI => 413,91

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.655,64

 11.3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 062048 SBC
BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS
UN 1,0000000 287,87 287,87

Insumo
 203037 SBC

ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL 
PNE/PCD NBR9050

Material UN 1,0000000 269,89 269,89

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 0,5890000 13,68 8,05

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA Mão de Obra H 0,5890000 16,86 9,93

MO sem LS => 17,98 LS => 0,00 MO com LS => 17,98
Valor do BDI => 70,41 Valor com BDI => 358,28

Quant. => 2,00 Preço Total => 716,56

 11.3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
LA

U
B

E
R

 C
A

R
D

O
S

O
 V

IE
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
B

C
4-

A
8B

D
-D

F
A

7-
6D

E
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

B
C

4-
A

8B
D

-D
F

A
7-

6D
E

9

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: ORCAMENTOANALITICO_Assinado.pdf (123/163)        285/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:27. Validação: A67B.0258.55C2.63BD.B91E.DFEC.4475.840F. 
Orçamento estimado da contratação. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1598

1598



 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Composição  44.03.900 CPOS/CDH
U

SECADOR DE MÃOS EM ABS 44,03 un 1,0000000 1.189,80 1.189,80

Insumo  B.
01.000.010139 

CPOS/CDH
U

PEDREIRO Mão de Obra h 0,2500000 22,61 5,65

Insumo
 O.

12.000.065595 
CPOS/CDH

U

SECADOR DE MÃOS EM ABS, FLUXO DE AR 70 L/S, RESISTÊNCIA 1350 W, 
TENSÃO DE 220 V, REF. CR-108B DA BRAKEY OU EQUIVALENTE

Material un 1,0000000 1.184,15 1.184,15

MO sem LS => 5,65 LS => 0,00 MO com LS => 5,65
Valor do BDI => 291,02 Valor com BDI => 1.480,82

Quant. => 6,00 Preço Total => 8.884,92

 11.3.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 CP.CG.003 Próprio
Copia da SINAPI (95544) - PAPELEIRA DE PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

Quant. => 8,00 Preço Total => 0,00

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 112.885,79

 12.1 Entrada e Quadros 8.957,01

 12.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 182,33 182,33

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0140000 681,09 9,53

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9650000 19,78 19,08

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9650000 23,42 22,60

Insumo
 00011251 SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 1,0000000 131,12 131,12

MO sem LS => 33,46 LS => 0,00 MO com LS => 33,46
Valor do BDI => 44,59 Valor com BDI => 226,92

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
LA

U
B

E
R

 C
A

R
D

O
S

O
 V

IE
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/E
B

C
4-

A
8B

D
-D

F
A

7-
6D

E
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

B
C

4-
A

8B
D

-D
F

A
7-

6D
E

9

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: ORCAMENTOANALITICO_Assinado.pdf (124/163)        286/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:27. Validação: A67B.0258.55C2.63BD.B91E.DFEC.4475.840F. 
Orçamento estimado da contratação. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1599

1599



 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Quant. => 2,00 Preço Total => 453,84

 12.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101501 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 1.770,22 1.770,22

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 529,64 529,64

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 17,15 17,15

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 16,18 16,18

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,9102000 23,42 68,15

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3233000 19,78 6,39

Composição 
Auxiliar  91885 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 10,26 10,26

Composição 
Auxiliar  91933 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 16,6500000 17,46 290,70

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0166000 681,09 11,30

Composição 
Auxiliar  96977 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,9500000 66,33 129,34

Composição 
Auxiliar  93666 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 63,70 63,70

Composição 
Auxiliar

 104749 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 19,41 19,41

Composição 
Auxiliar  96986 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 126,68 126,68
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Composição 
Auxiliar  91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 6,0500000 16,57 100,24

Insumo
 00014153 SINAPI

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

Material UN 0,0600000 61,60 3,69

Insumo
 00039809 SINAPI

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 1,0000000 268,90 268,90

Insumo
 00004346 SINAPI

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

Material UN 3,0000000 11,71 35,13

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,35 0,70

Insumo
 00003398 SINAPI

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

Material UN 1,0000000 5,92 5,92

Insumo
 00011267 SINAPI

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

Material UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo
 00001094 SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

Material UN 1,0000000 24,60 24,60

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 2,40 0,39

Insumo
 00034643 SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

Material UN 1,0000000 38,89 38,89

MO sem LS => 292,60 LS => 0,00 MO com LS => 292,60
Valor do BDI => 432,99 Valor com BDI => 2.203,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.203,21

 12.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 542,90 542,90

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5346000 19,78 10,57

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5346000 23,42 12,52

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0144000 681,09 9,80
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Insumo
 00012039 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

Material UN 1,0000000 510,01 510,01

MO sem LS => 19,54 LS => 0,00 MO com LS => 19,54
Valor do BDI => 132,79 Valor com BDI => 675,69

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.702,76

 12.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 21,51 21,51

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1892000 19,78 3,74

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1892000 23,42 4,43

Insumo
 00001575 SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 1,0000000 1,89 1,89

Insumo
 00034686 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 
- 50 A

Material UN 1,0000000 11,45 11,45

MO sem LS => 6,14 LS => 0,00 MO com LS => 6,14
Valor do BDI => 5,26 Valor com BDI => 26,77

Quant. => 60,00 Preço Total => 1.606,20

 12.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 55,06 55,06

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1823000 19,78 3,60

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1823000 23,42 4,26

Insumo
 00001573 SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 2,0000000 1,47 2,94

Insumo
 00034616 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 44,26 44,26

MO sem LS => 5,92 LS => 0,00 MO com LS => 5,92
Valor do BDI => 13,46 Valor com BDI => 68,52

Quant. => 10,00 Preço Total => 685,20
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 12.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 52,46 52,46

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1325000 19,78 2,62

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1325000 23,42 3,10

Insumo
 00034616 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 44,26 44,26

Insumo
 00001571 SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 2,0000000 1,24 2,48

MO sem LS => 4,30 LS => 0,00 MO com LS => 4,30
Valor do BDI => 12,83 Valor com BDI => 65,29

Quant. => 20,00 Preço Total => 1.305,80

 12.2 Interruptores e Tomadas 82.381,34

 12.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 25,27 25,27

Composição 
Auxiliar  91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar  91952 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 15,94 15,94

MO sem LS => 11,68 LS => 0,00 MO com LS => 11,68
Valor do BDI => 6,18 Valor com BDI => 31,45

Quant. => 39,00 Preço Total => 1.226,55

 12.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 30,75 30,75

Composição 
Auxiliar  91954 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 21,42 21,42
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Composição 
Auxiliar  91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 9,33 9,33

MO sem LS => 14,44 LS => 0,00 MO com LS => 14,44
Valor do BDI => 7,52 Valor com BDI => 38,27

Quant. => 12,00 Preço Total => 459,24

 12.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 38,55 38,55

Composição 
Auxiliar  91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar  91958 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 29,22 29,22

MO sem LS => 17,21 LS => 0,00 MO com LS => 17,21
Valor do BDI => 9,42 Valor com BDI => 47,97

Quant. => 9,00 Preço Total => 431,73

 12.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 51,82 51,82

Composição 
Auxiliar  91966 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 42,49 42,49

Composição 
Auxiliar  91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 9,33 9,33

MO sem LS => 22,73 LS => 0,00 MO com LS => 22,73
Valor do BDI => 12,67 Valor com BDI => 64,49

Quant. => 6,00 Preço Total => 386,94

 12.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 26,52 26,52

Composição 
Auxiliar  91998 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 17,19 17,19

Composição 
Auxiliar  91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 9,33 9,33

MO sem LS => 12,01 LS => 0,00 MO com LS => 12,01
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 33,00

Quant. => 16,00 Preço Total => 528,00

 12.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 30,70 30,70

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5110000 23,42 11,96

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5110000 19,78 10,10

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,64 8,64

MO sem LS => 16,60 LS => 0,00 MO com LS => 16,60
Valor do BDI => 7,50 Valor com BDI => 38,20

Quant. => 3,00 Preço Total => 114,60

 12.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 12,56 12,56

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2220000 19,78 4,39

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2220000 23,42 5,19

Insumo
 00012001 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 7,21 LS => 0,00 MO com LS => 7,21
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 15,63
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Quant. => 67,00 Preço Total => 1.047,21

 12.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 20,44 20,44

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3170000 23,42 7,42

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3170000 19,78 6,27

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 6,75 6,75

MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO com LS => 10,29
Valor do BDI => 4,99 Valor com BDI => 25,43

Quant. => 9,00 Preço Total => 228,87

 12.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 12,80 12,80

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1770000 19,78 3,50

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1770000 23,42 4,14

Insumo
 00002674 SINAPI

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,08 5,16

MO sem LS => 5,74 LS => 0,00 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 15,93

Quant. => 950,00 Preço Total => 15.133,50

 12.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 3,78 3,78

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 19,78 0,45

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 23,42 0,53
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Insumo

 00000993 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 1,2434000 2,23 2,77

Insumo
 00021127 SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74
Valor do BDI => 0,92 Valor com BDI => 4,70

Quant. => 1.100,00 Preço Total => 5.170,00

 12.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 5,13 5,13

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 19,78 0,57

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 23,42 0,67

Insumo
 00021127 SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo

 00001022 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 1,2434000 3,11 3,86

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 6,38

Quant. => 2.400,00 Preço Total => 15.312,00

 12.2.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 10,86 10,86

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0510000 23,42 1,19

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0510000 19,78 1,00

Insumo

 00000994 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 1,2434000 6,95 8,64
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Insumo
 00021127 SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 2,65 Valor com BDI => 13,51

Quant. => 150,00 Preço Total => 2.026,50

 12.2.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 3292 ORSE

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 
rígido embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento

Conversão InfoWOrca pt 1,0000000 310,12 310,12

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 5,0000000 3,65 18,25

Insumo  
00000944/SIN

API 
ORSE

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,
secao nominal 4 mm2

Material m 17,0000000 4,04 68,68

Insumo  
00020111/SIN

API 
ORSE

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,1500000 12,00 1,80

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 4,0000000 3,79 15,16

Insumo  
00012118/SIN

API 
ORSE

Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com 
disjuntor unipolar din 20a

Material un 1,0000000 18,34 18,34

Insumo  
00002674/SIN

API 
ORSE

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva Material m 9,0000000 4,11 36,99

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 5,0000000 19,13 95,64

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,9162000 14,00 12,82

Insumo  
00002674/SIN

API 
ORSE

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva Material m 9,0000000 4,11 36,99

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 5,0000000 19,13 95,64

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0010000 163,00 0,16
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Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,7034000 4,50 3,16

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,9162000 5,00 4,58

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0162000 18,00 0,29

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0008000 36,90 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0072000 6,70 0,04

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0054000 13,25 0,07

Insumo  
00000944/SIN

API 
ORSE

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,
secao nominal 4 mm2

Material m 17,0000000 4,04 68,68

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0005000 34,00 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0010000 47,69 0,04

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0036000 300,00 1,08

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0405000 190,00 7,69

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0405000 12,54 0,50

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0067000 63,60 0,42

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0405000 4,90 0,19

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0018000 17,22 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0004000 37,80 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010000 26,89 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0135000 190,33 2,56

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0207000 11,92 0,24

Insumo  
00012118/SIN

API 
ORSE

Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com 
disjuntor unipolar din 20a

Material un 1,0000000 18,34 18,34

Insumo  
00020111/SIN

API 
ORSE

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,1500000 12,00 1,80

MO sem LS => 150,22 LS => 0,00 MO com LS => 150,22
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Valor do BDI => 75,85 Valor com BDI => 385,97
Quant. => 14,00 Preço Total => 5.403,58

 12.2.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 7,65 7,65

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0390000 19,78 0,77

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0390000 23,42 0,91

Insumo
 00021127 SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo

 00001021 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 1,2434000 4,78 5,94

MO sem LS => 1,26 LS => 0,00 MO com LS => 1,26
Valor do BDI => 1,87 Valor com BDI => 9,52

Quant. => 300,00 Preço Total => 2.856,00

 12.2.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101562 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 29,32 29,32

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0029000 23,42 0,06

Insumo

 00000996 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

Material M 1,0401000 28,14 29,26

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 7,17 Valor com BDI => 36,49

Quant. => 141,00 Preço Total => 5.145,09

 12.2.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 16,57 16,57

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1970000 23,42 4,61

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1970000 19,78 3,89

Insumo
 00002685 SINAPI

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 7,94 8,07

MO sem LS => 6,39 LS => 0,00 MO com LS => 6,39
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 20,62

Quant. => 93,00 Preço Total => 1.917,66

 12.2.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91870 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 11,17 11,17

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1630000 19,78 3,22

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1630000 23,42 3,81

Insumo
 00002673 SINAPI

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,08 4,14

MO sem LS => 5,29 LS => 0,00 MO com LS => 5,29
Valor do BDI => 2,73 Valor com BDI => 13,90

Quant. => 9,00 Preço Total => 125,10

 12.2.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 7872 ORSE
Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm Pontos de Suprimento de Lógica un 1,0000000 43,68 43,68

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  6912 ORSE Caixa de passagem pvc 200x200x150mm Material un 1,0000000 19,56 19,56

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,6000000 19,13 11,47

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,6000000 3,65 2,19

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,6000000 3,79 2,27

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,6000000 13,65 8,18
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Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SIN
API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0001200 175,00 0,02

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000600 34,00 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0001200 47,69 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0021600 18,00 0,03

Insumo  6912 ORSE Caixa de passagem pvc 200x200x150mm Material un 1,0000000 19,56 19,56

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0054000 4,90 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0004800 300,00 0,14

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0054000 190,00 1,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,1221600 14,00 1,71

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0009600 6,70 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0957000 4,50 0,43

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0054000 12,54 0,06

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002400 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0027600 11,92 0,03

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,6000000 13,65 8,18

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000600 37,80 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0001200 163,00 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0001200 26,89 0,00

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0007200 13,25 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,1221600 5,00 0,61

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0018000 190,33 0,34
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Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0001200 36,90 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0009000 63,60 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001800 18,58 0,00

MO sem LS => 19,65 LS => 0,00 MO com LS => 19,65
Valor do BDI => 10,68 Valor com BDI => 54,36

Quant. => 23,00 Preço Total => 1.250,28

 12.2.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 26,52 26,52

Composição 
Auxiliar  91998 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 17,19 17,19

Composição 
Auxiliar  91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 9,33 9,33

MO sem LS => 12,01 LS => 0,00 MO com LS => 12,01
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 33,00

Quant. => 16,00 Preço Total => 528,00

 12.2.20 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 38,20 38,20

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5720000 19,78 11,31

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5720000 23,42 13,39

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 6,75 13,50

MO sem LS => 18,58 LS => 0,00 MO com LS => 18,58
Valor do BDI => 9,34 Valor com BDI => 47,54

Quant. => 16,00 Preço Total => 760,64

 12.2.21 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 92006 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 31,67 31,67

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4210000 23,42 9,85

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4210000 19,78 8,32

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 6,75 13,50

MO sem LS => 13,67 LS => 0,00 MO com LS => 13,67
Valor do BDI => 7,74 Valor com BDI => 39,41

Quant. => 28,00 Preço Total => 1.103,48

 12.2.22 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 28,81 28,81

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5110000 19,78 10,10

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5110000 23,42 11,96

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 6,75 6,75

MO sem LS => 16,60 LS => 0,00 MO com LS => 16,60
Valor do BDI => 7,04 Valor com BDI => 35,85

Quant. => 6,00 Preço Total => 215,10

 12.2.23 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0000000 39,77 39,77

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2062000 19,78 4,07

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2062000 23,42 4,82

Insumo
 00038083 SINAPI

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN 1,0000000 30,88 30,88

MO sem LS => 6,69 LS => 0,00 MO com LS => 6,69
Valor do BDI => 9,72 Valor com BDI => 49,49
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Quant. => 9,00 Preço Total => 445,41

 12.2.24 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 12657 ORSE
Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo 
coaxial

Tomadas para Lógica un 1,0000000 19,87 19,87

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00038084/SIN
API 

ORSE
Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para 
embutir4" x 2" (placa + suporte + modulo)

Material un 1,0000000 12,61 12,61

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,3000000 3,65 1,09

Insumo  13429 ORSE Conector emenda para cabo coaxial Material un 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,3000000 19,13 5,73

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0305400 14,00 0,42

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000600 26,89 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001200 300,00 0,03

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0013500 4,90 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0004500 190,33 0,08

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002100 63,60 0,01

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00038084/SIN

API 
ORSE

Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para 
embutir4" x 2" (placa + suporte + modulo)

Material un 1,0000000 12,61 12,61

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0196200 4,50 0,08

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0001800 13,25 0,00
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Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0305400 5,00 0,15

Insumo  13429 ORSE Conector emenda para cabo coaxial Material un 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0000600 47,69 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005400 18,00 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0000600 163,00 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000300 34,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0002400 6,70 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0013500 190,00 0,25

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0013500 12,54 0,01

MO sem LS => 5,73 LS => 0,00 MO com LS => 5,73
Valor do BDI => 4,86 Valor com BDI => 24,73

Quant. => 4,00 Preço Total => 98,92

 12.2.25 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100553 SINAPI
CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 1,0000000 28,47 28,47

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0760000 19,78 1,50

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0760000 23,42 1,77

Insumo  00043834 SINAPI CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA Material M 1,0500000 24,00 25,20

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 6,96 Valor com BDI => 35,43

Quant. => 150,00 Preço Total => 5.314,50

 12.2.26 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 7138 ORSE
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 Pontos de Suprimento de Lógica m 1,0000000 11,66 11,66

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1400000 3,79 0,53
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Insumo  
00043130/SIN

API 
ORSE

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

Material kg 0,1000000 25,35 2,53

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1400000 3,65 0,51

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,1400000 19,13 2,67

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1400000 13,65 1,91

Insumo
 6477 ORSE

Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) Material m 1,0500000 3,40 3,57

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000420 18,58 0,00

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0285040 5,00 0,14

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000560 17,22 0,00

Insumo  
00002436/SIN

API 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,1400000 19,13 2,67

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000280 26,89 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0002240 6,70 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0000280 163,00 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0000280 47,69 0,00

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1400000 13,65 1,91

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0223300 4,50 0,10

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0012600 4,90 0,00

Insumo  
00043130/SIN

API 
ORSE

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

Material kg 0,1000000 25,35 2,53

Insumo
 6477 ORSE

Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) Material m 1,0500000 3,40 3,57

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0012600 12,54 0,01

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0001680 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0001120 300,00 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000140 37,80 0,00
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Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002100 63,60 0,01

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0006440 11,92 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0285040 14,00 0,39

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000140 34,00 0,00

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000280 175,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005040 18,00 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000280 36,90 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0004200 190,33 0,07

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0012600 190,00 0,23

MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58
Valor do BDI => 2,85 Valor com BDI => 14,51

Quant. => 250,00 Preço Total => 3.627,50

 12.2.27 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  063901 SBC FORNEC E INSTAL CABO COBRE NU 50,0 MM2 INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS
M 1,0000000 46,56 46,56

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA Mão de Obra H 0,2380000 16,86 4,01

Insumo  012620 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 Material M 1,0000000 39,30 39,30

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 0,2380000 13,68 3,25

MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26
Valor do BDI => 11,38 Valor com BDI => 57,94

Quant. => 150,00 Preço Total => 8.691,00

 12.2.28 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  063465 SBC CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2 INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS
M 1,0000000 42,43 42,43

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 0,5160000 13,68 7,05

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA Mão de Obra H 0,5160000 16,86 8,69
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Insumo  005010 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2 Material M 1,0000000 26,69 26,69

MO sem LS => 15,74 LS => 0,00 MO com LS => 15,74
Valor do BDI => 10,37 Valor com BDI => 52,80

Quant. => 23,00 Preço Total => 1.214,40

 12.2.29 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 85,01 85,01

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2484000 19,78 4,91

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2484000 23,42 5,81

Insumo
 00003379 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 1,0000000 74,29 74,29

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 20,79 Valor com BDI => 105,80

Quant. => 13,00 Preço Total => 1.375,40

 12.2.30 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 104750 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 15,09 15,09

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1863000 23,42 4,36

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1863000 19,78 3,68

Insumo
 00000425 SINAPI

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

Material UN 1,0000000 7,05 7,05

MO sem LS => 6,04 LS => 0,00 MO com LS => 6,04
Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI => 18,78

Quant. => 13,00 Preço Total => 244,14

 12.3 Luminária 21.547,44

 12.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 060301 SBC

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU 
FLUORES.

INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS

UN 1,0000000 175,17 175,17

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 0,9520000 13,68 13,02

Insumo
 047068 SBC

LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT 
PHILIPS

Material UN 2,0000000 17,00 34,00

Insumo
 039115 SBC

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 
2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX

Material UN 1,0000000 112,00 112,00

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA Mão de Obra H 0,9520000 16,86 16,05

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 0,1000000 1,03 0,10

MO sem LS => 29,07 LS => 0,00 MO com LS => 29,07
Valor do BDI => 42,84 Valor com BDI => 218,01

Quant. => 90,00 Preço Total => 19.620,90

 12.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 137,37 137,37

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1833000 19,78 3,62

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4518000 23,42 10,58

Insumo
 00012266 SINAPI

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

Material UN 1,0000000 107,48 107,48

Insumo
 00038191 SINAPI

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 
(127/220 V)

Material UN 1,0000000 15,69 15,69

MO sem LS => 10,80 LS => 0,00 MO com LS => 10,80
Valor do BDI => 33,60 Valor com BDI => 170,97

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.367,76

 12.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 17,17 17,17

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0551562 19,78 1,09

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1765000 23,42 4,13
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Insumo
 00038774 SINAPI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

Material UN 1,0000000 11,95 11,95

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 21,36

Quant. => 10,00 Preço Total => 213,60

 12.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 25,22 25,22

Composição 
Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4829999 23,42 11,31

Composição 
Auxiliar  88247 SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1509375 19,78 2,98

Insumo
 00039385 SINAPI

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 
*17* CM

Material UN 1,0000000 10,93 10,93

MO sem LS => 10,89 LS => 0,00 MO com LS => 10,89
Valor do BDI => 6,16 Valor com BDI => 31,38

Quant. => 11,00 Preço Total => 345,18

 13 PINTURAS 98.682,57

 13.1 Parede Interna 56.624,04

 13.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 3,52 3,52

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0666000 24,53 1,63

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0222000 18,67 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 8,91 1,48

MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,38

Quant. => 1.127,47 Preço Total => 4.938,31

 13.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 88497 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 14,22 14,22

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3610000 24,53 8,85

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1203000 18,67 2,24

Insumo
 00003767 SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

Material UN 0,0802000 0,77 0,06

Insumo
 00043626 SINAPI

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 2,30 3,07

MO sem LS => 7,89 LS => 0,00 MO com LS => 7,89
Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 17,69

Quant. => 1.127,47 Preço Total => 19.944,94

 13.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 8,32 8,32

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0544000 18,67 1,01

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1631000 24,53 4,00

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 0,2678000 12,37 3,31

MO sem LS => 3,56 LS => 0,00 MO com LS => 3,56
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 10,35

Quant. => 1.127,47 Preço Total => 11.669,31

 13.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  180004 SBC PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS PINTURAS m² 1,0000000 28,20 28,20

Insumo  018117 SBC TINTA ESMALTE ACETINADO CORAL (GALAO 3,6L) Material L 0,3300000 44,16 14,57

Insumo  099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 0,3810000 14,73 5,61

Insumo  099550 SBC PINTOR Mão de Obra H 0,4760000 16,86 8,02

MO sem LS => 13,63 LS => 0,00 MO com LS => 13,63
Valor do BDI => 6,89 Valor com BDI => 35,09

Quant. => 572,00 Preço Total => 20.071,48
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 13.2 Parede Externa 16.494,18

 13.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 3,52 3,52

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0666000 24,53 1,63

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0222000 18,67 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 8,91 1,48

MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,38

Quant. => 554,45 Preço Total => 2.428,49

 13.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 20,18 20,18

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0249000 18,67 0,46

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1525000 24,53 3,74

Insumo
 00038877 SINAPI

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

Material KG 2,2608800 7,07 15,98

MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
Valor do BDI => 4,93 Valor com BDI => 25,11

Quant. => 554,45 Preço Total => 13.922,23

 13.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 51,23 51,23

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2750000 24,53 6,74

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1150000 18,67 2,14

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 44,51 2,84

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 94,93 19,13

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 8,41 0,08
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Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,3220000 63,05 20,30

MO sem LS => 6,32 LS => 0,00 MO com LS => 6,32
Valor do BDI => 12,53 Valor com BDI => 63,76

Quant. => 2,25 Preço Total => 143,46

 13.3 Forro 18.080,27

 13.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 17,23 17,23

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1685000 18,67 3,14

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5054000 24,53 12,39

Insumo
 00003767 SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

Material UN 0,0401000 0,77 0,03

Insumo
 00043626 SINAPI

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 0,7288000 2,30 1,67

MO sem LS => 11,05 LS => 0,00 MO com LS => 11,05
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 21,44

Quant. => 528,20 Preço Total => 11.324,60

 13.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 10,28 10,28

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2270000 24,53 5,56

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0757000 18,67 1,41

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 0,2678000 12,37 3,31

MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 12,79

Quant. => 528,20 Preço Total => 6.755,67

 13.4 Esquadrias 7.484,08

 13.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição

 100750 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 20,80 20,80

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6779000 24,53 16,62

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1274000 30,98 3,94

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0127000 19,53 0,24

MO sem LS => 11,79 LS => 0,00 MO com LS => 11,79
Valor do BDI => 5,08 Valor com BDI => 25,88

Quant. => 131,50 Preço Total => 3.403,22

 13.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 13,39 13,39

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3805000 24,53 9,33

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0125000 19,53 0,24

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1253000 30,56 3,82

MO sem LS => 6,62 LS => 0,00 MO com LS => 6,62
Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 16,66

Quant. => 76,00 Preço Total => 1.266,16

 13.4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 13,39 13,39

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3805000 24,53 9,33

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0125000 19,53 0,24

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1253000 30,56 3,82

MO sem LS => 6,62 LS => 0,00 MO com LS => 6,62
Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 16,66
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Quant. => 168,95 Preço Total => 2.814,70

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 196.930,18

 14.1 Muro de Divisa 148.072,92

 14.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98658 SINAPI
EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM 
DE ESPESSURA. AF_06/2018

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 1,0000000 651,37 651,37

Composição 
Auxiliar  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,3636000 451,42 164,13

Composição 
Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,5246000 21,82 11,44

Composição 
Auxiliar  96544 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 13,3272000 16,83 224,29

Composição 
Auxiliar  96525 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0236000 50,70 51,89

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,3309000 23,10 30,74

Composição 
Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,1201000 22,89 2,74

Composição 
Auxiliar  96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 5,8800000 13,59 79,90

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7985000 18,67 14,90

Insumo
 00004509 SINAPI

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 1,9250000 5,69 10,95

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2954000 20,34 6,00

Insumo
 00004491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,0167000 11,21 22,60

Insumo
 00001358 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

Material M² 1,1550000 27,53 31,79

MO sem LS => 158,36 LS => 0,00 MO com LS => 158,36
Valor do BDI => 159,32 Valor com BDI => 810,69

Quant. => 73,00 Preço Total => 59.180,37
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 14.1.2 VIGA BALDRAME 27.040,15

 14.1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 37,34 37,34

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 18,67 37,34

MO sem LS => 26,88 LS => 0,00 MO com LS => 26,88
Valor do BDI => 9,13 Valor com BDI => 46,47

Quant. => 34,65 Preço Total => 1.610,18

 14.1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 1,93 1,93

Composição 
Auxiliar  5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0003025 249,50 0,07

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0086152 18,67 0,16

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0025892 68,21 0,17

Composição 
Auxiliar  5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0083127 92,04 0,76

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0029083 93,21 0,27

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0010702 312,27 0,33

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0007511 227,06 0,17

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,40
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Quant. => 49,50 Preço Total => 118,80

 14.1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 74048/007 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO,  INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

PISO - PISOS m² 1,0000000 30,19 30,19

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5000000 18,67 9,33

Composição 
Auxiliar  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,0300000 386,71 11,60

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2500000 23,10 5,77

Insumo
 00007325 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE 
PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO

Material KG 0,6000000 5,82 3,49

MO sem LS => 12,60 LS => 0,00 MO com LS => 12,60
Valor do BDI => 7,38 Valor com BDI => 37,57

Quant. => 1,48 Preço Total => 55,60

 14.1.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 74254/002 SINAPI
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 1,0000000 13,65 13,65

Composição 
Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 22,94 2,29

Composição 
Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 19,40 1,94

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1000000 8,24 9,06

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0,0300000 12,00 0,36

MO sem LS => 3,16 LS => 0,00 MO com LS => 3,16
Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 16,98

Quant. => 277,70 Preço Total => 4.715,34

 14.1.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 74138/003 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,0000000 676,48 676,48
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Composição 
Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 22,94 13,76

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 23,10 13,86

Composição 
Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 22,51 13,50

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,6000000 18,67 29,87

Insumo

 00001527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material M³ 1,0500000 576,43 605,25

Insumo
 00010485 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR 
ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

Equipamento H 0,3000000 0,80 0,24

MO sem LS => 53,17 LS => 0,00 MO com LS => 53,17
Valor do BDI => 165,46 Valor com BDI => 841,94

Quant. => 8,91 Preço Total => 7.501,68

 14.1.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 5968 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 1,0000000 46,51 46,51

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7500000 23,10 17,32

Composição 
Auxiliar  87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0200000 649,91 12,99

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7500000 18,67 14,00

Insumo
 00007325 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE 
PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO

Material KG 0,3784000 5,82 2,20

MO sem LS => 24,39 LS => 0,00 MO com LS => 24,39
Valor do BDI => 11,37 Valor com BDI => 57,88

Quant. => 89,10 Preço Total => 5.157,10

 14.1.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 1,0000000 594,00 594,00
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Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,3440000 23,10 192,74

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,1720000 18,67 77,89

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,1300000 559,39 72,72

Insumo
 00034586 SINAPI

BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA Material UN 122,2700000 2,05 250,65

MO sem LS => 210,96 LS => 0,00 MO com LS => 210,96
Valor do BDI => 145,29 Valor com BDI => 739,29

Quant. => 7,92 Preço Total => 5.855,17

 14.1.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 73964/001 SINAPI
REATERRO DE  VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 
20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 56,01 56,01

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0000000 18,67 56,01

MO sem LS => 40,32 LS => 0,00 MO com LS => 40,32
Valor do BDI => 13,70 Valor com BDI => 69,71

Quant. => 28,86 Preço Total => 2.011,83

 14.1.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 74010/001 SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 2,01 2,01

Composição 
Auxiliar

 5811 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0030000 199,56 0,59

Composição 
Auxiliar  5940 SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0080000 160,34 1,28

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0080000 18,67 0,14

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,50
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Quant. => 5,78 Preço Total => 14,45

 14.1.3 ALVENARIA 61.852,40

 14.1.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 73998/004 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, 
ESPESSURA14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 97,81 97,81

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9100000 18,67 16,98

Composição 
Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8000000 23,10 18,48

Insumo
 00025070 SINAPI

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

Material UN 13,1300000 4,28 56,19

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 5,2000000 0,70 3,64

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,6500000 1,08 0,70

Insumo
 00000370 SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material M³ 0,0130000 140,00 1,82

MO sem LS => 26,45 LS => 0,00 MO com LS => 26,45
Valor do BDI => 23,92 Valor com BDI => 121,73

Quant. => 217,80 Preço Total => 26.512,79

 14.1.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 3,52 3,52

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0666000 24,53 1,63

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0222000 18,67 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 8,91 1,48

MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,38

Quant. => 217,80 Preço Total => 953,96

 14.1.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composição
 88423 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 1,0000000 20,18 20,18

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0249000 18,67 0,46

Composição 
Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1525000 24,53 3,74

Insumo
 00038877 SINAPI

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO

Material KG 2,2608800 7,07 15,98

MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
Valor do BDI => 4,93 Valor com BDI => 25,11

Quant. => 217,80 Preço Total => 5.468,95

 14.1.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  040198 SIURB VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO Edificações m³ 1,0000000 1.814,22 1.814,22

Insumo  17515 SIURB PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO Material Kg 2,1300000 11,01 23,45

Insumo  2013 SIURB CARPINTEIRO (SGSP) Mão de Obra H 13,0000000 26,70 347,07

Insumo  2015 SIURB FERREIRO (SGSP) Mão de Obra H 4,8000000 27,87 133,76

Insumo  10613 SIURB CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2 Material m³ 1,0000000 434,44 434,44

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) Mão de Obra H 2,0000000 26,40 52,80

Insumo  11070 SIURB PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA Material M 11,1700000 12,25 136,83

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 9,0000000 21,52 193,67

Insumo  11510 SIURB AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS Material KG 69,0000000 6,64 458,16

Insumo  11046 SIURB PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO Material M 1,0000000 7,18 7,18

Insumo  11066 SIURB PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO Material M 2,9500000 3,35 9,88

Insumo  17740 SIURB ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 Material Kg 1,2000000 13,26 15,91

Insumo  94001 SIURB BETONEIRA 400 LITROS Equipamento H 0,3500000 3,06 1,07

MO sem LS => 727,30 LS => 0,00 MO com LS => 727,30
Valor do BDI => 443,75 Valor com BDI => 2.257,97

Quant. => 2,82 Preço Total => 6.367,47
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 14.1.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 84089 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 1,0000000 183,01 183,01

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 18,67 11,20

Composição 
Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 22,99 13,79

Composição 
Auxiliar  88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0055000 647,87 3,56

Insumo
 00004825 SINAPI

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, 
E= *3* CM, CORTE RETO

Material M 1,0000000 154,46 154,46

MO sem LS => 19,29 LS => 0,00 MO com LS => 19,29
Valor do BDI => 44,76 Valor com BDI => 227,77

Quant. => 99,00 Preço Total => 22.549,23

 14.2 Paisagismo 23.013,85

 14.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 20,12 20,12

Composição 
Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0277000 19,50 0,54

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1386000 18,67 2,58

Insumo
 00003322 SINAPI

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

Material M² 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25
Valor do BDI => 4,92 Valor com BDI => 25,04

Quant. => 290,00 Preço Total => 7.261,60

 14.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 130,82 130,82

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2103000 18,67 22,59

Composição 
Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2421000 19,50 4,72
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Insumo
 00000359 SINAPI

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

Material UN 1,0000000 103,51 103,51

MO sem LS => 19,69 LS => 0,00 MO com LS => 19,69
Valor do BDI => 31,99 Valor com BDI => 162,81

Quant. => 36,00 Preço Total => 5.861,16

 14.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 
. AF_07/2024

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 279,22 279,22

Composição 
Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0567000 18,67 57,06

Composição 
Auxiliar

 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,2474000 229,29 56,72

Composição 
Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6113000 19,50 11,92

Composição 
Auxiliar

 91635 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,8781000 58,51 51,37

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 1,0000000 102,15 102,15

MO sem LS => 73,72 LS => 0,00 MO com LS => 73,72
Valor do BDI => 68,29 Valor com BDI => 347,51

Quant. => 7,00 Preço Total => 2.432,57

 14.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 200056 SBC
BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M ELEMENTOS DECORATIVOS M 1,0000000 454,00 454,00

Insumo
 005325 SBC

BANCO DE CONCRETO PRE MOLDADO COM ENCOSTO 130x48x40cm SEM 
TRANSPORTE

Material UN 1,0000000 454,00 454,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 111,04 Valor com BDI => 565,04

Quant. => 13,20 Preço Total => 7.458,52
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 14.3 Limpeza final da obra 25.843,41

 14.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  024803 SBC LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO m² 1,0000000 27,82 27,82

Insumo  001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 0,0900000 4,91 0,44

Insumo  005264 SBC ACIDO MURIATICO Material L 0,0800000 13,50 1,08

Insumo  099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 1,7860000 14,73 26,30

MO sem LS => 26,30 LS => 0,00 MO com LS => 26,30
Valor do BDI => 6,80 Valor com BDI => 34,62

Quant. => 608,16 Preço Total => 21.054,49

 14.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  023712 SBC DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES DE OBRAS REFORMA E RECONSTRUCAO m² 1,0000000 26,55 26,55

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 0,1180000 16,86 1,98

Insumo  099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 1,6690000 14,73 24,57

MO sem LS => 26,55 LS => 0,00 MO com LS => 26,55
Valor do BDI => 6,49 Valor com BDI => 33,04

Quant. => 128,00 Preço Total => 4.229,12

 14.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição

 12137 ORSE

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Sinalização Vertical Un 1,0000000 15,00 15,00

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo

 
00037556/SIN

API 
ORSE

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 16820)

Material un 1,0000000 11,56 11,56

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 3,79 0,75

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2000000 13,65 2,72
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 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0001600 6,70 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0188200 4,50 0,08

Insumo
 10761 ORSE

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0203600 5,00 0,10

Insumo  
00002711/SIN

API 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0203600 14,00 0,28

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0009000 12,54 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000600 18,58 0,00

Insumo  
00012894/SIN

API 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo
 

00037556/SIN
API 

ORSE

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 16820)

Material un 1,0000000 11,56 11,56

Insumo  
00006111/SIN

API 

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0009000 190,00 0,17

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0000800 300,00 0,02

Insumo  
00012892/SIN

API 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0003600 18,00 0,00

Insumo  
00012893/SIN

API 
ORSE

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00012895/SIN

API 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0009000 4,90 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0003000 190,33 0,05

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0000400 36,90 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000200 37,80 0,00

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 18,66
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 Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 

 Centro - Campina Grande / PB obras@campinagrande.pb.gov.br 

Quant. => 30,00 Preço Total => 559,80

Total sem BDI 2.600.932,86
Total do BDI 635.854,37
Total Geral 3.236.787,23

_______________________________________________________________
Glauber Cardoso Vieira – Engenheiro Civil

CREA 16087461806
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

PORTARIA Nº 190/2024 
 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pela Lei Orgânica do Município e, ainda, em cumprimento às determinações contidas 

na norma inscrita na Lei Federal nº 14.133/2021, e legislação aplicável às contratações 

com o Poder Público no âmbito municipal, 

 

 

R E S O L V E 
 

Art. 1º - Nomear para atuar na função de AGENTE DE 
CONTRATAÇÃO os servidores ALESSANDRA DE SOUSA SILVA, mat. 6928, 
EMANUELA PRISCILA ARAUJO PEREIRA, mat. 29288, INGRID MONIQUE 
DOS SANTOS RAMIREZ EMERY, mat. 30740, MARISETE FERREIRA 
TAVARES, mat. 5744, MATUSAEL LIMA DE AQUINO, mat. 29136, MAYARA   
ALÍGIA   FERNANDES   SILVA, mat. 28993, KRIS ELLEN DE LUCENA 
NOGUEIRA LEITE, mat. 30755, e LUCAS DINIZ MAIA, mat. 30739; e para 

compor a EQUIPE DE APOIO os servidores ANA LÚCIA SILVA TOMÉ, mat. 
30008, LIARA LIRA DA COSTA, mat. 30616, PAULO MATHEUS DA COSTA 
ARAÚJO, mat. 28637, VYTOR EMANUEL BEZERRA CABRAL, mat. 28988, 

todos lotados na Secretaria de Administração.  

Art. 2º - Ao AGENTE DE CONTRATAÇÃO caberá 

tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 

licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do 

certame até a homologação, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Campina Grande, pelo   período de 1 (um) ano, a partir da 

presente data. 

Art. 3º - Em licitação na modalidade pregão, o agente 

responsável pela condução do certame será designado PREGOEIRO. 

 

Art. 4º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Campina Grande, 24 de maio de 2024. 

 

 

 

DIOGO FLÁVIO LYRA BATISTA 
Secretário de Administração A
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SEMANÁRIO OFICIAL  
DE CAMPINA GRANDE 

    

 

ESTADO DA PARAÍBA          SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL           EDIÇÃO ESPECIAL                      27 DE MAIO DE 2024 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PORTARIA Nº 187/2024  
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Protocolo nº 27.092/2024,  

 
RESOLVE 

 
Prorrogar a cessão de GERMANA DE QUEIROZ 
TAVARES BORGES MESQUITA, ocupante do cargo de 
Odontólogo, matrícula 25320, funcionária cedida pela 
Prefeitura Municipal de Parari - PB, lotada na Secretaria de 
Saúde, COM ÔNUS para este Município, pelo período de 
01(um) ano, a contar do dia 03 de abril do corrente ano. 
 

Campina Grande, 22 de maio de 2024. 
 
PORTARIA Nº 188/2024  
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com solicitação contida no Ofício 
Interno/Memorando 30.222/2024,  
 

RESOLVE 
 
Prorrogar a cessão, pelo período de 01 (um) ano, da servidora 
GERANA MUNIZ GOMES, matrícula 26938, ocupante do 
cargo de Odontólogo, funcionária da Prefeitura Municipal de 
Queimadas-PB, posta à disposição desta Prefeitura, atualmente 
prestando serviços na Secretaria de Saúde, COM ÔNUS para 
este Município, a partir da presente data.  
 

Campina Grande, 23 de maio de 2024. 
 
PORTARIA Nº 190/2024  
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 
ainda, em cumprimento às determinações contidas na norma 
inscrita na Lei Federal nº 14.133/2021, e legislação aplicável às 
contratações com o Poder Público no âmbito municipal,  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º - Nomear para atuar na função de AGENTE DE 
CONTRATAÇÃO os servidores ALESSANDRA DE SOUSA 
SILVA, mat. 6928, EMANUELA PRISCILA ARAUJO 
PEREIRA, mat. 29288, INGRID MONIQUE DOS 
SANTOS RAMIREZ EMERY, mat. 30740, MARISETE 
FERREIRA TAVARES, mat. 5744, MATUSAEL LIMA DE 
AQUINO, mat. 29136, MAYARA ALÍGIA FERNANDES 
SILVA, mat. 28993, KRIS ELLEN DE LUCENA 
NOGUEIRA LEITE, mat. 30755, e LUCAS DINIZ MAIA, 

mat. 30739; e para compor a EQUIPE DE APOIO os 
servidores ANA LÚCIA SILVA TOMÉ, mat. 30008, LIARA 
LIRA DA COSTA, mat. 30616, PAULO MATHEUS DA 
COSTA ARAÚJO, mat. 28637, VYTOR EMANUEL 
BEZERRA CABRAL, mat. 28988, todos lotados na Secretaria 
de Administração.  
 
Art. 2º - Ao AGENTE DE CONTRATAÇÃO caberá tomar 
decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 
procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 
necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, 
conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande, pelo período de 1 
(um) ano, a partir da presente data.  
 
Art. 3º - Em licitação na modalidade pregão, o agente 
responsável pela condução do certame será designado 
PREGOEIRO.  
 
Art. 4º - Revogam-se todas as disposições em contrário.  
 

 Campina Grande, 24 de maio de 2024. 
 

DIOGO FLÁVIO LYRA BATISTA  
Secretário de Administração 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 
2.05.047/2024/FMAS 

 
INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 
2.05.047/2024/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG e a 
empresa WAGNER EVARISTO DOS SANTOS. OBJETO 
CONTRATUAL: Contratação de materiais de expediente para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – Ata 031/2023-H. VIGÊNCIA: Início em 22.05.2024 e 
encerramento em 31.12.2024. FUNDAMENTAÇÃO: Pregão 
Eletrônico nº 044/2023. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 
243 1018 2125; 08 244 1018 2128; 08 243 1019 2135; 08 244 
1019 2136; 08 122 2001 2141. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-30. FONTE DE RECURSOS: 15001000/16600000. 
SIGNATÁRIOS: FÁBIO HENRIQUE THOMA e WAGNER 
EVARISTO DOS SANTOS. VALOR GLOBAL: R$ 699,36 
(seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 22/05/2024.  
 

FÁBIO HENRIQUE THOMA 
Secretário de Assistência Social 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 

2.05.050/2024/FMAS 
 
INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 
2.05.050/2024/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG e a 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 
 

DOCUMENTO OFICIALIZADOR DE DEMANDA 
 
 

Considerando o planejamento estratégico do município quanto aos projetos da Secretaria Municipal 
de Saúde, solicita-se autorização para prosseguimento de estudos técnicos voltados a tais aspectos 
conforme justificativas abaixo apresentadas. 
 
1. Objeto. 
 
Contratação de empresa para construção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - 
CAPS 1 - (I, II, AD, i), localizado na Rua Iolanda Agra de Lima, s/n, Bairro Aluízio Campos, 
Campina Grande – PB, coordenação Geográficas: -7.296027, -35.879335 
 
2. Justificativa da necessidade da contratação do serviço. 

Campina Grande se destaca como uma das principais cidades da Paraíba, possuindo uma população 
expressiva e uma ampla diversidade socioeconômica. Entretanto, os serviços especializados em saúde 
mental ainda são insuficientes para suprir a crescente demanda da comunidade. Em especial, o bairro 
Aluízio Campos enfrenta a falta de infraestrutura adequada para o atendimento e acompanhamento de 
indivíduos com transtornos mentais, evidenciando a necessidade urgente da implementação de um 
CAPS na região. 

A construção de um CAPS no bairro Aluízio Campos viabilizará a proximidade dos serviços de saúde 
mental com a população, facilitando o acesso e incentivando a adesão ao tratamento. Essa iniciativa é 
essencial para permitir uma intervenção rápida e eficiente nos casos de transtornos mentais, 
colaborando para diminuir o estigma e preconceito que frequentemente os envolvem. 

O CAPS adota uma abordagem interdisciplinar e multiprofissional, garantindo atendimento completo 
para as necessidades físicas, psicológicas e sociais dos pacientes. Com equipes formadas por 
psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais da saúde, o centro 
oferecerá um acompanhamento individualizado e contínuo, favorecendo a reabilitação psicossocial 
dos usuários. 

A presença de um CAPS no Aluízio Campos pode desempenhar um papel fundamental na redução 
das internações psiquiátricas, ao disponibilizar alternativas terapêuticas e suporte adequado durante 
crises. Ao oferecer um ambiente acolhedor e sem preconceitos, o CAPS estimula a reinserção social e 
o desenvolvimento da autonomia dos pacientes, prevenindo o isolamento e evitando 
institucionalizações desnecessárias. 

A implantação do CAPS no bairro fortalecerá a conexão entre os diversos serviços de saúde mental da 
região, como unidades básicas de saúde, hospitais gerais, Centros de Referência em Saúde do 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
A

R
LO

S
 N

E
W

T
O

N
 B

E
LO

 D
E

 F
R

A
N

C
A

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
E

45
-4

82
7-

32
46

-1
21

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
E

45
-4

82
7-

32
46

-1
21

E

Proc. Licitatório 197/2025  |  Anexo: DOD_Assinado.pdf (1/4)        947/3444

Impresso por convidado em 10/06/2025 10:11. Validação: 1771.442B.13A5.41B2.E9D8.1C39.D8F6.AF53. 
Formalização de demanda. Doc. 32326/25. Data: 09/06/2025 11:55. Responsável: Liara Lira da Costa.

1466

1466



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

Trabalhador (CEREST) e programas de assistência social. Essa articulação é crucial para assegurar 
um atendimento coordenado e completo aos usuários, garantindo a continuidade dos cuidados e a 
eficácia das intervenções. 

 
3. Quantitativos dos serviços a serem contratados. 
 
Quantitativo estimado de serviços:  

 

  
ITEM DESCRIÇÃO VALOR(R$) PESO(%) 

01. SERVIÇOS PRELIMINARES  302.343,12 10,45% 

02. ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA  

232.935,14 8,05% 

03. FUNDAÇÕES  339.052,44 11,72% 

04. SUPERESTRUTURA 253.322,74 8,76% 

05. COBERTURAS  88.209,46 3,05% 

06. ALVENARIA E DIVISÓRIAS  87.327,92 3,02% 

07. IMPERMEABILIZAÇÕES  109.467,89 3,78% 

08. REVESTIMENTO  211.489,22 7,31% 

09. PISOS 353.243,16 12,21% 

10. ESQUADRIAS  262.819,80 9,09% 

11. INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS  

91.328,22 3,16% 

12. LOUÇAS E METAIS  58.099,49 2,01% 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 126.542,52 4,37% 

14. PINTURA 101.224,96 3,50% 

15. SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES  

275.216,31 9,51% 

VALOR TOTAL (R$) 2.892.622,39 
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4. Previsão de início dos serviços. 
 
Considerando as etapas de contratação, estima-se que o prazo para início dos serviços seja até o dia 27 
de abril de 2025.  
 
 
5. Indicação da equipe de elaboração dos estudos 
 
Fica atribuída a responsabilidade de desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, 
Mapa de Risco e Minuta de Contrato para equipe de planejamento interno de licitações da Secretaria 
de Obras e os aspectos técnicos de engenharia, incluindo orçamento, cronograma e fiscalização dos 
serviços, para a coordenação de engenharia da Secretaria de Obras. 
 
 

Campina Grande - PB, na data da assinatura eletrônica 
 

Carlos Newton Belo de Franca Costa 
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Campina Grande 

Secretaria de Obras 
 

Demonstrativo № 231 /2025 

 
 

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DOTAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E DECLARAÇÃO 

 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa para construção de Centro de Atenção Psicosocial 
ADM 3 – CAPS 1 – (I, II, AD, i) localizado na Rua Iolanda Agra de Lima, 
s/n, Bairro Aluízio Campos – Campina Grande - PB. 

                  
 
 

Funcional Programática Elem. Desp. 
Fonte 

Dotação 
Atual 

Valor da 
Despesa 

10 392 1015 1046 Construção e 
reformas de equipamentos públicos 
de saúde. 

4490.51 
15001000 1.400.000,00 1.254.787,23 
4490.51 

16010000 1.982.000,00 1.982.000,00 
   3.236.787,23 

 
 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA № 7456 
 
Declaro para os devidos fins, que a geração de despesa, referente objeto acima 
descrito, tem adequação orçamentária com programas e ações da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), como também, com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

 
Campina Grande – PB, 10 de Março de 2025. 

 
 
 

Joab Kleber Lucena Machado 
Secretário de Obras 
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