
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baixe o APP Compras.Gov.br 
e apresente sua Proposta! 
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CONCORRÊNCIA Nº 9.08.01/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 363/2025 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD 
CENTRAL DE COMPRAS – CDC 

 

 
UASG 981981 

 
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB 

CENTRAL DE COMPRAS – CDC 

 
OBJETO: 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA 
ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO 
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE 
ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 

PARAÍBA. 

 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

 
O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA ESTA LICITAÇÃO É DE R$ 45.754.172,34 (QUARENTA E CINCO MILHÕES, 
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 

 
DIA 26/06/2025 ÀS 08H30 | www.gov.br/compras/pt-br 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

TÉCNICA E PREÇO. 

 

MODO DE DISPUTA: 

 
FECHADO. 

 

 
EMANUELA PRISCILA ARAÚJO PEREIRA 

Agente de Contratação 
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Código para verificação: 6C04-2CE3-1647-8FDE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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GMT-03:00
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 

 

 

 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO 
DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, 
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO 
DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE 
ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. 

 

 

REGIME DE EXECUÇÃO POR TÉCNICA E PREÇO 

PROGRAMA TRANSFORMA CAMPINA 

 

Contrato de empréstimo: BRA-042/2023 

 

Proc. Administrativo: 363/2025 
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Conteúdo 

CONTEÚDO 

 

PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 

Seção 1 - Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

Esta Seção fornece informação relevante para auxiliar os CONCORRENTES a preparar suas 
propostas. Contém também informação sobre a apresentação, abertura e avaliação das propostas e 
adjudicação de Contratos. Estas Instruções aos CONCORRENTES (IAC) não devem fazer parte do 
contrato e deixam de ser válidas após a assinatura do contrato. 

A Seção 1 contém disposições que devem ser utilizadas sem modificação. 

Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) 

Esta Seção consiste em disposições específicas de cada aquisição e suplementam a informação ou 
requisitos incluídos na Seção 1, Instruções aos CONCORRENTES (IAC). 

Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Esta Seção estabelece os critérios de elegibilidade e qualificação dos CONCORRENTES. 

Seção 4 - Formulários da Proposta 

Esta Seção contém os formulários a serem preenchidos pelo CONCORRENTE e apresentados como 
parte da Proposta. 

Seção 5 - Países Elegíveis 

Esta Seção contém informação sobre os países elegíveis. 

 

PARTE 2 – REQUISITOS DAS OBRAS 

Seção 6–Requisitos das Obras 

Esta Seção contém: 

(a) as Especificações Técnicas; 

(b) a relação das Plantas e Desenhos; 

(c) a situação das Licenças Ambientais; e 

(d) a Informação Suplementar, que descreve as Obras a serem contratadas. 

 

PARTE 3 –CONTRATO 

Seção 7 - Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Esta Seção contém as cláusulas gerais a serem aplicadas em todos os contratos. 

O texto das cláusulas nesta Seção não deve ser modificado. 

Seção 8–Dados do Contrato (DDC) 
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Conteúdo 

Esta Seção inclui cláusulas específicas a cada contrato que modificam ou complementam a Seção 7, 
Condições Gerais do Contrato (CGC). 

 

Seção 9 - Formulários do Contrato 

Esta seção inclui os formulários do Contrato, o qual, uma vez celebrado, deverá incluir as correções 
ou modificações da proposta selecionada que são permitidas nos termos das Instruções aos 
CONCORRENTES, Condições Gerais do Contrato e Dados do Contrato. 

Inclui: 

(a) A Carta de Aceitação pelo CONTRATANTE da proposta do CONCORRENTE selecionado; 

(b) O Termo do Contrato, a ser assinado; e 

(c) a Matriz de Riscos. 

 

PARTE 4 – ORÇAMENTO 

Seção 10– Orçamento Base 

Apresenta o orçamento referencial para a licitação. 

 

PARTE 5 – ANEXOS  

Seção 11 - Anexos 

Apresenta documentação relacionada com o Edital. 
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PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

 

SEÇÃO 1 - INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES (IAC) 

 

CONTEÚDO 

 
A - GERAL 4 

1. Escopo da Licitação 4 

2. Fonte de Recursos 4 

3. CONCORRENTES Elegíveis 4 

4. Qualificação e Habilitação dos CONCORRENTES 6 

5. Uma Proposta por CONCORRENTE 7 

6. Custo da Proposta 7 

7. Visita ao Local das Obras, Estudos e Dados Básicos Disponíveis 7 
B – EDITAL 8 

8. Conteúdo do Edital 8 

9. Disponibilização e Informações do Edital 9 

10. Credenciamento no Provedor do Processo Eletrônico 9 

11.  Impugnação e Esclarecimentos sobre o Edital 10 

12. Adendos ao Edital 10 
C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 11 

13. Idioma da Proposta 11 

14. Apresentação e Documentos que Compõem a Proposta 11 

15. Preço da Proposta 12 

16. Moeda da Proposta e do Pagamento 12 

17. Período de Validade da Proposta 12 

18. Declaração de Manutenção de Proposta 13 

19. Apresentação de Propostas Alternativas 13 

20. Da Condução do Certame 14 
D – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 15 

21. Apresentação e Envio das Propostas 15 

22. Prazo para Apresentação das Propostas 16 

23. Critério de Julgamento, Regime de Execução e Modo de Disputa 17 

24. Propostas Entregues com Atraso 17 

25. Retirada, Modificação e Substituição de Propostas 17 

26. Envio de Documentos Complementares 17 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 17 
27. Abertura e Avaliação das Propostas 18 

28. Esclarecimentos das Propostas e Contato com o CONTRATANTE 19 

29. Análise Preliminar e Determinação de Adequação 20 

30. Correção de Erros 21 

31. Moeda de Avaliação da Proposta 21 

32. Avaliação e Comparação das Propostas 21 

33. Subcontratação 26 
F – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 27 

34. Direito do CONTRATANTE de Aceitar qualquer Proposta e de Rejeitar qualquer uma ou 
todas as Propostas 27 
35. Critério para Adjudicação e Homologação 27 

36. Carta de Aceitação 29 

37. Assinatura do Contrato 30 

38. Garantia de Execução 30 

39. Publicação da Adjudicação 30 

40. Recursos Administrativos 30 
G – PRÁTICAS PROIBIDAS 31 

41. Práticas Proibidas 31 
H - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 32 

42. Legislação Aplicável 32 
 

 

3 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

A - GERAL 

1. Escopo da Licitação 1.1 O Mutuário indicado nos Dados da Licitação (DDL) (Seção 2), 
doravante denominado "CONTRATANTE", receberá propostas para a 
execução das Obras descritas nos DDL. 

1.2 O CONCORRENTE vencedor deverá concluir as Obras nos 
prazos especificados nos DDL. 

1.3 O prazo de vigência do contrato está indicado nos DDL 

1.4 Neste documento o termo “por escrito” significa comunicado 
por escrito e inclui comunicações pelo e-mail ou recebidas por meio do 
sistema de aquisições eletrônicas que utilize o CONTRATANTE, com 
prova de entrega. 

2. Fonte de Recursos 2.1 O Mutuário qualificado nos DDL prevê aplicar parte dos 
recursos de um empréstimo do Banco de Desenvolvimento - 
FONPLATA em pagamentos elegíveis relativos ao(s) contrato(s) 
decorrente(s) desta licitação, que está inserida no Projeto definido nos 
DDL. O FONPLATA somente efetuará pagamentos quando aprovado 
por ele a correspondente solicitação do Mutuário, de acordo com os 
termos e condições do Contrato de Empréstimo. A menos que o 
FONPLATA venha a concordar de forma especificamente diferente, 
ninguém além do Mutuário poderá reivindicar qualquer direito 
derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos recursos do 
Empréstimo. 

2.2 Os pagamentos somente serão efetuados a pedido do Mutuário e 
com aprovação do FONPLATA em concordância com os termos e 
condições do acordo de financiamento entre o Mutuário e o 
FONPLATA (doravante denominado “Contrato de Empréstimo”) e 
estarão sujeitos em todos os aspectos aos termos e condições desse 
Contrato de Empréstimo. Nenhuma outra parte além do Mutuário terá 
qualquer direito decorrente do Contrato de Empréstimo ou relativo a 
fonte de recursos. 

3. CONCORRENTES 
Elegíveis 

3.1 Um CONCORRENTE, e todas as partes que constituem este, 
devem ter a nacionalidade de qualquer país membro do FONPLATA. 
Os CONCORRENTES de outros países não poderão participar de 
contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do 
FONPLATA. A Seção 5 deste documento estabelece os países 
membros do FONPLATA, assim como os critérios para determinar a 
nacionalidade dos CONCORRENTES. Os CONCORRENTES com 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

nacionalidade de um país membro do FONPLATA não serão elegíveis 
se: 

(a) em decorrência de lei ou regulamento oficial, o Brasil proíbe 
relações comerciais com esse país; ou 

(b) em decorrência do cumprimento de uma decisão do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas tomada nos termos do Capítulo 
VII da Carta das Nações Unidas, o Brasil proíbe a importação de 
qualquer bem desse país ou o pagamento a pessoas ou entidades 
desse país. 

3.2 Um CONCORRENTE não deve ter conflito de interesses. 
Quando for descoberto que algum CONCORRENTE tem conflito de 
interesses, este será desqualificado. Pode-se considerar que o 
CONCORRENTE tem conflito de interesses com uma ou mais partes 
neste processo de licitação, se: 

(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a 
uma empresa ou qualquer de suas afiliadas contratada pelo 
CONTRATANTE para prestação de serviços de consultoria para 
a preparação do projeto, especificações técnicas e outros 
documentos a serem usados para a aquisição de bens nos termos 
deste edital; ou 

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de aquisição, 
exceto para propostas alternativas permitidas de acordo com as 
IAC 17. Contudo, isso não limita a participação de 
subempreiteiros em mais de uma proposta. 

3.3 Qualquer empresa, pessoa física, empresa matriz ou subsidiária, 
ou organização constituída ou integrada por qualquer das pessoas 
designadas como partes CONTRATANTES que outras Instituições 
Financeiras Internacionais (IFI) declare inelegível durante o período 
estabelecido, na data de adjudicação do contrato, será desqualificada. 

3.4 Entidades governamentais dos países membros serão elegíveis 
para competir e terem adjudicado um contrato somente se puderem 
demonstrar que: 

(a) são legal e financeiramente autônomas; 

(b) operam de acordo com as leis do comércio; e  

(c) não são entidades dependentes do Mutuário. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

3.5 Os CONCORRENTES deverão fornecer prova de sua 
elegibilidade contínua de maneira satisfatória ao CONTRATANTE, 
sempre que este razoavelmente o solicitar. 

3.6 Em conformidade com o indicado nos DDL, no caso de 
pré-qualificação dos potenciais CONCORRENTES, somente propostas 
com os CONCORRENTES pré-qualificados serão consideradas para 
participação na licitação. 

4. Qualificação e 
Habilitação dos 
CONCORRENTES 

4.1 A documentação requerida para a qualificação e habilitação dos 
CONCORRENTES estabelecida na Seção 3 – Requisitos de 
Elegibilidade e Qualificação, é aplicável aos CONCORRENTES 
nacionais do Brasil. 

4.1.1 Em se tratando de empresas estrangeiras, estas deverão 
apresentar documentos equivalentes do seu país de origem, 
devidamente acompanhados da sua tradução para o idioma português 
falado no Brasil, a qual prevalecerá para qualquer interpretação ou 
divergência. No caso de ser vencedora, ela deverá adequar-se às normas 
vigentes no Brasil. 

4.1.2 Na impossibilidade da apresentação de um, ou mais de um dos 
documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentará 
justificativa escrita dessa circunstância. 

4.2 A documentação relativa à elegibilidade do CONCORRENTE 
deverá comprovar, por ocasião da apresentação de sua proposta, que o 
mesmo cumpre com os requisitos fixados nas IAC 3. 

4.3 A comprovação relativa à qualificação e à habilitação do 
CONCORRENTE para executar o Contrato, deverá apresentar, como 
parte de sua proposta e de forma completa e satisfatória para o 
CONTRATANTE, a documentação solicitada na Seção 3. 

4.4 Não é permitida a participação de consórcios. Portanto, 
propostas submetidas por consórcios de duas ou mais empresas serão 
automaticamente desclassificadas. 

4.5 A documentação referida na Seção 3 deverá ser apresentada 
exclusivamente por meio digital em original ou por cópia.  

4.6 A prova de autenticidade da documentação exigida poderá ser 
feita perante representante do CONTRATANTE, mediante 
apresentação de original ou de declaração de autenticidade por 
advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

4.7 É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física 
ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP–Brasil) ou 
equivalente de outro país. 

Licitação com mais de um lote 

4.8 Numa licitação com mais de um lote o CONCORRENTE poderá 
apresentar proposta para um, alguns ou todos os lotes desde que atenda 
ao somatório dos requisitos técnicos e econômico-financeiros exigidos 
para cada um dos lotes que estiver participando. 

5. Uma Proposta por 
CONCORRENTE 

5.1 Cada CONCORRENTE deverá apresentar apenas uma proposta 
técnica e uma proposta de preços, individualmente. 

5.2 O CONCORRENTE que apresente ou participe em mais de uma 
proposta (a menos que seja subcontratado ou nos casos em que sejam 
permitidas ou solicitadas propostas alternativas) fará com que todas as 
propostas em que participe sejam rejeitadas. 

6. Custo da Proposta 6.1 O CONCORRENTE arcará com todos os custos relativos à 
elaboração e apresentação de sua proposta, não recaindo sobre o 
CONTRATANTE, quaisquer ônus de caráter indenizatório, 
independentemente do resultado do procedimento licitatório. 

7. Visita ao Local das 
Obras, Estudos e 
Dados Básicos 
Disponíveis 

Visita ao Local das Obras 

7.1 Recomenda-se que o CONCORRENTE visite o(s) Local(is) das 
Obras, o que deverá ocorrer com anterioridade a apresentação da 
proposta, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua 
execução.  Para todos os efeitos, considerar-se-á que o 
CONCORRENTE tem pleno conhecimento da natureza e do escopo 
das obras, dos serviços e dos fornecimentos, das condições 
topográficas, hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução 
e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a 
construção e dos acessos aos locais onde serão realizados as obras e os 
serviços. Não poderá o CONCORRENTE alegar posteriormente a 
insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as 
condições pertinentes ao objeto do contrato. Para agendar a visita, o 
CONCORRENTE deverá contatar o CONTRATANTE no endereço 
indicado nos DDL. 

7.2 O CONTRATANTE permitirá que o CONCORRENTE ou 
qualquer um de seus funcionários ou agentes entrem nas instalações e 
locais das obras para o propósito da visita, mas somente sob a condição 
expressa de que o CONCORRENTE, seus funcionários e agentes 
eximirão o CONTRATANTE e seus funcionários de qualquer 
responsabilidade pela mesma, e serão responsáveis pela morte ou 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

ferimento de funcionários, perda ou danos a propriedade, e qualquer 
outra perda, dano, custo e gastos incorridos como resultado da 
inspeção. 

Estudos e Dados Básicos Disponíveis 

7.3 Estão à disposição dos CONCORRENTES os estudos e dados 
indicados no DDL. 

B – EDITAL 

8. Conteúdo do Edital 8.1 Este edital é composto pela documentação abaixo listada e/ou 
quaisquer outros adendos que estejam em conformidade com o disposto 
nas IAC 9: 

PARTE 1 – Procedimentos de Licitação 

Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Seção 3 – Critérios de Elegibilidade e Qualificação 

Seção 4 – Formulários da Proposta 

Seção 5 – Países Elegíveis 

PARTE 2 – Requisitos das Obras 

Seção 6 – Requisitos das Obras 

PARTE 3 – Contrato 

Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

Seção 9 – Formulários do Contrato 

PARTE 4 – Orçamento 

Seção 10 – Orçamento Base 

PARTE 5 – Anexos 

Seção 11 – Anexos 

8.2 O CONCORRENTE deverá examinar todas as instruções, 
formulários, termos e especificações contidos no edital.  A falha no 
fornecimento de informações exigidas será de responsabilidade do 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

CONCORRENTE e a proposta que não atender substancialmente às 
condições previstas no edital será rejeitada. 

8.3 O Aviso de Licitação não faz parte do conteúdo do edital. 

9. Disponibilização e 
Informações do 
Edital 

9.1 O Edital estará disponível nos sites indicados nos DDL. 

9.2 As empresas interessadas em participar deste certame, deverão 
estar atentas às informações disponibilizadas nos sites indicados nas 
IAC a qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou 
outras informações relevantes acerca do processo licitatório em curso. 

9.3 O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo edital, suas 
planilhas, formulários e demais informações, obtidos ou conhecidos de 
forma ou em local diverso do disposto acima. 

10. Credenciamento no 
Provedor do 
Processo Eletrônico 

10.1 A Licitação será realizada em sessão pública, por meio do 
sistema eletrônico indicado nos DDL, doravante denominado 
"Comprasnet", mediante condições de segurança (criptografia e 
autenticação) em todas as suas fases. O credenciamento dar-se-á pela 
atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao Comprasnet. 

10.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 
Comprasnet, também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 

10.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do CONCORRENTE e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame 
na forma eletrônica. 

10.4 O CONCORRENTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente 
pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 
verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 
por terceiros. 

10.5 É de responsabilidade do CONCORRENTE cadastrado conferir 
a exatidão dos seus dados cadastrais no Comprasnet e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

10.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá 
ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

11.  Impugnação e 
Esclarecimentos 
sobre o Edital 

11.1 O CONCORRENTE poderá impugnar o edital e/ou solicitar 
esclarecimentos a respeito do Edital ao CONTRATANTE, no prazo e 
no endereço indicados nos DDL. O CONTRATANTE publicará, no 
prazo legal, sua resposta no Comprasnet. Se a impugnação e/ou 
esclarecimento resultar em alterações de elementos essenciais do 
Edital, o CONTRATANTE deverá modificar estes documentos e 
anexos seguindo o procedimento indicado nas IAC 12 e 22. 

11.2 Os CONCORRENTES poderão alertar o CONTRATANTE, 
mediante documento formalizado e apresentado exclusivamente por 
meio do Comprasnet, com uma cópia ao FONPLATA 
(cumplimiento@fonplata.org), quando considerarem que: 

(a) as cláusulas e/ou especificações técnicas incluídas no Edital 
restrinjam a concorrência nacional/internacional; e/ou 

(b) concedem uma vantagem injusta a um ou mais 
CONCORRENTE(S). 

11.3 A comunicação entre o CONTRATANTE e os 
CONCORRENTES durante as diversas etapas do processo de aquisição 
e contratação deverá ser feita exclusivamente por meio do Comprasnet 
e/ou endereços de e-mails credenciados. 

11.4 A comunicação verbal não terá efeito no processo. As 
comunicações entre o CONTRATANTE e o CONCORRENTE devem 
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, não 
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica, através de aplicativos de 
celulares, para esse fim. 

12. Adendos ao Edital 12.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentação das 
propostas, o CONTRATANTE poderá, por qualquer motivo, por sua 
própria iniciativa ou em resposta a alguma indagação de um 
CONCORRENTE, modificar o edital por meio de um adendo. 

12.2 Os adendos serão publicados pelo CONTRATANTE nos sites 
identificados no DDL deste edital. 

12.3 A fim de dar tempo suficiente aos CONCORRENTES para que 
considerem o adendo na preparação de suas propostas, o 
CONTRATANTE poderá, a seu critério, prorrogar o prazo para 
apresentação das propostas. 

12.4 Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste 
Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

consultada pelos pretensos CONCORRENTES nos sites indicados nas 
IAC 12.2. 

C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13. Idioma da Proposta 13.1 A proposta e demais documentos deverão ser escritos em 
português, inclusive o contrato a ser firmado, podendo os documentos 
complementares fornecidos pelos CONCORRENTES estar em outro 
idioma, porém, deverão estar acompanhados de tradução para o 
português e esta versão prevalecerá sobre os originais, principalmente 
no que se refere à interpretação da proposta. 

14. Apresentação e 
Documentos que 
Compõem a 
Proposta 

14.1 Os CONCORRENTES encaminharão, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, a proposta técnica, proposta de preços e 
documentos, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação. 

14.2 Os documentos, parte da proposta, deverão estar organizados, 
conforme descritos nas instruções deste edital. O CONCORRENTE 
poderá inserir junto com a proposta quaisquer informações ou materiais 
complementares que julgue necessários ao perfeito entendimento da 
proposta. A primeira página da proposta deverá conter um índice 
listando os documentos nela incluídos. 

14.3 A proposta submetida pelo CONCORRENTE deverá conter os 
formulários indicados nos DDL, devidamente assinados e preparados 
em conformidade com os modelos adequados constantes da Seção 4, 
Formulários da Proposta. 

14.4 Da limitação de remessa de arquivos eletrônicos: O envio da 
documentação relativa à proposta, à habilitação jurídica, qualificação 
econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação 
técnica estará limitado ao que está indicado nos DDL. 

14.5 A licitante que apresentar documentação falsa exigida para o 
certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de 
licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital, contrato e das demais cominações, segundo disposições 
constantes no edital. 

15. Preço da Proposta 15.1 A menos que especificado em contrário nos DDL, a proposta, 
técnica e de preços, deverá cobrir a execução da totalidade das Obras e 
serviços previstos nos orçamentos e projetos vinculados a este edital. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

15.2 O CONCORRENTE deverá preencher a Planilha de Preços 
Unitários e Totais, e o Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro), 
conforme indicado nos DDL. Itens para os quais nenhuma taxa ou 
preço que tenha sido cotado pelo CONCORRENTE serão 
considerados, pelo CONTRATANTE, cobertos por outras taxas e 
preços cotados e/ou orçados. 

15.3 O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas à 
execução do Contrato, inclusive tributos e encargos de natureza social, 
trabalhista, previdenciária, fiscal ou parafiscal, tendo por base a 
legislação vigente 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a 
apresentação de propostas. 

Reajustamento 

15.4 Os DDL estabelecerão a utilização da Alternativa A ou da 
Alternativa B descritas a seguir: 

(a) Alternativa A: os preços apresentados pelo 
CONCORRENTE serão fixos e irreajustáveis; ou 

(b) Alternativa B: os preços cotados pelo CONCORRENTE 
estarão sujeitos a reajuste anual durante a execução do contrato, 
de acordo com as disposições da subcláusula 45.1 das Condições 
Gerais do Contrato. 

16. Moeda da Proposta 
e do Pagamento 

16.1 Os preços deverão ser cotados e orçados, pelo 
CONCORRENTE, totalmente em Real. 

16.2 O pagamento de acordo com o contrato será feito em Real. 

17. Período de Validade 
da Proposta 

17.1 As propostas deverão permanecer válidas pelo período 
estabelecido nos DDL. Será rejeitada a proposta que fixe período de 
validade menor do que o exigido. 

17.2 Em casos excepcionais o CONTRATANTE poderá, antes de 
expirado o prazo original de validade da Proposta, solicitar aos 
CONCORRENTES uma prorrogação específica no prazo de validade, 
que deverá ser a mínima necessária para concluir a avaliação das 
propostas, obter as aprovações necessárias e adjudicar o objeto do 
contrato. Neste caso, a solicitação e as respostas serão feitas por escrito 
(carta ou e-mail). O CONCORRENTE poderá recusar-se a estender o 
prazo de validade da proposta, sem que resulte na execução de sua 
Declaração de Manutenção de Proposta. É vedado ao 
CONCORRENTE que concordar com a prorrogação, modificar a 
proposta, devendo providenciar a prorrogação da correspondente. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

17.3 Nos contratos com preço fixo, caso o CONTRATANTE solicite 
uma ou mais de uma extensão do período de validade da proposta e o 
CONCORRENTE concordar, o preço inicial do contrato será 
atualizado pelo índice especificado nos DDL. O fator de correção 
deverá ser aplicado sobre o período entre o último dia do prazo original 
de validade da proposta e a data da Carta de Aceitação ao 
CONCORRENTE vencedor. 

17.4 A avaliação da proposta será baseada no preço proposto, 
desconsiderando-se a correção prevista nas IAC 17.3. 

18. Declaração de 
Manutenção de 
Proposta 

18.1 O CONCORRENTE deverá fornecer como parte integrante de 
sua proposta, em conformidade com as IAC 14.3, uma Declaração de 
Manutenção da Proposta. 

18.2 Todas as propostas que não estiverem acompanhadas por uma 
Declaração de Manutenção da Proposta substancialmente 
correspondente ao exigido nas IAC 18.3 serão rejeitadas pelo 
CONTRATANTE por não cumprimento.   

18.3 Deverá ser utilizado o modelo especificado na Seção 4, 
Formulários da Proposta. 

18.4 O CONCORRENTE será declarado inelegível caso: 

(a) retirar sua proposta dentro do período de validade da mesma, 
especificado pelo CONCORRENTE no Formulário Carta de 
Apresentação da Proposta, exceto conforme estabelecido nas 
IAC 17.2, ou 

(b) selecionado, não assinar o contrato em conformidade com as 
IAC 37 ou não fornecer a Garantia de Execução do Contrato em 
conformidade com as IAC 38, 

18.5   O CONTRATANTE pode, caso assim determinado nos DDL, 
declarar o CONCORRENTE desqualificado para a adjudicação de um 
contrato com o CONTRATANTE por um período de tempo, conforme 
estabelecido nos DDL. 

19. Apresentação de 
Propostas 
Alternativas 

19.1 Não são permitidas propostas alternativas. Os 
CONCORRENTES devem apresentar propostas que atendam aos 
requisitos do edital, inclusive os Projetos Básicos e/ou Executivos 
conforme indicado nos desenhos e especificações técnicas. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

20. Da Condução do 
Certame 

20.1 Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação e/ou 
Comissão de Contratação, que atuará mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos no Comprasnet. 

20.2 Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão 
Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 

20.3 A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Comprasnet, 
junto ao qual as CONCORRENTES deverão informar-se a respeito do 
seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para 
sua correta utilização. 

20.4 Todos os prazos serão contados a partir das publicações no 
Comprasnet. 

20.5 O Comprasnet se destina a realização de todo procedimento 
licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado. 

20.6 A fase externa da concorrência, na forma eletrônica, será 
iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do 
aviso do edital no Comprasnet, nos veículos oficiais e no site oficial do 
CONTRATANTE. 

20.7 As informações referentes à condução do processo licitatório 
também poderão ser acompanhadas no site indicado nos DDL. 

20.8 A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio 
da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado junto ao Comprasnet, e subsequente encaminhamento da 
proposta, exclusivamente por meio do Comprasnet, observados data e 
horário estabelecidos neste edital. 

20.9 O encaminhamento da proposta e dos documentos pressupõe o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas neste edital. O CONCORRENTE será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas. 

20.10 Caberá ao CONCORRENTE acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante a sessão pública do certame eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema 
eletrônico ou de sua desconexão. 

20.11 Se ocorrer a desconexão, o Agente de Contratação e/ou 
Comissão de Contratação, no decorrer da etapa de propostas, e o 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

sistema eletrônico permanecer acessível aos CONCORRENTES, as 
propostas continuarão sendo recebidas, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

20.12 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do certame eletrônico será suspensa e terá reinício, 
com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após 
comunicação expressa do Agente de Contratação, aos participantes, no 
sítio. 

20.13 Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável 
ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 
(dez) minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de 
formulação de propostas, a sessão do certame eletrônico será 
definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a 
renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso. 

20.14 No caso de desconexão, cada CONCORRENTE deverá de 
imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao 
sistema eletrônico. 

20.15 A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico ocorrerá 
na data e na hora indicadas nos DDL, no Comprasnet. 

20.16 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de 
Contratação e/ou Comissão de Contratação e os CONCORRENTES 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via chat, ou em 
campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro 
tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail. 

20.17 O Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação, 
verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste edital. 

20.18 Somente os CONCORRENTES com propostas cadastradas 
participarão da fase de propostas. 

20.19 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e 
registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real 
pelos CONCORRENTES. 

D – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

21. Apresentação e 
Envio das 
Propostas 

21.1 Os CONCORRENTES encaminharão, exclusivamente por meio 
do Comprasnet, a proposta técnica, a proposta de preços, formulários, 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

documentos e anexos, até a data e o horário estabelecidos nas IAC 22.1 
para recebimento e abertura da sessão pública. 

21.2 As propostas deverão ser preenchidas em conformidade com os 
DDL. 

21.3 O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos 
neste edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha 
intransferíveis. 

21.4 O CONCORRENTE deverá apresentar enviar sua proposta no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

(a) Valor unitário e total (lote e/ou seus itens); 

(b) Descrição detalhada do objeto, conforme Planilha 
Orçamentária anexo ao edital. 

21.5 Os documentos da proposta deverão ser assinados pelo 
CONCORRENTE ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair 
obrigações em seu nome.  

21.6 Todas as páginas da proposta, exceto impressos não rasurados 
que acompanhem a proposta, deverão ser sequencialmente numeradas e 
após serem convertidas em PDF. 

21.7 O CONCORRENTE deve fornecer as informações em 
conformidade com o solicitado na Seção 4 – Carta de Apresentação da 
Proposta (Modelo 3). 

21.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Agente de Contratação e/ou Comissão de 
Contratação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

21.9 O Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação, 
verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste edital. 

21.10 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e 
registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real 
pelas CONCORRENTES. 

22. Prazo para 
Apresentação das 
Propostas 

22.1 As propostas deverão ser apresentadas no prazo estabelecido nos 
DDL. 

22.2 O CONTRATANTE poderá, a seu critério, prorrogar o prazo de 
apresentação das propostas mediante adendo, conforme as IAC 12, 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

caso em que todos os direitos e obrigações do CONTRATANTE e dos 
CONCORRENTES estarão sujeitos à nova data, a qual será informada 
oficialmente aos CONCORRENTES que acessaram o edital, dentro dos 
prazos estabelecidos. 

23. Critério de 
Julgamento, 
Regime de 
Execução e Modo 
de Disputa 

23.1 Os critérios de julgamento, regime de execução e o modo de 
disputa da presente licitação ficam estabelecidos nos DDL. 

24. Propostas 
Entregues com 
Atraso 

24.1 Qualquer proposta entregue ao CONTRATANTE, após o prazo 
fixado de apresentação das propostas, estabelecido em conformidade 
com as IAC 22.1, será rejeitada pelo CONTRATANTE e devolvida 
fechada ao respectivo remetente. 

25. Retirada, 
Modificação e 
Substituição de 
Propostas 

25.1 Até a abertura da sessão pública, os CONCORRENTES poderão 
retirar, modificar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

25.2.  Nenhum CONCORRENTE poderá modificar ou substituir sua 
proposta após o prazo final estabelecido para sua apresentação. 

26. Envio de 
Documentos 
Complementares 

26.1 Os documentos complementares à proposta, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, 
serão encaminhados pelo CONCORRENTE mais bem classificado 
após o encerramento do envio de propostas no prazo definido pelo 
Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação, de no mínimo 
02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

26.2 Somente haverá a necessidade de comprovação do 
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 

26.3 Nestes casos, o CONCORRENTE deverá encaminhar a 
documentação original ou a cópia exigida, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados da data da solicitação do Agente de 
Contratação e/ou Comissão de Contratação, para o endereço indicado 
nos DDL. 

26.4 A responsabilidade pelo envio dos documentos, no prazo 
previsto nas IAC 26.3 é do CONCORRENTE. 

E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

27. Abertura e 
Avaliação das 
Propostas 

27.1 O Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação 
realizará a abertura das propostas apresentadas pelos 
CONCORRENTES. 

27.2 A análise das propostas: 

A análise de preço será feita pelo Agente de Contratação e Equipe de 
Apoio: 

A análise técnica será feita por uma comissão constituída pela 
autoridade competente composta pelos seguintes servidores do 
quadro técnico da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande/PB: CARLOS NEWTON BELO DE 
FRANCA COSTA, MARIANA DAMASCENO DELFINO E 
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO. 

27.3 Como condição prévia ao exame da documentação de 
habilitação do CONCORRENTE detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no 
Comprasnet, e ainda nos cadastros indicados nos DDL. 

27.4 A sessão pública será suspensa para análise interna da Comissão 
de Contratação das propostas apresentadas pelos CONCORRENTES. 
A sessão pública será reiniciada somente após comunicação expressa 
do Agente de Contratação aos CONCORRENTES, publicada no 
Comprasnet, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 
E será reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

27.5 A ata da sessão pública será gerada automaticamente pelo 
sistema Comprasnet, contendo os nomes dos CONCORRENTES, os 
preços propostos, descontos, a presença e/ou ausência da Declaração de 
Manutenção da Proposta exigida, além de outros detalhes registrados 
durante a sessão que o CONTRATANTE considere apropriados.  

Os documentos exigidos que não estejam contemplados no SICAF serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) 
horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente 
de Contratação/Comissão.  

 

Confidencialidade 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

27.6 Desde a abertura das propostas até a adjudicação do contrato, o 
CONCORRENTE não poderá contatar o CONTRATANTE sobre 
qualquer assunto relacionado à sua proposta. As informações relativas à 
avaliação das propostas e recomendações de adjudicação não poderão 
ser divulgadas aos CONCORRENTES que submeteram as propostas ou 
a qualquer outra parte não oficialmente envolvida no processo, até à 
publicação da Carta de Aceitação. 

27.7 Qualquer tentativa de um CONCORRENTE ou de qualquer 
parte em nome do mesmo de influenciar indevidamente o 
CONTRATANTE na avaliação das propostas ou nas decisões de 
adjudicação do contrato poderá resultar na rejeição da proposta e estará 
sujeita à aplicação das sanções previstas pela legislação local do 
CONTRATANTE. 

27.8 Não obstante as disposições anteriores, desde o momento de 
abertura das propostas até o momento de publicação da Carta de 
Aceitação, se um CONCORRENTE desejar contato com o 
CONTRATANTE sobre qualquer assunto relacionado com o processo 
de licitação, ele deverá fazê-lo apenas por escrito. 

27.9 O CONTRATANTE deverá tratar as informações relativas ao 
exame, esclarecimentos e avaliações das propostas de forma a evitar a 
divulgação de seu conteúdo a outro CONCORRENTE participante da 
licitação e a qualquer outra parte não autorizada a acessar este tipo de 
informação até que o CONTRATANTE comunique o resultado da 
avaliação e qualificação das propostas, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no edital. 

28. Esclarecimentos 
das Propostas e 
Contato com o 
CONTRATANTE 

28.1 Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, o 
CONTRATANTE poderá solicitar aos CONCORRENTES os 
esclarecimentos que julgar necessários a respeito de suas propostas, 
inclusive o detalhamento dos preços unitários. 

28.2 Serão aplicados os seguintes procedimentos para os 
esclarecimentos: 

(a) o pedido de esclarecimento por parte do CONTRATANTE e 
a resposta do CONCORRENTE devem ser feitos através do 
e-mail indicado nos DDL; 

(b) é vedada a alteração do preço ou substância da proposta, 
sendo, entretanto, possível a correção de erros aritméticos, 
conforme as IAC 30; 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

(c) esclarecimentos apresentados pelo CONCORRENTE não 
serão considerados quando não forem em resposta a uma 
solicitação do CONTRATANTE; 

(d) se o CONCORRENTE desejar encaminhar informações 
adicionais às solicitadas pelo CONTRATANTE, deverá fazê-lo 
por escrito; e 

(e) se o CONCORRENTE não prestar esclarecimentos à sua 
proposta antes da data e hora indicadas pelo CONTRATANTE 
em seu pedido de esclarecimento da proposta, a mesma poderá 
ser rejeitada. 

29. Análise Preliminar 
e Determinação de 
Adequação 

29.1 Preliminarmente à avaliação detalhada das propostas o 
CONTRATANTE verificará se: 

(a) a proposta está devidamente assinada e acompanhada da 
garantia de proposta exigida; 

(b)  as declarações atendem aos requisitos do edital; e  

(c)  a proposta, de uma maneira geral, é substancialmente 
adequada aos termos do edital. 

29.2 Para os efeitos desta cláusula, uma proposta será considerada 
substancialmente adequada ao edital quando atender a todos os termos, 
condições e especificações nele contidos, sem qualquer ressalva ou 
desvio material.  Ressalva ou desvio material é aquele, se aceito, que 
afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das Obras 
ou que limita, de modo conflitante com os termos do edital, os direitos 
do CONTRATANTE ou as obrigações do CONCORRENTE, na forma 
do contrato, cuja retificação prejudicaria a posição competitiva de 
outros CONCORRENTES que tenham apresentado propostas 
substancialmente adequadas. 

29.3 Caso uma proposta não esteja substancialmente adequada aos 
termos do edital e aos requisitos da obra, será rejeitada pelo 
CONTRATANTE e não poderá tornar-se posteriormente adequada, 
mediante correção do desvio ou ressalva que a tornou inadequada. 

29.4 Não será desclassificada automaticamente a proposta de um 
CONCORRENTE que não tenha apresentado informação completa, 
quer por omissão involuntária, quer porque o requisito não esteja 
claramente estabelecido no edital.  Sempre que se trate de erros e 
omissões de natureza sanável, geralmente tratando de questões 
relacionadas à constatação de dados, documentação e informação de 
tipo histórico ou questões que não afetem o princípio de que as 
propostas devem ajustar-se substancialmente ao edital, o 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

CONTRATANTE permitirá que o CONCORRENTE num prazo 
indicado no pedido de esclarecimento, forneça a informação omitida ou 
corrija o erro sanável.  Em nenhuma hipótese se permitirá que o 
CONCORRENTE corrija erros ou omissões que alterem a substância 
de sua proposta ou os preços apresentados. 

29.5 Se uma proposta se ajusta substancialmente, o CONTRATANTE 
retificará desvios quantificáveis não materiais relacionados com o 
preço da proposta. Para este efeito, o preço da proposta será ajustado, 
para efeitos comparativos, de forma a refletir o preço de um item ou 
componente que falta ou não esteja conforme da maneira especificada 
nas IAC 32.2. 

30. Correção de Erros 30.1 O CONTRATANTE examinará as propostas substancialmente 
adequadas, corrigindo os erros aritméticos da seguinte forma: 

(a) existindo discrepância entre os valores em algarismos e por 
extenso prevalecerão os últimos; 

(b) existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, 
resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o 
preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião do 
CONTRATANTE, exista um erro grosseiro e óbvio de pontuação 
decimal no preço unitário.  Neste caso o valor total cotado 
prevalecerá e o preço unitário será corrigido, e 

(c) existindo discrepância entre o valor da soma de parcelas 
indicado na proposta e o valor somado das mesmas parcelas, 
prevalecerá o valor somado. 

30.2 Caso o CONCORRENTE não aceite a correção do valor, de 
conformidade com o procedimento descrito nas IAC 30.1, a proposta 
será rejeitada. 

31. Moeda de Avaliação 
da Proposta 

31.1 As propostas serão avaliadas em real. 

32. Avaliação e 
Comparação das 
Propostas 

32.1 O CONTRATANTE avaliará e comparará somente as propostas 
que foram consideradas substancialmente adequadas aos termos do 
edital e em conformidade com as IAC 29. 

32.2 Na avaliação das propostas, o CONTRATANTE definirá, para 
cada uma delas, o preço avaliado da proposta, ajustando o preço da 
proposta da seguinte forma: 

(a) corrigindo erros, conforme estipulado nas IAC 30; 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra 
variação quantificável ou desvio não refletido no preço da 
proposta ou no item acima mencionado; 

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os 
descontos caso existentes ofertados na Carta de Apresentação 
das Propostas, Modelo 3 da Seção 4  

(d) ou outras modificações do preço ofertado de acordo com as 
IAC 25.1; e 

(e) ajustes decorrentes da aplicação dos critérios de avaliação 
especificados nos DDL no caso das licitações com mais de um 
lote. 

32.3 De acordo com as IAC 28.1, o CONTRATANTE poderá solicitar 
quaisquer esclarecimentos necessários. Variações e desvios não 
permitidos ou não solicitados no edital, vantagens baseadas em outras 
propostas apresentadas, ou a proposta de benefícios não solicitados 
pelo CONTRATANTE, serão desconsiderados na avaliação das 
propostas. 

32.4 As disposições relativas ao reajuste de preços, aplicáveis no 
período de execução do contrato, não serão levadas em consideração na 
avaliação das propostas. 

32.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

(a) contiverem vícios insanáveis; 

(b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas 
no Edital; 

(c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 
orçamento base estimado para a contratação; 

(d)  não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida 
pelo CONTRATANTE; e 

(e)  apresentarem desconformidade com quaisquer outras 
exigências do edital, desde que insanáveis. 

32.6 Se a Proposta do CONCORRENTE estiver seriamente 
desequilibrada ou os preços inexequíveis, em relação à estimativa 
prévia de custo da Obra pelo CONTRATANTE, este poderá exigir que 
o CONCORRENTE apresente um detalhamento dos preços ofertados, a 
fim de demonstrar a consistência dos preços em relação ao método e 
prazo propostos. 

22 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

Licitação com Vários Lotes 

32.7 Se assim for indicado nos DDL, este edital permitirá que os 
CONCORRENTES cotem preços separados para um ou mais lotes, e 
permitirá que o CONTRATANTE adjudique um ou vários lotes a mais 
de um CONCORRENTE. A metodologia de avaliação para determinar 
a combinação de lotes de menor preço avaliado está especificada nos 
DDL. 

Proposta de Preços Anormalmente Baixa 

32.8 Verifica-se a ocorrência de uma proposta de preços 
anormalmente baixa quando o valor da proposta, em combinação com 
outros elementos da mesma, parece excessivamente baixo na medida 
em que o preço enseja dúvidas significativas quanto à capacidade do 
CONCORRENTE para executar o contrato pelo montante oferecido, 
conforme parâmetros estabelecidos na Lei nº 14.133, de 2021, art. 59. 

32.9 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

32.10. contiver vícios insanáveis; 

32.11. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto 
Básico/Termo de Referência; 

32.12. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 
máximo definido para a contratação; 

32.13. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 
pela Administração; 

32.14. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências 
deste Edital ou seus anexos, desde que insanável. 

32.15. No caso de bens e serviços em geral, é indício de 
inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

32.16. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será 
considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que 
comprove: 

32.17. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

32.18. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto 
da oferta. 

32.19. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições 
acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

32.20. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global 
ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização 
do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

32.21. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela 
superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha 
anexa ao edital; 

32.22. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas 
inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

32.23. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 
com a Lei.  

32.24. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou 
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão 
ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

32.25. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido 
decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha 
de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 
valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

32.26. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor 
será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 
no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 
contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 
para eventuais adequações indispensáveis no cronograma 
físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 
contrato. 

32.27. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em 
regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e 
indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução 
contratual. 

32.28. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela 
Administração como referência, ou não estiver contida na faixa 
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o 
licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

32.29. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas 
daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que 
não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais 
vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de 
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

32.30. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da 
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução 
do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração 
do serviço. 

32.31. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para 
a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 
com todos os custos da contratação; 

32.32. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas; 

32.33. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de 
correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na 
forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

32.34. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do 
setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

32.35. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação 
de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá 
apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

32.36. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e 
horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, 
cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 

32.37. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de 
mensagem no sistema. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

32.38. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 
entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, 
ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 

32.39. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não 
for(em) aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a 
aceitabilidade da proposta ofertada pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Projeto Básico. 

Proposta Desequilibrada ou com Jogo de Planilhas 

32.40 Se uma proposta for determinada como a de menor preço 
avaliado, e se a juízo do CONTRATANTE, apresenta um grave 
desequilíbrio ou apresenta um jogo de planilhas, o CONTRATANTE 
poderá exigir ao CONCORRENTE que apresente esclarecimentos por 
escrito. Os esclarecimentos poderão incluir um desmembramento de 
preço detalhado para demonstrar a consistência dos preços com o 
objeto do contrato, a metodologia proposta, as questões qualitativas 
e/ou quantitativas previstas, o calendário de execução e outros 
requisitos dos documentos de licitação. 

Avaliação Final 

32.41 Depois da avaliação da informação apresentada pelo 
CONCORRENTE e da análise detalhada do preço pelo 
CONTRATANTE, o CONTRATANTE poderá, conforme corresponda: 

(a) aceitar a Proposta; ou 

(b)  solicitar que o valor total da garantia de execução seja 
aumentado, às custas do CONCORRENTE, até um nível que 
não exceda 30% do Preço do Contrato, ou 

33. Subcontratação 33.1 A menos que se indique o contrário nos DDL, o 
CONTRATANTE não tem a intenção de executar nenhum elemento 
específico das Obras com subcontratados selecionados previamente 
pelo CONTRATANTE. 

33.2 As qualificações dos subcontratados propostos pelo 
CONCORRENTE (caso seja permitida a subcontratação) não serão 
utilizadas para qualificar para as obras a menos que se trate de partes 
específicas das mesmas, que tenham sido previamente designadas 
como tais pelo CONTRATANTE nos DDL, e que se designarão daqui 
para frente como “Subcontratados Especializados”, sendo que nesse 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

caso, as qualificações desses “subcontratados especializados” propostos 
pelo CONCORRENTE poderão ser analisadas. 

33.3 Caso seja permitida, os CONCORRENTES poderão propor 
a subcontratação até o percentual do valor total do contrato ou do 
volume das obras tal como especifica-se nos DDL. Os subcontratados 
propostos pelo CONCORRENTE deverão estar plenamente 
qualificados para executar suas partes das Obras. 

F – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

34. Direito do 
CONTRATANTE 
de Aceitar qualquer 
Proposta e de 
Rejeitar qualquer 
uma ou todas as 
Propostas 

34.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, nos termos do edital, 
aceitar ou rejeitar qualquer proposta, ou cancelar o processo de 
licitação, a qualquer tempo antes da adjudicação do contrato sem que 
do cancelamento decorra qualquer direito à indenização aos 
CONCORRENTES. 

34.2 Da mesma forma o CONTRATANTE poderá rejeitar todas as 
propostas caso quando: 

(a) não houver concorrência efetiva; 

(b)  nenhuma das propostas atender substancialmente aos 
requisitos do edital; 

(c)  os preços das propostas forem significativamente superiores 
à estimativa de custo atualizada do CONTRATANTE. 

35. Critério para 
Adjudicação e 
Homologação 

35.1 Tendo em vista que: 

(a) o Edital respeitou os princípios da licitação pública, tendo 
sido garantida a competitividade do certame; 

(b)  as propostas apresentadas foram julgadas conforme os 
critérios previamente definidos em Edital; 

(c)  o CONCORRENTE vencedor: 

(i) foi devidamente habilitado e qualificado segundo os 
termos das IAC 4, tendo apresentado todos os 
documentos e cumprido com todos os critérios 
necessários para que a futura execução do contrato seja 
regular; e 

(ii) considerado elegível segundo os termos das IAC 3; 

(d) todos os recursos interpostos foram julgados de forma 
imparcial. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

35.2 O CONTRATANTE fará a adjudicação do objeto e homologação 
da licitação ao CONCORRENTE cuja proposta tenha sido considerada 
como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha 
apresentado o menor preço avaliado. 

35.3 Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) 1. 

35.3.1   Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

35.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

(a) a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

(b)  não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da 
alínea (a) acima, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese da alínea 30.2.1 na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

(c)  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e 
EPP que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea 30.2.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

35.5 Na hipótese da não contratação nos termos acima previstos, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

35.6 O disposto nos termos acima somente se aplicará quando a 
melhor proposta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

35.7. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
propostas), ou entre propostas finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado.  

35.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, 
nesta ordem: 

1 Privilégios legais às ME e as EPP, não serão aplicadas no caso de contratação de obras cujo valor estimado for superior à 
receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, hoje R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais) ou, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem esse valor. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

35.9. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

35.10. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a 
qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para 
efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

35.11. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

35.12. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 
conforme orientações dos órgãos de controle. 

35.13. Persistindo o empate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

35.14. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

35.15. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos 
da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

35.16. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito 
Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou 
distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. 

Observação: Caso persista o empate, a administração pública pode 
optar por sorteio,  desde que não se trate de licitação por técnica e 
preço ou melhor técnica, onde o critério final  será a maior pontuação 
técnica. 

36. Carta de Aceitação 36.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o 
CONTRATANTE notificará o CONCORRENTE vencedor, por meio 
eletrônico e confirmando posteriormente, por meio de carta registrada 
(Carta de Aceitação), de que sua proposta foi aceita. 

36.2 A notificação da adjudicação (indicada abaixo e no formulário 
do Contrato denominado "Carta de Aceitação" especificará o valor a 
ser pago ao CONCORRENTE pela execução do contrato (doravante 
denominado, bem como nas condições do contrato e nos formulários do 
contrato, o “Preço do Contrato”). 

37. Assinatura do 
Contrato 

37.1 O CONTRATANTE enviará a Carta de Aceitação e o Termo de 
Contrato, constantes da Seção 9 – Formulários do Contrato, 
devidamente preenchidos ao CONCORRENTE que tiver apresentado a 
proposta vencedora num prazo máximo de 21 (vinte e um) dias contado 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

da data de Carta de Aceitação, salvo se estabelecido prazo diferente nos 
DDL. 

37.2 O CONCORRENTE que teve sua proposta adjudicada deverá: 

(a) assinar e datar o Contrato e devolvê-lo ao CONTRATANTE 
dentro de 21 (vinte e um) dias, contados da data do seu 
recebimento; e 

(b) apresentar para aprovação prévia do CONTRATANTE um 
Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter 
preliminar, dentro de 10 (dez) dias, contados da data de 
assinatura do Contrato. 

38. Garantia de 
Execução 

38.1 O CONCORRENTE vencedor deverá fornecer a garantia de 
execução do Contrato, de acordo com a cláusula 50 das Condições 
Gerais do Contrato, na forma prevista no edital ou outra forma aceita 
pelo CONTRATANTE, até a data prevista para a emissão da Ordem de 
Serviço (OS) por parte do CONTRATANTE. 

38.2 Além da Garantia de Execução poderá ser retido o equivalente à 
porcentagem indicada nos Dados do Contrato (DDC) para o valor 
devido de cada fatura. 

38.3 O não cumprimento do disposto nas IAC 37.2 e/ou 38.1 
constituirá motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicação que 
lhe foi feita, ensejando a execução da garantia de manutenção de 
proposta o da declaração de manutenção de proposta. Neste caso o 
CONTRATANTE poderá adjudicar o objeto da licitação ao 
CONCORRENTE que se seguir na ordem de classificação, respeitadas 
as condições de sua proposta, ou proceder a uma nova licitação. 

39. Publicação da 
Adjudicação 

39.1 O CONTRATANTE publicará o resultado da adjudicação no site 
indicado nos DDL. 

40. Recursos 
Administrativos 

40.1 Caberão recursos administrativos das decisões emanadas da 
Comissão de Julgamento, conforme previsão contida no artigo 165, da 
Lei nº 14.133, de 2021, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 
divulgação da decisão, em face de: 

(a) julgamento das propostas; e 

(b) ato de habilitação ou inabilitação do CONCORRENTE. 

40.2 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo 
legal. 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

40.3 Os recursos deverão ser protocolados exclusivamente por meio 
do Comprasnet, acompanhada de documentos que comprovem a 
habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer 
caso, vistas imediatas dos autos. 

40.4 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do 
recurso e terá início na data de intimação pessoal através do 
Comprasnet (Portal de compras do Governo Federal). 

G – PRÁTICAS PROIBIDAS 

41. Práticas Proibidas 41.1 O FONPLATA exigirá dos CONTRATANTES, contratados e de 
toda pessoa que participar da preparação, execução e avaliação de 
projetos financiados com seus recursos, os mais altos níveis éticos e a 
denúncia de qualquer ato suspeito de constituir uma prática proibida da 
qual tenham conhecimento. 

Lista não taxativa das Práticas Proibidas 

(a) Ações corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações 
de outra parte; 

(b) Práticas fraudulentas: qualquer ato ou omissão, incluindo a 
desvirtuação de fatos e circunstâncias que enganem ou tentem 
enganar alguma parte para obter qualquer benefício financeiro 
ou de outra natureza, ou para evadir uma obrigação; 

(c)  Práticas coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou ameaçar 
prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer 
parte ou a seus bens para influenciar as ações de uma parte; 

(d) Práticas colusivas: estabelecer acordos entre duas ou mais 
partes com vistas a atingir um objetivo inapropriado, incluindo 
influenciar de forma inapropriada as ações de outra parte; 

(e) Práticas obstrutivas: 

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente 
evidência significativa para a investigação, ou fazer 
declarações falsas perante os investigadores para 
impedir materialmente uma investigação sobre 
denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 
coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, assediar ou 
intimidar qualquer parte para impedir que divulgue seu 
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Seção 1 – Instruções aos CONCORRENTES (IAC) 

conhecimento de assuntos que são importantes para a 
investigação ou para sua prossecução; ou  

(ii) todo ato voltado para impedir materialmente o 
exercício de inspeção do FONPLATA e os direitos de 
auditoria; e 

(f) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o 
financiamento do terrorismo. 

H - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

42. Legislação 
Aplicável 

42.1 A presente licitação rege-se pela Política para Aquisição de 
Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA 
(R.D. 1394/2017), pela Lei n.º 14.133/2021, pela Lei Complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006 pelo Decreto n.º 4.751, de 18 de abril 
de 2023, pela Portaria SAD n.º 254/2024 e demais normas aplicáveis. 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

 

SEÇÃO 2 – DADOS DA LICITAÇÃO (DDL) 

 

As disposições a seguir modificam ou complementam as cláusulas correspondentes da Seção 1 – 
Instruções aos CONCORRENTES (IAC): 

Cláusula 
das IAC Complemento ou Modificação 

A – GERAL 

1.1 Escopo da Licitação: 

Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Obras. 

Descrição das Obras: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO 
NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTOS, PARQUES, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE 
ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. 

1.2 Prazo de Execução dos Projetos e das Obras: 

24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço (OS) 
pelo Contratado. 

1.3 Prazo de Vigência do Contrato: 

30 (trinta) meses, a partir da data de assinatura do contrato no semanário oficial do 
Município. 

2.1 Fontes de Recursos: 

Mutuário: Município de Campina Grande 

O FONPLATA significa Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – 
Banco de Desenvolvimento Internacional. Montante do Empréstimo: USD 
65.000.000,00 

Projeto: Transforma Campina 

O Valor estimado da contratação é de R$ 45.754.172,34 (Quarenta e cinco milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e trinta e quatro 
centavos). 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Data Base do orçamento: dezembro/2024. 

3.6 Concorrentes Elegíveis: 

O presente processo licitatório não foi precedido de pré-qualificação. 

4.4 Consórcios: 

Não é permitida a participação de consórcios. 

7.1 Visita ao Local das Obras: 

Para agendar a visita, o CONCORRENTE deverá contatar o CONTRATANTE, de 
segunda à sexta-feira, das 08 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: obras@campinagrande.pb.gov.br. 

7.1.1  O CONCORRENTE que optar por realizar visita técnica deverá apresentar 
declaração, assinada pelo responsável técnico, que vistoriou o local onde será executada 
a obra objeto desta licitação, para inteirar-se das condições e do grau de dificuldades 
existentes ou apresentar declaração que não efetuou vistoria, mas aceita que tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais. A visita técnica deve ser 
efetuada de forma separada por licitante, de maneira alguma de forma coletiva, 
conforme orientação do TCU. 

7.1.2  A declaração de conhecimento dos locais e condições formal, deverá ser assinada 
pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, informando que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeira, ficando impedida, 
no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações 
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira 

7.3 Estudos e Dados Disponíveis: 

Estudos preliminares, de engenharia, projetos arquitetônicos e complementares estão 
dispostos nos anexos deste edital. Os autores e referidos documentos de 
responsabilidade técnica estão incluídos nos anexos dos projetos supramencionados. 

Data de elaboração/entrega dos projetos executivos: 25/05/2024 

B – EDITAL 

9.1 Comprasnet 

10.1 https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

https://cdc.campinagran.de  

11.1 Impugnação e Esclarecimentos sobre o Edital: 

11.1.1         A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 
(três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe o art. 
164 da Lei nº 14.133, de 2021, mediante documento formalizado e apresentado 
exclusivamente por meio do email.  

11.1.2     Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante, e/ou não motivadas. 

11.1.3 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do estabelecido 
nos DDL 11.1.1 deste edital. 

11.1.4 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada  no 
Comprasnet, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame e vinculará os participantes e o CONTRATANTE. 

11.1.5 As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de 
Contratação atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos 
autos. 

11.1.6 O pedido de esclarecimentos referente ao processo licitatório poderá ser 
encaminhado, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema 
provedor. Contatos podem ser realizados via email.  

11.1.7 Os esclarecimentos serão disponibilizados aos CONCORRENTES, também. por 
meio do site: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras 
e https://cdc.campinagran.de  

12.2 Adendos ao Edital: 

Os adendos serão disponibilizados aos CONCORRENTES por meio do site: endereço 
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras e 
https://cdc.campinagran.de  

C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.3 Apresentação e Documentos que Compõem a Proposta: 

A Proposta submetida pelo CONCORRENTE deverá conter os seguintes formulários, 
separados em dois atos distintos: Proposta Técnica e Proposta de Preço. 

1. Proposta Técnica: 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

(a) Informação sobre o CONCORRENTE - Modelo 1 e Informações sobre os 
Membro do Consórcio – Modelo 2 (caso aplicável); 

(b)  Carta de Apresentação de Proposta - Modelo 3; 

(c)  parte técnica da proposta contendo uma descrição do método de trabalho, 
equipe, pessoal, programa de trabalho com um detalhe suficiente para demonstrar 
a conformidade da proposta aos requisitos das obras e o tempo de conclusão, que 
inclua pelo menos os seguintes formulários, além daqueles exigidos nos critérios 
de pontuação da proposta técnica: 

(i)  Relação de Contratos Executados - Modelo 4; 

(ii)  Relação de Serviços Executados por Profissionais da Equipe Chave - 
Modelo 5; 

(iii)  Relação e Vinculação da Equipe Chave - Modelo 6; 

(iv)  Declaração de Entrega Futura do Plano de Trabalho, do Plano de 
Garantia do Controle de Qualidade das Obras e do Atendimento às 
Exigências das Especificações Técnicas - Modelo 7; 

(v)  Declaração Ambiental e Social - Modelo 8; 

(vi)  Declaração de Integridade - Modelo 9; e 

(vii) Declaração de Beneficiário Efetivo ou Final - Modelo 10. 

2. Proposta de Preço: 

(a)  parte financeira da proposta que inclua os seguintes formulários: 

(i)  Recursos Financeiros - Modelo 11. 

(ii)  Declaração de Manutenção da Proposta - Modelo 12, caso aplicável; 
e 

(b)  documentos de habilitação e qualificação, de acordo com o estabelecido na 
Seção 3. 

Além da Planilha de Orçamento e o Cronograma Físico Financeiro, os 
CONCORRENTES deverão apresentar o arquivo dessas planilhas, em formato 
Excel editável que deverá ser anexado no Comprasnet. 

14.4 Limite de tamanho de arquivos: 

30 (trinta) MB por arquivo, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários. 

15.1 Preço da Proposta: 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Contrato para execução da totalidade dos SERVIÇOS E OBRAS previstos nos 
orçamentos e projetos dispostos neste edital e projeto básico. 

15.4 Reajustamento: 

Será utilizado a Alternativa B, de acordo com a IAC (item 15). 

17.1 Período de Validade da Proposta: 

As propostas deverão ter validade mínima de 90 (noventa) dias contados da data final 
estabelecida para apresentação das propostas. 

17.3 Não aplicável 

18.5 Declaração de Manutenção de Proposta: 

Se o CONCORRENTE incorrer em qualquer uma das ações prescritas nos 
subparágrafos (a) ou (b) das IAC 18.4, o CONTRATANTE declarará o 
CONCORRENTE inelegível para a adjudicação de contratos pelo CONTRATANTE por 
um período de cinco anos conforme a Lei nº 14.133, de 2021. 

D – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

20.7 https://compras.gov.br  

20.15 A data e horário da sessão será divulgado a partir do Comprasnet 
(https://compras.gov.br), no Portal da Secretaria de Administração 
(https://cdc.campinagran.de/) e no  semanário oficial do município de Campina Grande - 
PB. 

21.2 Apresentação e Envio das Propostas: 

Os CONCORRENTES encaminharão, exclusivamente por meio do Comprasnet, a 
proposta técnica, bem como a proposta com o preço e documentos, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
As propostas serão recebidas exclusivamente por meio do Comprasnet. 

23.1 Critério de Julgamento, Regime de Execução e Modo de Disputa: 

(a) Critério de Julgamento: Técnica e Preço (50% Técnica e 50% Preço); cuja a 
justificativa de escolha do tipo se encontra detalhada no Projeto Básico.  
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

(b) Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário 

(c) Modo de disputa: Fechado 

26.3 Envio de Documentos Complementares: 

https://compras.gov.br  

E - ABERTURA, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

27.1 Abertura e Avaliação das Propostas: 

Início da Sessão de Abertura das propostas: o período para análise da proposta será 
fornecido via chat, no Comprasnet. 

Local: Comprasnet (https://compras.gov.br ). 

27.3 Cadastros e sites: 

(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

(b)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) ;e, 

(c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0. 

(d) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

(e) https://scsanctions.un.org/consolidated/ 

(f) https://www.iadb.org/es/transparencia/empresasy-personas-sancionadas 

(g) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.043.01.00
14.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A043%3ATOC 

32.8 Licitação com Vários Lotes: 

A presente licitação é composta de único item/lote. 

 

Fase de 
Julgamento  

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
 
 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 
para contratação.  
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na execução do objeto. 
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de propostas, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses.  
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
O licitante deverá apresentar, junto à proposta, a carta de apresentação da proposta onde ele 
declara que vai executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condições de 
Contrato, Especificações, Desenhos/Plantas e Planilhas de Quantidades ou Cronograma de 
Atividades (Físico-Financeiro) , devidamente preenchido e assinado.  
O licitante deverá identificar os contratos que demonstrem trabalho contínuo de execução 
de obras durante os últimos cinco anos, devidamente preenchido e assinado. 
O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, a declaração de atendimento às 
exigências técnicas, devidamente preenchido e assinado. 
O licitante deverá apresentar o quadro resumo de preços, o cronograma físico-financeiro, o 
quadro de composição dos preços unitários , devidamente preenchidos e assinados. 
O licitante deverá apresentar propostas de financiamento, como bens imóveis, ativos reais 
desonerados, linhas de crédito e outros meios financeiros, excluindo compromissos atuais, 
disponíveis para atender a demanda total de fluxo de caixa para execução do contrato em 
questão. 
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 
do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.  
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 
3.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

1. SICAF (Consulta de Situação do Fornecedor);   
2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

4.  Lista das Nações Unidas (https://scsanctions.un.org/search/);  
5. Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do 

Tesouro dos Estados Unidos da América 
(https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf) 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e a 
Política de Aquisições de FONPLATA. 
Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude 
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 
3/2018, art. 29, caput) 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 
Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições 
de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
 
Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 
de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN 
SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 contiver vícios insanáveis; 
 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência; 
       apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação; 
           não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 
 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 
 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 
diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 
 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado; 
 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 
pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como 
relevante, conforme planilha anexa ao edital; 
 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 
 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 
exigíveis de acordo com a Lei.  

 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para 
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 
elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor 
final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 
Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 
contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 
contrato. 
 Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela 
Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de 
pessoal que será alocado na execução contratual. 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como 
referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida 
pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de 
exequibilidade;  
 Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida 
pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, 
não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas 
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 
 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia 
empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que 
mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 

 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 
com todos os custos da contratação; 

 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas; 
 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 
cabível esse regime. 

 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 
 Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o 
licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra 
fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ofertada pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Projeto Básico/Termo de Referência.  

 

33.1 e 33.3 Subcontratação: 

Será permitida a Subcontratação de até 30% do volume das obras e serviços incluídos no 
objeto desta contratação, limitada aos seguintes itens da planilha orçamentária:  6.4, 

42 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 11, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.2.1, 
11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 
11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, 11.3.12, 11.3.13, 11.3.14, 11.3.15, 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 
11.4.4, 11.4.5 e 11.4.6. 

A autorização para subcontratação dos serviços de paisagismo (itens da planilha 
orçamentária: 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5) fundamenta-se no fato de serem 
atividades que demandam conhecimento técnico específico, como seleção de espécies, 
preparo adequado do solo, técnicas de plantio e manejo vegetal. Tais serviços são 
comumente executados por empresas especializadas em jardinagem e paisagismo, sendo 
prática usual do setor a sua terceirização. Além disso, esses serviços possuem caráter 
complementar ao escopo principal da obra, que é predominantemente composto por 
edificações e obras civis, e sua execução de forma independente não compromete a 
funcionalidade, segurança ou integridade da obra como um todo. A subcontratação, 
nesse caso, contribui para a eficiência da execução, garante maior qualidade técnica e 
favorece soluções ambientalmente adequadas. 

A implantação do sistema de irrigação automatizada (itens da planilha orçamentária: 11, 
11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3, 11.3.1, 
11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, 11.3.12, 
11.3.13, 11.3.14, 11.3.15, 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 e 11.4.6) demanda 
conhecimentos técnicos especializados em hidráulica, elétrica, automação e controle, 
envolvendo a instalação de aspersores, bocais, painéis de comando, cabos, filtros, 
bombas e tubos de diferentes diâmetros e pressões. Estes serviços compõem um 
conjunto de atividades técnicas específicas que não integram o núcleo estrutural da obra, 
mas são essenciais ao bom funcionamento e à durabilidade do paisagismo implantado. O 
sistema compreende diferentes subsistemas, e a correta instalação exige integração entre 
áreas de engenharia elétrica, civil e agronômica, além da utilização de equipamentos 
com tecnologias próprias e marcas específicas. Nesse sentido, a subcontratação de 
empresa especializada para consecução de tais itens visa assegurar a eficiência hídrica, a 
automação inteligente do sistema e a operação segura do conjunto, garantindo 
funcionalidade e economia no consumo de água, além de não afetar elementos 
estruturais da obra e representar um serviço complementar e altamente técnico.  

Nos termos da LC 123/2006, é facultada ao licitante a subcontratação de Microempresas 
(MEs) ou Empresas de Pequeno Porte (EPPs) dos itens anteriormente descritos. 

F – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

37.1 Assinatura do Contrato: 

Prazo máximo do envio pelo CONTRATANTE da Carta de Aceitação e o Termo de 
Contrato: 48 horas. 

39.1 Publicação da Adjudicação: 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

O CONTRATANTE publicará o resultado da adjudicação no Comprasnet. 

40.3 Recursos Administrativos: 

Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do 
estabelecido nas IAC 40.3 deste Edital. 

Caso o Agente de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será 
apreciada pela autoridade competente para homologar o resultado final, que poderá 
ratificar ou não a decisão do pregoeiro antes da adjudicação. 

Se o Agente de Contratação não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias 
úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá 
proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento 
dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021. 

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Comprasnet. 

Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados do 
Comprasnet. 

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus anexos não 
serão conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos 
meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo 
licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condição para conhecimento e 
apreciação. 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

 

 

SEÇÃO 3 - REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E QUALIFICAÇÃO 

 

CONTEÚDO 

 

1 Elegibilidade 47 

2 Habilitação Jurídica 48 

3 Qualificação Econômico-Financeira 48 

4 Índices de Qualificação Financeira 49 
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6 Qualificação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional                                                                52 

7 Apresentação de Declarações 59 

8 Apresentação das Planilhas de Quantidades, Cronograma, Composição de Preços                           60 

Unit. e BDI  

9 Apresentação das Planilhas de Quantidades, Cronograma, Composição de Preços                           60 
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10 Credenciamento, informações sobre o concorrente e Carta de Apresentação da Proposta              61 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta Seção contém todos os critérios que o CONTRATANTE utilizará para determinar a 

elegibilidade e qualificar os CONCORRENTES.  Não existem outros fatores, métodos ou critérios a 

serem utilizados distintos dos especificados neste edital. 

O CONCORRENTE deverá fornecer toda a informação solicitada nos formulários incluídos 

na Seção 4 - Formulários da Proposta. 

As provas de regularidade deverão ser apresentadas no original ou em cópias e valerão nos 

prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 dias, contados de 

sua expedição. 

O CONCORRENTE deverá:  

(a) demonstrar situação regular quanto aos aspectos jurídicos, financeiros, fiscais, sociais e 

trabalhistas e reserva de cargos; 

(b) atender aos índices contábeis exigidos demonstrando boa situação financeira; 

(c) demonstrar possuir patrimônio líquido igual ou superior exigido; 

(d) ter executado serviços com características, quantidades e valores de contratos compatíveis 

com o objeto da licitação (parcelas de maior relevância); 

(e) possuir equipe chave, indicada para execução dos serviços, cuja experiência e qualificação 

sejam compatíveis com os requisitos de similaridade definidos na Seção 3, relativamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo das Obras;  

(f) apresentar declaração sobre a disponibilidade das máquinas e equipamentos necessários à 

execução das Obras;  

(g) apresentar evidência que demonstre a existência de capital de giro adequado para esse 

contrato (acesso à linha(s) de crédito e disponibilidade de outros recursos financeiros); e 

(h) apresentar toda a informação solicitada nos formulários incluídos na Seção 4 - 

Formulários da Proposta. Sempre que se exigir de um CONCORRENTE a indicação de um 

valor monetário, os CONCORRENTES deverão indicar o equivalente em reais ou indicar a 

taxa de câmbio utilizada para calcular montantes equivalentes em reais.  
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Em se tratando de empresas estrangeiras, estas deverão apresentar documentos equivalentes 

do seu país de origem, devidamente acompanhados da sua tradução para o idioma português falado no 

Brasil, a qual prevalecerá para qualquer interpretação ou divergência.  Na impossibilidade da 

apresentação de um, ou mais de um dos documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentará 

justificativa escrita dessa circunstância. 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E QUALIFICAÇÃO 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

1     Elegibilidade 

1.1 Nacionalidade Cumpre requisito das IAC 3.1. 
Deve atender ao 

requisito 
Modelos 2 e 4 

da Seção 4 

1.2 
Proibição de 

relações 
comerciais 

Cumpre requisito das IAC 3.1 (a). 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 3 da 

Seção 4 

1.3 

Decisão do 
Conselho de 

Segurança da 
ONU 

Cumpre requisito das IAC 3.1(b). 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 3 da 

Seção 4 

1.4 
Conflito de 
interesses 

Cumpre requisito das IAC 3.2 (a). 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 3 da 

Seção 4 

1.5 Sanções Cumpre requisito das IAC 3.3. 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 3 da 

Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

1.6 
Entidades de 

governo 
Cumpre requisito das IAC 3.4 (a); (b) e (c). 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

2     Habilitação Jurídica 

2.1 Ato constitutivo 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

2.2 
Decreto de 
autorização 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou de sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

2.3 
Inscrição do 

ato constitutivo 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, deverá acompanhar 
prova de diretoria em exercício. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

3 Qualificação Econômico-Financeira 

3.1 
Balanço 

patrimonial 
Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

3.2 
Certidão 
negativa 

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

3.3  

Certidão 
positiva de 

recuperação 
judicial ou 

extrajudicial 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro 
de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

4     Índices de Qualificação Financeira 

4.1 
Índices 

contábeis 
exigidos 

Índice de Liquidez Geral (ILG): 

 

ILG ≥ 1,00 

 𝐼𝐿𝐺 =  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 
 Deve atender ao 

requisito 

Informes 
contábeis 
auditados Endividamento Total (ET): 

ET ≤ 1,00 

ET =  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Índice De Liquidez Corrente (ILC): 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

ILC ≥ 1,00 

 𝐼𝐿𝐶 =  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
, 

4.2 
Patrimônio 

Líquido 

4.2.1 Será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido igual ou superior a: 
de R$4.575.417,53 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor orçado para as obras projetadas e incluídas nos projetos e 
orçamentos do certame caso a empresa licitante apresente resultado inferior a um 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC). 

4.2.2 Não é permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL. 

Deve atender ao 
requisito 

Informes 
contábeis 
auditados 

5     Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista 

5.1 CNPJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

5.2 
Inscrição no 
cadastro de 

contribuintes 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do CONCORRENTE, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

5.3 
Regularidade 

perante as 
Fazendas 

Regularidade perante a municipal do domicílio ou sede do CONCORRENTE, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

5.4 
Seguridade 

Social e FGTS 
Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 

5.5 
Justiça do 
Trabalho 

Regularidade perante a Justiça do Trabalho. 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

5.6 
Declaração 

sobre trabalho 
de menor 

O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: 
“... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito 
anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos.”. 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 10 da 
Seção 4 

5.7 

Certidão 
Negativa de 

Débitos 
Trabalhistas 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho 
de 2011. 

Deve atender ao 
requisito 

Anexo à 
proposta 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

5.8 
Reserva de 

Cargos 

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas. 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4, item 

20 

6     Qualificação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional  
6.1 Equipe Chave 

6.1.1 
Responsável 

Técnico 

6.1.1.1 A experiência e qualificação do Responsável Técnico devem ser 
compatíveis com as características das Obras. O responsável técnico (pessoa 
física) deve comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou 
atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e 
acompanhado pelas respectivas Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
e/ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do CAU/CREA do profissional 
responsável pela execução da obra ou serviço, conforme o artigo 67, §3º, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

6.1.1.2 A comprovação de vínculo profissional do Responsável Técnico será feita 
mediante a apresentação de: 

          (a) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
CONCORRENTE como empregador; ou 

          (b) certidão do CREA, CAU ou órgão similar, constando o vínculo 
profissional; ou 

Deve atender ao 
requisito 

Modelos 6 e 7 
da Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

          (c) cópia do contrato social do CONCORRENTE em que conste o 
profissional como sócio; ou 

          (d) cópia do contrato de prestação de serviços. 

6.1.1.3 A comprovação de vínculo profissional do Responsável Técnico poderá ser 
suprida mediante assinatura destes por meio de declaração de contratação futura, 
desde que devidamente identificada a anuência do profissional. 

6.1.2 
Engenheiro 
Residente 

6.1.2.1 A experiência e qualificação do Engenheiro Residente devem ser 
compatíveis com as características das Obras. O Engenheiro Residente deve 
comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) 
fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado 
pela respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) do CAU/CREA de obra 
compatível e/ou similar em características com objeto licitado. 

6.1.2.2 A comprovação de vínculo profissional do Engenheiro Residente será feita 
mediante a apresentação de: 

          (a) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
CONCORRENTE como empregador; ou 

          (b) certidão do CREA, CAU ou órgão similar, constando o vínculo 
profissional; ou 

Deve atender ao 
requisito 

Modelos 6 e 7 
da Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

          (c) cópia do contrato social do CONCORRENTE em que conste o 
profissional como sócio; ou 

          (d) cópia do contrato de prestação de serviços. 

6.1.2.3 A comprovação de vínculo profissional do Engenheiro Residente poderá 
ser suprida mediante assinatura destes por meio de declaração de contratação 
futura, desde que devidamente identificada a anuência do profissional a ser 
proposto. 

6.1.3 

Especialista em 
Atividades 

Ambientais e 
Sociais (AAS) 

6.1.3.1 A experiência e qualificação do Especialista em atividades Ambientais e 
Sociais (AAS) devem ser compatíveis com as características das Obras. O 
Especialista em atividades Ambientais e Sociais (AAS) deve comprovar, por 
intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pela respectiva  

Certidão de Acervo Técnico (CAT) do CAU/CREA, experiência mínima de 03 
(três) anos na execução de obra compatível em características com objeto licitado. 

6.1.3.2 A comprovação de vínculo profissional do Especialista em atividades 
Ambientais e Sociais (AAS) será feita mediante a apresentação de: 

          (a) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
CONCORRENTE como empregador; ou 

Deve atender ao 
requisito 

Modelos 6 e 7 
da Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

          (b) certidão do CREA, CAU ou órgão similar, constando o vínculo 
profissional; ou 

          (c) cópia do contrato social do CONCORRENTE em que conste o 
profissional como sócio; ou 

          (d) cópia do contrato de prestação de serviços. 

6.1.3.3 A comprovação de vínculo profissional do Especialista em atividades 
Ambientais e Sociais (AAS) poderá ser suprida mediante assinatura destes por 
meio de declaração de contratação futura, desde que devidamente identificada a 
anuência do profissional a ser proposto. 

6.2 Experiência Específica 

6.2.1 

Parcelas de 
maior 

relevância das 
Obras e 
Serviços 

(Atividades 
Chave) 

Este item inclui as parcelas de maior relevância de complexidade de execução e 
quantidade-financeira. Os itens foram adotados de acordo com similaridades entre 
os tipos de serviço vinculados nas planilhas orçamentárias e projetos dispostos 
neste edital:   

Item Características Unid. 
Quant. 

(maior ou 
igual) 

01 Execução de obra de Construção, 
Implantação, Reforma, Revitalização e/ou 

m² 22.000,00 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 4 da 
Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

Requalificação de parque e/ou praça em 
ambiente urbano (relevância global); 

 

02 

Construção de grade/gradil/alambrado 
com ferro perfilado, tipo parque, com ou 
sem mureta, ou similar para fechamento 
de equipamentos, parques e praças 
urbanos; 

m 1.000,00 

03 

Fornecimento e construção de 
cobertura/telhado/telhamento com telha 
em material de aço galvalume dupla, 
trapezoidal, preenchida com material 
isolante, pintada, ou com características e 
isolamentos similares; 

m² 1.600,00 

04 

Fornecimento e construção de galerias de 
drenagem pluvial, com seções circulares 
ou celulares, concreto moldado in-loco, ou 
células pré-moldadas, com área mínima de 
seção de 2,50 m², ou similar; 

m 1.100,00 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

05 

Fornecimento e execução de obras para 
sistemas eletromecânicos (bombas, 
quadros de comando e instalações 
elétricas) com sistema de iluminação para 
implantação de equipamentos tipo fonte 
ornamental urbana. Com vazão mínima de 
750m³/h (ou objeto similar com os 
objetivos); 

Und. 1,00 

06 

Fornecimento de insumos e execução de 
obras de pisos/pavimentos para áreas de 
pátios, passeios, canteiros, com material 
permeável em concreto ou material 
similar. Com espessura mínima de 6 cm, 
armado ou moldado in loco, ou com 
concreto usinado. Inclui o insumo dos 
blocos intertravados em concreto para 
pavimentação. 

● Este item é o somatório das áreas 
de diferentes tipos de pavimentos 
previstos para implantação e 
construção na região dos estudos e 
projetos dispostos neste edital. 

m² 17.500,00 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

 

● Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 
apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma 
concomitante. 

6.3 Máquinas e Equipamentos 

6.3.1 
Máquinas e 

Equipamentos 

Não se aplica. 

 

 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 7 da 
Seção 4 

7     Apresentação de Declarações 

7.1 
Declaração Entrega do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia do Controle de Qualidade e do 
Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas. 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 8 da 
Seção 4 

7.2 Declaração Ambiental e Social. 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 9 da 

Seção 4 

7.3 
 

Declaração de Beneficiário Efetivo ou Final. 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 11 da 
Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

 

 

8     Apresentação das Planilhas de Quantidades, Cronograma, Composição de Preços Unit. e BDI 

8.1 Quadro Resumo de Preços. 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

8.2 Planilha de Quantidades. 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

8.3 Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro). 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

8.4 Quadro de Composição de Preços Unitários. 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

8.5 Quadro Demonstrativo de Composição do BDI. 
Deve atender ao 

requisito 
Anexo à 
proposta 

9     Apresentação de Garantias 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

9.1 

 

Declaração de Manutenção de Proposta. 

 

Deve atender ao 
requisito 

Modelo 20 da 
Seção 4 

10     Credenciamento, informações sobre o concorrente e Carta de Apresentação da Proposta 

10.1 Informação sobre o CONCORRENTE. 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 1 da 

Seção 4 

10.2 Carta de Apresentação da Proposta. 
Deve atender ao 

requisito 
Modelo 3 da 

Seção 4 

11     Consórcios 

11.1 

 

Não é permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL. 

 

Não Aplicável Não Aplicável 
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13 Observações sobre os Requisitos 

Balanço patrimonial: 

13.1 O CONCORRENTE deve apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

exercício fiscal referente aos 02 (dois) últimos anos, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. No caso de sociedades anônimas, observadas as exceções legais, deverão ser 

apresentadas as publicações na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de 

aprovação dos referidos balanços.  

13.2 No caso de não haver a obrigatoriedade de publicação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis das páginas do diário geral, onde 

as mesmas foram transcritas, devidamente assinadas pelo contador responsável e por seus sócios, bem 

como dos termos de abertura e encerramento do diário geral na Junta Comercial ou no cartório de 

registro de títulos e documentos; o balanço apresentado deverá ser do CONCORRENTE e não de 

uma sociedade matriz ou outra pertencente ao mesmo grupo. 

13.3 As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil deverão apresentar, em original ou 

por qualquer processo de cópia desde que certificada sua autenticidade por entidade competente, os 

balanços dos exercícios fiscais, ou publicação dos mesmos em órgão oficial do país de origem do 

CONCORRENTE, acompanhados de certificado de auditores independentes, expedidos de acordo 

com as normas internacionais de auditoria e contabilidade, declarando expressamente a fidedignidade 

e legalidade do balanço. A comprovação do capital social integralizado deverá ser feita na forma da 

lei de seu país de origem. 

Experiência Específica: 

13.4 Parcelas de maior relevância terão valor individual igual ou superior a 4% do valor total 

estimado da contratação. 

13.5 Admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% extraídos dos 

quantitativos dos orçamentos das obras e serviços dispostos neste edital. 

13.6 A comprovação de execução de obras deverá ser atendida pela apresentação de atestados 

e/ou certidões de capacidade técnica emitidos em nome do próprio CONCORRENTE fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privada, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT), quando aplicável.   

13.7 Não serão aceitos atestados ou certidões em nome de outras pessoas jurídicas que não o 

CONCORRENTE. 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Somatório dos Atestados: 

13.8 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo requerido, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados, salvo itens específicos onde tal somatório 

não será aceito. 

Consórcios: 

13.9 Não é permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 1 – INFORMAÇÃO SOBRE O CONCORRENTE 

 

[O CONCORRENTE deverá preencher este formulário de acordo com as instruções seguintes. Não 
será permitida nenhuma alteração a este formulário nem se aceitarão substitutos.] 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 
[indicar] 

Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 
[indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

 

1. Nome legal do CONCORRENTE: [indicar o nome legal do CONCORRENTE] 

2. No do registro no conselho profissional competente: [indicar] 

3. País onde está efetivamente registrado o CONCORRENTE ou País onde pretende se 
constituir ou incorporar: [indicar o país de efetiva ou pretendida constituição ou incorporação] 

4. Ano de registro do CONCORRENTE: [ano de constituição ou incorporação do 
CONCORRENTE] 

5. Endereço oficial do CONCORRENTE no país onde está registrado: [indicar o endereço 
oficial do CONCORRENTE no país onde está constituído ou incorporado] 

6. Informação do Representante autorizado do CONCORRENTE: 

Nome: [indicar o nome do representante autorizado] 

Nacionalidade: [indicar a nacionalidade] 

Data de nascimento: [indicar a data] 

Número de identidade: [indicar o número do CPF/DNI/C.I. Nº] 

Endereço: [indicar o endereço do representante autorizado] 

Nº de telefone: [indicar o número de telefone do representante autorizado] 

E-mail: [indicar o endereço de e-mail do representante autorizado] 

No do registro no conselho profissional competente: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

7. Informações sobre todos os sócios da sociedade conforme última ata da assembleia geral 

Nome e sobrenome Número de identidade Data de nascimento Posição na Empresa 

    

    

    

 

8. São anexadas cópias dos originais dos seguintes documentos: 

8.1 No caso de empresa individual, documentos legais de constituição ou incorporação da 
empresa indicada acima (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores). 

8.2 Autorização para representar a empresa. 

8.3 Se for de uma instituição ou empresa governamental, de acordo com as IAC 3.4, os 
documentos que demonstrem que: 

(a) tem autonomia legal e financeira; 

(b) realiza operações de acordo com o direito comercial; e 

(c) o Licitante não está submetido à supervisão do CONTRATANTE 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 

 

 

 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 2 – INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS DO CONSÓRCIO 

 

Não é permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 3 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

[O CONCORRENTE preencherá este formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 
[indicar] 

Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 

Obra/Objeto: [indicar a Obra] 

 

Data: [indicar] 

À: [nome do CONTRATANTE] 

Endereço: [indicar] 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado as Condições de Contrato, Especificações, Desenhos, Plantas, Planilhas de 
Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) [conforme indicado nos DDL] para 
a execução da mencionada Obra, conforme descrito nas IAC 1 da Seção 1), nós, abaixo assinados, 
propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condições de Contrato, 
Especificações, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou Cronograma de Atividades 
(Físico-Financeiro) e os seguintes termos: 

Declaramos que: 

1. Local de Execução das Obra: conhecemos as condições locais para execução das Obras e 
que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o CONTRATANTE; 

2. Proposta de Preços: a nossa proposta de preço compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

3. Sem reservas: Examinamos e não temos objeções alguma aos documentos de licitação, 
incluindo os adendos emitidos de acordo com as IAC 12; 

4. Elegibilidade: Cumprimos com os requisitos de elegibilidade e não temos nenhum conflito 
de interesses de acordo com as IAC 3.2; e nós, os abaixo assinados, temos nacionalidade de Países 
Elegíveis [indicar a nacionalidade do CONCORRENTE]; 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

5. Conformidade: Oferecemos para executar as obras descritas a seguir em conformidade 
com o documento de licitação: [inserir uma breve descrição das Obras]; 

6. Cadastro: [estamos ou não estamos [indicar alternativa] cadastrados junto ao 
CONTRATANTE. para os efeitos dos DDL 4.3 caso aplicável e nosso(s) número(s) de CGC é (são): 
[indicar]; 

7. Preço: O preço total de nossa proposta, excluindo qualquer desconto oferecido no item 8 a 
seguir é:  

O preço total é: [indicar o preço total da proposta por extenso e em cifras, indicando as quantias 
respectivas em diferentes moedas]; 

8. Descontos: os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são [indicar uma 
das duas opções]  

Aplicáveis: [indicar sim ou não] ou; 

Não aplicáveis: [indicar sim ou não] 

Caso indicado aplicáveis: 

(a) descontos. se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis: 
[detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) específico(s) na planilha de 
quantidades e preços, ao qual se aplica o desconto]; e 

(b) metodologia de aplicação dos descontos. os descontos serão aplicados de acordo 
com a seguinte metodologia: [detalhar a metodologia que será aplicada aos descontos]; 

9. Validade da Proposta: Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o 
prazo em número e por extenso] dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida nas IAC 
17; 

10. Prazo: Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em (___) 
dias contados do recebimento da ordem do CONTRATANTE, bem como a entregar as Obras a que se 
refere o Contrato dentro de (___) dias, contados a partir da Data de Início das Obras; 

11. Garantia de Execução: Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer 
Garantia de Execução, a ser aprovada por V. Sras, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela 
quantia correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as Condições 
Gerais do Contrato; 

12. Uma Proposta por CONCORRENTE: Não estamos submetendo nenhuma outra 
Proposta (s) como um CONCORRENTE individual, e não estamos participando de nenhuma outra 
proposta (s) como membro de Consórcio, ou como um subcontratado, e cumprimos com os requisitos 
das IAC 5.2; 

13. Empresa ou Instituição Estatal: [selecionar a opção adequada e eliminar o restante de] 
[Não somos uma empresa de propriedade do governo ou instituição estatal] / [Somos uma empresa de 
propriedade do governo ou instituição estatal, mas cumprem os requisitos das IAC 3.4]; 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

14. Compromisso: A presente proposta, bem como a expressa aceitação de V. Sras, 
constituem compromisso entre as partes até a assinatura do Contrato; 

15. Obrigação: Entendemos que não estão obrigados a aceitar a proposta de menor preço 
avaliado nem nenhuma outra proposta que recebam; 

16. Comissões ou Gratificações: comissões ou gratificações, caso existam, pagas ou a serem 
pagas por nós aos agentes relacionados a esta proposta e à execução do contrato, caso a adjudicação 
nos seja feita, são relacionadas a seguir: 

Nome do Beneficiário (*) Endereço Razão Valor 

    

    

(*) se nenhuma declare “nenhuma”. 

17. Sanções: nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiárias, incluindo todos os subcontratados 
ou fornecedores para executar qualquer parte do contrato, não foram declarados inelegíveis por 
alguma outra Instituição Financeira Internacional (IFI), no âmbito das leis no Brasil ou regulamentos 
oficiais, em conformidade com a IAC 3.3; 

18. Práticas Proibidas: atestamos o conhecimento das definições de Práticas Proibidas e 
temos compromisso de abster-se de qualquer uma delas. Conhecemos e cumpriremos os aspectos 
relacionados com a prevenção e combate à fraude e corrupção, incluindo o direito do FONPLATA de 
aplicar sanções e realizar inspeções e auditorias. Usaremos os nossos melhores esforços para assistir 
ao FONPLATA nas suas investigações e comprometemo-nos que dentro do processo de aquisição (e 
no caso de resultar adjudicatários, na execução) do contrato, a observar as leis sobre práticas proibidas 
aplicáveis no Brasil.  

19. Fatos Impeditivos: até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação 
no presente processo licitatório. Declaramos ainda estarmos cientes da obrigatoriedade de comunicar 
a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior. 

20. Reserva de Cargos: cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

Assinatura: [indicar a assinatura da pessoa cujo nome completo e capacidade jurídica estão 
indicados] 

Na qualidade de: [indicar a capacidade jurídica da pessoa que assina o Formulário de 
Apresentação da Proposta] 

Nome: [indicar o nome completo da pessoa que assina o Formulário de Apresentação da 
Proposta] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome de: [indicar o nome completo do 
CONCORRENTE] 

Data e Local: [indicar a data da assinatura e local] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 4 - RELAÇÃO DE CONTRATOS EXECUTADOS 

 

[Identificar os contratos que demonstrem trabalho contínuo de execução de obras durante os últimos 
[indicar] anos, em conformidade com a Seção 3 - Critérios de Elegibilidade e Qualificação, Assunto 
6.2.] 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 
[indicar] 

Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

 

Mês/Ano 
do Início 

Mês/Ano do 
Término 

Identificação do Contrato 
Cargo do 
Licitante 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 

Breve descrição das obras realizadas pelo 
Licitante: [descreva brevemente as obras realizadas] 

Montante do contrato: [inserir montante total em 
moeda original] 

Nome do CONTRATANTE: [inserir o nome 
completo] 

Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 

Número de registro no CREA ou órgão similar: 
[inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” 
ou 
“Subempreiteiro
” ou 
“Empreiteiro 
Administrador”] 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 

Breve descrição das obras realizadas pelo 
Licitante: [descreva brevemente as obras realizadas] 

Montante do contrato: [inserir montante total em 
moeda original] 

Nome do CONTRATANTE: [inserir o nome 
completo] 

Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 

Número de registro no CREA ou órgão similar: 
[inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” 
ou 
“Subempreiteiro
” ou 
“Empreiteiro 
Administrador”] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Mês/Ano 
do Início 

Mês/Ano do 
Término 

Identificação do Contrato 
Cargo do 
Licitante 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 

Breve descrição das obras realizadas pelo 
Licitante: [descreva brevemente as obras realizadas] 

Montante do contrato: [inserir montante total em 
moeda original] 

Nome do CONTRATANTE: [inserir o nome 
completo] 

Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 

Número de registro no CREA ou órgão similar: 
[inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” 
ou 
“Subempreiteiro
” ou 
“Empreiteiro 
Administrador”] 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 

Breve descrição das obras realizadas pelo 
Licitante: [descreva brevemente as obras realizadas] 

Montante do contrato: [inserir montante total em 
moeda original] 

Nome do CONTRATANTE: [inserir o nome 
completo] 

Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 

Número de registro no CREA ou órgão similar: 
[inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” 
ou 
“Subempreiteiro
” ou 
“Empreiteiro 
Administrador”] 

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 

 

Nome e Cargo: [indicar] 

 

NOTAS:  

(a)  o CONCORRENTE poderá apresentar, caso necessário, outros documentos e 
relacioná-los; e 

(b) o CONCORRENTE deve: 

(i) numerar os serviços executados em obras com características similares à(s) que se 
constitui (em) objeto(s) desta licitação. Anexar os documentos comprobatórios nesta relação; 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

(ii) enumerar os contratos cronologicamente de acordo com as datas de início; e 

(iii) juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público e/ou privado, devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA ou órgão 
similar de outro país, indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 5 -RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS 
DA EQUIPE CHAVE 

 

CONCORRENTE: [indicar] Nome do Profissional: [indicar] 

Formação: [indicar] Anos de Experiência Específica: [indicar] 

Concorrência Eletrônica– LPN: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

ITEM Nº DESCRIÇÃO DA OBRA Nº CREA 
EMPRESA 

EXECUTORA 

    

    

    

 

Termo de Compromisso do Profissional: 

Concordo assumir como [indicar o cargo] da Obra acima identificada.  

Local e Data: [indicar] 

Assinatura do Profissional:[assinar] 

 

 

NOTAAS:  

(a) apresentar um formulário separado para cada profissional solicitado na Seção 3 do edital, 
subitem 6.1. 

(b) descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra; e 

(c) indicar o no de registro no CREA ou órgão similar. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 6 – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE CHAVE 

 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica– LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 
[indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

 

Nº DE 
ORDEM 

NOME FUNÇÃO 

CÓDIGOS 

VINCULAÇÃO 
(I) 

REGIME 
(II) 

     

     

     

     

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 

 

 

Nome e Cargo: [indicar] 

 

 

 

NOTAS:  

(a) vinculação (I): 1 – Acionista, 2 – Sócio, 3 - Empregado CLT; 4 – Autônomo, 5 - 
Compromisso Futuro e 6 – Diretor; e 

(b) regime (II): 1- Tempo Integral com dedicação exclusiva, 2 - Tempo Integral, 3 - Tempo 
Parcial, 4 - Outros (especificar). 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 7 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DOS PLANOS DE 
TRABALHO, DE GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS E 
DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

[O CONCORRENTE deverá apresentar a declaração de entrega futura do Plano de Trabalho, do Plano 
de Garantia do Controle de Qualidade das Obras e do Atendimento às Exigências das Especificações 
Técnicas utilizando este formulário, segundo as instruções indicadas abaixo.] 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência – LPI Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

 

Plano de Trabalho 

A [indicar razão social/nome completo do CONCORRENTE] declara que entregará ao 
CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, o Plano de Trabalho, elaborado 
em consonância com: 

(a) o Cronograma Físico-Financeiro das Obras; e  

(b) os caminhos críticos, que o CONCORRENTE apresenta anexo à proposta - 
Cronograma de Atividades Físico-Financeiro, referente à Obra e/ou lote acima discriminados. 

DECLARA outrossim que os referidos documentos atenderão às exigências do edital, do 
Projeto Executivo e/ou Básico e das especificações técnicas para as Obras, incluindo, no mínimo, os 
temas discriminados no subitem 6.1.4 (Temas mínimos assuntos a serem abordados na composição do 
Plano de Trabalho) constante da Seção 6, item 6.1 – Especificações Técnicas do edital. 

Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras 

DECLARA, outrossim, que o CONCORRENTE está ciente de que o controle de qualidade 
dos trabalhos referentes às Obras executadas sob regime de empreitada à preços unitários é da 
responsabilidade do empreiteiro contratado, e que o controle realizado pelo CONTRATANTE e/ou 
por consultora contratada pelo CONTRATANTE para tal finalidade não isentará o empreiteiro 
contratado das responsabilidades decorrentes de deficiências e anomalias de construção que lhe sejam 
imputáveis. 

Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas 

DECLARA, para os devidos fins, que: 

(a) examinou o Projeto Executivo e/ou Básico referente às obras a serem executadas e 
que tem pleno conhecimento da região, das condições existentes e de eventuais trabalhos já 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

realizados pelo CONTRATANTE ou outras empresas em cada trecho integrante das Obras 
acima referidas. e 

(b) tem pleno conhecimento dessas condições e informações, e não poderemos, em 
qualquer circunstância, invocar o desconhecimento de algum projeto, das regiões envolvidas e 
de eventuais trabalhos realizados previamente. 

DECLARA também que se formos vencedores da licitação para as mencionadas Obras: 

(a) colocaremos no Local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e 
veículos de sua propriedade ou locados de terceiros necessários para a perfeita execução das 
Obras, independentemente do mínimo que for estabelecido no Projeto ou no edital, sem que 
isto incorra em despesas extras para o CONTRATANTE ou seja motivo de reclamação, 
cumprindo os respectivos prazos para a execução das Obras, executando-as de acordo com os 
respectivos cronogramas físico-financeiros apresentados na proposta, ajustados, se for o caso, 
e aprovados pelo [indicar o CONTRATANTE] 

(b) manteremos como Responsável(is) Técnico(s) das Obras(s) o(s) Engenheiro(s) 
Civil(s) mencionado(s) nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da 
Proposta; 

(c) manteremos nas Obras, como Engenheiro Residente na direção técnica dos 
trabalhos, o Engenheiro Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - 
Formulários da Proposta, o qual não estará vinculado a qualquer outra obra, durante a 
execução das Obras; 

(d) manteremos nas Obras, como Especialista em Acompanhamento das Atividades 
Ambientais e Sociais, o profissional mencionado nominalmente no respectivo Modelo 5 da 
Seção 4 - Formulários da Proposta, o qual não estará vinculado a qualquer outra obra, durante 
a execução das Obras; 

(e) manteremos nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de 
Trabalho e apresentaremos ao CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, a relação 
nominal do pessoal que constituirá a equipe, a ser mantida nas Obras, conforme requerido e 
relacionado nos DDL; 

(f) manteremos no Canteiro de Obras, durante o período contratual, sem ônus para o 
CONTRATANTE, um laboratório equipado com material e pessoal, observando o disposto no 
subitem 6.1.4 (e) da Seção 6 do edital, para a utilização no controle da execução das Obras de 
acordo com as normas e instruções do CONTRATANTE. 

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 8 - DECLARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

 

[o Executor deverá, caso necessário, adaptar de forma adequada o modelo apresentado a seguir] 

[O CONCORRENTE deverá apresentar sua Declaração Ambiental e Social utilizando as instruções 
indicadas abaixo. Não serão permitidas alterações e não serão aceitas substituições desse formulário.] 

Nós, os abaixo assinados, comprometemo-nos a cumprir – e a assegurar que todas as 
empresas por nós subcontratadas cumpram – todas as leis e regulamentos laborais aplicáveis no 
Brasil, bem como todas as leis e regulamentos nacionais e qualquer obrigação estabelecida nas 
convenções internacionais e acordos multilaterais pertinentes no domínio do ambiente que sejam 
aplicáveis no Brasil.  

 

Normas laborais: Comprometemo-nos igualmente a respeitar os princípios das oito normas 
fundamentais da OIT2 em matéria de: trabalho infantil, trabalho forçado, não discriminação e 
liberdade de associação, bem como direito de negociação coletiva.  

 

Asseguraremos: 

(a) o pagamento de salários e benefícios e a garantia de condições de trabalho (incluindo 
duração do trabalho e dias de descanso) que não sejam inferiores aos estabelecidos para o comércio ou 
indústria no local onde os trabalhos são executados; e  

(b) a manutenção de registos completos e rigorosos do emprego de trabalhadores no local.  

 

Relações com os trabalhadores: Por conseguinte, comprometemo-nos a formular e a implementar 
uma política e procedimentos em matéria de recursos humanos, aplicáveis a todos os trabalhadores 
contratados para o projeto, em conformidade com o Manual Ambiental e Social do FONPLATA.  
Acompanharemos regularmente a sua aplicação e manteremos o/a [inserir nome da autoridade 
adjudicante] informado(a) da situação, nomeadamente no que respeita às medidas corretivas que 
eventualmente se revelem necessárias.  

 

2 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm 
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CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

Saúde pública e higiene e segurança no trabalho. Comprometemo-nos a: 

(a) cumprir todas as leis aplicáveis em matéria de saúde e segurança no trabalho no Brasil;  

(b) elaborar e implementar os necessários sistemas e planos de gestão da saúde e segurança no 
trabalho, em conformidade com as medidas definidas no Plano de Gestão Ambiental e Social 
(PGAS) do projeto e com as Orientações da OIT3; relativas aos sistemas de gestão da saúde e 
segurança no trabalho; 

(c) conceder aos trabalhadores contratados para o projeto acesso a instalações adequadas, seguras 
e higiênicas, bem como alojamento em conformidade com as disposições do Manual 
Ambiental e Social do FONPLATA para os trabalhadores que fiquem alojados no canteiro de 
obras; e  

(d) adotar medidas de gestão da segurança consentâneas com os princípios e normas 
internacionais sobre direitos humanos, caso seja necessário adotar tais medidas para o projeto.  

 

Proteção do ambiente: Comprometemo-nos a tomar todas as medidas razoavelmente exigíveis para 
proteger o ambiente no canteiro de obras e fora dele e para limitar o incomodo causado a pessoas e 
bens pela poluição, ruído, tráfego e outros efeitos das operações. Para tal, as emissões, descargas à 
superfície e efluentes resultantes das nossas atividades respeitarão os limites, as especificações ou 
condições definidas em [inserir nome do documento relevante]4, bem como as leis e regulamentos 
nacionais e internacionais aplicáveis no Brasil. 

Desempenho ambiental e social: Comprometemo-nos a:  

(a) apresentar mensalmente relatórios de monitorização ambiental e social ao/à [inserir nome da 
autoridade adjudicante]; e  

(b) dar cumprimento às medidas que nos tenham sido impostas nas licenças ambientais [inserir 
nome do documento relevante, se for o caso]5 e a eventuais medidas corretivas ou preventivas 
referidas no relatório anual de monitorização ambiental e social.  

(c) Para tal, criaremos e implementaremos um sistema de gestão ambiental e social adequado à 
dimensão e complexidade do contrato e forneceremos ao/à [inserir nome da autoridade 
adjudicante] informações sobre: 

(i) os planos e procedimentos; 

(ii) as funções e responsabilidades; e 

(iii) os relatórios de análise e monitorização pertinentes.  

 

5 Por exemplo: AIAS (Avaliação do Impacto Ambiental e Social) e PGAS (Planos de Gestão Ambiental e Social). 
4 Por exemplo: AIAS (Avaliação do Impacto Ambiental e Social) e PGAS (Planos de Gestão Ambiental e Social). 
3 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Declaramos que a nossa proposta de preço para este contrato contempla todos os custos 
relacionados com as nossas obrigações de desempenho ambiental e social no âmbito deste contrato. 
Comprometemo-nos a: 

(a) reavaliar, em consulta com o CONTRATANTE, quaisquer alterações à concepção do 
projeto suscetíveis de causar impactos ambientais ou sociais negativos;  

(b) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito e em tempo útil, quaisquer riscos ou impactos 
ambientais ou sociais imprevistos que ocorram durante a execução do contrato e do projeto, que não 
tenham sido anteriormente tidos em conta; e  

(c) em consulta com o CONTRATANTE, introduzir os ajustamentos necessários às medidas 
de monitorização e atenuação dos impactos ambientais e sociais para assegurar o cumprimento das 
nossas obrigações ambientais e sociais. 

 

Pessoal responsável pelos aspectos ambientais e sociais: Facilitaremos a monitorização e 
supervisão contínuas, por parte do CONTRATANTE, do cumprimento das nossas obrigações 
ambientais e sociais acima descritas. Para este efeito, nomearemos e manteremos em funções até à 
conclusão do contrato uma equipe de gestão ambiental e social (adequada à dimensão e complexidade 
do contrato) que o CONTRATANTE e considere aceitável e à qual terá acesso pleno e imediato, que 
será responsável por garantir o cumprimento da presente Declaração Ambiental e Social e será dotada 
dos poderes necessários para este efeito.  

O Contratado: 

(a) se compromete a auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das Licenças Ambientais (LP, 
LI, LO), das alterações nos projetos ocorridas em função de solicitações do CONCORRENTE 
contratado e/ou em decorrência de ações de responsabilidade do CONCORRENTE contratado, nas 
Obras objeto desta LPI;  

(b) concluídas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, ao CONTRATANTE, do Relatório de 
Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como a 
execução das condicionantes ambientais para a obtenção da Licença de Operação (LO) das Obras, de 
cuja aprovação dependerá a liberação das cauções contratuais; e 

(c) tomou conhecimento que o pagamento da última medição somente será realizado após a 
entrega, ao CONTRATANTE, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 
órgão ambiental competente. 

 

Concedemos ao CONTRATANTE, ao FONPLATA e aos auditores nomeados por qualquer 
um deles o direito de examinarem todas as nossas contas, registos, dados eletrônicos e documentos 
relacionados com os aspetos ambientais e sociais do atual contrato, bem como os das empresas por 
nós subcontratadas.  

Data: [indicar] Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome do 
CONCORRENTE): [assinar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 9 - DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 
[indicar] 

Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 
[indicar] 

Data: [inserir dia, mês e ano] Referência: [Empréstimo N° Indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

 

FONPLATA 

 

Inscrição de Empreiteira/Beneficiário de Projeto (“BP”) 

Data: [inserir dia, mês e ano] 

Referência: [Empréstimo N° Indicar] 

 

1. [razão social da Empreiteira ou do BP] DECLARA QUE: 

 

"Nenhum de nossos diretores, colaboradores, agentes, acionistas, parceiros de joint ventures 
ou subempreiteiras, se couber, atuando em nosso nome com a devida autorização ou com nosso 
conhecimento ou anuência, ou por nós providenciados, participaram ou irão participar de qualquer 
Prática Proibida (conforme definido abaixo) com relação ao processo de licitação ou na execução ou 
no fornecimento de qualquer obra, bem ou serviço de [especificar o contrato ou convite de licitação] 
(o “Contrato") e informaremos qualquer Prática Proibida de qualquer pessoa em nossa organização a 
quem for responsável por zelar pelo cumprimento deste Compromisso. 

No decurso do processo de licitação, e se nossa oferta for aceita, no período de vigência do 
Contrato, iremos designar e manter na empresa um colaborador com o dever e as competências 
necessárias para garantir o cumprimento deste Compromisso, que deverá ser pessoa razoavelmente 
satisfatória para vossa senhoria e à qual vossa senhoria terá acesso pleno e imediato. 

Além disso, no decurso do processo de licitação e, no caso de adjudicação, ao longo da 
vigência do Contrato informaremos qualquer situação superveniente que possa decorrer em Prática 
Proibida. 

Se (i) [A Empreiteira-BP], ou qualquer diretor, colaborador, agente, acionista ou parceiro de 
joint venture, desde que exista e que atue em nosso nome conforme referido acima, for condenado em 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

tribunal por qualquer crime que envolva uma Prática Proibida com relação a qualquer processo de 
licitação ou fornecimento de obras, bens ou serviços ao longo dos cinco anos imediatamente 
anteriores à data deste Compromisso, ou (ii) se qualquer diretor, colaborador, agente ou representante 
de parceiro ou acionistas de joint venture, se couber, tiver sido demitido ou tiver desistido 
voluntariamente de qualquer emprego por estar envolvido em qualquer Prática Proibida, ou (iii) se [A 
Empreiteira-BP], ou quaisquer de nossos diretores, colaboradores, agentes ou parceiros de joint 
ventures, se couber, atuando como já foi referido acima, tiver sido excluído da participação em 
processo de licitação por causa de Práticas Proibidas pelas instituições da UE ou por qualquer banco 
importante de desenvolvimento multilateral (incluindo a Agência Francesa de Desenvolvimento, o 
Grupo do Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de 
Desenvolvimento, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o Banco Europeu de 
Investimentos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou a Corporação Andina de Fomento), a 
seguir fornecemos detalhes sobre essa condenação, demissão ou desistência voluntária ou exclusão, 
junto com os detalhes das medidas que tomamos ou iremos tomar para garantir que nem esta empresa 
nem qualquer de nossos diretores, colaboradores ou agentes se envolva em qualquer Prática Proibida 
com relação ao Contrato [fornecer detalhes se for necessário]. 

Caso nos seja adjudicado o contrato, o Proprietário do projeto, o FONPLATA e os auditores 
por qualquer um deles designados, bem como qualquer outra autoridade dos países-membros do 
FONPLATA, ou qualquer banco de desenvolvimento multilateral importante terão acesso a nossos 
registros e aos de nossas subempreiteiras para fiscalização nos termos do Contrato. Aceitamos manter 
esses registros de acordo com a legislação aplicável, no entanto, em todo caso, por um período 
mínimo de seis anos contados a partir da data do cumprimento substancial do contrato." 

Para os efeitos deste Compromisso, as Práticas Proibidas abrangem: 

(i) Práticas corruptas: consistem em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte. 

(ii) Práticas fraudulentas: são qualquer ato ou omissão, incluindo a desvirtuação de 
fatos e circunstâncias, que enganem ou tentem enganar uma parte para obter qualquer 
benefício financeiro ou de outra natureza, ou para evadir uma obrigação. 

(iii) Práticas coercitivas: consistem em prejudicar ou causar danos ou ameaçar 
prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para 
influenciar as ações de uma parte. 

(iv) Práticas colusivas: são um acordo estabelecido entre duas ou mais partes com o 
intuito de atingir um objetivo inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada as 
ações de outra parte. 

(v) Práticas obstrutivas: consistem em:  

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência 
significativa para a investigação, ou fazer declarações falsas aos investigadores para 
impedir materialmente uma investigação sobre denúncias de uma prática corrupta, 
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

para impedir que divulgue seu conhecimento de assuntos que são importantes para a 
investigação ou para sua prossecução; ou  

(ii) todo ato voltado para impedir materialmente o exercício de inspeção do 
FONPLATA e dos direitos de auditoria. 

(vi) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo. 

 

Data: [indicar] Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome do 
CONCORRENTE): [assinar] 

 

 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 10 - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO OU FINAL 

 

Local e data: [indicar] 

Nome e cargo dos principais contatos:  

Nome: [indicar] 

Cargo: [indicar] 

Nome Comercial e endereço da empresa: [indicar] 

Endereço: [indicar] 

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o beneficiário efetivo ou 
final é definido da seguinte forma: 

“Beneficiário efetivo é a pessoa natural que, em última instância, possui ou 
controla um cliente e/ou a pessoa natural sob cujo nome é realizada uma transação.  
Inclui, ainda, as pessoas que exercem o controle efetivo final sobre uma pessoa 
jurídica. 

A referência a "em última instância, possui ou controla" e "o controle efetivo 
final" referem-se as situações nas quais a propriedade/controle é exercida (o) por 
meio de uma cadeia de propriedade ou por qualquer outro meio que não seja o 
controle direto.” 

 

Com base nessa definição, os beneficiários efetivos da empresa referida nesta declaração são: 

Nome 
Beneficiário 

Efetivo 

Data de 
Nascimento 

Endereço 
Número de 

documento de 
Identidade 

Nacionalidade 

     

     

     

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 11 - RECURSOS FINANCEIROS 

 

[Especifique fontes propostas de financiamento, como bens imóveis, ativos reais desonerados, linhas 
de crédito e outros meios financeiros, excluindo compromissos atuais, disponíveis para atender a 
demanda total de fluxo de caixa para execução do(s) contrato(s) em questão, conforme solicitado na 
Seção 3 Critérios de Elegibilidade e Qualificação, Item 4] 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica– LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] 

Página: [indicar] de [indicar] 

Obra: [indicar as Obra] 

 

Recursos Financeiros 

Fonte de Financiamento Valor (equivalente em R$) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Data: [indicar] Assinatura: [indicar] 

 

 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 12 – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 

 

[O CONCORRENTE preencherá este Formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

CONCORRENTE: [indicar] 

Concorrência Eletrônica– LPI Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 
[indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

Data: [indicar] 

Para: [indicar o CONTRATANTE] 

Nós, abaixo assinados, declaramos que: 

Entendemos que, de acordo com suas condições, as propostas deverão estar respaldadas por 
uma Declaração de Manutenção da Proposta. 

Aceitamos que automaticamente seremos declarados inelegíveis para receber qualquer 
contrato com o CONTRATANTE por um período de [número de mês ou anos] contado a partir de 
[indicar a data] se violarmos nossas obrigações segundo as condições da proposta tais como: 

(a) retirarmos nossa proposta durante o período de vigência da proposta especificado 
por nós na Carta de Apresentação da Proposta; ou 

(b) depois de termos sido notificados da aceitação de nossa proposta durante o 
período de validade da mesma: 

(i) não assinarmos ou nos recusarmos a assinar o Contrato, se for exigido; ou  

(ii) não fornecermos ou nos recusarmos a fornecer a garantia de execução do 
Contrato em conformidade com as IAC. 

Entendemos que esta Declaração de Manutenção da Proposta expirará se não formos 
adjudicatários, quando ocorrer o primeiro dos seguintes fatos: 

(a) recebemos uma cópia de sua comunicação com o nome do CONCORRENTE 
adjudicatário; ou  

(b) 30 (trinta) dias após a expiração de nossa proposta. 

Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome do CONCORRENTE): 

 

 

 
91 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 4 – Formulários da Proposta 

Nome completo e Cargo: 
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Seção 5 – Países Elegíveis 

 

SEÇÃO 5 – PAÍSES ELEGÍVEIS 

 

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras e Serviços em Aquisições Financiadas pelo 
FONPLATA 

1.  CONCORRENTES Elegíveis 

Os recursos do financiamento podem ser utilizados unicamente para o pagamento de obras, 
bens e serviços a serem contratados com pessoas físicas ou jurídicas originárias dos países membros. 
No caso de pessoas jurídicas, será preciso verificar se cumprem as disposições legais do respectivo 
país membro no qual desenvolvem suas atividades, assegurando-se ainda, de que as condições de 
elegibilidade sejam as essenciais para garantir sua capacidade para prestar os serviços contratados ou 
executar as obras e fornecer os bens adquiridos. 

Pessoas jurídicas ou físicas de países não membros não são elegíveis para participar de 
contratos financiados total ou parcialmente pelo FONPLATA, com exceção dos casos de 
financiamento ou cofinanciamento para projetos fornecidos por outros órgãos de crédito com os quais 
o FONPLATA tenha estabelecido acordos para esses fins. 

No caso de parcerias fortuitas, todos seus membros devem cumprir com a condição de 
elegibilidade aqui estabelecida. 

 

2.  Critérios para o Estabelecimento de Elegibilidade 

Um CONCORRENTE será considerado como sendo de um país se ele for cidadão ou for 
constituído, incorporado ou registrado e operar de acordo com as disposições legais daquele país. 

Os países elegíveis são: República Argentina, Estado Plurinacional da Bolívia, República 
Federativa do Brasil, República do Paraguai e República Oriental do Uruguai. 
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Parte 2 – Requisitos das Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 – REQUISITOS DAS OBRAS 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

SEÇÃO 6 – REQUISITOS DAS OBRAS 

 

CONTEÚDO 

 

6.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 95 

6.1.1 Introdução 95 

6.1.2 Estudos e Dados Disponíveis 96 

6.1.3 Elementos Adicionais 97 

6.1.4 Temas Mínimos a Serem Abordados na Composição do Plano de Trabalho 98 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

6.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

6.1.1 Introdução 

O projeto do Complexo da Estação Nova, o qual inclui diversos elementos de construção, 
entre edificações, pátios, estacionamentos, quadras poliesportivas, playgrounds, entre outros 
elementos urbanísticos, envolve uma série de projetos complementares das seguintes disciplinas: 

(a) Projetos Arquitetônicos, de Reforma e Construção; 

(b) Projetos Geométricos e de Terraplenagem; 

(c) Projetos de Pavimentação; 

(d) Projetos de Drenagem Pluvial; 

(e) Projetos Luminotécnicos; 

(f) Projetos Elétricos de Baixa e Média Tensão; 

(g) Projetos de Restauração Predial; 

(h) Projetos Estruturais em Concreto Armado; 

(i) Projetos de Estruturas Metálicas; 

(j) Projetos Hidrossanitários; 

(k) Projetos de Lógica e CFTV; 

(l) Projetos de Combate à Incêndio e Pânico; 

(m) Projetos de Estruturas Cenográficas e Fontes; 

(n) Projeto Orçamentário; 

A diversidade de assuntos e projetos presentes no objeto de revitalização da Estação Nova, 
localizada em Campina Grande, exige uma série de documentações, memoriais descritivos, memórias 
de cálculo e demais detalhamentos necessários para o perfeito entendimento das partes envolvidas no 
certame. Para isso, todas as documentações técnicas supracitadas estão disponibilizadas nos anexos 
deste edital e podem ser acessadas pelo site Comprasnet (https://compras.gov.br), no Portal da 
Secretaria de Administração (https://cdc.campinagran.de/). 

Os CONCORRENTES terão acesso aos memoriais descritivos, projetos, desenhos, 
planilhas orçamentárias, planilhas de quantidades e especificações de serviços e materiais, 
garantindo dados suficientes e precisos para a quantificação das propostas de preço do certame 
e desenvolvimento de plano de trabalho e operação da obra. 

O Complexo da Estação Nova é uma proposta do Município de Campina Grande, para a 
recuperação e revitalização das edificações posicionadas na antiga Estação Nova, no bairro do 
Quarenta. A revitalização e recuperação inclui a reforma e construção das edificações previstas no 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

pátio ferroviário do local, assim como a implantação de diversos elementos urbanísticos de lazer, 
convivência e utilidade dos cidadãos. 

As utilidades das edificações foram repensadas para terem utilidade prática e atender às 
necessidades do mundo cotidiano. Além disso, a edificação que funciona como estação de trem 
também passará por reforma, viabilizando a concepção de um novo centro/hub de transporte público 
na cidade. Entre as cinco edificações projetadas, destacam-se os seguintes nomes que remetem à sua 
principal utilidade: 

1) Galpão 01: Estação Gastronômica; 

2) Galpão 02: Estação Cidadania; 

3) Galpão 03: Estação Nova; 

4) Galpão 04: Estação Tecnológica; 

5) Galpão 05: Estação Serviços. 

O complexo de edificações promove a compatibilização e inserção de áreas públicas, de lazer, 
esportivas e de utilidade em seu entorno. Deverá possibilitar o acesso de pedestres e dos mais diversos 
tipos de modais de transporte público, além de implantar cercamento com abertura para os diversos 
fluxos dos bairros lindeiros às obras. 

O licitante deverá prever um planejamento técnico e operacional de execução de obras, 
considerando a localização geográfica do empreendimento proposto, devendo ser previstas as 
interferências entre sistemas construtivos e logísticos existentes, assim como as adaptações de fluxo 
de trânsito necessárias para a realização dos serviços propostos. 

 

6.1.2 Estudos e Dados Disponíveis 

Projetos Arquitetônico: 

(a) Nome dos Autores:  

BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS - CAU N° 13083969 
TÚLIO FEITOSA DUDA PAZ - CAU N° 13118285 
FRANCIVANIO VIEIRA SANTANA - CAU N° 13118364 
JHONNATHAS RUBENS LIMA MARINHO - CAU N° 13118303 
AIDA PAULA PONTES DE AQUINO - CAU N° 13118450 

(b) Data de elaboração: 01/2023 

(c) Número de volumes: 14 

(d) Orgão/Entidade Vinculado: SEPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento 

(e) Número do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do autor: SI13083969R01CT001 

 

 

Projeto Executivo e Complementares de Engenharia: 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

(b) Nome dos Autores:  

ATECEL – Associação Técnico Científica Ernesto Luís de Oliveira Jr. – CNPJ: 
08.846.230/0001-88; 

(b) Data de elaboração: 05/2023 

(c) Número de volumes: 14 

(d) Orgão/Entidade Vinculado: UFCG – Universidade Federal de Campina Grande 

 

Local e horário para consulta dos documentos acima mencionados: 

Os documentos acima serão disponibilizados no Comprasnet (https://compras.gov.br), no 
Portal da Secretaria de Administração (https://cdc.campinagran.de/). 

 

6.1.3 Elementos Adicionais 

(a) modelo de placa padrão com especificação de tamanho e de dizeres relativos à 
informação das Obras e citando a participação do Banco; 

A placa de obra deverá seguir o modelo estipulado no "Guia de Aplicação da Marca 
FONPLATA" segundo o trecho extraído abaixo: 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

 

Especificações 

Placa de obra de 4 x 3 m: 

(a) Campo logotipos órgãos executores: de iguais proporções que o Campo C (marca 
FONPLATA); 

(b) Campo informações: incluir o detalhamento técnico resumido ou extensivo do projeto 
(nome, montante do financiamento, órgão executor, programa, etc.); e 

(c) Campo logotipo FONPLATA: presença do logotipo institucional. 

Recomendações: 

A localização da placa deve, preferencialmente, ser em áreas de muito trânsito. É 
indispensável verificar antecipadamente a presença de itens que possam obstruir a visibilidade, como 
árvores, postes, fiação, outras placas etc. 

É preciso levar em conta a iluminação do local escolhido, tanto para a visibilidade diurna 
(locais claros) quanto noturna, avaliando a necessidade de colocar iluminação direcional para sua 
correta visualização. 

6.1.4   Temas Mínimos a Serem Abordados na Composição do Plano de Trabalho 

(a) organograma da equipe administradora da obra nos níveis administrativo, técnico e 
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus currículos; 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

(b) programação de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma físico e 
programação para todas as atividades nas obras com descrição dos métodos de construção e de 
preservação ambiental a serem utilizados pela empresa, complementando as especificações técnicas; 

(c) relação dos materiais incluídos nas composições de custos, citando fornecedor, fabricante 
ou procedência dos mesmos; 

(d) proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, pátios etc. e sua 
provável localização; 

(e) colocação e manutenção de um laboratório equipado com material e pessoal para a 
execução dos ensaios e testes necessários durante a execução das Obras. Tal laboratório poderá ser 
utilizado pela Fiscalização do CONTRATANTE e da Supervisora de obras; 

(f) relação dos equipamentos à disposição para a execução da obra e sua condição de 
vinculação com a empresa (próprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido);  

(g) indicação do Especialista para o atendimento aos requisitos Ambientais e Sociais e o 
acompanhamento do PGAS; 

(h) caso vencedor o CONCORRENTE apresentará o Plano de Gestão Ambiental e Social 
(PGAS);  

(i) caso vencedor o CONCORRENTE apresentará o Manual de Conduta do Contratado; e 

(j) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como relevante para o seu 
perfeito entendimento, com comentários ou justificativas sobre as informações suplementares, se 
necessário. 

 

Ver a Seção 11 – Anexos. 
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6.2 – LICENÇAS AMBIENTAIS 
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6.5 – PROJETO BÁSICO 
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6.5.2 – MAPA DE RISCO 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

A – GERAL 

1. Definições 

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus significados 
assim definidos: 

(a) Bens são todos os materiais e os equipamentos que o 
Contratado esteja obrigado a fornecer para execução das 
obras e serviços de conformidade com o contrato; 

(b) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado 
à execução de processos mecânicos, elétricos, químicos ou 
biológicos; 

(c) Contratado (a): sociedade cuja proposta para execução 
das Obras tenha sido aceita pelo CONTRATANTE; 

(d) Contratante - parte que em nome da Administração 
Pública contrata a execução das Obras pelo Contratado; 

(e) Contrato: ajuste entre CONTRATANTE e Contratado 
para execução das Obras.  Integram o Contrato os 
documentos relacionados na subcláusula 2.3 das 
Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(f) Cronograma Físico-Financeiro: é o documento que 
apresenta a programação de todas as atividades de 
construção de uma determinada Obra, distribuídas em 
ordem sequencial e cronológica ao longo do período de 
construção e mostrando o prazo de duração de cada uma 
delas e os respectivos percentuais de execução física e 
financeira mensal; 

(g) Data de Conclusão das Obras: data de conclusão das 
Obras, conforme atestado pelo Gerente do Contrato; 

(h) Data de Início das Obras: data fixada nos Dados do 
Contrato (DDC) para o início da execução das Obras.  
Esta data não coincidirá, necessariamente, com a data de 
posse do Local das Obras; 

(i) Data Prevista para a Conclusão das Obras: é a data em 
que se espera que o Contratado deva concluir as Obras.  A 
referida data consta dos DDC podendo ser alterada, 
exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, 
mediante notificação de prorrogação de prazo ou de 
ordem de antecipação; 

(j) Defeito: qualquer parte da Obra executada em desacordo 
com o previsto no Contrato; 

(k) Desenhos: desenhos, plantas, projetos, cálculos e outras 
informações fornecidas ou aprovadas pelo Gerente do 
Contrato para a execução do Contrato; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(l) Dias são dias corridos; Dias Úteis excluem fins de semana 
e feriados; e Meses, são meses corridos; 

(m) Equipamentos: máquinas e veículos do 
CONTRATADO, utilizados, temporariamente, no Local 
das Obras para a execução das Obras; 

(n) Engenheiro Residente do Contratado: é o representante 
credenciado do CONTRATADO, com função executiva 
no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos 
trabalhos; 

(o) Ensaios e Testes na Conclusão: significam os testes 
especificados no Contrato, acordados por ambas as Partes 
ou informados como uma Variação, executados de acordo 
com a cláusula 24 – Ensaios e Testes antes do término das 
Obras ou de uma Seção delas; 

(p) Especificação: Especificação Técnica das Obras incluída 
no Contrato além de qualquer modificação ou acréscimo 
feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato; 

(q) Eventos Passíveis de Compensação: aqueles definidos 
na cláusula 42; 

(r) Fiscalização: equipe de profissionais do 
CONTRATANTE (chefiadas pelo Gerente do Contrato) 
encarregada da fiscalização da execução das Obras; 

(s) FONPLATA: significa FONPLATA, Banco de 
Desenvolvimento; 

(t) Força Maior: significa um acontecimento que escapa ao 
controle razoável de uma das Partes, não é previsível, é 
inevitável e faz com que o cumprimento das obrigações 
contratuais dessa Parte seja impossível ou tão pouco 
viável que se pode razoavelmente considerar impossível 
em tais circunstâncias; 

(u) Gerente do Contrato: pessoa designada nos DDC, 
responsável pela chefia da equipe de Fiscalização da 
execução das Obras e pela administração do Contrato, e 
notificado ao CONTRATADO, para atuar como Gerente 
do Contrato); 

(v) Local das Obras: área destinada à execução das Obras e 
descrita nos DDC; 

(x) Materiais: suprimentos, incluindo perecíveis, utilizados 
pelo CONTRATADO e incorporados às Obras; 

(w) Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de riscos 
e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

termos de ônus financeiro decorrente de eventos 
supervenientes à contratação; 

(y) Mutuário: designa a quem o Financiamento é colocado à 
disposição; 

(z) Obra(s): conjunto dos serviços e edificações cuja 
execução, instalação ou construção encontra-se descrita no 
Contrato, conforme definido nos DDC; 

(aa) Obras Provisórias: Obras ou serviços de caráter 
provisório, projetados, executados e/ou instalados pelo 
Contratado, necessários à execução e/ou instalação das 
Obras; 

(bb) Ordem de Serviço: Ordem de Serviço emitida pelo 
CONTRATANTE para o início da Obra ou de uma etapa 
da mesma; 

(cc) Parte: significa o CONTRATANTE ou o Empreiteiro, 
conforme o contexto exigir.  Partes - significa o 
CONTRATANTE e o CONTRATADO; 

(dd) Período de Correção dos Defeitos (PCD): é o período 
após a Data de Conclusão, estabelecido nos DDC, durante 
o qual o CONTRATANTE ainda poderá notificar a 
existência de defeitos a serem corrigidos pelo Contratado; 

(ee) PGAS: Plano de Gestão Ambiental e Social; 

(ff) Preço do Contrato: preço do Contrato a ser assinado; 

(gg) Preço Inicial do Contrato: preço descrito na Carta de 
Aceitação; 

(hh) Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para definir e 
dimensionar perfeitamente a obra ou o serviço, ou o 
complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. É 
o projeto que permite a licitação das Obras; 

(iii) Projeto Executivo: conjunto de elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, com o 
detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a 
identificação de serviços, de materiais e de equipamentos 
a serem incorporados à obra, bem como suas 
especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas 
pertinentes; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(jj) Preço Inicial do Contrato: Preço do Contrato indicado na 
Carta de Aceitação do CONTRATANTE; 

(kk) Reajustamento: forma de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro de Contrato consistente na 
aplicação do índice de correção monetária previsto no 
Contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou 
setoriais; 

(ll) Reequilíbrio Econômico-Financeiro: preserva o valor 
contratado das variações anormais da economia, 
provocadas por fatos extracontratuais, supervenientes à 
apresentação da proposta e, em geral, imprevisíveis ou, se 
previsíveis, de consequências incalculáveis, decorrentes 
da ocorrência de caso fortuito, de força maior ou nos casos 
em que um ato geral e abstrato praticado pelo Estado afeta 
indiretamente o Contrato, impedindo a sua execução nos 
termos inicialmente pactuados, superveniente à 
apresentação da proposta e capaz de retardar ou impedir a 
regular execução das Obras e do Contrato; 

(mm) Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário – 
é o contrato no qual os pagamentos são efetuados contra o 
progresso da Obra segundo medições das quantidades 
efetivamente executadas, sendo multiplicados os 
quantitativos medidos pelos preços unitários constantes da 
planilha de quantidades, que é a planilha contendo a 
relação de todos os itens de serviços e materiais incluídos 
na Obra, para os quais o CONTRATADO cotou seus 
preços unitários.  A planilha de quantidades devidamente 
preenchida, corrigida e assinada pelo CONTRATADO 
fará parte integrante do Contrato; 

(nn) Relatório de Controle Ambiental (RCA): documento 
que relata a conformidade ou não conformidade ao 
atendimento das medidas mitigadoras e de controle 
ambiental.  É exigido na fase de instalação ou de 
operação; 

(oo) Serviços Adicionais: conjunto de serviços não previstos 
originalmente, sujeitos a remuneração calculada com base 
na utilização efetiva de pessoal, material e equipamento 
do CONTRATADO; 

(pp) Subcontratado: pessoa jurídica que mantenha um 
contrato com o CONTRATADO para a execução de parte 
das Obras; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(qq) Superfaturamento: dano provocado ao 
CONTRATANTE, caracterizado, entre outras situações, 
por: 

(i) medição de quantidades superiores às efetivamente 
executadas ou fornecidas; 

(ii) deficiência na execução de obras e de serviços de 
engenharia que resulte em diminuição da sua 
qualidade, vida útil ou segurança; 

(iii) alterações no orçamento de obras e de serviços de 
engenharia que causem desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em favor do 
contratado; e 

(iv) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem 
recebimentos contratuais antecipados, distorção do 
cronograma físico-financeiro, prorrogação 
injustificada do prazo contratual com custos 
adicionais para o CONTRATANTE ou reajuste 
irregular de preços. 

(rr) Supervisão: equipe de profissionais contratada para 
supervisionar a execução das Obras, auxiliando a 
Fiscalização; 

(ss) Termo de Recebimento: certificado emitido pelo Gerente 
do Contrato atestando a conclusão e o recebimento, total 
ou parcial, das Obras pelo CONTRATANTE, em caráter 
provisório (Termo de Recebimento Parcial (TRP) das 
Obras) ou definitivo (Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD) das Obras); e 

(tt) Variação: instrução, por escrito, do Gerente do Contrato 
que modifique as Obras. 

2. Interpretação 

2.1 Quando da interpretação das Condições Gerais do Contrato 
(CGC), as palavras usadas no singular significam também o 
plural, masculino também significa feminino e vice-versa.  Os 
cabeçalhos não alterarão a interpretação das cláusulas.  As 
palavras utilizadas na redação do Contrato têm seu significado 
habitual, a menos que definidas de modo diverso.  O Gerente do 
Contrato fornecerá instruções para o esclarecimento de questões 
que surgirem a respeito das Condições Gerais do Contrato 
(CGC). 

2.2 Caso conclusões parciais de partes da Obra estejam previstas nas 
CGC, as referências à Data de Conclusão e à Data Prevista para 
a Conclusão aplicam-se a qualquer parte das Obras. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

2.3 Os documentos relacionados a seguir integram o presente 
Contrato: 

(a) Termo de Contrato; 

(b) Carta de Aceitação; 

(c) Proposta do Contratado; 

(d) Dados do Contrato (DDC); 

(e) Anexos do Contrato; 

(f) Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(g) Matriz de Riscos, caso aplicável;  

(h) Planilha de Quantidades e Cronograma de Atividades 
(Físico-Financeiro); 

(i) Especificações Técnicas; 

(j) Plantas e Desenhos; e  

(k) qualquer documento relacionado nos DDC como 
parte integrante do Contrato. 

      2.3.1. Nos termos do art. 92, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, o 
contrato decorrente desta licitação será obrigatoriamente vinculado ao 
presente edital, ao projeto básico, à proposta apresentada pelo licitante 
vencedor e a seus eventuais anexos, constituindo esses documentos 
partes integrantes e inseparáveis do instrumento contratual. 

2.4. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as 
disposições contidas na Política para Aquisição de Bens, Obras e 
Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA (R.D. 1394/2017), 
na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e nos princípios e normas 
gerais de Direito Contratual. 

3. Idioma e 
Legislação 
Aplicável 

3.1 O idioma é o português falado no Brasil; 

3.2 Aplica-se subsidiariamente a legislação brasileira nos casos não 
previstos nas Políticas do FONPLATA. 

4. Decisões do 
Gerente do 
Contrato 

4.1 Salvo disposição expressa em contrário, o Gerente do Contrato 
atuará como representante do CONTRATANTE, 
competindo-lhe decidir a respeito de questões relativas ao 
contrato surgidas entre o CONTRATANTE e o 
CONTRATADO; 

4.2 O Gerente do Contrato e a equipe de Fiscalização do 
CONTRATANTE estão indicados nos DDC. 

5. Delegação 5.1 É facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado 
previamente o CONTRATADO, a delegação de quaisquer de 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

suas atribuições e responsabilidades, bem como revogar a 
delegação. 

6. Comunicação 

6.1 Todas as comunicações entre as partes deverão obedecer a forma 
escrita. Notificações somente produzirão efeitos após sua efetiva 
entrega ao destinatário; 

6.2 O CONTRATADO deverá manter sigilo absoluto com relação a 
qualquer informação confidencial que venha a ter acesso, 
durante a execução do Contrato; 

 Diário de Obras: 

6.3 O documento hábil para comprovação, registro e atualização de 
todos os fatos e assuntos referentes à execução da Obra será o 
Diário de Obras.  Tanto o CONTRATADO quanto o Gerente do 
Contrato por meio da equipe de Fiscalização deverão proceder as 
anotações, objetivando a comprovação real do andamento da 
Obra, devendo ser visto diariamente por profissionais 
credenciados por ambas as Partes; 

 Endereço para Comunicação: 

6.4 Os itens componentes do Contrato, como documentos e 
medições, deverão ser entregues no endereço indicado nos DDC. 

7.  Subcontratação 7.1 É permitida a subcontratação indicado nos DDC. 

8. Outros 
contratados 

8.1 O CONTRATADO deverá cooperar e compartilhar o Local das 
Obras com outros contratados, autoridades públicas, órgãos de 
serviços públicos e o CONTRATANTE, nas datas indicadas nos 
Cronogramas de outros CONTRATADOS, como referido nos 
DDC.  Deverá, também, prover-lhes instalações e serviços como 
previsto nos Cronogramas.  O CONTRATANTE pode 
modificar o Cronograma de outros contratados, devendo 
notificar o CONTRATADO das modificações. 

9. Pessoal 

9.1 O CONTRATADO deverá empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) 
nome(s) conste(m) do Quadro de Pessoal Chave, conforme 
referido nos DDC, que irá executar as funções estabelecidas no 
Quadro; ou outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato.  O 
Gerente do Contrato deverá aprovar a substituição de membro(s) 
do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificações, 
habilidades e experiências relevantes forem iguais ou superiores 
àquelas das pessoas constantes do quadro; 

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do CONTRATADO a 
remoção de membro do grupo de serviço do CONTRATADO, 
deverá este assegurar a efetiva e pronta remoção do Canteiro de 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Obras no prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, 
desvinculando-se das Obras previstas neste Contrato; 

9.3 O Engenheiro Residente deverá permanecer em TEMPO 
INTEGRAL no Local das Obras, ou seja, na cidade inserida 
geograficamente nas obras e serviços contratados neste edital; 

9.4 O CONTRATADO deverá definir um engenheiro devidamente 
credenciado, como Responsável Técnico (RT) pelos serviços 
contratados, devendo o CONTRATADO indicá-lo ao 
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura 
deste Contrato. 

10. Riscos das 
partes presentes 
no contrato 

10.1 O CONTRATANTE e CONTRATADO são responsáveis pelos 
riscos previstos no Contrato conforme Cláusulas 11 e 12, 
respectivamente; 

10.2 Não haverá quebra de contrato quando as partes não puderem 
cumprir as suas obrigações em consequência de um caso de 
força maior, tal como definido nas condições do contrato; 

10.3 A Matriz de Riscos, caso aplicável é apresentada no Anexo ao 
Contrato e estabelece as responsabilidades do CONTRATANTE 
e/ou CONTRATADO.  

10.4    A alocação da Matriz de Risco e suas  Medidas Corretivas estão 
vinculadas ao Mapa de Risco ao anexo deste edital. 

11. Riscos do 
Contratante 

11.1 Da Data de Início das Obras até a data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras (TRD) são imputáveis ao 
CONTRATANTE os seguintes riscos, além dos previsos na 
Matriz de Riscos, caso aplicável: 

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais 
(excluindo as Obras, Instalação, Materiais e 
Equipamento), originados de: 

(i) uso ou ocupação do Local das Obras pelo 
CONTRATANTE, salvo se para finalidade prevista no 
Contrato; ou, 

(ii) infração a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos 
por lei, imputável ao CONTRATANTE ou qualquer 
pessoa contratada por ele, exceto o CONTRATADO; e 

(b) danos à Obra, Canteiro de Obras, Materiais e 
Equipamentos, por interferência do CONTRATANTE, 
em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorrência de 
guerra ou contaminação radioativa que afete diretamente o 
Local das Obras. 

11.2 Da Data de Conclusão até que o TRD tenha sido emitido, o risco 
de perdas ou danos às Obras, Instalações e Materiais é de 

 
115 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

responsabilidade do CONTRATANTE, exceto perdas ou danos 
decorrentes de: 

(a) defeitos existentes na Data de Conclusão; 

(b) evento ocorrido anteriormente à Data de Conclusão, mas 
não especificado como risco do CONTRATANTE; ou  

(c) atividades do CONTRATADO no Local das Obras após a 
Data de Conclusão. 

12. Riscos do 
Contratado 

12.1 Da Data de Início até a emissão do TRD, os riscos de dano 
pessoal, morte, perdas e danos à propriedade (incluindo, sem 
restrições, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e Equipamento) 
não arrolados na cláusula 11 como do CONTRATANTE, serão 
riscos do CONTRATADO, além dos previsos na Matriz de 
Riscos, caso aplicável. 

13. Seguro 

13.1 O CONTRATADO fica obrigado a efetuar seguro de riscos de 
engenharia, desde a Data de Início até o final do Período de 
Correção de Defeitos, tendo como beneficiários o 
CONTRATANTE e o próprio CONTRATADO, com 
importância segurada idêntica ao Preço do Contrato.  Esse 
seguro deve garantir todas as perdas e danos de qualquer 
natureza, nos termos do contrato, sem limitar as obrigações e 
responsabilidades do CONTRATADO, especialmente as 
previstas no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, 
obrigatoriamente, além da cobertura básica, as seguintes 
coberturas adicionais de, salvo indicado de forma diferente 
nos DDC: 

(a) Erro na execução da obra/serviço: cobre danos causados 
à obra decorrentes de erro de projeto e na sua execução, 
mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou 
retificação. Excluem-se os custos que seriam suportados 
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o 
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito 
tiver sido descoberto antes do sinistro; 

(b)  Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os 
danos materiais e/ou corporais, involuntariamente 
causados a terceiros que não tenham relação com a obra, 
em decorrência dos trabalhos pertinentes a ela e/ou 
instalação. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende 
aos participantes da apólice do segurado principal e 
demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma 
apólice em separado, em que todos são considerados 
terceiros entre si. Além de garantir indenização para danos 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados. 
Essa garantia deverá se estender para Erro de Projeto; 

(c) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a 
Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes 
dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos 
empregados da obra para residência ou da residência para 
a obra em caso do transporte por conta do segurado, que 
resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) 
permanente de funcionários registrados ou com contrato 
de trabalho; 

(d) Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: 
cobre danos materiais a bens de propriedade do segurado 
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou 
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no 
canteiro de obras, e necessários à execução dos serviços; 

(e) Lucros Cessantes: cobre as indenizações decorrentes de 
perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e 
quaisquer outras despesas emergentes, desde que 
resultantes de danos físicos e/ou corporais resultantes da 
execução dos serviços/obras contratados; 

(f) Manutenção Ampla: Cobre os danos físicos acidentais às 
coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, 
no curso das operações por eles realizadas para fins de 
cumprimento das obrigações assumidas na cláusula de 
manutenção do contrato ou verificadas durante o período 
de manutenção, porém consequentes de ocorrência havida 
no local do risco (canteiro de obras) durante o período 
segurado da obra. Essa garantia inicia-se após o final da 
cobertura básica, desde que a obra tenha sido concluída, e 
tem duração de 06 (seis) meses. 

13.2 O CONTRATADO deverá providenciar as apólices e 
certificados de seguro, apresentando-os para aprovação do 
Gerente do Contrato antes da Data de Início das Obras; 

13.3 Se o CONTRATADO não cumprir o contido na subcláusula 
anterior, poderá o CONTRATANTE tomar as providências no 
sentido de obter as apólices e certificados, ressarcindo-se dos 
prêmios que tenha pagado mediante dedução nos pagamentos 
devidos ao CONTRATADO.  Caso nenhum pagamento seja 
devido, o valor dos prêmios vincendos será debitado ao 
CONTRATADO; 

13.4 Eventuais alterações nos termos da apólice de seguros só serão 
admitidas após aprovação expressa do Gerente do Contrato; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

13.5 Ambas as partes deverão concordar com os termos das apólices 
de seguro. 

14. Relatório de 
Inspeção ao 
Local das Obras 

14.1 O Relatório de Inspeção ao Local das Obras deverá ser entregue, 
em caráter preliminar pelo CONTRATADO, até o prazo de 15 
dias da assinatura do Contrato, salvo indicado de forma diferente 
nos DDC; 

14.2 Este relatório deverá ser aprovado pela Fiscalização da obra para 
posterior emissão da Ordem de Serviço (OS); 

14.3 O CONTRATADO, ao preparar seu Relatório de Inspeção ao 
Local das Obras, deverá levar em conta toda informação 
constante fornecida pelo CONTRATANTE; 

14.4 O Relatório de Inspeção deverá ser detalhado e conter 
informações sobre o local e a área que ficará englobada pelo 
Canteiro de Obras. 

15. Obrigações do 
Contratante 

15.1 São obrigações do CONTRATANTE: 

(a) emitir as Ordens de Serviço (OS) necessárias; 

(b) acesso à Área das Obras: O CONTRATANTE garante 
que o CONTRATADO terá acesso livre e gratuito à área 
das Obras.  O CONTRATANTE será responsável por 
quaisquer danos à área das Obras ou a qualquer 
propriedade existente na mesma que o mencionado acesso 
possa ocasionar e indenizará o CONTRATADO em 
função desses danos, a menos que esses danos sejam 
causados pelo descumprimento das obrigações ou por 
negligência do CONTRATADO, dos Subcontratados ou 
dos Profissionais de cada um deles; 

(c) fornecer ao CONTRATADO todos os elementos e dados 
necessários à perfeita execução do objeto deste contrato; 

(d) verificar se está sendo colocada à disposição das Obras a 
equipe técnica prevista na proposta; 

(e) comunicar ao CONTRATADO a necessidade de 
substituição de qualquer profissional indesejado; 

(f) verificar se estão sendo utilizados os equipamentos 
necessários à execução das Obras; 

(g)  auxiliar o CONTRATADO na obtenção de permissões, 
licenças e aprovações necessárias ao andamento das 
Obras; 

(h) acompanhar e fiscalizar a execução das Obras, por meio 
da Fiscalização e Supervisão; 

 
118 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(i) exercer o controle sobre o cronograma de execução das 
Obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem 
durante o desenvolvimento destas supracitadas; 

(j) analisar e aprovar as etapas das Obras executadas, em 
obediência ao previsto no Projeto e no cronograma de 
implantação; 

(k) verificar e aprovar as soluções propostas pelo 
CONTRATADO quanto a sua adequação técnica e 
econômica, de modo a atender às necessidades do 
CONTRATANTE; 

(l) encaminhar ao CONTRATADO os comentários 
efetuados no Diário de Obras para que sejam 
providenciados os respectivos atendimentos; 

(m)  atas: as reuniões realizadas, referentes ao planejamento da 
obra, serão documentadas por atas de reunião, elaboradas 
pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes 
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, 
assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 
providências a serem tomadas; 

(n) comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nas 
Obras, para que sejam substituídas, reparadas ou 
corrigidas; 

(o) verificar e atestar as Obras executadas, bem como realizar 
e conferir a medição destas, e encaminhar para pagamento 
as faturas emitidas pelo CONTRATADO; 

(p) efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor 
correspondente às medições aprovadas, desde que 
atendidas condições previstas em cláusula contratual; 

(q) efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento 
das obrigações assumidas dentro dos prazos 
preestabelecidos em contrato; 

(r) receber as Obras no prazo e condições estabelecidas no 
Edital, com a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo (TRD), quando do término e aprovação da 
conclusão destas; 

(s) mudança da legislação aplicável aos impostos e tributos: 
Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança 
na legislação aplicável no Brasil com relação aos impostos 
e tributos que aumentem ou reduzam os gastos incorridos 
pelo CONTRATADO na execução das Obras, então os 
preços unitários pagáveis ao CONTRATADO nos termos 
deste Contrato serão aumentados ou reduzidos segundo 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

um acordo entre as Partes, e ajustes correspondentes serão 
efetuados no Preço do Contrato; 

(t) notificar o CONTRATADO, por escrito, de todas as 
advertências, penalidades, multas e sustentação de 
pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas pelo 
Gerente do Contrato, quaisquer inobservâncias às 
condições do presente contrato, bem como em caso de 
eventual suspensão ou rescisão contratual; 

(u) cumprimento de suas responsabilidades ambientais, a 
seguir relacionadas; e 

(v) outras obrigações estabelecidas nos DDC. 

 

 Responsabilidades Ambientais do CONTRATANTE: 

15.2  São responsabilidades ambientais do CONTRATANTE durante a 
execução das Obras: 

(a) contratação de Especialista em atividades Ambientais e 
Sociais; 

(b) trabalho conjunto entre as áreas de Engenharia e de Meio 
Ambiente: 

(i) os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem 
ser discutidos entre a Fiscalização e a Supervisão (as 
áreas de engenharia e construção) e adotados de 
comum acordo; e 

(ii) durante a execução das obras deverá haver um 
acompanhamento e permanente intercâmbio entre os 
especialistas das áreas de meio ambiente e de 
engenharia do CONTRATANTE para garantir que, 
efetivamente, a agressão ao meio ambiente causada 
pelas obras seja a menor possível; 

(iii) apontamento no diário de obras das irregularidades 
ambientais ocorridas; 

(d) garantir a execução das atividades de controle ambiental 
durante as obras, conforme as especificações técnicas; 

(e) nas medições e pagamentos: 

(i) verificação do atendimento aos programas e planos de 
mitigação de impactos e controle ambiental da Obra do 
Projeto [tais como o Plano de Gestão Ambiental e 
Social (PGAS), Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD) e outros];  

(ii) participação de especialistas em meio ambiente; e 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(f) recebimento das Obras. 

16. Obrigações do 
Contratado 

16.1 São obrigações do CONTRATADO: 

(a) manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, 
ou para qualificação;  

(b) cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para 
aprendiz;  

(c) outras obrigações indicadas na subcláusula 16.1 dos DDC. 

16.2 O CONTRATADO deverá executar as Obras de acordo com as 
Especificações Técnicas, Plantas e Desenhos. 

16.3  Da mesma forma, os DDC deverão conter disposições, 
acordadas com o FONPLATA, voltadas para a mitigação 
adequada dos riscos e impactos ambientais e sociais (incluindo 
exploração e abuso sexual e violência de gênero), segurança e 
saúde no trabalho. 

16.4 O CONTRATADO deverá atender, conforme solicitado nos 
DDC e acordadas com o CONTRATANTE, as medidas 
voltadas para a mitigação adequada dos riscos e impactos 
ambientais e sociais (incluindo exploração e abuso sexual e 
violência de gênero), segurança e saúde no trabalho, tais como: 

(a) as Medidas de Controle Ambiental e Social; 

(b) as Licenças, Anotações Registros etc.; e 

(c) as Normas de Segurança e de Saúde.  

 Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS): 

16.5 O CONTRATADO deverá apresentar, de forma contínua, para 
aprovação prévia por parte do Gerente do Contrato um Plano de 
Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter preliminar e 
baseado nas diretrizes do Relatório Ambiental do Programa, e 
estruturado conforme o Anexo da Seção 11 – Formato de 
Apresentação dos Programas do Plano de Gestão Ambiental e 
Social dos Projetos.   

16.6 O Relatório de Avaliação Ambiental do Programa deverá servir 
de orientação para elaboração dos PGAS de cada Contrato. 

16.7 O PGAS em caráter preliminar deverá ser: 

(a) apresentado pelo CONTRATADO até o prazo indicado 
nos DDC; e 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(b) aprovado antes do início das atividades de construção. 

16.8 O PGAS aprovado deverá ser revisado, periodicamente, mas não 
menos do que a cada seis meses, e atualizado de uma maneira 
oportuna, conforme necessário, pelo CONTRATADO de forma 
a assegurar que o plano contém medidas apropriadas a serem 
tomadas nas atividades das Obras. 

 Código de Conduta: 

16.9 O CONTRATADO deverá apresentar quando da assinatura do 
Contrato para aprovação prévia do CONTRATANTE o seu 
Código de Conduta. 

17. Obras a Serem 
Concluídas na 
Data Prevista 
para Conclusão 

17.1 O CONTRATADO deverá dar início à execução das Obras na 
Data de Início especificada nos DDC, executando-as de acordo 
com o Cronograma submetido ao CONTRATANTE e com as 
atualizações aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as 
até a Data Prevista para a Conclusão. 

18. Aprovação do 
Gerente do 
Contrato 

18.1 O CONTRATADO deverá apresentar os Desenhos e as 
Especificações propostos para Obras Provisórias ao Gerente do 
Contrato, cabendo a este prová-los caso se adequem às 
Especificações Técnicas e Desenhos. 

18.2 O CONTRATADO é responsável pelo projeto de Obras 
Provisórias. 

18.3 A aprovação do Gerente do Contrato não altera a 
responsabilidade do CONTRATADO decorrente de seu projeto 
de Obras Provisórias. 

18.4 O CONTRATADO deverá providenciar, quando necessário, a 
aprovação junto a terceiros para o projeto de Obras Provisórias. 

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo CONTRATADO, para 
execução das Obras Provisórias e permanentes, estão sujeitos à 
aprovação prévia do Gerente do Contrato. 

19. Segurança 

19.1 O CONTRATADO é responsável pela segurança de todas as 
atividades no Local das Obras. 

19.2 Deverão ser tomadas todas as precauções pelo CONTRATADO 
para evitar quaisquer tipos de acidentes na área de serviço, 
adotando-se, para isto, medidas gerais de proteção, de segurança 
e de higiene do trabalho de acordo com a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT,) o Ministério do Trabalho e/ou as 
normas e procedimentos do CONTRATANTE. 

20. Descobrimentos 
ou Achados 

20.1 Qualquer objeto de valor histórico ou outro de valor 
significativo, encontrado no Canteiro de Obras, é de propriedade 
do CONTRATANTE.  O CONTRATADO deverá notificar o 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

CONTRATANTE por intermédio do Gerente do Contrato, 
quando da ocorrência de tais fatos, obrigando-se a acatar as 
instruções subsequentes do Gerente do Contrato. 

21. Posse do Local 
das Obras 

21.1 O CONTRATANTE dará posse de todas as partes do Local das 
Obras ao CONTRATADO. Caso a posse de uma parte não se 
verifique na data estipulada nos DDC, constituirá o atraso em 
Evento Passível de Compensação, postergando-se o início das 
atividades conexas. 

21.2 O local de instalação do Canteiro de Obras deverá ser 
previamente aprovado pelo CONTRATANTE. 

22. Acesso ao Local 
das Obras 

22.1 O CONTRATADO deverá permitir ao CONTRATANTE e a 
pessoa por este autorizada, acesso ao Local das Obras e a 
qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser 
executada. 

23. Instruções, 
Inspeções e 
Auditorias 

23.1 O CONTRATADO deverá cumprir todas as instruções do 
Gerente do Contrato, desde que de acordo com as leis vigentes 
no local onde o Local das Obras está situado. 

23.2 O CONTRATADO deverá permitir ao FONPLATA e ao 
CONTRATANTE, caso solicitado, que inspecione seus 
registros contábeis com relação à execução do Contrato, bem 
como, permitir a realização de uma auditoria a ser executada por 
auditores designados pelo FONPLATA ou pelo 
CONTRATANTE. 

24. Resolução de 
Conflitos 

24.1 As Partes deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, por 
meio de negociações diretas e informais, qualquer desavença ou 
disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. 

24.2 As Partes, de comum acordo, irão designar um profissional 
atribuindo-lhe a função de Conciliador/Mediador, no 
procedimento administrativo a ser instaurado pelo controle 
interno do município.   

24.3 Se o CONTRATADO acreditar que uma decisão tomada pelo 
Gerente do Projeto extrapolou a autoridade dada ao mesmo pelo 
Contrato ou que a decisão foi tomada erroneamente, a decisão 
deverá ser encaminhada ao Conciliador dentro de 15 dias após a 
notificação da decisão do Gerente do Projeto. 

 Procedimento em Caso de Conflito: 

24.4 No caso da não resolução amigável, o Gerente de Projeto deverá 
requerer ao Controle Interno do Município, instauração de 
procedimento administrativo específico, para a solução do 
conflito, observando o contraditório e ampla defesa. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

24.5 A administração poderá, ainda, utilizar dos meios alternativos de 
prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a 
conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a 
arbitragem, a ser designado mediante ato específico, nos termos 
do artigo 151, da Lei nº 14.133, de 2021 

25. Cronograma de 
Implementação 
das Obras 

25.1 No prazo fixado nos DDC, o CONTRATADO deverá submeter 
à aprovação do Gerente do Contrato, o Cronograma de 
Implementação das Obras (Cronograma Físico) atualizado, 
demonstrando os métodos gerais, ordem e programação para 
todas as atividades nas Obras. 

25.2 O cronograma deverá ser atualizado conforme indicado nos 
DDC, demonstrando-se o progresso real alcançado em cada 
atividade e seus efeitos na programação do serviço 
remanescente, incluindo-se mudanças sugeridas na sequência das 
atividades. 

25.3 No caso do não cumprimento do cronograma ou a não 
pontualidade, o Gerente do Contrato poderá reter, do pagamento 
seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigação seja 
efetivamente cumprida. 

25.4 A aprovação do cronograma pelo Gerente do Contrato não altera 
as obrigações do CONTRATADO. O CONTRATADO pode 
revisar o cronograma submetendo-o novamente, a qualquer 
momento, ao Gerente do Contrato.  O cronograma revisado 
deverá demonstrar o impacto das Variações e Eventos Passíveis 
de Compensação. 

25.5 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 
contrato, o cronograma será prorrogado automaticamente pelo 
tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. 

25.6 Verificada a ocorrência do disposto na subcláusula anterior por 
mais de um mês, o CONTRATANTE deverá divulgar, em seu 
site e em placa a ser afixada em local da obra de fácil 
visualização, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o 
responsável da inexecução temporária do objeto do contrato e a 
data prevista para o reinício da sua execução. 

26. Alteração da 
Data Prevista 
para a 
Conclusão 

26.1 O Gerente do Contrato deverá alterar a Data Prevista para a 
Conclusão caso um Evento Passível de Compensação venha a 
ocorrer ou se uma Ordem de Variação tornar impossível a 
conclusão na Data Prevista de acordo com a programação 
acordada.  

26.2 O Gerente do Contrato deverá decidir, dentro de 10 dias 
contados da data da consulta do CONTRATADO, devidamente 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos de um 
Evento de Compensação ou Variação, informando da 
possibilidade e duração da prorrogação da Data Prevista para a 
Conclusão.  Caso o CONTRATADO não alerte o 
CONTRATANTE a respeito do provável atraso, ou deixe de 
cooperar para evitá-lo, o retardamento ser-lhe-á imputado 
deixando de ser considerado na fixação da nova Data Prevista 
para a Conclusão. 

27. Antecipação 

27.1 Sendo de interesse do CONTRATANTE que a conclusão da 
Obra se verifique antes da Data Prevista, o Gerente do Contrato 
deverá solicitar ao CONTRATADO uma oferta de preço para 
promover o necessário incremento no ritmo das obras. Caso o 
CONTRATANTE aceite a referida oferta, a Data Prevista de 
Conclusão será reajustada e confirmada pelas Partes. 

27.2 Sendo aceita a proposta do CONTRATADO para agilizar o 
ritmo das obras, os decorrentes aumentos de preço serão 
incorporados ao Preço do Contrato e tratados como uma 
Variação. 

28. Atrasos 
Solicitados pelo 
Gerente do 
Contrato 

28.1 O Gerente do Contrato poderá instruir o CONTRATADO no 
sentido de retardar o início ou o prosseguimento de qualquer 
atividade incluída nas Obras. 

29. Reuniões de 
Gerenciamento 

29.1 O Gerente do Contrato e o CONTRATADO poderão solicitar a 
realização de reuniões de gerenciamento.  A finalidade da 
reunião de gerenciamento será a de revisar os planos relativos ao 
serviço remanescente, bem como resolver problemas a respeito 
dos quais o CONTRATADO tenha alertado o 
CONTRATANTE, na forma da cláusula 30 das CGC. 

29.2 O Gerente do Contrato deverá registrar em ata as reuniões de 
gerenciamento distribuindo cópias ao CONTRATADO e aos 
participantes da reunião. A responsabilidade das Partes na 
tomada de providências deverá ser decidida pelo Gerente do 
Contrato no curso ou após a reunião, informando, por escrito, a 
todos os participantes da reunião. 

30. Alerta quanto a 
Circunstâncias 
Adversas 

30.1  O CONTRATADO deverá alertar, com antecedência, o Gerente 
do Contrato quanto a eventos ou circunstâncias futuras que 
possam:  

(a) afetar adversamente a qualidade da Obra; 

(b) aumentar o Preço do Contrato; ou  

(c) provocar atraso na execução das Obras. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

30.2 O Gerente do Contrato poderá solicitar ao CONTRATADO que 
apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos dos referidos 
eventos ou circunstâncias futuras no Preço do Contrato e na Data 
Prevista para a Conclusão. 

30.3 O CONTRATADO deverá cooperar com o Gerente do Contrato 
na elaboração e na consideração de ofertas tendo em vista evitar 
ou reduzir o impacto desse evento ou circunstância. 

B – CONTROLE DE QUALIDADE 

31. Identificação dos 
Defeitos 

31.1 O Gerente do Contrato deverá inspecionar a execução do serviço 
pelo CONTRATADO notificando-o de qualquer Defeito 
detectado.  Essa verificação não afasta a responsabilidade do 
CONTRATADO.  O Gerente do Contrato pode determinar ao 
CONTRATADO que procure um Defeito e que desfaça ou teste 
qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de 
existência de Defeito. 

32. Ensaios e Testes 

32.1 Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa 
execução do objeto do contrato exigidos pelas especificações 
técnicas correrão por conta do CONTRATADO. 

32.2 Acatada a instrução do Gerente do Contrato e realizado um teste 
não incluído nas Especificações, ao fim do qual se verifique a 
existência de Defeito, deverá o CONTRATADO arcar com os 
custos do teste e amostras.  Caso não seja detectado Defeito, o 
teste será considerado um Evento Passível de Compensação. 

32.3 O Gerente do Contrato poderá requerer, do CONTRATADO, 
laudos/amostras dos materiais a serem empregados com o intuito 
de constatar e averiguar a qualidade destes materiais e métodos 
de controle tecnológico aplicados. 

33. Correção de 
Defeitos 

33.1 O Gerente de Contrato deverá informar ao CONTRATADO a 
respeito de Defeitos dos quais tenha conhecimento, antes de 
terminado o Período de Correção dos Defeitos (PCD), que se 
inicia na data da Conclusão das Obras fixada nos DDC. O PCD 
perdurará enquanto os Defeitos não forem corrigidos. 

33.2 Ao receber uma Comunicação de Defeito, o CONTRATADO 
deverá corrigir o defeito no prazo fixado na notificação do 
Gerente do Contrato. 

33.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) será lavrado pelo 
CONTRATANTE na Data Prevista para a Conclusão, mediante 
solicitação do CONTRATADO.  Nesta ocasião será realizada 
uma vistoria geral pelos representantes do CONTRATANTE e 
do CONTRATADO, e será elaborada uma listagem de todas as 
“não conformidades” existentes, iniciando-se o PCD 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

33.4 Deixando o CONTRATADO de corrigir o Defeito no prazo 
fixado conforme subcláusula anterior caberá ao Gerente do 
Contrato avaliar o custo da correção do Defeito e cobrá-lo do 
CONTRATADO. 

34. Avaliação da 
Execução das 
Obras 

34.1 A avaliação da execução das Obras utilizará o disposto a seguir. 

34.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
caso se constate que o CONTRATADO: 

(a) não produza os resultados acordados; 

(b) deixe de executar ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; 

(c) deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos 
para a execução das Obras, ou utilizá-los com qualidade 
ou quantidade inferior à demandada. 

34.3 A utilização da Instrução de Medição de Resultado (IMR) não 
impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da execução das Obras. 

C – CONTROLE DE CUSTOS 

35. Planilha de 
Quantidades 

35.1 A Planilha de Quantidades deverá conter itens relativos à 
construção, instalação, testes e serviços a serem executados pelo 
CONTRATADO. 

35.2 A Planilha de Quantidades é utilizada para o cálculo do Preço do 
Contrato.  O CONTRATADO é remunerado pela quantidade de 
serviço executado, multiplicada pelos preços unitários da 
Planilha de Quantidades para cada item. 

35.3 O CONTRATANTE divulgará em sítio eletrônico oficial, em 
até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, os 
quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 
45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os 
quantitativos executados e os preços praticados. 

36. Alterações de 
Quantidades 

36.1 Caso o quantitativo medido dos serviços varie com relação 
àqueles estimados na planilha de quantidades para um 
determinado item: 

(a) quando o preço do item é preexistente no contrato, 
ajusta-se a quantidade pleiteada e preserva-se o valor 
contratual unitário do item; 

(b)  quando o preço do item não existe previamente no 
contrato, deverá ser feito um orçamento referencial e após 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

acordado, este valor será integrado ao contrato como um 
preço extracontratual; 

(c) em ambos os casos, essas alterações serão formalizadas 
com a lavratura de um termo aditivo, a ser assinado por 
ambas as Partes. 

36.2 Será aplicada a taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos 
contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pelo 
CONTRATADO for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

36.3 O Gerente do Contrato não deverá autorizar alterações de 
quantidades caso delas decorra variação no Preço do Contrato 
que exceda a 5% (cinco), salvo com aprovação prévia do 
CONTRATANTE. 

36.4 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverá o 
CONTRATADO fornecer o detalhamento específico dos custos 
de qualquer item constante da sua proposta. 

37. Variações 
37.1 Todas as Variações deverão ser incluídas em cronogramas 

atualizados elaborados pelo CONTRATADO. 

38. Pagamento das 
Variações 

38.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o 
CONTRATADO deverá estimar o custo de uma Variação 
fornecendo-lhe a respectiva cotação no prazo de 10 dias 
contados do pedido, ou em prazo superior autorizado pelo 
requerente, desde que antes da data de execução da Variação, 
competindo a este a avaliação da referida cotação. 

38.2 Se o serviço envolvido na Variação corresponder a item descrito 
na planilha de quantidades e caso, na opinião do Gerente do 
Contrato, a respectiva quantificação exceda: 

(a) o limite especificado na subcláusula 36.3 das CGC, ou 

(b)  o tempo gasto na sua execução não altere o custo unitário, 
o preço na planilha de quantidades deverá ser utilizado 
para o cálculo do valor da Variação. 

38.2.1 Caso o custo unitário fixado não seja aplicável aos serviços 
envolvidos na Variação ou, caso a natureza ou o tempo de 
execução do serviço envolvido na modificação não 
correspondam aos itens da planilha de quantidades, 
proceder-se-á à cotação mediante apresentação de novos 
preços unitários para os itens relevantes do serviço. 

38.3 Se a cotação do CONTRATANTE não for razoável, o Gerente 
do Contrato autorizará a Variação e efetuará modificação do 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Preço do Contrato, baseando-se em sua própria estimativa sobre 
os efeitos da Variação nos custos do CONTRATADO. 

38.4 É dispensada a solicitação de proposta de preço caso o Gerente 
do Contrato entenda que a urgência de uma Variação é 
incompatível com a observância do procedimento (solicitação, 
apresentação e avaliação). Nesse caso, considerar-se-á a 
Variação como Evento Passível de Compensação. 

38.5 Não constituirão Variações passíveis de pagamento adicional as 
atividades e serviços decorrentes de circunstâncias adversas, a 
respeito das quais o CONTRATADO devesse ter alertado o 
CONTRATANTE, na forma da cláusula 30 das CGC. 

39. Previsões de 
Fluxo de Caixa 

39.1 Na atualização do Cronograma, o CONTRATADO deverá 
fornecer ao Gerente do Contrato uma previsão atualizada de 
fluxo de caixa. 

40. Medições 

40.1 O CONTRATADO submeterá ao Gerente do Contrato, 
mensalmente, as medições referentes ao total dos serviços 
executados até a data, deduzindo os totais dos serviços 
acumulados certificados até a medição anterior. 

40.2 O Gerente do Contrato deverá conferir as medições mensais e 
atestar o pagamento a ser feito ao CONTRATADO, por via 
1doc. 

40.3 O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo 
Gerente do Contrato. 

40.4 O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens 
incluídos na planilha de quantidades ou no cronograma de 
atividades (físico-financeiro). 

40.5 O valor dos serviços concluídos inclui os valores das Variações e 
Eventos Passíveis de Compensação. 

40.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em 
certificado anterior ou reduzir a proporção de item previamente 
aprovado, em certificado, à luz de informações subsequentes. 

40.7 Outros procedimentos relacionados com o recebimento dos 
serviços executados constam dos DDC. 

41. Pagamentos 

41.1 Dos pagamentos devidos serão deduzidos os montantes relativos 
à dedução das parcelas do pagamento antecipado e das 
retenções.  O CONTRATANTE deverá pagar ao 
CONTRATADO os valores certificados pelo Gerente do 
Contrato, no prazo de 30 dias contados da data de cada 
certificado. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

41.2 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido 
cotado não serão pagos, se considerados cobertos por outros 
preços e tarifas. 

41.3 Caso o Gerente do Contrato não concorde com a medição 
apresentada poderá alterá-la, determinando o imediato 
pagamento da quantia resultante. 

41.4 O CONTRATADO poderá recorrer da decisão do Gerente do 
Contrato, na forma da subcláusula 24.3 das CGC.  A atualização 
de que trata a subcláusula 41.8 das CGC incidirá sobre os 
valores devidos em virtude do provimento do recurso. 

41.5 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados mediante 
a apresentação de faturas, após a determinação dos valores dos 
serviços executados, apurados em medições mensais, e que para 
o encaminhamento de uma medição ao CONTRATANTE, esta 
deverá estar acompanhada pelos documentos indicados nos DDC 
e seguindo os procedimentos ali indicados. 

41.6 O pagamento da primeira parcela do Preço do Contrato ficará 
condicionado à apresentação dos comprovantes indicados nos 
DDC, cujas taxas, caso aplicáveis, deverão ser pagas pelo 
CONTRATADO. 

41.7 O pagamento final deverá ser efetuado em até 30 dias da 
apresentação, pelo CONTRATADO, da respectiva fatura 
emitida após a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD) das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo 
Gerente do Contrato e aprovadas pelo CONTRATANTE, bem 
como com a apresentação da documentação indicada nos DDC. 

(a) Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente 
aprovado pelo órgão ambiental competente por meio de 
um Certificado de Conformidade Ambiental (CCA); e 

(b) com a apresentação da documentação indicada nos DDC. 

41.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o 
CONTRATADO não tenha concorrido, de alguma forma, para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pelo CONTRATANTE, com atualização entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da fórmula ou índice indicados nos DDC. 

42. Eventos 
Passíveis de 
Compensação 

42.1  Eventos Passíveis de Compensação são: 

(a) omissão do CONTRATANTE na liberação de parte do 
Local das Obras na Data da Posse do Local das Obras 
fixada nos DDC; 

 
130 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(b) modificação, pelo CONTRATANTE, do cronograma de 
outros contratados vinculados, de modo a afetar os 
serviços do CONTRATADO; 

(c) prorrogação, pelo Gerente do Contrato, do prazo das 
Obras, ou deixar de emitir Desenhos, Especificações, ou 
instruções necessárias à execução das Obras em tempo 
hábil; 

(d) determinação do Gerente do Contrato para que seja 
descoberta parte das Obras ou que se realizem testes 
adicionais dos quais não resulte a verificação de Defeitos; 

(e) omissão do Gerente do Contrato, sem justificativa, de 
autorizar subcontratação; 

(f) as condições do solo forem substancialmente diversas do 
que se poderia razoavelmente estimar antes da Carta de 
Aceitação, a partir de:  

(i) informações fornecidas aos CONCORRENTES 
(incluindo-se o Relatório de Inspeção do Local das 
Obras); 

(ii) informações disponíveis publicamente; e 

(iii) inspeção visual do Local das Obras. 

(g) determinação pelo Gerente do Contrato de providências a 
serem tomadas pelo CONTRATADO diante de: 

(i) situação imprevista causada pelo CONTRATANTE; 
ou 

(ii) obras e trabalhos adicionais necessários à segurança ou 
outros. 

(h) omissão de outros contratados, autoridades públicas, 
órgãos de serviços públicos ou o próprio 
CONTRATANTE, no cumprimento de prazos e outras 
condições estabelecidas no Contrato, causando atrasos ou 
custos extras ao CONTRATADO; 

(i) efeitos dos riscos do CONTRATANTE sobre as 
obrigações do CONTRATADO;  

(j)  atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissão do 
TRD das Obras; 

(k) reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme 
os DDC; 

 
131 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(l) superfaturamento6; 

(m) alteração de projeto ou especificações, motivada pelo 
CONTRATANTE; e 

(n) outros Eventos Passíveis de Compensação descritos nos 
DDC ou que venham a ser determinados pelo Gerente do 
Contrato. 

42.2 Se um Evento Passível de Compensação provocar custos 
adicionais ou impedir que a Obra seja concluída na Data Prevista 
para a Conclusão, o Preço do Contrato deverá ser acrescido e/ou 
prorrogada a Data Prevista para a Conclusão.  O Gerente do 
Contrato decidirá a respeito da necessidade e do valor do 
acréscimo ao Preço do Contrato e da necessidade e modo de 
prorrogação da Data Prevista para a Conclusão. 

42.3 Tão logo tenham sido prestadas pelo CONTRATADO, as 
informações demonstrando os efeitos do Evento Passível de 
Compensação sobre a previsão de custos do CONTRATADO, o 
Gerente do Contrato deverá avaliar o Preço do Contrato 
ajustado.  Se a estimativa fornecida pelo CONTRATADO não 
for razoável, o Gerente do Contrato, baseado na sua própria 
estimativa, efetuará o ajuste do Preço do Contrato. 

42.4 O CONTRATADO não terá direito a compensações, caso deixe 
de alertar previamente o Gerente do Contrato ou deixar de 
cooperar com o mesmo caso o evento venha a prejudicar os 
interesses do CONTRATANTE. 

43. Impostos, 
Tributos e Taxas 

43.1 Cabe ao CONTRATADO assumir, sob sua exclusiva 
responsabilidade, o pagamento de todos impostos, taxas e/ou 
qualquer ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual e 
municipal, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução das 
Obras, e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou 
extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive em relação a 
terceiros, em decorrência da celebração do contrato. 

43.2 A inadimplência do CONTRATADO quanto aos impostos, 
taxas ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem federal, 
estadual e municipal, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
da presente contratação ou restringir a execução dos serviços. 

 Alteração de Impostos e Tributos: 

43.3 O Gerente do Contrato deverá ajustar o Preço do Contrato caso 
os impostos e tributos sejam alterados durante o período 

6 Constatado superfaturamento é legítima a compensação de débitos e créditos existentes entre a Administração Pública e a 
empresa contratada como forma de reparação de danos ao erário, com a aplicação do instituto da compensação constante no 
art. 368 da Lei Federal n.º 10.406/2002, com respaldo no Acórdão 1175/2017 TCU/Plenário. 
 

132 
 A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
JO

A
B

 M
A

C
H

A
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C



Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

compreendido entre 30 dias da data de apresentação das ofertas e 
a data da última fatura.  O reajuste deverá refletir o percentual de 
variação do valor dos impostos e tributos pagos pelo 
CONTRATADO, assegurando-se que tal variação já não tenha 
sido incorporada no Preço do Contrato ou de seus reajustes, 
referidos na cláusula 45 das CGC. 

44. Moeda do 
Pagamento 44.1 Os pagamentos serão efetuados em Real. 

45. Reajuste de 
Preços 

45.1 Os preços somente estarão sujeitos a reajustamento se assim 
estiver previsto nos DDC. Caso haja previsão, os valores 
faturados, serão ajustados pela aplicação do respectivo fator de 
reajuste de preços aos valores de pagamento devidos de acordo 
com o texto, a fórmula e os índices indicados nos DDC:  

45.2 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, 
o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  Fica 
o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer. 

45.3 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 
obrigatoriamente, o definitivo. 

45.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  

45.5 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem 
o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das 
parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa do 
CONTRATADO conforme cronograma físico aprovado pela 
fiscalização. 

45.6 O reajuste será realizado por apostilamento. 

46. Retenções 

46.1 O CONTRATANTE poderá reter de cada pagamento devido ao 
CONTRATADO, o percentual fixado nos DDC, até a Data de 
Conclusão da Obra. 

46.2 Na Data de Conclusão da Obra metade do valor total retido, com 
a emissão do Termo de Recebimento Parcial (TRP) das Obras 
será restituído ao CONTRATADO, sendo a outra metade 
restituída após o encerramento do Período de Correção de 
Defeitos (PCD) e da certificação, pelo Gerente do Contrato [por 
meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras] da 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

correção dos Defeitos que foram notificados ao 
CONTRATADO e então corrigidos. 

46.3 Na Data de Conclusão da Obra, o CONTRATADO pode 
substituir o restante do valor retido por meio de garantia bancária 
aceita pelo CONTRATANTE. 

47. Sanções 
Administrativas 

47.1 Poderão ser aplicadas ao CONTRATADO pelas infrações 
administrativas as seguintes sanções, detalhadas nos DDC: 

(a) advertência; 

(b) multa; 

(c) impedimento de licitar e contratar; e 

(d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

47.2 O CONTRATADO deverá pagar multa de mora no percentual 
fixado nos DDC para cada dia de atraso relativo à Data Prevista 
para a Conclusão.  O valor total das multas não deverá exceder o 
montante fixado nos DDC.  É facultado ao CONTRATANTE 
deduzir, as despesas relativas às multas, dos pagamentos devidos 
ao CONTRATADO.  Os pagamentos de multa não isentarão o 
CONTRATADO do cumprimento de suas obrigações. 

47.3 É facultada a defesa do CONTRATADO no respectivo 
processo, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 
notificação do fato. 

47.4 As demais medidas aplicáveis às sanções estão indicadas nos 
DDC. 

48. Antecipação da 
Conclusão 

48.1 O CONTRATADO não faz jus a nenhuma bonificação em caso 
de antecipação na conclusão das Obras. 

49. Adiantamento 49.1 O CONTRATADO não faz jus a nenhum adiantamento. 

50. Garantia de 
Execução do 
Contrato 

50.1 A garantia de execução do Contrato deverá ser fornecida ao 
CONTRATANTE até a data de emissão da Ordem de Serviço 
(OS) pelo CONTRATANTE, no valor estipulado nos DDC de 
acordo com o formulário apropriado, por um banco ou empresa 
fiadora aceitável pelo CONTRATANTE, e expressa em real. A 
garantia de execução será válida até uma data 30 (trinta) dias a 
partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD) das Obras no caso de uma garantia bancária e até um ano 
a partir da data de emissão do TRD das Obras no caso de Seguro 
Garantia. 

50.2 A garantia de execução deverá ser emitida por uma instituição de 
prestígio escolhida pelo CONTRATADO, aceita pelo 
CONTRATANTE e localizada em qualquer país.  Se a 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

instituição que emitir a garantia estiver localizada fora do Brasil, 
deverá ter uma instituição financeira correspondente no Brasil 
que permita fazer efetiva essa garantia. 

50.3 A garantia de execução do Contrato deverá ser fornecida ao 
CONTRATANTE no prazo máximo de 10 dias, prorrogáveis 
por igual período, a critério do CONTRATANTE, contados da 
assinatura do contrato, no valor estipulado nos DDC. 

50.4 No caso de alteração do Preço do Contrato, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia de execução deverá ser ajustada pelo 
CONTRATADO à nova situação ou renovada, seguindo os 
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

50.5 Caso indicado nos DDC, outros tipos de garantia de execução do 
Contrato poderão ser aceitos pelo CONTRATANTE. 

51. Serviços 
Adicionais 

51.1 Caso venham a ser necessários e, estejam indicados nos DDC, 
Serviços Adicionais de pequena monta poderão ser executados, 
desde que prévia e expressamente autorizados pelo Gerente do 
Contrato.  Tais serviços, quando autorizados, serão remunerados 
à razão dos respectivos preços unitários cotados pelo 
CONTRATADO na planilha de preços unitários após a 
solicitação, por escrito, do Gerente do Contrato.  

51.2 Todo serviço a ser pago como Serviço Adicional deverá ser 
registrado pelo CONTRATANTE em formulários aprovados 
pelo Gerente do Contrato, a quem compete conferi-los e 
atestá-los no prazo de dois dias de sua conclusão. 

51.3 O CONTRATADO somente receberá por Serviço Adicional 
quando devidamente atestado. 

51.4 Os DDC determinam os procedimentos para a inclusão de novos 
serviços que não constam na planilha de preços do 
CONTRATADO. 

52. Reparação de 
Danos 

52.1 O CONTRATADO deverá, às suas expensas, reparar perdas e 
danos, desde a Data de Início até o término do PCD, verificados 
nas Obras e materiais a elas incorporados, caso estes possam ser 
imputáveis. 

D – ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

53. Término 

53.1 O CONTRATADO solicitará e obterá do Gerente do Contrato a 
emissão do TRD das Obras quando comprovado o término da 
Obra. 

53.2 Resolvidas todas as “não conformidades” descritas no Termo de 
Recebimento Parcial (TRP) das Obras, o CONTRATANTE terá 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

o prazo de 10 dias após a comunicação do CONTRATADO para 
a emissão do TRD. 

53.3 O recebimento definitivo pelo CONTRATANTE não eximirá o 
CONTRATADO, pelo prazo mínimo de cinco anos, admitida a 
previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da 
responsabilidade objetiva pela solidez e segurança dos materiais 
e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, 
da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, 
em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 
CONTRATADO ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

53.4 Outros procedimentos para o recebimento definitivo das Obras 
constam dos DDC. 

54. Posse pelo 
Contratante 

54.1 O CONTRATANTE deverá tomar posse do Local das Obras 
nos 10 dias contados da data de emissão do TRD pelo Gerente 
do Contrato. 

54.2 Salvo as disposições das subcláusulas 32 a 34 das CGC, as 
Obras serão assumidas pelo CONTRATANTE quando: 

(a) as Obras forem concluídas em concordância com o 
Contrato; e 

(b) um Certificado de Ocupação das Obras tenha sido emitido 
pelo CONTRATANTE. 

55. Contabilização 
Final 

55.1 Antes de expirado o PCD, o CONTRATADO deverá apresentar 
ao Gerente do Contrato um balanço detalhado do valor de seu 
crédito.  O Gerente do Contrato emitirá um TRD confirmando os 
valores devidos ao CONTRATADO, no prazo de 60 dias do 
recebimento do referido balanço, caso este esteja correto e 
completo.  Caso contrário, o Gerente do Contrato deverá 
fornecer, no prazo fixado acima, uma planilha que estabeleça as 
correções e adições necessárias.  Se o balanço final 
reapresentado permanecer insatisfatório, o Gerente do Contrato 
deverá decidir qual o valor a ser pago ao CONTRATADO, 
informando-o por escrito. 

56. Manuais de 
Operação e 
Manutenção e 
Desenhos de 
Como 
Construído (As 
Built) 

56.1 Se forem necessários os Desenhos de Como Construído (As 
Built) e/ou Manuais de Operação e Manutenção forem 
solicitados, deverá o CONTRATADO fornecê-los nas datas 
estabelecidas nos DDC. 

56.2 Não cumprido o disposto na subcláusula anterior ou na hipótese 
de os referidos documentos não receberem a aprovação do 
Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor fixado nos 
DDC, dos pagamentos a serem efetuados ao CONTRATADO. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

57. Rescisão 

 Pelo Contratante: 

57.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o 
descumprimento fundamental de obrigação decorrente do 
Contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do 
CONTRATANTE, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

57.2 Para as finalidades desta cláusula é considerado o não 
cumprimento fundamental: 

(a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de normas 
do edital ou de cláusulas contratuais, de especificações, de 
projetos ou de prazos; 

(b) o desatendimento das determinações regulares emitidas 
pela fiscalização; 

(c) a interrupção da Obra pelo CONTRATADO por 30 dias 
sem que a paralisação tenha sido prevista no Cronograma 
e autorizada pelo Gerente do Contrato; 

(d) o não cumprimento pelo CONTRATADO, no prazo de 30 
dias, de instrução no sentido de interromper as Obras; 

(e) declaração da falência ou pedido de recuperação judicial 
ou de insolvência civil, ou dissolução da sociedade do 
CONTRATADO; 

(f) alteração social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura do CONTRATADO que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

(g) o não pagamento, pelo CONTRATANTE, no prazo de 60 
dias contados da data de emissão do Certificado para 
Pagamento; 

(h) omissão do CONTRATADO na correção de Defeitos, 
quando do recebimento da segunda notificação, uma vez 
que as correções efetuadas já efetuadas em decorrência de 
uma primeira notificação foram consideradas 
insatisfatórias; 

(i) o montante das multas aplicadas pelo CONTRATANTE, 
por atraso na execução das Obras exceda a 10% do Preço 
do Contrato; 

(j) inobservância, pelo CONTRATADO, de normas técnicas, 
ambientais, de segurança, da legislação trabalhista ou 
previdenciária; 

(k) atraso na obtenção da licença ambiental quando de 
responsabilidade do CONTRATADO, ou impossibilidade 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que 
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

(l) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a 
desocupação, ou impossibilidade de liberação dessas 
áreas, quando de responsabilidade do CONTRATADO; 

(m) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de 
cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 
da Previdência Social ou para aprendiz; 

(n) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 
impeditivos da execução do contrato; 

(o) a multa de mora para o atraso injustificado ultrapassar o 
montante indicado nos DDC; e 

(p) outros casos indicados nos DDC. 

57.3 O CONTRATANTE pode, também, a seu juízo, rescindir este 
Contrato, no todo ou em parte, caso o CONTRATADO tenha se 
envolvido em práticas proibidas. 

 Pelo Contratado: 

57.4 O CONTRATADO terá direito à rescisão do contrato nas 
seguintes hipóteses:  

(a) supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras, 
serviços ou compras que acarrete modificação do valor 
inicial do contrato além de 25% do valor inicial atualizado 
do contrato; 

(b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita do 
CONTRATANTE, por prazo superior a três meses; 

(c) repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas; 

(d) atraso superior a 60 (sessenta) dias, contado da emissão da 
nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE por despesas de obras, 
serviços ou fornecimentos; e 

(e) não liberação pelo CONTRATANTE, nos prazos 
contratuais, de área, local ou objeto, para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso 
ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo 
contrato ao CONTRATANTE relacionadas a 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 
licenciamento ambiental. 

57.5 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do 
Contrato, inadimplência diversa das relacionadas nas 
subcláusulas 57.2 a 57.4 das CGC, caberá ao Gerente do 
Contrato decidir se o ato ou fato notificado se constitui motivo 
de rescisão. 

57.6 Não obstante o disposto nas subcláusulas 57.1 a 57.5 das CGC, o 
CONTRATANTE pode rescindir o Contrato por razões de 
interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 
CONTRATANTE.   

57.7 Na hipótese do Contrato ser rescindido, o CONTRATADO 
deverá paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local das 
Obras seguro e liberando-o tão logo seja possível. 

58. Pagamento 
quando da 
Rescisão 
Contratual 

58.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do não cumprimento 
fundamental do CONTRATADO, o Gerente do Contrato deverá 
fazer um balanço considerando o montante de serviços 
executados e de materiais encomendados, deduzidos os 
adiantamentos recebidos até a data de efetivação do balanço.  
Não haverá incidência de multas complementares.  Caso o total 
devido ao CONTRATANTE exceda eventuais créditos ainda 
devidos ao CONTRATADO, deverá ser lavrado, de imediato, o 
competente instrumento de confissão de dívida, devidamente 
assinado por duas testemunhas. 

58.1.1 Na hipótese de rescisão, as Partes devem observar os 
procedimentos e as consequências previstos em lei e no 
Contrato, inclusive quanto à responsabilidade pelos 
pagamentos conforme o balanço acima referido e ao 
ressarcimento de despesas diretas e indiretamente incorridas 
pelo CONTRATADO até a data da rescisão. 

58.2 No caso de inexecução contratual o CONTRATANTE fará a 
instauração do devido processo legal remetendo à autoridade 
competente para deflagração deste e com a devida notificação ao 
CONTRATADO para defesa (contraditório e ampla defesa) e a 
decisão final. 

58.3 Caso o Contrato seja rescindido por conveniência do 
CONTRATANTE ou pelo não cumprimento fundamental 
atribuído ao CONTRATANTE, o Gerente do Contrato deverá 
efetuar um balanço referente ao valor do serviço executado, 
materiais encomendados, desmobilização do pessoal e 
equipamentos do CONTRATADO empregados exclusivamente 
nas Obras. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

59. Propriedade 

59.1 Na hipótese do Contrato ser rescindido por negligência do 
CONTRATADO, todos os Materiais do Local das Obras, 
Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisórias e 
Finalizadas serão consideradas de propriedade do 
CONTRATANTE. 

60. Interrupção da 
Execução 

60.1 Na hipótese de que a execução do Contrato precise ser 
interrompida por motivo de guerra e/ou outros eventos que 
independem da vontade do CONTRATANTE ou do 
CONTRATADO, o Gerente do Contrato deve emitir uma 
Notificação autorizando essa interrupção.  O CONTRATADO 
deve cercar o Local das Obras e suspender a execução da Obra 
assim que receber a notificação.  O CONTRATADO deve 
receber, a título de ressarcimento por quaisquer serviços que 
tenha executado antes do recebimento da notificação e, também, 
pelos serviços executados posteriormente, desde que estes 
tenham sido comprometidos anteriormente à data da notificação. 

61. Suspensão do 
Empréstimo do 
FONPLATA 

61.1 No caso do FONPLATA suspender o Empréstimo cujos recursos 
se destinariam ao financiamento, total ou parcial, dos 
pagamentos decorrentes do Contrato: 

(a)  o CONTRATANTE informará o CONTRATADO da 
referida suspensão no prazo de quinze (15) dias a partir do 
recebimento da competente comunicação do FONPLATA; 

(b) caso o CONTRATADO não tenha recebido as quantias 
que lhe são devidas no prazo de trinta (30) dias previsto na 
subcláusula 41.1 das CGC, ser-lhe-á facultado rescindir o 
Contrato, emitindo, para tanto, uma notificação com 
antecedência de 14 dias. 

E–PRÁTICAS PROIBIDAS 

62. Práticas 
Proibidas 

62.1 O FONPLATA exigirá dos Mutuários/Beneficiários e de toda 
pessoa que participar da preparação, execução e avaliação de 
projetos financiados com seus recursos, os mais altos níveis 
éticos e a denúncia de qualquer ato suspeito de constituir uma 
prática proibida da qual tenham conhecimento. 

 Lista não taxativa das práticas proibidas: 

(a) Ações corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta 
ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar 
as ações de outra Parte; 

(b) Práticas fraudulentas: qualquer ato ou omissão, 
incluindo a desvirtuação de fatos e circunstâncias que 
enganem ou tentem enganar alguma parte para obter 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

qualquer benefício financeiro ou de outra natureza, ou 
para evadir uma obrigação; 

(c)  Práticas coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou 
ameaçar prejudicar ou causar danos, direta ou 
indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para 
influenciar as ações de uma Parte; 

(d)  Práticas colusivas: estabelecer acordos entre duas ou 
mais Partes com vistas a atingir um objetivo inapropriado, 
incluindo influenciar de forma inapropriada as ações de 
outra parte; 

(e)  Práticas obstrutivas: 

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente 
evidência significativa para a investigação, ou fazer 
declarações falsas perante os investigadores para 
impedir materialmente uma investigação sobre 
denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 
coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou 
intimidar qualquer parte para impedir que divulgue seu 
conhecimento de assuntos que são importantes para a 
investigação ou para sua prossecução; ou  

(ii) todo ato voltado para impedir materialmente o 
exercício de inspeção do FONPLATA e os direitos de 
auditoria; e 

(f) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o 
financiamento do terrorismo. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

SEÇÃO 8 – DADOS DO CONTRATO (DDC) 

As disposições a seguir complementam ou modificam as Cláusulas correspondentes da Seção 8 – 
Condições Gerais de Contrato (CGC): 

Cláusula das 
CGC Complemento ou Modificação 

A – GERAL 

1. Definições 

1.1 (c) O CONTRATADO é: [indicar] 

Nome: [indicar] 

Endereço: [indicar] 

Nome do Representante Autorizado: [indicar] 

[a ser preenchido após a adjudicação] 

1.1 (d) O CONTRATANTE é: 

Nome: Prefeitura Municipal de Campina Grande 

Endereço: R. Irineu Joffily, 304 - Centro, Campina Grande - PB, Secretaria de 
Obras 

Nome do Representante Autorizado: Joab Kleber Lucena Machado, Secretário 
Municipal de Obras. 

1.1 (h) A Data de Início das Obras é de 5 (CINCO) DIAS contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço (OS) pelo CONTRATANTE. 

Período antecedente à expedição da Ordem de Serviço (OS) para verificação de 
pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a 
regularidade do início da sua execução: 15 (quinze) dias. 

1.1 (i) A Data Prevista para a Conclusão das Obras será considerada a partir da data de 
emissão da ordem de serviço inicial, somado mais vinte e quatro (24) meses 
subsequentes. 

O prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) meses contados da publicação do 
contrato. 

1.1 (u) O Gerente do Contrato é: [indicar os dados] 

Nome: [indicar] 

Endereço: [indicar] 

[adaptar o texto apresentado a seguir] 

A equipe de Fiscalização do Contrato, nomeada pela Portaria Nº [indicar] é 
composta por: [indicar os membros da equipe de Fiscalização] 

[a ser preenchido após a adjudicação] 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

1.1(v) O Local, das Obras e Serviços, está localizado no Município de Campina Grande, 
estado da Paraíba, e está definido e localizados no(s) projeto(s) básico(s) e/ou 
projeto(s) executivo(s). 

1.1 (z)  

As obras e serviços a serem contratados consistem na CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO 
PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS 
EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO 
EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE ORNAMENTAL E ÁREAS DE 
CONVIVÊNCIA E LAZER, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA. 

1.1 (dd) O Período de Correção dos Defeitos é de no máximo 12 meses. 

4.2 Decisões do Gerente do Contrato 

Gerente do Contrato é: [indicar o profissional] 

Equipe de Fiscalização: [indicar os profissionais componentes da equipe de 
Fiscalização] 

[a ser preenchido após a adjudicação] 

6.4  Comunicação: 

Endereço para Comunicação: 

Os itens componentes do objeto, como documentos e medições, deverão ser 
entregues das 08 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas, em dias úteis, no 
seguinte endereço: R. Irineu Joffily, 304 - Centro, Campina Grande - PB, Secretaria 
de Obras – CEP.: 58400-270; ou pelo e-mail: obras@campinagrande.pb.gov.br. 

7.1 Subcontratação: 

É permitida a subcontratação até um máximo de 30% da quantidade de serviços e 
obras projetados e orçados nos documentos deste edital, dos seguintes itens da 
planilha orçamentária: 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 11, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 
11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 
11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, 11.3.12, 11.3.13, 11.3.14, 
11.3.15, 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 e 11.4.6. 

A autorização para subcontratação dos serviços de paisagismo (itens da planilha 
orçamentária: 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5) fundamenta-se no fato de serem 
atividades que demandam conhecimento técnico específico, como seleção de 
espécies, preparo adequado do solo, técnicas de plantio e manejo vegetal. Tais 
serviços são comumente executados por empresas especializadas em jardinagem e 
paisagismo, sendo prática usual do setor a sua terceirização. Além disso, esses 
serviços possuem caráter complementar ao escopo principal da obra, que é 
predominantemente composto por edificações e obras civis, e sua execução de 
forma independente não compromete a funcionalidade, segurança ou integridade da 
obra como um todo. A subcontratação, nesse caso, contribui para a eficiência da 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

execução, garante maior qualidade técnica e favorece soluções ambientalmente 
adequadas. 

A implantação do sistema de irrigação automatizada (itens da planilha orçamentária: 
11, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3, 
11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, 
11.3.12, 11.3.13, 11.3.14, 11.3.15, 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 e 
11.4.6) demanda conhecimentos técnicos especializados em hidráulica, elétrica, 
automação e controle, envolvendo a instalação de aspersores, bocais, painéis de 
comando, cabos, filtros, bombas e tubos de diferentes diâmetros e pressões. Estes 
serviços compõem um conjunto de atividades técnicas específicas que não integram 
o núcleo estrutural da obra, mas são essenciais ao bom funcionamento e à 
durabilidade do paisagismo implantado. O sistema compreende diferentes 
subsistemas, e a correta instalação exige integração entre áreas de engenharia 
elétrica, civil e agronômica, além da utilização de equipamentos com tecnologias 
próprias e marcas específicas. Nesse sentido, a subcontratação de empresa 
especializada para consecução de tais itens visa assegurar a eficiência hídrica, a 
automação inteligente do sistema e a operação segura do conjunto, garantindo 
funcionalidade e economia no consumo de água, além de não afetar elementos 
estruturais da obra e representar um serviço complementar e altamente técnico.  

Nos termos da LC 123/2006, é facultada ao licitante a subcontratação de 
Microempresas (MEs) ou Empresas de Pequeno Porte (EPPs) dos itens 
anteriormente descritos. 

A empresa subcontratada deverá apresentar as mesmas qualificações da empresa 
vencedora. 

8.1 Outros contratados: 

Não aplicável. 

9.1 Pessoal: 

O Quadro do Pessoal indicado para a execução das Obras: 

[a ser preenchido após a adjudicação] 

13.1.1 Seguro: 

No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, obrigatoriamente, 
além da cobertura básica correspondente a solidez das obras conforme previsão no 
art. 618 do Código Civil Brasileiro, as seguintes coberturas adicionais de: 

(a) despesas extraordinárias: 1% do valor do contrato; 

(b) despesas de desentulho: 1% do valor do contrato; 

(c) equipamentos utilizados na obra: 1% do valor do contato; 

(d) danos em consequência de erro na execução dos projetos: 50 % do valor 
do contrato; e 

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 2% do valor do contrato. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

14.1 Relatório de Inspeção ao Local das Obras: 

O Relatório de Inspeção ao Local das Obras será exigido. 

15.1 Obrigações do contratante: 

Além das obrigações descritas no item 15.1, da seção 7 (CGC), compete ao 
CONTRATANTE: 

(i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos; 

(ii) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

(iii) Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 
soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

(iv) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 
incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 
reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

(v) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pelo CONTRATADO; 

(vi) Comunicar à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à 
parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 
dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 
2021; 

(vii) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à 
execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 
Contrato e no Projeto Básico; 

(viii) Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste 
Contrato;  

(ix) Cientificar o órgão de assessoria jurídica responsável para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 
CONTRATADO; 

(x) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do ajuste; 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

(xi) A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
protocolo emitido;  

(xii) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 
(trinta) dias; 

(xiii) Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do 
projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 
2021; 

(xiv) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 
dos serviços objeto do contrato; 

(xv) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento; 

(xvi) Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação 
como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando 
for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, 
telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o 
serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para 
o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

(xvi) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", 
especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e 
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 
notificações expedidas; 

(xvii) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo 
CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o 
serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

(xviii) A Administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados; 

(xix) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, 
liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início 
da sua execução. 

16.1 Obrigações do CONTRATADO: 

São também obrigações do CONTRATADO: 

Além das obrigações descritas no item 16.1, da seção 7 (CGC), compete ao 
CONTRATADO: 

(i) O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste 
Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, 
ainda, as obrigações a seguir dispostas; 

(ii) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço 
para representá-lo na execução do contrato: 

● A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá 
ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente 
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 
da atividade. 

(iii) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II); 

(iv) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa 
técnica e a legislação de regência; 

(v) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos 
quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados; 

(vi) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 
terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida 
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

(vii) Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo 
estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis; 

(viii) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos 
do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

(ix) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 
Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao 
setor responsável pela fiscalização do contrato, até 24 horas ao da prestação 
dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 
Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; 4) 
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT;  

(x) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
CONTRATANTE;  

(xi) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 
serviços. 

(xii) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo 
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento; 

(xiii) Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade 
que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 
risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

(xiv) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, 
e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do 
contrato. 

(xv) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, 
higiene e disciplina; 

(xvi) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

(xvii) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

(xviii) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na 
licitação;  

(xix) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas na legislação (art. 116); 

(xx) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 
preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

(xxi) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

(xxii) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 
2021; 

(xxiii) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE; 

(xxiv) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo 
CONTRATANTE. 

(xxv) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de 
crachá. 

(xxvi)Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal 
dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

(xxvii) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, 
conforme a categoria profissional. 

(xxviii) Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição 
dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos 
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 
execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

(xxix) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 
Internas do CONTRATANTE. 

(xxx) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas 
pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

(xxxi) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas 
áreas do CONTRATANTE. 

(xxxii) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta 
nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser 
danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

(xxxiii) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, 
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade. 

(xxxiv) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 
legislação aplicável. 

(xxxv) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 
preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, 
tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 
condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 
outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e 
situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

(xxxvi) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 
o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados 
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

(xxxvii) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do 
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por 
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente 
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo 
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em 
normas específicas do órgão ambiental competente; 

(xxxviii)Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos 
florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do 
artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, conforme o caso:  
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● Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos 
ou subprodutos florestais;  

● Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do 
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, 
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 
válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, 
e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e 
legislação correlata; 

● Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria 
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e 
Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se 
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa 
cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal 
licença obrigatória; e 

● Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na 
execução contratual tenham origem em Estado que possua 
documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá 
apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar 
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do 
território estadual. 

(xxxix) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 
05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

● O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

● Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 
307, de 05/07/2002, o CONTRATADO deverá providenciar a 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 
couber, aos seguintes procedimentos: 
 

● Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros; 

● Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): 
deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4%C2%A72
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4%C2%A72
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

● Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

● Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 
à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados 
e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

● Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os 
resíduos originários da contratação em aterros de resíduos 
sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, 
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas; 

● Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob 
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 
15.115 e 15.116, de 2004; 

(xl) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

● Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em 
local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por 
emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

● Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos 
não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela 
Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 
NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos 
da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata. 
 

(xli) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados 
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 
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suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se 
na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

(xlii) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos 
resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 
em via pública junto ao serviço de engenharia. 

(xliii) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente 
aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e 
provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações; 

(xliv) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 
previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem 
como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 
Ambiental de Operação etc.). 

16.4 O CONTRATADO deverá fornecer o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) 
antes do início das obras e deverá submetê-lo à apreciação e aprovação do 
CONTRATANTE. 

Ademais, o Responsável Técnico da obra deverá ser incumbido pela aplicação e 
gerenciamento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) da obra. 

 

Medidas de Controle Ambiental e Social: 

(i) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e 
compensatórias, bem como as de proteção ambiental e ainda, as ações 
voltadas para o monitoramento da qualidade ambiental, consideradas nos 
Programas Ambientais do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), 
parte integrante do projeto de engenharia, e no Relatório Ambiental Prévio; 

(ii) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Política 
Nacional de Meio Ambiente e Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 
que institui a legislação ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e 
municipal; 

(iii) executar os serviços e/ou dispositivos previstos no Plano de Gestão 
Ambiental e Social (PGAS), em especial aqueles em relação aos Canteiros 
de Obras, em toda a área de influência direta das obras; 

(iv) mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

(v) implementar as ações contidas no Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD), no que se refere à eliminação dos passivos ambientais, 
a recomposição e implantação de faixas de vegetação, a melhoria da 
condição cênica da área de entorno da obra e, a implantação de áreas verdes 
quando couber;  

(vi) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a 
segurança da população atingida e a manutenção da qualidade ambiental na 
área diretamente afetada pela obra;  

(vii) solicitar, junto aos órgãos competentes, os licenciamentos ambientais 
das áreas de apoio a serem utilizadas na execução das obras, incluindo 
caixas de empréstimo, bota fora, canteiro de obras, pedreiras, usinas etc., 
sendo que deverão ser obtidos impreterivelmente antes da 
instalação/implantação das atividades; 

(viii) executar a reabilitação ambiental das áreas de apoio utilizadas, 
cumprindo as medidas previstas no âmbito do licenciamento das mesmas. 
Ressalta-se que a não aplicabilidade desta disposição implicará na não 
emissão da Certidão de Conformidade Ambiental (CCA) do 
empreendimento e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das 
Obras e consequente retenção da garantia de execução; 

(ix) requerer autorização para corte das espécies arbóreas, a serem 
suprimidas pela construção das obras; 

(x) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), com enfoque na identificação de locais adequados para a 
disposição final, bem como na redução, reutilização e reciclagem dos 
resíduos, conforme regulamentação vigente;  

(xi) contar com técnico(s) devidamente habilitado(s), especialista(s) em 
meio ambiente e área social, para o acompanhamento da execução da obra, 
o(s) qual(is) deverá(ão) atender aos requisitos e às exigências ambientais e 
sociais advindas da execução obra; 

(xii) proteger o patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 
inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 
obras contratadas; 

(xiii) avaliar o impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

(xiv) utilizar produtos, de equipamentos e de serviços que, 
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de 
recursos naturais;  

(xv) conformidade com os requisitos de saúde e segurança para a proteção a 
comunidade local (incluindo grupos vulneráveis e desfavorecidos), o 
pessoal do CONTRATANTE e o pessoal do CONTRATADO (incluindo a 
utilização de equipamento de proteção pessoal prescrito, prevenção de 
acidentes evitáveis e a obrigação de relatar condições ou práticas que 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

representem um perigo para a segurança de trabalhadores ou comunidades 
da região e ameacem o meio ambiente); 

(xvi) acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida;  

(xvii) proibição do uso de substâncias ilegais; 

(xviii) não discriminação em lidar com a comunidade local, incluindo 
grupos vulneráveis e desfavorecidos, o pessoal do CONTRATANTE e o 
pessoal da Contratada; 

(xix) interações adequadas com a comunidade local; 

(xx) proibição do assédio sexual;  

(xxi) coibir a violência, incluindo violência sexual e/ou baseada no gênero; 
ameaça de tais atos, coerção e privação de liberdade; 

(xxii) proteção de crianças (incluindo proibições contra abuso, corrupção ou 
qualquer outro comportamento inaceitável com crianças, limitação de 
interações com crianças e segurança nas áreas do projeto);  

(xxiii) requisitos de saneamento (por exemplo, para garantir que os 
trabalhadores usem as instalações sanitárias especificadas fornecidas pela 
Supervisora e não as áreas abertas); 

(xxiv). respeito às instruções de trabalho razoáveis (incluindo normas 
ambientais e sociais); 

(xxv) proteção e uso adequado da propriedade (por exemplo, proibir roubo, 
negligência ou desperdício); 

(xxvi) atender as medidas de controle ambiental e social conforme 
estabelecido no Modelo 9 – Declaração Ambiental e Social da Seção 4 – 
Formulários da Proposta. 

 

(a) Licenças, Anotações, Registros etc.:  
Cabe ao CONTRATADO os procedimentos necessários para a obtenção e 
o pagamento das taxas inerentes: 
 

(i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA; 

(ii) Cadastro Nacional de Obras (CNO), cadastro específico do INSS e ao 
final das obras a regularização da documentação/baixa das mesmas junto ao 
INSS; 

(a.1) responsabilizar-se pela obtenção: 

● das Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO);  
● da renovação das licenças ambientais, autorizações e/ou 

documento equivalente que vencerem no prazo de vigência do 
contrato bem como licenças a serem alteradas em virtude de 
mudanças de projetos; 
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● do alvará de construção e o Habite-se junto aos órgãos 
competentes; 

● das autorizações exigidas em obras com características 
especiais, como aquelas pertencentes a patrimônio 
histórico-cultural; e 

● quando for o caso, aprovação do projeto de prevenção e 
combate a incêndios pelo Corpo de Bombeiros e dos projetos 
de instalação elétrica, hidráulica e de telefonia das 
concessionárias competentes; 

● solicitar, às suas expensas, ligação e/ou transferência para as 
contas de água, esgoto e energia para atendimento ao canteiro 
de obras e arcar com os custos mensais de consumo, como 
também de solicitação de desligamento e/ou transferência ao 
final dos trabalhos;  

● providenciar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil – PGRCC e o alvará de construção junto à 
prefeitura municipal, e se necessário, alvará de demolição. 

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das Licenças de 
Instalação (LI) e Operação (LO), bem como licenças a serem alteradas em virtude 
de mudanças de projetos. 

(b) Normas de Segurança e de Saúde:  

(i) NR – 04 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho”; 

(ii) NR – 06 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Equipamentos de Proteção Individual (EPI)”; 

(iii) NR – 07 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)”; 

(iv) NR – 08 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Edificações”; 

(v) NR – 09 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)”;  

(vi) NR – 11 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais”. 

16.7(a) Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS): 

O CONTRATADO deverá fornecer o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS). 

21.1 Posse do Local das Obras: 

A Data de Posse do Local de Obra é a data da emissão da Ordem de Serviço (OS) 
pelo CONTRATANTE. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

24.5 Resolução de Conflitos: 

Procedimentos de arbitragem: conforme previsão contida no Capítulo XII (Dos 
meios Alternativos de Resolução de Controvérsias), da Lei nº 14.133, de 2021. 

O local da arbitragem será: Município de João Pessoa, PB. 

B - CONTROLE DE TEMPO 

25.1 Cronograma de Implementação das Obras: 

O CONTRATADO deverá submeter um Cronograma revisado para as Obras no 
prazo de até 7 dias da emissão da Ordem de Serviço (OS). 

25.2 O Cronograma deverá ser atualizado bimestralmente. 

25.3 A não apresentação da atualização do cronograma implica no impedimento de 
realização de medições subsequentes. 

D - CONTROLE DE CUSTOS 

40.7 Medições: 

Outros procedimentos relacionados com o recebimento dos serviços executados 

40.7.1  No caso de controvérsia sobre a execução do Contrato, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 
14.133/2021, comunicando-se ao CONTRATADO para emissão de Nota Fiscal no 
que pertence à parcela incontroversa da execução do Contrato, para efeito de 
liquidação e pagamento. 

40.7.2  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
CONTRATADO, de inconsistências verificadas na execução do Contrato ou no 
instrumento de cobrança. 

41.5 Pagamentos: 

O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

41.8 Atraso no Pagamento: 

No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO 
serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a 
data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) de correção monetária. 

42.1(k) Eventos Passíveis de Compensação: 

Reequilíbrio econômico-financeiro 

(i) O reequilíbrio econômico-financeiro é permitido para atender a 
situações imprevisíveis como a instituição e/ou aumento de impostos e 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

taxas, variação do dólar com influência direta na composição do preço 
do bem etc., e poderá ser realizado a qualquer momento desde que 
comprovado o desequilíbrio; 

(ii) Não há fixação de índice para o restabelecimento do equilíbrio. Ele será́ 
equivalente ao desequilíbrio;  

(iii) A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua 
responsabilidade; 

(iv) Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, 
conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, 
criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais 
ou a superveniência de disposições legais, com comprovada 
repercussão sobre os preços contratados. 

(v) O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro é de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do 
pedido. 

(vi) O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de 
eventual prorrogação. 

45.1 Reajuste de Preços: 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado. 

O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 
elaboradas com base no SINAPI - 01/2025 - Paraíba |SBC - 03/2025 - Paraíba | 
SICRO3 - 10/2024 - Paraíba | ORSE - 12/2024 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | 
SIURB - 07/2024 - São Paulo | EMBASA - 01/2025 - sem encargos.  

Após o interregno de um ano, e desde que haja pedido do CONTRATADO, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última 
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 
de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 
substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo.  

O reajuste será realizado por termo administrativo de apostilamento. 

Verificada a ocorrência de atraso na execução contratual decorrente de culpa 
exclusiva da contratada em cumprir o prazo acordado, esta não terá direito ao 
reajuste do valor estipulado no contrato. 

46.1 Retenções: 

Não se aplica. 

47.1 Sanções Administrativas: 

As sanções de que trata este Edital são aquelas descritas nos artigos 155 a 163, da 
LEI Nº. 14.133/2021, bem como na forma prevista na PORTARIA DE 
PENALIDADES SAD Nº 254/2024, a qual encontra-se acessível através do link 
[http://cdc.campinagran.de]. 

47.2 A multa de mora para o atraso injustificado na execução das Obras é de 0,05% do 
valor total do conjunto das obras e serviços em atraso, por dia de atraso, até o 
montante máximo de 10% do preço do contrato. 

50.1 Garantia de Execução do Contrato: 

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 
14.133, de 2021, na modalidade GARANTIA BANCÁRIA, em valor 
correspondente a 10% (Dez por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora deverá assumir a 
execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta 
qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e 
poderá: 

(i) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato 
principal; 

(ii) acompanhar a execução do contrato principal; 

(iii) ter acesso a auditoria técnica e contábil; e 

(iv) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 
fornecimento. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 
conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 
fiscal. 

A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

Na hipótese de inadimplemento do CONTRATADO, serão observadas as seguintes 
disposições: 

(i) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta 
da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. 

(ii) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 
integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

(iii)  A APÓLICE do seguro garantia deverá acompanhar as modificações 
referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do 
respectivo endosso pela seguradora. 

(iv) Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 
renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e 
coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 
ressalvado o disposto no item subsequente. 

(v) Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração, o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a 
garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 
execução ou o adimplemento pela Administração. 

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

(i) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

(ii) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
contratada; e   

(iii) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 
com o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber. 

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em 
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco 
ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 
Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do 
artigo 827 do Código Civil. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação. 

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege 
a matéria. 

(i) O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser 
notificado pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

(ii) Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante 
a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão 
ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a 
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais 
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep 
n° 662, de 11 de abril de 2022. 

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização 
para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
contratada. 

O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato. 

A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 
prevista especificamente no Projeto Básico. 

51.4 Inclusão de Novos Serviços: 

51.4.1 Caso durante a execução da obra surjam novos serviços que não constam na 
planilha de quantidade e preços do CONTRATADO, serão utilizados 
primeiramente os preços unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e 
Índices da Construção Civil (SINAPI) depois, os preços unitários do Sistema de 
Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), em seguida os preços unitários do Sistema 
de Custos Rodoviários (SICRO) - DNIT, e por último, composição de preços 
unitários elaborada, com preços de mercado, todos referentes ao mês utilizado para 
elaboração do orçamento base da Obra. 

51.4.2 Este novo preço unitário terá por limite máximo o valor praticado na Tabela 
de Preços do SINAPI ou ORSE, ou ainda, composição elaborada referente ao mês 
base adotado na elaboração do orçamento do edital, multiplicado por um coeficiente 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

obtido pela relação entre o preço proposto pelo licitante e o preço global orçado 
pelo CONTRATANTE, por classe de serviço. 

51.4.3 No caso em que o novo preço unitário pertença a uma classe não prevista nos 
quantitativos do edital, o coeficiente será obtido através da relação entre o preço 
proposto e o preço orçado pelo CONTRATANTE no grupo de serviço.  O limite 
superior deste novo preço será fixado como resultado do produto do coeficiente 
obtido, pelo respectivo preço unitário constante numa das citadas Tabelas de Preços. 

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

53.4 Término: 

Os procedimentos para o recebimento definitivo das Obras e término do contrato 
estão detalhados no Projeto Básico, anexo a este contrato. 

56.1 Manuais de operação e manutenção e desenhos de como construído (As Built): 

A data de entrega dos Manuais de Operação e Manutenção é: [indicar caso 
aplicável] 

A data de entrega dos Desenhos de Como Construído (As Built) é: [indicar caso 
aplicável] 

57.2 (p) Rescisão: 

Pelo CONTRATANTE: 

(i) A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições 
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no presente contrato. 

(ii) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

(iii) Em caso algum o CONTRATANTE pagará indenização à 
CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista 
Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos 
ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros. 

57.6 Rescisão do Contrato por Razões de Interesse Público: 

57.6.1   O CONTRATADO terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor 
recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face da 
rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 
14.133/2021. 

57.6.2   Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, ao CONTRATANTE são 
assegurados os direitos previstos no art. 138, inciso I e II, §§ 1° e 2°, da Lei nº 
14.133, de 2021. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

 

SEÇÃO 9 - FORMULÁRIOS DO CONTRATO 
 

CONTEÚDO 

 

9.1 CARTA DE ACEITAÇÃO 164 

9.2 TERMO DE CONTRATO 165 

9.3 MATRIZ DE RISCOS 134 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

9.1 CARTA DE ACEITAÇÃO 

 

[papel timbrado do CONTRATANTE] 

___________________ [data] 

À:_______________________________ [nome e endereço do CONCORRENTE vencedor] 

Prezados Senhores, 

Vimos pela presente notificá-los de que sua proposta datada de [indicar] para a execução das 

Obras [nome do projeto e da Obra específica, conforme mencionado nos Dados do Contrato] pelo 

preço de [montante em números e por extenso], calculado segundo as Instruções aos 

CONCORRENTES (IAC) foi por nós aceita. 

A Licença de Instalação (LI) foi obtida pelo CONTRATANTE [ou indicar a situação da mesma e de 

outras necessárias]. 

Informamos que deverão ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes documentos: 

(a) o Seguro (cláusula 13 das CGC): [indicar data de apresentação]; 

(b) a Garantia de Execução (cláusula 50 das CGC): [indicar data de apresentação, sendo um 

pré-requisito para a emissão da Ordem de Serviço (OS)]; 

(c) o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter preliminar (subcláusula 16.7 (a) 

das CGC): [indicar data de apresentação]; e 

(d) o Código de Conduta (subcláusula 16.9 das CGC): [indicar data de apresentação]. 

Solicitamos a V.S.as que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que 

iniciem as referidas Obras, após a emissão da Ordem de Serviço (OS), de acordo com os documentos 

contratuais. 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

[assinatura e título do signatário] 

 

____________________________________________ 

[anexar o Contrato: (a) Termo do Contrato, (b) Condições Gerais do Contrato (CGC), (c) Dados do 
Contrato (DDC) e (d) Apêndices]  
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

 

9.2 TERMO DE CONTRATO 

 

[o Contrato deverá incorporar qualquer correção ou modificação da proposta resultante da correção de erros 
(subcláusula 30.1 (a) das IAC), ajuste de preços durante o processo de avaliação (subcláusula 32.2 das IAC), 
descontos ou quaisquer outras mudanças mutuamente acordadas permitidas nas Condições do Contrato, como 
mudanças no pessoal da equipe chave, subempreiteiros, cronograma etc.] 

CONTRATO No: [inserir número do Contrato] DATA: [inserir data do Contrato] 

PROCESSO No: [inserir número] de [inserir 
data] 

LPN No: [inserir número] 

 LOTE: ÚNICO 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Programa Transforma Campina, objeto do Contrato de 
Empréstimo BRA-042/2023 firmado em 14 de maio de 2024 entre o Banco de 
Desenvolvimento  - FONPLATA e o Município de Campina Grande, tendo como 
fundamentação legal os procedimentos adotados adequados às normas do FONPLATA, 
conforme faculta o disposto no Art. 1º, parágrafo 3º da Lei Nº 14.133, de 01.04.21, bem como o 
citado Contrato de Empréstimo, a Política para a Aquisição de Bens, Obras e Serviços em 
Operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD 1394/2017. Aplica-se 
subsidiariamente a Lei Nº 14.133/21 nos casos não previstos nas Políticas do Banco. 

No do ato que autorizou sua lavratura do contrato: [indicar] 

Objeto: O objeto do Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, 
REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTOS, PARQUES, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE 
ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. 

Período antecedente à expedição da Ordem de Serviço para verificação de pendências: 

[indicar o prazo em dias para verificação de pendências, como a liberação de áreas ou adoção 
de outras providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução] 

VALOR DO CONTRATO: 

R$ __ (__) __[inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais, em 
algarismos e por extenso]. 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

PRAZOS: 

De conclusão das Obras: [inserir]; De Vigência do Contrato: [inserir]. 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta da(s) seguinte(s) ficha orçamentárias:  

Gestão/Unidade: 02.080 - Secretaria de Obras 

Fonte: 17540000 

Programa de Trabalho: 15 451 1030 1041 – Ações de infraestrutura e desenvolvimento 
urbano. 

Elemento de Despesa: 000792 4490.51  

 

Aos [indicar] dias do mês de [indicar] de [indicar], [qualificar CONTRATANTE] doravante 
denominado "CONTRATANTE", de um lado, e [qualificar CONCORRENTE vencedor], doravante denominado 
"CONTRATADO", de outro lado. 

 

CONSIDERANDO que o CONTRATANTE deseja que as Obras e Serviços sejam executados; e 

 

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitação datada de [data], aceita a Proposta do 
CONTRATADO; 

 

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes cláusulas: 

 

1 OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a execução da Obra [inserir breve descrição da Obra, 
conforme os DDL da Seção 2 do edital]. 

 

2 PREÇO DO CONTRATO 

2.1. Pela execução das Obras pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE se dispõe a 
fazer pagamentos que não excedam o preço de [inserir Preço do Contrato em reais, em 
algarismos e por extenso], de acordo com as cláusulas constantes das Condições Gerais do 
Contrato (CGC) e dos Dados do Contrato (DDC). 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

 

3 DO FORO 

As partes elegem o foro da comarca de Campina Grande/PB para dirimir questões 
oriundas da execução deste Contrato, renunciando a qualquer outro. 

 

4 DOCUMENTOS DO CONTRATO 

4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos: 

(a) a Carta de Aceitação; 

(b) a Proposta do CONTRATADO; 

(c) as Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(d) os Dados do Contrato (DDC); 

(e) as Especificações Técnicas; 

(f) as Plantas e os Desenhos; 

(g) as Planilhas de Quantidades  

(h) o Cronograma de Atividades (Físico – Financeiro); 

(i) o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) aprovado pelo CONTRATANTE; 

(j) o Código de Conduta do CONTRATADO; e 

(k) [outros documentos, conforme listados (indicar a Seção em que foram 
solicitados)]. 

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM DUAS VIAS 
DE IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS. 

 

[pelo CONTRATANTE] 

 

 

 

[pelo CONTRATADO] 

 

Testemunha: 

 

 

 

Testemunha: 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4 – ORÇAMENTO 
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Seção 10– Orçamento Base 

 

SEÇÃO 10 – ORÇAMENTO BASE 

 

 

É recomendada a inclusão do orçamento base atualizado. 

Indicar: 

(a) a data base do orçamento; 

(b) a fonte do orçamento; e 

(c) o demonstrativo do cálculo do BDI. 
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 5 – ANEXOS 
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

 

SEÇÃO 11 – ANEXOS 

 

ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO; 

ANEXO 3 - FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE GESTÃO 

AMBIENTAL E SOCIAL; 

ANEXO 4 – PROJETO EXECUTIVO; 

ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

ANEXO 6 – PLANILHA DE QUANTIDADES; 

ANEXO 7 – MODELO DE PLACA PADRÃO; 

ANEXO 8 - PRANCHAS; 

ANEXO 9 - NOTA TÉCNICA; 

ANEXO 10 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. 
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

 

PROJETO BÁSICO - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRA – LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA  n° 9.8.001.2025 

 

1. DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO 
DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU 
ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES E 
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
FONTE ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar, na forma do inciso XII do 6 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) meses contados da data de publicação do 
contrato, na forma do artigos 105 e 111 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4. O prazo de execução dos Projetos e das Obras é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratado. 

1.5. A diferença entre os prazos decorre da natureza distinta entre a vigência contratual e a execução 
das obras. O prazo de 30 (trinta) meses refere-se à vigência total do contrato, incluindo etapas 
administrativas e operacionais. Já os 24 (vinte  e quatro) meses referem-se apenas à execução dos 
projetos e obras, a partir da Ordem de Serviço. Assim, o prazo maior garante margem para todas 
as fases do contrato. 

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. O município de Campina Grande - PB, segundo o censo de 2022, registrou uma população de 
419.379 habitantes e densidade demográfica de 708,82 habitantes por quilômetro quadrado, sendo 
a segunda cidade mais populosa da Paraíba. Economicamente, Campina Grande é um polo de 
inovação e tecnologia, abrigando empresas de software e instituições de ensino superior 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

renomadas, como a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e Centro Universitário Facisa. A cidade também é conhecida por sua forte vocação 
para o comércio e serviços, além de ser um importante centro cultural, com eventos como o Maior 
São João do Mundo.  
 
Campina Grande está em um momento crucial de sua evolução urbana e econômica. A 
implementação de serviços e obras bem planejados e executados podem transformar 
consideravelmente a cidade, melhorando a qualidade de vida dos habitantes e impulsionando o 
desenvolvimento sustentável. A colaboração entre o poder público, a iniciativa privada e a 
comunidade será fundamental para alcançar esses objetivos e construir um futuro próspero para 
Campina Grande. 
 
Dessa forma, a contratação de uma empresa especializada se faz necessária para a execução das 
intervenções previstas, que contribuirão para a melhoria da infraestrutura urbana, mobilidade e 
qualidade de vida da população, além de valorizar o patrimônio local e estimular o 
desenvolvimento da região. 

A requalificação do pátio ferroviário da Estação Nova e das edificações que o compõem é essencial 
para resgatar e preservar o patrimônio histórico e cultural da região, valorizando a arquitetura 
original das construções, muitas delas em estilo Art Déco, e transformando o espaço em um local 
funcional e atrativo para a população e visitantes. A recuperação dos galpões, que antigamente 
abrigavam diversas funções ferroviárias, contemplará agora novos usos: uma Estação 
Gastronômica, uma Estação Cidadania, uma Estação Tecnológica, além de um novo espaço de 
lanchonetes e banheiros. Já o prédio principal da Estação Nova, antes utilizado para embarque e 
desembarque, abrigará a administração do parque, um café e um espaço de coworking social. Essas 
intervenções propõem respeitar as características arquitetônicas originais, permitindo que o público 
aprecie a história e a importância do local. 

Além da restauração das edificações, a revitalização das vias ao redor da estação é fundamental 
para melhorar a mobilidade urbana, garantindo um trânsito mais fluido e seguro para veículos e 
pedestres, e promovendo a acessibilidade na área. A construção de estacionamentos atende à 
crescente demanda por vagas, especialmente em áreas próximas a pontos de interesse, como é o 
caso da estação ferroviária e áreas comerciais. Com a implementação desse projeto, espera-se 
reduzir os problemas de estacionamento irregular e congestionamento, proporcionando maior 
comodidade aos usuários e visitantes. 

Essas intervenções, em conjunto, visam fomentar o desenvolvimento econômico local, valorizar o 
patrimônio histórico, melhorar a qualidade de vida dos moradores e tornar Campina Grande mais 
atrativa para o turismo e investimentos. A criação de novos espaços públicos, como ciclofaixas, 
academia, playground e mobiliários urbanos, contribuirá ainda para a promoção de atividades de 
lazer e para o bem-estar da população. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

2.2. Conforme o artigo 10, § 1º do Decreto municipal Nº 4.751/23º, o Município de Campina Grande 
ainda não dispõe do Plano de Contratação Anual, razão pela qual não se aplica no presente caso. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO  

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo 
Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

4.1.1. Eficiência Energética: Produtos e serviços que utilizem energia de forma eficiente, 
contribuindo para a redução do consumo energético. 

4.1.2. Recursos Renováveis: Preferência por materiais e insumos provenientes de fontes 
renováveis, minimizando o uso de recursos não-renováveis. 

4.1.3. Redução de Resíduos: Práticas que promovam a diminuição da geração de resíduos, 
incluindo a reutilização e reciclagem de materiais. 

4.1.4. Impacto Ambiental: Produtos e serviços que apresentem menor impacto ambiental ao 
longo de seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até o descarte final. 

4.1.5. Certificações Ambientais: Preferência por fornecedores que possuam certificações 
ambientais reconhecidas, como ISO 14001, Selo Verde, entre outros. 

4.1.6. Transporte Sustentável: Incentivo ao uso de meios de transporte que emitam menos 
poluentes, contribuindo para a redução da pegada de carbono. 

4.1.7. Responsabilidade Social: Consideração de aspectos sociais na cadeia de fornecimento, 
como condições de trabalho justas e práticas de comércio justo. 

4.1.8. Inovação Sustentável: Promoção de soluções inovadoras que contribuam para a 
sustentabilidade ambiental e social. 
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Subcontratação 

4.2. Será permitida a subcontratação de até 30% do volume das obras e serviços incluídos no objeto 
desta contratação, limitada aos seguintes itens da planilha orçamentária: 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5, 11, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3, 11.3.1, 
11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, 11.3.12, 11.3.13, 
11.3.14, 11.3.15, 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 e 11.4.6. 

4.2.1. A autorização para subcontratação dos serviços de paisagismo (itens da planilha 
orçamentária: 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5) fundamenta-se no fato de serem 
atividades que demandam conhecimento técnico específico, como seleção de espécies, 
preparo adequado do solo, técnicas de plantio e manejo vegetal. Tais serviços são 
comumente executados por empresas especializadas em jardinagem e paisagismo, sendo 
prática usual do setor a sua terceirização. Além disso, esses serviços possuem caráter 
complementar ao escopo principal da obra, que é predominantemente composto por 
edificações e obras civis, e sua execução de forma independente não compromete a 
funcionalidade, segurança ou integridade da obra como um todo. A subcontratação, nesse 
caso, contribui para a eficiência da execução, garante maior qualidade técnica e favorece 
soluções ambientalmente adequadas. 

4.2.2. A implantação do sistema de irrigação automatizada (itens da planilha orçamentária: 11, 
11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 
11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, 11.3.12, 11.3.13, 
11.3.14, 11.3.15, 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 e 11.4.6) demanda 
conhecimentos técnicos especializados em hidráulica, elétrica, automação e controle, 
envolvendo a instalação de aspersores, bocais, painéis de comando, cabos, filtros, bombas 
e tubos de diferentes diâmetros e pressões. Estes serviços compõem um conjunto de 
atividades técnicas específicas que não integram o núcleo estrutural da obra, mas são 
essenciais ao bom funcionamento e à durabilidade do paisagismo implantado. O sistema 
compreende diferentes subsistemas, e a correta instalação exige integração entre áreas de 
engenharia elétrica, civil e agronômica, além da utilização de equipamentos com 
tecnologias próprias e marcas específicas. Nesse sentido, a subcontratação de empresa 
especializada para consecução de tais itens visa assegurar a eficiência hídrica, a automação 
inteligente do sistema e a operação segura do conjunto, garantindo funcionalidade e 
economia no consumo de água, além de não afetar elementos estruturais da obra e 
representar um serviço complementar e altamente técnico.  
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4.2.3. Nos termos da LC 123/2006, é facultada ao licitante a subcontratação de Microempresas 
(MEs) ou Empresas de Pequeno Porte (EPPs) dos itens anteriormente descritos. 

 
Garantia da contratação 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a 
data de assinatura do contrato.   

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após 
a assinatura do contrato. 

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 
contratação. 

4.7. A Garantia de Execução do Contrato deverá ser fornecida ao Contratante até a data de emissão da 
Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante, no valor estipulado no edital, de acordo com o formulário 
apropriado, por um banco ou empresa fiadora aceitável à Agência Contratante, e expressa nos tipos 
e proporções das moedas nas quais o Preço do Contrato deva ser pago.  A Garantia de Execução 
será válida até uma data 28 (vinte e oito) dias a partir da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo (TRD) das Obras no caso de uma Garantia Bancária e até 1 (um) ano após a data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras no caso de uma Fiança 
(Performance Bond). 

4.8. A Garantia de Execução fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancária, deverá ser 
de caráter incondicional pagável à vista e na primeira solicitação e ser emitida, por opção do 
Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro aceitável pelo 
Contratante que possua um banco correspondente estabelecido no Brasil. 

4.9. No caso de prorrogação da data prevista de conclusão das Obras, o Contratante deverá solicitar 
uma prorrogação desta garantia por parte do Contratado. 

 

Vistoria 

4.10. Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das obras, o que deverá ocorrer com 
anterioridade a apresentação da proposta, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua 
execução.  Para todos os efeitos, considerar-se-á que o Concorrente tem pleno conhecimento da 
natureza e do escopo das obras, dos serviços e dos fornecimentos, das condições topográficas, 
hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que 
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sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos locais onde serão realizados as obras e os 
serviços. Não poderá o Concorrente alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou 
informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 

4.11. Para agendar a visita, o Concorrente deverá contatar o Contratante no endereço indicado a seguir: 
e-mail obras@campinagrande.pb.gov.br.   

4.12. O Contratante permitirá que o Concorrente e qualquer um de seus funcionários ou agentes entrem 
nas instalações e locais das obras para o propósito da visita, mas somente sob a condição expressa 
de que o Concorrente, seus funcionários e agentes eximirão o Contratante e seus funcionários de 
qualquer responsabilidade pela mesma, e serão responsáveis pela morte ou ferimento de 
funcionários, perda ou danos a propriedade, e qualquer outra perda, dano, custo e gastos incorridos 
como resultado da inspeção. 

4.13. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

4.14. Estudos e Dados Básicos Disponíveis 

4.14.1.  Estão à disposição dos concorrentes os estudos e dados indicados no projeto básico e 
estudo técnico preliminar, anexos ao edital.  

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 15 (quinze) dias da emissão da ordem de serviço; 

5.1.2. Descrição detalhada das etapas do trabalho: 

 

ITENS DESCRIÇÃO DA FASE PESO (%) 

01 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 3,70%  
02 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 11,65 % 
03 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2,47 % 
04 DRENAGEM 7,63 % 
05 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 18,62 % 
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06 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 9,69 % 
07 ESTRUTURAL 0,68 % 
08 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 4,80 % 
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 1,96 % 
10 CFTV E LÓGICA PARQUE 0,57 % 
11 IRRIGAÇÃO PARQUE 1,58 % 
12 QUADRA POLIESPORTIVA 2,13 % 
13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM 

ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 
7,75 % 

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE 
CONTENÇÃO 

2,21 % 

15 SINALIZAÇÃO 0,17 % 
16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 9,94 % 
17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 1,78 % 
18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 3,00 % 
19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 7,66 % 
20 GAL 05 (LANCHONETES) 2,04 % 

 TOTAL 100,00%1 

 

5.2. Especificações peculiares: 

5.2.1. Organograma da equipe administradora da obra nos níveis administrativo, técnico e 
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus currículos; 

5.2.2. Programação de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma físico e programação 
para todas as atividades nas obras com descrição dos métodos de construção e de 
preservação ambiental a serem utilizados pela empresa, complementando as especificações 
técnicas; 

5.2.3. Proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, pátios etc. e sua provável 
localização; 

5.2.4. Indicação do Especialista para o atendimento aos requisitos Ambientais e Sociais e o 
acompanhamento do PGAS; 

1  A soma apresentada tem como resultado 100,03%, por questões de arredondamento e para os fins desejados, dá-se os 

100% indicados na planilha. 
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5.2.5. Caso vencedor o Licitante apresentará o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS);  

5.2.6. Caso vencedor o Licitante deverá apresentar a declaração ambiental e social (Anexo do 
edital), preenchida e devidamente assinada. 

5.2.7. Caso vencedor o Licitante apresentará o Manual de Conduta do Contratado. 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.3. Os serviços serão prestados em horário e local estabelecido em ordem de serviço. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário; 

5.5. O Contratante deverá fornecer para a Contratada as seguintes relações:  

(a) relação dos materiais incluídos nas composições de custos, citando fornecedor, fabricante ou 
procedência destes;  

(b) relação dos equipamentos à disposição para a execução da obra e sua condição de vinculação 
com a empresa (próprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido). 
 

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.6. O Concorrente arcará com todos os custos relativos à elaboração e apresentação de sua proposta, 
não recaindo sobre o Contratante, quaisquer ônus de caráter indenizatório, independentemente do 
resultado do procedimento licitatório. 

 

Período de validade da proposta 

5.7. As propostas deverão permanecer válidas durante todo o período do certame. Será rejeitada a 
proposta que fixe período de validade menor do que o exigido. 

5.8. Em casos excepcionais o Contratante poderá, antes de expirado o prazo original de validade da 
Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogação específica no prazo de validade, que deverá 
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ser a mínima necessária para concluir a avaliação das propostas, obter as aprovações necessárias e 
adjudicar o objeto do contrato. É vedado ao Concorrente modificar a proposta. 

 

Propostas entregues com atraso 

5.9. Qualquer proposta entregue ao Contratante, após o prazo fixado de apresentação das Propostas, 
será rejeitada pelo Contratante. 

 

Esclarecimento das propostas 

5.10. Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, o Contratante poderá solicitar aos 
Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessários a respeito de suas propostas, inclusive o 
detalhamento dos preços unitários. É vedada a alteração do preço ou substância da proposta, sendo, 
entretanto, possível a correção de erros aritméticos. 

5.11. Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de julgamento e na 
avaliação das propostas, ou mesmo na adjudicação do vencedor, resultará na rejeição sumária de 
sua proposta. 

 

Avaliação e comparação das propostas 

5.12. Verifica-se a ocorrência de uma proposta de preços anormalmente baixa quando o valor da 
proposta, em combinação com outros elementos da mesma, parece excessivamente baixo na 
medida em que o preço enseja dúvidas significativas quanto à capacidade do concorrente para 
executar o contrato pelo montante oferecido. 

5.13. No caso do Contratante identificar uma proposta potencialmente anormalmente baixa, o mesmo 
poderá solicitar esclarecimentos por escrito ao Concorrente, incluindo análise detalhada desse 
preço em relação ao objeto e alcance do Contrato, a metodologia proposta, o cronograma de 
execução, a atribuição de riscos e responsabilidades e qualquer outro requisito dos Documentos de 
Licitação. 

5.14. Se uma proposta for determinada como a de menor preço avaliado, e se a juízo do Contratante, 
apresenta um grave desequilíbrio ou apresenta um jogo de planilhas, o Contratante poderá exigir ao 
Concorrente que apresente esclarecimentos por escrito.  Os esclarecimentos poderão incluir um 
desmembramento de preço detalhado para demonstrar a consistência dos preços com o objeto do 
contrato, a metodologia proposta, as questões qualitativas e/ou quantitativas previstas, o calendário 
de execução e outros requisitos dos documentos de licitação.   
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5.15. Depois da avaliação da informação apresentada pelo Concorrente e da análise detalhada do preço 
pelo Contratante, o Contratante poderá, conforme corresponda: 

(a) aceitar a Proposta; ou 

(b) exigir que o montante da Garantia de Execução seja aumentado por conta do Concorrente 
para um nível que não exceda 100% (cem por cento) da diferença com o Orçamento Base da 
licitação; ou 

(c) recusar a Proposta. 

 

Direito de um contratante de aceitar qualquer proposta e de rejeitar qualquer uma ou todas as propostas 

5.16. O contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer proposta, ou 
cancelar o processo de licitação, a qualquer tempo antes da adjudicação do Contrato, sem que do 
cancelamento decorra qualquer direito à indenização aos Concorrentes 

 

6. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE 
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

6.1. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal e independente da 
garantia de execução contratual, será de, no mínimo, 6 (seis) meses, contado a partir do primeiro 
dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

6.1.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta 
cláusula, o Contratado deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período 
restante. 

6.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 6 (seis) 
meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

6.2.1. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.  

6.2.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, 
ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas 
técnicas específicas.  
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6.2.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 
pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e 
correções necessárias. 

6.2.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 
substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de 
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do 
equipamento.  

6.2.5. Uma vez notificada, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que 
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da 
data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou 
pela assistência técnica autorizada. 

6.2.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, 
aceita pelo Contratante.  

6.2.7. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento 
equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização 
em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos 
administrativos durante a execução dos reparos.  

6.2.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 
Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante 
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição 
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos 
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.  

6.2.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 
responsabilidade do Contratado.  

6.2.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência 
contratual. 
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7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

7.5. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto 
ao SICAF. 

7.6. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF. 

7.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

 

Preposto 

7.8. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

7.8.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º), no prazo indicado pelo fiscal. 

7.9. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 
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7.10. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o horário 
comercial. 

7.11. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

 

Fiscalização 

7.12. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

7.12.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.12.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

 

Fiscalização Técnica 

7.13. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

7.14. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, II); 

7.15. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, 
de 2022, art. 22, III);  

7.16. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

7.17. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 22, V); 

CONCORRÊNCIA Nº 9.8.001.2025  Página 13 | 39 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
A

IM
U

N
D

O
 A

N
T

O
N

IO
 D

E
 S

O
U

Z
A

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
13

F
-1

E
4E

-3
B

5A
-4

D
C

7 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
13

F
-1

E
4E

-3
B

5A
-4

D
C

7
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
JO

A
B

 M
A

C
H

A
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

7.18. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

 

Fiscalização Administrativa 

7.19. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.20. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, 
IV). 

 

Gestor do Contrato 

7.21. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 
contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 21, IV). 

7.22. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 
à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 21, II).  

7.23. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 21, III).  

7.24. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
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definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

7.25. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

7.26. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

7.27. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item; 

8.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

8.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

8.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

8.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

8.2.1. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

8.2.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Projeto Básico;  

8.2.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 
uso; 
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8.2.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato; 

8.2.5. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas; 

8.2.6. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada; 

8.2.7. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;  

8.2.8. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 
alheios ao controle do prestador;  

8.2.9. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório;  

8.2.10. Nos termos da legislação vigente, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, 
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 
constate que a Contratada:  

8.2.10.1. não produziu os resultados acordados; 

8.2.10.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

CONCORRÊNCIA Nº 9.8.001.2025  Página 16 | 39 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
A

IM
U

N
D

O
 A

N
T

O
N

IO
 D

E
 S

O
U

Z
A

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
13

F
-1

E
4E

-3
B

5A
-4

D
C

7 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
13

F
-1

E
4E

-3
B

5A
-4

D
C

7
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
JO

A
B

 M
A

C
H

A
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

8.2.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

 

Do recebimento 

8.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

8.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

8.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 
execução contratual, quando for o caso. 

8.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto 
nº 11.246, de 2022). 

8.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 
parcela a ser paga. 

8.4.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo 
serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

8.4.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
(Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.4.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

8.4.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 
ponto de vista técnico e administrativo. 
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8.4.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o 
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 

8.4.7. Em caso de rejeição, o fiscal fixará prazo para que a irregularidade seja sanada, às custas 
do contratado, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. 

8.4.8. A aprovação da medição prévia apresentada pelo contratado não o exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

8.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.4.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

8.4.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.4.12. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 
14.133/2021, art. 120). 

8.4.13. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput). 

8.4.13.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu 
pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, 
§1º). 

8.4.14. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

8.4.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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8.4.16. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

8.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo 
os seguintes procedimentos: 

8.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 
regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 

8.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

8.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

8.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão. 

8.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que relaciona à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 
de liquidação e pagamento. 

8.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
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8.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

8.10. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 
elaborar Termo Detalhado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato. 

 

Liquidação 

8.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos da 
legislação vigente. 

8.11.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 
de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

8.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições 
de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas. 
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8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante. 

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

8.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa. 

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

 

Prazo de pagamento 

8.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) de correção 
monetária. 
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Forma de pagamento 

8.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

8.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar. 

 

Cessão de crédito 

8.26. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de 
acordo com os procedimentos previstos na legislação vigente, conforme as regras deste presente 
tópico. 

8.27. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de 
termo aditivo ao contrato administrativo. 

8.28. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão 
de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal 
e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra 
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

8.29. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) 
pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções 
ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime 
jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de 
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Apagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, 
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 

8.30. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 
responsabilidade do contratado. 

 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 
julgamento por TÉCNICA E PREÇO. 

9.2. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, 
segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de 
preço da proposta. 

9.3. Serão avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço 
apresentadas pelos licitantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) de valoração para a 
proposta técnica e 50% (cinquenta por cento) de valorização na proposta de preço. 

9.4. A Comissão Permanente de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇOS das Licitantes 
habilitadas e classificadas na PROPOSTA TÉCNICA, que será avaliada pelo processo de 
pontuação de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 𝑁𝑃𝑃 = 𝑀𝑉𝑃𝑂𝑉𝑃𝐴 * 100
 

Sendo: 

NPP = Nota da Proposta de Preços; 

MVPO = Menor Preço Válido Ofertado; 

VPA = Valor da Proposta em Análise;   
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Regime de execução 

9.5. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

9.6. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 
aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

9.6.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços 
unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela 
Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº  
14.133/2021); 

9.7. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 
aceitabilidade de preços será: 

9.7.1. valor global: conforme valor estimado da licitação. 

9.8. As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital. 

 

Exigências de habilitação 

9.9. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das 
condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a 
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

a. Para empresas estrangeiras, o cadastro no SICAF poderá ser realizado com base nas instruções 
disponíveis no manual de orientações: https://shre.ink/empresas-estrangeiras; 

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

d. Lista das Nações Unidas (https://scsanctions.un.org/search/); 

e. Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do Tesouro dos Estados 
Unidos da América (https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf) 
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9.10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.11. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

9.13. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 
contratação. 

9.14. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

9.15. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou 
encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 

9.16. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.17. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.18. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.19. A comprovação relativa à qualificação e à habilitação do Concorrente para executar o Contrato, 
deverá apresentar, como parte de sua proposta e de forma satisfatória para o Contratante, a 
documentação solicitada a seguir.  As provas de regularidade deverão ser apresentadas no original 
ou em cópias e valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

9.20. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
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Habilitação jurídica 

9.21. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.22. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar 
a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 
Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

9.23. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.24. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz 

9.25. Empresas Estrangeiras: As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal, 
conforme disposto no art. 70, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021 

9.26. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.27. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

9.28. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.29. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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9.30. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.31. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e/ou Estadual relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor;  

9.32. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor; 

9.33. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal ou Estadual relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.34. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.35. Trabalho de Menores:  

9.35.1. declaração do Concorrente, conforme o Decreto Federal no 4.358/2002, de que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

9.36. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 
caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade 
simples;  

9.37. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

9.38. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

9.39. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 
(um);  

9.40. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 
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9.41. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

9.42. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

9.43. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de 
habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) por cento do valor total estimado da 
contratação. 

9.43.1. A exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor 
estimado da contratação visa assegurar a capacidade econômico-financeira da empresa 
para executar o objeto contratual, reduzindo riscos de inadimplemento e garantindo maior 
segurança à Administração Pública, de acordo com Art. 69 da lei 14333/21. 

9.44. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

9.45. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

9.46. Justifica-se as exigências citadas anteriormente objetivando evitar paralisações, descontinuidade de 
serviços, rescisões contratuais, entre outros problemas que podem ocorrer em uma obra de 
infraestrutura, caso a empresa contratada não possua solidez econômico-financeira adequada. A 
capacidade financeira da empresa é crucial para assegurar que ela tenha os recursos necessários 
para manter o fluxo de caixa, cumprir com suas obrigações contratuais e absorver eventuais 
imprevistos durante a execução da obra. A falta de solidez econômico-financeira pode acarretar 
prejuízos significativos ao projeto, comprometendo a eficiência na aplicação dos recursos públicos 
e a conclusão da obra nos prazos estipulados. 

9.47. Em se tratando de empresas estrangeiras, estas deverão apresentar patrimônio líquido 
correspondente ao último exercício financeiro, em conformidade com as normas estipuladas no 
item 9.36, valor que ser convertido para a moeda nacional vigente do Brasil (Real - BRL) 
utilizando-se da taxa de câmbio oficial divulgada pelo Banco Central do Brasil correspondente à 
data de fechamento do exercício em questão.  
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Qualificação Técnica 

9.48. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

9.48.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

9.49. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) em plena validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico. 

9.49.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 
momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade 
profissional competente no Brasil. 

9.50. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes. 

9.51. O(s) profissional(is) indicado(s) que se encontra(m) na situação descrita no item 9.47 deverá(ão) 
participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

9.52. Comprovação de aptidão para execução de obra de reforma de revitalização e requalificação de 
pátio ferroviário e vias em seu entorno com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 
por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

9.53. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos 
relativos à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, com as seguintes características mínimas:  

9.53.1. Execução de obra de reforma de revitalização e requalificação de parque ou praça com área 
de 22.000m² ou maior (relevância global); 

9.53.2. Construção de grade/gradil/alambrado com ferro perfilado, tipo parque, com ou sem 
mureta, ou similar para fechamento de equipamentos, parques e praças urbanos; 

9.53.3. Fornecimento e construção de cobertura/telhado/telhamento com telha em material de aço 
galvalume dupla, trapezoidal, preenchida com material isolante, pintada, ou com 
características e isolamentos similares; 
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9.53.4. Fornecimento e construção de galerias de drenagem pluvial, com seções circulares ou 
celulares, concreto moldado in-loco, ou células pré-moldadas, com área mínima de seção 
de 2,50 m², ou similar; 

9.53.5. Fornecimento e execução de obras para sistemas eletromecânicos (bombas, quadros de 
comando e instalações elétricas) com sistema de iluminação para implantação de 
equipamentos tipo fonte ornamental urbana. Com vazão mínima de 750m³/h (ou objeto 
similar com os objetivos ornamentais); 

9.53.6. Fornecimento de insumos para execução de obras de pisos/pavimentos para áreas de 
pátios, passeios, canteiros, com material permeável em concreto ou material similar. Com 
espessura mínima de 6 cm, armado ou moldado in loco, ou com concreto usinado. Inclui o 
insumo dos blocos intertravados em concreto para pavimentação. 

9.54. Justifica-se as exigências descritas anteriormente objetivando evitar paralisações, descontinuidade 
de serviços, rescisões contratuais entre outros problemas que em uma obra de infraestrutura está 
passível de acontecer, caso a empresa contratada não tenha experiência neste tipo de obra, 
apontamos a seguir alguns serviços que, não executados de forma correta, poderá acarretar 
prejuízos. 

9.55. É vedado o somatório de atestados, para o atendimento do item de “maior relevância global”, isto 
é, aqueles que constituem o escopo da licitação, representando o “objeto final licitado”, neste caso 
o item 9.53.1. 

9.55.1. Justifica-se tal exigência, relacionada aos serviços de maior relevância global, em função 
da necessidade de se comprovar que o licitante já executou, de forma íntegra e em projeto 
único, a totalidade ou parcela significativa de serviço similar ao que se pretende contratar. 
Permitir o somatório de diversos atestados de menor vulto fragilizaria a demonstração da 
experiência real necessária, comprometendo a segurança e a qualidade da execução 
contratual. 

9.56. É vedado o somatório de atestados, para aqueles itens cujo aumento de quantitativos de serviços 
acarretam o aumento da complexidade técnica do objeto, ou uma desproporção entre as 
quantidades e prazos para sua execução, neste caso o item 9.53.2. 

9.56.1. Tal vedação se justifica pelo entendimento de que o aumento dos quantitativos dos serviços 
listados acarreta o aumento da complexidade técnica do objeto, exigindo maior capacidade 
de gestão de prazos, de recursos e de execução simultânea de atividades. O somatório de 
pequenos atestados, oriundos de contratos de menor exigência, não assegura que o licitante 
possua a experiência necessária para gerenciar o volume e a complexidade demandados, o 
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que pode acarretar riscos de atrasos, inexecução ou comprometimento da qualidade dos 
serviços. 

9.57. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 
diferentes atestados executados nos itens, exceto os itens 9.53.1 e 9.53.2. 

9.57.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial da empresa licitante. 

9.57.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o 
objeto contratado, dentre outros documentos. 

9.58. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

9.58.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 
e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que 
estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, 
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

9.58.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 
um dos cooperados indicados; 

9.58.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço;  

9.58.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

9.58.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato; 

9.58.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) 
ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento 
dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação 
das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos 
cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e 
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 
licitação; e 
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9.58.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 
5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador. 

 

Proposta Técnica 

9.59. A “PROPOSTA TÉCNICA” será objeto de análise e avaliação da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelo setor técnico da Secretaria de Obras e deverá ser 
apresentada, de forma clara e detalhada, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada 
nas demais pelo representante legal e pelo Responsável Técnico da Licitante. 

 

9.60. A Nota Técnica (NT), limitada a 100 (Cem) pontos, poderá ser obtida através da seguinte fórmula: 

NT = N1 + N2 

9.61. Salienta-se que os itens assinalados como “ITEM OBRIGATÓRIO” devem necessariamente ser 
devidamente atestados. O Licitante que obtiver pontuação igual a zero nesses itens será 
sumariamente desclassificado. 

Doravante descreve-se os critérios de pontuação: 

9.62. N1 - PLANO DE TRABALHO (nota máxima = 25 pontos): 

9.62.1. A licitante deverá apresentar um plano de trabalho constando sua estratégia para a 
execução dos serviços relativos ao objeto do contrato, considerando os projetos executivos 
apresentados e as obras a serem executadas. Nesse sentido, deverá considerar:  

a) Plano de mobilização da estrutura operacional (mão-de-obra, equipamentos, acessórios, 
sistemas, softwares, canteiro, serviços preliminares, etc.); 

b) Identificação e descrição da metodologia das atividades a serem desenvolvidas; 

c) Apresentação de maquetes 3D com imagens realistas (renderizadas) demonstrando como será 
o resultado da execução das obras dos elementos arquitetônicos de destaque do projeto (fonte 
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interativa e quedas d'água com iluminação; estação gastronômica; estação cidadania; estação 
nova; estação tecnológica; lanchonetes; quadras poliesportivas; urbanização e paisagismo;  

d) Planejamento físico das atuações previstas, elaborado mês a mês, com as estimativas de 
evoluções físicas previstas. 

i. Cronograma físico: Gráfico de Gantt representando as atividades em sequência lógica 
identificando as inter-relações entre as mesmas, duração e caminho crítico. 

ii. Histogramas de Mão de Obra e Equipamentos relacionados com o cronograma físico.  

9.62.2. A nota técnica do Plano de Trabalho seguirá os seguintes critérios: 

PLANO DE TRABALHO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

a) Plano de mobilização  5 
b) Metodologia das atividades a serem desenvolvidas 5 
c) Apresentação de maquetes 3D dos métodos executivos 
e etapas de obras 

5 

d) Planejamento físico-financeiro 10 
I. Cronograma Físico 5 
II. Histogramas de Mão de Obra e Equipamentos 5 
TOTAL 25 

 

9.63. N2 - EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL (ITEM OBRIGATÓRIO) (nota máxima = 75 pontos): 

9.63.1. A licitante deverá apresentar a equipe técnica principal de acordo com o estabelecido no 
Projeto Básico com os respectivos currículos e atestados. Os currículos somente serão 
avaliados se apresentados com declaração pessoal do profissional comprometendo-se a 
realizar os serviços pelo prazo total do contrato, caso este seja adjudicado à Consultora. A 
nota deste item será obtida pela seguinte equação: 

N2 = B1 + B2 + B3 

Sendo: 

B1  pontos: Nota relativa ao coordenador/responsável técnico; ≤ 30
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B2  pontos: Nota relativa ao engenheiro residente (gerente de contrato); ≤ 30
B3  pontos: Nota relativa à equipe de engenheiros. ≤ 15
 

9.63.2. Todos os profissionais a serem avaliados pelos critérios definidos deverão atender às 
qualificações de suas respectivas áreas de atuação, conforme estabelecido no Projeto 
Básico. 

 

9.64. B1 - COORDENADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO (Pontuação máxima = 30 pontos): 

9.64.1. O Coordenador / Responsável Técnico deverá ser Engenheiro Civil, obrigatoriamente 
associado durante todo o período no órgão de classe CREA. O currículo do profissional 
deverá incluir trabalhos realizados em coordenação ou responsabilidade técnica ou 
gerência de contrato em contratos de serviços de engenharia iguais ou similares aos que 
compõem esta licitação; 

9.64.2. Somente o profissional que preencher os requisitos acima citados, estará habilitado, para 
efeito desta licitação, a ser pontuado pela apresentação de atestado(s) de trabalho(s) 
realizado(s), independentemente de tempo de atuação, na forma descrita abaixo. Os 
atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados no CREA (Certificado de Acervo Técnico — CAT). 

ELEMENTOS PARA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

Coordenação ou responsabilidade técnica ou gerência de contrato 
em contrato(s) de execução de obras de intervenção urbana, tipo 
praças, parques, pátios multiusos (unidade medida em m² de área 
total construída, reformada, revitalizada). 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 atestado) 

(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 7.000m² a 14.000m²: 1,5 pontos  
Para obras de 14.001m² a 28.000m²: 3,0 pontos  
Para obras de 28.001m² a 56.000m²: 6,0 pontos 
Para obras acima de 56.000m²: 12,0 pontos 

 
(limitado à 12 pontos) 

CONCORRÊNCIA Nº 9.8.001.2025  Página 34 | 39 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
A

IM
U

N
D

O
 A

N
T

O
N

IO
 D

E
 S

O
U

Z
A

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
13

F
-1

E
4E

-3
B

5A
-4

D
C

7 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
13

F
-1

E
4E

-3
B

5A
-4

D
C

7
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
JO

A
B

 M
A

C
H

A
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
57

5-
A

B
F

5-
87

C
E

-3
29

C



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

Coordenação ou responsabilidade técnica ou gerência de contrato 
em contrato(s) de execução de obras de Drenagem Pluvial com 
implantação de galerias e/ou canais com seções circulares ou 
celulares em concreto armado, moldado in-loco ou pré-moldado, 
com área mínima de 2,50 m² de seção de vazão. (unidade medida 
em m de comprimento da galeria). 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 atestado) 

(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 125m a 250m: 2,0 pontos 

Para obras de 251m a 500m: 4,0 pontos 
Para obras acima de 500m: 8,0 pontos 
 
 
(limitado à 8 pontos) 

Coordenação ou responsabilidade técnica ou gerência de contrato 
em contrato(s) de execução de obras de estruturas ornamentais tipo 
fontes de água, obras de arte com esculturas, sistemas fixos de 
iluminação cenográficas (unidade medida em m³/h de água em 
movimento). 

Para obras de 750m³/h a 1500m³/h: 5,0 pontos 

Para obras acima de 1500m³/h: 10,0 pontos 

(limitado à 10 pontos) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B1) 30 pontos 

 

9.65. B2 - ENGENHEIRO RESIDENTE (GERENTE DE CONTRATO) (Pontuação Máxima = 30 
Pontos): 

 

9.65.1. O Engenheiro Residente deverá ser Engenheiro Civil, obrigatoriamente associado durante 
todo o período no órgão de classe CREA. Este deverá comprovar atuação nas áreas 
técnicas identificadas abaixo. Os currículos destes profissionais deverão comprovar 
atuação compatível com as funções para as quais estarão apontados nesta licitação, 
devendo incluir trabalhos de elaboração ou análises e aprovações de projetos realizados em 
suas respectivas áreas de formação/atuação. 

9.65.2. Somente os profissionais que preencherem os requisitos estarão habilitados, para efeito 
desta licitação, a ser pontuados pela apresentação de atestado(s) de trabalho(s) realizado(s) 
na forma descrita adiante. Os atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrados no CREA, conforme seja a área ou subárea 
técnica à qual o profissional esteja relacionado. 

9.65.3. A nota deste item será dada pela soma dos pontos conferidos a cada área técnica conforme 
relacionado em seguida. Segue-se a definição dos critérios de pontuação. 
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ÁREA ELEMENTOS PARA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

Intervenção 
Urbana 

Execução de obra de Construção, Implantação, 
Reforma, Revitalização e/ou Requalificação de 
parque e/ou praça em ambiente urbano (relevância 
global); 

(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 7.000m² a 14.000m²: 1,5 
pontos  
Para obras de 14.001m² a 28.000m²: 3,0 
pontos  
Para obras de 28.001m² a 56.000m²: 6,0 
pontos 
Para obras acima de 56.000m²: 12,0 
pontos 

(limitado à 5 pontos) 

Intervenção 
Urbana 

Construção de grade/gradil/alambrado com ferro 
perfilado, tipo parque, com ou sem mureta, ou similar 
para fechamento de equipamentos, parques e praças 
urbanos; 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 100m a 250m: 1,0 ponto 
Para obras de 251m a 500m: 2,0 pontos 
Para obras de 501m a 1.000m: 3,0 pontos 
Para obras de 1.001m a 2.000m: 4,0 
pontos 
Para obras acima de 2.000m: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

Intervenção 
Urbana 

Fornecimento de insumos para execução de obras de 
pisos/pavimentos para áreas de pátios, passeios, 
canteiros, com material permeável em concreto ou 
material similar. Com espessura mínima de 6 cm, 
armado ou moldado in loco, ou com concreto 
usinado. Inclui o insumo dos blocos intertravados 
em concreto para pavimentação. 

 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 2.500m² a 5.000m²: 1,0 
pontos 
Para obras de 5.001m² a 10.000m²: 2,0 
pontos 
Para obras de 10.001m² a 20.000m²: 3,0 
pontos 
Para obras acima de 20.000m²: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

Edificações 

Fornecimento e construção de 
cobertura/telhado/telhamento com telha em material 
de aço galvalume dupla, trapezoidal, preenchida com 
material isolante, pintada, ou com características e 
isolamentos similares; 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 375m² a 750m²: 1,0 pontos 
Para obras de 751m² a 1.500m²: 2,0 pontos 
Para obras de 1.501m² a 3.000m²: 3,0 
pontos 
Para obras acima de 3.000m²: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

Geotecnia 

Escavação de vala em material de 3ª categoria, 
inclusive escoramento, transporte de material 
resultante das escavações e reaterro de valas com 
controle tecnológico (unidade medida em m³). 
 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 100m³ a 200m³: 1,0 pontos 
Para obras de 201m³ a 400m³: 2,0 pontos 
Para obras de 401m³ a 8,00m³: 3,0 pontos 
Para obras acima de 800m³: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

Intervenção 
Urbana 

Fornecimento e execução de obras para sistemas 
eletromecânicos (bombas, quadros de comando e 
instalações elétricas) com sistema de iluminação 
para implantação de equipamentos tipo fonte 
ornamental urbana. Com vazão mínima de 750m³/h 
(ou objeto similar com os objetivos); 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 750m³/h a 1500m³/h: 2,5 
pontos 
Para obras acima de 1500m³/h: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

   PONTUAÇÃO MÁXIMA (B2) 30 pontos 

 

9.65.4. Destaca-se que um atestado poderá contemplar e atender as áreas técnicas diversas. Porém, 
áreas técnicas não poderão ser atestadas por mais de um profissional. 

9.66. B3 - EQUIPE DE ENGENHEIROS (Pontuação Máxima = 15 Pontos): 

9.66.1. Os engenheiros deverão atender às condições de tempo mínimo de graduação e registro 
junto ao CREA, conforme definido nos critérios de pontuação descritos no quadro a seguir. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

9.66.2. Os profissionais deverão ter atuação nas áreas discriminadas no referido quadro, e a 
pontuação obtida será com base nos trabalhos realizados comprovados pelos Certificados 
de Acervo Técnico emitidos pelo CREA. 

9.66.3. Ressalta-se ainda que os profissionais deverão necessariamente integrar a equipe de nível 
superior da licitante. 

9.66.4. Segue-se a definição dos critérios de pontuação: 

Área de Atuação 
TMR 

CREA* 
PONTUAÇÃ

O  
Engenheiro de Segurança do Trabalho com experiência em obras de 
intervenção urbana. 

10 anos 3,0 pontos 

Engenheiro Eletricista com experiência em obras de intervenção urbana. 10 anos 3,0 pontos 
Engenheiro Civil com experiência em obras de Estruturas Metálicas. 10 anos 3,0 pontos 
Engenheiro Civil com experiência em obras de Estruturas de Concreto 
Armado. 

10 anos 6,0 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B3)  15 pontos 
*Tempo mínimo de Registro no CREA 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 45.754.172,34 (Quarenta e cinco milhões, setecentos 

e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Plano Anual de Aquisições do FONPLATA. 

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I. Gestão/Unidade: 02.080 - Secretaria de Obras 
II. Fonte: 17540000 
III. Programa de Trabalho: 15 451 1030 1041 – Ações de infraestrutura e desenvolvimento 

urbano. 
IV. Elemento de Despesa: 000792 4490.51  

 

11.3.  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

Campina Grande - PB, na data da assinatura eletrônica. 

 

____________________________________________ 
RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO 

Coordenador de Obras 
Secretaria Municipal de Obras 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C13F-1E4E-3B5A-4DC7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 29/04/2025 16:54:51

GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/C13F-1E4E-3B5A-4DC7
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO 
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Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03R$                    3,699%
45.745,89R$             50,00% 45.745,89R$             50,00%

166.143,68R$           33,33% 166.143,68R$           33,33% 166.143,68R$           33,33%

56.582,31R$             20,00% 56.582,31R$             20,00% 56.582,31R$             20,00% 56.582,31R$             20,00%

18.812,32R$             100,00%

44.250,41R$             100,00%

6.758,36R$               100,00%

345.206,66R$           50,00% 345.206,66R$           50,00%

7.037,16R$               100,00%

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58R$                    11,648%
204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17%

205.781,11R$           50,00% 205.781,11R$           50,00%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28R$                    2,475%
1.109,76R$               10,00% 2.219,52R$               20,00% 2.219,52R$               20,00% 2.219,52R$               20,00%

24.091,24R$             10,00% 48.182,48R$             20,00% 48.182,48R$             20,00% 48.182,48R$             20,00%

41.586,49R$             10,00% 83.172,98R$             20,00% 83.172,98R$             20,00% 83.172,98R$             20,00%

46.441,74R$             10,00% 92.883,47R$             20,00% 92.883,47R$             20,00% 92.883,47R$             20,00%

4 DRENAGEM 3.492.375,25R$                    7,633%
795,75R$                 20,00%

51.451,86R$             20,00% 77.177,80R$             30,00%

968,44R$                 20,00% 1.452,66R$               30,00%

26.713,63R$             20,00% 40.070,45R$             30,00%

4.471,72R$               20,00% 6.707,59R$               30,00%

10.541,88R$             20,00%

45.592,00R$             20,00%

8.210,99R$               20,00%

5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08R$                    18,616%

127.476,54R$           5,00% 127.476,54R$           5,00%

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63R$                        0,784%

5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73R$                     5,572%

5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29R$                     2,616%

5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80R$                     3,823%

5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60R$                        0,237%

5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70R$                     2,720%

5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33R$                     2,863%

4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93R$                          0,090%

4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO  MOLDADO IN LOCO 2.748.643,88R$                     6,007%

4.7 GALERIA CIRCULAR  TUBO PEAD 227.960,01R$                        0,498%

4.6 DRENOS SUBSUPERFICIAL 52.709,40R$                          0,115%

4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62R$                          0,049%

4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15R$                        0,292%

4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19R$                            0,011%

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32R$                        0,562%

4.1 DRENOS SUBSUPERFICIAL 3.978,75R$                            0,009%

3.4 ATERROS 464.417,37R$                        1,015%

3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  415.864,90R$                        0,909%

3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41R$                        0,527%

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60R$                          0,024%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22R$                        0,900%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.917.819,36R$                     10,748%

1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS  REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16R$                            0,015%

1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  690.413,31R$                        1,509%

1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36R$                            0,015%

1.6 LIMPEZA DE TERRENOS  44.250,41R$                          0,097%

1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32R$                          0,041%

1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53R$                        0,618%

1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS

1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77R$                          0,200%

498.431,03R$                        1,089%

1.2 AS BUILT  52.299,14R$                          0,114%

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO
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Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09R$                    9,686%

7 ESTRUTURAL 311.956,17R$                       0,682%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89R$                    4,798%
78.762,00R$             10,00% 78.762,00R$             10,00% 78.762,00R$             10,00%

105.237,48R$           10,00% 105.237,48R$           10,00% 105.237,48R$           10,00%

35.525,62R$             10,00% 35.525,62R$             10,00% 35.525,62R$             10,00%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98R$                       1,959%

10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00R$                       0,565%

11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67R$                       1,576%

12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96R$                       2,128%

13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 3.543.841,46R$                    7,745%

13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77R$                            0,017%

13.8 OUTROS SERVIÇOS  238.688,85R$                        0,522%

13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20R$                          0,170%

13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03R$                          0,091%

13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZA 1.924.993,04R$                     4,207%

13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53R$                        0,364%

13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44R$                        1,636%

13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21R$                        0,669%

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39R$                          0,070%

12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86R$                        0,490%

12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22R$                          0,122%

12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88R$                        1,516%

11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12R$                        0,257%

11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64R$                        0,525%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14R$                        0,298%

11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77R$                        0,495%

10.3 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO  MÃO DE OBRA 8.280,32R$                            0,018%

10.2 LÓGICA 77.275,58R$                          0,169%

10.1 CFTV 173.090,10R$                        0,378%

9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98R$                        1,959%

8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19R$                        0,776%

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE  1.052.374,75R$                     2,300%

8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE  787.619,95R$                        1,721%

7.1 RAMPA PRINCIPAL DE ACESSO 311.956,17R$                        0,682%

6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO  2.677.878,52R$                     5,853%

6.4 PAISAGISMO 658.900,63R$                        1,440%

6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01R$                          0,088%

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62R$                        1,911%

6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31R$                        0,393%
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Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37R$                    2,207%
3.338,06R$               100,00%

136.278,49R$           20,00%

15 SINALIZAÇÃO 79.033,59R$                         0,173%

16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44R$                    9,941%
18.542,21R$             100,00%

17.026,60R$             35,00%

223.987,95R$           35,00% 223.987,95R$           35,00% 191.989,67R$           30,00%

7.560,41R$               35,00% 7.560,41R$               35,00% 6.480,35R$               30,00%

388.984,08R$           15,00%

7.288,46R$               10,00%

27.220,11R$             10,00%

17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53R$                       1,778%
2.503,53R$               100,00%

1.703,38R$               35,00%

6.302,43R$               35,00% 6.302,43R$               35,00% 5.402,08R$               30,00%

370,44R$                 35,00% 370,44R$                 35,00% 317,52R$                 30,00%

8.639,76R$               15,00%

2.167,47R$               10,00%

10.117,40R$             10,00%

18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12R$                    2,997%

39.736,88R$             35,00% 39.736,88R$             35,00%

1.334,87R$               35,00% 1.334,87R$               35,00%

18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55R$                        0,474%

18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92R$                            0,008%

18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  113.533,93R$                        0,248%

18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15R$                          0,046%

18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34R$                            0,011%

17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34R$                          0,098%

17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04R$                        0,221%

17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98R$                        0,491%

17.7 FECHAMENTO 335.038,80R$                        0,732%

17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74R$                          0,047%

17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39R$                          0,126%

17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40R$                            0,002%

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  18.006,94R$                          0,039%

17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81R$                            0,011%

17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53R$                            0,005%

16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25R$                          0,133%

16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43R$                            0,015%

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11R$                        0,595%

16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11R$                        0,799%

16.7 FECHAMENTO 448.250,37R$                        0,980%

16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55R$                          0,159%

16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23R$                     5,668%

16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16R$                          0,047%

16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  639.965,58R$                        1,399%

16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44R$                          0,106%

16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21R$                          0,041%

15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89R$                          0,133%

15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70R$                          0,040%

14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88R$                        0,711%

14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43R$                        1,489%

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06R$                            0,007%
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Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00R$                    7,657%

156.373,54R$           35,00% 156.373,54R$           35,00%

4.029,25R$               35,00% 4.029,25R$               35,00%

20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85R$                       2,037%

13.018,41R$             35,00% 13.018,41R$             35,00%

2.407,86R$               35,00% 2.407,86R$               35,00%

45.754.172,34R$                  100% 1.452.677,48R$       3,17% 1.708.573,55R$       3,73% 1.509.129,35R$       3,30% 1.862.872,94R$       4,07%
- - 1.452.677,48R$       3,17% 3.161.251,02R$       6,91% 4.670.380,38R$       10,21% 6.533.253,31R$       14,28%

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43R$                          0,044%

20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44R$                            0,015%

20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16R$                          0,167%

20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77R$                        0,558%

20.7 FECHAMENTO 131.114,10R$                        0,287%

20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50R$                          0,079%

20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34R$                        0,711%

20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60R$                            0,015%

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  37.195,45R$                          0,081%

20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71R$                          0,067%

20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35R$                            0,016%

19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89R$                          0,120%

19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62R$                            0,009%

19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09R$                        0,294%

19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15R$                        0,597%

19.7 FECHAMENTO 404.052,66R$                        0,883%

19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54R$                          0,091%

19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43R$                     4,520%

19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15R$                          0,025%

19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  446.781,54R$                        0,976%

19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76R$                          0,111%

19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17R$                          0,030%

18.12 RELOGIO 111.807,00R$                        0,244%

18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02R$                          0,144%

18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21R$                        0,542%

18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95R$                        0,459%

18.7 FECHAMENTO 329.790,57R$                        0,721%

18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92R$                          0,094%
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 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03R$                    3,699%

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58R$                    11,648%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28R$                    2,475%

4 DRENAGEM 3.492.375,25R$                    7,633%

5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08R$                    18,616%

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63R$                        0,784%

5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73R$                     5,572%

5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29R$                     2,616%

5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80R$                     3,823%

5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60R$                        0,237%

5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70R$                     2,720%

5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33R$                     2,863%

4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93R$                          0,090%

4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO  MOLDADO IN LOCO 2.748.643,88R$                     6,007%

4.7 GALERIA CIRCULAR  TUBO PEAD 227.960,01R$                        0,498%

4.6 DRENOS SUBSUPERFICIAL 52.709,40R$                          0,115%

4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62R$                          0,049%

4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15R$                        0,292%

4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19R$                            0,011%

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32R$                        0,562%

4.1 DRENOS SUBSUPERFICIAL 3.978,75R$                            0,009%

3.4 ATERROS 464.417,37R$                        1,015%

3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  415.864,90R$                        0,909%

3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41R$                        0,527%

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60R$                          0,024%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22R$                        0,900%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.917.819,36R$                     10,748%

1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS  REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16R$                            0,015%

1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  690.413,31R$                        1,509%

1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36R$                            0,015%

1.6 LIMPEZA DE TERRENOS  44.250,41R$                          0,097%

1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32R$                          0,041%

1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53R$                        0,618%

1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS

1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77R$                          0,200%

498.431,03R$                        1,089%

1.2 AS BUILT  52.299,14R$                          0,114%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

56.582,31R$             20,00%

204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17%

2.219,52R$               20,00% 1.109,76R$               10,00%

48.182,48R$             20,00% 24.091,24R$             10,00%

83.172,98R$             20,00% 41.586,49R$             10,00%

92.883,47R$             20,00% 46.441,74R$             10,00%

1.193,63R$               30,00% 1.989,38R$               50,00%

128.629,66R$           50,00%

2.421,10R$               50,00%

66.784,08R$             50,00%

11.179,31R$             50,00%

15.812,82R$             30,00% 15.812,82R$             30,00% 10.541,88R$             20,00%

45.592,00R$             20,00% 45.592,00R$             20,00% 45.592,00R$             20,00% 45.592,00R$             20,00%

274.864,39R$           10,00% 274.864,39R$           10,00% 274.864,39R$           10,00%

8.210,99R$               20,00% 8.210,99R$               20,00% 8.210,99R$               20,00% 8.210,99R$               20,00%

65.495,32R$             5,00% 130.990,63R$           10,00% 130.990,63R$           10,00% 130.990,63R$           10,00%

124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00%

10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00%

87.459,54R$             5,00% 174.919,08R$           10,00% 174.919,08R$           10,00% 174.919,08R$           10,00%

59.853,66R$             5,00% 119.707,33R$           10,00% 119.707,33R$           10,00% 119.707,33R$           10,00%

127.476,54R$           5,00% 254.953,07R$           10,00% 254.953,07R$           10,00% 254.953,07R$           10,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09R$                    9,686%

7 ESTRUTURAL 311.956,17R$                       0,682%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89R$                    4,798%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98R$                       1,959%

10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00R$                       0,565%

11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67R$                       1,576%

12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96R$                       2,128%

13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 3.543.841,46R$                    7,745%

13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77R$                            0,017%

13.8 OUTROS SERVIÇOS  238.688,85R$                        0,522%

13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20R$                          0,170%

13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03R$                          0,091%

13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZA 1.924.993,04R$                     4,207%

13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53R$                        0,364%

13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44R$                        1,636%

13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21R$                        0,669%

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39R$                          0,070%

12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86R$                        0,490%

12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22R$                          0,122%

12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88R$                        1,516%

11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12R$                        0,257%

11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64R$                        0,525%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14R$                        0,298%

11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77R$                        0,495%

10.3 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO  MÃO DE OBRA 8.280,32R$                            0,018%

10.2 LÓGICA 77.275,58R$                          0,169%

10.1 CFTV 173.090,10R$                        0,378%

9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98R$                        1,959%

8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19R$                        0,776%

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE  1.052.374,75R$                     2,300%

8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE  787.619,95R$                        1,721%

7.1 RAMPA PRINCIPAL DE ACESSO 311.956,17R$                        0,682%

6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO  2.677.878,52R$                     5,853%

6.4 PAISAGISMO 658.900,63R$                        1,440%

6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01R$                          0,088%

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62R$                        1,911%

6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31R$                        0,393%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 07 MÊS 08MÊS 05 MÊS 06

78.762,00R$             10,00% 78.762,00R$             10,00% 78.762,00R$             10,00% 78.762,00R$             10,00%

105.237,48R$           10,00% 105.237,48R$           10,00% 105.237,48R$           10,00% 105.237,48R$           10,00%

35.525,62R$             10,00% 35.525,62R$             10,00% 35.525,62R$             10,00% 35.525,62R$             10,00%

44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00%

17.309,01R$             10,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00%

7.727,56R$               10,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00%

828,03R$                 10,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00%

16.058,20R$             50,00% 16.058,20R$             50,00%

30.599,62R$             10,00% 61.199,24R$             20,00% 61.199,24R$             20,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37R$                    2,207%

15 SINALIZAÇÃO 79.033,59R$                         0,173%

16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44R$                    9,941%

17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53R$                       1,778%

18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12R$                    2,997%

18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55R$                        0,474%

18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92R$                            0,008%

18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  113.533,93R$                        0,248%

18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15R$                          0,046%

18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34R$                            0,011%

17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34R$                          0,098%

17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04R$                        0,221%

17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98R$                        0,491%

17.7 FECHAMENTO 335.038,80R$                        0,732%

17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74R$                          0,047%

17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39R$                          0,126%

17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40R$                            0,002%

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  18.006,94R$                          0,039%

17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81R$                            0,011%

17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53R$                            0,005%

16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25R$                          0,133%

16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43R$                            0,015%

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11R$                        0,595%

16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11R$                        0,799%

16.7 FECHAMENTO 448.250,37R$                        0,980%

16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55R$                          0,159%

16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23R$                     5,668%

16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16R$                          0,047%

16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  639.965,58R$                        1,399%

16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44R$                          0,106%

16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21R$                          0,041%

15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89R$                          0,133%

15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70R$                          0,040%

14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88R$                        0,711%

14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43R$                        1,489%

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06R$                            0,007%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 07 MÊS 08MÊS 05 MÊS 06

136.278,49R$           20,00% 136.278,49R$           20,00% 136.278,49R$           20,00% 136.278,49R$           20,00%

65.033,98R$             20,00%

7.297,12R$               15,00% 7.297,12R$               15,00% 4.864,74R$               10,00% 4.864,74R$               10,00%

388.984,08R$           15,00% 259.322,72R$           10,00% 129.661,36R$           5,00% 129.661,36R$           5,00%

7.288,46R$               10,00% 7.288,46R$               10,00% 7.288,46R$               10,00%

27.220,11R$             10,00% 27.220,11R$             10,00% 27.220,11R$             10,00%

730,02R$                 15,00% 730,02R$                 15,00% 486,68R$                 10,00% 486,68R$                 10,00%

8.639,76R$               15,00% 5.759,84R$               10,00% 2.879,92R$               5,00% 2.879,92R$               5,00%

2.167,47R$               10,00% 2.167,47R$               10,00% 2.167,47R$               10,00% 2.167,47R$               10,00%

10.117,40R$             10,00% 10.117,40R$             10,00% 10.117,40R$             10,00% 10.117,40R$             10,00%

4.813,34R$               100,00%

7.424,60R$               35,00% 3.181,97R$               15,00% 3.181,97R$               15,00% 2.121,32R$               10,00%

34.060,18R$             30,00%

1.144,18R$               30,00%

32.522,93R$             15,00% 32.522,93R$             15,00% 21.681,96R$             10,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00R$                    7,657%

20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85R$                       2,037%

45.754.172,34R$                  100%
- -

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43R$                          0,044%

20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44R$                            0,015%

20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16R$                          0,167%

20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77R$                        0,558%

20.7 FECHAMENTO 131.114,10R$                        0,287%

20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50R$                          0,079%

20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34R$                        0,711%

20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60R$                            0,015%

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  37.195,45R$                          0,081%

20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71R$                          0,067%

20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35R$                            0,016%

19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89R$                          0,120%

19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62R$                            0,009%

19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09R$                        0,294%

19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15R$                        0,597%

19.7 FECHAMENTO 404.052,66R$                        0,883%

19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54R$                          0,091%

19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43R$                     4,520%

19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15R$                          0,025%

19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  446.781,54R$                        0,976%

19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76R$                          0,111%

19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17R$                          0,030%

18.12 RELOGIO 111.807,00R$                        0,244%

18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02R$                          0,144%

18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21R$                        0,542%

18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95R$                        0,459%

18.7 FECHAMENTO 329.790,57R$                        0,721%

18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92R$                          0,094%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 07 MÊS 08MÊS 05 MÊS 06

4.315,99R$               10,00% 4.315,99R$               10,00% 4.315,99R$               10,00%

24.811,32R$             10,00% 24.811,32R$             10,00% 24.811,32R$             10,00%

13.583,17R$             100,00%

17.841,52R$             35,00% 7.646,36R$               15,00% 7.646,36R$               15,00% 5.097,58R$               10,00%

134.034,46R$           30,00%

3.453,65R$               30,00%

310.212,96R$           15,00% 310.212,96R$           15,00% 206.808,64R$           10,00%

4.176,85R$               10,00% 4.176,85R$               10,00% 4.176,85R$               10,00%

13.455,81R$             10,00% 13.455,81R$             10,00% 13.455,81R$             10,00%

7.093,35R$               100,00%

10.722,15R$             35,00% 4.595,21R$               15,00% 4.595,21R$               15,00% 3.063,47R$               10,00%

11.158,64R$             30,00%

2.063,88R$               30,00%

48.780,95R$             15,00% 48.780,95R$             15,00% 32.520,63R$             10,00%

3.598,25R$               10,00% 3.598,25R$               10,00% 3.598,25R$               10,00%

7.632,82R$               10,00% 7.632,82R$               10,00% 7.632,82R$               10,00%

2.208.507,84R$       4,83% 2.568.638,25R$       5,61% 2.500.421,44R$       5,46% 2.403.208,54R$       5,25%
8.741.761,15R$       19,11% 11.310.399,40R$     24,72% 13.810.820,84R$     30,18% 16.214.029,38R$     35,44%
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 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03R$                    3,699%

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58R$                    11,648%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28R$                    2,475%

4 DRENAGEM 3.492.375,25R$                    7,633%

5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08R$                    18,616%

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63R$                        0,784%

5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73R$                     5,572%

5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29R$                     2,616%

5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80R$                     3,823%

5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60R$                        0,237%

5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70R$                     2,720%

5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33R$                     2,863%

4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93R$                          0,090%

4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO  MOLDADO IN LOCO 2.748.643,88R$                     6,007%

4.7 GALERIA CIRCULAR  TUBO PEAD 227.960,01R$                        0,498%

4.6 DRENOS SUBSUPERFICIAL 52.709,40R$                          0,115%

4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62R$                          0,049%

4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15R$                        0,292%

4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19R$                            0,011%

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32R$                        0,562%

4.1 DRENOS SUBSUPERFICIAL 3.978,75R$                            0,009%

3.4 ATERROS 464.417,37R$                        1,015%

3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  415.864,90R$                        0,909%

3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41R$                        0,527%

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60R$                          0,024%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22R$                        0,900%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.917.819,36R$                     10,748%

1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS  REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16R$                            0,015%

1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  690.413,31R$                        1,509%

1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36R$                            0,015%

1.6 LIMPEZA DE TERRENOS  44.250,41R$                          0,097%

1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32R$                          0,041%

1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53R$                        0,618%

1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS

1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77R$                          0,200%

498.431,03R$                        1,089%

1.2 AS BUILT  52.299,14R$                          0,114%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17%

274.864,39R$           10,00% 549.728,78R$           20,00% 549.728,78R$           20,00% 274.864,39R$           10,00%

130.990,63R$           10,00% 130.990,63R$           10,00% 130.990,63R$           10,00% 130.990,63R$           10,00%

124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00%

10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00%

174.919,08R$           10,00% 174.919,08R$           10,00% 174.919,08R$           10,00% 174.919,08R$           10,00%

119.707,33R$           10,00% 119.707,33R$           10,00% 119.707,33R$           10,00% 119.707,33R$           10,00%

254.953,07R$           10,00% 254.953,07R$           10,00% 254.953,07R$           10,00% 127.476,54R$           5,00%

17.933,83R$             5,00% 17.933,83R$             5,00%

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09R$                    9,686%

7 ESTRUTURAL 311.956,17R$                       0,682%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89R$                    4,798%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98R$                       1,959%

10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00R$                       0,565%

11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67R$                       1,576%

12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96R$                       2,128%

13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 3.543.841,46R$                    7,745%

13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77R$                            0,017%

13.8 OUTROS SERVIÇOS  238.688,85R$                        0,522%

13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20R$                          0,170%

13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03R$                          0,091%

13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZA 1.924.993,04R$                     4,207%

13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53R$                        0,364%

13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44R$                        1,636%

13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21R$                        0,669%

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39R$                          0,070%

12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86R$                        0,490%

12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22R$                          0,122%

12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88R$                        1,516%

11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12R$                        0,257%

11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64R$                        0,525%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14R$                        0,298%

11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77R$                        0,495%

10.3 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO  MÃO DE OBRA 8.280,32R$                            0,018%

10.2 LÓGICA 77.275,58R$                          0,169%

10.1 CFTV 173.090,10R$                        0,378%

9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98R$                        1,959%

8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19R$                        0,776%

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE  1.052.374,75R$                     2,300%

8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE  787.619,95R$                        1,721%

7.1 RAMPA PRINCIPAL DE ACESSO 311.956,17R$                        0,682%

6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO  2.677.878,52R$                     5,853%

6.4 PAISAGISMO 658.900,63R$                        1,440%

6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01R$                          0,088%

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62R$                        1,911%

6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31R$                        0,393%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

62.391,23R$             20,00% 62.391,23R$             20,00% 93.586,85R$             30,00%

78.762,00R$             10,00% 39.381,00R$             5,00% 39.381,00R$             5,00% 39.381,00R$             5,00%

105.237,48R$           10,00% 52.618,74R$             5,00% 52.618,74R$             5,00% 52.618,74R$             5,00%

35.525,62R$             10,00% 17.762,81R$             5,00% 17.762,81R$             5,00% 17.762,81R$             5,00%

44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00%

8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00%

3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00%

414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00%

22.661,48R$             10,00%

13.630,81R$             10,00%

24.040,76R$             10,00%

11.779,21R$             10,00%

34.681,64R$             5,00% 34.681,64R$             5,00% 69.363,29R$             10,00%

2.785,76R$               5,00% 2.785,76R$               5,00% 5.571,52R$               10,00%

22.431,59R$             10,00%

61.199,24R$             20,00% 30.599,62R$             10,00% 30.599,62R$             10,00% 33.386,75R$             10,00%

112.256,62R$           15,00% 112.256,62R$           15,00% 112.256,62R$           15,00%

24.994,88R$             15,00% 24.994,88R$             15,00% 24.994,88R$             15,00%

288.748,96R$           15,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37R$                    2,207%

15 SINALIZAÇÃO 79.033,59R$                         0,173%

16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44R$                    9,941%

17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53R$                       1,778%

18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12R$                    2,997%

18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55R$                        0,474%

18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92R$                            0,008%

18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  113.533,93R$                        0,248%

18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15R$                          0,046%

18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34R$                            0,011%

17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34R$                          0,098%

17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04R$                        0,221%

17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98R$                        0,491%

17.7 FECHAMENTO 335.038,80R$                        0,732%

17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74R$                          0,047%

17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39R$                          0,126%

17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40R$                            0,002%

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  18.006,94R$                          0,039%

17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81R$                            0,011%

17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53R$                            0,005%

16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25R$                          0,133%

16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43R$                            0,015%

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11R$                        0,595%

16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11R$                        0,799%

16.7 FECHAMENTO 448.250,37R$                        0,980%

16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55R$                          0,159%

16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23R$                     5,668%

16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16R$                          0,047%

16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  639.965,58R$                        1,399%

16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44R$                          0,106%

16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21R$                          0,041%

15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89R$                          0,133%

15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70R$                          0,040%

14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88R$                        0,711%

14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43R$                        1,489%

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06R$                            0,007%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

162.584,94R$           50,00% 97.550,96R$             30,00%

2.432,37R$               5,00% 2.432,37R$               5,00% 2.432,37R$               5,00%

129.661,36R$           5,00% 129.661,36R$           5,00% 129.661,36R$           5,00% 129.661,36R$           5,00%

7.288,46R$               10,00% 7.288,46R$               10,00% 7.288,46R$               10,00%

27.220,11R$             10,00% 27.220,11R$             10,00% 27.220,11R$             10,00%

243,34R$                 5,00% 243,34R$                 5,00% 243,34R$                 5,00%

2.879,92R$               5,00% 2.879,92R$               5,00% 2.879,92R$               5,00% 2.879,92R$               5,00%

2.167,47R$               10,00% 2.167,47R$               10,00% 1.083,74R$               5,00%

10.117,40R$             10,00% 10.117,40R$             10,00% 5.058,70R$               5,00%

2.121,32R$               10,00% 1.060,66R$               5,00% 1.060,66R$               5,00% 1.060,66R$               5,00%

10.840,98R$             5,00% 10.840,98R$             5,00% 10.840,98R$             5,00% 10.840,98R$             5,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00R$                    7,657%

20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85R$                       2,037%

45.754.172,34R$                  100%
- -

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43R$                          0,044%

20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44R$                            0,015%

20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16R$                          0,167%

20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77R$                        0,558%

20.7 FECHAMENTO 131.114,10R$                        0,287%

20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50R$                          0,079%

20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34R$                        0,711%

20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60R$                            0,015%

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  37.195,45R$                          0,081%

20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71R$                          0,067%

20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35R$                            0,016%

19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89R$                          0,120%

19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62R$                            0,009%

19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09R$                        0,294%

19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15R$                        0,597%

19.7 FECHAMENTO 404.052,66R$                        0,883%

19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54R$                          0,091%

19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43R$                     4,520%

19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15R$                          0,025%

19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  446.781,54R$                        0,976%

19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76R$                          0,111%

19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17R$                          0,030%

18.12 RELOGIO 111.807,00R$                        0,244%

18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02R$                          0,144%

18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21R$                        0,542%

18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95R$                        0,459%

18.7 FECHAMENTO 329.790,57R$                        0,721%

18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92R$                          0,094%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

4.315,99R$               10,00% 4.315,99R$               10,00% 4.315,99R$               10,00% 4.315,99R$               10,00%

24.811,32R$             10,00% 24.811,32R$             10,00% 24.811,32R$             10,00% 24.811,32R$             10,00%

5.097,58R$               10,00% 2.548,79R$               5,00% 2.548,79R$               5,00% 2.548,79R$               5,00%

103.404,32R$           5,00% 103.404,32R$           5,00% 103.404,32R$           5,00% 103.404,32R$           5,00%

4.176,85R$               10,00% 4.176,85R$               10,00% 4.176,85R$               10,00% 4.176,85R$               10,00%

13.455,81R$             10,00% 13.455,81R$             10,00% 13.455,81R$             10,00% 13.455,81R$             10,00%

3.063,47R$               10,00% 1.531,74R$               5,00% 1.531,74R$               5,00% 1.531,74R$               5,00%

16.260,32R$             5,00% 16.260,32R$             5,00% 16.260,32R$             5,00% 16.260,32R$             5,00%

3.598,25R$               10,00% 3.598,25R$               10,00% 3.598,25R$               10,00% 3.598,25R$               10,00%

7.632,82R$               10,00% 7.632,82R$               10,00% 7.632,82R$               10,00% 7.632,82R$               10,00%

2.142.988,13R$       4,68% 2.478.933,90R$       5,42% 2.387.031,89R$       5,22% 2.442.900,65R$       5,34%
18.357.017,51R$     40,12% 20.835.951,41R$     45,54% 23.222.983,30R$     50,76% 25.665.883,95R$     56,10%
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 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03R$                    3,699%

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58R$                    11,648%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28R$                    2,475%

4 DRENAGEM 3.492.375,25R$                    7,633%

5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08R$                    18,616%

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63R$                        0,784%

5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73R$                     5,572%

5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29R$                     2,616%

5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80R$                     3,823%

5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60R$                        0,237%

5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70R$                     2,720%

5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33R$                     2,863%

4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93R$                          0,090%

4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO  MOLDADO IN LOCO 2.748.643,88R$                     6,007%

4.7 GALERIA CIRCULAR  TUBO PEAD 227.960,01R$                        0,498%

4.6 DRENOS SUBSUPERFICIAL 52.709,40R$                          0,115%

4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62R$                          0,049%

4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15R$                        0,292%

4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19R$                            0,011%

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32R$                        0,562%

4.1 DRENOS SUBSUPERFICIAL 3.978,75R$                            0,009%

3.4 ATERROS 464.417,37R$                        1,015%

3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  415.864,90R$                        0,909%

3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41R$                        0,527%

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60R$                          0,024%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22R$                        0,900%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.917.819,36R$                     10,748%

1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS  REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16R$                            0,015%

1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  690.413,31R$                        1,509%

1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36R$                            0,015%

1.6 LIMPEZA DE TERRENOS  44.250,41R$                          0,097%

1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32R$                          0,041%

1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53R$                        0,618%

1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS

1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77R$                          0,200%

498.431,03R$                        1,089%

1.2 AS BUILT  52.299,14R$                          0,114%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17%

274.864,39R$           10,00%

130.990,63R$           10,00% 130.990,63R$           10,00% 65.495,32R$             5,00%

124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00% 124.459,97R$           10,00%

10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00% 10.853,86R$             10,00%

174.919,08R$           10,00% 174.919,08R$           10,00% 87.459,54R$             5,00%

119.707,33R$           10,00% 119.707,33R$           10,00% 59.853,66R$             5,00%

127.476,54R$           5,00% 127.476,54R$           5,00% 127.476,54R$           5,00% 127.476,54R$           5,00%

17.933,83R$             5,00% 17.933,83R$             5,00% 17.933,83R$             5,00% 17.933,83R$             5,00%

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09R$                    9,686%

7 ESTRUTURAL 311.956,17R$                       0,682%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89R$                    4,798%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98R$                       1,959%

10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00R$                       0,565%

11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67R$                       1,576%

12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96R$                       2,128%

13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 3.543.841,46R$                    7,745%

13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77R$                            0,017%

13.8 OUTROS SERVIÇOS  238.688,85R$                        0,522%

13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20R$                          0,170%

13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03R$                          0,091%

13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZA 1.924.993,04R$                     4,207%

13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53R$                        0,364%

13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44R$                        1,636%

13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21R$                        0,669%

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39R$                          0,070%

12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86R$                        0,490%

12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22R$                          0,122%

12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88R$                        1,516%

11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12R$                        0,257%

11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64R$                        0,525%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14R$                        0,298%

11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77R$                        0,495%

10.3 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO  MÃO DE OBRA 8.280,32R$                            0,018%

10.2 LÓGICA 77.275,58R$                          0,169%

10.1 CFTV 173.090,10R$                        0,378%

9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98R$                        1,959%

8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19R$                        0,776%

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE  1.052.374,75R$                     2,300%

8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE  787.619,95R$                        1,721%

7.1 RAMPA PRINCIPAL DE ACESSO 311.956,17R$                        0,682%

6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO  2.677.878,52R$                     5,853%

6.4 PAISAGISMO 658.900,63R$                        1,440%

6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01R$                          0,088%

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62R$                        1,911%

6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31R$                        0,393%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

17.994,43R$             10,00%

131.170,59R$           15,00%

6.054,30R$               15,00%

98.835,09R$             15,00% 65.890,06R$             10,00% 65.890,06R$             10,00%

267.787,85R$           10,00% 267.787,85R$           10,00%

93.586,85R$             30,00%

39.381,00R$             5,00%

52.618,74R$             5,00%

17.762,81R$             5,00%

44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00%

8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00%

3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00%

414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00%

33.992,22R$             15,00% 33.992,22R$             15,00% 22.661,48R$             10,00% 22.661,48R$             10,00%

20.446,22R$             15,00% 20.446,22R$             15,00% 13.630,81R$             10,00% 13.630,81R$             10,00%

36.061,15R$             15,00% 36.061,15R$             15,00% 24.040,76R$             10,00% 24.040,76R$             10,00%

17.668,82R$             15,00% 17.668,82R$             15,00% 11.779,21R$             10,00% 11.779,21R$             10,00%

69.363,29R$             10,00% 69.363,29R$             10,00% 69.363,29R$             10,00% 104.044,93R$           15,00%

5.571,52R$               10,00% 5.571,52R$               10,00% 5.571,52R$               10,00% 13.928,81R$             25,00%

22.431,59R$             10,00% 44.863,17R$             20,00% 44.863,17R$             20,00% 33.647,38R$             15,00%

112.256,62R$           15,00% 112.256,62R$           15,00% 112.256,62R$           15,00% 74.837,74R$             10,00%

24.994,88R$             15,00% 24.994,88R$             15,00% 24.994,88R$             15,00% 16.663,25R$             10,00%

288.748,96R$           15,00% 288.748,96R$           15,00% 288.748,96R$           15,00% 192.499,30R$           10,00%

6.247,20R$               15,00%

23.290,56R$             30,00% 23.290,56R$             30,00% 23.290,56R$             30,00% 7.763,52R$               10,00%

71.606,66R$             30,00% 71.606,66R$             30,00% 71.606,66R$             30,00% 23.868,89R$             10,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37R$                    2,207%

15 SINALIZAÇÃO 79.033,59R$                         0,173%

16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44R$                    9,941%

17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53R$                       1,778%

18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12R$                    2,997%

18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55R$                        0,474%

18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92R$                            0,008%

18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  113.533,93R$                        0,248%

18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15R$                          0,046%

18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34R$                            0,011%

17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34R$                          0,098%

17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04R$                        0,221%

17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98R$                        0,491%

17.7 FECHAMENTO 335.038,80R$                        0,732%

17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74R$                          0,047%

17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39R$                          0,126%

17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40R$                            0,002%

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  18.006,94R$                          0,039%

17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81R$                            0,011%

17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53R$                            0,005%

16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25R$                          0,133%

16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43R$                            0,015%

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11R$                        0,595%

16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11R$                        0,799%

16.7 FECHAMENTO 448.250,37R$                        0,980%

16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55R$                          0,159%

16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23R$                     5,668%

16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16R$                          0,047%

16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  639.965,58R$                        1,399%

16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44R$                          0,106%

16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21R$                          0,041%

15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89R$                          0,133%

15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70R$                          0,040%

14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88R$                        0,711%

14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43R$                        1,489%

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06R$                            0,007%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

259.322,72R$           10,00% 259.322,72R$           10,00% 259.322,72R$           10,00%

3.644,23R$               5,00% 3.644,23R$               5,00% 3.644,23R$               5,00%

13.610,06R$             5,00% 13.610,06R$             5,00% 13.610,06R$             5,00%

5.759,84R$               10,00% 5.759,84R$               10,00% 5.759,84R$               10,00%

1.083,74R$               5,00% 1.083,74R$               5,00% 1.083,74R$               5,00% 1.083,74R$               5,00%

5.058,70R$               5,00% 5.058,70R$               5,00% 5.058,70R$               5,00% 5.058,70R$               5,00%

10.840,98R$             5,00% 10.840,98R$             5,00% 21.681,96R$             10,00% 21.681,96R$             10,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00R$                    7,657%

20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85R$                       2,037%

45.754.172,34R$                  100%
- -

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43R$                          0,044%

20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44R$                            0,015%

20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16R$                          0,167%

20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77R$                        0,558%

20.7 FECHAMENTO 131.114,10R$                        0,287%

20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50R$                          0,079%

20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34R$                        0,711%

20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60R$                            0,015%

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  37.195,45R$                          0,081%

20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71R$                          0,067%

20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35R$                            0,016%

19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89R$                          0,120%

19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62R$                            0,009%

19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09R$                        0,294%

19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15R$                        0,597%

19.7 FECHAMENTO 404.052,66R$                        0,883%

19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54R$                          0,091%

19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43R$                     4,520%

19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15R$                          0,025%

19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  446.781,54R$                        0,976%

19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76R$                          0,111%

19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17R$                          0,030%

18.12 RELOGIO 111.807,00R$                        0,244%

18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02R$                          0,144%

18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21R$                        0,542%

18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95R$                        0,459%

18.7 FECHAMENTO 329.790,57R$                        0,721%

18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92R$                          0,094%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

2.158,00R$               5,00% 2.158,00R$               5,00% 2.158,00R$               5,00%

12.405,66R$             5,00% 12.405,66R$             5,00% 12.405,66R$             5,00%

103.404,32R$           5,00% 103.404,32R$           5,00% 206.808,64R$           10,00% 206.808,64R$           10,00%

2.088,43R$               5,00% 2.088,43R$               5,00% 2.088,43R$               5,00%

6.727,90R$               5,00% 6.727,90R$               5,00% 6.727,90R$               5,00%

16.260,32R$             5,00% 16.260,32R$             5,00% 32.520,63R$             10,00% 32.520,63R$             10,00%

1.799,13R$               5,00% 1.799,13R$               5,00% 1.799,13R$               5,00%

3.816,41R$               5,00% 3.816,41R$               5,00% 3.816,41R$               5,00%

2.575.367,74R$       5,63% 2.264.670,44R$       4,95% 2.381.154,23R$       5,20% 1.891.287,85R$       4,13%
28.241.251,69R$     61,72% 30.505.922,13R$     66,67% 32.887.076,36R$     71,88% 34.778.364,21R$     76,01%
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 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03R$                    3,699%

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58R$                    11,648%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28R$                    2,475%

4 DRENAGEM 3.492.375,25R$                    7,633%

5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08R$                    18,616%

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63R$                        0,784%

5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73R$                     5,572%

5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29R$                     2,616%

5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80R$                     3,823%

5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60R$                        0,237%

5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70R$                     2,720%

5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33R$                     2,863%

4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93R$                          0,090%

4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO  MOLDADO IN LOCO 2.748.643,88R$                     6,007%

4.7 GALERIA CIRCULAR  TUBO PEAD 227.960,01R$                        0,498%

4.6 DRENOS SUBSUPERFICIAL 52.709,40R$                          0,115%

4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62R$                          0,049%

4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15R$                        0,292%

4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19R$                            0,011%

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32R$                        0,562%

4.1 DRENOS SUBSUPERFICIAL 3.978,75R$                            0,009%

3.4 ATERROS 464.417,37R$                        1,015%

3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  415.864,90R$                        0,909%

3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41R$                        0,527%

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60R$                          0,024%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22R$                        0,900%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.917.819,36R$                     10,748%

1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS  REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16R$                            0,015%

1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  690.413,31R$                        1,509%

1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36R$                            0,015%

1.6 LIMPEZA DE TERRENOS  44.250,41R$                          0,097%

1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32R$                          0,041%

1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53R$                        0,618%

1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS

1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77R$                          0,200%

498.431,03R$                        1,089%

1.2 AS BUILT  52.299,14R$                          0,114%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17%

17.933,83R$             5,00% 17.933,83R$             5,00% 35.867,66R$             10,00% 35.867,66R$             10,00%

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09R$                    9,686%

7 ESTRUTURAL 311.956,17R$                       0,682%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89R$                    4,798%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98R$                       1,959%

10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00R$                       0,565%

11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67R$                       1,576%

12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96R$                       2,128%

13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 3.543.841,46R$                    7,745%

13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77R$                            0,017%

13.8 OUTROS SERVIÇOS  238.688,85R$                        0,522%

13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20R$                          0,170%

13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03R$                          0,091%

13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZA 1.924.993,04R$                     4,207%

13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53R$                        0,364%

13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44R$                        1,636%

13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21R$                        0,669%

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39R$                          0,070%

12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86R$                        0,490%

12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22R$                          0,122%

12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88R$                        1,516%

11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12R$                        0,257%

11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64R$                        0,525%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14R$                        0,298%

11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77R$                        0,495%

10.3 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO  MÃO DE OBRA 8.280,32R$                            0,018%

10.2 LÓGICA 77.275,58R$                          0,169%

10.1 CFTV 173.090,10R$                        0,378%

9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98R$                        1,959%

8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19R$                        0,776%

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE  1.052.374,75R$                     2,300%

8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE  787.619,95R$                        1,721%

7.1 RAMPA PRINCIPAL DE ACESSO 311.956,17R$                        0,682%

6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO  2.677.878,52R$                     5,853%

6.4 PAISAGISMO 658.900,63R$                        1,440%

6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01R$                          0,088%

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62R$                        1,911%

6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31R$                        0,393%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

17.994,43R$             10,00% 17.994,43R$             10,00% 17.994,43R$             10,00% 17.994,43R$             10,00%

131.170,59R$           15,00% 131.170,59R$           15,00% 131.170,59R$           15,00% 131.170,59R$           15,00%

6.054,30R$               15,00% 6.054,30R$               15,00% 6.054,30R$               15,00% 6.054,30R$               15,00%

65.890,06R$             10,00% 65.890,06R$             10,00% 65.890,06R$             10,00% 65.890,06R$             10,00%

267.787,85R$           10,00% 267.787,85R$           10,00% 267.787,85R$           10,00% 267.787,85R$           10,00%

44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00%

8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00%

3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00%

414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00%

11.330,74R$             5,00% 11.330,74R$             5,00% 11.330,74R$             5,00% 11.330,74R$             5,00%

6.815,41R$               5,00% 6.815,41R$               5,00% 6.815,41R$               5,00% 6.815,41R$               5,00%

12.020,38R$             5,00% 12.020,38R$             5,00% 12.020,38R$             5,00% 12.020,38R$             5,00%

5.889,61R$               5,00% 5.889,61R$               5,00% 5.889,61R$               5,00% 5.889,61R$               5,00%

69.363,29R$             10,00% 34.681,64R$             5,00% 34.681,64R$             5,00% 34.681,64R$             5,00%

13.928,81R$             25,00%

33.647,38R$             15,00% 11.215,79R$             5,00% 11.215,79R$             5,00%

192.499,30R$           10,00% 192.499,30R$           10,00% 192.499,30R$           10,00%

8.329,61R$               20,00% 8.329,61R$               20,00% 8.329,61R$               20,00% 2.082,40R$               5,00%

7.753,77R$               100,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37R$                    2,207%

15 SINALIZAÇÃO 79.033,59R$                         0,173%

16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44R$                    9,941%

17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53R$                       1,778%

18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12R$                    2,997%

18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55R$                        0,474%

18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92R$                            0,008%

18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  113.533,93R$                        0,248%

18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15R$                          0,046%

18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34R$                            0,011%

17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34R$                          0,098%

17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04R$                        0,221%

17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98R$                        0,491%

17.7 FECHAMENTO 335.038,80R$                        0,732%

17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74R$                          0,047%

17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39R$                          0,126%

17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40R$                            0,002%

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  18.006,94R$                          0,039%

17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81R$                            0,011%

17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53R$                            0,005%

16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25R$                          0,133%

16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43R$                            0,015%

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11R$                        0,595%

16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11R$                        0,799%

16.7 FECHAMENTO 448.250,37R$                        0,980%

16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55R$                          0,159%

16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23R$                     5,668%

16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16R$                          0,047%

16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  639.965,58R$                        1,399%

16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44R$                          0,106%

16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21R$                          0,041%

15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89R$                          0,133%

15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70R$                          0,040%

14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88R$                        0,711%

14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43R$                        1,489%

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06R$                            0,007%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

1.889,82R$               10,00% 3.779,63R$               20,00% 3.779,63R$               20,00% 1.889,82R$               10,00%

5.790,89R$               10,00% 11.581,78R$             20,00% 11.581,78R$             20,00% 5.790,89R$               10,00%

3.644,23R$               5,00% 3.644,23R$               5,00% 3.644,23R$               5,00%

89.650,07R$             20,00% 89.650,07R$             20,00% 89.650,07R$             20,00% 89.650,07R$             20,00%

36.557,41R$             10,00% 36.557,41R$             10,00%

13.610,06R$             5,00% 13.610,06R$             5,00% 13.610,06R$             5,00%

1.083,74R$               5,00%

67.007,76R$             20,00% 67.007,76R$             20,00% 67.007,76R$             20,00% 67.007,76R$             20,00%

22.487,80R$             10,00% 22.487,80R$             10,00%

5.058,70R$               5,00%

21.681,96R$             10,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00R$                    7,657%

20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85R$                       2,037%

45.754.172,34R$                  100%
- -

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43R$                          0,044%

20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44R$                            0,015%

20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16R$                          0,167%

20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77R$                        0,558%

20.7 FECHAMENTO 131.114,10R$                        0,287%

20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50R$                          0,079%

20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34R$                        0,711%

20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60R$                            0,015%

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  37.195,45R$                          0,081%

20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71R$                          0,067%

20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35R$                            0,016%

19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89R$                          0,120%

19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62R$                            0,009%

19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09R$                        0,294%

19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15R$                        0,597%

19.7 FECHAMENTO 404.052,66R$                        0,883%

19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54R$                          0,091%

19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43R$                     4,520%

19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15R$                          0,025%

19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  446.781,54R$                        0,976%

19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76R$                          0,111%

19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17R$                          0,030%

18.12 RELOGIO 111.807,00R$                        0,244%

18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02R$                          0,144%

18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21R$                        0,542%

18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95R$                        0,459%

18.7 FECHAMENTO 329.790,57R$                        0,721%

18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92R$                          0,094%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

2.158,00R$               5,00% 2.158,00R$               5,00% 2.158,00R$               5,00%

65.958,11R$             20,00% 65.958,11R$             20,00%

20.999,60R$             10,00% 20.999,60R$             10,00%

12.405,66R$             5,00% 12.405,66R$             5,00% 12.405,66R$             5,00%

206.808,64R$           10,00%

2.088,43R$               5,00% 2.088,43R$               5,00% 2.088,43R$               5,00%

80.810,53R$             20,00% 80.810,53R$             20,00%

27.300,72R$             10,00% 27.300,72R$             10,00%

6.727,90R$               5,00% 6.727,90R$               5,00% 6.727,90R$               5,00%

32.520,63R$             10,00%

1.799,13R$               5,00% 1.799,13R$               5,00% 1.799,13R$               5,00%

26.222,82R$             20,00% 26.222,82R$             20,00%

25.514,58R$             10,00% 25.514,58R$             10,00%

3.816,41R$               5,00% 3.816,41R$               5,00% 3.816,41R$               5,00%

1.608.801,01R$       3,52% 1.270.532,24R$       2,78% 1.594.317,63R$       3,48% 1.330.424,82R$       2,91%
36.387.165,21R$     79,53% 37.657.697,45R$     82,30% 39.252.015,08R$     85,79% 40.582.439,90R$     88,70%
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 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03R$                    3,699%

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58R$                    11,648%

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28R$                    2,475%

4 DRENAGEM 3.492.375,25R$                    7,633%

5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08R$                    18,616%

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63R$                        0,784%

5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73R$                     5,572%

5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29R$                     2,616%

5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80R$                     3,823%

5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60R$                        0,237%

5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70R$                     2,720%

5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33R$                     2,863%

4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93R$                          0,090%

4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO  MOLDADO IN LOCO 2.748.643,88R$                     6,007%

4.7 GALERIA CIRCULAR  TUBO PEAD 227.960,01R$                        0,498%

4.6 DRENOS SUBSUPERFICIAL 52.709,40R$                          0,115%

4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62R$                          0,049%

4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15R$                        0,292%

4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19R$                            0,011%

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32R$                        0,562%

4.1 DRENOS SUBSUPERFICIAL 3.978,75R$                            0,009%

3.4 ATERROS 464.417,37R$                        1,015%

3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  415.864,90R$                        0,909%

3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41R$                        0,527%

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60R$                          0,024%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22R$                        0,900%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.917.819,36R$                     10,748%

1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS  REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16R$                            0,015%

1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA  690.413,31R$                        1,509%

1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36R$                            0,015%

1.6 LIMPEZA DE TERRENOS  44.250,41R$                          0,097%

1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32R$                          0,041%

1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53R$                        0,618%

1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS

1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77R$                          0,200%

498.431,03R$                        1,089%

1.2 AS BUILT  52.299,14R$                          0,114%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

26.149,57R$             50,00% 26.149,57R$             50,00%

204.909,14R$             4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17% 204.909,14R$           4,17%

35.867,66R$              10,00% 35.867,66R$             10,00% 35.867,66R$             10,00% 35.867,66R$             10,00%

MÊS 23 MÊS 24MÊS 21 MÊS 22
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09R$                    9,686%

7 ESTRUTURAL 311.956,17R$                       0,682%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89R$                    4,798%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98R$                       1,959%

10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00R$                       0,565%

11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67R$                       1,576%

12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96R$                       2,128%

13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 3.543.841,46R$                    7,745%

13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77R$                            0,017%

13.8 OUTROS SERVIÇOS  238.688,85R$                        0,522%

13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20R$                          0,170%

13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03R$                          0,091%

13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZA 1.924.993,04R$                     4,207%

13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53R$                        0,364%

13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44R$                        1,636%

13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21R$                        0,669%

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39R$                          0,070%

12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86R$                        0,490%

12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22R$                          0,122%

12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88R$                        1,516%

11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12R$                        0,257%

11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64R$                        0,525%

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14R$                        0,298%

11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77R$                        0,495%

10.3 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO  MÃO DE OBRA 8.280,32R$                            0,018%

10.2 LÓGICA 77.275,58R$                          0,169%

10.1 CFTV 173.090,10R$                        0,378%

9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98R$                        1,959%

8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19R$                        0,776%

8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE  1.052.374,75R$                     2,300%

8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE  787.619,95R$                        1,721%

7.1 RAMPA PRINCIPAL DE ACESSO 311.956,17R$                        0,682%

6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO  2.677.878,52R$                     5,853%

6.4 PAISAGISMO 658.900,63R$                        1,440%

6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01R$                          0,088%

6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62R$                        1,911%

6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31R$                        0,393%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 23 MÊS 24MÊS 21 MÊS 22

17.994,43R$              10,00% 17.994,43R$             10,00% 26.991,65R$             15,00% 26.991,65R$             15,00%

131.170,59R$             15,00% 87.447,06R$             10,00%

6.054,30R$                15,00% 4.036,20R$               10,00%

65.890,06R$              10,00% 32.945,03R$             5,00% 32.945,03R$             5,00% 32.945,03R$             5,00%

267.787,85R$             10,00% 267.787,85R$           10,00% 267.787,85R$           10,00% 267.787,85R$           10,00%

44.808,20R$              5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00% 44.808,20R$             5,00%

8.654,51R$                5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00% 8.654,51R$               5,00%

3.863,78R$                5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00% 3.863,78R$               5,00%

414,02R$                   5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00% 414,02R$                 5,00%

11.330,74R$              5,00% 11.330,74R$             5,00% 11.330,74R$             5,00% 11.330,74R$             5,00%

6.815,41R$                5,00% 6.815,41R$               5,00% 6.815,41R$               5,00% 6.815,41R$               5,00%

12.020,38R$              5,00% 12.020,38R$             5,00% 12.020,38R$             5,00% 12.020,38R$             5,00%

5.889,61R$                5,00% 5.889,61R$               5,00% 5.889,61R$               5,00% 5.889,61R$               5,00%

34.681,64R$              5,00% 34.681,64R$             5,00%

2.082,40R$                5,00% 2.082,40R$               5,00% 2.082,40R$               5,00% 2.082,40R$               5,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37R$                    2,207%

15 SINALIZAÇÃO 79.033,59R$                         0,173%

16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44R$                    9,941%

17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53R$                       1,778%

18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12R$                    2,997%

18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55R$                        0,474%

18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92R$                            0,008%

18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  113.533,93R$                        0,248%

18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15R$                          0,046%

18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34R$                            0,011%

17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34R$                          0,098%

17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04R$                        0,221%

17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98R$                        0,491%

17.7 FECHAMENTO 335.038,80R$                        0,732%

17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74R$                          0,047%

17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39R$                          0,126%

17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40R$                            0,002%

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  18.006,94R$                          0,039%

17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81R$                            0,011%

17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53R$                            0,005%

16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25R$                          0,133%

16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43R$                            0,015%

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11R$                        0,595%

16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11R$                        0,799%

16.7 FECHAMENTO 448.250,37R$                        0,980%

16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55R$                          0,159%

16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23R$                     5,668%

16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16R$                          0,047%

16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  639.965,58R$                        1,399%

16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44R$                          0,106%

16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21R$                          0,041%

15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89R$                          0,133%

15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70R$                          0,040%

14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88R$                        0,711%

14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43R$                        1,489%

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06R$                            0,007%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 23 MÊS 24MÊS 21 MÊS 22

1.889,82R$                10,00% 1.889,82R$               10,00% 1.889,82R$               10,00% 1.889,82R$               10,00%

5.790,89R$                10,00% 5.790,89R$               10,00% 5.790,89R$               10,00% 5.790,89R$               10,00%

89.650,07R$              20,00%

91.393,53R$              25,00% 91.393,53R$             25,00% 91.393,53R$             25,00% 18.278,71R$             5,00%

1.708,61R$                25,00% 1.708,61R$               25,00% 1.708,61R$               25,00% 1.708,61R$               25,00%

15.195,31R$              25,00% 15.195,31R$             25,00% 15.195,31R$             25,00% 15.195,31R$             25,00%

67.007,76R$              20,00%

56.219,50R$              25,00% 56.219,50R$             25,00% 56.219,50R$             25,00% 11.243,90R$             5,00%

537,39R$                   25,00% 537,39R$                 25,00% 537,39R$                 25,00% 537,39R$                 25,00%

11.186,09R$              25,00% 11.186,09R$             25,00% 11.186,09R$             25,00% 11.186,09R$             25,00%
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SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR TOTAL COM BDI 

(R$)
(%) CUSTO

19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00R$                    7,657%

20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85R$                       2,037%

45.754.172,34R$                  100%
- -

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43R$                          0,044%

20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44R$                            0,015%

20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16R$                          0,167%

20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77R$                        0,558%

20.7 FECHAMENTO 131.114,10R$                        0,287%

20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50R$                          0,079%

20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34R$                        0,711%

20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60R$                            0,015%

20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  37.195,45R$                          0,081%

20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71R$                          0,067%

20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35R$                            0,016%

19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89R$                          0,120%

19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62R$                            0,009%

19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09R$                        0,294%

19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15R$                        0,597%

19.7 FECHAMENTO 404.052,66R$                        0,883%

19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54R$                          0,091%

19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43R$                     4,520%

19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15R$                          0,025%

19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  446.781,54R$                        0,976%

19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76R$                          0,111%

19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17R$                          0,030%

18.12 RELOGIO 111.807,00R$                        0,244%

18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02R$                          0,144%

18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56R$                            0,005%

18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21R$                        0,542%

18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95R$                        0,459%

18.7 FECHAMENTO 329.790,57R$                        0,721%

18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92R$                          0,094%

Elaboração:

R$ % R$ % R$ % R$ %

MÊS 23 MÊS 24MÊS 21 MÊS 22

65.958,11R$              20,00% 65.958,11R$             20,00% 65.958,11R$             20,00%

52.498,99R$              25,00% 52.498,99R$             25,00% 52.498,99R$             25,00% 10.499,80R$             5,00%

537,39R$                   25,00% 537,39R$                 25,00% 537,39R$                 25,00% 537,39R$                 25,00%

16.522,51R$              25,00% 16.522,51R$             25,00% 16.522,51R$             25,00% 16.522,51R$             25,00%

55.903,50R$             50,00% 55.903,50R$             50,00%

80.810,53R$              20,00% 80.810,53R$             20,00% 80.810,53R$             20,00%

68.251,79R$              25,00% 68.251,79R$             25,00% 68.251,79R$             25,00% 13.650,36R$             5,00%

1.001,41R$                25,00% 1.001,41R$               25,00% 1.001,41R$               25,00% 1.001,41R$               25,00%

13.754,72R$              25,00% 13.754,72R$             25,00% 13.754,72R$             25,00% 13.754,72R$             25,00%

26.222,82R$              20,00% 26.222,82R$             20,00% 26.222,82R$             20,00%

63.786,44R$              25,00% 63.786,44R$             25,00% 63.786,44R$             25,00% 12.757,29R$             5,00%

1.672,11R$                25,00% 1.672,11R$               25,00% 1.672,11R$               25,00% 1.672,11R$               25,00%

4.986,36R$                25,00% 4.986,36R$               25,00% 4.986,36R$               25,00% 4.986,36R$               25,00%

1.596.816,85R$         3,49% 1.361.472,35R$       2,98% 1.326.357,73R$       2,90% 887.646,07R$          1,94%
42.179.256,75R$       92,19% 43.540.729,10R$     95,16% 44.867.086,83R$     98,06% 45.754.732,91R$     100,00%
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ANEXO 3 - FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE 
GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS) 

 

DIRETRIZES  

O Plano de Gestão Socioambiental visa atender o que determina as diretrizes operacionais 
para a gestão socioambiental no ciclo de projetos do FONPLATA, tendo como objetivos o 
planejamento, adoção de práticas corretas e adequadas que possam evitar, reduzir e minimizar os 
impactos negativos e otimizar os positivos das ações e atividades necessárias para execução e 
implantação das intervenções previstas no PROGRAMA DE MOBILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE CAMPINA GRANDE - PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO - CAMPINA GRANDE 2035, de forma que sejam atendidos e 
respeitados os aspectos sociais, ambientais, técnicos e legais, não restando passivos ao final das obras.  

Os programas ambientais são baseados nas especificidades da atividade potencialmente 
poluidora, tendo como garantia de controle e/ou monitoramento dos potenciais impactos ambientais 
causados pela atividade na área de influência direta e da eficiência das medidas mitigadoras a serem 
aplicadas, considerando-se as fases de planejamento, implantação e de operação, contendo mínimo:  

a) objetivo do programa;  

b) fases em que se aplica;  

c) indicação dos parâmetros selecionados e periodicidade de análise;  

d) medidas de recuperação ambiental (quando couber);  

e) cronograma de implantação/operação; e  

f) responsáveis pela implementação.  

Para a elaboração do PGAS, é necessário que os mesmos sejam elaborados por profissionais 
habilitados, respeitando e observando as especificidades e características de cada obra e intervenção, 
observando minimamente os seguintes itens:  

 

A4.1 Implantação do canteiro de obras  

Para a instalação dos canteiros de obras deverá ser realizado diagnóstico com o objetivo de 
avaliar as condições ambientais e propor medidas de controle na geração de resíduos. Nestas áreas, os 
encarregados serão orientados a realizar a coleta seletiva de resíduos, sendo que os materiais 
recicláveis (sucatas de ferro, fios elétricos, plástico) oriundos da obra poderão ser segregados e 
destinados para reciclagem, sempre que isto estiver disponível na região ou for viável sua 
venda/transporte. No caso da impossibilidade de destinação final do material segregado, por ausência 
na região da obra de cooperativas credenciadas, o material será armazenado misturado e sua 
destinação final será a coleta municipal. 
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A4.2 Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC tem como objetivo 
definir os procedimentos e diretrizes para o correto gerenciamento e manejo dos resíduos da 
construção civil, observando os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos de não geração, 
redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. Este documento deverá ser elaborado pela empresa executora 
da obra.  

Segue roteiro simplificado para elaboração do PGRCC, que poderá ser alterado conforme 
instruções do órgão ambiental competente: 

 

I - DADOS DO EMPREENDEDOR  

Razão social Endereço CNPJ; 

Inscrição estadual; 

E-mail;  

Telefone. 

II - DADOS DA CONTRATADA 

Razão Social Nome Fantasia Estado;  

Cidade CEP;  

Endereço CNPJ; 

 E-mail.  

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PGRCC  

Nome, CREA, CPF;  

E-mail, Telefone.  

IV - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Identificação do Empreendimento; Localização;  

Dados Gerais; Detalhamento das Atividades, Fluxos e Processos;  

Definição dos resíduos gerados em cada atividade, fluxo e processo.  

V - CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS 

Após a definição das atividades e dos resíduos gerados, deverá ser quantificada a frequência 
de geração (diária, semanal, quinzenal, mensal ou outros), identificando as unidades de medida, de 
forma que seja possível a sua segregação realizada nos locais de geração e devem estar identificados 
nos locais de armazenagem, bem como no transporte, baseadas na norma da ABNT NBR 7500 a 7504 
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e na resolução CONAMA nº 275/01. No quadro as seguir temos a classificação dos Resíduos da 
Construção Civil, conforme a Resolução Conama 307/2002:  

 

VI – GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS  
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CLASSE TIPO UNIDADE TOTAL 
GERADO 

APLICAÇÃO 

REUTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO 

A 

Solos (terra)     
Componentes 

Cerâmicos     

Argamassa     
Material 
Asfáltico     

B 

Plástico     

Papel/Papelão      

Metais     

Vidros     

Madeira     

Gesso     

C 

Estopas     

Isopor     

Lixas     
Massas de 

vidro      

Sacos de 
cimento      

Tubos de 
poliuretano      

Resíduos de 
supressão 

vegetal  
    

D 

Tintas     

Solventes     

Óleos     
Materiais com 

amianto     
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Após a caracterização dos resíduos gerados, serão seguidas as etapas para o devido gerenciamento 
destes resíduos:  

● Acondicionamento  
● Armazenamento  
● Transporte.  
● Disposição temporária.  
● Disposição final dos resíduos em locais autorizados pelos órgãos ambientais competentes.  

As áreas de bota-fora temporário serão utilizadas para a deposição de material temporariamente 
estando disponível para reutilização nas obras com objetivo de evitar a geração de impactos 
ambientais e visando a minimização da utilização dos recursos naturais.  

Os bota-foras definitivos (aterros) receberão o material removido da área das obras e cujas 
características geotécnicas ou possíveis contaminações inviabilizam a sua reutilização. 

 

VII - DETALHAMENTO COM FOTOS DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 
GERADOS  

Deverá ser elaborado relatório fotográfico demonstrando a caracterização da obra em questão, 
os processos, atividades e fluxos, os resíduos gerados e as etapas de gerenciamento deles.  

 

VIII - INICIATIVAS PARA NÃO GERAÇÃO E/OU MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS  

Deverão ser detalhadas as iniciativas adotadas para não geração, redução, reutilização e 
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos 

 

IX - PLANO DE CONTINGÊNCIA  

● O PGRCC deve especificar medidas alternativas para o controle e minimização de danos 
causados ao meio ambiente e ao patrimônio, quando da ocorrência de situações anormais 
envolvendo quaisquer das etapas do gerenciamento do resíduo.  

● Deverão ser anexos ao PGRCC os seguintes documentos:  
● ART do Responsável Técnico pela Elaboração do PGRCC;  
● Croqui do canteiro de obras, indicando o local previsto para a triagem dos RCC;  
● Croqui do canteiro de obras, indicando o local previsto para o acondicionamento dos 

RCC;  
● Licenças Ambientais de Operação das empresas responsáveis pelo transporte dos RCC;  
● Licenças Ambientais de Operação das empresas/locais de destinação final dos RCC.  

 

A4.3   Plano de gerenciamento de riscos  

O Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR tem como objetivo a identificação, avaliação e 
controle dos prováveis riscos ambientais nas áreas das obras e intervenções, visando o planejamento e 
gerenciamento através da implantação de procedimentos e de ações de segurança de forma a prever a 
mitigação e/ou minimização dos riscos geradores de impactos ambientais, garantindo a preservação 
do meio ambiente, a saúde e integridade física dos trabalhadores e da comunidade de entorno da obra.  
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A4.4   Plano de gestão do sistema viário  

Tem como objetivo planejar, executar e monitorar as possíveis alterações e desvios no sistema 
viário nas proximidades das obras e intervenções de forma que sejam causados os mínimos impactos 
sobre a dinâmica do trânsito na área urbana, diminuindo os possíveis transtornos à população. Além 
dos aspectos de interdição e desvios de vias, também deverão ser previstos os trajetos adequados das 
máquinas e veículos pesados, transporte de materiais e recursos naturais, lançamento de resíduos nas 
vias e limpeza das mesmas.  

 

A4.5   Plano de comunicação social  

Este plano deverá planejar, executar e monitorar a sinalização e advertência em pontos 
estratégicos nos entornos das obras e intervenções, ou locais e vias diretamente impactadas, alertando 
à comunidade quanto ao tráfego de máquinas e veículos, bem como informando sobre os possíveis 
desvios e alterações das vias no entorno da obra ou em outros pontos. Deverá ser instalada sinalização 
na área expandida de intervenção e sugere-se a adoção dos padrões de sinalização vigentes na Norma 
Regulamentadora — NR 26 - Sinalização de Segurança, além do manual de Sinalização Rodoviária 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.  

 

A4.6   Plano de monitoramento dos efluentes líquidos e da qualidade das águas 

Consiste no levantamento das possíveis fontes e tipos de efluentes líquidos, e quais 
alternativas para sua correta destinação, quer seja na rede de coleta de esgotos, caso exista, ou coleta 
com caminhão do tipo limpa fossa, por empresa especializada e licenciada. Deverão ser identificados 
e estabelecidos pontos de coleta a montante e a jusante das obras e intervenções, com a análise das 
mesmas de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, de forma a minimizar qualquer impacto 
que as obras e intervenções possam vir a causar na qualidade da água do durante a execução das 
mesmas. Deverão ser avaliados os possíveis efeitos de contaminação e alterações no regime hídrico 
decorrentes das obras de implantação e operação do projeto em questão e as análises deverão ser feitas 
por laboratório devidamente licenciado e certificado. 

 

A4.7   Plano de monitoramento de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas 

Deverá ser proposta e definida uma metodologia para acompanhar e registrar a ocorrência de 
processos erosivos nas áreas das intervenções e obras, principalmente nos locais onde houver 
necessidade de terraplenagem, escavações e aterros e na Área de Preservação Permanente.  

O responsável pela execução do PGAS deverá acompanhar o processo de recuperação 
ambiental da paisagem nas áreas diretamente afetadas, e no caso das obras em que for necessário o 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD deverá atender o que dispõe a legislação 
competente.  

 

A4.8   Plano de monitoramento e controle de ruídos  
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Consiste na proposição de procedimentos e definição de pontos previamente 
georreferenciados para medições periódicas dos ruídos gerados durante a execução das obras e 
previamente ao início das mesmas. Através dessas medições diagnosticar se o ruído exercido está 
dentro do previsto na NBR 10151/2019.  

Todas as medições deverão ser realizadas antes do início das obras, para caracterização da 
área e para fins de comparação, e durante a sua implantação e execução em periodicidade a ser 
proposta e justificada. Os dados deverão ser evidenciados através de registros fotográficos e o 
preenchimento de um relatório de ensaio, que serão apresentados em relatório de acompanhamento.  

 

A4.9   Plano de monitoramento e controle da qualidade do ar  

Deverão ser realizadas medições periódicas em todas as máquinas e equipamentos a óleo 
diesel através do método de Ringelmann, que consiste na comparação do grau de enegrecimento da 
fumaça com um dos padrões colorimétricos da escala de Ringelmann reduzida. As evidências dessas 
medições deverão ser realizadas através de registro fotográfico e preenchimento de uma planilha de 
dados.  

Caso seja constatado que a fumaça expelida esteja acima dos padrões aceitáveis pela 
legislação pertinente deverá ser solicitada a manutenção corretiva do veículo ou equipamento ou 
mesmo a substituição caso o problema persista.  

Em relação a emissão de material particulado para a atmosfera, deverá realizado durante a 
execução das atividades que resultam em movimentos de terra ou tráfego de veículos e maquinários 
sobre o solo exposto, a umectação das vias sempre que necessário, com a utilização de caminhão pipa 
e com a frequência necessária.  

O transporte de solo, areia e materiais a granel serão realizados com caminhão cobertos por 
lonas ou similares conforme Resolução CONTRAN Nº 441/2013.  

 

A4.10 Educação sanitária, ambiental e conduta dos trabalhadores  

Deverão ser propostas palestras e capacitação aos trabalhadores, antes do início das obras, 
abordando temas como:  

● Gerenciamento de resíduos sólidos;  
● Medidas mitigadoras e corretivas;  
● Contaminação do Solo;  
● Legislação ambiental;  
● Erosão;  
● Assoreamento;  
● Contato entre trabalhadores e comunidade local;  
● Preservação da Fauna; Preservação da Flora;  
● Organização, higiene e limpeza;  
● Segurança e Uso de EPI;  
● Outros a serem definidos no decorrer da obra. 
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A4.11 Sistema de Atendimento à População  

Para cada PGAS a ser elaborado a empresa responsável deverá implantar um sistema e 
mecanismo para atendimento da população no que se refere a reclamações, queixas, observações e 
sugestões relativas ao item em questão, devendo ser acessível a todos em tempo hábil, ser registrado e 
dar uma resposta e/ou retorno ao reclamante também dentro de prazo aceitável.  

Esse sistema de atendimento deverá ser desenvolvido e apresentado dentro do PGAS, 
informando todos os detalhes para sua concepção e implantação.  

O sistema deverá gerar relatórios mensais, bem como ter mecanismo de avaliação por parte da 
população;  

 

A4.12 Plano de monitoramento de PGAS  

Deverá ser proposta metodologia para implantação e monitoramento do PGAS, devendo ser 
proposto a utilização e software específico para essa finalidade, com a emissão de relatórios 
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NOME DO PROGRAMA: 

NOME DO SUBPROGRAMA: 

OBJETIVO: 

IMPACTO AMBIENTAL A 
PREVENIR/MITIGAR/COMPENSAR/ REMEDIAR COMPONENTE AMBIENTAL AFETADO LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO: 

(coordenadas georreferenciadas do trecho da obra) 

   

   

   

METODOLOGIA OU ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS 

 

 

 

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO (Incluir linha de base, meta e prazo de 
cumprimento) MEIO DE VERIFICAÇÃO 

  

  

RESPONSÁVEL 

 

RECURSOS APLICADOS 
(técnicos, administrativos, 
materiais e equipamentos)  

PRESSUPOSTO 
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Local e data: [indicar] 
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ANEXO 4 – PROJETO EXECUTIVO 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

        A ATECEL® – Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira Junior, neste 

relatório de projeto apresenta à SECOB – SECRETARIA DE OBRAS DO MUNÍCIPIO DE 

CAMPINA GRANDE, os Projetos Executivos, compostos de projeto geométrico, de 

terraplenagem, pavimentação e drenagem da Estação Nova Ferroviária, localizada no 

Bairro do Quarenta, na cidade de Campina Grande - PB. 

 Além dos Projetos Executivos citados acima fazem parte do conjunto de projetos 

destinados a completa execução das obras os seguintes projetos: 

 Sinalização; 

 Paisagístico, 

 Elétrico e Luminotécnico; 

 Obras Complementares; 

 Componente Ambiental. 
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2. LOCALIZAÇÃO 

 
Figura 1- Mapa de localização. 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1      ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

Campina Grande é o segundo maior município do estado da Paraíba, está situado no trecho mais 

alto das escarpas da Borborema, com latitude sul de 07° 13’ 50” e longitude oeste de 35° 52’ 52” altitudes 

variando entre 500 e 600 m, ocupando uma área de 970 km², dos quais 411 km² são de área urbana. Está 

situada no semiárido nordestino, na mesorregião do Agreste Paraibano. O clima da região, segundo a 

classificação de Köeppen, é do tipo Csa, que significa clima mesotérmico, subúmido, com período de 

estiagem quente e seco (4 a 5 meses) e período chuvoso de outono a inverno (entre janeiro até meados 

de outubro). A precipitação pluviométrica média anual de 802,7 mm, temperatura média de 27,5 °C e 

umidade relativa do ar média de 83%. 

Figura 2 - Localização da Paraíba e de Campina Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMCG SECOB (2023). 

Campina Grande foi primitivamente uma aldeia de índios Cariris. Em 1697 o português Teodósio 

de Oliveira Lêdo fixou ali a tribo dos Ariús, iniciando-se, no ano seguinte, a catequese dos indígenas por 

um franciscano enviado pelo governador na Capitania, Manoel Soares de Albergaria. Situado entre o alto 

sertão e a zona litorânea, com terras propícias às culturas de mandioca, milho e outros cereais 

indispensáveis à vida dos colonos, o aldeamento converteu-se rapidamente em povoado próspero e já 

em 1769 era freguesia, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. 

Em 1790, transformou-se em vila sob a denominação de Vila Nova da Rainha. A população local 

participou dos movimentos revolucionários de 1817, 1824 e 1848. Em 1874, irrompeu no município a 

insurreição do 'Quebra-quilos', motivada principalmente pela decretação de impostos e adoção do novo 
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sistema de pesos e medidas. Tal movimento se estendeu a várias outras cidades e províncias do Nordeste. 

Em 1888, Campina Grande tinha cerca de quatro mil habitantes e era talvez a mais populosa e próspera 

localidade do interior da Paraíba. Passava por ali a principal estrada que ligava os sertões paraibanos e 

rio-grandenses do Norte às cidades da Paraíba e do Recife. O ramal da Great Western of Brazil Railway 

Company - hoje Rede Ferroviária do Nordeste -, inaugurado em 1907, a iluminação elétrica em 1919 e o 

serviço de abastecimento de água em 1939 foram fatores decisivos no surto do progresso local. 

Segundo Nóbrega (2012), Campina Grande apresentou um acelerado processo de urbanização 

nos últimos anos, novas áreas foram ocupadas favorecendo o aumento do escoamento superficial, 

provocado por obras de pavimentação, que impermeabilizam o solo, e a construção dos mais diversos 

tipos de edificações. Consequentemente, a cidade tem apresentado sérios problemas nos períodos de 

chuva, gerados pelo grande acúmulo do volume de água escoada superficialmente. 

Com uma população estimada 413.830 pessoas (IBGE 2021) nos 61 bairros e três distritos, 

Campina Grande está a 126 km da capital João Pessoa tendo como densidade demográfica de 648,31 

hab/km² (IBGE 2010), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,72 (IBGE 2010), e 2,0 

salários mínimos como salário médio mensal. 

Em 2020, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 28.1%. Na comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 11 de 223 e 3 de 223, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

2040 de 5570 e 636 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 39.5% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 220 de 223 dentre as 

cidades do estado e na posição 2810 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE 

2023). 

Esta cidade funciona como um importante eixo rodoviário, na confluência da BR-104 e BR-230, 

próxima à BR-101, que passa por outras importantes capitais como Recife e Natal. A BR 230 que nasce em 

Cabedelo/PB e se estende até Lábras no Amazonas, é a principal rodovia Paraibana que interliga um total 

de 30 cidades. Do litoral ao sertão, de Cabedelo à Cajazeiras. Para a cidade de Campina Grande, a BR 230 

desempenha o papel de promover a conexão entre diversos segmentos produtivos que sustentam seu 

PIB, que inclusive no IBGE 2020 foi citado como o segundo maior do Estado. O Turismo, comércio, 

indústria, setor de prestação de serviços e os polos universitários são os destaques econômicos da Rainha 

da Borborema. 
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Figura 3 - Principais acessos da cidade de Campina Grande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMCG SECOB (2023). 

Se tratando da BR 104, temos que a mesma possui 672 km, ligando os estados de Alagoas e Rio 

Grande do Norte, respectivamente em Maceió é onde ela começa terminando em Macau. Ao atravessar 

os estados Paraíba e Pernambuco, faz uma importante ligação entre duas grandes cidades, que são: 

Campina Grande-PB e Caruaru-PE. Campina Grande que possui o segundo maior PIB do seu Estado, possui 

importantes relações comerciais com Caruaru, esta cidade pernambucana é grande destaque econômico 

no seguimento da indústria têxtil. Enquanto Caruaru e as cidades ao redor produzem moda, Campina 

Grande compra em atacado para abastecer o varejo comercial que sustenta uma importante parcela da 

economia local. A BR 104 é de extrema importância para a permanência das relações comerciais entre 

Paraíba e Pernambuco.  
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3.2 MOBILIDADE URBANA 

Campina Grande apresenta através da Lei Complementar nº 004/2015 seu Plano de Mobilidade 

Urbano (PMob) com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana - Lei nº 12.587/2012 e no Plano 

Diretor de Campina Grande – Lei Complementar nº 003/2006. 

O PMob busca atender às necessidades atuais e futuras relacionadas à mobilidade da população 

em geral do município. Além das premissas de mobilidade, o plano inclui instrumentos de gestão para 

locomoção com segurança e fluidez de todos os usuários, assim como a priorização dos veículos não 

motorizáveis e promover acessibilidade para toda a sociedade. O plano tem como metas: a diminuição 

das desigualdades e promoção a inclusão social; possibilitar o acesso aos serviços básicos e equipamentos 

sociais; proporcionar a melhoria nas condições urbanas no que diz respeito à acessibilidade e à 

mobilidade; favorecer o desenvolvimento sustentável visando a diminuição dos custos ambientais e 

socioeconômicos de pessoas e cargas da cidade, consolidando a gestão democrática. 

Dessa forma, o plano contempla os objetivos e metas propostos em curto, médio e longo prazo. 

Uma das ações previstas no Plano de Mobilidade versa sobre a qualidade ambiental, que envolve a 

propagação da mobilidade sustentável. 

3.3 LINHA DE BASE SOCIAL  

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

No que diz respeito às características socioeconômicas, Campina Grande apresenta indicadores 

que mostram uma cidade em desenvolvimento, com uma economia diversificada e uma população em 

crescimento. 

Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Campina Grande era de R$ 13.880 

em 2019, o que indica uma renda média relativamente baixa. A cidade possui uma economia diversificada, 

com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria, principalmente nas áreas de tecnologia, 

alimentos e bebidas, têxtil e calçados. 

No que se refere à educação, possui uma rede de ensino em constante expansão, contando com 

diversas escolas públicas e privadas, além de instituições de ensino superior, como a Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Centro Universitário UNIFACISA. 

Em relação à saúde, a cidade dispõe de uma boa infraestrutura, com diversos hospitais públicos 

e privados, além de postos de saúde e clínicas especializadas. 
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A população de cidade é composta principalmente por mulheres (52,3%) e a maioria é de cor 

parda (53,6%). A taxa de analfabetismo da cidade é de 12,2%, enquanto a taxa de escolarização da 

população entre 6 e 14 anos é de 98,7%. 

No que diz respeito à infraestrutura urbana, a cidade conta com serviços básicos de saneamento, 

com cobertura de 96,4% em abastecimento de água e 79,3% em coleta de esgoto. A cidade também 

apresenta um bom índice de acessibilidade, com uma frota de ônibus que atende a maioria dos bairros e 

um aeroporto de porte regional. 

Em resumo, Campina Grande é uma cidade em desenvolvimento, com uma economia 

diversificada, boa infraestrutura e uma população em crescimento. A cidade apresenta desafios a serem 

superados, como a redução da taxa de analfabetismo e a ampliação da cobertura de serviços básicos de 

saneamento, mas também apresenta oportunidades para o investimento e o desenvolvimento 

socioeconômico. 
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3.4 SANEAMENTO BÁSICO 

O saneamento básico é um serviço fundamental para garantir a saúde pública e a qualidade de 

vida da população, sendo responsável pelo tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de 

esgoto, além da limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos. 

Segundo dados do IBGE, em 2020, Campina Grande apresentava um índice de cobertura de 

abastecimento de água de 96,7%, ou seja, a maioria da população tinha acesso à água tratada. No entanto, 

o índice de esgotamento sanitário era de apenas 26,8%, o que significa que grande parte do esgoto 

produzido na cidade não recebia tratamento adequado. Quando comparado com os outros municípios do 

estado, fica na posição 4 de 223, 170 de 223 e 23 de 223, respectivamente. Já quando comparado a outras 

cidades do Brasil, sua posição é 757 de 5570, 2216 de 5570 e 1903 de 5570, respectivamente. 

Figura 4 - Esgotamento Sanitário - Mapa da Paraíba 

 

Fonte: IBGE (2023). 

O saneamento básico é um problema crônico em muitas cidades do Nordeste brasileiro, e 

Campina Grande não é exceção. Embora o acesso à água potável tenha melhorado significativamente nas 

últimas décadas, a coleta e tratamento de esgoto ainda é um grande problema. 
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3.5 ECONOMIA  

Segundo dados do IBGE de 2020. A cidade possui uma economia diversificada, com destaque para 

os setores de comércio, serviços, indústria e agricultura. 

De acordo com os dados do IBGE de 2017, o setor que mais emprega na cidade é o de comércio 

e serviços, que representa cerca de 73% dos empregos formais em Campina Grande. A indústria é 

responsável por aproximadamente 20% dos empregos formais na cidade, enquanto a agricultura 

representa apenas 2%. 

No que se refere à arrecadação de impostos municipais, o setor de serviços é o que mais contribui 

para a economia de Campina Grande, representando cerca de 50% do valor arrecadado. A indústria vem 

em segundo lugar, com 31% de contribuição, seguida pelo comércio, que representa aproximadamente 

18% do total. 

Figura 5 - PIB Per Capta – Mapa da Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2023) 

A cidade é conhecida por ter um polo tecnológico em expansão, o que tem contribuído para o 

crescimento do setor de indústria na região. Além disso, Campina Grande possui um forte setor de 

educação, com diversas universidades e faculdades, o que tem impulsionado o setor de serviços na 

cidade. 

Em relação à agricultura, a cidade é conhecida pela produção de frutas, como manga e acerola, 

além de cultivos de algodão, milho e feijão. Porém, esse setor representa uma pequena parcela da 

economia de Campina Grande. 
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Em resumo, Campina Grande possui uma economia diversificada, com destaque para os setores 

de comércio, serviços e indústria. A cidade tem um potencial de crescimento importante, principalmente 

no setor de tecnologia, o que pode contribuir para o aumento da arrecadação municipal e a geração de 

novos empregos. 

3.6 ENERGIA 

Segundo o IBGE, em 2019, cerca de 99,7% dos domicílios urbanos de Campina Grande tinham 

acesso à energia elétrica. Já nos domicílios rurais, esse percentual era de 75,4%. Apesar de ainda haver 

uma parcela significativa da população rural sem acesso à energia elétrica, esse número vem diminuindo 

ao longo dos anos, graças aos investimentos em infraestrutura energética no estado. 

Figura 6 – Iluminação Pública em Campina Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo PMCG SECOB (2023) 

A ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica não só em Campina Grande, mas 

em todo o estado da Paraíba. A empresa atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, sendo uma das principais concessionárias do país. Em Campina Grande, a ENERGISA 

possui diversas subestações e linhas de transmissão, que garantem o abastecimento de energia elétrica 

para a população local. 
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3.7 SAÚDE 

No que diz respeito à saúde, o município de Campina Grande apresenta uma estrutura, com 

hospitais, clínicas e postos de saúde distribuídos em diversas regiões da cidade. Segundo o Sistema Único 

de Saúde (SUS), Campina Grande possui um total de 86 estabelecimentos de saúde, entre eles 4 hospitais 

públicos e 2 privados. 

Em relação aos indicadores de saúde, o IBGE aponta que a taxa de mortalidade infantil em 

Campina Grande é de 13,2 óbitos por mil nascidos vivos, um número acima da média nacional (10,8 óbitos 

por mil nascidos vivos). Além disso, a cidade apresenta uma taxa de mortalidade por doenças crônicas 

não transmissíveis de 651,5 óbitos por 100 mil habitantes, também acima da média nacional (566,7 óbitos 

por 100 mil habitantes). 

Figura 7 - Mortalidade Infantil - Mapa da Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2023) 

Em contrapartida, o município tem apresentado avanços em alguns indicadores de saúde nos 

últimos anos. Por exemplo, a taxa de mortalidade por causas externas (como acidentes de trânsito e 

violência) apresentou uma redução significativa, passando de 90,9 óbitos por 100 mil habitantes em 2010 

para 59,4 óbitos por 100 mil habitantes. 
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3.8 EDUCAÇÃO 

Campina Grande é uma cidade localizada no estado da Paraíba, no nordeste do Brasil, e é 

conhecida por ser um importante centro educacional da região. Segundo IBGE, a cidade apresenta uma 

série de indicadores positivos em relação à educação. 

De acordo com o Censo Escolar de 2020, o município possui mais de 79 mil alunos matriculados 

na rede pública de ensino, distribuídos em mais de 200 escolas. Além disso, a cidade conta com diversas 

instituições de ensino superior, incluindo a Universidade Federal de Campina Grande, Universidade 

Estadual da Paraíba e o Instituto Federal da Paraíba, que oferecem cursos em diversas áreas do 

conhecimento. 

Em termos de desempenho escolar, Campina Grande também apresenta resultados positivos. 

Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é uma medida criada pelo governo 

federal para avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas, a cidade alcançou uma média de 5,8 

pontos no ano de 2019, superando a meta estabelecida para o ano, que era de 5,1 pontos. 

Figura 8 - Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade - Mapa da Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2023) 

Outro indicador que evidencia a qualidade da educação em Campina Grande é o percentual de 

jovens que concluem o ensino médio. Segundo o IBGE, em 2020, cerca de 78% dos jovens entre 15 e 17 

anos da cidade estavam matriculados no ensino médio, e 66% dos jovens dessa faixa etária haviam 

concluído essa etapa da educação básica. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 
 

PROJETO EXECUTIVO - ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA                                                                                                                                 ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  
                                                                                                                                                                                                                                                                   EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
 

 

 
Rev.: 

Além disso, a cidade tem investido em tecnologia para melhorar a qualidade do ensino. Em 2020, 

foi lançado o projeto "Educação Conectada", que tem como objetivo fornecer acesso à internet de alta 

velocidade para as escolas públicas municipais, facilitando o acesso dos alunos aos recursos digitais e 

tecnológicos disponíveis na rede. 

Em resumo, os dados do IBGE indicam que Campina Grande apresenta uma educação de 

qualidade, com bons índices de desempenho escolar e um grande número de alunos matriculados em 

escolas públicas e instituições de ensino superior. Além disso, a cidade tem investido em tecnologia para 

melhorar ainda mais a qualidade do ensino oferecido aos seus estudantes. 

  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 
 

PROJETO EXECUTIVO - ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA                                                                                                                                 ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  
                                                                                                                                                                                                                                                                   EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
 

 

 
Rev.: 

4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

A ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA DE CAMPINA GRANDE foi inaugurada no dia 14 de fevereiro de 

1961 pela Rede Ferroviária Nacional - RFN, em um lugar mais amplo para as máquinas poderem fazer suas 

manobras, no intuito de expandir os serviços ferroviários em Campina Grande. Sua construção remonta 

ao ano de 1957, quatro anos antes, em virtude da comemoração do cinquentenário de chegada do trem 

a Campina Grande. Ela passou recentemente por uma reforma, a cargo da atual concessionária, a CFN. 

 

 

Figura 9- Estação Nova Campina Grande. Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ 

A edificação apresenta característica do estilo contemporâneos, e suas linhas arquitetônicas 

lembram o da escola Lyceu Paraibano, da Capital do Estado.  

Sua fachada era ornamentada por um painel decorativo, da autoria de Paulo Neves do ano de 

1960. O nº do seu patrimônio inscrito na antiga RFFSA é 1240148. 
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Figura 10 - Estação de Campina Grande Nova(2009). Foto: Foto Jonatas Rodrigues. Fonte: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/ 

A estação foi tombada pelo IPHAEP em 2001. Possivelmente, com a pretensão de abrigará um 

futuro o Museu da CFN, entretanto as instalações encontram-se sem utilização e serão contempladas no 

projeto em tela. 
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Figura 11 -  Estação de Campina Grande Nova(2017). Foto: Foto Jonatas Rodrigues. Fonte: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/  
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5. ESTUDOS PRELIMINARES 

5.1 ESTUDO TOPOGRÁFICO 

O levantamento topográfico georreferenciado foi realizado no sistema de coordenadas SIRGAS 

2000 e a atualização cadastral do terreno, vias, micro drenagem, pavimentos na região da estação 

ferroviária Nova em Campina Grande/PB.AL. Os serviços contemplaram na coleta dos pontos 

topográficos, levantados com GNSS RTK, levantamento com uso de estação total e o mapeamento aéreo 

com uso de drone, tendo este sido apoiado nos elementos dos estudos topográficos e geodésicos. 

Metodologia 

5.1.1 TRANSPORTE DE COORDENADAS 

Para realização do transporte de coordenadas com precisão é necessário o uso da tecnologia de 

receptores GNSS (Global Navigation Satélite System) utilizados na maioria dos levantamentos 

topográficos e/ou geodésicos e auxiliam para que ocorra um melhor rastreio das informações do local de 

interesse. Posicionar um objeto significa determinar suas coordenadas em relação a um referencial 

específico. Para isso, essas coordenadas precisam ser determinadas utilizando algum tipo de informação, 

nesse caso, os satélites GNSS. Com esses satélites é possível obter a localização, o tempo e a velocidade 

de um receptor GPS que se encontra sobre o ponto de interesse, um dos métodos confiáveis para o 

transporte de coordenadas é de Posicionamento Relativo onde faz necessário utilização de no mínimo 

dois receptores (L1 ou L1/L2) rastreando simultaneamente, para realizar o posicionamento, com a 

necessidade de instalar um dos receptores em um ponto com coordenadas conhecidas e dependendo da 

situação requer um longo período de ocupação dos pontos. Para obter os resultados e proporcionar 

posicionamento com alta precisão, é necessário realizar o pós-processamento dos dados em escritório. 

5.1.2 AEROFOTOGRAMETRIA E MAPEAMENTO AÉREO COM USO DE 
DRONE 

A aerofotogrametria é uma técnica de medição planialtimétrica que utiliza fotografias métricas 

obtidas a partir de câmaras especiais embarcadas em aeronaves. Processos especializados utilizam estas 

fotografias para geração de cartas topográficas, mapas e plantas, onde são possíveis medir com precisão 

as feições do terreno representadas nas mesmas. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 
 

PROJETO EXECUTIVO - ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA                                                                                                                                 ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  
                                                                                                                                                                                                                                                                   EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
 

 

 
Rev.: 

Fotogrametria, conforme a International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

(ISPRS), é a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informações confiáveis sobre os objetos físicos e 

meio ambiente através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas e 

padrões da energia eletromagnética radiante e outros fenômenos. 

Atualmente a técnica da aerofotogrametria é a mais utilizada para mapeamento de áreas com 

grande dimensão, principalmente em razão de apresentar produtos preciso a custos relativamente baixo 

(RIBEIRO, 1995). 

O conceito de fototriangulação, de Lugnani (1987), diz que é um método de determinação de 

coordenadas de pontos de interesse no espaço objetivo. Essa determinação é possível dada a relação 

geométrica entre as fotografias adjacentes, o controle de campo mediante pontos de apoio, e conjunto 

de valores aproximados de parâmetros de orientação da fotografia. 

Segundo Andrade (1998) o maior objetivo da fototriangulação é fornecer coordenadas precisa 

para os pontos necessários para a orientação de modelos fotogramétricos para a restituição ou 

elaboração de ortofotos. 

 

 

Figura 12 -  Ilustração de Aerofotogrametria e Mapeamento com drone 
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5.1.3 EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO  

O levantamento planialtimétrico foi realizado com intuito de subsidiar os estudos, mapeamento 

aéreo com uso de drone, GNSS RTK, levantamento com estação total e o georreferenciamento nos 

terrenos na região. No processo foram utilizados equipamentos de alta precisão (Receptor GNSS de dupla 

e tripla frequência), os resultados obtidos atenderam de forma satisfatória o escrito na NBR 13.133/2021. 

De posse desses elementos cadastrados com equipamentos topográficos de alta precisão, foram 

realizados os cálculos com os softwares específico (Magnet Tools, Agissoft Photoscan e PPP - IBGE). Com 

base no processamento dos dados gerou-se as coordenadas UTM no Datum SIRGAS 2000 (DATUM que 

obedece ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB).  

 

5.1.4 PRODUTO DO ESTUDO TOPOGRÁFICO 

Após o processamento dos dados foi possível obtenção do modelo digital do terreno conforme 

ilustrado nas figuras 16 a 19.  

 

Figura 13 - Modelo digital do terreno (MDT) da área da Estação Ferroviária Nova. 
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Figura 14 - Modelo digital do terreno (MDT) da área da Estação Ferroviária Nova. 

 
 

 
Figura 15 - Mapa Hipsométrico da área de estudo. 
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Figura 16 - Foto áere, MDT, curvas de nível. 
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5.2 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

DADOS BÁSICOS 

Para a avaliação do sistema de drenagem existente e proposição de um sistema adicional para 

resolução dos problemas observados em campo, foram considerados os parâmetros e metodologia 

descrita a seguir. 

DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

A delimitação da área de contribuição foi feita baseada nas curvas de nível e delimitação das sub- 

bacias contribuintes, identificando os divisores de água. 

Os elementos característicos em uma análise de bacias hidrográficas de uma forma direta são: a 

área de contribuição, o comprimento do talvegue e a diferença de nível entre o local da obra e o ponto 

mais afastado da bacia, e indiretamente, o relevo, vegetação e tipo/uso do solo. 

 
Figura 17 - Divisão de áreas de contribuição para as ruas (Fonte: Manual De Pavimentação Urbana, 

Diogo, Francisco José D’almeida, 2008). 
 

Para definição das sarjetas será considerada a configuração apresentada na figura abaixo para 

cálculo do comprimento crítico e posicionamento das bocas de lobo. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 
 

PROJETO EXECUTIVO - ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA                                                                                                                                 ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  
                                                                                                                                                                                                                                                                   EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
 

 

 
Rev.: 

 
Figura 18 - Exemplo de como se pode considerar as dimensões 

(Fonte: Manual De Pavimentação Urbana, Diogo, Francisco José D’almeida, 2008). 
 

 

A seguir serão apresentados os mapas das delimitações das bacias individuais e ao final o mapa 

geral das bacias. 
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BACIA 01 

A bacia 01 apresentou os seguintes dados: 

 Área = 70545 m² 

 Coeficiente de escoamento médio = 0,90 

 Vazão estimada = 2,44 m³/s 

 

Figura 19 - Delimitação da bacia 01. 
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BACIA 02 

A bacia 01 apresentou os seguintes dados: 

 Área = 91787 m² 

 Coeficiente de escoamento médio = 0,90 

 Vazão estimada = 3,17 m³/s 

 

Figura 20 - Delimitação da bacia 02. 
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BACIA 03 

A bacia 01 apresentou os seguintes dados: 

 Área = 55915 m² 

 Coeficiente de escoamento médio = 0,90 

 Vazão estimada = 1,61 m³/s 

 

Figura 21 - Delimitação da bacia 03. 
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BACIA 04 

A bacia 01 apresentou os seguintes dados: 

 Área = 66627 m² 

 Coeficiente de escoamento médio = 0,90 

 Vazão estimada = 1,92 m³/s 

 

Figura 22 - Delimitação da bacia 04. 
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BACIA 05 

A bacia 01 apresentou os seguintes dados: 

 Área = 207535 m² 

 Coeficiente de escoamento médio = 0,90 

 Vazão estimada = 5,97 m³/s 

 

Figura 23 - Delimitação da bacia 05. 
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BACIA 06 

A bacia 01 apresentou os seguintes dados: 

 Área = 144000 m² 

 Coeficiente de escoamento médio = 0,90 

 Vazão estimada = 4,14 m³/s 

 

Figura 24 -  Delimitação da bacia 06. 
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A figura 28 apresenta todas as bacias delimitadas. 

 

Figura 25 - Delimintação das bacias. 
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TEMPO DE RECORRÊNCIA 

Também denominado período de retorno, é o período estatístico em que a chuva ou a cheia de 

projeto pode ser igualada ou superada em pelo menos uma vez. Matematicamente, é o inverso da 

probabilidade de um determinado evento hidrológico ser igualado ou superado. 

O período de retorno adotado foi estipulado de acordo com a característica da ocupação da área 

em estudo. 

O Quadro 2 relaciona o período de retorno, ou tempo de recorrência em função da ocupação da 

área. Utilizou-se o Tempo de recorrência de 25 anos. 

Tipo de Obra Tempo de Recorrência TR (anos) 

Drenagem superficial (meio-fio, sarjeta) 5 ou 10 

Galerias 10 ou 25 

Macrodrenagem 20, 25 ou 50 

Pontes 50 ou 100 

Quadro 1 - Tempos de recorrência para obras de drenagem 

 INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA 

As águas de drenagem superficial são decorrentes essencialmente de precipitação.  Para isso se 

faz necessário a obtenção de dados pluviométricos da região. 

Com base nos estudos apresentados no V Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, realizado 

em Natal-RN, de 21 a 24 de novembro de 2000, pelos pesquisadores da UFCG, R. Aragão, E. E. Figueiredo, 

V. S. Sirinivasan e R. S. Góis, foram extraídos os parâmetros referentes a cada município, montando assim 

a equação das chuvas: 

Para o cálculo da intensidade pluviométrica adotou-se um período de recorrência de 25 (vinte e 

cinco) anos, obtida da equação de chuvas intensas para a cidade de Campina Grande. 

 

A equação de chuva estabelecida é: 

I = 334 . T0,227 

(t + 5)0,596 

Onde: 
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I = intensidade pluviométrica (mm/h); 

T = tempo de recorrência (= 25 anos); 

t = tempo de concentração (= 10 min.). 

 

I = 138,10 mm/h 

  

VAZÕES DE DEFLÚVIO 

Para a estimativa da vazão foi usada a equação: 

 

Q = 2,78  x C x I x A 

 

Onde: 

 

Q = vazão de deflúvio (L/s); 

C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional 

I = intensidade pluviométrica (mm/h); 

A = área da bacia de captação em ha 

O coeficiente de escoamento superficial foi adotado de acordo com o tipo de ocupação da área, 

no valor de 0,70, que corresponde às áreas residenciais com ruas pavimentadas. 
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5.3 ESTUDO GEOTÉCNICO 

Os estudos geotécnicos têm a finalidade de fornecer elementos necessários ao 

dimensionamento das camadas do Pavimento. Os dados obtidos permitem identificar as 

propriedades dos solos existentes na área do empreendimento. 

Para caracterizar o subsolo em toda a região compreendida da Estação Nova foram 

executadas sondagens de reconhecimento pela ATECEL do Centro de Ciências e Tecnologia de 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande. Além disso, 

foram realizados os ensaios de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, 

compactação e CBR, conforme as normas da ABNT NBR 6457 – Preparação para ensaios de 

compactação e CBR, conforme as normas da ABNT NBR 6459 – Determinação de Limite de 

Liquidez, ABNT NBR 7180 – Determinação de Limite de Plasticidade, ABNT NBR 7182 – Ensaio 

de Compactação e ABNT NBR 9895 Índice de Suporte Califórnia. 

Foram executados 10 (dez) furos de sondagem de Subleito, mais 08 (oito) furos de 

sondagem de reconhecimento do tipo SPT, nos pontos indicados pelo projeto. O total perfurado 

nos furos de SPT, atingiu 16,22m, de acordo com o quadro apresentado abaixo. Os trabalhos 

obedecem à norma NBR 9603 – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo a 

Sondagem a Trado e a Trépano em investigação geológico-geotécnica, dentro dos limites impostos 

pelo equipamento e pelas condições do terreno. A cotagem de cada furo foi tomada em relação ao 

nível natural do terreno. 

As sondagens indicam que o subsolo é constituído de uma camada superficial de solo 

composto por argila, silte, pedregulhos e areia, com a coloração variando entre amarelo e cinza 

claros e tons mais escuros, indicando que uma parcela do solo possui um teor considerável de 

matéria orgânica. Portanto, é necessário a realização de estudos do terreno natural no momento da 

execução da obra, com o objetivo de coletar amostras para elaboração de ensaios em laboratórios, 

e assim verificar se as propriedades dos materiais de subleito atendem às características mínimas 

especificadas no projeto de pavimentação. 

A seguir são apresentados os Ensaios de Subleito, ensaios de SPT e na sequencia os 

resultados de ensaios dos materiais estudados. 
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6. JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

 

6.1 PROJETO GEOMETRICO 
 

6.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O projeto geométrico foi desenvolvido com base nas informações provenientes dos estudos 

topográficos, as vias seguiram as definições do projeto urbanístico do entorno da estação. 

Foram seguidas as Instruções de Serviço para Projeto Geométrico de Rodovias – Área Urbana – 

IS-234 – do Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, do DNIT. 

Porém foram feitas algumas considerações visto que o projeto está totalmente inserido em meio urbano. 

As características técnicas gerais de projeto são as seguintes: 

 Tipo de região atravessada: Plana e urbana; 

 Classe I-A com pistas simples; 

 Larguras das faixas de rolamento de 3,00m (duas); 

 Declividade transversal: 3%; 

6.1.2 QUADRO DE COORDENADAS DOS EIXOS E SEÇÕES 
Os quadros de coordenadas do projeto servem para locação topográfica da obra e serão 

apresentados para cada eixo e seção conforme mostrado nos desenhos do projeto. 

 

ALINHAMENTO: RUA DA REPÚBLICA   
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179659.435 9199733.82 507.775 507.748 0.026 Início 
1 0+15.00 179660.495 9199748.79 509.000 509.090 -0.090 PIV 
2 0+18.57 179660.747 9199752.34 509.000 509.142 -0.142 Ponto Alto 
3 1+0.00 179660.848 9199753.77 509.000 509.133 -0.133 Estaca 

4 1+10.00 179661.555 9199763.75 508.778 508.613 0.165 Fim Curva 
Vertical 

5 2+0.00 179662.262 9199773.72 507.789 507.689 0.100 Estaca 
6 2+15.00 179663.321 9199788.69 506.459 506.302 0.158 PIV 
7 3+0.00 179663.675 9199793.67 506.089 506.252 -0.163 Estaca 
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8 4+0.00 179665.088 9199813.62 506.000 506.052 -0.052 Estaca 
9 4+5.16 179665.453 9199818.77 506.297 506.000 0.297 Fim 

        

ALINHAMENTO: RUA PROJETADA 01   
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+9.99 179465.02 9199827.76 505.986 506.000 -0.014 PIV 
1 1+0.00 179475.02 9199827.31 505.883 506.000 -0.117 Estaca 
2 2+0.00 179495 9199826.41 505.922 506.000 -0.078 Estaca 
3 3+0.00 179514.98 9199825.52 505.892 506.000 -0.108 Estaca 
4 4+0.00 179534.96 9199824.62 505.908 506.000 -0.092 Estaca 
5 5+0.00 179554.94 9199823.73 506.000 506.000 0.000 Estaca 
6 6+0.00 179574.92 9199822.83 506.000 506.000 0.000 Estaca 
7 7+0.00 179594.899 9199821.93 506.000 506.000 0.000 Estaca 
8 8+0.00 179614.879 9199821.04 506.000 506.000 0.000 Estaca 
9 9+0.00 179634.859 9199820.14 506.000 506.000 0.000 Estaca 
10 10+0.00 179654.839 9199819.25 506.000 506.000 0.000 Estaca 
11 11+0.00 179674.819 9199818.35 506.792 506.548 0.244 Estaca 
12 12+0.00 179694.799 9199817.46 507.267 507.097 0.171 Estaca 
13 13+0.00 179714.779 9199816.56 507.603 507.645 -0.042 Estaca 
14 13+15.00 179729.764 9199815.89 508.172 508.056 0.116 PIV 
15 14+0.00 179734.759 9199815.67 508.272 508.081 0.191 Estaca 

16 14+7.06 179741.816 9199815.35 508.525 508.117 0.409 Linha - Linha 

17 15+0.00 179742.589 9199802.44 508.384 508.181 0.203 Estaca 
18 16+0.00 179743.783 9199782.47 508.085 508.281 -0.196 Estaca 
19 17+0.00 179744.978 9199762.51 508.237 508.381 -0.145 Estaca 
20 17+17.28 179746.01 9199745.26 508.770 508.468 0.303 Fim 

        

ALINHAMENTO: RUA VALDY ARAUJO GAMA 01  
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179744.818 9199765.18 508.121 508.338 -0.216 Início 
1 0+3.54 179748.28 9199765.92 508.111 508.267 -0.156 PIV 
2 1+0.00 179764.383 9199769.33 508.730 508.829 -0.099 Estaca 
3 1+5.00 179769.274 9199770.37 508.938 509.000 -0.062 PIV 
4 2+0.00 179783.948 9199773.48 509.000 509.000 0.000 Estaca 
5 3+0.00 179803.513 9199777.63 509.000 509.000 0.000 Estaca 
6 4+0.00 179823.079 9199781.77 509.000 509.000 0.000 Estaca 
7 5+0.00 179842.644 9199785.92 509.000 509.000 0.000 Estaca 
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8 5+2.34 179844.932 9199786.41 509.000 509.000 0.000 Linha - Curva 

9 5+7.63 179850.118 9199787.43 509.000 509.000 0.000   

10 5+12.91 179855.33 9199788.32 509.000 509.000 0.000 Curva - Linha 

11 6+0.00 179862.33 9199789.43 509.000 509.000 0.000 Estaca 
12 7+0.00 179882.087 9199792.53 509.000 509.000 0.000 Estaca 

13 7+10.72 179892.675 9199794.2 509.000 509.000 0.000 Linha - Curva 

14 8+0.00 179901.907 9199795.11 509.441 509.000 0.441 Estaca 
15 8+3.97 179905.874 9199795.17 509.998 509.000 0.998   

16 8+17.22 179919.053 9199793.95 509.000 509.000 0.000 Curva - Linha 

17 9+0.00 179921.792 9199793.46 509.000 509.000 0.000 Estaca 

18 9+5.51 179927.216 9199792.5 509.000 509.000 0.000 Linha - Curva 

19 9+13.31 179934.815 9199790.77 509.000 509.000 0.000   
20 10+0.00 179941.18 9199788.7 509.000 509.000 0.000 Estaca 

21 10+1.10 179942.21 9199788.31 509.000 509.000 0.000 Curva - Linha 

22 10+8.19 179948.814 9199785.75 509.000 509.000 0.000 Linha - Curva 

23 10+19.01 179957.987 9199780.12 509.000 509.000 0.000   
24 11+0.00 179958.715 9199779.44 509.000 509.000 0.000 Estaca 

25 11+9.83 179964.582 9199771.61 509.259 509.238 0.021 Curva - Linha 

26 11+10.00 179964.661 9199771.46 509.281 509.246 0.034 PIV 

27 11+19.14 179968.875 9199763.35 509.992 509.903 0.089 Linha - Curva 

28 12+0.00 179969.266 9199762.58 510.053 509.986 0.067 Estaca 
29 12+3.78 179970.821 9199759.14 510.235 510.358 -0.123   

30 12+8.42 179972.368 9199754.77 510.656 510.815 -0.159 Curva - Linha 

31 13+0.00 179975.72 9199743.68 512.128 511.957 0.171 Estaca 

32 13+1.84 179976.253 9199741.92 512.265 512.138 0.127 Linha - Curva 

33 13+8.27 179977.714 9199735.66 512.689 512.772 -0.083   

34 13+10.00 179977.968 9199733.95 512.845 512.942 -0.097 Início Curva 
Vertical 

35 13+14.70 179978.36 9199729.26 513.401 513.371 0.030 Curva - Linha 

36 14+0.00 179978.553 9199723.97 513.772 513.772 0.000 Estaca 
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37 14+5.00 179978.735 9199718.98 513.957 514.070 -0.113 PIV 
38 15+0.00 179979.28 9199703.99 514.755 514.496 0.260 Estaca 
39 15+19.79 179980 9199684.21 514.594 514.594 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: RUA VALDY ARAUJO GAMA 02  
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+15.00 179999.507 9199699.49 513.929 513.994 -0.065 Início Curva 
Vertical 

1 1+0.00 179999.331 9199704.48 513.748 513.907 -0.158 Estaca 
2 1+5.00 179999.155 9199709.48 513.567 513.744 -0.177 PIV 

3 1+15.00 179998.802 9199719.48 513.204 513.195 0.009 Fim Curva 
Vertical 

4 1+17.97 179998.698 9199722.44 513.097 512.987 0.109 Linha - Curva 

5 2+0.00 179998.668 9199724.47 513.039 512.845 0.193 Estaca 
6 2+8.00 179999.349 9199732.43 512.648 512.286 0.362   

7 2+18.03 180001.979 9199742.1 511.632 511.585 0.047 Curva - Linha 

8 3+0.00 180002.685 9199743.94 511.471 511.447 0.024 Estaca 
9 4+0.00 180009.843 9199762.61 510.053 510.049 0.004 Estaca 

10 4+5.00 180011.633 9199767.28 509.752 509.699 0.053 Início Curva 
Vertical 

11 4+15.00 180015.212 9199776.62 509.188 509.175 0.013 PIV 

12 4+18.49 180016.461 9199779.88 509.000 509.074 -0.074 Linha - Curva 

13 5+0.00 180017.071 9199781.26 509.000 509.044 -0.044 Estaca 

14 5+5.00 180020.017 9199785.27 509.000 509.000 0.000 Fim Curva 
Vertical 

15 5+5.65 180020.497 9199785.71 509.000 509.000 0.000   

16 5+12.82 180026.765 9199789.04 509.000 509.000 0.000 Curva - Linha 

17 6+0.00 180033.723 9199790.82 509.000 509.000 0.000 Estaca 
18 7+0.00 180053.104 9199795.75 509.000 509.000 0.000 Estaca 
19 8+0.00 180072.486 9199800.69 509.000 509.000 0.000 Estaca 

20 8+3.50 180075.882 9199801.55 509.000 509.000 0.000 Linha - Curva 

21 8+8.86 180081.133 9199802.59 509.000 509.000 0.000   

22 8+14.22 180086.466 9199803.07 509.000 509.000 0.000 Curva - Linha 

23 9+0.00 180092.245 9199803.27 509.000 509.000 0.000 Estaca 
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24 10+0.00 180112.233 9199803.97 509.000 509.000 0.000 Estaca 

25 10+19.86 180132.082 9199804.67 509.000 509.000 0.000 Linha - Curva 

26 11+0.00 180132.221 9199804.67 509.000 509.000 0.000 Estaca 
27 11+5.33 180137.542 9199805.01 509.000 509.000 0.000   

28 11+10.80 180142.975 9199805.65 509.000 509.000 0.000 Curva - Linha 

29 12+0.00 180152.075 9199806.97 509.000 509.000 0.000 Estaca 
30 13+0.00 180171.867 9199809.85 509.000 509.000 0.000 Estaca 
31 14+0.00 180191.658 9199812.73 509.000 509.000 0.000 Estaca 
32 15+0.00 180211.45 9199815.61 509.000 509.000 0.000 Estaca 
33 16+0.00 180231.241 9199818.5 509.000 509.000 0.000 Estaca 
34 16+4.52 180235.714 9199819.15 508.903 509.000 -0.097 Fim 

        

ALINHAMENTO: TV. ALMIRANTE BARROSO  
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180235.339 9199834.78 508.908 509.156 -0.248 Início 
1 1+0.00 180255.163 9199837.43 508.576 508.942 -0.366 Estaca 
2 2+0.00 180274.987 9199840.08 508.559 508.728 -0.169 Estaca 
3 3+0.00 180294.811 9199842.73 508.354 508.514 -0.160 Estaca 
4 3+5.00 180299.767 9199843.39 508.281 508.461 -0.180 PIV 
5 4+0.00 180314.635 9199845.37 508.261 508.385 -0.124 Estaca 
6 5+0.00 180334.459 9199848.02 508.240 508.284 -0.044 Estaca 
7 6+0.00 180354.283 9199850.67 508.288 508.183 0.105 Estaca 
8 7+0.00 180374.107 9199853.32 508.154 508.082 0.072 Estaca 
9 8+0.00 180393.931 9199855.96 508.119 507.981 0.138 Estaca 
10 9+0.00 180413.755 9199858.61 507.918 507.880 0.038 Estaca 
11 9+4.92 180418.635 9199859.26 507.855 507.855 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 00    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.01 179464.06 9199822.94 505.780 506.000 -0.220 PIV 
1 0+7.90 179464.388 9199830.45 506.166 506.000 0.166 PIV 
2 0+12.88 179464.606 9199835.42 506.573 506.690 -0.117 PIV 
3 0+18.04 179464.831 9199840.58 506.997 506.845 0.151 PIV 
4 1+0.37 179464.933 9199842.91 507.214 507.171 0.043 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 01    
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PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179483.999 9199822.05 505.799 506.000 -0.201 Início 
1 0+7.02 179484.314 9199829.06 505.974 506.000 -0.026 PIV 
2 0+14.80 179484.662 9199836.83 506.843 506.983 -0.140 PIV 
3 1+0.00 179484.895 9199842.03 507.269 507.139 0.130 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 02    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179503.977 9199821.15 505.784 506.000 -0.216 Início 
1 0+7.06 179504.294 9199828.21 505.931 506.000 -0.069 PIV 
2 0+12.91 179504.556 9199834.05 507.000 507.091 -0.091 PIV 
3 1+0.00 179504.874 9199841.13 507.485 507.304 0.181 Estaca 
4 1+1.93 179504.96 9199843.06 507.617 507.362 0.255 PIV 
5 1+1.94 179504.961 9199843.07 507.617 508.530 -0.912 PIV 
6 1+13.08 179505.46 9199854.19 508.279 508.418 -0.139 PIV 
7 1+13.08 179505.46 9199854.2 508.280 508.538 -0.259 PIV 
8 1+16.08 179505.595 9199857.2 508.429 508.508 -0.079 PIV 
9 1+17.68 179505.666 9199858.79 508.508 508.508 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 03    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179523.831 9199817.39 505.740 506.000 -0.260 Início 
1 0+9.97 179524.277 9199827.35 505.968 506.000 -0.032 PIV 
2 0+11.44 179524.343 9199828.82 506.008 506.917 -0.909 PIV 
3 1+0.00 179524.726 9199837.37 507.292 507.174 0.118 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 04    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179544.03 9199821.5 505.846 506.000 -0.154 Início 
1 0+5.00 179544.254 9199826.49 505.955 506.000 -0.045 PIV 
2 0+10.55 179544.504 9199832.04 507.020 507.197 -0.177 PIV 
3 0+19.76 179544.917 9199841.24 507.834 507.473 0.360 PIV 
4 1+0.00 179544.928 9199841.48 507.855 507.499 0.356 Estaca 
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ALINHAMENTO: SEÇÃO 05    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179563.979 9199819.8 506.000 506.000 0.000 Início 
1 0+5.84 179564.241 9199825.64 506.000 506.000 0.000 PIV 
2 0+11.71 179564.504 9199831.5 507.103 507.228 -0.124 PIV 
3 1+0.00 179564.875 9199839.78 507.645 507.476 0.168 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 06    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179583.928 9199818.22 506.000 506.000 0.000 Início 
1 0+6.57 179584.223 9199824.78 506.000 506.000 0.000 PIV 
2 0+12.01 179584.466 9199830.22 506.841 506.938 -0.097 PIV 
3 1+0.00 179584.824 9199838.2 507.243 507.178 0.065 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 07    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179603.878 9199816.64 506.000 506.000 0.000 Início 
1 0+7.29 179604.204 9199823.93 506.178 506.000 0.178 PIV 
2 0+12.76 179604.449 9199829.38 506.986 507.024 -0.039 PIV 
3 1+0.00 179604.773 9199836.62 507.292 507.242 0.050 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 08    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179623.827 9199815.06 506.000 506.000 0.000 Início 
1 0+8.02 179624.186 9199823.07 506.118 506.000 0.118 PIV 
2 0+13.35 179624.425 9199828.4 507.079 507.175 -0.095 PIV 
3 1+0.00 179624.722 9199835.04 507.481 507.374 0.107 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 09    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179643.402 9199813.48 506.000 506.000 0.000 Início 
1 0+8.87 179643.799 9199822.35 506.239 506.000 0.239 PIV 
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2 0+15.66 179644.103 9199829.13 507.710 508.006 -0.295 PIV 
3 1+0.00 179644.297 9199833.46 508.140 508.136 0.004 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 10    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179665.453 9199818.77 506.297 506.000 0.297 Início 
1 0+4.63 179665.462 9199823.41 507.063 506.000 1.063 PIV 
2 0+6.59 179665.466 9199825.36 507.752 508.056 -0.303 PIV 
3 1+0.00 179665.493 9199838.77 508.915 509.172 -0.257 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 11    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179683.393 9199811.52 506.713 506.822 -0.109 Início 
1 0+9.01 179683.796 9199820.52 507.257 506.822 0.435 PIV 
2 0+10.98 179683.885 9199822.49 507.538 507.917 -0.379 PIV 
3 0+18.43 179684.218 9199829.93 508.556 508.141 0.415 PIV 
4 1+0.00 179684.288 9199831.5 508.727 508.806 -0.079 Estaca 
5 1+1.30 179684.347 9199832.8 508.868 509.358 -0.490 PIV 
6 2+0.00 179685.184 9199851.48 510.622 510.573 0.049 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 12    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179702.334 9199809.75 506.923 507.142 -0.219 Início 
1 0+0.00 179702.334 9199809.75 506.923 507.142 -0.219 PIV 
2 0+9.96 179702.78 9199819.71 507.806 507.441 0.365 PIV 
3 0+13.02 179702.917 9199822.76 508.138 508.387 -0.248 PIV 
4 1+0.00 179703.23 9199829.73 508.886 508.596 0.290 Estaca 
5 1+0.89 179703.269 9199830.62 508.979 508.622 0.356 PIV 
6 1+3.20 179703.373 9199832.93 509.210 509.538 -0.328 PIV 
7 1+11.00 179703.722 9199840.72 509.878 509.616 0.262 PIV 
8 2+0.00 179704.125 9199849.71 510.890 510.839 0.051 Estaca 
9 2+7.94 179704.481 9199857.65 511.605 511.918 -0.313 PIV 
10 2+10.65 179704.602 9199860.35 511.814 511.891 -0.077 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 13    
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PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179721.063 9199810.62 507.619 507.748 -0.129 Início 
1 0+8.25 179721.433 9199818.87 508.104 507.995 0.109 PIV 
2 0+11.23 179721.566 9199821.85 508.292 508.449 -0.157 PIV 
3 1+0.00 179721.959 9199830.6 508.845 508.712 0.133 Estaca 
4 1+2.42 179722.067 9199833.02 509.000 509.412 -0.412 PIV 
5 1+10.00 179722.406 9199840.59 509.528 509.487 0.040 PIV 
6 2+0.00 179722.854 9199850.58 510.685 510.811 -0.126 Estaca 
7 2+12.73 179723.424 9199863.3 511.992 512.497 -0.505 PIV 
8 2+16.05 179723.573 9199866.62 512.364 512.464 -0.100 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 14    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179741.816 9199815.35 508.525 508.547 -0.022 Início 
1 0+0.00 179741.816 9199815.35 508.525 508.547 -0.022 PIV 
2 0+2.68 179741.901 9199818.03 508.563 508.601 -0.038 PIV 
3 0+7.70 179742.061 9199823.05 508.635 508.601 0.034 PIV 
4 1+0.00 179742.451 9199835.34 508.994 508.970 0.024 Estaca 
5 1+3.24 179742.554 9199838.58 509.210 509.067 0.143 PIV 
6 2+0.00 179743.086 9199855.33 509.990 510.073 -0.082 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 15    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+1.70 179763.077 9199765.62 508.870 508.713 0.157 PIV 
1 0+5.14 179763.077 9199769.05 508.667 508.782 -0.114 PIV 
2 0+10.00 179763.077 9199773.91 508.765 508.684 0.081 PIV 
3 1+0.00 179763.077 9199783.91 508.889 508.842 0.047 Estaca 
4 1+10.00 179763.077 9199793.91 509.000 509.000 0.000 PIV 
5 2+0.00 179763.077 9199803.91 509.000 509.000 0.000 Estaca 
6 3+0.00 179763.077 9199823.91 509.000 509.000 0.000 Estaca 
7 4+0.00 179763.077 9199843.91 509.000 509.000 0.000 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 16    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179783.061 9199768.24 509.772 508.944 0.828 Início 
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1 0+1.47 179783.061 9199769.71 509.000 508.929 0.071 PIV 
2 0+5.00 179783.061 9199773.24 509.000 509.000 0.000 PIV 
3 0+10.80 179783.061 9199779.04 509.000 508.884 0.116 PIV 
4 0+13.95 179783.061 9199782.18 509.000 509.000 0.000 PIV 
5 1+0.00 179783.061 9199788.24 509.000 509.000 0.000 Estaca 
6 2+0.00 179783.061 9199808.24 509.000 509.000 0.000 Estaca 
7 3+0.00 179783.061 9199828.24 509.000 509.000 0.000 Estaca 
8 3+18.02 179783.061 9199846.25 509.000 509.000 0.000 PIV 
9 4+0.00 179783.061 9199848.24 509.000 509.119 -0.119 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 17    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179803.046 9199768.07 509.059 509.000 0.059 Início 
1 0+9.42 179803.046 9199777.49 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+15.40 179803.046 9199783.47 509.000 508.880 0.120 PIV 
3 0+18.26 179803.046 9199786.33 509.000 508.998 0.002 PIV 
4 1+0.00 179803.046 9199788.07 509.000 508.998 0.002 Estaca 
5 2+0.00 179803.046 9199808.07 509.000 508.999 0.001 Estaca 
6 3+0.00 179803.046 9199828.07 509.000 508.999 0.001 Estaca 
7 3+18.98 179803.046 9199847.04 509.000 509.000 0.000 PIV 
8 4+0.00 179803.046 9199848.07 509.000 509.061 -0.061 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 18    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+1.57 179823.03 9199778.32 509.153 508.931 0.222 PIV 
1 0+5.00 179823.03 9199781.75 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+10.71 179823.03 9199787.46 509.000 508.886 0.114 PIV 
3 0+13.88 179823.03 9199790.63 509.000 509.000 0.000 PIV 
4 1+0.00 179823.03 9199796.75 509.000 509.000 0.000 Estaca 
5 2+0.00 179823.03 9199816.75 509.000 509.000 0.000 Estaca 
6 3+0.00 179823.03 9199836.75 509.000 509.000 0.000 Estaca 
7 3+11.08 179823.03 9199847.84 509.000 509.000 0.000 PIV 
8 4+0.00 179823.03 9199856.75 509.247 509.535 -0.288 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 19    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 
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0 0+0.00 179843.014 9199780.74 509.130 508.945 0.185 Início 
1 0+0.00 179843.014 9199780.74 509.130 508.945 0.185 PIV 
2 0+1.68 179843.014 9199782.42 509.000 508.928 0.072 PIV 
3 0+5.25 179843.014 9199786 509.000 509.000 0.000 PIV 
4 0+10.54 179843.014 9199791.29 509.000 508.894 0.106 PIV 
5 0+14.18 179843.014 9199794.93 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 1+0.00 179843.014 9199800.74 509.000 509.000 0.000 Estaca 
7 2+0.00 179843.014 9199820.74 509.000 509.000 0.000 Estaca 
8 2+16.54 179843.014 9199837.29 509.000 509.000 0.000 PIV 
9 3+0.00 179843.014 9199840.74 509.000 509.121 -0.121 Estaca 
10 4+0.00 179843.014 9199860.74 509.642 509.821 -0.179 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 20    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.56 179862.998 9199784.01 509.348 508.890 0.458 PIV 
1 0+6.08 179862.998 9199789.53 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+11.11 179862.998 9199794.56 509.000 508.899 0.101 PIV 
3 1+0.00 179862.998 9199803.45 509.000 508.933 0.067 Estaca 
4 1+17.91 179862.998 9199821.36 509.000 509.000 0.000 PIV 
5 2+0.00 179862.998 9199823.45 509.000 509.000 0.000 Estaca 
6 2+14.93 179862.998 9199838.38 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 3+0.00 179862.998 9199843.45 509.000 509.101 -0.101 Estaca 
8 4+0.00 179862.998 9199863.45 509.523 509.501 0.022 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 21    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+2.07 179882.982 9199789.07 509.784 508.928 0.856 PIV 
1 0+5.68 179882.982 9199792.67 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+10.66 179882.982 9199797.65 509.000 508.900 0.100 PIV 
3 1+0.00 179882.982 9199806.99 509.000 508.939 0.061 Estaca 
4 1+14.97 179882.982 9199821.96 509.000 509.000 0.000 PIV 
5 2+0.00 179882.982 9199826.99 509.000 509.000 0.000 Estaca 
6 2+12.30 179882.982 9199839.29 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 3+0.00 179882.982 9199846.99 509.000 509.154 -0.154 Estaca 
8 4+0.00 179882.982 9199866.99 509.619 509.554 0.065 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 22    
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PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.25 179902.966 9199791.59 511.095 508.930 2.165 PIV 
1 0+3.75 179902.966 9199795.09 509.594 509.000 0.594 PIV 
2 0+7.44 179902.966 9199798.78 509.297 508.926 0.371 PIV 
3 1+0.00 179902.966 9199811.33 509.000 508.949 0.051 Estaca 
4 2+0.00 179902.966 9199831.33 509.000 508.985 0.015 Estaca 
5 2+8.19 179902.966 9199839.52 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 3+0.00 179902.966 9199851.33 509.000 509.236 -0.236 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 23    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179922.134 9199788.77 510.200 508.907 1.292 Início 
1 0+0.00 179922.134 9199788.77 510.200 508.907 1.292 PIV 
2 0+4.63 179922.134 9199793.4 509.000 509.000 0.000 PIV 
3 0+8.57 179922.134 9199797.33 509.000 508.921 0.079 PIV 
4 1+0.00 179922.134 9199808.77 509.000 508.943 0.057 Estaca 
5 2+0.00 179922.134 9199828.77 509.000 508.981 0.019 Estaca 
6 2+10.28 179922.134 9199839.05 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 3+0.00 179922.134 9199848.77 509.000 509.194 -0.194 Estaca 
8 4+0.00 179922.134 9199868.77 509.342 509.594 -0.252 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 24    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+5.00 179939.957 9199785.91 509.147 508.935 0.212 PIV 
1 0+8.23 179939.957 9199789.14 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+11.66 179939.957 9199792.57 509.000 508.931 0.069 PIV 
3 1+0.00 179939.957 9199800.91 509.000 508.944 0.056 Estaca 
4 2+0.00 179939.957 9199820.91 509.000 508.974 0.026 Estaca 
5 2+17.27 179939.957 9199838.18 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 3+0.00 179939.957 9199840.91 509.000 509.055 -0.055 Estaca 
7 4+0.00 179939.957 9199860.91 509.000 509.455 -0.455 Estaca 
8 5+0.00 179939.957 9199880.91 509.966 509.855 0.112 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 25    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 
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0 0+10.00 179959.896 9199772.07 509.726 508.877 0.849 PIV 
1 0+16.17 179959.896 9199778.24 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 1+0.00 179959.896 9199782.07 509.000 508.923 0.077 Estaca 
3 1+0.09 179959.896 9199782.16 509.000 508.922 0.078 PIV 
4 2+0.00 179959.896 9199802.07 509.000 508.949 0.051 Estaca 
5 3+0.00 179959.896 9199822.07 509.000 508.977 0.023 Estaca 
6 3+16.40 179959.896 9199838.47 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 4+0.00 179959.896 9199842.07 509.000 509.054 -0.054 Estaca 
8 5+0.00 179959.896 9199862.07 509.000 509.354 -0.354 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 26    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179977.714 9199735.66 512.689 512.773 -0.085 Início 
1 0+11.83 179977.885 9199747.49 511.377 511.607 -0.229 PIV 
2 1+0.00 179978.004 9199755.66 510.196 510.926 -0.731 Estaca 
3 1+10.00 179978.149 9199765.66 509.439 510.093 -0.654 PIV 
4 2+0.00 179978.294 9199775.65 509.000 509.764 -0.764 Estaca 
5 3+0.00 179978.584 9199795.65 509.000 509.106 -0.106 Estaca 
6 3+3.21 179978.63 9199798.86 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 4+0.00 179978.874 9199815.65 509.000 509.000 0.000 Estaca 
8 5+0.00 179979.164 9199835.65 509.000 509.000 0.000 Estaca 
9 5+3.50 179979.215 9199839.15 509.000 509.000 0.000 PIV 
10 6+0.00 179979.454 9199855.65 509.000 509.330 -0.330 Estaca 
11 7+0.00 179979.744 9199875.64 509.654 509.730 -0.076 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 27    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 179999.86 9199735.06 512.331 512.261 0.070 Início 
1 0+0.00 179999.86 9199735.06 512.331 512.261 0.070 PIV 
2 0+9.91 179999.86 9199744.97 511.339 511.569 -0.230 PIV 
3 1+0.00 179999.86 9199755.06 510.150 510.728 -0.579 Estaca 
4 1+10.00 179999.86 9199765.06 509.574 509.895 -0.321 PIV 
5 2+0.00 179999.86 9199775.06 509.000 509.637 -0.637 Estaca 
6 3+0.00 179999.86 9199795.06 509.000 509.119 -0.119 Estaca 
7 3+4.62 179999.86 9199799.67 509.000 509.000 0.000 PIV 
8 4+0.00 179999.86 9199815.06 509.000 509.000 0.000 Estaca 
9 5+0.00 179999.86 9199835.06 509.000 509.000 0.000 Estaca 
10 5+4.92 179999.86 9199839.98 509.000 509.000 0.000 PIV 
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11 6+0.00 179999.86 9199855.06 509.000 509.302 -0.302 Estaca 
12 7+0.00 179999.86 9199875.06 509.426 509.702 -0.275 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 28    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+6.43 180019.841 9199785.09 509.000 509.022 -0.022 PIV 
1 0+11.31 180019.841 9199789.97 509.000 508.924 0.076 PIV 
2 1+0.00 180019.841 9199798.66 509.000 508.937 0.063 Estaca 
3 2+0.00 180019.841 9199818.66 509.000 508.967 0.033 Estaca 
4 3+0.00 180019.841 9199838.66 509.000 508.997 0.003 Estaca 
5 3+2.10 180019.841 9199840.76 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 4+0.00 180019.841 9199858.66 509.000 509.358 -0.358 Estaca 
7 5+0.00 180019.841 9199878.66 509.620 509.758 -0.138 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 29    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+5.00 180039.57 9199788.92 509.000 508.932 0.068 PIV 
1 0+8.39 180039.57 9199792.3 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+11.20 180039.57 9199795.12 509.000 508.944 0.056 PIV 
3 1+0.00 180039.57 9199803.92 509.000 508.954 0.046 Estaca 
4 2+0.00 180039.57 9199823.92 509.000 508.979 0.021 Estaca 
5 2+17.48 180039.57 9199841.4 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 3+0.00 180039.57 9199843.92 509.000 509.050 -0.050 Estaca 
7 4+0.00 180039.57 9199863.92 509.000 509.450 -0.450 Estaca 
8 5+0.00 180039.57 9199883.92 510.958 509.850 1.107 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 30    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+3.03 180058.052 9199794.2 509.018 508.945 0.073 PIV 
1 0+5.85 180058.052 9199797.01 509.000 509.001 -0.001 PIV 
2 0+11.53 180058.052 9199802.69 509.000 508.888 0.112 PIV 
3 1+0.00 180058.052 9199811.16 509.000 508.912 0.088 Estaca 
4 2+0.00 180058.052 9199831.16 509.000 508.970 0.030 Estaca 
5 2+10.31 180058.052 9199841.47 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 3+0.00 180058.052 9199851.16 509.000 509.194 -0.194 Estaca 
7 4+0.00 180058.052 9199871.16 509.427 509.594 -0.167 Estaca 
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ALINHAMENTO: SEÇÃO 31    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+5.69 180077.64 9199801.97 509.000 509.000 0.000 PIV 
1 0+11.39 180077.64 9199807.66 509.000 508.886 0.114 PIV 
2 1+0.00 180077.64 9199816.28 509.000 508.911 0.089 Estaca 
3 2+0.00 180077.64 9199836.28 509.000 508.970 0.030 Estaca 
4 2+10.20 180077.64 9199846.48 509.000 509.000 0.000 PIV 
5 3+0.00 180077.64 9199856.28 509.000 509.196 -0.196 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 32    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180097.625 9199798.02 509.000 508.891 0.109 Início 
1 0+5.44 180097.625 9199803.46 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+11.13 180097.625 9199809.16 509.000 508.886 0.114 PIV 
3 1+0.00 180097.625 9199818.02 509.000 508.912 0.088 Estaca 
4 2+0.00 180097.625 9199838.02 509.000 508.972 0.028 Estaca 
5 2+9.39 180097.625 9199847.41 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 3+0.00 180097.625 9199858.02 509.000 509.212 -0.212 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 33    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180117.609 9199798.97 509.000 508.896 0.104 Início 
1 0+0.00 180117.609 9199798.97 509.000 508.896 0.104 PIV 
2 0+5.19 180117.609 9199804.16 509.000 509.000 0.000 PIV 
3 0+10.60 180117.609 9199809.57 509.000 508.892 0.108 PIV 
4 1+0.00 180117.609 9199818.97 509.000 508.918 0.082 Estaca 
5 2+0.00 180117.609 9199838.97 509.000 508.974 0.026 Estaca 
6 2+9.25 180117.609 9199848.22 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 3+0.00 180117.609 9199858.97 509.000 509.215 -0.215 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 34    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.84 180137.593 9199797.33 509.000 508.846 0.154 PIV 
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1 0+8.52 180137.593 9199805.01 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+11.76 180137.593 9199808.25 509.000 508.935 0.065 PIV 
3 1+0.00 180137.593 9199816.49 509.000 508.948 0.052 Estaca 
4 2+0.00 180137.593 9199836.49 509.000 508.980 0.020 Estaca 
5 2+12.57 180137.593 9199849.06 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 3+0.00 180137.593 9199856.49 509.000 509.149 -0.149 Estaca 
7 4+0.00 180137.593 9199876.49 509.785 509.549 0.236 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 35    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180157.578 9199802 509.000 508.885 0.115 Início 
1 0+0.00 180157.578 9199802 509.000 508.885 0.115 PIV 
2 0+5.77 180157.578 9199807.77 509.000 509.000 0.000 PIV 
3 0+11.64 180157.578 9199813.64 509.000 508.883 0.117 PIV 
4 1+0.00 180157.578 9199822 509.000 508.911 0.089 Estaca 
5 2+0.00 180157.578 9199842 509.000 508.979 0.021 Estaca 
6 2+6.24 180157.578 9199848.24 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 3+0.00 180157.578 9199862 509.000 509.000 0.000 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 36    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180177.562 9199805.51 509.000 508.897 0.103 Início 
1 0+0.00 180177.562 9199805.51 509.000 508.897 0.103 PIV 
2 0+5.17 180177.562 9199810.68 509.000 509.000 0.000 PIV 
3 0+8.30 180177.562 9199813.81 509.000 508.937 0.063 PIV 
4 1+0.00 180177.562 9199825.51 509.000 508.958 0.042 Estaca 
5 2+0.00 180177.562 9199845.51 509.000 508.994 0.006 Estaca 
6 2+3.52 180177.562 9199849.03 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 2+18.02 180177.562 9199863.53 509.000 509.000 0.000 PIV 
8 3+0.00 180177.562 9199865.51 509.000 509.040 -0.040 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 37    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180197.547 9199808.53 509.000 508.899 0.101 Início 
1 0+5.06 180197.547 9199813.59 509.000 509.000 0.000 PIV 
2 0+8.27 180197.547 9199816.8 509.000 508.936 0.064 PIV 
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3 1+0.00 180197.547 9199828.53 509.000 508.959 0.041 Estaca 
4 2+0.00 180197.547 9199848.53 509.000 508.997 0.003 Estaca 
5 2+1.29 180197.547 9199849.82 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 2+15.09 180197.547 9199863.62 509.000 509.000 0.000 PIV 
7 3+0.00 180197.547 9199868.53 509.000 509.098 -0.098 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 38    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180217.534 9199811.36 509.000 508.897 0.103 Início 
1 0+0.00 180217.534 9199811.36 509.000 508.897 0.103 PIV 
2 0+5.14 180217.534 9199816.5 509.000 509.000 0.000 PIV 
3 0+8.56 180217.534 9199819.92 509.000 508.932 0.068 PIV 
4 1+0.00 180217.534 9199831.36 509.000 508.957 0.043 Estaca 
5 1+19.35 180217.534 9199850.71 509.000 509.000 0.000 PIV 
6 2+0.00 180217.534 9199851.36 509.000 509.000 0.000 Estaca 
7 2+13.76 180217.534 9199865.12 509.000 509.000 0.000 PIV 
8 3+0.00 180217.534 9199871.36 509.187 509.125 0.062 Estaca 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 39 / RUA DO PROGRESSO  
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180235.983 9199807.95 508.899 508.899 0.000 Início 
1 0+11.20 180235.714 9199819.15 508.903 509.000 -0.097 PIV 
2 1+0.00 180235.503 9199827.94 508.905 509.088 -0.183 Estaca 
3 2+0.00 180235.024 9199847.94 508.912 509.288 -0.376 Estaca 
4 3+0.00 180234.544 9199867.93 509.651 509.488 0.163 Estaca 
5 3+13.97 180234.209 9199881.9 512.457 509.628 2.829 PIV 
6 4+0.00 180234.064 9199887.93 513.215 512.868 0.347 Estaca 
7 4+1.99 180234.017 9199889.91 513.309 513.936 -0.627 PIV 
8 4+7.96 180233.873 9199895.88 513.612 513.877 -0.264 PIV 
9 4+7.96 180233.873 9199895.89 513.613 513.757 -0.144 PIV 
10 4+12.55 180233.763 9199900.47 513.848 513.848 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 40    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+4.17 180257.448 9199839.71 508.636 508.653 -0.017 PIV 
1 1+0.00 180257.448 9199855.54 508.941 508.969 -0.029 Estaca 
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2 1+7.59 180257.448 9199863.13 509.586 509.121 0.465 PIV 
3 1+11.94 180257.448 9199867.48 511.000 511.000 0.000 PIV 
4 2+0.00 180257.448 9199875.54 512.651 512.585 0.066 Estaca 
5 2+2.11 180257.448 9199877.65 513.000 513.000 0.000 PIV 
6 2+10.93 180257.448 9199886.47 513.321 513.671 -0.350 PIV 
7 2+16.26 180257.448 9199891.8 513.516 513.618 -0.101 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 41    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180277.365 9199837.82 508.507 508.715 -0.208 Início 
1 0+4.47 180277.365 9199842.29 508.615 508.626 -0.011 PIV 
2 1+0.00 180277.365 9199857.82 508.984 508.936 0.048 Estaca 
3 1+5.49 180277.365 9199863.31 509.604 509.046 0.558 PIV 
4 1+10.00 180277.365 9199867.82 510.335 510.335 0.000 PIV 
5 1+17.66 180277.365 9199875.48 512.000 512.000 0.000 PIV 
6 2+0.00 180277.365 9199877.82 512.293 512.370 -0.077 Estaca 
7 2+4.94 180277.365 9199882.76 512.744 513.152 -0.408 PIV 
8 2+10.09 180277.365 9199887.91 513.070 513.100 -0.031 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 42    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180297.282 9199840.12 508.240 508.406 -0.167 Início 
1 0+5.00 180297.282 9199845.12 508.367 508.306 0.061 PIV 
2 1+0.00 180297.282 9199860.12 508.944 508.906 0.038 Estaca 
3 1+4.84 180297.282 9199864.96 509.692 509.100 0.592 PIV 
4 1+9.33 180297.282 9199869.45 511.000 511.000 0.000 PIV 
5 1+18.36 180297.282 9199878.48 511.857 512.281 -0.425 PIV 
6 2+0.00 180297.282 9199880.12 512.006 512.265 -0.259 Estaca 
7 2+3.56 180297.282 9199883.67 512.125 512.229 -0.105 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 43    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180317.199 9199842.46 508.105 508.327 -0.222 Início 
1 0+5.37 180317.199 9199847.83 508.312 508.219 0.093 PIV 
2 1+0.00 180317.199 9199862.46 508.855 508.804 0.051 Estaca 
3 1+3.62 180317.199 9199866.08 508.986 508.949 0.037 PIV 
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4 1+10.05 180317.199 9199872.51 510.205 511.141 -0.936 PIV 
5 1+16.91 180317.199 9199879.37 510.920 511.072 -0.152 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 44    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180337.116 9199844.67 508.159 508.342 -0.183 Início 
1 0+5.00 180337.116 9199849.67 508.316 508.292 0.024 PIV 
2 1+0.00 180337.116 9199864.67 508.788 508.817 -0.029 Estaca 
3 1+2.42 180337.116 9199867.09 508.864 508.902 -0.037 PIV 
4 1+6.07 180337.116 9199870.74 508.977 509.582 -0.605 PIV 
5 1+11.52 180337.116 9199876.19 509.420 509.528 -0.107 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 45    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180357.038 9199848.89 508.211 508.270 -0.060 Início 
1 0+4.35 180357.038 9199853.24 508.328 508.227 0.101 PIV 
2 1+0.00 180357.038 9199868.89 508.761 508.728 0.033 Estaca 
3 1+5.67 180357.038 9199874.55 508.910 508.910 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 46    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180376.982 9199849.35 508.024 508.132 -0.108 Início 
1 0+5.00 180376.982 9199854.35 508.160 508.082 0.078 PIV 
2 1+0.00 180376.982 9199869.35 508.542 508.530 0.012 Estaca 
3 1+3.81 180376.982 9199873.16 508.644 508.644 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 47    
        

PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180396.926 9199851.52 507.977 508.110 -0.133 Início 
1 0+7.00 180396.926 9199858.53 508.169 508.040 0.129 PIV 
2 1+0.00 180396.926 9199871.52 508.517 508.492 0.025 Estaca 
3 1+3.13 180396.926 9199874.65 508.601 508.601 0.000 Fim 

        

ALINHAMENTO: SEÇÃO 48    
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PIV Estaca Este Norte Terreno 
Natural 

Greide 
Projetado 

Diferença 
de Cotas Descrição 

0 0+0.00 180416.849 9199851.35 507.628 507.628 0.000 Início 
1 0+7.68 180416.849 9199859.02 507.878 507.852 0.026 PIV 
2 1+0.00 180416.849 9199871.35 508.254 508.276 -0.021 Estaca 
3 1+4.92 180416.849 9199876.27 508.445 508.445 0.000 Fim 
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6.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
O projeto de Terraplenagem foi desenvolvido dentro das diretrizes da IS-209, tendo por base os 

Estudos Geológicos, Geotécnicos e o Projeto Geométrico elaborados.  

6.2.1 SERVIÇOS PREVISTOS 
Os serviços previstos para execução constam de: 

• Desmatamento, destocamento e limpeza nas áreas de localização dos maciços cobertas com 

vegetação; 

• Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª  2ª e 3ª categoria; 

• Compactação de aterros a 100% do Proctor normal nas camadas finais dos aterros e a 95% do 

Proctor normal  nos corpos de aterros. 

 Nos Estudos Geotécnicos realizados ao longo do trecho não foi detectada a presença de solos 

com baixa capacidade de suporte 

6.2.2 DIRETRIZES GERAIS 
Como diretrizes gerais para os trabalhos foram fixadas as seguintes regras: 

 O aproveitamento integral dos materiais escavados nos cortes para execução dos aterros; 

 Os últimos 60 cm da terraplenagem deverão ser executados com material selecionado, com 

compactação a 100% do proctor normal, sendo obrigatório um CBR mínimo de 10 % na última 

camada;  

 Alargamento da plataforma existente apenas para um lado, visando a facilidade de execução e a 

convivência com o tráfego durante as obras;  

 As inclinações dos taludes deverão ser de (3):(2) nos aterros e (2):(3) nos cortes. 

 

 

 

6.2.3 QUADRO DE VOLUMES E NOTA DE SERVIÇO 
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A seguir serão apresentadas os quadros de cubação. 

CORTE  

Estaca Acumulada Área (m²) Soma 
áreas 

Dist./2 Volume 
(m³) 

Vol. 
Acum.(m³) 

SEÇÃO 00 0.00 1.54 - - - 0.00 
SEÇÃO 01 20.00 1.13 2.67 10.00 26.70 26.70 
SEÇÃO 02 40.00 0.85 1.98 10.00 19.80 46.50 
SEÇÃO 03 60.00 1.23 2.08 10.00 20.80 67.30 
SEÇÃO 04 80.00 2.64 3.87 10.00 38.70 106.00 
SEÇÃO 05 100.00 1.12 3.76 10.00 37.60 143.60 
SEÇÃO 06 120.00 0.39 1.51 10.00 15.10 158.70 
SEÇÃO 07 140.00 1.18 1.57 10.00 15.70 174.40 
SEÇÃO 08 160.00 1.30 2.48 10.00 24.80 199.20 
SEÇÃO 09 180.00 0.84 2.14 10.00 21.40 220.60 
SEÇÃO 10 200.00 4.26 5.10 10.00 51.00 271.60 
SEÇÃO 11 220.00 2.60 6.86 10.00 68.60 340.20 
SEÇÃO 12 240.00 3.78 6.38 10.00 63.80 404.00 
SEÇÃO 13 260.00 0.56 4.34 10.00 43.40 447.40 
SEÇÃO 14 280.00 9.08 9.64 10.00 96.40 543.80 
SEÇÃO 15 300.00 2.26 11.34 10.00 113.40 657.20 
SEÇÃO 16 320.00 6.12 8.38 10.00 83.80 741.00 
SEÇÃO 17 340.00 0.82 6.94 10.00 69.40 810.40 
SEÇÃO 18 360.00 0.73 1.55 10.00 15.50 825.90 
SEÇÃO 19 380.00 0.83 1.56 10.00 15.60 841.50 
SEÇÃO 20 400.00 2.81 3.64 10.00 36.40 877.90 
SEÇÃO 21 420.00 2.06 4.87 10.00 48.70 926.60 
SEÇÃO 22 440.00 8.00 10.06 10.00 100.60 1027.20 
SEÇÃO 23 460.00 3.41 11.41 10.00 114.10 1141.30 
SEÇÃO 24 480.00 2.01 5.42 10.00 54.20 1195.50 
SEÇÃO 25 500.00 4.15 6.16 10.00 61.60 1257.10 
SEÇÃO 26 520.00 0.93 5.08 10.00 50.80 1307.90 
SEÇÃO 27 540.00 1.72 2.65 10.00 26.50 1334.40 
SEÇÃO 28 560.00 2.32 4.04 10.00 40.40 1374.80 
SEÇÃO 29 580.00 3.04 5.36 10.00 53.60 1428.40 
SEÇÃO 30 600.00 2.92 5.96 10.00 59.60 1488.00 
SEÇÃO 31 620.00 2.97 5.89 10.00 58.90 1546.90 
SEÇÃO 32 640.00 2.94 5.91 10.00 59.10 1606.00 
SEÇÃO 33 660.00 4.07 7.01 10.00 70.10 1676.10 
SEÇÃO 34 680.00 2.02 6.09 10.00 60.90 1737.00 
SEÇÃO 35 700.00 4.18 6.20 10.00 62.00 1799.00 
SEÇÃO 36 720.00 2.75 6.93 10.00 69.30 1868.30 
SEÇÃO 37 740.00 2.94 5.69 10.00 56.90 1925.20 
SEÇÃO 38 760.00 6.45 9.39 10.00 93.90 2019.10 
SEÇÃO 39 780.00 29.73 36.18 10.00 361.80 2380.90 
SEÇÃO 40 800.00 2.45 32.18 10.00 321.80 2702.70 
SEÇÃO 41 820.00 3.10 5.55 10.00 55.50 2758.20 
SEÇÃO 42 840.00 2.82 5.92 10.00 59.20 2817.40 
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SEÇÃO 43 860.00 1.36 4.18 10.00 41.80 2859.20 
SEÇÃO 44 880.00 0.09 1.45 10.00 14.50 2873.70 
SEÇÃO 45 900.00 1.26 1.35 10.00 13.50 2887.20 
SEÇÃO 46 920.00 0.73 1.99 10.00 19.90 2907.10 
SEÇÃO 47 940.00 1.27 2.00 10.00 20.00 2927.10 
SEÇÃO 48 960.00 0.21 1.48 10.00 14.80 2941.90 

 

ATERRO 

Estaca Acumulada Área (m²) Soma 
áreas 

Dist./2 Volume 
(m³) 

Vol. 
Acum.(m³) 

SEÇÃO 00 0.00 1.11 - - - 0.00 
SEÇÃO 01 20.00 3.35 4.46 10.00 44.60 44.60 
SEÇÃO 02 40.00 9.76 13.11 10.00 131.10 175.70 
SEÇÃO 03 60.00 10.65 20.41 10.00 204.10 379.80 
SEÇÃO 04 80.00 3.32 13.97 10.00 139.70 519.50 
SEÇÃO 05 100.00 2.05 5.37 10.00 53.70 573.20 
SEÇÃO 06 120.00 3.40 5.45 10.00 54.50 627.70 
SEÇÃO 07 140.00 1.80 5.20 10.00 52.00 679.70 
SEÇÃO 08 160.00 3.87 5.67 10.00 56.70 736.40 
SEÇÃO 09 180.00 3.93 7.80 10.00 78.00 814.40 
SEÇÃO 10 200.00 3.73 7.66 10.00 76.60 891.00 
SEÇÃO 11 220.00 5.01 8.74 10.00 87.40 978.40 
SEÇÃO 12 240.00 3.96 8.97 10.00 89.70 1068.10 
SEÇÃO 13 260.00 8.95 12.91 10.00 129.10 1197.20 
SEÇÃO 14 280.00 0.52 9.47 10.00 94.70 1291.90 
SEÇÃO 15 300.00 2.21 2.73 10.00 27.30 1319.20 
SEÇÃO 16 320.00 2.01 4.22 10.00 42.20 1361.40 
SEÇÃO 17 340.00 2.23 4.24 10.00 42.40 1403.80 
SEÇÃO 18 360.00 3.26 5.49 10.00 54.90 1458.70 
SEÇÃO 19 380.00 7.43 10.69 10.00 106.90 1565.60 
SEÇÃO 20 400.00 5.31 12.74 10.00 127.40 1693.00 
SEÇÃO 21 420.00 6.90 12.21 10.00 122.10 1815.10 
SEÇÃO 22 440.00 5.76 12.66 10.00 126.60 1941.70 
SEÇÃO 23 460.00 8.68 14.44 10.00 144.40 2086.10 
SEÇÃO 24 480.00 10.57 19.25 10.00 192.50 2278.60 
SEÇÃO 25 500.00 8.85 19.42 10.00 194.20 2472.80 
SEÇÃO 26 520.00 38.68 47.53 10.00 475.30 2948.10 
SEÇÃO 27 540.00 33.96 72.64 10.00 726.40 3674.50 
SEÇÃO 28 560.00 11.20 45.16 10.00 451.60 4126.10 
SEÇÃO 29 580.00 9.67 20.87 10.00 208.70 4334.80 
SEÇÃO 30 600.00 7.95 17.62 10.00 176.20 4511.00 
SEÇÃO 31 620.00 5.78 13.73 10.00 137.30 4648.30 
SEÇÃO 32 640.00 5.54 11.32 10.00 113.20 4761.50 
SEÇÃO 33 660.00 5.00 10.54 10.00 105.40 4866.90 
SEÇÃO 34 680.00 6.13 11.13 10.00 111.30 4978.20 
SEÇÃO 35 700.00 0.87 7.00 10.00 70.00 5048.20 
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SEÇÃO 36 720.00 0.94 1.81 10.00 18.10 5066.30 
SEÇÃO 37 740.00 0.76 1.70 10.00 17.00 5083.30 
SEÇÃO 38 760.00 0.27 1.03 10.00 10.30 5093.60 
SEÇÃO 39 780.00 19.03 19.30 10.00 193.00 5286.60 
SEÇÃO 40 800.00 0.00 19.03 10.00 190.30 5476.90 
SEÇÃO 41 820.00 2.72 2.72 10.00 27.20 5504.10 
SEÇÃO 42 840.00 3.57 6.29 10.00 62.90 5567.00 
SEÇÃO 43 860.00 6.90 10.47 10.00 104.70 5671.70 
SEÇÃO 44 880.00 3.84 10.74 10.00 107.40 5779.10 
SEÇÃO 45 900.00 0.05 3.89 10.00 38.90 5818.00 
SEÇÃO 46 920.00 0.16 0.21 10.00 2.10 5820.10 
SEÇÃO 47 940.00 0.23 0.39 10.00 3.90 5824.00 
SEÇÃO 48 960.00 0.15 0.38 10.00 3.80 5827.80 
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6.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
Para determinação da carga da via recorremos a instrução de projeto adotada pela prefeitura de São 

Paulo (IP-06/2004 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO), 

que indica o quadro abaixo para determinação do número N. 

 

Quadro 1 - Fonte IP06/2004 

Conforme exposto foi adotado um número N, número de solicitação do eixo padrão, para os 

segmentos em estudos. N= 105  para as vias transversais e  N= 5x105 para as vias principais. 

Dos estudos geotécnicos foram obtidas as informações relativas ao pavimento existente e subleito 

nos locais que irá ter implantação, bem como das características das ocorrências disponíveis para 

utilização na pavimentação. 
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6.3.1 CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Uma das propostas que este projeto possui é reformular a geometria das avenidas em estudos 

corrigindo-as em pontos cruciais e reestruturar a estrutura do pavimento na avenida projetada para que 

obtenhamos uma trafegabilidade mais durável, confiável e confortável para os condutores.  

Foi projetado o tipo de pavimentação para cada rua, de acordo com a pavimentação existente, 

como pode ser observado no projeto de pavimentação e no quadro resumo de pavimentação em anexo. 

6.3.2 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

Este procedimento foi adaptado pela ABCP no Estudo Técnico nº  27 do trabalho original proposto 

pela BCA - "British Cement Association", com a utilização de bases cimentadas. 

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do pavimento, dois gráficos de leitura 

direta, fornecendo as espessuras necessárias das camadas constituintes do pavimento. 

A Figura 29 fornece as espessuras necessárias de sub-base em função do valor de CBR do subleito 

e do número "N" de solicitações. 

 

Figura 26 - Espessuras necessárias de sub-base em função do valor de CBR 
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A Figura 30, por sua vez, mostra a espessura da base cimentada em função do número “N”. Para 

tráfego com N < 1,5 x 106, a camada de base não é necessária. Para tráfego com 1,5 x 106 ≤ N < 1,0 x 107, 

a espessura mínima da camada de base cimentada será de 10 cm. 

 

Figura 27 - Espessura da base cimentada em função do número “N” 

Camada de sub-base  

Quando o N < 5 x 105 , o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR ≥ 20%; se o 

subleito natural apresentar CBR ≥ 20%, fica dispensada a utilização da camada de sub-base.  

Quando o N ≥ 5 x 105, o material da sub-base deve apresentar um valor de CBR ≥ 30%; se o subleito 

apresentar CBR ≥ 30%, fica dispensada a utilização de camada de sub-base.  

Camada de revestimento  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 
 

PROJETO EXECUTIVO - ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA                                                                                                                                 ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  
                                                                                                                                                                                                                                                                   EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. 
 

 

 
Rev.: 

Os blocos de concreto pré-moldados devem atender às especificações, e também seguir as orientações 

das normas brasileiras NBR 9780 e NBR 9781. 

Os blocos de concreto pré-moldados devem atender às especificações, e também seguir as orientações 

das normas brasileiras NBR 9780 e NBR 9781. 

Espessura e resistência dos blocos de revestimento  

A espessura dos blocos do revestimento ser de 6 a 10 cm em função do tráfego solicitante, conforme 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Espessura e resistência dos blocos de revestimento 

 

Figura 28-  Bloco de concreto com 16 faces. 

E para o passeio, blocos retangulares coloridos com 6 cm de espessura e 35 MPA. 
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Figura 29-  Bloco de concreto retangular. 
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6.3.3 SEÇÕES TIPO 

Seguem as seções adotados no projeto. 

 

Figura 30- Seção 01 

 

Figura 31 - Seção 02 
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Figura 32- Seção 03 
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Figura 33 – Seção 04 
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Figura 34 - Seção 05 
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Figura 35 - Seção 06 

 

Figura 36 - Detalhe de junta. 

 

6.4 PROJETO DE DRENAGEM 
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6.4.1 DIMENSIONAMENTO DA GALERIA PRINCIPAL 
As galerias constituem-se nos elementos de drenagem que permitem o escoamento das águas 

captadas pelas bocas-de-lobo, caixas de ralo ou dispositivos similares sendo constituídas por estruturas 

fechadas (tubulares ou celulares) que permitem a condução do fluxo d’água até um deságue adequado. 

6.4.2 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 
Foi feita a verificação da seção de vazão, por meio da Fórmula de Manning e Equação da 

Continuidade, baseadas nas descargas adotadas, e registros de informações de máximas enchentes 

observadas: 

 2/13/21
SR

n
V    e AxVQ   

Onde: 

V -  Velocidade média, em m/s; 

n -  Coeficiente de rugosidade; 

R -  Raio hidráulico, em m; 

S -  Declividade da superfície da água, em m/m; 

Q -  Vazão, em m3/s; 

A -  Área molhada, em m2. 

e:   

 2/1
3/2

S

Qn
AR    

Na determinação da seção de vazão, esta foi calculada de modo que a descarga de projeto tivesse 

um escoamento sob velocidade que resguardasse a obra de processos erosivos e de grandes 

superelevações a montante. 

 Em canais irregulares e galerias, o regime de escoamento foi determinado utilizando-se o número 

de Froude (F) com o seguinte aspecto. 
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 hga

V
F

.


                  (11) 

Em que: 

F – Número de Froude, determinante do regime de escoamento. Se F<1, regime sub-crítico ou lento, se 

F=1, regime crítico e se F>1, regime turbulento; 

a – Área útil da vazão, em m2; 

V – Velocidade do escoamento, em m/s; 

g – Aceleração da gravidade, igual a 9,81 m/s2; 

h – Profundidade do escoamento, em m. 
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6.4.3 GALERIA 01 

A galeria denominada 01 foi concebida visando solucionar o problema crônico de alagamento 

observado nas visitas de campo conforma ilustrado nas fotos a seguir. 

Ao final da Rua José Jesuíno de Brito existe uma boca de lobo com grelhas que sofre 

interferência de outras instalações tubulares e segundo informações dos moradores é um local onde 

ocorrem grandes alagamento impossibilitando a populações de ter acessos aos imóveis. 

 

Figura 37 - Boca de lobo com grelha no final da Rua José Jenuíno de Brito. 
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Figura 38 - Boca de lobo com grelha no final da Rua José Jenuíno de Brito. 

 

Figura 39 - Boca de lobo com grelha no final da Rua José Jenuíno de Brito com interferencia de uma tubulação de 
concreto. 

 A área de intervenção atualmente encontra-se sem pavimento, tal fato justifica-se por se tratar 

de uma área destinada a linha férrea (Figura 32). 
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Foi possível observar os dispositivos de drenagem existentes projetados para atender a ferrovia, 

apesar de estarem em bom estado de conservação, a maioria está necessitando de manutenção e 

desobstrução (Figura 33 e 34). 

 

Figura 40- Visão da área de intervenção do projeto. 

 

Figura 41 - Estrutura hidráulicass existentes. 
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Figura 42 - Estrutura hidráulicass existentes. 

Para o dimensionamento prévio da galeria 01 foram consideradas as vazões que contribuem para 

o ponto previsto para coleta e as condições topográficas, além do desague que foi previsto no canal 

existente. 

 

Figura 43 - Desague da drenagem projetada. 
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6.4.4 DIMENSIONAMENTO - GALERIA 01 

Para o dimensionamento prévio foi utilizado o software elaborado pela Universidade Federal de 

Minas Gerais e a consultoria Pimenta de Avila, SisCCoh. 

 

Figura 44 - Software utlizado. 

A vazão estimada para a galeria foi de 15,11 m³/s. foram consideradas galerias retangular de 

1,00 m x 1,00 m e posteriormente dimensões maiores visando obter o melhor pré-dimensionamento. 
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Figura 45 - Dados de entrada para dimensionamento preliminar 01. 

 
Figura 46 - Restultado da simulação 01. 
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Figura 47 - Figura 37 - Dados de entrada para dimensionamento preliminar 02. 

 
Figura 48 - Restultado da simulação 02. 
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Figura 49 - Dados de entrada para dimensionamento preliminar 03. 

 
Figura 50 - Restultado da simulação 02. 
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As simulações para pré-dimensionamento resultaram nos seguintes valores: 

Dispositivo Vazão de projeto 

(m³/s) 

Capacidade 

(m³/s) 

Status 

Galeria 1,00 x 1,00 m 15,11 3,69 NÃO SATISFAZ 

Galeria 2,00 x 1,00 m 15,11 9,69 NÃO SATISFAZ 

Galeria 2,00 x 1,50 m 15,11 16,41 SATISFAZ 

Quadro 2 – Resultado das simulações para predimensionamento. 

 

6.5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

O projeto para as vias laterais ao Canal do Prado obedece às instruções contidas no Manual de 
Sinalização de Trânsito do Departamento Nacional de Trânsito, cujo texto, juntamente com o Código 
Nacional de Trânsito, considerado como parte integrante do projeto, regendo as questões referentes à 
classificação, forma, cor, dimensões, símbolos, palavras, letras, localizações e posição dos sinais e marca 
de acessórios. 

 

6.5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

As ruas contempladas no projeto receberão a instalação de placas de sinalização vertical, 
conforme projeto de sinalização. 

 Substratos 

As placas serão em chapa planas de aço galvanizado Nº 16, com pintura refletiva. No tocante ao 
dimensionamento das placas, elas terão as medidas de acordo com as dimensões mínimas para os 
condutores de acordo com velocidade diretriz prevista para as ruas, 30 km/h, conforme preconizados no 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN - Volume III, edição 2014, de 30 de março de 
2022 que resulta nas dimensões listadas abaixo: 

TIPO FORMATO DIMENSÕES 

Regulamentação Circular Ø = 0,50m 

Regulamentação Octogonal Lado = 0,25m 

 

 Película refletivas 

As placas deverão ser confeccionadas em películas refletivas em função do tipo de sinal, tipo de 
via e sua localização, de acordo com a norma ABNT NBR 14891:2021, atendendo aos requisitos 
estabelecidos na ABNT NBR 14644:2021, não sendo permitido, sob qualquer hipótese, o uso de placas 
pintadas. 
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Tipos de Películas utilizadas, conforme a ABNT NBR 14891: O fundo é vermelho com película 
retro refletiva Tipo I, com borda interna e letras de cor branca com película retro refletiva tipo SI. 

 Suporte de fixação das placas e instalação 

Os suportes serão confeccionados com madeira de eucalipto tratado, serrada, aparelhada e 
devidamente tratada com material protetor hidrossolúvel. Os postes devem ser pintados com duas 
demãos, com tinta à base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca., com seção mínima 
de 8x8 cm e 3 m de comprimento, instaladas nas calçadas junto aos meios-fios, com chumbamento 
suficiente para evitar seu tombamento ou arrancamento. 

 

7 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO 

Estas Especificações são regidas pelas Normas Brasileiras, procedimentos 

do DNIT e da Prefeitura Municipal de Campina Grande / Governo do Estado da 

Paraíba, no que couber. Para os padrões de qualidade e materiais não 

normalizados pela ABNT serão adotadas as normas emitidas por entidades 

devidamente credenciadas para este fim, obedecendo à legislação pertinente. 

 

7.1  FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização das obras e serviços será exercida pela Prefeitura Municipal 

de Campina Grande / Governo da Paraíba, diretamente ou através de 

Consultoria credenciada, que emitirá os “As Built” para cada trecho, com 

respectivas O.S. (ordens de serviço parciais). 

A existência da Fiscalização não exime a responsabilidade integral única 

e exclusiva da Contratada, para com o controle tecnológico da obra em todos 

os serviços, que responderá pela qualidade do produto final. 

Durante a execução das obras, a Contratada deverá permitir a inspeção 

e o controle de todos os serviços, materiais e equipamentos por parte da 

fiscalização. 

Todo material ou trabalho executado que não esteja dentro das 

especificações ou projetos deve ter anteriormente o aprovo expresso da 

Fiscalização, evitando assim o “não autorizado” pela mesma. 
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7.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 

estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 

Toda mão-de-obra será fornecida pela Contratada, salvo o disposto em 

contrário nestas Especificações. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 

as despesas decorrentes dessas providências. 

A utilização dos equipamentos, aparelhos e ferramentas devem ser 

apropriadas a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A Contratada tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 

garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes 

que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras 

propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes 

durante a execução de todas as etapas da obra. 

 

7.3  CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

A condução da obra será feita pela Contratada e ficará a cargo de pelo 

menos um Engenheiro responsável registrado no CREA-PB. Deverá esse 

Engenheiro ser auxiliado em cada frente de trabalho por um Encarregado 

devidamente habilitado. 

Todas as ordens dadas pela Fiscalização ao(s) Engenheiro(s)/ 

Encarregado(s) condutor (es) da obra serão consideradas como se fossem 

dirigidas diretamente à Contratada; por outro lado, todo e qualquer ato 

efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda 
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omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e 

qualquer efeito como tendo sido da Contratada. 

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e o(s) Encarregado(s), cada um 

no seu âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à 

Fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o 

andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas 

tarefas e tudo o mais que a Fiscalização reputar necessária ou útil e que se refira, 

diretamente, à obra e suas implicações. 

O Engenheiro deverá ter competência e autoridade suficiente para 

resolver qualquer assunto relacionado com as obras e serviços a que se referem 

estas especificações. 

A substituição do engenheiro residente deve ser previamente levada ao 

conhecimento da Fiscalização. 

O quadro de pessoal da Contratada para utilização na obra deverá ser 

constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que 

seja a sua função, cargo ou atividade.  

Não se admitirá, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da 

Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo 

que estiver contido no projeto, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às 

obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que 

sejam adotadas pela Contratada as providências suplementares necessárias à 

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis 

ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar 
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conveniente por motivos técnicos, motivos de segurança, disciplinares ou outros. 

Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da 

Fiscalização. 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja 

autorizado pela Prefeitura, salvo os eventuais de emergência. 

A inspeção da obra não eximirá a Contratada de qualquer de suas 

obrigações no cumprimento do Contrato. A obra defeituosa será corrigida e 

materiais inadequados poderão ser rejeitados, mesmo que tais obras e materiais 

tenham antes passado despercebido pela Fiscalização e sido aceitos. Se a obra 

ou qualquer parte desta se apresentar defeituosa a qualquer tempo, antes da 

aceitação final de toda a obra, a Contratada corrigirá imediatamente tal 

defeito, sem remuneração adicional, de maneira satisfatória, a critério da 

Fiscalização. 

 

7.4 SEGURANÇA DA OBRA 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos 

de acidentes com o pessoal da Contratada, e com terceiros, independente de 

transferência daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores. 

Para isso, a Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na 

legislação nacional no que concerne à segurança (inclusive a higiene do 

trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da Fiscalização, 

apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a Contratada deverá: 

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de 

evitar a possibilidade de mudanças 

das circunstâncias relacionadas com o acidente; e, 

- Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no lugar da 

ocorrência, relatando o fato. 
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A Contratada é a única responsável pela segurança, guarda e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, 

ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

 

7.5 CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

A Contratada deverá manter obrigatoriamente no escritório da obra o 

Livro de Ocorrências, onde serão registrados pela Fiscalização e/ou Contratada, 

o andamento e as ocorrências notáveis da obra. 

Deverão ser previstos, em cada caso específico, o pessoal, os 

equipamentos e os materiais necessários à administração e ao bom andamento 

das obras. 

A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a 

permitir uma perfeita execução dos serviços. 

 

7.6 LOCAL DE TRABALHO 

 

A contratada é responsável pela construção/montagem dos locais 

necessários para prestar boas condições de trabalho dentro do canteiro de 

obras, seguindo as diretrizes estabelecidas pela NR 18/2020 e NR 24/2022. São 

estes: Escritório, contendo todo o mobiliário e equipamentos necessários à sua 

plena utilização; Almoxarifado, contendo prateleiras e locais para 

armazenamento e organização de materiais e ferramentas de trabalho; 

Refeitório, de modo que ofereça boas condições para os usuários, assim como 

seguir regras mínimas de higiene; Vestiário e Banheiros; Sistema de Água 

(inclusive reservatório) e esgoto. 
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7.7  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 

A equipe de Administração de Obra, de responsabilidade da 

contratada, deverá ser formada pelos seguintes profissionais: 

 Engenheiro Civil de Obra; 

 Encarregado Geral de Obras; 

 Auxiliar de Escritório; 

 Auxiliar de Almoxarife; 

 Apontador de pessoal de campo; 

 Servente de Manutenção e Limpeza; 

 2 vigias diurnos; 

 2 vigias noturnos. 

 

7.8 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão confeccionadas 4 (quatro) placas de identificação da obra, em 

chapa de aço galvanizado, com largura de 5,0 metros e altura de 2,50 metros 

cada uma delas, incluindo a fixação, manutenção e posterior retirada do local. 

A disposição das placas deverá ser feita de forma que estejam bem distribuídas 

ao longo da obra. 

Medição: por metro quadrado aplicado. 

7.9  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

Será executado canteiro de obras de acordo com projeto a ser fornecido 

pela Empreiteira. O local deverá ter acesso fácil para a área de serviços, e deve 

conter as áreas previamente citadas no item 12.6 deste documento. As 

especificações que dizem respeito as dimensões destes locais, de acordo com 

a quantidade de trabalhadores empregados, são encontradas e deverão seguir 

as Normas Regulamentadoras correspondentes, sendo neste caso, 
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especificamente, a NR-18/2020, que trata das condições de segurança e saúde 

no trabalho na indústria da construção; e a NR-24, que trata das condições 

sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

Medição: por metro quadrado edificado. 

7.10  DESMATAMENTO E DESTOCAGEM DO TERRENO 

Será executado corte de vegetação, árvores e tocos de até 20 cm de 

diâmetro, inclusive raízes, com remoção da camada vegetal e dos detritos até 

5,0 m além dos limites da faixa de trabalho. Os serviços deverão ser realizados 

por tratores de esteira com implementos adequados, operados por profissionais 

com plena capacidade técnica para o serviço e manejo do equipamento. 

A faixa para limpeza deverá abranger não somente a destinada à 

construção do canal como também a área reservada para os aterros laterais, 

principalmente o trecho onde o terreno é de difícil acesso. 

Medição: pela área do terreno efetivamente desmatado, medida no 

local. 

7.11  MOBILIDADE E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Será efetuada a medição de mobilização (quando da chegada dos 

equipamentos na obra) e, ao término dos serviços, desmobilização dos 

equipamentos, conforme estabelecido em planilha contratual. 

Medição: verbas para os dois serviços. 

7.12  BOTA FORA DE MATERIAL 

Todo o material resultado da limpeza e/ou escavações necessárias serão 

transportados em caminhões caçambas até o local indicado pela fiscalização. 

A carga deverá ser feita mecanicamente. 

 

  

FRANCISCO BARBOSA 

DE 

LUCENA:00253375487

Assinado de forma digital por 

FRANCISCO BARBOSA DE 

LUCENA:00253375487 

Dados: 2025.03.14 11:22:34 

-03'00'
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8 QUANTITATIVOS 
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1/4               

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA

1.1.1 BARRACÃO ABERTO M2 150,00           

1.1.2 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 UN 1,00               

1.1.3 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00               

1.1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00               

1.1.5  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00               

1.1.6  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00               

1.1.7 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM

1.1.8 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 8,00               

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 GERÊNCIA DA OBRA

2.1.1 ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.1.2 TELEFONE MÓVEL UNxMÊS 18,00             

2.1.3 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00             

2.2 EQUIPE DE PRODUÇÃO

2.2.1 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.2.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.2.3 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00             

2.3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

2.3.1 TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.3.2 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.3.3 EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNxMÊS 18,00             

2.3.4 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00             

2.4 EQUIPE DE LABORATÓRIO

2.4.1 LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.4.2 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00             

2.4.3 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UNxMÊS 18,00             

2.4.4 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00             

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 473,91           

3.2 REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M3 947,82           

3.3 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1.421,72        

3.4 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - 
MATERIAL DE DEMOLIÇÃO - DMT = 30KM T

4 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 6.133,70        

4.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO M3 4.068,68        
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2/4               

4.3 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3 5.812,40        

4.4 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - SOLO 
PARA REFORÇO - DMT = 24KM T

4.5 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - PÓ-DE-
PEDRA  PARA REFORÇO - DMT = 27KM T

5 PROJETO DE DRENAGEM

5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1.1 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES M

5.1.2 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U M

5.1.3 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN

5.1.4 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. UN

5.1.5 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D=100cm M

5.1.6 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - MATERIAIS 
CONSTITUINTES DOS DISPOSITIVOS - DMT = 55,0KM T

5.2 DRENAGEM SUBSUPERFICIAL

5.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3

5.2.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2

5.2.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3

5.2.4 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3

5.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3

5.2.6 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD 
D=37,5cm M

5.2.7 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3

5.2.8 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) M2

6 URBANISMO E PAISAGISMO

6.1 PISOS URBANOS

6.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 55.743,69      

6.1.2 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS 
(S/TRANSP) - SUBBASE M3 3.858,25        

6.1.3 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) T
6.1.4 SOLO PARA SUBBASE - DMT = 24 KM
6.1.5 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) T
6.1.6 PÓ-DE-PEDRA PARA SUBBASE - DMT = 27 KM

6.1.7 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) - BASE M3 8.662,92        

6.1.8 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 8.073,33        
6.1.9 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO - CINZA M2 10.901,77      
6.1.10 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO - VERMELHO M2 412,01           

6.1.11 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA CLARO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 4.718,34        

6.1.12 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA ESCURO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 759,44           

6.1.13 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO M2 17.345,26      
6.1.14 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - VERMELHA M2 3.757,19        
6.1.15 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - AZUL M2 4.019,98        
6.1.16 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - CINZA M2 8.890,09        
6.1.17 PISO TÁTIL HIDRÁULICO CINZA ESCURO DIRECIONAL 40X40CM M2 967,78           
6.1.18 PISO TÁTIL HIDRÁULICO CINZA ESCURO ALERTA 40X40CM M2 145,17           

6.2 QUADRAS POLIESPORTIVAS
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6.2.1 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (PISO 
QUADRA) M2 1.331,08        

6.2.2 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - VERMELHA M2 1.331,08        
6.2.3 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA M 340,44           
6.2.4 AREIA PARA QUADRA ESPORTIVA M3 427,50           
6.2.5 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M M 232,20           
6.2.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 10,45             

6.2.1 ARQUIBANCADA

6.2.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 5,04               

6.2.1.2  ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA ESP=19 cm M2 75,60             

6.2.1.3 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (PISO 
QUADRA) M2 75,60             

6.2.1.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO M3 25,20             
6.2.1.5 COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE M2 151,20           

6.3 ACADEMIA POPULAR E PLAYGROUND 

6.3.1 PLAYGROUND 1

6.3.1.1 PINTURA PARA PISO - ARTISTICA DIVERSAS CORES M2 190,80           
6.3.1.2 BRINQUEDO 1 UN 1,00               
6.3.1.3 BRINQUEDO 2 UN 1,00               
6.3.1.4 BRINQUEDO 4 UN 1,00               
6.3.1.5 BRINQUEDO 6 UN 1,00               
6.3.1.6 BRINQUEDO 8 UN 1,00               
6.3.1.7 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1,2M M 47,96             
6.3.1.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 2,16               

6.3.2 PLAYGROUND 2

6.3.2.1 PINTURA PARA PISO - ARTISTICA DIVERSAS CORES M2 487,20           
6.3.2.2 BRINQUEDO 1 UN 1,00               
6.3.2.3 BRINQUEDO 2 UN 1,00               
6.3.2.4 BRINQUEDO 4 UN 1,00               
6.3.2.5 BRINQUEDO 6 UN 1,00               
6.3.2.6 BRINQUEDO 8 UN 1,00               
6.3.2.7 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1,2M M 122,38           
6.3.2.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 5,51               

6.3.3 PLAYGROUND GRAMA

6.3.3.1 BRINQUEDO 9 UN 1,00               
6.3.3.2 BRINQUEDO 10 UN 1,00               
6.3.3.3 BRINQUEDO 11 UN 1,00               
6.3.3.4 BRINQUEDO 12 UN 1,00               
6.3.3.5 BRINQUEDO 13 UN 1,00               
6.3.3.6 BRINQUEDO 14 UN 1,00               
6.3.3.7 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1,2M M 93,53             
6.3.3.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 4,21               

6.3.4 ACADEMIA POPULAR

6.3.4.1 EQUIPAMENTO 1 UN 1,00               
6.3.4.2 EQUIPAMENTO 2 UN 1,00               
6.3.4.3 EQUIPAMENTO 3 UN 1,00               
6.3.4.4 EQUIPAMENTO 4 UN 1,00               
6.3.4.5 EQUIPAMENTO 5 UN 1,00               
6.3.4.6 EQUIPAMENTO 6 UN 1,00               
6.3.4.7 EQUIPAMENTO 7 UN 1,00               

6.5 PAISAGISMO

6.5.1 GRAMA M2 19.170,29      
6.5.2 COBOGRAMA M2 596,14           
6.5.3 VERBA PRA IRRIGAÇÃO VB 1,00               
6.5.4 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA UN 106,00           A
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6.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 50,60             
6.5.6 LIXEIRA UN 30,00             
6.5.7 BANCO PRAÇA UN 52,00             

6.6 RAMPA ESTRUTURA METÁLICA

6.6.1 VIGA METÁLICA PERFIL I (300x150) - FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA METÁLICA 
PINTADA NA COR BRANCA M 101,96           

6.6.2 LAJE STELL DECK ACABADA EM CONCRETO DESEMPOLADO M2 170,21           
6.6.3 PILAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO M 16,50             
6.6.4 FECHAMENTO LATERAL EM PERFIL METÁLICO U (05x10) M 101,96           

6.6.5 GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERMELHO BORDÔ OU 
SIMILAR M2 73,68             

6.6.6 TELA METÁLICA "MOEDA" -  PINTURA ELETROSTÁTICA  NA COR VERMELHO BORDÔ 
OU SIMILAR M2 73,68             

6.6.7 CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO M 246,16           
VERBA PARA FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA UN 1,00               

6.7 ILUMINAÇÃO

6.7.1 POSTE ILUMINAÇÃO DUPLO UN 76,00             
6.7.2 POSTE ILUMINAÇÃO SIMPLES UN 47,00             

7 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1.1 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA M2 589,94           

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

7.2.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2

7.2.2 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO M2

8 INDENIZAÇÃO

8.1 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3

TOTAL:
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ITEM REFERENCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA

1.1.1 SEINFRA C0369 BARRACÃO ABERTO M2 150,00     

1.1.2 SEINFRA C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 UN 1,00         

1.1.3 SEINFRA C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00         

1.1.4 SEINFRA C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00         

SEINFRA C2851  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00         

SEINFRA C2849  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO

1.1.5 SEINFRA C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 880,00     

1.1.6 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 8,00         

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 GERÊNCIA DA OBRA

2.1.1 SEINFRA I8583 ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.1.2 SEINFRA I8614 TELEFONE MÓVEL UNxMÊS 18,00       

2.1.3 SEINFRA I8606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00       

2.2 EQUIPE DE PRODUÇÃO

2.2.1 SEINFRA I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.2.2 SEINFRA I8598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.2.3 SEINFRA I8606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00       
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2.3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

2.3.1 SEINFRA I8592 TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.3.2 SEINFRA I8595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.3.3 SEINFRA I8608 EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNxMÊS 18,00       

2.3.4 SEINFRA I8606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00       

2.4 EQUIPE DE LABORATÓRIO

2.4.1 SEINFRA I8594 LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.4.2 SEINFRA I8596 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMÊS 18,00       

2.4.3 SEINFRA I8609 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UNxMÊS 18,00       

2.4.4 SEINFRA I8606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS 18,00       

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 SEINFRA C3159 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3

3.2 SEINFRA C3887 REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M3

3.3 SEINFRA C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3

3.4 SEINFRA C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - 
MATERIAL DE DEMOLIÇÃO - DMT = 30KM T

4 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

4.1 SEINFRA C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3

4.2 SEINFRA C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N M3

4.3 SEINFRA C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - SOLO 
PARA REFORÇO - DMT = 24KM T

4.4 SEINFRA C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) - PÓ-DE-
PEDRA  PARA REFORÇO - DMT = 27KM T

5 PROJETO DE DRENAGEM

5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1.1 SEINFRA C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES M

5.1.2 SEINFRA C3066 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U M

5.1.3 SEINFRA C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN

5.1.4 SINAPI 97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. UN

5.1.5 SEINFRA C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D=100cm M

5.1.6 SEINFRA C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - MATERIAIS 
CONSTITUINTES DOS DISPOSITIVOS - DMT = 55,0KM T

5.2 DRENAGEM SUBSUPERFICIAL

5.2.1 SEINFRA C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3

5.2.2 SEINFRA C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2

5.2.3 SEINFRA C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3

5.2.4 SEINFRA C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3

5.2.5 SEINFRA C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3

5.2.6 SEINFRA C4673 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD 
D=37,5cm M

5.2.7 SINAPI 102717 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3

5.2.8 SEINFRA C4586 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) M2
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6 URBANISMO E PAISAGISMO

6.1 PISOS URBANOS

6.1.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 ########

6.1.2 SEINFRA C3216 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS 
(S/TRANSP) - SUBBASE M3

6.1.3 SEINFRA C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) T
6.1.4 SOLO PARA SUBBASE - DMT = 24 KM
6.1.5 SEINFRA C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) T
6.1.6 PÓ-DE-PEDRA PARA SUBBASE - DMT = 27 KM

6.1.7 SEINFRA C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) - BASE M3

6.1.8 MEIO FIO - GRAMA M 4.798,32  
MEIO FIO - PISO CINZA/VERMELHO M 765,76     
MEIO FIO - PISO CINZA CLARO/ESCURO 281,11     
MEIO FIO - PISO AZUL 215,92     
MEIO FIO - PISO LADRINHO CINZA 2.642,22  

6.1.9 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO CINZA CLARO (PRAÇA ACOLHIMENTO) M2 ########
6.1.10 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VERMELHO M2 412,01     
6.1.11 INTERTRAVADO CINZA CLARO M2 4.718,34  
6.1.12 INTERTRAVADO CINZA ESCURO M2 759,44     
6.1.13 PISO CONCREGRAMA ÁREA ESTACIONAMENTO M2 275,00     
6.1.14 CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO E=15CM M2 ########
6.1.15 PINTURA PARA PISO - TINTA VERMELHA M2 3.757,19  
6.1.16 PINTURA PARA PISO - TINTA AZUL M2 4.019,98  
6.1.17 PINTURA PARA PISO - TINTA CINZA M2 8.890,09  
6.1.18 PISO TÁTIL HIDRÁULICO CINZA ESCURO DIRECIONAL 40X40CM M2
6.1.19 PISO TÁTIL HIDRÁULICO CINZA ESCURO ALERTA 40X40CM M2

6.2 QUADRAS POLIESPORTIVAS

PISO QUADRA FUTSAL E BASQUETE M2 1.331,08  

QUADRAS DE AREIA M2 712,50     

GRADIL M 232,20     
FUNDAÇÃO GRADIL
ARQUIBANCADA (TIJOLO + SOLO COMPACTADO + LAJE)
BANCO (TIJOLO + SOLO COMPACTADO + LAJE)

6.3 ACADEMIA POPULAR E PLAYGROUND 1 E 2 

6.3.1 PLAYGROUND 1

PISO EMBORRACHADO COLORIDO M2 183,94     
BRINQUEDO 1 UN 1,00         
BRINQUEDO 2 UN 1,00         
BRINQUEDO 4 UN 1,00         
BRINQUEDO 6 UN 1,00         
BRINQUEDO 8 UN 1,00         
GRADIL M

6.3.1 PLAYGROUND 2

PISO EMBORRACHADO COLORIDO M2 183,94     
BRINQUEDO 1 UN 1,00         
BRINQUEDO 2 UN 1,00         
BRINQUEDO 4 UN 1,00         
BRINQUEDO 6 UN 1,00         
BRINQUEDO 8 UN 1,00         
GRADIL M 122,38     

6.3.2 ACADEMIA POPULAR

EQUIPAMENTO 1 UN 1,00         
EQUIPAMENTO 2 UN 1,00         
EQUIPAMENTO 3 UN 1,00         
EQUIPAMENTO 4 UN 1,00         
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4/4               

EQUIPAMENTO 5 UN 1,00         
EQUIPAMENTO 6 UN 1,00         
EQUIPAMENTO 7 UN 1,00         

6.4 PAISAGISMO

GRAMA M2 ########

PREVER VERBA PRA IRRIGAÇÃO

7 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1.1 SEINFRA C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA M2 190,65     

7.1.2 SEINFRA C3237 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA M2 622,36     

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

7.2.1 SEINFRA C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 7,00         

7.2.2 SEINFRA C3356 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO M2 6,00         

7.2 PAISAGISMO

7.2.1 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 7,00         

CANTEIRO EM GRAMA 

8 INDENIZAÇÃO

8.1 SEINFRA C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 2.593,75  

TOTAL:

FRANCISCO BARBOSA 

DE 

LUCENA:00253375487

Assinado de forma digital por 

FRANCISCO BARBOSA DE 

LUCENA:00253375487 

Dados: 2025.03.14 11:21:41 

-03'00'
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE OBRAS
ASSESSORIA TÉCNICA

Mapa de Risco 9.8.001.2025

Identificação do Objeto:  Contratação de empresa para execução de obra de requalificação do pátio ferroviário da Estação Nova, revitalização de vias em seu entorno, revitalização e construção de cinco edificações e construção de estacionamentos, parque, quadras 
poliesportivas, fonte ornamental e áreas de convivência e lazer, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Fase de análise:  Fase Interna de Licitação.

Identificação Análise Resposta

Nº Descrição do Risco Consequência Prob. Impacto
Nível de 

Risco
Status de 

Risco
Medidas Preventivas Responsável Medidas Corretivas Responsável

1 Irregularidades da contratada

Comprometimento da integridade do 
processo, minando a confiança nas 

instituições envolvidas e resultando em 
litígios legais dispendiosos, atrasos no 

projeto e custos adicionais para a 
contratante.

1 3 3 Moderado

Pesquisa de Antecedentes: Atenção aos critérios de 
aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e 
econômico-financeira da empresa contratada.

Contrato Detalhado: Estabelecimento um contrato 
detalhado que defina claramente as expectativas, 

padrões de qualidade, prazos, penalidades por 
irregularidades e critérios de aceitação do trabalho.

Empresa 
Contrada e 

Fiscal do 
Contrato

Comunicar a contratada e solicitar a 
documentação devidamente regularizada e, 

em caso de não apresentação, cancelar a 
contratação

Fiscal do Contrato

2
Descumprimento de prazo de 

execução do objeto
Comprometimento dos objetivos 

estratégicos da SECOB.
2 3 6 Alto

Cronograma Realista: Elaboração de um 
cronograma realista e factível, levando em 

consideração possíveis atrasos e imprevistos.
Acompanhamento Regular: Estabelecimento de 
uma comunicação frequente com a contratada, 
solicitando relatórios de progresso periódicos e 
intervenha imediatamente caso haja desvios do 

cronograma.

Fiscal do 
Contrato

Realização de uma auditoria detalhada das 
irregularidades e definição de medidas 
corretivas específicas, como multas ou 

penalidades contratuais segundo previsto no 
edital; contrato e /ou termo de referência.

Secretário de Obras

3
Problemas de comunicação entre 

contratada e contratante
Ineficiência e ou impossibilidade da 

execução do objeto.
2 3 6 Alto

Canais de Comunicação Claros: Estabelecimento de 
canais de comunicação claros e regulares entre as 
partes, como reuniões semanais ou atualizações 

por e-mail.
Representante de Comunicação: Indicação de 

representantes de ambas as partes para garantir a 
comunicação eficaz e resolver qualquer mal-

entendido rapidamente.

Fiscal do 
Contrato

Em casos de conflitos graves, indicar servidor 
responsável para mediação com vias de 

facilitar a comunicação e encontrar soluções. 
Além do desenvolvimento de procedimentos 

claros de comunicação para garantir que 
todas as partes envolvidas estejam 

atualizadas sobre o progresso e possíveis 
problemas.

Secretário de Obras

4
Mão de Obra Insuficiente ou 

Inexperiente

Atrasos na montagem, qualidade inferior 
da decoração, possíveis acidentes devido 

à inexperiência.
1 3 3 Moderado

Contratação Reputada: Atenção aos critérios de 
aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e 
econômico-financeira da empresa contratada.

Subcontratação: Previsão de permissão de 
subcontratações no termo de referência e no edital.

Empresa 
Contratada

Em casos de falta de mão de obra, exigir a 
contratação de trabalhadores temporários 

qualificados para evitar atrasos significativos. 
Além do fornecimento de treinamento 

intensivo para a equipe nova, garantindo que 
eles estejam cientes dos padrões de 

qualidade esperados.

Fiscal do Contrato

5 Gestão inadequada de residuos
Poluição do solo, riscos à saúde pública, 

custos adicionais, multas legais e danos à 
reputação da empresa.

2 3 6 Alto

Implementar práticas eficazes de gestão de 
resíduos, incluindo reciclagem e descarte 

adequado, aderir estritamente a regulamentações 
ambientais e promover a conscientização da 
equipe. Estabelecer auditorias regulares para 

garantir conformidade, além de colaborar 
ativamente com autoridades ambientais e 

comunidades locais.

Empresa 
Contratada

Adotar ações imediatas para corrigir 
problemas, como limpeza e remediação 
ambiental, implementar processos de 

disposição correta de resíduos, pagar multas e 
compensações conforme necessário, e revisar 

e fortalecer procedimentos de gestão de 
resíduos para evitar recorrências.

Empresa contratada
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6
Problemas de Saúde e Segurança no 

Trabalho

Acidentes de trabalho, penalidades legais, 
atrasos na montagem devido a medidas 

de segurança mais rigorosas.
1 2 2 Moderado

Implementação de Protocolos de Segurança: 
Estabeleça protocolos claros de segurança e saúde 
no ambiente de trabalho, garantindo que todos os 

trabalhadores tenham conhecimento e treinamento 
para seguir as práticas recomendadas.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 
Forneça e exija o uso de EPIs adequados para cada 
tarefa, como capacetes, luvas, óculos de proteção, 

e botas.
Inspeções de Segurança: Realizar inspeções 
periódicas no local para identificar e corrigir 

possíveis riscos antes que ocorram problemas.

Empresa 
Contratada

Correção Imediata do Problema Identificado: 
Caso algum problema de segurança seja 

detectado, implemente medidas corretivas 
rapidamente, como ajustes nos 

procedimentos ou substituição de 
equipamentos defeituosos.

Apoio Médico e Acompanhamento Pós-
Acidente: Em caso de acidente, forneça 

suporte médico imediato e acompanhamento 
para garantir a recuperação do trabalhador.
Revisão dos Protocolos: Avalie e revise os 

protocolos de segurança para evitar a 
repetição do problema, incorporando as 

lições aprendidas no processo.

Empresa contratada

7 Condições Climáticas Desfavoráveis
Montagem atrasada, danos à decoração 

devido a condições meteorológicas 
adversas, custos adicionais para reparos.

1 2 2 Moderado

Monitoramento Meteorológico: Implementação de 
monitoramento constante das condições 

meteorológicas para antecipar e se preparar para 
mudanças climáticas.

Materiais e Decoração à Prova de Intempéries: 
Garantia do uso de materiais e decoração 

projetados para resistir a condições climáticas 
adversas, minimizando assim danos devido a chuva, 

vento ou neve.

Empresa 
Contratada

Exigir da contratada compensações 
contratuais além de definição de medidas 

corretivas específicas, como multas ou 
penalidades contratuais segundo previsto no 

edital; contrato e /ou termo de referência 
quanto a descumprimentos  e falhas nos 

resultados apresentados no que diz respeito à 
execução do objeto.

Secretário de Obras

8 Impactos ambientais Críticas da comunidade, problemas legais 2 2 4 Moderado

Avaliação de Impacto Ambiental: Realização de 
uma avaliação detalhada dos impactos ambientais 
potenciais do projeto, identificando áreas sensíveis 

e implementando medidas para protegê-las.
Reciclagem e Reutilização: Desenvolvimento de um 
plano de reciclagem para os materiais utilizados na 

decoração e explore opções de reutilização em 
projetos futuros.

Empresa 
Contratada

Tomar medidas para minimizar o impacto, 
cumprir regulamentações.

Empresa Contratada

9 Disrupção da Cidade
Desconforto para moradores e 

comerciantes locais
2 2 4 Moderado

Planejar as obras de forma a minimizar 
perturbações, comunicar cronogramas à 

comunidade

Empresa 
Contratada

Ajustar o cronograma, oferecer apoio à 
comunidade afetada

Empresa Contratada

10

Falhas de execução, desvio no 
cumprimento de parâmetros e 

normas técnicas que impliquem na 
durabilidade e segurança da obra

Comprometimento da segurança 
estrutural e durabilidade do projeto, 

riscos de acidentes e danos materiais, 
necessidade de reparos adicionais, 

impactando o orçamento e cronograma.

2 3 6 Alto

Inspeção de Qualidade Rigorosa: Implementação 
de inspeções frequentes para garantir o 
cumprimento dos parâmetros técnicos.

Acompanhamento Técnico: Presença constante do 
engenheiro responsável pela fiscalização dos 

padrões de qualidade.

Fiscal do 
Contrato e 

Equipe Técnica 
da Contratada

Realizar auditorias atualizadas dos desvios e 
aplicar sanções contratuais, como multas ou 
ajustes na execução, reforçar a supervisão e 
realizar ajustes técnicos para corrigir falhas 

observadas durante a obra.

Secretário de Obras e 
Fiscal do Contrato

11
Indisponibilidade de Orçamento por 

Parte do Contratante

Atrasos no cronograma, podendo gerar o 
comprometimento dos objetivos 

estratégicos da SECOB.
1 3 3 Moderado

Desenvolvimento de um planejamento financeiro 
detalhado, realista e revisado desde o início do 

projeto.                                                                                                                                                                           

Fiscal do 
Contrato

Atualizar o orçamento para ajustá-lo às novas 
condições e replanejar o cronograma e o 

plano do projeto
Setor de Obras

12
Indisponibilidade Orçamentária por 

Parte do Contratado

Atrasos no cronograma, comprometendo 
o planejamento e atrasando a conclusão 
do projeto, considerando ainda as etapas 

do cronograma que serão afetadas. 

1 3 3 Moderado

Realização de um alinhamento entre o orçamento e 
o cronograma para que, dessa forma, todas as 
etapas sejam contempladas com o orçamento 

necessário.

Fiscal do 
Contrato

Revisar o orçamento e o cronograma, de 
forma que fiquem alinhados. Além da busca 
por recursos adicionais, a fim de concluir a 

obra.

Setor de Obras

13
Revisão orçametaria que enseja  

aditivo contratual 

Redução da execução do objeto 
contratado  ou oneração do valor de obra 

em função de ajustes no plano de 
execução de obra (aditivo de valor).

3 2 6 Alto
Fase interna de licitação execultada de maneira 

eficiente.

Equipe de 
planejamento 

interno de 
licitação 

Suplementação orçamentaria ou redução do 
escopo do projeto.

Secretário de obras 
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Legenda: 

Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a) 

O item "Nível de Risco" terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.

O Item "Status de Risco" será classificado da seguinte forma: nível de risco = 1, status "baixo"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

ANEXO 6 – PLANILHA DE QUANTIDADES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Elaboração:
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES  R$              1.692.405,03 3,70 %
 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS  R$              5.329.381,58 11,65 %
 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  R$              1.132.292,28 2,47 %
 4 DRENAGEM  R$              3.492.375,25 7,63 %
 5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO  R$              8.517.516,08 18,62 %
 6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  R$              4.431.556,09 9,69 %
 7 ESTRUTURAL  R$                 311.956,17 0,68 %
 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE  R$              2.195.250,89 4,80 %
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE  R$                 896.163,98 1,96 %

 10 CFTV E LÓGICA PARQUE  R$                 258.646,00 0,57 %
 11 IRRIGAÇÃO PARQUE  R$                 721.122,67 1,58 %
 12 QUADRA POLIESPORTIVA  R$                 973.663,96 2,13 %
 13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA  R$              3.543.841,46 7,75 %
 14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO  R$              1.009.900,37 2,21 %
 15 SINALIZAÇÃO,  R$                   79.033,59 0,17 %
 16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA)  R$              4.548.509,44 9,94 %
 17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA)  R$                 813.693,53 1,78 %
 18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA)  R$              1.371.300,12 3,00 %
 19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA)  R$              3.503.350,00 7,66 %
 20 GAL 05 (LANCHONETES)  R$                 932.213,85 2,04 %

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Encargos Sociais: Não Desonerado
BDI: 24,23%

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

 R$                                                   8.919.656,35 
 R$                                                 45.754.172,34 

TABELA RESUMO DO ORÇAMENTO

BANCOS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2025 - Paraíba |SBC - 03/2025 - Paraíba |SICRO3 - 10/2024 - Paraíba | ORSE - 12/2024 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | 
SIURB - 07/2024 - São Paulo | EMBASA - 01/2025 - sem_encargos 

 R$                                                 36.834.515,99 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

 1   SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1 1.692.405,03 1.692.405,03 3,699 %
 1.1   DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 1 91.491,77 91.491,77 0,200 %

 1.1.1   COMP.104  Próprio DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1 73.647,09 91.491,77 91.491,77 0,200 %
 1.2   AS BUILT 1 52.299,14 52.299,14 0,114 %

 1.2.1   COMP.105  Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT UN 1 42.098,64 52.299,14 52.299,14 0,114 %
 1.3   ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS 1 498.431,03 498.431,03 1,089 %

 1.3.1   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 4340 92,38 114,76 498.058,40 1,089 %

 1.3.2   90106  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 39,06 7,68 9,54 372,63 0,001 %

 1.4   REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 1 282.911,53 282.911,53 0,618 %
 1.4.1   1600441  SICRO3 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS m² 17113,9 3,62 4,49 76.841,41 0,168 %
 1.4.2   2508  ORSE CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA m³ 1711,39 4,14 5,14 8.796,54 0,019 %

 1.4.3   93592  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17113,9 2,38 2,95 50.486,00 0,110 %

 1.4.4   COMP.081  Próprio REMOÇÃO DE TRILHOS EM VIAS (INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) M 3625,28 32,60 40,49 146.787,58 0,321 %
 1.5   LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 1 18.812,32 18.812,32 0,041 %

 1.5.1   4915712  SICRO3 LIMPEZA DE BUEIRO m³ 53,82 19,41 24,11 1.297,60 0,003 %
 1.5.2   4915633  SICRO3 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M m 734,37 19,20 23,85 17.514,72 0,038 %
 1.6   LIMPEZA DE TERRENOS 1 44.250,41 44.250,41 0,097 %

 1.6.1   98525  SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 57468,07 0,62 0,77 44.250,41 0,097 %

 1.7   DEMOLIÇÕES 1 6.758,36 6.758,36 0,015 %

 1.7.1   104790  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,4 94,85 117,83 164,96 0,000 %

 1.7.2   3242  ORSE REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T  REV. 01 un 9 183,17 227,55 2.047,95 0,004 %

 1.7.3   97639  SINAPI
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 189 19,36 24,05 4.545,45 0,010 %

 1.8   CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 1 690.413,31 690.413,31 1,509 %

 1.8.1   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 12982,32 6,65 8,26 107.233,96 0,234 %

 1.8.2   100983  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 8345,3 8,97 11,14 92.966,64 0,203 %

 1.8.3   93592  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 166173,8 2,38 2,95 490.212,71 1,071 %

 1.9   INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - REALOCAÇÃO DE POSTES 1 7.037,16 7.037,16 0,015 %

 1.9.1   101009  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 19,2 42,71 53,05 1.018,56 0,002 %

 1.9.2   3053  ORSE
DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 
A 12M

un 10 484,48 601,86 6.018,60 0,013 %

 2   ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 1 5.329.381,58 5.329.381,58 11,648 %
 2.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 4.917.819,36 4.917.819,36 10,748 %

 2.1.1   COMP.003  Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 24 164.943,37 204.909,14 4.917.819,36 10,748 %
 2.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 411.562,22 411.562,22 0,900 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 2.2.1   103689  SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 50 462,25 574,25 28.712,50 0,063 %

 2.2.2   11703  ORSE
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, 
OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

m² 150 199,63 248,00 37.200,00 0,081 %

 2.2.3   57  ORSE
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE GRANDE S=53,24M2 COM MATERIAIS 
NOVOS

un 1 23.728,42 29.477,81 29.477,81 0,064 %

 2.2.4   61  ORSE
BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES 
SIMULTÂNEAS)S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS

un 1 18.025,22 22.392,73 22.392,73 0,049 %

 2.2.5   10184  ORSE
BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 
OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS

un 5 18.759,89 23.305,41 116.527,05 0,255 %

 2.2.6   4654  ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER  ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO  6,00 X 2,40M  REV 
02_02/2022

mês 96 800,00 993,84 95.408,64 0,209 %

 2.2.7   4657  ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER  ESCRITÓRIO COM BANHEIRO  6,20 X 2,40M  REV 02_02/2022 mês 24 1.600,00 1.987,68 47.704,32 0,104 %

 2.2.8   COMP.113  Próprio
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

m² 9 1.231,75 1.530,20 13.771,80 0,030 %

 2.2.9   98094  SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.514,76 3.124,08 3.124,08 0,007 %

 2.2.10   6096  ORSE
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 
50MM  REV 03_10/2022

UN 1 555,95 690,65 690,65 0,002 %

 2.2.11   9416  ORSE
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 
GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

un 8 1.665,53 2.069,08 16.552,64 0,036 %

 3   SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1 1.132.292,28 1.132.292,28 2,475 %
 3.1   SERVIÇOS INICIAIS 1 11.097,60 11.097,60 0,024 %

 3.1.1   9164  ORSE
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS

m 1920 4,66 5,78 11.097,60 0,024 %

 3.2   ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1 240.912,41 240.912,41 0,527 %

 3.2.1   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 6138,79 3,61 4,48 27.501,77 0,060 %

 3.2.2   101120  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 1753,94 6,92 8,59 15.066,34 0,033 %

 3.2.3   102355  SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 876,97 158,52 196,92 172.692,93 0,377 %

 3.2.4   102360  SINAPI
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 876,97 23,55 29,25 25.651,37 0,056 %

 3.3   CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 1 415.864,90 415.864,90 0,909 %

 3.3.1   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 7667,13 6,65 8,26 63.330,49 0,138 %

 3.3.2   93591  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15334,25 2,74 3,40 52.136,45 0,114 %

 3.3.3   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 107339,75 2,16 2,68 287.670,53 0,629 %

 3.3.4   100574  SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 7667,13 1,34 1,66 12.727,43 0,028 %
 3.4   ATERROS 1 464.417,37 464.417,37 1,015 %

 3.4.1   00006081  SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 5827,8 52,30 64,97 378.632,16 0,828 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 3.4.2   96385  SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM  
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 5827,8 11,85 14,72 85.785,21 0,187 %

 4   DRENAGEM 1 3.492.375,25 3.492.375,25 7,633 %
 4.1   DRENOS SUB-SUPERFICIAL 1 3.978,75 3.978,75 0,009 %

 4.1.1   2663  ORSE LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM m 1061 1,64 2,03 2.153,83 0,005 %
 4.1.2   11675  ORSE CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM m 1061 1,39 1,72 1.824,92 0,004 %
 4.2   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 257.259,32 257.259,32 0,562 %

 4.2.1   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 188,22 80,18 99,60 18.746,71 0,041 %

 4.2.2   90106  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 2247,54 7,68 9,54 21.441,53 0,047 %

 4.2.3   102317  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 642,15 6,65 8,26 5.304,15 0,012 %

 4.2.4   102355  SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM 
VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 321,08 158,52 196,92 63.227,07 0,138 %

 4.2.5   102360  SINAPI
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 321,08 23,55 29,25 9.391,59 0,021 %

 4.2.6   104740  SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 878,26 25,47 31,64 27.788,14 0,061 %

 4.2.7   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2053,1 6,65 8,26 16.958,60 0,037 %

 4.2.8   93591  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4106,2 2,74 3,40 13.961,08 0,031 %

 4.2.9   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 28743,4 2,16 2,68 77.032,31 0,168 %

 4.2.10   100574  SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 2053,1 1,34 1,66 3.408,14 0,007 %
 4.3   NIVELAMENTO DE VALAS 1 4.842,19 4.842,19 0,011 %

 4.3.1   101617  SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1348,8 2,89 3,59 4.842,19 0,011 %

 4.4   ESCORAMENTO EM VALAS 1 133.568,15 133.568,15 0,292 %

 4.4.1   101585  SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 1520,19 65,83 81,78 124.321,13 0,272 %

 4.4.2   101587  SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 126,36 58,91 73,18 9.247,02 0,020 %

 4.5   ESGOTAMENTO 1 22.358,62 22.358,62 0,049 %
 4.5.1   104482  SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 679,8 26,48 32,89 22.358,62 0,049 %
 4.6   DRENOS SUB-SUPERFICIAL 1 52.709,40 52.709,40 0,115 %

 4.6.1   102666  SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 693,91 61,15 75,96 52.709,40 0,115 %

 4.7   GALERIA CIRCULAR - TUBO PEAD 1 227.960,01 227.960,01 0,498 %
 4.7.1   2003984  SICRO3 TUBO PEAD PARA DRENAGEM  D = 450 MM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 57,01 308,70 383,49 21.862,76 0,048 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 4.7.2   00043440  SINAPI
CONJUNTO PREMOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 
0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 365 454,52 564,65 206.097,25 0,450 %

 4.8   GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - MOLDADO IN LOCO 1 2.748.643,88 2.748.643,88 6,007 %
 4.8.1   COMP.004  Próprio GALERIA EM CONCRETO ARMADO 2,5 X 1 M M 506,14 4.371,41 5.430,60 2.748.643,88 6,007 %
 4.9   CAIXAS E POÇOS 1 41.054,93 41.054,93 0,090 %

 4.9.1   COMP. 019  Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 1,00 M un 2 2.182,79 2.711,68 5.423,36 0,012 %
 4.9.2   COMP. 020  Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 1,50 M un 1 2.826,86 3.511,80 3.511,80 0,008 %
 4.9.3   COMP. 021  Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 2,00 M un 2 4.018,53 4.992,21 9.984,42 0,022 %
 4.9.4   COMP. 022  Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 2,50 M un 1 4.474,50 5.558,67 5.558,67 0,012 %
 4.9.5   COMP. 023  Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 3,00 M un 1 6.027,72 7.488,23 7.488,23 0,016 %
 4.9.6   COMP. 024  Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 3,50 M un 1 7.315,83 9.088,45 9.088,45 0,020 %

 5   PISOS E PAVIMENTAÇÃO 1 8.517.516,08 8.517.516,08 18,616 %
 5.1   PAVIMENTO TIPO 1 1 1.309.906,33 1.309.906,33 2,863 %

 5.1.1   100575  SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 7941,02 1,84 2,28 18.105,52 0,040 %

 5.1.2   96400  SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1588,2 149,53 185,76 295.024,03 0,645 %

 5.1.3   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1826,43 6,65 8,26 15.086,31 0,033 %

 5.1.4   93591  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3652,86 2,74 3,40 12.419,72 0,027 %

 5.1.5   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25570,02 2,16 2,68 68.527,65 0,150 %

 5.1.6   94273  SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 2922 37,56 46,66 136.340,52 0,298 %

 5.1.7   92404  SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 7941,02 77,49 96,26 764.402,58 1,671 %

 5.2   PAVIMENTO TIPO 2 1 1.244.599,70 1.244.599,70 2,720 %
 5.2.1   100575  SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 275 1,84 2,28 627,00 0,001 %

 5.2.2   96400  SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 55 149,53 185,76 10.216,80 0,022 %

 5.2.3   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 63,25 6,65 8,26 522,44 0,001 %

 5.2.4   93591  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 126,5 2,74 3,40 430,10 0,001 %

 5.2.5   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 885,5 2,16 2,68 2.373,14 0,005 %

 5.2.6   92392  SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 
15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 7941,02 124,05 154,10 1.223.711,18 2,675 %

 5.2.7   94273  SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 144 37,56 46,66 6.719,04 0,015 %

 5.3   PAVIMENTO TIPO 3 1 108.538,60 108.538,60 0,237 %
 5.3.1   100575  SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 767,89 1,84 2,28 1.750,78 0,004 %

 5.3.2   96400  SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 115,18 149,53 185,76 21.395,83 0,047 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 5.3.3   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 132,46 6,65 8,26 1.094,11 0,002 %

 5.3.4   93591  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 264,92 2,74 3,40 900,72 0,002 %

 5.3.5   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1854,44 2,16 2,68 4.969,89 0,011 %

 5.3.6   92397  SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 767,89 64,71 80,38 61.722,99 0,135 %

 5.3.7   94273  SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 358 37,56 46,66 16.704,28 0,037 %

 5.4   PAVIMENTO TIPO 4 1 1.749.190,80 1.749.190,80 3,823 %
 5.4.1   100575  SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 7752,9 1,84 2,28 17.676,61 0,039 %

 5.4.2   96400  SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1162,94 149,53 185,76 216.027,73 0,472 %

 5.4.3   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1337,38 6,65 8,26 11.046,75 0,024 %

 5.4.4   93591  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2674,76 2,74 3,40 9.094,18 0,020 %

 5.4.5   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18723,32 2,16 2,68 50.178,49 0,110 %

 5.4.6   12827  ORSE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, 
FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH  STONE OU SIMILAR, E = 6CM, TELA 
SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS 
SERRADA 5X10 A 40MM

m² 7752,9 129,45 160,81 1.246.743,84 2,725 %

 5.4.7   94273  SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 3880 37,56 46,66 181.040,80 0,396 %

 5.4.8   11912  ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO  
REV 01

m 970 14,43 17,92 17.382,40 0,038 %

 5.5   PAVIMENTO TIPO 5 1 1.197.073,29 1.197.073,29 2,616 %
 5.5.1   100575  SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 10077,07 1,84 2,28 22.975,71 0,050 %

 5.5.2   2003850  SICRO3
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO  
ESPALHAMENTO MANUAL

m³ 302,31 167,64 208,25 62.956,05 0,138 %

 5.5.3   94993  SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m² 10077,07 76,66 95,23 959.639,37 2,097 %

 5.5.4   94273  SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 2962,5 37,56 46,66 138.230,25 0,302 %

 5.5.5   11912  ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO  
REV 01

m 740,62 14,43 17,92 13.271,91 0,029 %

 5.6   PAVIMENTO TIPO 6 1 2.549.530,73 2.549.530,73 5,572 %
 5.6.1   100575  SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 9999,28 1,84 2,28 22.798,35 0,050 %

 5.6.2   96620  SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_01/2024

m³ 99,99 703,61 874,09 87.400,25 0,191 %

 5.6.3   2172  ORSE PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM m² 9999,28 30,38 37,74 377.372,82 0,825 %
 5.6.4   101091  SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 m² 9999,28 159,70 198,39 1.983.757,15 4,336 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 5.6.5   94273  SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1676 37,56 46,66 78.202,16 0,171 %

 5.7   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 1 358.676,63 358.676,63 0,784 %

 5.7.1   101820  SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS  
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 3251,49 43,43 53,95 175.417,88 0,383 %

 5.7.2   COMP.075  Próprio RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO m² 3251,49 40,13 49,85 162.086,77 0,354 %
 5.7.3   COMP.076  Próprio RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉMOLDADO m 1007,71 16,92 21,01 21.171,98 0,046 %

 6   URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 4.431.556,09 4.431.556,09 9,686 %
 6.1   MOBILIARIO URBANO 1 179.944,31 179.944,31 0,393 %

 6.1.1   13030  ORSE
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, 
CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

un 8 3.863,69 4.799,86 38.398,88 0,084 %

 6.1.2   5213368  SICRO3
BALIZADOR DE CONCRETO  AREIA E BRITA COMERCIAIS  FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un 133 19,23 23,88 3.176,04 0,007 %

 6.1.3   3223  ORSE BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB) un 81 1.042,32 1.294,87 104.884,47 0,229 %

 6.1.4   103310  SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

UN 21 1.283,53 1.594,52 33.484,92 0,073 %

 6.2   EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 1 874.470,62 874.470,62 1,911 %
 6.2.1   2406  ORSE BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR un 2 2.830,00 3.515,70 7.031,40 0,015 %
 6.2.2   11704  ORSE BRINQUEDO  ESCADA DE CILINDROS un 3 3.383,35 4.203,13 12.609,39 0,028 %

 6.2.3   9165  ORSE
BRINQUEDO   LABIRINTO (TREPATREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA 
HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU 
SIMILAR

Un 1 4.004,01 4.974,18 4.974,18 0,011 %

 6.2.4   9160  ORSE
BRINQUEDO  GIRAGIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR

un 2 3.894,01 4.837,52 9.675,04 0,021 %

 6.2.5   CT0004  Próprio PLAYGROUNS DOME CLIMBER UN 1 1.126,67 1.399,66 1.399,66 0,003 %

 6.2.6   9159  ORSE
BRINQUEDO  GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS

un 3 5.063,23 6.290,05 18.870,15 0,041 %

 6.2.7   9486  ORSE
BRINQUEDO  ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO GRANITO CINZA 
ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA

un 2 5.163,92 6.415,13 12.830,26 0,028 %

 6.2.8   CT0006  Próprio PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 12 BRINQUEDOS  CERCADO DE MADEIRA UN 1 7.549,67 9.378,95 9.378,95 0,020 %
 6.2.9   COMP.009  Próprio PULANDO PNEU m² 4 1.683,89 2.091,89 8.367,56 0,018 %
 6.2.10   CT0015  Próprio TÚNEL PARA PETS  1 METRO UN 8 680,00 844,76 6.758,08 0,015 %
 6.2.11   CT0007  Próprio ESCALADA PET UN 1 1.356,67 1.685,39 1.685,39 0,004 %
 6.2.12   CT0017  Próprio BRINQUEDO ZIG ZAG PARA PET EM MADEIRA UN 1 1.740,00 2.161,60 2.161,60 0,005 %
 6.2.13   CT0018  Próprio RAMPA DE ESCALADA UN 1 1.780,00 2.211,29 2.211,29 0,005 %
 6.2.14   CT0019  Próprio BEBEDOURO PARA PETS UN 1 1.840,00 2.285,83 2.285,83 0,005 %

 6.2.15   102363  SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 317 173,54 215,58 68.338,86 0,149 %

 6.2.16   102513  SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 678 44,03 54,69 37.079,82 0,081 %

 6.2.17   101165  SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 12 933,87 1.160,14 13.921,68 0,030 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 6.2.18   101735  SINAPI
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 576 486,08 603,85 347.817,60 0,760 %

 6.2.19   CT0125  Próprio

PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA MODELO TT 0502 (OU SIMILAR) CONTENDO: 3  
TORRE MP H1400MM; 1  TORRE MP H1200MM; 1  TORRE MP H1200MM PARA COQUEIRO 
PA E 1 COLUNA DE 110MM X 110MM; 4  COBERTURA REDONDA MP; 1  ESCORREGADOR 
RETO H1200MM; 2  PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO MP; 1  ESCALADA 7 ARCOS 
H1400MM MP; 1  ESCALADA DE CORDAS H1400MM; 3  PAR PEGA MÃO MP; 1  
PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 5  FLANGE MP; 1  PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 1  
CURVA S/ENCAIXE 90°; 1  CURVA C/ENCAIXE 90º; 1  PASSARELA DE CORDAS L2000MM; 
1  ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS H1400MM; 1  PATAMAR CARACOL C/GUARDA 
CORPO MP; 1  ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL; 1  ESCALADA CANO DE ESCALADA 
H1400MM MP; 1  PASSARELA TUBO L1600MM; 1  GUARDA CORPO JOGO DA VELHA; MP 
1  ESCALADA DE TACOS H1400MM; 1  COBERTURA COQUEIRO MP;  3  ACABAMENTO 
TOPO DE COLUNA MP; 2  GUARDA CORPO FECHAMENTO.

UN 1 59.173,00 73.510,61 73.510,61 0,161 %

 6.2.20   CT0126  Próprio

PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA MODELO TT 0603 (OU SIMILAR) CONTENDO: 1  
TORRE MP H1400MM; 3  TORRE MP H1200MM1; 1  COLUNA MP H0800 BAIXA; 1  TORRE 
MP H1200MM PARA COQUEIRO; 4  COB. CHINESA MP; 1  COB. REDONDA MP; 1  
COBERTURA COQUEIRO MP; 7  FLANGE AM MP; 3  ACABAMENTO TOPO DE COLUNA 
MP; 1  PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 1  CURVA S/ENCAIXE 90° 1  CURVA C/ENCAIXE 90º; 
5  PORTAL SE SEGURANÇA TIPO ARCO MP; 1  ESCORREGADOR RETO H1400MM; 1  
ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS H1400MM; 1  PASSARELA TUBO L1600MM; 1  
PASSARELA RETA L2000MM MP; 1  ESCORREGADOR CURVO 90º H1200MM; 1  
ESCALADA DE TACOS H1400MM; 2  PAR PEGA MÃO MP 1 PASSARELA TUBO 90º; 1  
ESCALADA 8 APOIOS EXTERNOS H1200MM; 1  BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE 
MP; 1  CONJUNTO ASSENTO ROT; 2  GUARDA CORPO FECHAMENTO; 1  ESCADA 3 
DEGRAUS H0800MM; 1  CORRIMÃO ESCADA 3 DEGRAUS MP; 1  ESCORREGADOR RETO 
H0800MM; 1  GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1  PASSARELA NEGATIVA L2000MM 
MP; 1  ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM;1  CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 1  
ESCORREGADOR RETO DUPLO H1200MM; 1  BARRA TRANSVERSAL DUPLO MP; 1  
ESCALADA DE CORDAS H1200MM

UN 1 75.044,00 93.227,16 93.227,16 0,204 %

 6.2.21   13778  ORSE
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM  FIO 5 MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU 
BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.

m 264 398,79 495,41 130.788,24 0,286 %

 6.2.22   13764  ORSE
PORTÃO EM FERRO  DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE 
OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR

m² 9,6 800,59 994,57 9.547,87 0,021 %

 6.3   EQUIPAMENTOS ACADEMIA 1 40.362,01 40.362,01 0,088 %

 6.3.1   103194  SINAPI
INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, 
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1 2.806,46 3.486,46 3.486,46 0,008 %

 6.3.2   103188  SINAPI
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.237,73 6.506,83 6.506,83 0,014 %

 6.3.3   103186  SINAPI
INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.482,76 8.053,53 8.053,53 0,018 %

 6.3.4   103193  SINAPI
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1 1.948,49 2.420,60 2.420,60 0,005 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 6.3.5   103187  SINAPI
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.870,23 6.050,28 6.050,28 0,013 %

 6.3.6   103185  SINAPI
INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.143,60 7.632,19 7.632,19 0,017 %

 6.3.7   103189  SINAPI
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.624,39 3.260,27 3.260,27 0,007 %

 6.3.8   103191  SINAPI
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1 2.376,12 2.951,85 2.951,85 0,006 %

 6.4   PAISAGISMO 1 658.900,63 658.900,63 1,440 %

 6.4.1   98510  SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 575 76,32 94,81 54.515,75 0,119 %

 6.4.2   98511  SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 239 133,16 165,42 39.535,38 0,086 %

 6.4.3   98505  SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 m² 1525,02 65,45 81,30 123.984,12 0,271 %

 6.4.4   103946  SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

m² 13469 20,38 25,31 340.900,39 0,745 %

 6.4.5   2394  ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA m³ 749,7 107,34 133,34 99.964,99 0,218 %
 6.5   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1 2.677.878,52 2.677.878,52 5,853 %

 6.5.1   17001031  SIURB GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA  GP5/DEPAVE M 1507 1.409,54 1.751,07 2.638.862,49 5,767 %

 6.5.2   9072  ORSE
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE 
CORRER

m² 35,2 892,23 1.108,41 39.016,03 0,085 %

 7   ESTRUTURAL 1 311.956,17 311.956,17 0,682 %

 7.1   100764  SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 8345,43 15,27 18,96 158.229,35 0,346 %

 7.2   7947  ORSE
LAJE PRÉFABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, 
ESPESSURA DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA

m² 170,21 328,84 408,51 69.532,48 0,152 %

 7.3   COMP.005  Próprio PILAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO M 16,5 80,64 100,17 1.652,80 0,004 %

 7.4   00043665  SINAPI
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, 
L = 75 MM (8,74 KG/M)

KG 948,23 8,59 10,67 10.117,61 0,022 %

 7.5   99847  SINAPI

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019

M 61,4 728,56 905,09 55.572,52 0,121 %

 7.6   100729  SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 67,54 16,60 20,62 1.392,67 0,003 %

 7.7   COMP.007  Próprio
FUNDAÇÃO COM EXECUÇÃO DE SAPATA, BLOCOS E PILARES, INCLUSO FORMA E 
ARMAÇÃO, COM 5 CM DE LASTRO DE CONCRETO.

m³ 4,34 2.652,03 3.294,61 14.298,60 0,031 %

 7.8   101165  SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 1 933,87 1.160,14 1.160,14 0,003 %

 8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 1 2.195.250,89 2.195.250,89 4,798 %
 8.1   SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE 1 787.619,95 787.619,95 1,721 %

 8.1.1   99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 2572,22 8,24 10,23 26.313,81 0,058 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 8.1.2   102329  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 3858,33 8,69 10,79 41.631,38 0,091 %

 8.1.3   101572  SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 7716,67 16,70 20,74 160.043,73 0,350 %

 8.1.4   104740  SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3535,29 25,47 31,64 111.856,57 0,244 %

 8.1.5   101617  SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2572,22 2,89 3,59 9.234,26 0,020 %

 8.1.6   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 403,8 6,65 8,26 3.335,38 0,007 %

 8.1.7   100939  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 
CANTEIRO  UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6460,86 6,57 8,16 52.720,61 0,115 %

 8.1.8   2003684  SICRO3 POÇO DE VISITA  PVI 04  AREIA E BRITA COMERCIAIS un 29 3.032,84 3.767,69 109.263,01 0,239 %

 8.1.9   90695  SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 2572,22 85,51 106,22 273.221,20 0,597 %

 8.2   SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE 1 1.052.374,75 1.052.374,75 2,300 %
 8.2.1   99063  SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 2572,22 8,24 10,23 26.313,81 0,058 %

 8.2.2   90084  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 3858,33 8,93 11,09 42.788,87 0,094 %

 8.2.3   104740  SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3535,29 25,47 31,64 111.856,57 0,244 %

 8.2.4   101617  SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2572,22 2,89 3,59 9.234,26 0,020 %

 8.2.5   100975  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 403,8 8,45 10,49 4.235,86 0,009 %

 8.2.6   100939  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 
CANTEIRO  UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6460,8 6,57 8,16 52.720,12 0,115 %

 8.2.7   97907  SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 29 598,09 743,00 21.547,00 0,047 %

 8.2.8   105333  SINAPI
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 2572,22 245,25 304,67 783.678,26 1,713 %

 8.3   SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1 355.256,19 355.256,19 0,776 %
 8.3.1   2663  ORSE LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM m 1500 1,64 2,03 3.045,00 0,007 %
 8.3.2   11675  ORSE CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM m 1500 1,39 1,72 2.580,00 0,006 %

 8.3.3   90106  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 1170 7,68 9,54 11.161,80 0,024 %

 8.3.4   101618  SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 90 270,40 335,91 30.231,90 0,066 %

 8.3.5   104740  SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1080 25,47 31,64 34.171,20 0,075 %

 8.3.6   2003684  SICRO3 POÇO DE VISITA  PVI 04  AREIA E BRITA COMERCIAIS un 16 3.032,84 3.767,69 60.283,04 0,132 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 8.3.7   104166  SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 512 72,19 89,68 45.916,16 0,100 %

 8.3.8   104171  SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40 93,09 115,64 4.625,60 0,010 %

 8.3.9   89591  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 24 128,27 159,34 3.824,16 0,008 %

 8.3.10   89512  SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 128 46,83 58,17 7.445,76 0,016 %

 8.3.11   89531  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 37,14 46,13 461,30 0,001 %

 8.3.12   89567  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6 78,10 97,02 582,12 0,001 %

 8.3.13   13431  ORSE
TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, 
INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV OU SIMILAR

un 5 11.067,79 13.749,51 68.747,55 0,150 %

 8.3.14   10307  ORSE
CONJUNTO MOTOBOMBA SCHNEIDER BCSC5, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA 
CENTRÍFUGA SUBMERSA, RECALQUE 2" (OU SIMILAR)

Un 5 5.685,75 7.063,40 35.317,00 0,077 %

 8.3.15   94651  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1500 21,11 26,22 39.330,00 0,086 %

 8.3.16   103996  SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 120 37,32 46,36 5.563,20 0,012 %

 8.3.17   103985  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80 19,83 24,63 1.970,40 0,004 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 1 896.163,98 896.163,98 1,959 %
 9.1   ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 896.163,98 896.163,98 1,959 %

 9.1.1   INFRAESTRUTURA 1 2.462,75 2.462,75 0,005 %

 9.1.1.1   90106  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 258,15 7,68 9,54 2.462,75 0,005 %

 9.1.2   INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (CABOS E DERIVAÇÕES) 1 131.656,45 131.656,45 0,288 %

 9.1.2.1   00001603  SINAPI
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO 
DE 47,5 A 50 MM

UN 300 70,71 87,84 26.352,00 0,058 %

 9.1.2.2   00002519  SINAPI
CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 200 121,03 150,35 30.070,00 0,066 %

 9.1.2.3   00000404  SINAPI
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA 
DE 19 MM

M 500 1,22 1,51 755,00 0,002 %

 9.1.2.4   00020111  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 25 9,00 11,18 279,50 0,001 %

 9.1.2.5   8005  ORSE
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,50 MM2  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 200 1,26 1,56 312,00 0,001 %

 9.1.2.6   CT0076  Próprio
CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X1X25+25 CLASSE 4 EM EPR OU XLPE 0,6/1,0 KV COM 
NEUTRO ISOLADO (CABO SUBTERRÂNEO)

M 3000 8,95 11,11 33.330,00 0,073 %

 9.1.2.7   CT0077  Próprio
CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X1X25+25 CLASSE 4 EM EPR OU XLPE 0,6/1,0 KV  NEUTRO 
ISOLADO (CABO SUBTERRÂNEO)

M 500 13,45 16,70 8.350,00 0,018 %

 9.1.2.8   91924  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 700 3,16 3,92 2.744,00 0,006 %

 9.1.2.9   8466  ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V m 700 8,63 10,72 7.504,00 0,016 %

 9.1.2.10   91927  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 426 5,25 6,52 2.777,52 0,006 %

 9.1.2.11   91929  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 368 7,79 9,67 3.558,56 0,008 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 9.1.2.12   91931  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165 11,06 13,73 2.265,45 0,005 %

 9.1.2.13   92980  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 126 12,13 15,06 1.897,56 0,004 %

 9.1.2.14   92982  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 96 19,25 23,91 2.295,36 0,005 %

 9.1.2.15   97667  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 10,09 12,53 3.759,00 0,008 %

 9.1.2.16   97668  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200 14,40 17,88 3.576,00 0,008 %

 9.1.2.17   97669  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70 21,05 26,15 1.830,50 0,004 %

 9.1.3   IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 5 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS 1 140.153,26 140.153,26 0,306 %

 9.1.3.1   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 160 13,48 16,74 2.678,40 0,006 %

 9.1.3.2   91914  SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 42 15,20 18,88 792,96 0,002 %

 9.1.3.3   91884  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85 9,84 12,22 1.038,70 0,002 %

 9.1.3.4   I9458  SEINFRA
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO 
APROXIMADO 500KG

UN 42 707,67 879,13 36.923,46 0,081 %

 9.1.3.5   3243  ORSE ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO un 42 621,76 772,41 32.441,22 0,071 %

 9.1.3.6   101634  SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 84 84,41 104,86 8.808,24 0,019 %

 9.1.3.7   101659  SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 84 550,73 684,17 57.470,28 0,126 %

 9.1.4   IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS 1 185.174,70 185.174,70 0,405 %

 9.1.4.1   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 145 13,48 16,74 2.427,30 0,005 %

 9.1.4.2   91914  SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 41 15,20 18,88 774,08 0,002 %

 9.1.4.3   91884  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 75 9,84 12,22 916,50 0,002 %

 9.1.4.4   046330  SBC POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0M 400KG TIPO C17 UN 41 1.662,69 2.065,55 84.687,55 0,185 %
 9.1.4.5   3243  ORSE ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO un 41 621,76 772,41 31.668,81 0,069 %

 9.1.4.6   101634  SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 82 84,41 104,86 8.598,52 0,019 %

 9.1.4.7   101659  SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 82 550,73 684,17 56.101,94 0,123 %

 9.1.5   IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM UMA LUMINÁRIA 1 208.815,72 208.815,72 0,456 %

 9.1.5.1   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 190 13,48 16,74 3.180,60 0,007 %

 9.1.5.2   91914  SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 56 15,20 18,88 1.057,28 0,002 %

 9.1.5.3   91884  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120 9,84 12,22 1.466,40 0,003 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 9.1.5.4   046330  SBC POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0M 400KG TIPO C17 UN 56 1.662,69 2.065,55 115.670,80 0,253 %
 9.1.5.5   3243  ORSE ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO un 56 621,76 772,41 43.254,96 0,095 %

 9.1.5.6   101634  SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 56 84,41 104,86 5.872,16 0,013 %

 9.1.5.7   101659  SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 56 550,73 684,17 38.313,52 0,084 %

 9.1.6   ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS 1 170.586,09 170.586,09 0,373 %

 9.1.6.1   13040  ORSE
REFLETOR MODULAR LED 150W DC COM DPS 3X50W 90° 5000K 165LM/W ALUMINIO 
AUTOVOLT BRANCA REF.: RFMLEDDCDPS90150503CME, DA GLIGHT OU SIMILAR

un 48 2.114,92 2.627,36 126.113,28 0,276 %

 9.1.6.2   CT0082  Próprio POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO UN 8 2.109,19 2.620,24 20.961,92 0,046 %
 9.1.6.3   CT0083  Próprio SUPORTE PARA POSTE CIRCULAR PARA 4 REFLETORES EM POSTE UN 12 531,00 659,66 7.915,92 0,017 %
 9.1.6.4   CT0084  Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO E ATERRAMENTO DE CONCRETO COM TAMPA 300X300 MM UN 8 38,32 47,60 380,80 0,001 %

 9.1.6.5   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 13,48 16,74 1.004,40 0,002 %

 9.1.6.6   00002633  SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM

UN 8 4,07 5,05 40,40 0,000 %

 9.1.6.7   00002637  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

UN 20 1,53 1,90 38,00 0,000 %

 9.1.6.8   00001098  SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA 
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO 
DE 360 GRAUS, DE 3/4"

UN 1 3,26 4,04 4,04 0,000 %

 9.1.6.9   97667  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200 10,09 12,53 2.506,00 0,005 %

 9.1.6.10   91929  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1050 7,79 9,67 10.153,50 0,022 %

 9.1.6.11   CT0085  Próprio QUADRO DE COMANDO COM IP66 400X400X200 un 1 376,63 467,88 467,88 0,001 %
 9.1.6.12   CT0086  Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO DE QUADRO EM POSTE CIRCULAR UN 2 37,70 46,83 93,66 0,000 %

 9.1.6.13   101632  SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 36,31 45,10 45,10 0,000 %

 9.1.6.14   00034602  SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 5 4,84 6,01 30,05 0,000 %
 9.1.6.15   CT0087  Próprio CONTATOR 4P 63 A TRILHO DIN UN 1 151,30 187,95 187,95 0,000 %

 9.1.6.16   93659  SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 22,23 27,61 27,61 0,000 %

 9.1.6.17   93657  SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,46 16,72 50,16 0,000 %

 9.1.6.18   93653  SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,31 12,80 12,80 0,000 %

 9.1.6.19   CT0088  Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR 63 A / 30 MA, 400 V UN 1 444,84 552,62 552,62 0,001 %
 9.1.7   MEDIÇÃO E ATERRAMENTO 1 57.315,01 57.315,01 0,125 %

 9.1.7.1   ATERRAMENTO 1 40.946,10 40.946,10 0,089 %

 9.1.7.1.1   91864  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1050 14,60 18,13 19.036,50 0,042 %

 9.1.7.1.2   91893  SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 20 13,31 16,53 330,60 0,001 %

 9.1.7.1.3   91876  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120 8,33 10,34 1.240,80 0,003 %

 9.1.7.1.4   00039190  SINAPI BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO UN 20 18,01 22,37 447,40 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 9.1.7.1.5   00001050  SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA 
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO 
DE 360 GRAUS, DE 1"

UN 20 4,18 5,19 103,80 0,000 %

 9.1.7.1.6   00000406  SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 100 96,51 119,89 11.989,00 0,026 %

 9.1.7.1.7   CT0089  Próprio FECHO DENTADO PARA CINTA/FITA METÁLICA EM AÇO INOX, PARA FITA DE AÇO DE 3/4" UN 150 1,50 1,86 279,00 0,001 %

 9.1.7.1.8   98111  SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 48,38 60,10 1.202,00 0,003 %

 9.1.7.1.9   96985  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 85,97 106,80 2.136,00 0,005 %

 9.1.7.1.10   00000868  SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIODURO M 50 29,46 36,59 1.829,50 0,004 %

 9.1.7.1.11   104750  SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 20 15,80 19,62 392,40 0,001 %

 9.1.7.1.12   00038120  SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 10 157,70 195,91 1.959,10 0,004 %
 9.1.7.2   MEDIÇÃO TRIFÁSICA 1 12.440,95 12.440,95 0,027 %

 9.1.7.2.1   92982  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45 19,25 23,91 1.075,95 0,002 %

 9.1.7.2.2   92982  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45 19,25 23,91 1.075,95 0,002 %

 9.1.7.2.3   00001099  SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA 
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO 
DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"

UN 3 6,11 7,59 22,77 0,000 %

 9.1.7.2.4   00021011  SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, 
*2,71* KG/M (NBR 5580)

M 27 48,75 60,56 1.635,12 0,004 %

 9.1.7.2.5   00001814  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" UN 6 68,23 84,76 508,56 0,001 %

 9.1.7.2.6   00002639  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

UN 15 3,16 3,92 58,80 0,000 %

 9.1.7.2.7   00039177  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 3 1,68 2,08 6,24 0,000 %
 9.1.7.2.8   00039211  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 3 1,47 1,82 5,46 0,000 %

 9.1.7.2.9   00001576  SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 15 2,62 3,25 48,75 0,000 %

 9.1.7.2.10   00020111  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 3 9,00 11,18 33,54 0,000 %

 9.1.7.2.11   101894  SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 139,27 173,01 519,03 0,001 %

 9.1.7.2.12   CT0090  Próprio CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL UN 3 409,66 508,92 1.526,76 0,003 %

 9.1.7.2.13   98111  SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 9 48,38 60,10 540,90 0,001 %

 9.1.7.2.14   96985  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9 85,97 106,80 961,20 0,002 %

 9.1.7.2.15   104750  SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 9 15,80 19,62 176,58 0,000 %

 9.1.7.2.16   00038120  SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 4 157,70 195,91 783,64 0,002 %

 9.1.7.2.17   103335  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 6 135,50 168,33 1.009,98 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 9.1.7.2.18   97888  SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 3 467,06 580,22 1.740,66 0,004 %

 9.1.7.2.19   00000862  SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIODURO M 30 12,36 15,35 460,50 0,001 %
 9.1.7.2.20   00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA M 18 11,21 13,92 250,56 0,001 %

 9.1.7.3   MEDIÇÃO MONOFÁSICA 1 3.927,96 3.927,96 0,009 %

 9.1.7.3.1   92982  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15 19,25 23,91 358,65 0,001 %

 9.1.7.3.2   92982  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15 19,25 23,91 358,65 0,001 %

 9.1.7.3.3   00001099  SINAPI
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA 
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO 
DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"

UN 1 6,11 7,59 7,59 0,000 %

 9.1.7.3.4   00021009  SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, 
*1,3* KG/M (NBR 5580)

M 9 24,91 30,94 278,46 0,001 %

 9.1.7.3.5   00001804  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" UN 2 24,54 30,48 60,96 0,000 %

 9.1.7.3.6   00002637  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

UN 5 1,53 1,90 9,50 0,000 %

 9.1.7.3.7   00039175  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1 1,03 1,27 1,27 0,000 %
 9.1.7.3.8   00039209  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1 0,53 0,65 0,65 0,000 %

 9.1.7.3.9   00001576  SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 5 2,62 3,25 16,25 0,000 %

 9.1.7.3.10   00020111  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1 9,00 11,18 11,18 0,000 %

 9.1.7.3.11   93658  SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 19,39 24,08 24,08 0,000 %

 9.1.7.3.12   CT0090  Próprio CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL UN 1 409,66 508,92 508,92 0,001 %

 9.1.7.3.13   98111  SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 48,38 60,10 240,40 0,001 %

 9.1.7.3.14   96985  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 85,97 106,80 427,20 0,001 %

 9.1.7.3.15   104750  SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 4 15,80 19,62 78,48 0,000 %

 9.1.7.3.16   00038120  SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 2 157,70 195,91 391,82 0,001 %

 9.1.7.3.17   103335  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2 135,50 168,33 336,66 0,001 %

 9.1.7.3.18   97888  SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1 467,06 580,22 580,22 0,001 %

 9.1.7.3.19   00000862  SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIODURO M 10 12,36 15,35 153,50 0,000 %
 9.1.7.3.20   00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA M 6 11,21 13,92 83,52 0,000 %

 10   CFTV E LÓGICA PARQUE 1 258.646,00 258.646,00 0,565 %
 10.1   CFTV 1 173.090,10 173.090,10 0,378 %

 10.1.1   059438  SBC CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 UN 30 221,06 274,62 8.238,60 0,018 %
 10.1.2   CT0091  Próprio GRAVADOR DE VÍDEO MULTI HD COM 8 CANAIS UN 4 705,47 876,40 3.505,60 0,008 %

 10.1.3   CT0092  Próprio CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A  FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC COLMEIA 12V 10A UN 4 170,90 212,30 849,20 0,002 %

 10.1.4   100554  SINAPI CABO COAXIAL RG59 95%  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 6000 5,58 6,93 41.580,00 0,091 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 10.1.5   10725  ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV un 60 25,53 31,71 1.902,60 0,004 %

 10.1.6   CT0092  Próprio CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A  FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC COLMEIA 12V 10A UN 30 170,90 212,30 6.369,00 0,014 %

 10.1.7   8896  ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR un 30 50,05 62,17 1.865,10 0,004 %

 10.1.8   91864  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6000 14,60 18,13 108.780,00 0,238 %

 10.2   LÓGICA 1 77.275,58 77.275,58 0,169 %
 10.2.1   62.00.49  EMBASA CABO DE REDE UTP 4 PARES CAT6  INSTALAÇÃO M 16 4,25 5,27 84,32 0,000 %
 10.2.2   CT0096  Próprio CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO UN 4 390,01 484,50 1.938,00 0,004 %
 10.2.3   CT0097  Próprio CONECTOR RJ45 MACHO UN 18 1,60 1,98 35,64 0,000 %
 10.2.4   CT0098  Próprio MODEM SWITCH 5 PORTAS UN 1 374,63 465,40 465,40 0,001 %
 10.2.5   059434  SBC CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTE. SM9/125 SEMI GELE.9/125 12FO M 2750 7,28 9,04 24.860,00 0,054 %
 10.2.6   CT0104  Próprio CONECTOR ÓPTICO SC/APC UN 8 3,50 4,34 34,72 0,000 %

 10.2.7   91864  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2750 14,60 18,13 49.857,50 0,109 %

 10.3   MÃO DE OBRA 1 8.280,32 8.280,32 0,018 %

 10.3.1   COMP.067  Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA UN 1 6.665,32 8.280,32 8.280,32 0,018 %

 11   IRRIGAÇÃO PARQUE 1 721.122,67 721.122,67 1,576 %
 11.1   SISTEMA DE ASPERSÃO 1 226.614,77 226.614,77 0,495 %

 11.1.1   9461  ORSE
ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, 
COLUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR

un 225 574,84 714,12 160.677,00 0,351 %

 11.1.2   12319  ORSE BOCAL ROTATIVO P/ASPERSOR R13 18H, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 225 59,19 73,53 16.544,25 0,036 %
 11.1.3   8975  ORSE ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 328 105,69 131,29 43.063,12 0,094 %
 11.1.4   11258  ORSE BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY  15H, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 328 15,54 19,30 6.330,40 0,014 %
 11.2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 1 136.308,14 136.308,14 0,298 %

 11.2.1   5023  ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V  FORNECIMENTO m 4000 10,66 13,24 52.960,00 0,116 %

 11.2.2   95728  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 800 24,19 30,05 24.040,00 0,053 %

 11.2.3   8895  ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30X30X10CM un 100 88,04 109,37 10.937,00 0,024 %

 11.2.4   COMP.114  Próprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE 
IRRIGAÇÃO, INCLUINDO: 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=1000 X 1200 X 40MM; 
PAINEL ELÉTRICO C/ 1 SOFT START 15CV,380V,60HZ; 10 DISJUNTOR 16A MONO; 1 
DISJUNTOR 32A TRIF; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 04 CONTROLADOR CENTRAL 16 
ESTAÇÕES, CHAVE TERMOMAGNÉTICA 1825A TRIF.; 12 BOTOEIRAS; 12 SINALEIRAS E 
MISCELÂNEAS

UN 1 38.936,77 48.371,14 48.371,14 0,106 %

 11.3   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 240.407,64 240.407,64 0,525 %

 11.3.1   9811  ORSE
BOMBA CENTRÍFUGA MEGABLOC, TRIFÁSICA, 15 CV, DIÂMETRO DO ROTOR 192MM, 
3.500 ROTAÇÕES DA KSB OU SIMILAR

un 1 22.477,44 27.923,72 27.923,72 0,061 %

 11.3.2   10985  ORSE FILTRO DE DISCO AZUD 3" 120 MESH un 2 2.942,15 3.655,03 7.310,06 0,016 %

 11.3.3   10538  ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN40, LINHA 
IRRIGALF, TIGRE OU SIMILAR

m 600 24,29 30,17 18.102,00 0,040 %

 11.3.4   10537  ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=75MM, PN80, LINHA 
IRRIGALF, TIGRE OU SIMILAR

m 1500 59,21 73,55 110.325,00 0,241 %

 11.3.5   1183  ORSE TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 75 X 50MM un 230 63,97 79,46 18.275,80 0,040 %
 11.3.6   1179  ORSE TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 50 X 20MM un 230 22,82 28,34 6.518,20 0,014 %

 11.3.7   94682  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 80 101,27 125,80 10.064,00 0,022 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 11.3.8   94678  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 120 13,29 16,51 1.981,20 0,004 %

 11.3.9   94667  SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50 31,82 39,52 1.976,00 0,004 %

 11.3.10   94663  SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50 10,58 13,14 657,00 0,001 %

 11.3.11   94664  SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM 
X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 70 18,15 22,54 1.577,80 0,003 %

 11.3.12   4991  ORSE LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 20 X 1/2" un 290 9,16 11,37 3.297,30 0,007 %

 11.3.13   94666  SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM 
X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 29,74 36,94 73,88 0,000 %

 11.3.14   8323  ORSE REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 2 1/2" un 2 97,97 121,70 243,40 0,001 %

 11.3.15   00043982  SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 
20000 LITROS, COM TAMPA

UN 2 12.912,46 16.041,14 32.082,28 0,070 %

 11.4   POÇO ARTESIANO 1 117.792,12 117.792,12 0,257 %
 11.4.1   6226  ORSE PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 8.1/2" ATÉ 150M m 150 198,49 246,58 36.987,00 0,081 %
 11.4.2   9566  ORSE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 125 MM, PN 40 JE , LINHA IRRIGALF, TIGRE OU SIMILAR m 150 100,23 124,51 18.676,50 0,041 %

 11.4.3   8220  ORSE
CONJUNTO MOTOBOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, À GASOLINA, TRIFÁSICO (OU 
SIMILAR)

un 1 14.766,74 18.344,72 18.344,72 0,040 %

 11.4.4   13005  ORSE
PERFILAGEM DE POÇO ARTESIANO ( IELRESISTIVIDADE E SP, GRRAIOS GAMA API, 
BCSSÔNICOPOROSIDADE, XYCPERFIL DE CALIPER DE 4 BRAÇOS E MELCALIPER E 
PERFIL DE INTERPRETAÇÃO COMPUTADORIZADO HIDROLOG OU SIMILAR ATÉ 200M

un 1 24.392,67 30.303,01 30.303,01 0,066 %

 11.4.5   12978  ORSE

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM, PARA BOMBAS, 
CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM 
IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE01 DO PARQUE DA CIDADE, ARACAJU 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

un 1 9.675,80 12.020,24 12.020,24 0,026 %

 11.4.6   104992  SINAPI HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 1.175,77 1.460,65 1.460,65 0,003 %
 12   QUADRA POLIESPORTIVA 1 973.663,96 973.663,96 2,128 %

 12.1   QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 1 693.632,88 693.632,88 1,516 %

 12.1.1   COMP.008  Próprio PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO (PISO QUADRA) m² 1350,2 186,62 231,83 313.016,86 0,684 %

 12.1.2   102494  SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

m² 1350,2 51,99 64,58 87.195,91 0,191 %

 12.1.3   180020  SBC PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE C/PREPARO m² 1350,2 34,63 43,02 58.085,60 0,127 %

 12.1.4   102504  SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 340,44 9,11 11,31 3.850,37 0,008 %

 12.1.5   101165  SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 10,45 933,87 1.160,14 12.123,46 0,026 %

 12.1.6   102364  SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 654,72 194,80 242,00 158.442,24 0,346 %

 12.1.7   10069  ORSE
TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E 
REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

par 1 4.068,28 5.054,02 5.054,02 0,011 %

 12.1.8   103769  SINAPI
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 2.100,54 2.609,50 2.609,50 0,006 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 12.1.9   100721  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 654,72 22,02 27,35 17.906,59 0,039 %

 12.1.10   100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 654,72 43,46 53,99 35.348,33 0,077 %

 12.2   ARQUIBANCADA 1 55.715,22 55.715,22 0,122 %

 12.2.1   101165  SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 24,38 933,87 1.160,14 28.284,21 0,062 %

 12.2.2   103328  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 75,6 86,71 107,71 8.142,87 0,018 %

 12.2.3   COMP.008  Próprio PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO (PISO QUADRA) m² 75,6 186,62 231,83 17.526,34 0,038 %

 12.2.4   00006081  SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 25,2 52,30 64,97 1.637,24 0,004 %

 12.2.5   11447  ORSE
COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM 
CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

m³ 8 12,54 15,57 124,56 0,000 %

 12.3   QUADRA DE AREIA 1 224.315,86 224.315,86 0,490 %

 12.3.1   00038053  SINAPI
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM  EM BARRA (NORMA DNIT 
093/2006  EM)

M 154 24,21 30,07 4.630,78 0,010 %

 12.3.2   00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 146 94,50 117,39 17.138,94 0,037 %
 12.3.3   M1383  SICRO3 AREIA FINA LAVADA m³ 280 135,99 168,94 47.303,20 0,103 %

 12.3.4   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 630 3,61 4,48 2.822,40 0,006 %

 12.3.5   104740  SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3 25,47 31,64 94,92 0,000 %

 12.3.6   101165  SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 0,6 933,87 1.160,14 696,08 0,002 %

 12.3.7   101165  SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 6,05 933,87 1.160,14 7.018,84 0,015 %

 12.3.8   102487  SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 4,62 561,61 697,68 3.223,28 0,007 %

 12.3.9   2429  ORSE REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA un 2 247,36 307,29 614,58 0,001 %

 12.3.10   102364  SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 475,6 194,80 242,00 115.095,20 0,252 %

 12.3.11   100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 475,6 43,46 53,99 25.677,64 0,056 %

 13   FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 1 3.543.841,46 3.543.841,46 7,745 %
 13.1   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 32.116,39 32.116,39 0,070 %

 13.1.1   90106  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 383,8 7,68 9,54 3.661,45 0,008 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 13.1.2   104742  SINAPI COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 175,5 8,48 10,53 1.848,01 0,004 %

 13.1.3   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 479,75 6,65 8,26 3.962,73 0,009 %

 13.1.4   93592  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7676 2,38 2,95 22.644,20 0,049 %

 13.2   ESTRUTURA DA FONTE 1 305.996,21 305.996,21 0,669 %

 13.2.1   103328  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 182,4 86,71 107,71 19.646,30 0,043 %

 13.2.2   103800  SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME  
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 35,1 491,31 610,35 21.423,28 0,047 %

 13.2.3   COMP.061  Próprio
PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPA,  INCLUINDO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E 
ESCORAMENTO

M³ 25,29 2.161,57 2.685,31 67.911,48 0,148 %

 13.2.4   103328  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 182,4 86,71 107,71 19.646,30 0,043 %

 13.2.5   93205  SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 304 65,27 81,08 24.648,32 0,054 %

 13.2.6   COMP.063  Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M² 1219,91 100,78 125,19 152.720,53 0,334 %

 13.3   REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 1 748.377,44 748.377,44 1,636 %

 13.3.1   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 290,2 4,09 5,08 1.474,21 0,003 %

 13.3.2   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 290,2 30,39 37,75 10.955,05 0,024 %

 13.3.3   COMP.062  Próprio
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 1282,71 47,53 59,04 75.731,19 0,166 %

 13.3.4   COMP.063  Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M² 1282,71 100,78 125,19 160.582,46 0,351 %

 13.3.5   09.20.01  EMBASA
FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBANDLEIS SOCIAIS M 131,45BDI 0,00LISTA DE 
SERVIÇOS  TRADICIONAL  EXPANSÃO  SINTRACOM

m 1219,91 161,05 200,07 244.067,39 0,533 %

 13.3.6   13438  ORSE
REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL PARA PISO 10 X 30 CM  OURO PRETO OU SIMILAR, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1282,71 160,38 199,24 255.567,14 0,559 %

 13.4   OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 1 166.632,53 166.632,53 0,364 %
 13.4.1   11472  ORSE REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA m² 112 6,77 8,41 941,92 0,002 %
 13.4.2   4011276  SICRO3 BASE OU SUBBASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL m³ 14,4 253,22 314,57 4.529,80 0,010 %

 13.4.3   102076  SINAPI
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  
X  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 
AF_11/2020_PA

m³ 2,6 4.494,89 5.584,00 14.518,40 0,032 %

 13.4.4   99837  SINAPI

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 4,5 576,31 715,94 3.221,73 0,007 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 13.4.5   100721  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 9 22,02 27,35 246,15 0,001 %

 13.4.6   100757  SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 9 43,46 53,99 485,91 0,001 %

 13.4.7   COMP.063  Próprio
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M² 112 100,78 125,19 14.021,28 0,031 %

 13.4.8   COMP.061  Próprio
PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPA,  INCLUINDO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E 
ESCORAMENTO

M³ 40,32 2.161,57 2.685,31 108.271,69 0,237 %

 13.4.9   1845  ORSE ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" m² 6,75 628,90 781,28 5.273,64 0,012 %

 13.4.10   98556  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 201,6 60,38 75,01 15.122,01 0,033 %

 13.5   
SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZADOS E 
SINCRONIZADOS

1 1.924.993,04 1.924.993,04 4,207 %

 13.5.1   COMP.094.1  Próprio

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ELETROMECÂNICO (CONJUNTOS MOTO
BOMBA, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JATOS D'ÁGUA, REFLETORES RGB, CABOS E 
ELETRODUTOS PARA CICUITOS ELÉTRICOS) COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E 
BOMBEAMENTO AUTOMATIZADOS E SINCRONIZADOS (QUADROS DE COMANDO PARA 
BOMBAS E ILUMINAÇÃO; SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA A AUTOMAÇÃO E 
SINCRONIZAÇÃO) PARA CRIAR EFEITOS VISUAIS DE ÁGUA EM MOVIMENTO COM 
CAPACIDADE DE VAZÃO DE 1500M³/H  (CONFORME CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS 
EM PROJETO)

M² 1 1.549.539,60 1.924.993,04 1.924.993,04 4,207 %

 13.6   SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 1 41.648,03 41.648,03 0,091 %

 13.6.1   2651  ORSE
CONJUNTO MOTOBOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, 
SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M)  Q 
(M3/H): (233,4)(204,7)(175,7)(146,6)(117,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA

un 1 2.595,23 3.224,05 3.224,05 0,007 %

 13.6.2   13758  ORSE
CONJUNTO DE FILTRO MODELO DFR11, DANCOR OU SIMILAR, INCLUSIVE AREIA, COM 
MOTOBOMBA MODELO DFR11, PRATIKA OU SIMILAR, DE ALTA VAZÃO PARA PISCINA / 
FONTE

un 1 1.631,36 2.026,63 2.026,63 0,004 %

 13.6.3   COMP.096  Próprio
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA FONTE INTERATIVA 
E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC (NBR5648) NO INTERIOR DA CASA 
DE MÁQUINAS.

UN 1 3.506,66 4.356,32 4.356,32 0,010 %

 13.6.4   00043981  SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 
15000 LITROS, COM TAMPA

UN 2 8.173,74 10.154,23 20.308,46 0,044 %

 13.6.5   COMP.098  Próprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE 
TRATAMENTO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO: 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO 
D=1000 X 1200 X 40MM; 3 DISJUNTOR 16A MONO; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 01 CHAVE 
TERMOMAGNÉTICA 46A MONO; 3 BOTOEIRAS; 3 SINALEIRAS E MISCELÂNEAS.

UN 1 9.444,24 11.732,57 11.732,57 0,026 %

 13.7   SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 1 77.635,20 77.635,20 0,170 %

 13.7.1   2651  ORSE
CONJUNTO MOTOBOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, 
SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M)  Q 
(M3/H): (233,4)(204,7)(175,7)(146,6)(117,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA

un 2 2.595,23 3.224,05 6.448,10 0,014 %

 13.7.2   13758  ORSE
CONJUNTO DE FILTRO MODELO DFR11, DANCOR OU SIMILAR, INCLUSIVE AREIA, COM 
MOTOBOMBA MODELO DFR11, PRATIKA OU SIMILAR, DE ALTA VAZÃO PARA PISCINA / 
FONTE

un 2 1.631,36 2.026,63 4.053,26 0,009 %

 13.7.3   COMP.099  Próprio
ADAPTADO DA ORSE (9795)  GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 100 X 2.5 
CM  INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8 X 1

UN 5 7.118,48 8.843,28 44.216,40 0,097 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 13.7.4   COMP.100  Próprio
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA FONTE EM QUEDA 
D’ÁGUA E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC (NBR-5648) NO INTERIOR 
DA CASA DE MÁQUINAS.

UN 1 9.003,36 11.184,87 11.184,87 0,024 %

 13.7.5   COMP.098  Próprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE 
TRATAMENTO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO: 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO 
D=1000 X 1200 X 40MM; 3 DISJUNTOR 16A MONO; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 01 CHAVE 
TERMOMAGNÉTICA 46A MONO; 3 BOTOEIRAS; 3 SINALEIRAS E MISCELÂNEAS.

UN 1 9.444,24 11.732,57 11.732,57 0,026 %

 13.8   OUTROS SERVIÇOS 1 238.688,85 238.688,85 0,522 %
 13.8.1   COMP.101  Próprio TESTE E COMISSIONAMENTO UN 1 6.893,76 8.564,11 8.564,11 0,019 %

 13.8.2   COMP.107  Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 150 KVA EM 
POSTE DT, TRIFÁSICO, 60HZ, CLASSE 15KV E IMERSO EM ÓLEO MINERAL. INCLUINDO 03 
CHAVES FUSÍVEIS E 03 ELOS FUSÍVEIS, 03 PÁRARAIOS TIPO ZNO  15 KV 5 KA 
POLIMÉRICO; TUBO DE DESCIDA EM AÇO GALVANIZADO 4" COM FITAS INOX; 03 HASTES 
DE ATERRAMENTO COBREADAS DE Ø5/8"X3000 MM INTERLIGADAS POR CABO DE 
COBRE NÚ 50MM² MEIO DURO E SEUS RESPECTIVOS CONECTORES. MURETA E 
QUADROS DE MEDIÇÃO INDIRETA E DISJUNÇÃO, TODOS NO PADRÃO ENERGISA;

UN 1 67.969,69 84.438,74 84.438,74 0,185 %

 13.8.3   COMP.108  Próprio

REDE DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA, PARTINDO DO QUADRO DA SUBESTAÇÃO COM 
CABO FLEXÍVEL DE 150MM², ISOLAÇÃO EPR OU XLPE,  90ºC, 0,6/1KV, PARA AS TRÊS 
FASES E CABO DE 95MM²,  ISOLAÇÃO EPR OU XLPE,  90ºC, 0,6/1KV PARA NEUTRO E 
TERRA; INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ELETRODUTO PEAD  FLEXÍVEL DE 4", ENVELOPADO 
SOB COCRETO EM VALA 50X50CM.

M 150 781,81 971,24 145.686,00 0,318 %

 13.9   LIMPEZA DO TERRENO 1 7.753,77 7.753,77 0,017 %
 13.9.1   98524  SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1446,6 4,32 5,36 7.753,77 0,017 %

 14   REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1 1.009.900,37 1.009.900,37 2,207 %
 14.1   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 3.338,06 3.338,06 0,007 %

 14.1.1   90106  SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 159 7,68 9,54 1.516,86 0,003 %

 14.1.2   11449  ORSE
COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO

m³ 145 10,11 12,56 1.821,20 0,004 %

 14.2   MURO DE ARRIMO 1 681.392,43 681.392,43 1,489 %

 14.2.1   96624  SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 22 166,04 206,27 4.537,94 0,010 %

 14.2.2   102723  SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 482 105,47 131,02 63.151,64 0,138 %

 14.2.3   COMP.002  Próprio
PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPA,  INCLUINDO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E 
ESCORAMENTO

M³ 80 2.897,31 3.599,32 287.945,60 0,629 %

 14.2.4   3231  ORSE
CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE 
CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M

m 481,15 336,22 417,68 200.966,73 0,439 %

 14.2.5   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 529,27 4,09 5,08 2.688,69 0,006 %

 14.2.6   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 529,27 30,39 37,75 19.979,94 0,044 %

 14.2.7   3317  ORSE
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

m² 529,27 34,56 42,93 22.721,56 0,050 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 14.2.8   98556  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 1058,53 60,38 75,01 79.400,33 0,174 %

 14.3   RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 1 325.169,88 325.169,88 0,711 %
 14.3.1   3806402  SICRO3 LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO m² 1685 2,27 2,82 4.751,70 0,010 %
 14.3.2   4915654  SICRO3 LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO m² 1685 11,41 14,17 23.876,45 0,052 %
 14.3.3   8715  ORSE RESTAURO  ERRADICAÇÃO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS m² 1685 48,20 59,87 100.880,95 0,220 %

 14.3.4   13616  ORSE
RESTAURO  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 6CM, COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:0,24:0,74 ( CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)

m² 1058,53 100,92 125,37 132.707,90 0,290 %

 14.3.5   8742  ORSE
RESTAURO  RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
LIXAMENTO EPROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER  REV. 01  03/2022

m 300 52,53 65,25 19.575,00 0,043 %

 14.3.6   10337  ORSE
MICROCONCRETO FLUIDO (AUTOADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% DE PÓ DE PEDRA 
(PEDRISCO  BRITA 0) LANÇAMENTO E CURA

m³ 9,6 3.637,23 4.518,53 43.377,88 0,095 %

 15   SINALIZAÇÃO, 1 79.033,59 79.033,59 0,173 %
 15.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 18.145,70 18.145,70 0,040 %

 15.1.1   102509  SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

m² 486,48 30,03 37,30 18.145,70 0,040 %

 15.2   SINALIZAÇÃO VERTICAL 1 60.887,89 60.887,89 0,133 %

 15.2.1   5213447  SICRO3
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M  PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO III + SI  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 11 1.008,21 1.252,49 13.777,39 0,030 %

 15.2.2   CT0114  Próprio PLACA DE PERMITIDO ESTACIONAR  R6B, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 10 690,10 857,31 8.573,10 0,019 %

 15.2.3   CT0115  Próprio
PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDAR19, COM POSTE PARA PLACAS E 
ABRAÇADEIRA

UN 12 693,25 861,22 10.334,64 0,023 %

 15.2.4   CT0116  Próprio PLACA DE CONSERVESE A DIREITA  R23, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 5 705,89 876,92 4.384,60 0,010 %

 15.2.5   CT0117  Próprio PLACA VIRE A ESQUEDA  R25A, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 5 705,89 876,92 4.384,60 0,010 %

 15.2.6   CT0118  Próprio
PLACA SIGA EM FRENTE OU A DIREITA  R25D, COM POSTE PARA PLACAS E 
ABRAÇADEIRA

UN 2 690,10 857,31 1.714,62 0,004 %

 15.2.7   CT0119  Próprio PLACA TRÂNSITO DEPEDRESTES  A32A, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 3 640,87 796,15 2.388,45 0,005 %

 15.2.8   CT0120  Próprio
PLACA PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES  A32B, COM POSTE PARA PLACAS E 
ABRAÇADEIRA

UN 10 640,87 796,15 7.961,50 0,017 %

 15.2.9   CT0121  Próprio
PLACA DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO  I11, COM POSTE PARA PLACAS E 
ABRAÇADEIRA

UN 1 710,20 882,28 882,28 0,002 %

 15.2.10   COMP.042  Próprio PLACA INTERNA ESPECIAL 1,8X0,53 M UN 2 1.217,18 1.512,10 3.024,20 0,007 %
 15.2.11   COMP.043  Próprio PLACA INTERNA ESPECIAL 1,8X1,5 M UN 1 2.787,18 3.462,51 3.462,51 0,008 %

 16   GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 1 4.548.509,44 4.548.509,44 9,941 %
 16.1   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 18.542,21 18.542,21 0,041 %

 16.1.1   99059  SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 210,7 59,98 74,51 15.699,25 0,034 %

 16.1.2   00041805  SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES 4 572,12 710,74 2.842,96 0,006 %

 16.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 48.647,44 48.647,44 0,106 %

 16.2.1   97625  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 232,22 48,74 60,54 14.058,59 0,031 %

 16.2.2   97627  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 66,93 136,15 169,13 11.319,87 0,025 %

 16.2.3   104790  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 149,05 94,85 117,83 17.562,56 0,038 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.2.4   COMP.080  Próprio
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 20,65 222,45 276,34 5.706,42 0,012 %

 16.3   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 639.965,58 639.965,58 1,399 %
 16.3.1   ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1 331.511,71 331.511,71 0,725 %

 16.3.1.1   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 766,23 3,61 4,48 3.432,71 0,008 %

 16.3.1.2   101120  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 591,09 6,92 8,59 5.077,46 0,011 %

 16.3.1.3   5502972  SICRO3
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
ACIMA DE 110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 1269,76 204,77 254,38 323.001,54 0,706 %

 16.3.2   ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1 93.084,50 93.084,50 0,203 %

 16.3.2.1   00006077  SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 1620,03 37,35 46,39 75.153,19 0,164 %

 16.3.2.2   96386  SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 2233,04 6,47 8,03 17.931,31 0,039 %

 16.3.3   CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1 215.369,37 215.369,37 0,471 %

 16.3.3.1   100983  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 468,85 8,97 11,14 5.222,98 0,011 %

 16.3.3.2   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2025,04 6,65 8,26 16.726,83 0,037 %

 16.3.3.3   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 72171,48 2,16 2,68 193.419,56 0,423 %

 16.4   ESGOTAMENTO 1 21.601,16 21.601,16 0,047 %
 16.4.1   104482  SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 656,77 26,48 32,89 21.601,16 0,047 %
 16.5   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1 2.593.227,23 2.593.227,23 5,668 %

 16.5.1   ESTRUTURA METÁLICA 1 2.374.724,86 2.374.724,86 5,190 %

 16.5.1.1   100766  SINAPI
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 2863,85 13,87 17,23 49.344,13 0,108 %

 16.5.1.2   100764  SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 17710,73 15,27 18,96 335.795,44 0,734 %

 16.5.1.3   10894  ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/4" (2,24KG/M) kg 411,9 38,74 48,12 19.820,62 0,043 %

 16.5.1.4   12733  ORSE
TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM 
PREENCHIMENTO PIR 30MM, PRÉPINTADA, TP40  2 X 0,43MM, KINGSPAN ISOESTE OU 
SIMILAR

m² 3344 409,07 508,18 1.699.353,92 3,714 %

 16.5.1.5   M0953  SICRO3
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM 
ROSCA PARCIAL  D = 12,7 MM E C = 50,80 MM

un 2040 3,16 3,92 7.996,80 0,017 %

 16.5.1.6   M0956  SICRO3
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM 
ROSCA PARCIAL  D = 16 MM E C = 50,80 MM

un 360 5,17 6,42 2.311,20 0,005 %

 16.5.1.7   M0958  SICRO3
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM 
ROSCA PARCIAL  D = 20 MM E C = 50,80 MM

un 16 7,38 9,16 146,56 0,000 %

 16.5.1.8   M0970  SICRO3 CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA kg 10891,89 18,80 23,35 254.325,63 0,556 %
 16.5.1.9   CT0003  Próprio CHUMBADOR J 1/2"X305MM UN 116 9,03 11,21 1.300,36 0,003 %

 16.5.1.10   7947  ORSE
LAJE PRÉFABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, 
ESPESSURA DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA

m² 10,6 328,84 408,51 4.330,20 0,009 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.5.2   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 218.502,37 218.502,37 0,478 %

 16.5.2.1   COMP.118  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 22,28 2.020,25 2.509,75 55.917,23 0,122 %

 16.5.2.2   COMP.119  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 15,3 2.411,37 2.995,64 45.833,29 0,100 %

 16.5.2.3   COMP.120  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 25,9 3.277,64 4.071,81 105.459,87 0,230 %

 16.5.2.4   COMP.121  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 7,1 1.280,23 1.590,42 11.291,98 0,025 %

 16.6   INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 72.884,55 72.884,55 0,159 %
 16.6.1   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA 1 13.927,08 13.927,08 0,030 %

 16.6.1.1   103953  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,38 7,92 15,84 0,000 %

 16.6.1.2   103999  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,15 13,85 13,85 0,000 %

 16.6.1.3   104003  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 13,13 16,31 81,55 0,000 %

 16.6.1.4   89414  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,51 15,54 31,08 0,000 %

 16.6.1.5   89408  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 51 7,64 9,49 483,99 0,001 %

 16.6.1.6   89413  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 10,80 13,41 93,87 0,000 %

 16.6.1.7   103984  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 17,35 21,55 280,15 0,001 %

 16.6.1.8   90373  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 11,91 14,79 236,64 0,001 %

 16.6.1.9   103951  SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,59 16,88 50,64 0,000 %

 16.6.1.10   89445  SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 17,03 21,15 148,05 0,000 %

 16.6.1.11   89395  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 11,54 14,33 229,28 0,001 %

 16.6.1.12   89398  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,28 20,22 40,44 0,000 %

 16.6.1.13   104004  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 26,47 32,88 197,28 0,000 %

 16.6.1.14   89396  SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 18,85 23,41 280,92 0,001 %

 16.6.1.15   89356  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 166,35 21,48 26,68 4.438,21 0,010 %

 16.6.1.16   89403  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,53 17,85 22,17 1.341,95 0,003 %

 16.6.1.17   89449  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,9 17,58 21,83 478,07 0,001 %

 16.6.1.18   95675  SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 147,29 182,97 182,97 0,000 %

 16.6.1.19   97741  SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1 158,39 196,76 196,76 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.6.1.20   89987  SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13 99,90 124,10 1.613,30 0,004 %

 16.6.1.21   94489  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 21,11 26,22 26,22 0,000 %

 16.6.1.22   94490  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 30,74 38,18 76,36 0,000 %

 16.6.1.23   94492  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 43,16 53,61 107,22 0,000 %

 16.6.1.24   102609  SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2 1.321,12 1.641,22 3.282,44 0,007 %

 16.6.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1 58.957,47 58.957,47 0,129 %

 16.6.2.1   104341  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 10,29 12,78 166,14 0,000 %

 16.6.2.2   104357  SINAPI
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2 18,60 23,10 46,20 0,000 %

 16.6.2.3   89726  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47 9,33 11,59 544,73 0,001 %

 16.6.2.4   89732  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50 15,16 18,83 941,50 0,002 %

 16.6.2.5   89739  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 22,97 28,53 285,30 0,001 %

 16.6.2.6   89724  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47 9,10 11,30 531,10 0,001 %

 16.6.2.7   89731  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35 14,43 17,92 627,20 0,001 %

 16.6.2.8   89737  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 22,01 27,34 164,04 0,000 %

 16.6.2.9   89744  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 26,67 33,13 861,38 0,002 %

 16.6.2.10   89785  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 25,86 32,12 192,72 0,000 %

 16.6.2.11   104345  SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 41,75 51,86 103,72 0,000 %

 16.6.2.12   104347  SINAPI
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 46,63 57,92 405,44 0,001 %

 16.6.2.13   89797  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 50,04 62,16 497,28 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.6.2.14   89753  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 111 8,43 10,47 1.162,17 0,003 %

 16.6.2.15   89774  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 13,96 17,34 346,80 0,001 %

 16.6.2.16   89778  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45 15,72 19,52 878,40 0,002 %

 16.6.2.17   104348  SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 10,54 13,09 39,27 0,000 %

 16.6.2.18   89784  SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 23,53 29,23 204,61 0,000 %

 16.6.2.19   1586  ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  
REV. 01  10/2022

un 4 38,26 47,53 190,12 0,000 %

 16.6.2.20   104344  SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 39,70 49,31 98,62 0,000 %

 16.6.2.21   89711  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,88 19,92 24,74 590,79 0,001 %

 16.6.2.22   89712  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 87,8 25,48 31,65 2.778,87 0,006 %

 16.6.2.23   89713  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,21 31,83 39,54 482,78 0,001 %

 16.6.2.24   89714  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 322,52 35,50 44,10 14.223,13 0,031 %

 16.6.2.25   7862  ORSE
CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA 
DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR

un 5 49,49 61,48 307,40 0,001 %

 16.6.2.26   4280  ORSE
CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA 
GRELHA

un 2 35,83 44,51 89,02 0,000 %

 16.6.2.27   12897  ORSE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO un 5 88,78 110,29 551,45 0,001 %
 16.6.2.28   CT0005  Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X200MM, ESGOTO UN 5 20,52 25,49 127,45 0,000 %
 16.6.2.29   CT0013  Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 2 20,80 25,83 51,66 0,000 %
 16.6.2.30   CT0014  Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 12 29,66 36,84 442,08 0,001 %
 16.6.2.31   11551  ORSE CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01 un 1 200,28 248,80 248,80 0,001 %

 16.6.2.32   6389  ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M un 18 732,89 910,46 16.388,28 0,036 %

 16.6.2.33   11334  ORSE CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M un 6 643,48 799,39 4.796,34 0,010 %
 16.6.2.34   4883  ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un 12 643,48 799,39 9.592,68 0,021 %

 16.7   FECHAMENTO 1 448.250,37 448.250,37 0,980 %
 16.7.1   ALVENARIAS 1 181.381,43 181.381,43 0,396 %

 16.7.1.1   103334  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1098,15 132,96 165,17 181.381,43 0,396 %

 16.7.2   ESQUADRIAS E FERRANGENS 1 54.891,53 54.891,53 0,120 %

 16.7.2.1   COMP.011  Próprio
J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 01 FOLHA, 1,06 X 1,00 
X 1,00 M (L X H X PEITORIL)

un 1 882,31 1.096,09 1.096,09 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.7.2.2   COMP.012  Próprio
J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR BASCULANTE 06 FOLHAS, 8,00 
X 0,50 X 2,00 M (L X H X PEITORIL)

UN 2 323,15 401,44 802,88 0,002 %

 16.7.2.3   COMP.013  Próprio P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 2,00 X 2,60 M UN 14 2.575,45 3.199,48 44.792,72 0,098 %

 16.7.2.4   90844  SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 1.100,09 1.366,64 8.199,84 0,018 %

 16.7.3   COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1 58.694,66 58.694,66 0,128 %

 16.7.3.1   102257  SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 32,85 326,16 405,18 13.310,16 0,029 %

 16.7.3.2   4773  ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO m² 26,25 437,50 543,50 14.266,87 0,031 %

 16.7.3.3   86936  SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12 476,56 592,03 7.104,36 0,016 %

 16.7.3.4   86910  SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 139,54 173,35 2.080,20 0,005 %

 16.7.3.5   86931  SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8 511,26 635,13 5.081,04 0,011 %

 16.7.3.6   95472  SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 794,63 987,16 1.974,32 0,004 %

 16.7.3.7   100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10 46,69 58,00 580,00 0,001 %

 16.7.3.8   95546  SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 123,89 153,90 1.539,00 0,003 %

 16.7.3.9   100858  SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 682,14 847,42 2.542,26 0,006 %

 16.7.3.10   86947  SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 
EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.245,78 1.547,63 3.095,26 0,007 %

 16.7.3.11   100854  SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. 
AF_01/2020

UN 2 1.959,88 2.434,75 4.869,50 0,011 %

 16.7.3.12   100869  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 380,84 473,11 1.419,33 0,003 %

 16.7.3.13   100866  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 335,01 416,18 832,36 0,002 %

 16.7.4   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1 153.282,75 153.282,75 0,335 %

 16.7.4.1   99837  SINAPI

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 214,1 576,31 715,94 153.282,75 0,335 %

 16.8   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 365.574,11 365.574,11 0,799 %
 16.8.1   PISOS, FORROS E PAREDES 1 306.803,40 306.803,40 0,671 %

 16.8.1.1   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 80,22 43,92 54,56 4.376,80 0,010 %

 16.8.1.2   104162  SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 973,52 90,67 112,63 109.647,55 0,240 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.8.1.3   87257  SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 50,22 70,92 88,10 4.424,38 0,010 %

 16.8.1.4   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 2196,3 4,09 5,08 11.157,20 0,024 %

 16.8.1.5   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2196,3 30,39 37,75 82.910,32 0,181 %

 16.8.1.6   3317  ORSE
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

m² 2196,3 34,56 42,93 94.287,15 0,206 %

 16.8.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 21.389,69 21.389,69 0,047 %

 16.8.2.1   98547  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 56,4 224,49 278,88 15.728,83 0,034 %

 16.8.2.2   98569  SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

m² 56,4 80,80 100,37 5.660,86 0,012 %

 16.8.3   PINTURA 1 37.381,02 37.381,02 0,082 %

 16.8.3.1   104642  SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2196,3 10,02 12,44 27.321,97 0,060 %

 16.8.3.2   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2196,3 3,69 4,58 10.059,05 0,022 %

 16.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 272.201,11 272.201,11 0,595 %
 16.9.1   ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1 3.636,41 3.636,41 0,008 %

 16.9.1.1   91940  SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 48 15,42 19,15 919,20 0,002 %

 16.9.1.2   91936  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 163 13,42 16,67 2.717,21 0,006 %

 16.9.2   ATERRAMENTO 1 1.078,18 1.078,18 0,002 %

 16.9.2.1   12915  ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E 
= 5CM

un 1 98,90 122,86 122,86 0,000 %

 16.9.2.2   96986  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 128,17 159,22 955,32 0,002 %

 16.9.3   CABO UNIPOLAR (COBRE) 1 39.502,30 39.502,30 0,086 %
 16.9.3.1   9140  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  10MM²,  1KV / 90º C m 935,9 16,85 20,93 19.588,38 0,043 %
 16.9.3.2   9006  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 11,6 22,91 28,46 330,13 0,001 %

 16.9.3.3   92984  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,2 31,44 39,05 1.843,16 0,004 %

 16.9.3.4   91931  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 294,3 11,06 13,73 4.040,73 0,009 %

 16.9.3.5   91924  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1187,2 3,16 3,92 4.653,82 0,010 %

 16.9.3.6   91926  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1570,5 4,64 5,76 9.046,08 0,020 %

 16.9.4   CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1 1.831,32 1.831,32 0,004 %
 16.9.4.1   CT0016  Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA (300X300X120MM) UN 6 245,69 305,22 1.831,32 0,004 %
 16.9.5   CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1 726,46 726,46 0,002 %

 16.9.5.1   00000857  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 28,3 20,67 25,67 726,46 0,002 %
 16.9.6   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1 2.526,11 2.526,11 0,006 %

 16.9.6.1   CT0060  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 1 10,90 13,54 13,54 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.9.6.2   CT0061  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 40 4,85 6,02 240,80 0,001 %
 16.9.6.3   CT0062  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 7 4,56 5,66 39,62 0,000 %

 16.9.6.4   92023  SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 45,36 56,35 394,45 0,001 %

 16.9.6.5   91996  SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 47 31,48 39,10 1.837,70 0,004 %

 16.9.7   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1 3.745,39 3.745,39 0,008 %

 16.9.7.1   8490  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),10KA

un 1 535,29 664,99 664,99 0,001 %

 16.9.7.2   8633  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 5 18,02 22,38 111,90 0,000 %

 16.9.7.3   8635  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 13 18,02 22,38 290,94 0,001 %

 16.9.7.4   8417  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

un 11 19,77 24,56 270,16 0,001 %

 16.9.7.5   10315  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA)

un 2 19,77 24,56 49,12 0,000 %

 16.9.7.6   9734  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA)

un 13 24,61 30,57 397,41 0,001 %

 16.9.7.7   9041  ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 87,22 108,35 433,40 0,001 %
 16.9.7.8   CT0020  Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25A UN 2 118,66 147,41 294,82 0,001 %
 16.9.7.9   CT0021  Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40A UN 1 130,56 162,19 162,19 0,000 %
 16.9.7.10   CT0022  Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63A UN 6 143,62 178,41 1.070,46 0,002 %

 16.9.8   ELETROCALHA FURADA 1 3.882,73 3.882,73 0,008 %
 16.9.8.1   CT0023  Próprio COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 100X100 MM CHAPA 18 UN 1 32,59 40,48 40,48 0,000 %
 16.9.8.2   CT0024  Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM CHAPA 18 M 20,7 17,00 21,11 436,97 0,001 %
 16.9.8.3   CT0025  Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 50X50 MM CHAPA 18 M 53,4 17,00 21,11 1.127,27 0,002 %
 16.9.8.4   CT0026  Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 75X50 MM CHAPA 18 M 12,1 48,71 60,51 732,17 0,002 %
 16.9.8.5   CT0027  Próprio SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PÇ 53 16,14 20,05 1.062,65 0,002 %
 16.9.8.6   CT0028  Próprio SUPORTE VERTICAL  95X114 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PÇ 9 16,14 20,05 180,45 0,000 %

 16.9.8.7   9519  ORSE
TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU 
SIMILAR)  REV 01

un 4 8,77 10,89 43,56 0,000 %

 16.9.8.8   CT0029  Próprio TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 12 1,51 1,87 22,44 0,000 %

 16.9.8.9   9524  ORSE
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU 
SIMILAR) REV 01

un 38 5,02 6,23 236,74 0,001 %

 16.9.9   ELETRODUTOS 1 12.185,22 12.185,22 0,027 %

 16.9.9.1   91834  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 65,7 17,03 21,15 1.389,55 0,003 %

 16.9.9.2   91868  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,2 13,48 16,74 388,36 0,001 %

 16.9.9.3   91869  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,2 17,18 21,34 537,76 0,001 %

 16.9.9.4   93009  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,8 26,93 33,45 394,71 0,001 %

 16.9.9.5   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 566 13,48 16,74 9.474,84 0,021 %

 16.9.10   LAMPADAS 1 195.628,55 195.628,55 0,428 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.9.10.1   12971  ORSE
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  
REV01_11/2021

un 2 76,18 94,63 189,26 0,000 %

 16.9.10.2   13176  ORSE LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA  LED 24W*, 6500K G LIGHT OU SIMILAR un 1 67,78 84,20 84,20 0,000 %

 16.9.10.3   12022  ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 
2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA 
TUBO LED  REV 01

un 320 320,64 398,33 127.465,60 0,279 %

 16.9.10.4   COMP.015  Próprio
PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 2 278,70 346,22 692,44 0,002 %

 16.9.10.5   COMP.016  Próprio
PONTO DE LUZ 24W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 1 302,87 376,25 376,25 0,001 %

 16.9.10.6   COMP.017  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 2X40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL E LÂMPADA

UN 160 336,18 417,63 66.820,80 0,146 %

 16.9.11   QUADROS 1 7.458,44 7.458,44 0,016 %

 16.9.11.1   3840  ORSE
CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 
ALUMÍNIODE 2MM

un 1 3.256,07 4.045,01 4.045,01 0,009 %

 16.9.11.2   12228  ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 522,62 649,25 649,25 0,001 %

 16.9.11.3   12223  ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 382,11 474,69 474,69 0,001 %

 16.9.11.4   4880  ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO un 7 263,28 327,07 2.289,49 0,005 %
 16.10   COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1 6.834,43 6.834,43 0,015 %

 16.10.1   COMBATE A INCÊNDIO 1 6.834,43 6.834,43 0,015 %

 16.10.1.1   101911  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 437,28 543,23 1.629,69 0,004 %

 16.10.1.2   101905  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 284,40 353,31 1.059,93 0,002 %

 16.10.1.3   12884  ORSE
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA 
S2

un 8 23,63 29,35 234,80 0,001 %

 16.10.1.4   12138  ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 6 24,49 30,42 182,52 0,000 %

 16.10.1.5   11866  ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO 
AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 11061DFB, DA KBR OU SIMILAR

un 13 230,81 286,73 3.727,49 0,008 %

 16.11   CFTV E LÓGICA 1 60.781,25 60.781,25 0,133 %
 16.11.1   SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 16.11.1.1   COMP.018  Próprio
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  
GALPÃO 01

UN 1 4.140,40 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 16.11.2   CFTV E SEGURANÇA 1 16.939,44 16.939,44 0,037 %
 16.11.2.1   CT0054  Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 24 568,15 705,81 16.939,44 0,037 %
 16.11.3   ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1 4.441,57 4.441,57 0,010 %

 16.11.3.1   CT0032  Próprio CONECTOR RJ11 UN 1 0,43 0,53 0,53 0,000 %
 16.11.3.2   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 13 1,00 1,24 16,12 0,000 %
 16.11.3.3   CT0034  Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 2 550,84 684,30 1.368,60 0,003 %
 16.11.3.4   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 98 1,00 1,24 121,52 0,000 %
 16.11.3.5   CT0035  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 2 1.181,20 1.467,40 2.934,80 0,006 %
 16.11.4   ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1 14.516,59 14.516,59 0,032 %

 16.11.4.1   CT0036  Próprio CALHA DE TOMADAS  6 TOMADAS 2P+T, 10A 1U UN 1 140,50 174,54 174,54 0,000 %

 16.11.4.2   CT0037  Próprio
GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA OU PERFIL DE MONTAGEM OU PLACA 
ACIONAMENTO OU TAMPA INFERIOR BIPARTIDA OU UNIDADE DE VENTILAÇÃO

UN 5 2.288,96 2.843,57 14.217,85 0,031 %

 16.11.4.3   CT0042  Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 2 49,99 62,10 124,20 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 16.11.5   ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 55,62 55,62 0,000 %
 16.11.5.1   00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 31 1,15 1,42 44,02 0,000 %
 16.11.5.2   00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 8 0,81 1,00 8,00 0,000 %
 16.11.5.3   00001891  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5 0,58 0,72 3,60 0,000 %
 16.11.6   ACESSÓRIOS USO GERAL 1 262,66 262,66 0,001 %

 16.11.6.1   00011945  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 48 0,06 0,07 3,36 0,000 %
 16.11.6.2   00004375  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 167 0,10 0,12 20,04 0,000 %
 16.11.6.3   CT0043  Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE un 48 0,60 0,74 35,52 0,000 %
 16.11.6.4   CT0044  Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 167 0,99 1,22 203,74 0,000 %
 16.11.7   CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1 9.566,88 9.566,88 0,021 %

 16.11.7.1   CT0045  Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 147 2,87 3,56 523,32 0,001 %

 16.11.7.2   00043972  SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), 
ISOLAMENTO PVC (CM)

M 1136,4 4,58 5,68 6.454,75 0,014 %

 16.11.7.3   00043971  SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), 
ISOLAMENTO PVC (CMX)

M 596,5 3,50 4,34 2.588,81 0,006 %

 16.11.8   CABOS TELEFÔNICOS 1 4,35 4,35 0,000 %
 16.11.8.1   CT0047  Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 6,7 0,53 0,65 4,35 0,000 %
 16.11.9   CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1 1.440,95 1.440,95 0,003 %

 16.11.9.1   CT0048  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 274,68 341,23 341,23 0,001 %
 16.11.9.2   CT0049  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 288,76 358,72 358,72 0,001 %

 16.11.9.3   00039812  SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 6 99,42 123,50 741,00 0,002 %

 16.11.10   CANALETA PVC 1 5.388,06 5.388,06 0,012 %

 16.11.10.1   CT0050  Próprio CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE PARA CANALETA M 133,5 32,49 40,36 5.388,06 0,012 %

 16.11.11   DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1 670,09 670,09 0,001 %
 16.11.11.1   CT0055  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  7 44,30 55,03 385,21 0,001 %
 16.11.11.2   CT0056  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 24 4,56 5,66 135,84 0,000 %
 16.11.11.3   CT0057  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 24 5,00 6,21 149,04 0,000 %
 16.11.12   ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1 395,61 395,61 0,001 %

 16.11.12.1   00002501  SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO

M 24 12,12 15,05 361,20 0,001 %

 16.11.12.2   00002504  SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO

M 3 9,24 11,47 34,41 0,000 %

 16.11.13   ELETRODUTO PVC ROSCA 1 1.129,48 1.129,48 0,002 %
 16.11.13.1   CT0051  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 30 2,57 3,19 95,70 0,000 %
 16.11.13.2   CT0052  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 3/4" UN 48 1,24 1,54 73,92 0,000 %
 16.11.13.3   00002681  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 29,4 18,98 23,57 692,95 0,002 %
 16.11.13.4   00002674  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 42,3 5,08 6,31 266,91 0,001 %
 16.11.14   RACK 1 826,34 826,34 0,002 %

 16.11.14.1   CT0053  Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U X 570MM UN 1 665,17 826,34 826,34 0,002 %
 17   GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 1 813.693,53 813.693,53 1,778 %

 17.1   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 2.503,53 2.503,53 0,005 %
 17.1.1   LOCAÇÃO E CADASTRO 1 2.503,53 2.503,53 0,005 %

 17.1.1.1   99059  SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 33,6 59,98 74,51 2.503,53 0,005 %

 17.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.866,81 4.866,81 0,011 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.2.1   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1 2.132,22 2.132,22 0,005 %

 17.2.1.1   00041805  SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES 3 572,12 710,74 2.132,22 0,005 %

 17.2.2   DEMOLIÇÃO 1 2.734,59 2.734,59 0,006 %

 17.2.2.1   97625  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45,17 48,74 60,54 2.734,59 0,006 %

 17.3   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 18.006,94 18.006,94 0,039 %
 17.3.1   ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1 7.114,83 7.114,83 0,016 %

 17.3.1.1   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 77,23 3,61 4,48 345,99 0,001 %

 17.3.1.2   101120  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 25,74 6,92 8,59 221,10 0,000 %

 17.3.1.3   5502972  SICRO3
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
ACIMA DE 110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 25,74 204,77 254,38 6.547,74 0,014 %

 17.3.2   ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1 2.728,97 2.728,97 0,006 %

 17.3.2.1   00006077  SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 39,89 37,35 46,39 1.850,49 0,004 %

 17.3.2.2   96386  SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 109,4 6,47 8,03 878,48 0,002 %

 17.3.3   CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1 8.163,14 8.163,14 0,018 %

 17.3.3.1   100983  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 45,17 8,97 11,14 503,19 0,001 %

 17.3.3.2   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 49,86 6,65 8,26 411,84 0,001 %

 17.3.3.3   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2704,52 2,16 2,68 7.248,11 0,016 %

 17.4   ESGOTAMENTO 1 1.058,40 1.058,40 0,002 %
 17.4.1   ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1 1.058,40 1.058,40 0,002 %

 17.4.1.1   104482  SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 32,18 26,48 32,89 1.058,40 0,002 %
 17.5   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1 57.598,39 57.598,39 0,126 %

 17.5.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 48.701,01 48.701,01 0,106 %

 17.5.1.1   COMP.122  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1 1.835,62 2.280,39 2.280,39 0,005 %

 17.5.1.2   COMP.123  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 2 7.560,65 9.392,59 18.785,18 0,041 %

 17.5.1.3   COMP.124  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 4,5 3.500,26 4.348,37 19.567,66 0,043 %

 17.5.1.4   COMP.125  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 10,3 630,51 783,28 8.067,78 0,018 %

 17.5.2   ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1 8.897,38 8.897,38 0,019 %

 17.5.2.1   7393  ORSE
LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM.

m² 39,13 159,60 198,27 7.758,30 0,017 %

 17.5.2.2   97088  SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q92. AF_09/2021

KG 57,91 15,84 19,67 1.139,08 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.6   INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 21.674,74 21.674,74 0,047 %
 17.6.1   INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1 4.849,78 4.849,78 0,011 %

 17.6.1.1   104003  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,13 16,31 32,62 0,000 %

 17.6.1.2   89408  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 7,64 9,49 218,27 0,000 %

 17.6.1.3   89413  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,80 13,41 13,41 0,000 %

 17.6.1.4   103984  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 17,35 21,55 86,20 0,000 %

 17.6.1.5   90373  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 11,91 14,79 207,06 0,000 %

 17.6.1.6   103951  SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,59 16,88 50,64 0,000 %

 17.6.1.7   104008  SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 28,84 35,82 35,82 0,000 %

 17.6.1.8   89395  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 11,54 14,33 157,63 0,000 %

 17.6.1.9   89398  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,28 20,22 20,22 0,000 %

 17.6.1.10   104004  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 26,47 32,88 65,76 0,000 %

 17.6.1.11   89356  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50,84 21,48 26,68 1.356,41 0,003 %

 17.6.1.12   89403  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,22 17,85 22,17 49,21 0,000 %

 17.6.1.13   89449  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,45 17,58 21,83 599,23 0,001 %

 17.6.1.14   95675  SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 147,29 182,97 182,97 0,000 %

 17.6.1.15   97741  SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1 158,39 196,76 196,76 0,000 %

 17.6.1.16   89987  SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 99,90 124,10 744,60 0,002 %

 17.6.1.17   94489  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 21,11 26,22 26,22 0,000 %

 17.6.1.18   94490  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 30,74 38,18 38,18 0,000 %

 17.6.1.19   94492  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 43,16 53,61 53,61 0,000 %

 17.6.1.20   102622  SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 575,52 714,96 714,96 0,002 %

 17.6.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1 16.824,96 16.824,96 0,037 %

 17.6.2.1   104341  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,29 12,78 25,56 0,000 %

 17.6.2.2   89726  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 9,33 11,59 127,49 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.6.2.3   89732  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 15,16 18,83 207,13 0,000 %

 17.6.2.4   89746  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 27,50 34,16 512,40 0,001 %

 17.6.2.5   89724  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 9,10 11,30 113,00 0,000 %

 17.6.2.6   89731  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 14,43 17,92 107,52 0,000 %

 17.6.2.7   89744  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 26,67 33,13 463,82 0,001 %

 17.6.2.8   89783  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 13,34 16,57 33,14 0,000 %

 17.6.2.9   89785  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 25,86 32,12 96,36 0,000 %

 17.6.2.10   104345  SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 41,75 51,86 155,58 0,000 %

 17.6.2.11   89797  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 50,04 62,16 310,80 0,001 %

 17.6.2.12   89753  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 8,43 10,47 272,22 0,001 %

 17.6.2.13   89778  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 15,72 19,52 741,76 0,002 %

 17.6.2.14   104348  SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,54 13,09 13,09 0,000 %

 17.6.2.15   89784  SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 23,53 29,23 116,92 0,000 %

 17.6.2.16   104344  SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 39,70 49,31 49,31 0,000 %

 17.6.2.17   89711  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,58 19,92 24,74 162,78 0,000 %

 17.6.2.18   89712  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,16 25,48 31,65 701,36 0,002 %

 17.6.2.19   89714  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,98 35,50 44,10 3.924,01 0,009 %

 17.6.2.20   7862  ORSE
CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA 
DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR

un 4 49,49 61,48 245,92 0,001 %

 17.6.2.21   CT0013  Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 4 20,80 25,83 103,32 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.6.2.22   CT0014  Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 2 29,66 36,84 73,68 0,000 %

 17.6.2.23   7854  ORSE
BOCAL PARA CALHA PLUVIAL DE PVC (170X100MM), INCLUSIVE ACOPLADOR 
P/CONDUTOR, AMANCO OU SIMILAR

un 4 140,26 174,24 696,96 0,002 %

 17.6.2.24   1428  ORSE
CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 132 X 89MM, PVC, RETANGULAR, LINHA STYLE 
AQUAPLUV,TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES E ACESSÓRIOS

m 16 82,45 102,42 1.638,72 0,004 %

 17.6.2.25   CT0058  Próprio EMENDA 132X89, BRANCO, AQUAPUL STYLE UN 14 71,42 88,72 1.242,08 0,003 %
 17.6.2.26   11551  ORSE CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01 un 1 200,28 248,80 248,80 0,001 %

 17.6.2.27   6389  ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M un 4 732,89 910,46 3.641,84 0,008 %

 17.6.2.28   11334  ORSE CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M un 1 643,48 799,39 799,39 0,002 %
 17.7   FECHAMENTO 1 335.038,80 335.038,80 0,732 %

 17.7.1   ALVENARIAS 1 32.849,00 32.849,00 0,072 %

 17.7.1.1   103334  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 198,88 132,96 165,17 32.849,00 0,072 %

 17.7.2   ESQUADRIAS E FERRANGENS 1 104.631,49 104.631,49 0,229 %

 17.7.2.1   COMP.025  Próprio
J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR CORREDIÇA DE 04 FOLHAS 
3,00 X 1,20 X 1,00 M (L X H X PEITORIL)

UN 17 1.776,81 2.207,33 37.524,61 0,082 %

 17.7.2.2   COMP.026  Próprio
J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,80 X 0,80 X 1,10 M 
(L X H X PEITORIL)

UN 2 554,63 689,01 1.378,02 0,003 %

 17.7.2.3   COMP.027  Próprio
J3  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM CORREDIÇA 02 FOLHAS 1,50 X 0,80 X 1,10 
M (L X H X PEITORIL)

UN 2 596,24 740,70 1.481,40 0,003 %

 17.7.2.4   COMP.028  Próprio
J4  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM BASCULANTE 1,95 X 0,50 X 1,80 M (L X H 
X PEITORIL)

UN 4 813,72 1.010,88 4.043,52 0,009 %

 17.7.2.5   COMP.029  Próprio
J5  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 4 MAXIMAR PEIT. EM VIDRO 3,39 X 1,20 X 
1,10 M (L X H X PEITORIL)

UN 1 3.182,16 3.953,19 3.953,19 0,009 %

 17.7.2.6   COMP.030  Próprio
J6  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 2 MAXIMAR PEIT. EM VIDRO 1,80 X 1,20 X 
1,10 M BANDEIRA 53 CM (L X H X PEITORIL)

UN 2 1.724,27 2.142,06 4.284,12 0,009 %

 17.7.2.7   COMP.031  Próprio
J7  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 2 MAXIMAR PEIT. EM VIDRO 1,80 X 1,20 X 
1,10 M (L X H X PEITORIL)

UN 1 1.724,27 2.142,06 2.142,06 0,005 %

 17.7.2.8   COMP.032  Próprio
J8  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 02 FOLHAS 1,80 X 2,30 X 0,00 M 
BANDEIRA 53 CM  (L X H X PEITORIL)

UN 1 1.821,11 2.262,36 2.262,36 0,005 %

 17.7.2.9   COMP.033  Próprio
J9  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 03 FOLHAS 4,00 X 2,30 X 0,00 M 
BANDEIRA 53 CM  (L X H X PEITORIL)

UN 1 5.362,65 6.662,02 6.662,02 0,015 %

 17.7.2.10   COMP.034  Próprio
J10  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 02 FOLHAS 1,80 X 2,30 X 0,00 M  (L 
X H X PEITORIL)

UN 1 1.821,11 2.262,36 2.262,36 0,005 %

 17.7.2.11   COMP.035  Próprio
J11  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 03 FOLHAS 4,00 X 2,30 X 0,00 M  (L 
X H X PEITORIL)

UN 1 5.362,65 6.662,02 6.662,02 0,015 %

 17.7.2.12   COMP.036  Próprio
P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM DE ABRIR COM DUAS FOLHAS,FIXA DUAS 
FOLHAS 3,42 X 2,40 M

UN 1 4.031,07 5.007,79 5.007,79 0,011 %

 17.7.2.13   COMP.037  Próprio P2  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM DE ABRIR 1,43 X 2,10 M UN 2 1.503,32 1.867,57 3.735,14 0,008 %

 17.7.2.14   90844  SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 17 1.100,09 1.366,64 23.232,88 0,051 %

 17.7.3   COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1 177.977,36 177.977,36 0,389 %

 17.7.3.1   95472  SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 794,63 987,16 3.948,64 0,009 %

 17.7.3.2   100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4 46,69 58,00 232,00 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.7.3.3   95546  SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 123,89 153,90 615,60 0,001 %

 17.7.3.4   100869  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 380,84 473,11 3.784,88 0,008 %

 17.7.3.5   100866  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 335,01 416,18 1.664,72 0,004 %

 17.7.3.6   86947  SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 
EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 1.245,78 1.547,63 6.190,52 0,014 %

 17.7.3.7   100854  SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. 
AF_01/2020

UN 4 1.959,88 2.434,75 9.739,00 0,021 %

 17.7.3.8   86922  SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 869,48 1.080,15 1.080,15 0,002 %

 17.7.3.9   4773  ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO m² 1,62 437,50 543,50 880,47 0,002 %

 17.7.3.10   86936  SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 476,56 592,03 592,03 0,001 %

 17.7.3.11   86910  SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 139,54 173,35 173,35 0,000 %

 17.7.3.12   10905  ORSE
PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,P/ 
CADEIRA DERODAS QUE SE ENCAIXA EM ESCADAS RETAS

un 1 120.000,00 149.076,00 149.076,00 0,326 %

 17.7.4   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1 19.580,95 19.580,95 0,043 %

 17.7.4.1   99837  SINAPI

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 27,35 576,31 715,94 19.580,95 0,043 %

 17.8   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 224.877,98 224.877,98 0,491 %
 17.8.1   PISOS, FORROS E PAREDES 1 129.678,72 129.678,72 0,283 %

 17.8.1.1   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 352,56 43,92 54,56 19.235,67 0,042 %

 17.8.1.2   87257  SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 393,02 70,92 88,10 34.625,06 0,076 %

 17.8.1.3   11805  ORSE
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM 
QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM  TRES USOS

m² 134,12 56,86 70,63 9.472,89 0,021 %

 17.8.1.4   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 397,76 4,09 5,08 2.020,62 0,004 %

 17.8.1.5   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 397,76 30,39 37,75 15.015,44 0,033 %

 17.8.1.6   3317  ORSE
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

m² 958,02 34,56 42,93 41.127,79 0,090 %

 17.8.1.7   12816  ORSE
PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS 
APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

m² 61,15 107,70 133,79 8.181,25 0,018 %

 17.8.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 78.893,77 78.893,77 0,172 %

 17.8.2.1   98547  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 206,63 224,49 278,88 57.624,97 0,126 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.8.2.2   98569  SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

m² 206,63 80,80 100,37 20.739,45 0,045 %

 17.8.2.3   98557  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 9,24 46,12 57,29 529,35 0,001 %

 17.8.3   PINTURA 1 16.305,49 16.305,49 0,036 %

 17.8.3.1   104642  SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 958,02 10,02 12,44 11.917,76 0,026 %

 17.8.3.2   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 958,02 3,69 4,58 4.387,73 0,010 %

 17.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 101.174,04 101.174,04 0,221 %
 17.9.1   ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1 2.753,36 2.753,36 0,006 %

 17.9.1.1   91940  SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 92 15,42 19,15 1.761,80 0,004 %

 17.9.1.2   91936  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 54 13,42 16,67 900,18 0,002 %

 17.9.1.3   11415  ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2"  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

un 3 24,52 30,46 91,38 0,000 %

 17.9.2   ATERRAMENTO 1 1.078,18 1.078,18 0,002 %

 17.9.2.1   12915  ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E 
= 5CM

un 1 98,90 122,86 122,86 0,000 %

 17.9.2.2   96986  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 128,17 159,22 955,32 0,002 %

 17.9.3   CABO UNIPOLAR (COBRE) 1 12.681,24 12.681,24 0,028 %
 17.9.3.1   9140  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  10MM²,  1KV / 90º C m 60,5 16,85 20,93 1.266,26 0,003 %
 17.9.3.2   9006  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 56,4 22,91 28,46 1.605,14 0,004 %

 17.9.3.3   91924  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 404,3 3,16 3,92 1.584,85 0,003 %

 17.9.3.4   91926  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1336,7 4,64 5,76 7.699,39 0,017 %

 17.9.3.5   91928  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 58,4 7,25 9,00 525,60 0,001 %

 17.9.4   CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1 26,58 26,58 0,000 %
 17.9.4.1   CT0059  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR AÇO PINTADA, REF. LUKBOX 100X100X80 MM UN 1 21,40 26,58 26,58 0,000 %
 17.9.5   CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1 392,75 392,75 0,001 %

 17.9.5.1   00000857  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 15,3 20,67 25,67 392,75 0,001 %
 17.9.6   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1 5.053,77 5.053,77 0,011 %

 17.9.6.1   CT0060  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 11 10,90 13,54 148,94 0,000 %
 17.9.6.2   CT0061  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 65 4,85 6,02 391,30 0,001 %
 17.9.6.3   CT0062  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 14 4,56 5,66 79,24 0,000 %
 17.9.6.4   CT0063  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1 4,56 5,66 5,66 0,000 %
 17.9.6.5   CT0064  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  LATÃO  PLACA COM 1 TAMPA UNHA  LIXADA UN 3 66,34 82,41 247,23 0,001 %

 17.9.6.6   92023  SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 45,36 56,35 1.014,30 0,002 %

 17.9.6.7   91996  SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 81 31,48 39,10 3.167,10 0,007 %

 17.9.7   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1 1.668,93 1.668,93 0,004 %

 17.9.7.1   9518  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 1 19,47 24,18 24,18 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.9.7.2   9734  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA)

un 1 24,61 30,57 30,57 0,000 %

 17.9.7.3   11141  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

un 2 49,12 61,02 122,04 0,000 %

 17.9.7.4   8633  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 2 18,02 22,38 44,76 0,000 %

 17.9.7.5   8635  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 12 18,02 22,38 268,56 0,001 %

 17.9.7.6   8417  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

un 10 19,77 24,56 245,60 0,001 %

 17.9.7.7   9041  ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 87,22 108,35 433,40 0,001 %
 17.9.7.8   CT0065  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63 A UN 1 167,62 208,23 208,23 0,000 %
 17.9.7.9   CT0066  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  80 A UN 1 234,72 291,59 291,59 0,001 %
 17.9.8   ELETRODUTOS 1 9.811,78 9.811,78 0,021 %

 17.9.8.1   91834  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 440,4 17,03 21,15 9.314,46 0,020 %

 17.9.8.2   93008  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 0,1 18,05 22,42 2,24 0,000 %

 17.9.8.3   91869  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,2 17,18 21,34 495,08 0,001 %

 17.9.9   LAMPADAS 1 39.730,75 39.730,75 0,087 %

 17.9.9.1   12971  ORSE
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  
REV01_11/2021

un 5 76,18 94,63 473,15 0,001 %

 17.9.9.2   12022  ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 
2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA 
TUBO LED  REV 01

un 98 320,64 398,33 39.036,34 0,085 %

 17.9.9.3   7717  ORSE
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, COR BRANCO, 
REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E
27 60W/127V

un 1 178,11 221,26 221,26 0,000 %

 17.9.10   PONTO DE LUZ 1 22.633,19 22.633,19 0,049 %

 17.9.10.1   COMP.015  Próprio
PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 5 278,70 346,22 1.731,10 0,004 %

 17.9.10.2   COMP.017  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 2X40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL E LÂMPADA

UN 49 336,18 417,63 20.463,87 0,045 %

 17.9.10.3   COMP.040  Próprio
PONTO DE LUZ ARANDELA 60W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL E LÂMPADA

UN 1 352,75 438,22 438,22 0,001 %

 17.9.11   QUADROS 1 5.343,51 5.343,51 0,012 %

 17.9.11.1   3840  ORSE
CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 
ALUMÍNIODE 2MM

un 1 3.256,07 4.045,01 4.045,01 0,009 %

 17.9.11.2   12228  ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 2 522,62 649,25 1.298,50 0,003 %

 17.10   COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1 2.149,56 2.149,56 0,005 %
 17.10.1   COMBATE A INCÊNDIO 1 2.149,56 2.149,56 0,005 %

 17.10.1.1   101911  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 437,28 543,23 1.086,46 0,002 %

 17.10.1.2   101905  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 284,40 353,31 706,62 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.10.1.3   12884  ORSE
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA 
S2

un 8 23,63 29,35 234,80 0,001 %

 17.10.1.4   12138  ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 4 24,49 30,42 121,68 0,000 %
 17.11   CFTV E LÓGICA 1 44.744,34 44.744,34 0,098 %

 17.11.1   SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 17.11.1.1   COMP.041  Próprio
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  
GALPÃO 02

UN 1 4.140,40 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 17.11.2   CFTV E SEGURANÇA 1 12.704,58 12.704,58 0,028 %
 17.11.2.1   CT0054  Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 18 568,15 705,81 12.704,58 0,028 %
 17.11.3   ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1 5.124,44 5.124,44 0,011 %

 17.11.3.1   CT0032  Próprio CONECTOR RJ11 UN 10 0,43 0,53 5,30 0,000 %
 17.11.3.2   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 10 1,00 1,24 12,40 0,000 %
 17.11.3.3   CT0034  Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 3 550,84 684,30 2.052,90 0,004 %
 17.11.3.4   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 96 1,00 1,24 119,04 0,000 %
 17.11.3.5   CT0035  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 2 1.181,20 1.467,40 2.934,80 0,006 %
 17.11.4   ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1 11.498,48 11.498,48 0,025 %

 17.11.4.1   CT0068  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO UN 2 2.288,96 2.843,57 5.687,14 0,012 %
 17.11.4.2   CT0038  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 2 2.288,96 2.843,57 5.687,14 0,012 %
 17.11.4.3   CT0042  Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 2 49,99 62,10 124,20 0,000 %
 17.11.5   ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 87,94 87,94 0,000 %

 17.11.5.1   00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 31 1,15 1,42 44,02 0,000 %
 17.11.5.2   00001873  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,29 2,84 2,84 0,000 %
 17.11.5.3   00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 7 0,81 1,00 7,00 0,000 %

 17.11.5.4   00002644  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 6 4,58 5,68 34,08 0,000 %

 17.11.6   ACESSÓRIOS USO GERAL 1 91,12 91,12 0,000 %
 17.11.6.1   00004375  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 68 0,10 0,12 8,16 0,000 %
 17.11.6.2   CT0044  Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 68 0,99 1,22 82,96 0,000 %
 17.11.7   CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1 2.104,28 2.104,28 0,005 %

 17.11.7.1   CT0045  Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 144 2,87 3,56 512,64 0,001 %
 17.11.7.2   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 231,5 3,17 3,93 909,79 0,002 %
 17.11.7.3   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 173,5 3,17 3,93 681,85 0,001 %
 17.11.8   CABOS TELEFÔNICOS 1 76,70 76,70 0,000 %

 17.11.8.1   CT0047  Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 118 0,53 0,65 76,70 0,000 %
 17.11.9   CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR 1 1.944,60 1.944,60 0,004 %

 17.11.9.1   CT0048  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 274,68 341,23 341,23 0,001 %
 17.11.9.2   CT0049  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 288,76 358,72 358,72 0,001 %

 17.11.9.3   00043102  SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

UN 5 200,38 248,93 1.244,65 0,003 %

 17.11.10   DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 1 439,79 439,79 0,001 %
 17.11.10.1   CT0069  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  LATÃO  PLACA COM TAMPA UNHA  LIXADA UN 3 59,84 74,33 222,99 0,000 %
 17.11.10.2   CT0070  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  PLACA CEGA UN 1 12,19 15,14 15,14 0,000 %
 17.11.10.3   CT0071  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA UN 3 54,11 67,22 201,66 0,000 %
 17.11.11   DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1 763,96 763,96 0,002 %

 17.11.11.1   CT0055  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  10 44,30 55,03 550,30 0,001 %
 17.11.11.2   CT0056  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 18 4,56 5,66 101,88 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 17.11.11.3   CT0057  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 18 5,00 6,21 111,78 0,000 %
 17.11.12   ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1 2.540,84 2.540,84 0,006 %

 17.11.12.1   00002681  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 107,8 18,98 23,57 2.540,84 0,006 %
 17.11.13   ELETRODUTO PVC ROSCA 1 1.416,52 1.416,52 0,003 %

 17.11.13.1   CT0072  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/2" UN 27 1,34 1,66 44,82 0,000 %
 17.11.13.2   CT0051  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 41 2,57 3,19 130,79 0,000 %
 17.11.13.3   00002680  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 23,6 11,62 14,43 340,54 0,001 %
 17.11.13.4   00002681  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 38,2 18,98 23,57 900,37 0,002 %
 17.11.14   RACK 1 807,48 807,48 0,002 %

 17.11.14.1   CT0073  Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 6U X 570MM UN 2 325,00 403,74 807,48 0,002 %
 18   GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1 1.371.300,12 1.371.300,12 2,997 %

 18.1   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 4.813,34 4.813,34 0,011 %
 18.1.1   LOCAÇÃO E CADASTRO 1 4.813,34 4.813,34 0,011 %

 18.1.1.1   99059  SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 64,6 59,98 74,51 4.813,34 0,011 %

 18.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 21.213,15 21.213,15 0,046 %
 18.2.1   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1 2.842,96 2.842,96 0,006 %

 18.2.1.1   00041805  SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES 4 572,12 710,74 2.842,96 0,006 %

 18.2.2   DEMOLIÇÃO 1 18.370,19 18.370,19 0,040 %

 18.2.2.1   97625  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 197,81 48,74 60,54 11.975,41 0,026 %

 18.2.2.2   97627  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10,09 136,15 169,13 1.706,52 0,004 %

 18.2.2.3   104790  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 27,64 94,85 117,83 3.256,82 0,007 %

 18.2.2.4   COMP.080  Próprio
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 5,18 222,45 276,34 1.431,44 0,003 %

 18.3   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 113.533,93 113.533,93 0,248 %
 18.3.1   ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1 25.642,50 25.642,50 0,056 %

 18.3.1.1   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 278,3 3,61 4,48 1.246,78 0,003 %

 18.3.1.2   101120  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 92,77 6,92 8,59 796,89 0,002 %

 18.3.1.3   5502972  SICRO3
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
ACIMA DE 110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 92,77 204,77 254,38 23.598,83 0,052 %

 18.3.2   ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1 21.455,62 21.455,62 0,047 %

 18.3.2.1   00006077  SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 394,26 37,35 46,39 18.289,72 0,040 %

 18.3.2.2   96386  SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 394,26 6,47 8,03 3.165,90 0,007 %

 18.3.3   CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1 66.435,81 66.435,81 0,145 %

 18.3.3.1   100983  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 240,72 8,97 11,14 2.681,62 0,006 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
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ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.3.3.2   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 492,83 6,65 8,26 4.070,77 0,009 %

 18.3.3.3   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21013,6 2,16 2,68 56.316,44 0,123 %

 18.3.3.4   100978  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 394,26 6,88 8,54 3.366,98 0,007 %

 18.4   ESGOTAMENTO 1 3.813,92 3.813,92 0,008 %
 18.4.1   ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1 3.813,92 3.813,92 0,008 %

 18.4.1.1   104482  SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 115,96 26,48 32,89 3.813,92 0,008 %
 18.5   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1 216.819,55 216.819,55 0,474 %

 18.5.1   ESTRUTURA METÁLICA 1 173.642,48 173.642,48 0,380 %

 18.5.1.1   100766  SINAPI
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 338,63 13,87 17,23 5.834,59 0,013 %

 18.5.1.2   100764  SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 741,03 15,27 18,96 14.049,92 0,031 %

 18.5.1.3   10894  ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/4" (2,24KG/M) kg 43,45 38,74 48,12 2.090,81 0,005 %

 18.5.1.4   12733  ORSE
TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM 
PREENCHIMENTO PIR 30MM, PRÉPINTADA, TP40  2 X 0,43MM, KINGSPAN ISOESTE OU 
SIMILAR

m² 274 409,07 508,18 139.241,32 0,304 %

 18.5.1.5   M0953  SICRO3
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM 
ROSCA PARCIAL  D = 12,7 MM E C = 50,80 MM

un 84 3,16 3,92 329,28 0,001 %

 18.5.1.6   M0970  SICRO3 CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA kg 512,36 18,80 23,35 11.963,60 0,026 %
 18.5.1.7   CT0074  Próprio CHUMBADOR J 12"X254MM UN 48 2,23 2,77 132,96 0,000 %
 18.5.2   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 43.177,07 43.177,07 0,094 %

 18.5.2.1   COMP.126  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 3, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 3 1.566,23 1.945,72 5.837,16 0,013 %

 18.5.2.2   COMP.127  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 3, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 3,4 3.492,68 4.338,95 14.752,43 0,032 %

 18.5.2.3   COMP.128  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 3, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 5,6 3.246,79 4.033,48 22.587,48 0,049 %

 18.6   INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 43.159,92 43.159,92 0,094 %
 18.6.1   INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1 8.918,69 8.918,69 0,019 %

 18.6.1.1   104003  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,13 16,31 48,93 0,000 %

 18.6.1.2   89408  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 7,64 9,49 256,23 0,001 %

 18.6.1.3   89413  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 10,80 13,41 53,64 0,000 %

 18.6.1.4   103984  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 17,35 21,55 129,30 0,000 %

 18.6.1.5   90373  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 11,91 14,79 147,90 0,000 %

 18.6.1.6   103951  SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 13,59 16,88 101,28 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.6.1.7   89622  SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,76 15,85 15,85 0,000 %

 18.6.1.8   104008  SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 28,84 35,82 107,46 0,000 %

 18.6.1.9   89395  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 11,54 14,33 143,30 0,000 %

 18.6.1.10   89398  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,28 20,22 40,44 0,000 %

 18.6.1.11   104004  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 26,47 32,88 164,40 0,000 %

 18.6.1.12   89396  SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 18,85 23,41 70,23 0,000 %

 18.6.1.13   89356  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 67,91 21,48 26,68 1.811,83 0,004 %

 18.6.1.14   89403  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 22,15 17,85 22,17 491,06 0,001 %

 18.6.1.15   89449  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,31 17,58 21,83 596,17 0,001 %

 18.6.1.16   95675  SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 147,29 182,97 182,97 0,000 %

 18.6.1.17   97741  SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1 158,39 196,76 196,76 0,000 %

 18.6.1.18   89987  SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 99,90 124,10 868,70 0,002 %

 18.6.1.19   94489  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 21,11 26,22 26,22 0,000 %

 18.6.1.20   94490  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 30,74 38,18 76,36 0,000 %

 18.6.1.21   94492  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 43,16 53,61 107,22 0,000 %

 18.6.1.22   102609  SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2 1.321,12 1.641,22 3.282,44 0,007 %

 18.6.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1 34.241,23 34.241,23 0,075 %

 18.6.2.1   104341  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,29 12,78 38,34 0,000 %

 18.6.2.2   89726  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 9,33 11,59 278,16 0,001 %

 18.6.2.3   89732  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 15,16 18,83 320,11 0,001 %

 18.6.2.4   89739  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 22,97 28,53 542,07 0,001 %

 18.6.2.5   89746  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 27,50 34,16 136,64 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.6.2.6   89724  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 9,10 11,30 282,50 0,001 %

 18.6.2.7   89731  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 14,43 17,92 322,56 0,001 %

 18.6.2.8   89737  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 22,01 27,34 519,46 0,001 %

 18.6.2.9   89744  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 26,67 33,13 265,04 0,001 %

 18.6.2.10   89783  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 13,34 16,57 16,57 0,000 %

 18.6.2.11   89785  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 25,86 32,12 96,36 0,000 %

 18.6.2.12   89795  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 39,97 49,65 99,30 0,000 %

 18.6.2.13   104347  SINAPI
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 46,63 57,92 173,76 0,000 %

 18.6.2.14   89797  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 50,04 62,16 248,64 0,001 %

 18.6.2.15   89753  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 42 8,43 10,47 439,74 0,001 %

 18.6.2.16   89774  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47 13,96 17,34 814,98 0,002 %

 18.6.2.17   89778  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21 15,72 19,52 409,92 0,001 %

 18.6.2.18   104348  SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 10,54 13,09 26,18 0,000 %

 18.6.2.19   89784  SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,53 29,23 29,23 0,000 %

 18.6.2.20   1586  ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  
REV. 01  10/2022

un 3 38,26 47,53 142,59 0,000 %

 18.6.2.21   89786  SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 37,92 47,10 188,40 0,000 %

 18.6.2.22   104344  SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 39,70 49,31 98,62 0,000 %

 18.6.2.23   89711  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,93 19,92 24,74 344,62 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.6.2.24   89712  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60,57 25,48 31,65 1.917,04 0,004 %

 18.6.2.25   89713  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 92,46 31,83 39,54 3.655,86 0,008 %

 18.6.2.26   89714  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 167,51 35,50 44,10 7.387,19 0,016 %

 18.6.2.27   7862  ORSE
CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA 
DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR

un 3 49,49 61,48 184,44 0,000 %

 18.6.2.28   4280  ORSE
CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA 
GRELHA

un 4 35,83 44,51 178,04 0,000 %

 18.6.2.29   12897  ORSE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO un 3 88,78 110,29 330,87 0,001 %
 18.6.2.30   CT0013  Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 2 20,80 25,83 51,66 0,000 %
 18.6.2.31   CT0014  Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 15 29,66 36,84 552,60 0,001 %
 18.6.2.32   11551  ORSE CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01 un 1 200,28 248,80 248,80 0,001 %

 18.6.2.33   6389  ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M un 10 732,89 910,46 9.104,60 0,020 %

 18.6.2.34   11334  ORSE CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M un 2 643,48 799,39 1.598,78 0,003 %
 18.6.2.35   4883  ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un 4 643,48 799,39 3.197,56 0,007 %

 18.7   FECHAMENTO 1 329.790,57 329.790,57 0,721 %
 18.7.1   ALVENARIAS 1 173.947,13 173.947,13 0,380 %

 18.7.1.1   103334  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1053,14 132,96 165,17 173.947,13 0,380 %

 18.7.2   ESQUADRIAS E FERRANGENS 1 110.550,04 110.550,04 0,242 %

 18.7.2.1   COMP.045  Próprio
J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,96X1,20X1,10 M  (L 
X H X PEITORIL)

UN 4 954,05 1.185,21 4.740,84 0,010 %

 18.7.2.2   COMP.046  Próprio
J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR COM PEITORIL 
DUPLO 2,00X2,60X0,00 M  (L X H X PEITORIL)

UN 6 3.989,69 4.956,39 29.738,34 0,065 %

 18.7.2.3   COMP.047  Próprio
J3  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 1,78X0,70X2,05 M (L X 
H X PEITORIL)

UN 2 1.040,74 1.292,91 2.585,82 0,006 %

 18.7.2.4   COMP.048  Próprio
J4  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,70X0,70X2,05 M (L X 
H X PEITORIL)

UN 1 435,40 540,89 540,89 0,001 %

 18.7.2.5   COMP.049  Próprio
J5  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,70X1,12X2,08 M (L X 
H X PEITORIL)

UN 1 670,80 833,33 833,33 0,002 %

 18.7.2.6   COMP.050  Próprio
J6  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR FIXA ~1,14X2,27X0,98 M (L X H X 
PEITORIL)

UN 7 2.202,33 2.735,95 19.151,65 0,042 %

 18.7.2.7   COMP.051  Próprio
P1  PORTA DE FERRO FUNDIDO VIDRO 6MM INCOLOR GIRO 04 FOLHAS 2,66X,3,05X0,55 
M (L X H) BANDEIRA

UN 1 5.638,29 7.004,44 7.004,44 0,015 %

 18.7.2.8   COMP.052  Próprio
P2  PORTA DE FERRO FUNDIDO VIDRO 6MM INCOLOR GIRO 02 FOLHAS 1,48X,3,05X0,55 
M (L X H) BANDEIRA

UN 2 3.137,09 3.897,20 7.794,40 0,017 %

 18.7.2.9   COMP.053  Próprio P3  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 02 FOLHAS 2,48X3,20 M UN 2 5.515,28 6.851,63 13.703,26 0,030 %
 18.7.2.10   COMP.054  Próprio P4  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 02 FOLHAS 2,04X2,80 M UN 1 3.969,66 4.931,50 4.931,50 0,011 %

 18.7.2.11   COMP.055  Próprio
P5  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR CORRER 04 FOLHAS 2,47X2,10 
M

UN 1 2.567,47 3.189,56 3.189,56 0,007 %

 18.7.2.12   90844  SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 1.100,09 1.366,64 10.933,12 0,024 %

 18.7.2.13   COMP.059  Próprio P9  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 1,26X2,80 M UN 1 2.451,85 3.045,93 3.045,93 0,007 %
 18.7.2.14   COMP.060  Próprio P10  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 1,05X2,60 M UN 1 1.897,26 2.356,96 2.356,96 0,005 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.7.3   COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1 35.986,18 35.986,18 0,079 %

 18.7.3.1   102257  SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 18,2 326,16 405,18 7.374,27 0,016 %

 18.7.3.2   4773  ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO m² 10,23 437,50 543,50 5.560,00 0,012 %

 18.7.3.3   86936  SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 9 476,56 592,03 5.328,27 0,012 %

 18.7.3.4   86910  SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 139,54 173,35 2.080,20 0,005 %

 18.7.3.5   86931  SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 511,26 635,13 2.540,52 0,006 %

 18.7.3.6   95472  SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 794,63 987,16 1.974,32 0,004 %

 18.7.3.7   100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6 46,69 58,00 348,00 0,001 %

 18.7.3.8   95546  SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 123,89 153,90 923,40 0,002 %

 18.7.3.9   86947  SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 
EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.245,78 1.547,63 3.095,26 0,007 %

 18.7.3.10   100854  SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. 
AF_01/2020

UN 2 1.959,88 2.434,75 4.869,50 0,011 %

 18.7.3.11   100869  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 380,84 473,11 1.892,44 0,004 %

 18.7.4   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1 9.307,22 9.307,22 0,020 %

 18.7.4.1   99837  SINAPI

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 13 576,31 715,94 9.307,22 0,020 %

 18.8   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 209.995,95 209.995,95 0,459 %
 18.8.1   PISOS, FORROS E PAREDES 1 154.482,97 154.482,97 0,338 %

 18.8.1.1   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 403,75 43,92 54,56 22.028,60 0,048 %

 18.8.1.2   104162  SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 333,1 90,67 112,63 37.517,05 0,082 %

 18.8.1.3   87257  SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 31,08 70,92 88,10 2.738,14 0,006 %

 18.8.1.4   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 41,48 4,09 5,08 210,71 0,000 %

 18.8.1.5   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 41,48 30,39 37,75 1.565,87 0,003 %

 18.8.1.6   3317  ORSE
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

m² 2106,28 34,56 42,93 90.422,60 0,198 %

 18.8.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 19.664,10 19.664,10 0,043 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.8.2.1   98547  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 51,85 224,49 278,88 14.459,92 0,032 %

 18.8.2.2   98569  SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

m² 51,85 80,80 100,37 5.204,18 0,011 %

 18.8.3   PINTURA 1 35.848,88 35.848,88 0,078 %

 18.8.3.1   104642  SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2106,28 10,02 12,44 26.202,12 0,057 %

 18.8.3.2   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2106,28 3,69 4,58 9.646,76 0,021 %

 18.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 248.113,21 248.113,21 0,542 %
 18.9.1   ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1 3.688,89 3.688,89 0,008 %

 18.9.1.1   91940  SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 15,42 19,15 1.206,45 0,003 %

 18.9.1.2   91936  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 74 13,42 16,67 1.233,58 0,003 %

 18.9.1.3   11415  ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2"  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

un 41 24,52 30,46 1.248,86 0,003 %

 18.9.2   ATERRAMENTO 1 955,32 955,32 0,002 %

 18.9.2.1   96986  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 128,17 159,22 955,32 0,002 %

 18.9.3   CABOS 1 27.640,70 27.640,70 0,060 %
 18.9.3.1   9006  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 53,3 22,91 28,46 1.516,91 0,003 %

 18.9.3.2   91924  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 680,9 3,16 3,92 2.669,12 0,006 %

 18.9.3.3   91932  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 132,9 18,45 22,92 3.046,06 0,007 %

 18.9.3.4   91926  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1641,7 4,64 5,76 9.456,19 0,021 %

 18.9.3.5   10237  ORSE
CABO DE CONTROLE PARA O SINAL DMX SEÇÃO DE 24 AWG COM UM PAR DE CABOS E 
FIOS DE COBRE

m 155,53 56,69 70,42 10.952,42 0,024 %

 18.9.4   CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1 369,64 369,64 0,001 %
 18.9.4.1   00000857  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 14,4 20,67 25,67 369,64 0,001 %
 18.9.5   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1 10.812,59 10.812,59 0,024 %

 18.9.5.1   CT0060  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 5 10,90 13,54 67,70 0,000 %
 18.9.5.2   CT0061  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 50 4,85 6,02 301,00 0,001 %
 18.9.5.3   CT0062  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 7 4,56 5,66 39,62 0,000 %
 18.9.5.4   CT0063  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1 4,56 5,66 5,66 0,000 %

 18.9.5.5   92023  SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 45,36 56,35 732,55 0,002 %

 18.9.5.6   CT0064  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  LATÃO  PLACA COM 1 TAMPA UNHA  LIXADA UN 41 66,34 82,41 3.378,81 0,007 %

 18.9.5.7   91996  SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54 31,48 39,10 2.111,40 0,005 %

 18.9.5.8   780  ORSE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC un 41 81,99 101,85 4.175,85 0,009 %

 18.9.6   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1 1.811,97 1.811,97 0,004 %

 18.9.6.1   11572  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, 10KA

un 1 136,63 169,73 169,73 0,000 %

 18.9.6.2   8633  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 5 18,02 22,38 111,90 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.9.6.3   8635  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 14 18,02 22,38 313,32 0,001 %

 18.9.6.4   8417  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

un 4 19,77 24,56 98,24 0,000 %

 18.9.6.5   8001  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, 5KA

un 1 111,28 138,24 138,24 0,000 %

 18.9.6.6   9041  ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 87,22 108,35 433,40 0,001 %
 18.9.6.7   CT0094  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25 A UN 1 135,54 168,38 168,38 0,000 %
 18.9.6.8   CT0095  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40 A UN 2 152,45 189,38 378,76 0,001 %
 18.9.7   ELETROCALHA FURADA 1 1.485,41 1.485,41 0,003 %

 18.9.7.1   CT0024  Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM CHAPA 18 M 40,1 17,00 21,11 846,51 0,002 %
 18.9.7.2   CT0027  Próprio SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PÇ 30 16,14 20,05 601,50 0,001 %
 18.9.7.3   CT0029  Próprio TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 20 1,51 1,87 37,40 0,000 %
 18.9.8   ELETRODUTOS 1 9.208,70 9.208,70 0,020 %

 18.9.8.1   91834  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 420,1 17,03 21,15 8.885,11 0,019 %

 18.9.8.2   91868  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5 13,48 16,74 83,70 0,000 %

 18.9.8.3   93008  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,7 18,05 22,42 239,89 0,001 %

 18.9.9   LUMINÁRIAS 1 137.188,77 137.188,77 0,300 %

 18.9.9.1   12971  ORSE
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  
REV01_11/2021

un 3 76,18 94,63 283,89 0,001 %

 18.9.9.2   12022  ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 
2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA 
TUBO LED  REV 01

un 68 320,64 398,33 27.086,44 0,059 %

 18.9.9.3   CT0129  Próprio LUMINÁRIA LED WALL WASHER 8B 108 LEDS USO EXTERNO UN 4 1.700,00 2.111,91 8.447,64 0,018 %
 18.9.9.4   CT0127  Próprio LUMINÁRIA LED WALL WASHER 36 LEDS USO EXTERNO UN 40 520,00 645,99 25.839,60 0,056 %
 18.9.9.5   CT0128  Próprio LUMINÁRIA LED RIBALTA (WALL WASHER) 60 LEDS UN 80 760,00 944,14 75.531,20 0,165 %
 18.9.10   PONTO DE LUZ 1 49.574,82 49.574,82 0,108 %

 18.9.10.1   COMP.015  Próprio
PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 3 278,70 346,22 1.038,66 0,002 %

 18.9.10.2   COMP.064  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
E LÂMPADA

UN 8 278,70 346,22 2.769,76 0,006 %

 18.9.10.3   COMP.065  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
E LÂMPADA

UN 128 287,82 357,55 45.766,40 0,100 %

 18.9.11   QUADROS 1 5.376,40 5.376,40 0,012 %

 18.9.11.1   3840  ORSE
CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 
ALUMÍNIODE 2MM

un 1 3.256,07 4.045,01 4.045,01 0,009 %

 18.9.11.2   12230  ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 1.071,72 1.331,39 1.331,39 0,003 %

 18.10   COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1 2.149,56 2.149,56 0,005 %
 18.10.1   COMBATE A INCÊNDIO 1 2.149,56 2.149,56 0,005 %

 18.10.1.1   101911  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 437,28 543,23 1.086,46 0,002 %

 18.10.1.2   101905  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 284,40 353,31 706,62 0,002 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.10.1.3   12884  ORSE
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA 
S2

un 8 23,63 29,35 234,80 0,001 %

 18.10.1.4   12138  ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 4 24,49 30,42 121,68 0,000 %
 18.11   CFTV E LÓGICA 1 66.090,02 66.090,02 0,144 %

 18.11.1   SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 18.11.1.1   COMP.066  Próprio
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  
GALPÃO 03

UN 1 4.140,40 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 18.11.2   CFTV E SEGURANÇA 1 19.056,87 19.056,87 0,042 %
 18.11.2.1   CT0054  Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 27 568,15 705,81 19.056,87 0,042 %
 18.11.3   ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1 7.800,27 7.800,27 0,017 %

 18.11.3.1   CT0032  Próprio CONECTOR RJ11 UN 2 0,43 0,53 1,06 0,000 %
 18.11.3.2   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 4 1,00 1,24 4,96 0,000 %
 18.11.3.3   CT0099  Próprio PATCH PANEL 48 POSIÇÕES UN 3 549,99 683,25 2.049,75 0,004 %
 18.11.3.4   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 166 1,00 1,24 205,84 0,000 %
 18.11.3.5   CT0100  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS UN 2 1.048,00 1.301,93 2.603,86 0,006 %
 18.11.3.6   CT0035  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 2 1.181,20 1.467,40 2.934,80 0,006 %
 18.11.4   ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1 14.279,95 14.279,95 0,031 %

 18.11.4.1   CT0037  Próprio
GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA OU PERFIL DE MONTAGEM OU PLACA 
ACIONAMENTO OU TAMPA INFERIOR BIPARTIDA OU UNIDADE DE VENTILAÇÃO

UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %

 18.11.4.2   CT0038  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 18.11.4.3   CT0039  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PLACA ACIONAMENTO VENTILADORES UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 18.11.4.4   CT0040  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  TAMPA INFERIOR BIPARTIDA UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 18.11.4.5   CT0041  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  UNIDADE DE VENTILAÇÃO UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 18.11.4.6   CT0042  Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1 49,99 62,10 62,10 0,000 %
 18.11.5   ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 148,10 148,10 0,000 %

 18.11.5.1   00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 71 1,15 1,42 100,82 0,000 %
 18.11.5.2   00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 12 0,81 1,00 12,00 0,000 %

 18.11.5.3   00002639  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

UN 9 3,16 3,92 35,28 0,000 %

 18.11.6   ACESSÓRIOS USO GERAL 1 196,98 196,98 0,000 %
 18.11.6.1   00004375  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 147 0,10 0,12 17,64 0,000 %
 18.11.6.2   CT0044  Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 147 0,99 1,22 179,34 0,000 %
 18.11.7   CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1 6.175,82 6.175,82 0,013 %

 18.11.7.1   CT0045  Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 249 2,87 3,56 886,44 0,002 %
 18.11.7.2   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 597,2 3,17 3,93 2.346,99 0,005 %
 18.11.7.3   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 748,7 3,17 3,93 2.942,39 0,006 %
 18.11.8   CABOS TELEFÔNICOS 1 33,86 33,86 0,000 %

 18.11.8.1   CT0047  Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 52,1 0,53 0,65 33,86 0,000 %
 18.11.9   CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1 1.193,95 1.193,95 0,003 %

 18.11.9.1   CT0048  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 274,68 341,23 341,23 0,001 %
 18.11.9.2   CT0049  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 288,76 358,72 358,72 0,001 %

 18.11.9.3   00039812  SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 4 99,42 123,50 494,00 0,001 %

 18.11.10   CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 1 1.180,14 1.180,14 0,003 %
 18.11.10.1   CT0101  Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 150X150X68MM UN 2 31,89 39,61 79,22 0,000 %
 18.11.10.2   CT0102  Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 182X210X74MM UN 4 83,57 103,81 415,24 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 18.11.10.3   CT0103  Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 250X323X74MM UN 4 137,99 171,42 685,68 0,001 %
 18.11.11   DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 1 5.803,55 5.803,55 0,013 %

 18.11.11.1   CT0069  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  LATÃO  PLACA COM TAMPA UNHA  LIXADA UN 41 59,84 74,33 3.047,53 0,007 %
 18.11.11.2   CT0071  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA UN 41 54,11 67,22 2.756,02 0,006 %
 18.11.12   DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1 485,58 485,58 0,001 %

 18.11.12.1   CT0055  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  3 44,30 55,03 165,09 0,000 %
 18.11.12.2   CT0056  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 27 4,56 5,66 152,82 0,000 %
 18.11.12.3   CT0057  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 27 5,00 6,21 167,67 0,000 %
 18.11.13   ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1 1.232,59 1.232,59 0,003 %

 18.11.13.1   00002501  SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO

M 81,9 12,12 15,05 1.232,59 0,003 %

 18.11.14   ELETRODUTO PVC ROSCA 1 2.075,93 2.075,93 0,005 %
 18.11.14.1   CT0105  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1" UN 70 1,28 1,59 111,30 0,000 %
 18.11.14.2   CT0106  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/4" UN 43 2,00 2,48 106,64 0,000 %
 18.11.14.3   CT0051  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 34 2,57 3,19 108,46 0,000 %
 18.11.14.4   00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 49,3 7,94 9,86 486,09 0,001 %
 18.11.14.5   00002684  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 39,5 10,57 13,13 518,63 0,001 %
 18.11.14.6   00002681  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 31,6 18,98 23,57 744,81 0,002 %
 18.11.15   RACK 1 1.282,82 1.282,82 0,003 %

 18.11.15.1   CT0107  Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 16U X 670MM UN 1 1.032,62 1.282,82 1.282,82 0,003 %
 18.12   RELOGIO 1 111.807,00 111.807,00 0,244 %

 18.12.1   CT0124  Próprio

RELÓGIO COM 2,00M DE DIÂMETRO COM MARCADORES E COMANDO HORÁRIO TOK 
MESTRE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: EIXO DE AÇO INOX; SISTEMAS 
INTELIGENTES DE ACERTO AUTOMÁTICO DUAS VEZES AO DIA; ENGRENAGENS 
INJETADAS EM POLIACETAL DE ALTO DESEMPENHO; RESISTÊNCIA À TORÇÃO E AUTO 
LUBRIFICANTES; ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPOTAS DE 
POLIPROPILENO COM SISTEMAS DE MECANICO DE PROTEÇÃO HERMETICA.

UN 2 45.000,00 55.903,50 111.807,00 0,244 %

 19   GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 1 3.503.350,00 3.503.350,00 7,657 %
 19.1   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 13.583,17 13.583,17 0,030 %

 19.1.1   LOCAÇÃO E CADASTRO 1 13.583,17 13.583,17 0,030 %

 19.1.1.1   99059  SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 182,3 59,98 74,51 13.583,17 0,030 %

 19.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50.975,76 50.975,76 0,111 %
 19.2.1   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1 2.842,96 2.842,96 0,006 %

 19.2.1.1   00041805  SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES 4 572,12 710,74 2.842,96 0,006 %

 19.2.2   DEMOLIÇÃO 1 48.132,80 48.132,80 0,105 %

 19.2.2.1   97625  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 308,45 48,74 60,54 18.673,56 0,041 %

 19.2.2.2   97627  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 59,36 136,15 169,13 10.039,55 0,022 %

 19.2.2.3   104790  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 133,08 94,85 117,83 15.680,81 0,034 %

 19.2.2.4   COMP.080  Próprio
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 13,53 222,45 276,34 3.738,88 0,008 %

 19.3   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 446.781,54 446.781,54 0,976 %
 19.3.1   ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1 193.639,89 193.639,89 0,423 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.3.1.1   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 466,69 3,61 4,48 2.090,77 0,005 %

 19.3.1.2   101120  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 186,68 6,92 8,59 1.603,58 0,004 %

 19.3.1.3   5502972  SICRO3
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
ACIMA DE 110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 746,7 204,77 254,38 189.945,54 0,415 %

 19.3.2   ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1 64.763,06 64.763,06 0,142 %

 19.3.2.1   00006077  SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 1190,06 37,35 46,39 55.206,88 0,121 %

 19.3.2.2   96386  SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1190,06 6,47 8,03 9.556,18 0,021 %

 19.3.3   CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1 188.378,59 188.378,59 0,412 %

 19.3.3.1   100978  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1109,06 6,88 8,54 9.471,37 0,021 %

 19.3.3.2   100983  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 514,42 8,97 11,14 5.730,63 0,013 %

 19.3.3.3   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1487,57 6,65 8,26 12.287,32 0,027 %

 19.3.3.4   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60033,31 2,16 2,68 160.889,27 0,352 %

 19.4   ESGOTAMENTO 1 11.512,15 11.512,15 0,025 %
 19.4.1   ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1 11.512,15 11.512,15 0,025 %

 19.4.1.1   104482  SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 350,02 26,48 32,89 11.512,15 0,025 %
 19.5   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1 2.068.086,43 2.068.086,43 4,520 %

 19.5.1   ESTRUTURA METÁLICA 1 1.910.458,82 1.910.458,82 4,175 %

 19.5.1.1   100766  SINAPI
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 2916,21 13,87 17,23 50.246,29 0,110 %

 19.5.1.2   100764  SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 11595,93 15,27 18,96 219.858,83 0,481 %

 19.5.1.3   10894  ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/4" (2,24KG/M) kg 427,47 38,74 48,12 20.569,85 0,045 %

 19.5.1.4   12733  ORSE
TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM 
PREENCHIMENTO PIR 30MM, PRÉPINTADA, TP40  2 X 0,43MM, KINGSPAN ISOESTE OU 
SIMILAR

m² 2766 409,07 508,18 1.405.625,88 3,072 %

 19.5.1.5   M0953  SICRO3
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM 
ROSCA PARCIAL  D = 12,7 MM E C = 50,80 MM

un 1378 3,16 3,92 5.401,76 0,012 %

 19.5.1.6   M0970  SICRO3 CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA kg 8890,38 18,80 23,35 207.590,37 0,454 %
 19.5.1.7   CT0003  Próprio CHUMBADOR J 1/2"X305MM UN 104 9,03 11,21 1.165,84 0,003 %
 19.5.2   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 138.104,06 138.104,06 0,302 %

 19.5.2.1   COMP.129  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 8,9 1.575,65 1.957,42 17.421,03 0,038 %

 19.5.2.2   COMP.130  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 11,1 2.807,33 3.487,54 38.711,69 0,085 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.5.2.3   COMP.131  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 18,7 3.398,23 4.221,62 78.944,29 0,173 %

 19.5.2.4   COMP.132  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 3,1 786,02 976,47 3.027,05 0,007 %

 19.5.3   ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1 19.523,55 19.523,55 0,043 %

 19.5.3.1   4254  ORSE
LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO 
EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

m² 68,19 207,04 257,20 17.538,46 0,038 %

 19.5.3.2   97088  SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q92. AF_09/2021

KG 100,92 15,84 19,67 1.985,09 0,004 %

 19.6   INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 41.768,54 41.768,54 0,091 %
 19.6.1   INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1 6.161,23 6.161,23 0,013 %

 19.6.1.1   103966  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,61 10,69 32,07 0,000 %

 19.6.1.2   89485  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 5,45 6,77 54,16 0,000 %

 19.6.1.3   89408  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 7,64 9,49 265,72 0,001 %

 19.6.1.4   89413  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 10,80 13,41 53,64 0,000 %

 19.6.1.5   103984  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 17,35 21,55 193,95 0,000 %

 19.6.1.6   90373  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 11,91 14,79 118,32 0,000 %

 19.6.1.7   104008  SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 28,84 35,82 143,28 0,000 %

 19.6.1.8   89395  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 11,54 14,33 143,30 0,000 %

 19.6.1.9   89398  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,28 20,22 40,44 0,000 %

 19.6.1.10   104004  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 26,47 32,88 164,40 0,000 %

 19.6.1.11   89396  SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 18,85 23,41 93,64 0,000 %

 19.6.1.12   89356  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,89 21,48 26,68 1.304,38 0,003 %

 19.6.1.13   89403  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,11 17,85 22,17 201,96 0,000 %

 19.6.1.14   89449  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,39 17,58 21,83 510,60 0,001 %

 19.6.1.15   95675  SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 147,29 182,97 182,97 0,000 %

 19.6.1.16   97741  SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1 158,39 196,76 196,76 0,000 %

 19.6.1.17   89987  SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 99,90 124,10 992,80 0,002 %

 19.6.1.18   94489  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 21,11 26,22 26,22 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.6.1.19   94490  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 30,74 38,18 76,36 0,000 %

 19.6.1.20   94492  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 43,16 53,61 107,22 0,000 %

 19.6.1.21   102607  SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2 506,74 629,52 1.259,04 0,003 %

 19.6.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1 35.607,31 35.607,31 0,078 %

 19.6.2.1   104341  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,29 12,78 25,56 0,000 %

 19.6.2.2   89726  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 9,33 11,59 254,98 0,001 %

 19.6.2.3   89732  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 15,16 18,83 282,45 0,001 %

 19.6.2.4   89739  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 22,97 28,53 57,06 0,000 %

 19.6.2.5   89746  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 27,50 34,16 409,92 0,001 %

 19.6.2.6   89724  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 119 9,10 11,30 1.344,70 0,003 %

 19.6.2.7   89731  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 14,43 17,92 232,96 0,001 %

 19.6.2.8   89744  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 26,67 33,13 463,82 0,001 %

 19.6.2.9   89785  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 25,86 32,12 96,36 0,000 %

 19.6.2.10   104347  SINAPI
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 46,63 57,92 115,84 0,000 %

 19.6.2.11   89797  SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 50,04 62,16 310,80 0,001 %

 19.6.2.12   89753  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35 8,43 10,47 366,45 0,001 %

 19.6.2.13   89774  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 13,96 17,34 69,36 0,000 %

 19.6.2.14   89778  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 37 15,72 19,52 722,24 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.6.2.15   104348  SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 10,54 13,09 39,27 0,000 %

 19.6.2.16   89784  SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 23,53 29,23 58,46 0,000 %

 19.6.2.17   1586  ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  
REV. 01  10/2022

un 2 38,26 47,53 95,06 0,000 %

 19.6.2.18   104344  SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 39,70 49,31 197,24 0,000 %

 19.6.2.19   89711  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,74 19,92 24,74 315,18 0,001 %

 19.6.2.20   89712  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 37,7 25,48 31,65 1.193,20 0,003 %

 19.6.2.21   89713  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,47 31,83 39,54 176,74 0,000 %

 19.6.2.22   89714  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 67,42 35,50 44,10 2.973,22 0,006 %

 19.6.2.23   89849  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 170,79 54,69 67,94 11.603,47 0,025 %

 19.6.2.24   7862  ORSE
CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA 
DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR

un 2 49,49 61,48 122,96 0,000 %

 19.6.2.25   4280  ORSE
CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA 
GRELHA

un 2 35,83 44,51 89,02 0,000 %

 19.6.2.26   12897  ORSE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO un 2 88,78 110,29 220,58 0,000 %
 19.6.2.27   CT0013  Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 2 20,80 25,83 51,66 0,000 %
 19.6.2.28   CT0014  Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 10 29,66 36,84 368,40 0,001 %
 19.6.2.29   11551  ORSE CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01 un 1 200,28 248,80 248,80 0,001 %

 19.6.2.30   6389  ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M un 10 732,89 910,46 9.104,60 0,020 %

 19.6.2.31   11334  ORSE CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M un 1 643,48 799,39 799,39 0,002 %
 19.6.2.32   4883  ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un 4 643,48 799,39 3.197,56 0,007 %

 19.7   FECHAMENTO 1 404.052,66 404.052,66 0,883 %
 19.7.1   ALVENARIAS 1 130.517,33 130.517,33 0,285 %

 19.7.1.1   103334  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 790,2 132,96 165,17 130.517,33 0,285 %

 19.7.2   ESQUADRIAS E FERRANGENS 1 161.644,77 161.644,77 0,353 %
 19.7.2.1   COMP.069  Próprio J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 2,60X2,00M  (L X H) UN 14 3.989,69 4.956,39 69.389,46 0,152 %

 19.7.2.2   COMP.070  Próprio
J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 1,00X1,50X1,10 M  (L 
X H X PEITORIL)

UN 7 1.223,04 1.519,38 10.635,66 0,023 %

 19.7.2.3   COMP.013  Próprio P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 2,00 X 2,60 M UN 2 2.575,45 3.199,48 6.398,96 0,014 %
 19.7.2.4   COMP.068  Próprio P2  PORTA DE FORRA DE MADEIRA E FOLHA DE MADEIRA DE ABRIR 0,96X2,10 M UN  6 1.046,40 1.299,94 7.799,64 0,017 %

 19.7.2.5   COMP.071  Próprio
P3  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS FOLHAS DE CORRER 
DUAS FOLHAS FIXAS 3,70X2,50X0,50M

UN 10 4.536,68 5.635,91 56.359,10 0,123 %

 19.7.2.6   COMP.072  Próprio
P4  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS FOLHAS DE CORRER 
DUAS FOLHAS FIXAS 3,50X2,60M

UN 1 4.464,65 5.546,43 5.546,43 0,012 %

 19.7.2.7   COMP.073  Próprio
P5  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS FOLHAS DE CORRER 
DUAS FOLHAS FIXAS 3,62X2,50X0,50 M

UN 1 4.439,77 5.515,52 5.515,52 0,012 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.7.3   COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1 30.738,77 30.738,77 0,067 %

 19.7.3.1   102257  SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 19,26 326,16 405,18 7.803,76 0,017 %

 19.7.3.2   4773  ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO m² 4,26 437,50 543,50 2.315,31 0,005 %

 19.7.3.3   86936  SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 476,56 592,03 592,03 0,001 %

 19.7.3.4   86910  SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 139,54 173,35 1.213,45 0,003 %

 19.7.3.5   86931  SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6 511,26 635,13 3.810,78 0,008 %

 19.7.3.6   95472  SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 794,63 987,16 1.974,32 0,004 %

 19.7.3.7   100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8 46,69 58,00 464,00 0,001 %

 19.7.3.8   95546  SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 123,89 153,90 1.231,20 0,003 %

 19.7.3.9   86947  SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 
EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.245,78 1.547,63 3.095,26 0,007 %

 19.7.3.10   100854  SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. 
AF_01/2020

UN 2 1.959,88 2.434,75 4.869,50 0,011 %

 19.7.3.11   100869  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 380,84 473,11 1.892,44 0,004 %

 19.7.3.12   100866  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 335,01 416,18 832,36 0,002 %

 19.7.3.13   86874  SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 518,69 644,36 644,36 0,001 %

 19.7.4   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1 81.151,79 81.151,79 0,177 %

 19.7.4.1   99837  SINAPI

GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 113,35 576,31 715,94 81.151,79 0,177 %

 19.8   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 273.007,15 273.007,15 0,597 %
 19.8.1   PISOS, FORROS E PAREDES 1 246.108,58 246.108,58 0,538 %

 19.8.1.1   9083  ORSE
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA 
"SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO

m² 308,91 90,00 111,80 34.536,13 0,075 %

 19.8.1.2   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 31,88 43,92 54,56 1.739,37 0,004 %

 19.8.1.3   104162  SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 634,72 90,67 112,63 71.488,51 0,156 %

 19.8.1.4   87257  SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 31,88 70,92 88,10 2.808,62 0,006 %

 19.8.1.5   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 1580,41 4,09 5,08 8.028,48 0,018 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.8.1.6   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1580,41 30,39 37,75 59.660,47 0,130 %

 19.8.1.7   3317  ORSE
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

m² 1580,41 34,56 42,93 67.847,00 0,148 %

 19.8.2   PINTURA 1 26.898,57 26.898,57 0,059 %

 19.8.2.1   104642  SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1580,41 10,02 12,44 19.660,30 0,043 %

 19.8.2.2   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1580,41 3,69 4,58 7.238,27 0,016 %

 19.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 134.558,09 134.558,09 0,294 %
 19.9.1   ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1 2.719,84 2.719,84 0,006 %

 19.9.1.1   91940  SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 75 15,42 19,15 1.436,25 0,003 %

 19.9.1.2   91936  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 77 13,42 16,67 1.283,59 0,003 %

 19.9.2   ATERRAMENTO 1 1.078,18 1.078,18 0,002 %

 19.9.2.1   12915  ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E 
= 5CM

un 1 98,90 122,86 122,86 0,000 %

 19.9.2.2   96986  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 128,17 159,22 955,32 0,002 %

 19.9.3   CABO UNIPOLAR (COBRE) 1 18.578,62 18.578,62 0,041 %
 19.9.3.1   9006  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 10,3 22,91 28,46 293,13 0,001 %
 19.9.3.2   11416  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),  25MM²,  1KV / 90º C m 41,6 34,87 43,31 1.801,69 0,004 %

 19.9.3.3   91924  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 436,1 3,16 3,92 1.709,51 0,004 %

 19.9.3.4   91926  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2121,7 4,64 5,76 12.220,99 0,027 %

 19.9.3.5   91928  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 283,7 7,25 9,00 2.553,30 0,006 %

 19.9.4   CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1 965,20 965,20 0,002 %
 19.9.4.1   650  ORSE CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA un 2 71,16 88,40 176,80 0,000 %

 19.9.4.2   91936  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 10 13,42 16,67 166,70 0,000 %

 19.9.4.3   8896  ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR un 10 50,05 62,17 621,70 0,001 %
 19.9.5   CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1 485,16 485,16 0,001 %

 19.9.5.1   00000857  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 18,9 20,67 25,67 485,16 0,001 %
 19.9.6   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1 3.826,69 3.826,69 0,008 %

 19.9.6.1   CT0060  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 10 10,90 13,54 135,40 0,000 %
 19.9.6.2   CT0061  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 54 4,85 6,02 325,08 0,001 %
 19.9.6.3   CT0062  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 10 4,56 5,66 56,60 0,000 %
 19.9.6.4   CT0063  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1 4,56 5,66 5,66 0,000 %

 19.9.6.5   92023  SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 45,36 56,35 957,95 0,002 %

 19.9.6.6   91996  SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60 31,48 39,10 2.346,00 0,005 %

 19.9.7   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1 2.890,50 2.890,50 0,006 %

 19.9.7.1   8490  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),10KA

un 2 535,29 664,99 1.329,98 0,003 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.9.7.2   8633  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 3 18,02 22,38 67,14 0,000 %

 19.9.7.3   8635  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 17 18,02 22,38 380,46 0,001 %

 19.9.7.4   8417  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

un 3 19,77 24,56 73,68 0,000 %

 19.9.7.5   9041  ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 87,22 108,35 433,40 0,001 %
 19.9.7.6   CT0095  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40 A UN 1 152,45 189,38 189,38 0,000 %
 19.9.7.7   CT0065  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63 A UN 2 167,62 208,23 416,46 0,001 %
 19.9.8   ELETROCALHA FURADA 1 2.024,61 2.024,61 0,004 %

 19.9.8.1   CT0024  Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM CHAPA 18 M 51,8 17,00 21,11 1.093,49 0,002 %
 19.9.8.2   CT0025  Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 50X50 MM CHAPA 18 M 2,8 17,00 21,11 59,10 0,000 %
 19.9.8.3   CT0027  Próprio SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PÇ 42 16,14 20,05 842,10 0,002 %
 19.9.8.4   CT0029  Próprio TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 16 1,51 1,87 29,92 0,000 %
 19.9.9   ELETRODUTOS 1 9.901,46 9.901,46 0,022 %

 19.9.9.1   91834  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 333,5 17,03 21,15 7.053,52 0,015 %

 19.9.9.2   93008  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,4 18,05 22,42 233,16 0,001 %

 19.9.9.3   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 156,2 13,48 16,74 2.614,78 0,006 %

 19.9.10   LAMPADAS 1 59.236,73 59.236,73 0,129 %

 19.9.10.1   12971  ORSE
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  
REV01_11/2021

un 3 76,18 94,63 283,89 0,001 %

 19.9.10.2   12022  ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 
2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA 
TUBO LED  REV 01

un 148 320,64 398,33 58.952,84 0,129 %

 19.9.11   PONTO DE LUZ 1 27.474,70 27.474,70 0,060 %

 19.9.11.1   COMP.015  Próprio
PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 3 278,70 346,22 1.038,66 0,002 %

 19.9.11.2   COMP.064  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
E LÂMPADA

UN 2 278,70 346,22 692,44 0,002 %

 19.9.11.3   COMP.065  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
E LÂMPADA

UN 72 287,82 357,55 25.743,60 0,056 %

 19.9.12   QUADROS 1 5.376,40 5.376,40 0,012 %

 19.9.12.1   3840  ORSE
CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 
ALUMÍNIODE 2MM

un 1 3.256,07 4.045,01 4.045,01 0,009 %

 19.9.12.2   12230  ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 1.071,72 1.331,39 1.331,39 0,003 %

 19.10   COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1 4.005,62 4.005,62 0,009 %
 19.10.1   COMBATE A INCÊNDIO 1 4.005,62 4.005,62 0,009 %

 19.10.1.1   101911  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 437,28 543,23 2.172,92 0,005 %

 19.10.1.2   101905  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 284,40 353,31 1.413,24 0,003 %

 19.10.1.3   12884  ORSE
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA 
S2

un 6 23,63 29,35 176,10 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.10.1.4   12138  ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 8 24,49 30,42 243,36 0,001 %
 19.11   CFTV E LÓGICA 1 55.018,89 55.018,89 0,120 %

 19.11.1   SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 19.11.1.1   COMP.074  Próprio
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  
GALPÃO 04

UN 1 4.140,40 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 19.11.2   CFTV E SEGURANÇA 1 14.116,20 14.116,20 0,031 %
 19.11.2.1   CT0054  Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 20 568,15 705,81 14.116,20 0,031 %
 19.11.3   ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1 6.486,27 6.486,27 0,014 %

 19.11.3.1   CT0032  Próprio CONECTOR RJ11 UN 1 0,43 0,53 0,53 0,000 %
 19.11.3.2   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 27 1,00 1,24 33,48 0,000 %
 19.11.3.3   CT0034  Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 2 550,84 684,30 1.368,60 0,003 %
 19.11.3.4   CT0099  Próprio PATCH PANEL 48 POSIÇÕES UN 1 549,99 683,25 683,25 0,001 %
 19.11.3.5   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 132 1,00 1,24 163,68 0,000 %
 19.11.3.6   CT0100  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS UN 1 1.048,00 1.301,93 1.301,93 0,003 %
 19.11.3.7   CT0035  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 2 1.181,20 1.467,40 2.934,80 0,006 %
 19.11.4   ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1 14.342,05 14.342,05 0,031 %

 19.11.4.1   CT0037  Próprio
GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA OU PERFIL DE MONTAGEM OU PLACA 
ACIONAMENTO OU TAMPA INFERIOR BIPARTIDA OU UNIDADE DE VENTILAÇÃO

UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %

 19.11.4.2   CT0038  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 19.11.4.3   CT0039  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PLACA ACIONAMENTO VENTILADORES UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 19.11.4.4   CT0040  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  TAMPA INFERIOR BIPARTIDA UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 19.11.4.5   CT0041  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  UNIDADE DE VENTILAÇÃO UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 19.11.4.6   CT0042  Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 2 49,99 62,10 124,20 0,000 %
 19.11.5   ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 181,57 181,57 0,000 %

 19.11.5.1   00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 34 1,15 1,42 48,28 0,000 %

 19.11.5.2   00002638  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 37 1,78 2,21 81,77 0,000 %

 19.11.5.3   00002644  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 7 4,58 5,68 39,76 0,000 %

 19.11.5.4   00002639  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

UN 3 3,16 3,92 11,76 0,000 %

 19.11.6   ACESSÓRIOS USO GERAL 1 300,16 300,16 0,001 %
 19.11.6.1   00004375  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 224 0,10 0,12 26,88 0,000 %
 19.11.6.2   CT0044  Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 224 0,99 1,22 273,28 0,001 %
 19.11.7   CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1 7.171,68 7.171,68 0,016 %

 19.11.7.1   CT0045  Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 198 2,87 3,56 704,88 0,002 %
 19.11.7.2   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 936,9 3,17 3,93 3.682,01 0,008 %
 19.11.7.3   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 708,6 3,17 3,93 2.784,79 0,006 %
 19.11.8   CABOS TELEFÔNICOS 1 33,28 33,28 0,000 %

 19.11.8.1   CT0047  Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 51,2 0,53 0,65 33,28 0,000 %
 19.11.9   CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1 1.956,36 1.956,36 0,004 %

 19.11.9.1   CT0048  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 274,68 341,23 341,23 0,001 %
 19.11.9.2   CT0049  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 288,76 358,72 358,72 0,001 %
 19.11.9.3   CT0108  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 150X150X80 MM UN 3 225,36 279,96 839,88 0,002 %
 19.11.9.4   CT0109  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 200X200X100 MM UN 3 85,87 106,67 320,01 0,001 %
 19.11.9.5   CT0110  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 200X200X85 MM UN 2 38,85 48,26 96,52 0,000 %
 19.11.10   DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1 1.007,82 1.007,82 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 19.11.10.1   CT0055  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  14 44,30 55,03 770,42 0,002 %
 19.11.10.2   CT0056  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 20 4,56 5,66 113,20 0,000 %
 19.11.10.3   CT0057  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 20 5,00 6,21 124,20 0,000 %
 19.11.11   ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1 328,04 328,04 0,001 %

 19.11.11.1   00002504  SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO

M 28,6 9,24 11,47 328,04 0,001 %

 19.11.12   ELETRODUTO PVC ROSCA 1 3.125,51 3.125,51 0,007 %
 19.11.12.1   CT0105  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1" UN 144 1,28 1,59 228,96 0,001 %
 19.11.12.2   CT0072  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/2" UN 28 1,34 1,66 46,48 0,000 %
 19.11.12.3   CT0106  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/4" UN 15 2,00 2,48 37,20 0,000 %
 19.11.12.4   CT0051  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 37 2,57 3,19 118,03 0,000 %
 19.11.12.5   00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 132,3 7,94 9,86 1.304,47 0,003 %
 19.11.12.6   00002680  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 26,7 11,62 14,43 385,28 0,001 %
 19.11.12.7   00002684  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 13,9 10,57 13,13 182,50 0,000 %
 19.11.12.8   00002681  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 34,9 18,98 23,57 822,59 0,002 %
 19.11.13   RACK 1 826,34 826,34 0,002 %

 19.11.13.1   CT0053  Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U X 570MM UN 1 665,17 826,34 826,34 0,002 %
 20   GAL 05 (LANCHONETES) 1 932.213,85 932.213,85 2,037 %

 20.1   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 7.093,35 7.093,35 0,016 %
 20.1.1   LOCAÇÃO E CADASTRO 1 7.093,35 7.093,35 0,016 %

 20.1.1.1   99059  SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 95,2 59,98 74,51 7.093,35 0,016 %

 20.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30.634,71 30.634,71 0,067 %
 20.2.1   SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1 2.132,22 2.132,22 0,005 %

 20.2.1.1   00041805  SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES 3 572,12 710,74 2.132,22 0,005 %

 20.2.2   DEMOLIÇÃO 1 28.502,49 28.502,49 0,062 %

 20.2.2.1   97625  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 143,94 48,74 60,54 8.714,12 0,019 %

 20.2.2.2   97627  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 19,03 136,15 169,13 3.218,54 0,007 %

 20.2.2.3   104790  SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 68,11 94,85 117,83 8.025,40 0,018 %

 20.2.2.4   COMP.080  Próprio
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 30,92 222,45 276,34 8.544,43 0,019 %

 20.3   MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1 37.195,45 37.195,45 0,081 %
 20.3.1   ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1 3.748,23 3.748,23 0,008 %

 20.3.1.1   101115  SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 836,66 3,61 4,48 3.748,23 0,008 %

 20.3.2   ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1 7.651,10 7.651,10 0,017 %

 20.3.2.1   00006077  SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 41,83 37,35 46,39 1.940,49 0,004 %

 20.3.2.2   96386  SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 711,16 6,47 8,03 5.710,61 0,012 %

 20.3.3   CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1 25.796,12 25.796,12 0,056 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.3.3.1   100983  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 262 8,97 11,14 2.918,68 0,006 %

 20.3.3.2   100979  SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 52,29 6,65 8,26 431,91 0,001 %

 20.3.3.3   95876  SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8375,2 2,16 2,68 22.445,53 0,049 %

 20.4   ESGOTAMENTO 1 6.879,60 6.879,60 0,015 %
 20.4.1   ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1 6.879,60 6.879,60 0,015 %

 20.4.1.1   104482  SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 209,17 26,48 32,89 6.879,60 0,015 %
 20.5   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1 325.206,34 325.206,34 0,711 %

 20.5.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 195.197,95 195.197,95 0,427 %

 20.5.1.1   COMP.133  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 15,3 1.050,45 1.304,97 19.966,04 0,044 %

 20.5.1.2   COMP.134  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 5,4 3.389,82 4.211,17 22.740,31 0,050 %

 20.5.1.3   COMP.135  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 33,6 3.134,59 3.894,10 130.841,76 0,286 %

 20.5.1.4   COMP.136  Próprio
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, 
INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 20,5 850,11 1.056,09 21.649,84 0,047 %

 20.5.2   ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1 130.008,39 130.008,39 0,284 %

 20.5.2.1   4254  ORSE
LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO 
EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

m² 454,08 207,04 257,20 116.789,37 0,255 %

 20.5.2.2   97088  SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q92. AF_09/2021

KG 672,04 15,84 19,67 13.219,02 0,029 %

 20.6   INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 35.982,50 35.982,50 0,079 %
 20.6.1   INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1 10.239,97 10.239,97 0,022 %

 20.6.1.1   103966  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 8,61 10,69 53,45 0,000 %

 20.6.1.2   104003  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,13 16,31 16,31 0,000 %

 20.6.1.3   89485  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 5,45 6,77 81,24 0,000 %

 20.6.1.4   89408  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33 7,64 9,49 313,17 0,001 %

 20.6.1.5   89413  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 10,80 13,41 134,10 0,000 %

 20.6.1.6   103984  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 17,35 21,55 215,50 0,000 %

 20.6.1.7   90373  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 11,91 14,79 177,48 0,000 %

 20.6.1.8   103974  SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,59 11,91 23,82 0,000 %

 20.6.1.9   105189  SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 19,29 23,96 71,88 0,000 %

 20.6.1.10   104008  SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 28,84 35,82 35,82 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %
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ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.6.1.11   89395  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 11,54 14,33 186,29 0,000 %

 20.6.1.12   104004  SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 26,47 32,88 328,80 0,001 %

 20.6.1.13   89396  SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 18,85 23,41 93,64 0,000 %

 20.6.1.14   89356  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 104,16 21,48 26,68 2.778,98 0,006 %

 20.6.1.15   89403  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,84 17,85 22,17 351,17 0,001 %

 20.6.1.16   89449  SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38,76 17,58 21,83 846,13 0,002 %

 20.6.1.17   95675  SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 147,29 182,97 182,97 0,000 %

 20.6.1.18   97741  SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1 158,39 196,76 196,76 0,000 %

 20.6.1.19   89987  SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 99,90 124,10 1.241,00 0,003 %

 20.6.1.20   94489  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 21,11 26,22 26,22 0,000 %

 20.6.1.21   94490  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 30,74 38,18 152,72 0,000 %

 20.6.1.22   94492  SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 43,16 53,61 214,44 0,000 %

 20.6.1.23   102607  SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 4 506,74 629,52 2.518,08 0,006 %

 20.6.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1 25.742,53 25.742,53 0,056 %

 20.6.2.1   104341  SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 10,29 12,78 102,24 0,000 %

 20.6.2.2   89726  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40 9,33 11,59 463,60 0,001 %

 20.6.2.3   89732  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 15,16 18,83 263,62 0,001 %

 20.6.2.4   89746  SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 27,50 34,16 409,92 0,001 %

 20.6.2.5   89724  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 9,10 11,30 293,80 0,001 %

 20.6.2.6   89731  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 14,43 17,92 286,72 0,001 %

 20.6.2.7   89744  SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 26,67 33,13 331,30 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.6.2.8   89753  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46 8,43 10,47 481,62 0,001 %

 20.6.2.9   89778  SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 15,72 19,52 507,52 0,001 %

 20.6.2.10   104348  SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 10,54 13,09 52,36 0,000 %

 20.6.2.11   89784  SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 23,53 29,23 233,84 0,001 %

 20.6.2.12   104344  SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 39,70 49,31 197,24 0,000 %

 20.6.2.13   89711  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,78 19,92 24,74 489,35 0,001 %

 20.6.2.14   89712  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 48,66 25,48 31,65 1.540,08 0,003 %

 20.6.2.15   89714  SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 167,07 35,50 44,10 7.367,78 0,016 %

 20.6.2.16   4280  ORSE
CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA 
GRELHA

un 6 35,83 44,51 267,06 0,001 %

 20.6.2.17   12897  ORSE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO un 2 88,78 110,29 220,58 0,000 %
 20.6.2.18   CT0013  Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 6 20,80 25,83 154,98 0,000 %
 20.6.2.19   CT0014  Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 6 29,66 36,84 221,04 0,000 %

 20.6.2.20   6389  ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M un 6 732,89 910,46 5.462,76 0,012 %

 20.6.2.21   11334  ORSE CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M un 2 643,48 799,39 1.598,78 0,003 %
 20.6.2.22   4883  ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un 6 643,48 799,39 4.796,34 0,010 %

 20.7   FECHAMENTO 1 131.114,10 131.114,10 0,287 %
 20.7.1   ALVENARIAS 1 42.422,26 42.422,26 0,093 %

 20.7.1.1   103334  SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 256,84 132,96 165,17 42.422,26 0,093 %

 20.7.2   ESQUADRIAS E FERRANGENS 1 12.168,84 12.168,84 0,027 %

 20.7.2.1   COMP.077  Próprio
J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DE ABRIR 1,00 X 0,40 X 1,70 M 
(L X H X PEITORIL)

UN 4 415,08 515,65 2.062,60 0,005 %

 20.7.2.2   90843  SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 1.016,89 1.263,28 10.106,24 0,022 %

 20.7.3   COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1 76.523,00 76.523,00 0,167 %
 20.7.3.1   4773  ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO m² 78,8 437,50 543,50 42.827,80 0,094 %

 20.7.3.2   86936  SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12 476,56 592,03 7.104,36 0,016 %

 20.7.3.3   86910  SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 139,54 173,35 2.080,20 0,005 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.7.3.4   95472  SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 794,63 987,16 3.948,64 0,009 %

 20.7.3.5   100849  SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4 46,69 58,00 232,00 0,001 %

 20.7.3.6   95546  SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 123,89 153,90 615,60 0,001 %

 20.7.3.7   86947  SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 
EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 1.245,78 1.547,63 6.190,52 0,014 %

 20.7.3.8   100854  SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. 
AF_01/2020

UN 4 1.959,88 2.434,75 9.739,00 0,021 %

 20.7.3.9   100869  SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 380,84 473,11 3.784,88 0,008 %

 20.8   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 255.145,77 255.145,77 0,558 %
 20.8.1   PISOS, FORROS E PAREDES 1 93.102,95 93.102,95 0,203 %

 20.8.1.1   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 75,2 43,92 54,56 4.102,91 0,009 %

 20.8.1.2   104162  SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 389,68 90,67 112,63 43.889,65 0,096 %

 20.8.1.3   87257  SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 12 70,92 88,10 1.057,20 0,002 %

 20.8.1.4   87879  SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 513,68 4,09 5,08 2.609,49 0,006 %

 20.8.1.5   87535  SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 513,68 30,39 37,75 19.391,42 0,042 %

 20.8.1.6   3317  ORSE
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / 
AREIA)

m² 513,68 34,56 42,93 22.052,28 0,048 %

 20.8.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 153.300,00 153.300,00 0,335 %

 20.8.2.1   98547  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 381,25 224,49 278,88 106.323,00 0,232 %

 20.8.2.2   98569  SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

m² 381,25 80,80 100,37 38.266,06 0,084 %

 20.8.2.3   98557  SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 152,05 46,12 57,29 8.710,94 0,019 %

 20.8.3   PINTURA 1 8.742,82 8.742,82 0,019 %

 20.8.3.1   104642  SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 513,68 10,02 12,44 6.390,17 0,014 %

 20.8.3.2   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 513,68 3,69 4,58 2.352,65 0,005 %

 20.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 76.328,16 76.328,16 0,167 %
 20.9.1   ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1 1.475,37 1.475,37 0,003 %

 20.9.1.1   91940  SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 15,42 19,15 708,55 0,002 %

 20.9.1.2   91936  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 46 13,42 16,67 766,82 0,002 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.9.2   ATERRAMENTO 1 1.078,18 1.078,18 0,002 %

 20.9.2.1   12915  ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E 
= 5CM

un 1 98,90 122,86 122,86 0,000 %

 20.9.2.2   96986  SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 128,17 159,22 955,32 0,002 %

 20.9.3   CABO UNIPOLAR (COBRE) 1 8.622,05 8.622,05 0,019 %
 20.9.3.1   9006  ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 65,2 22,91 28,46 1.855,59 0,004 %

 20.9.3.2   91924  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 481,1 3,16 3,92 1.885,91 0,004 %

 20.9.3.3   91926  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 570,6 4,64 5,76 3.286,65 0,007 %

 20.9.3.4   91930  SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 126 10,19 12,65 1.593,90 0,003 %

 20.9.4   CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1 152,79 152,79 0,000 %
 20.9.4.1   CT0059  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR AÇO PINTADA, REF. LUKBOX 100X100X80 MM UN 1 21,40 26,58 26,58 0,000 %
 20.9.4.2   CT0111  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, PVC (REF. KRONA) 30X35 MM UN 1 101,60 126,21 126,21 0,000 %
 20.9.5   CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1 515,96 515,96 0,001 %

 20.9.5.1   00000857  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 20,1 20,67 25,67 515,96 0,001 %
 20.9.6   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1 2.186,36 2.186,36 0,005 %

 20.9.6.1   CT0061  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 29 4,85 6,02 174,58 0,000 %
 20.9.6.2   CT0062  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 8 4,56 5,66 45,28 0,000 %

 20.9.6.3   92023  SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 45,36 56,35 676,20 0,001 %

 20.9.6.4   91996  SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33 31,48 39,10 1.290,30 0,003 %

 20.9.7   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1 1.795,80 1.795,80 0,004 %

 20.9.7.1   11572  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, 10KA

un 1 136,63 169,73 169,73 0,000 %

 20.9.7.2   8003  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, 5KA

un 1 136,63 169,73 169,73 0,000 %

 20.9.7.3   8633  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 5 18,02 22,38 111,90 0,000 %

 20.9.7.4   8635  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 
CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU 
SIMILAR.

un 7 18,02 22,38 156,66 0,000 %

 20.9.7.5   8417  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

un 1 19,77 24,56 24,56 0,000 %

 20.9.7.6   10315  ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA)

un 4 19,77 24,56 98,24 0,000 %

 20.9.7.7   9041  ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 87,22 108,35 433,40 0,001 %
 20.9.7.8   CT0020  Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25A UN 2 118,66 147,41 294,82 0,001 %
 20.9.7.9   CT0094  Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25 A UN 2 135,54 168,38 336,76 0,001 %
 20.9.8   ELETRODUTOS 1 5.635,15 5.635,15 0,012 %

 20.9.8.1   91834  SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 201,3 17,03 21,15 4.257,49 0,009 %

 20.9.8.2   91872  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,5 17,33 21,52 290,52 0,001 %

 20.9.8.3   93008  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,1 18,05 22,42 293,70 0,001 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.9.8.4   91869  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,1 17,18 21,34 450,27 0,001 %

 20.9.8.5   91871  SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,5 13,48 16,74 343,17 0,001 %

 20.9.9   LAMPADAS 1 33.838,24 33.838,24 0,074 %

 20.9.9.1   12971  ORSE
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  
REV01_11/2021

un 4 76,18 94,63 378,52 0,001 %

 20.9.9.2   12022  ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 
2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA 
TUBO LED  REV 01

un 84 320,64 398,33 33.459,72 0,073 %

 20.9.10   PONTO DE LUZ 1 16.334,00 16.334,00 0,036 %

 20.9.10.1   COMP.015  Próprio
PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 4 278,70 346,22 1.384,88 0,003 %

 20.9.10.2   COMP.064  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
E LÂMPADA

UN 6 278,70 346,22 2.077,32 0,005 %

 20.9.10.3   COMP.065  Próprio
PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 
E LÂMPADA

UN 36 287,82 357,55 12.871,80 0,028 %

 20.9.11   QUADROS 1 4.694,26 4.694,26 0,010 %

 20.9.11.1   3840  ORSE
CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 
ALUMÍNIODE 2MM

un 1 3.256,07 4.045,01 4.045,01 0,009 %

 20.9.11.2   12228  ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 522,62 649,25 649,25 0,001 %

 20.10   COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1 6.688,44 6.688,44 0,015 %
 20.10.1   COMBATE A INCÊNDIO 1 6.688,44 6.688,44 0,015 %

 20.10.1.1   101911  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7 437,28 543,23 3.802,61 0,008 %

 20.10.1.2   101905  SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 284,40 353,31 1.059,93 0,002 %

 20.10.1.3   12884  ORSE
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA 
S2

un 3 23,63 29,35 88,05 0,000 %

 20.10.1.4   12138  ORSE PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 10 24,49 30,42 304,20 0,001 %

 20.10.1.5   11866  ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO 
AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 11061DFB, DA KBR OU SIMILAR

un 5 230,81 286,73 1.433,65 0,003 %

 20.11   CFTV E LÓGICA 1 19.945,43 19.945,43 0,044 %
 20.11.1   SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 20.11.1.1   COMP.078  Próprio
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  
GALPÃO 05

UN 1 4.140,40 5.143,61 5.143,61 0,011 %

 20.11.2   CFTV E SEGURANÇA 1 3.529,05 3.529,05 0,008 %
 20.11.2.1   CT0054  Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 5 568,15 705,81 3.529,05 0,008 %
 20.11.3   ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1 1.890,65 1.890,65 0,004 %

 20.11.3.1   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 8 1,00 1,24 9,92 0,000 %
 20.11.3.2   CT0112  Próprio PATCH PANEL 16 POSIÇÕES UN 2 216,99 269,56 539,12 0,001 %
 20.11.3.3   CT0033  Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 32 1,00 1,24 39,68 0,000 %
 20.11.3.4   CT0100  Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS UN 1 1.048,00 1.301,93 1.301,93 0,003 %
 20.11.4   ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1 5.749,24 5.749,24 0,013 %

 20.11.4.1   CT0068  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 20.11.4.2   CT0038  Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1 2.288,96 2.843,57 2.843,57 0,006 %
 20.11.4.3   CT0042  Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1 49,99 62,10 62,10 0,000 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM 

BDI
TOTAL PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Elaboração:

 20.11.5   ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 39,37 39,37 0,000 %
 20.11.5.1   00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 8 1,15 1,42 11,36 0,000 %

 20.11.5.2   00012001  SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1 2,98 3,70 3,70 0,000 %

 20.11.5.3   00002638  SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 11 1,78 2,21 24,31 0,000 %

 20.11.6   ACESSÓRIOS USO GERAL 1 83,08 83,08 0,000 %
 20.11.6.1   00004375  SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 62 0,10 0,12 7,44 0,000 %
 20.11.6.2   CT0044  Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 62 0,99 1,22 75,64 0,000 %
 20.11.7   CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1 965,91 965,91 0,002 %

 20.11.7.1   CT0045  Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 48 2,87 3,56 170,88 0,000 %
 20.11.7.2   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 104,7 3,17 3,93 411,47 0,001 %
 20.11.7.3   CT0046  Próprio CABO CAT 5E  CM UN 97,6 3,17 3,93 383,56 0,001 %
 20.11.8   CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1 699,95 699,95 0,002 %

 20.11.8.1   CT0048  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 274,68 341,23 341,23 0,001 %
 20.11.8.2   CT0049  Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 288,76 358,72 358,72 0,001 %
 20.11.9   DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1 267,60 267,60 0,001 %

 20.11.9.1   CT0055  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  4 44,30 55,03 220,12 0,000 %
 20.11.9.2   CT0056  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 4 4,56 5,66 22,64 0,000 %
 20.11.9.3   CT0057  Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 4 5,00 6,21 24,84 0,000 %
 20.11.10   ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1 297,99 297,99 0,001 %

 20.11.10.1   00002501  SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO

M 19,8 12,12 15,05 297,99 0,001 %

 20.11.11   ELETRODUTO PVC ROSCA 1 847,91 847,91 0,002 %
 20.11.11.1   CT0105  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1" UN 50 1,28 1,59 79,50 0,000 %
 20.11.11.2   CT0051  Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 12 2,57 3,19 38,28 0,000 %
 20.11.11.3   00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 46,8 7,94 9,86 461,44 0,001 %
 20.11.11.4   00002681  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 11,4 18,98 23,57 268,69 0,001 %
 20.11.12   RACK 1 431,07 431,07 0,001 %

 20.11.12.1   CT0113  Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 5U X 470MM UN 1 347,00 431,07 431,07 0,001 %

Total Geral  R$                                                                     45.754.172,34 

BANCOS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2025 - Paraíba |SBC - 03/2025 - Paraíba |SICRO3 - 10/2024 - Paraíba | ORSE - 12/2024 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | SIURB - 07/2024 - São Paulo | EMBASA - 01/2025 - sem_encargos 

Total sem BDI  R$                                                                     36.834.515,99 
Total do BDI  R$                                                                       8.919.656,35 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1.692.405,03
 1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 91.491,77
 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.104 Próprio DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1,0000000 73.647,09 73.647,09
Composição 
Auxiliar

 93561 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.765,01 3.765,01

Composição 
Auxiliar

 93570 SINAPI ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 23.631,35 23.631,35

Composição 
Auxiliar

 101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 5.164,52 5.164,52

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,0000000 237,79 17.120,88

Composição 
Auxiliar

 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 23.965,33 23.965,33

MO sem LS => 71.744,41 LS => 0,00 MO com LS => 71.744,41
Valor do BDI => 17.844,68 91.491,77

Quant. => 1,00 Preço Total => 91.491,77

 1.2 AS BUILT 52.299,14
 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.105 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT UN 1,0000000 42.098,64 42.098,64
Composição 
Auxiliar

 101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 5.164,52 5.164,52

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000000 237,79 10.462,76

Composição 
Auxiliar

 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 2.506,03 2.506,03

Composição 
Auxiliar

 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 23.965,33 23.965,33

MO sem LS => 40.694,40 LS => 0,00 MO com LS => 40.694,40
Valor do BDI => 10.200,50 52.299,14

Quant. => 1,00 Preço Total => 52.299,14

 1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS 498.431,03
 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 92,38 92,38
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 24,58 18,06

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 20,89 10,27

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 24,96 0,16

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 23,89 0,63

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0061000 456,61 2,78

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

M² 0,5853000 50,19 29,37

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 20,00 1,36
Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

 BRUTA
M 2,0000000 8,00 16,00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 1,2273000 11,21 13,75

MO sem LS => 23,27 LS => 0,00 MO com LS => 23,27
Valor do BDI => 22,38 114,76

Quant. => 4.340,00 Preço Total => 498.058,40

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0346202 58,32 2,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0306920 141,89 4,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0653122 20,27 1,32

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 1,86 9,54

Quant. => 39,06 Preço Total => 372,63

 1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 282.911,53
 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos m² 1,0000000 3,62 3,62

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,2889100 1,00 0,00 0,7048 0,4791 0,2036

0,2036
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 0,2889100 19,4086 5,6073

0,0000
5,6073
5,8109

1,60645
3,6172

0
0

MO sem LS => 0,00 LS => 3,49 MO com LS => 3,49
Valor do BDI => 0,87 4,49

Quant. => 17.113,90 Preço Total => 76.841,41

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2508 ORSE Carga mecânica de material de 3ª categoria m³ 1,0000000 4,15 4,15

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2477 ORSE Pá  carregadeira de esteira 1,53m3 (cat  953  130,0 hp) 0,0142857 0,0142857 0 258,09 70,92 3,69

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
CANT  CANTEIRO DE 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo
Carga de Material

Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0285714 13,65 0,38

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,0286000 3,79 0,10

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2477 ORSE Pá  carregadeira de esteira 1,53m3 (cat  953  130,0 hp) 0,0142857 0,0142857 0 258,09 70,92 3,69
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000057 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000229 63,60 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000029 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0026913 4,50 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0285714 13,65 0,38

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000658 11,92 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000057 17,22 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000429 190,33 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0001287 190,00 0,02
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0029115 5,00 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0001287 4,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000515 18,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0029115 14,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000114 300,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000086 18,58 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000229 6,70 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000057 175,00 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0000172 13,25 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0001287 12,54 0,00
MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 1,00 5,15
Quant. => 1.711,39 Preço Total => 8.796,54

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,38 2,38

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0028000 85,99 0,24

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0065000 330,64 2,14

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,57 2,95

Quant. => 17.113,90 Preço Total => 50.486,00

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.081 Próprio REMOÇÃO DE TRILHOS EM VIAS (INCLUSO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE)
M 1,0000000 32,60 32,60

Composição 
Auxiliar

 1407063 SICRO3 Corte de trilho TR45 com utilização de equipamento leve un 0,1000000 7,64 0,76

Composição 
Auxiliar

 2809219 SICRO3 Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 
45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento

km 0,0010000 22.594,18 22,59

Composição 
Auxiliar

 2809158 SICRO3 Retirada manual de dormente de madeira, bitola larga ou mista, com 
separação e empilhamento

un 0,0500000 9,93 0,49

Composição 
Auxiliar

 100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,1480000 3,54 7,60

Insumo  P9859 SICRO3 Trabalhador de via h 0,0600000 19,35 1,16
MO sem LS => 1,97 LS => 10,03 MO com LS => 12,00

Valor do BDI => 7,89 40,49
Quant. => 3.625,28 Preço Total => 146.787,58

 1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 18.812,32
 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 1,0000000 19,41 19,41
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 19,4086 97,0430

0,0000
97,043
97,043

5
19,4086

0
0

MO sem LS => 0,00 LS => 19,41 MO com LS => 19,41
Valor do BDI => 4,70 24,11

Quant. => 53,82 Preço Total => 1.297,60

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915633 SICRO3 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 

m
m 1,0000000 19,20 19,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9199 SICRO3 Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para 

limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l  188 
kW

1,0000000 1,00 0,00 334,7292 91,4643 334,7292

334,7292
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4086 38,8172

0,0000
38,8172

Material

Material

Material
Material
Serviços
Material

Tipo
Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade Utilização. Custo Horário Custo Horário 

Total

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC
Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

373,5464
19,47

19,1857
0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3728 SICRO3 Mangueira para sistema de sucção a vácuo com vazão de entrada de até 
3,6 m³/h (60 l/min)  D = 72,5 mm (3")

0,0000300 m 0,0035

Insumo  M3727 SICRO3 Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 17,5 MPa 
(2.538 psi)  D = 25 mm (1")

0,0000400 m 0,0070

0,0105
MO sem LS => 0,00 LS => 1,99 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 4,65 23,85
Quant. => 734,37 Preço Total => 17.514,72

 1.6 LIMPEZA DE TERRENOS 44.250,41
 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,62 0,62

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 21,18 0,09

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 194,53 0,33

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 72,17 0,20

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,15 0,77

Quant. => 57.468,07 Preço Total => 44.250,41

 1.7 DEMOLIÇÕES 6.758,36
 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 1,0000000 94,85 94,85

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 20,48 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,27 9,07

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 18,30 15,91

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370000 32,59 37,05

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,89 7,72

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,21 1,82

MO sem LS => 32,29 LS => 0,00 MO com LS => 32,29
Valor do BDI => 22,98 117,83

Quant. => 1,40 Preço Total => 164,96

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T  Rev. 

01
un 1,0000000 183,17 183,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032000 63,60 0,20

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,70 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,90 0,08
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 190,00 3,42
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 190,33 1,14
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000 4,50 1,69
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,92 0,10

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0008000 17,22 0,01

MO sem LS => 54,58 LS => 0,00 MO com LS => 54,58
Valor do BDI => 44,38 227,55

Quant. => 9,00 Preço Total => 2.047,95

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97639 SINAPI REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,0000000 19,36 19,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6636000 20,27 13,45

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2347000 25,21 5,91

MO sem LS => 14,64 LS => 0,00 MO com LS => 14,64
Valor do BDI => 4,69 24,05

C

115,1785

174,3239

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Tipo
Serviços
Material

Mão de Obra

Equipamento
Material

Conversão InfoWOrca

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Equipamento
Detalhamento de Cálculo ORSE

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 189,00 Preço Total => 4.545,45

 1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 690.413,31
 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 12.982,32 Preço Total => 107.233,96

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,97 8,97

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 209,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 85,48 0,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,17 11,14

Quant. => 8.345,30 Preço Total => 92.966,64

 1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,38 2,38

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0028000 85,99 0,24

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0065000 330,64 2,14

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,57 2,95

Quant. => 166.173,80 Preço Total => 490.212,71

 1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - REALOCAÇÃO DE POSTES 7.037,16
 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101009 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 1,0000000 42,71 42,71

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1407000 273,83 38,52

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0603000 69,55 4,19

MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78
Valor do BDI => 10,34 53,05

Quant. => 19,20 Preço Total => 1.018,56

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3053 ORSE Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 

a 12m
un 1,0000000 484,48 484,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 32,0000000 15,14 484,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 32,0000000 15,14 484,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 117,38 601,86

Quant. => 10,00 Preço Total => 6.018,60

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 5.329.381,58
 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.003 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000 164.943,37 164.943,37
Composição 
Auxiliar

 101388 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2,0000000 3.587,92 7.175,84

Composição 
Auxiliar

 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 5.290,61 5.290,61

Composição 
Auxiliar

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 22.850,68 22.850,68

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.3 Próprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1.440,0000000 24,85 35.784,00

Composição 
Auxiliar

 93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 28.527,51 28.527,51

Composição 
Auxiliar

 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.117,05 3.117,05

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços em Redes de Energia 
Elétrica e Iluminação
Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Serviços

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.2 Próprio AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,0000000 2.286,69 2.286,69

Composição 
Auxiliar

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 6.366,20 6.366,20

Composição 
Auxiliar

 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 4.023,10 4.023,10

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3,0000000 4.275,25 12.825,75

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000 237,79 19.023,20

Composição 
Auxiliar

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 3.651,75 10.955,25

Composição 
Auxiliar

 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.905,33 3.905,33

Insumo  PB.CG.CP.281 Próprio ALUGUEL VEICULO LEVE TIPO HATCH MEDIO 1.0  COM 
COMBUSTÍVEL

Mês 1,0000000 2.812,16 2.812,16

MO sem LS => 144.185,24 LS => 0,00 MO com LS => 144.185,24
Valor do BDI => 39.965,77 204.909,14

Quant. => 24,00 Preço Total => 4.917.819,36

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 411.562,22
 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 462,25 462,25

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,95 11,47

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,58 9,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,27 22,67

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43
Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27
Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO  BRUTA
M 3,2083000 5,69 18,25

MO sem LS => 28,48 LS => 0,00 MO com LS => 28,48
Valor do BDI => 112,00 574,25

Quant. => 50,00 Preço Total => 28.712,50

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 

oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
m² 1,0000000 199,63 199,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 1,0000000 41,83 41,83
Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 1,0000000 50,03 50,03

Composição  5103 ORSE Regularização Manual m² 1,0000000 5,17 5,17
Composição  211 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m 

a 10 m
un 0,0300000 1.728,38 51,85

Composição  11702 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm  Não 
inclui formas para juntas de concretagem

m² 1,0000000 50,53 50,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0134577 190,00 2,55
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001110 44,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002691 36,90 0,00
Insumo  2064 ORSE Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 

4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"
un 0,0300000 205,58 6,16

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,0900000 19,13 20,85

Insumo  8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 0,7800000 41,67 32,50
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002221 18,75 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0017944 13,25 0,02

Insumo  
00044535/SINA

PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0700000 50,38 3,52

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002776 12,00 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000555 25,95 0,00
Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 0,9500000 32,00 30,40
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2341982 4,50 1,05
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000555 28,00 0,00
Insumo  

00004299/SINA
PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,4200000 1,75 2,48

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000555 327,80 0,01
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002221 18,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3044431 14,00 4,26
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001090 617,95 0,06
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001090 246,00 0,02
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3454000 13,65 18,35

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001345 37,80 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0022835 63,60 0,14

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0068784 11,92 0,08

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011962 300,00 0,35
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002691 175,00 0,04

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003886 11,60 0,00
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002180 15,15 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005981 17,22 0,01

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 1,1700000 25,72 30,09

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5552000 19,13 10,62

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Equipamento

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Madeiramento

Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Tipo
Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

Tipo
Telhamento
Madeiramento

Execução de Cortes e  Aterros

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material

Material

Serviços
Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002180 48,95 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0134577 4,90 0,06
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004036 18,58 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0044859 190,33 0,85
Insumo  

00001607/SINA
PI 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc  conicas)

cj 1,4200000 0,33 0,46

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0b1 fck=15mpa m³ 0,0700000 470,22 32,91
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0053831 18,00 0,09
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0022835 6,70 0,01
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001110 15,40 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001110 13,52 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001090 29,90 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003886 10,22 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3044431 5,00 1,52
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002180 26,89 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0134577 12,54 0,16

MO sem LS => 49,82 LS => 0,00 MO com LS => 49,82
Valor do BDI => 48,37 248,00

Quant. => 150,00 Preço Total => 37.200,00

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  57 ORSE Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais 

novos
un 1,0000000 23.728,42 23.728,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,5000000 18,93 28,39
Composição  3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento 

manual
m² 74,4800000 16,06 1.196,14

Composição  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4")  ref.1502B, Pn16, Deca ou 
similar

un 1,0000000 55,31 55,31

Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 70,7400000 41,83 2.959,05
Composição  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 

100mm
m 6,0000000 35,00 210,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 30,0000000 3,79 113,70
Composição  2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de 

sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto 
de fixação, tubode ligação e engate plástico  Rev 04

un 2,0000000 437,07 874,14

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm  Madeirit ou similar m² 115,5000000 31,82 3.675,21
Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 9,00 36,00
Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 25,40 101,60
Composição  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"
un 7,0000000 229,18 1.604,26

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Composição  1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas 
de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.531,40 1.531,40

Composição  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso 
sanitário)

pt 2,0000000 94,81 189,62

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 8,0000000 3,73 29,84
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 30,0000000 13,65 409,35

Composição  773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 20,44 81,76
Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 144,0000000 6,75 972,00

Composição  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 156,84 156,84

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 1,4000000 558,89 782,44

Composição  2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e 
torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou 
similares  Rev 03

un 2,0000000 248,76 497,52

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 3,7240000 589,23 2.194,29

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 12,0000000 4,00 48,00
Composição  1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 4,0000000 56,20 224,80
Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 70,7400000 50,03 3.539,12

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 30,0000000 19,13 573,85

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 30,0000000 3,70 111,00
Composição  3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc 

rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc 
e aterramento

pt 5,0000000 269,08 1.345,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 88,8722400 19,13 1.700,00

Insumo  
00009836/SINA

PI 

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 14,0600000 12,00 168,72

Insumo  
00004299/SINA

PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 100,4508000 1,75 175,78

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0211526 37,80 0,79
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,2541699 13,25 3,36

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0285424 26,89 0,76
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 1,0370600 19,13 19,83

Insumo  2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) un 2,0000000 41,31 82,62

Insumo  1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 4,0000000 3,40 13,60
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 211,5258200 13,65 2.886,28

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0423052 175,00 7,40

Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 0,6480000 9,11 5,90
Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 9,00 36,00
Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,1920000 7,36 1,41
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 43,5200000 0,60 26,11
Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 225,6000000 1,20 270,72

Material
Pavimentações Externas
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Telhamento
Tubos e Conexões de PVC 
Rígido Soldável para Esgoto
Provisórios

Material
Serviços

Valor com BDI =>
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Material
Tubos e Conexões de PVC 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006153/SINA

PI 

ORSE Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem 
ladrao

un 2,0000000 4,70 9,40

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0090240 32,30 0,29
Insumo  

00006016/SINA
PI 

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000000 33,40 33,40

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 45,7814400 19,13 875,73

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 2,6200000 0,22 0,57
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 53,8400000 19,13 1.029,88

Insumo  
00006141/SINA

PI 

ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 4,0000000 4,84 19,36

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,7625098 18,00 13,72
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0107680 47,69 0,51
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 1,9062745 12,54 23,90
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 1,9062745 4,90 9,34
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0088872 29,90 0,26
Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 145,7371800 6,75 983,72

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,1529280 100,00 15,29

Insumo  295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un 8,0000000 0,45 3,60
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,4069800 5,51 2,24

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0053840 34,00 0,18
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0177744 48,95 0,87
Insumo  

00001607/SINA
PI 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc  conicas)

cj 100,4508000 0,33 33,14

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0088872 617,95 5,49
Insumo  

00004730/SINA
PI 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 
pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 0,5184000 129,48 67,12

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0918000 18,01 1,65

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 1,1988000 3,62 4,33
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0022560 19,57 0,04
Insumo  

00001872/SINA
PI 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 9,0000000 1,83 16,47

Insumo  
00006145/SINA

PI 

ORSE Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 2,0000000 16,18 32,36

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 2,0000000 26,55 53,10
Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,5000000 18,93 28,39
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,9743181 11,92 11,61

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0045900 8,45 0,03

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 67,2030000 32,00 2.150,49
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0320470 11,60 0,37
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002074 39,00 0,00
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 60,4240000 1,23 74,32

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un 2,0000000 22,00 44,00
Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0b1 fck=15mpa m³ 0,0120000 470,22 5,64
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0177744 15,15 0,26
Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,0800000 200,00 216,00
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 3,7360000 50,38 188,21

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0045781 25,95 0,11
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,5400000 69,74 37,65
Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório  parafusos (deca  ref: sp7 ou similar) cj 2,0000000 12,66 25,32
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0091563 44,00 0,40
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002074 19,90 0,00
Insumo  

00000939/SINA
PI 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwfb, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 174,0000000 2,56 445,44

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 43,1241658 5,00 215,62
Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,1380000 63,50 8,76
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,5672000 0,22 0,12

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0248160 29,00 0,71
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,1132200 40,62 4,59
Insumo  

00002688/SINA
PI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 42,0000000 2,16 90,72

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 12,0000000 4,00 48,00
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,9686940 138,48 134,14

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0088872 246,00 2,18
Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 82,7658000 25,72 2.128,73

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0423052 36,90 1,56
Insumo  

00005075/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0324000 16,90 0,54

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0634577 18,58 1,17
Insumo  

00010908/SINA
PI 

ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal 
para esgoto predial

un 2,0000000 15,36 30,72

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0320470 10,22 0,32
Insumo  

00010420/SINA
PI 

ORSE Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida 
vertical (sem assento)

un 2,0000000 195,15 390,30

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0228907 12,00 0,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0183126 18,75 0,34
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,6354248 190,33 120,94
Insumo  

00000013/SINA
PI 

ORSE Estopa kg 1,1000000 18,47 20,31

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 1,9062745 190,00 362,19
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,8572640 101,30 188,14

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0183126 18,80 0,34
Insumo  

00001030/SINA
PI 

ORSE Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, 
capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

un 2,0000000 45,00 90,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0157920 27,49 0,43
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 22,5600000 19,13 431,54

Insumo  2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar un 2,0000000 10,66 21,32
Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 5,0000000 10,40 52,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,1694466 300,00 50,83
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0045781 327,80 1,50
Insumo  

00006138/SINA
PI 

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso 
sanitario

un 2,0000000 9,26 18,52

Insumo  
00003744/SINA

PI 

ORSE Laje premoldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

m² 1,6200000 61,45 99,54

Insumo  
00003520/SINA

PI 

ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 4,0000000 6,69 26,76

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0090240 60,00 0,54
Insumo  

00002674/SINA
PI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 30,0000000 4,11 123,30

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0107680 163,00 1,75
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 33,7753141 4,50 151,98
Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 25,40 101,60
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0847233 17,22 1,45

Insumo  
00012001/SINA

PI 

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto 
flexivel corrugado

un 7,0000000 4,74 33,18

Insumo  
00000301/SINA

PI 

ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 1,0200000 3,00 3,06

Insumo  82 ORSE Aço ca60   4,2 a 9,5 mm kg 0,7700000 8,62 6,63
Insumo  

00020111/SINA
PI 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 1,8000000 12,00 21,60

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0135360 63,00 0,85
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0045781 28,00 0,12
Insumo  

00034492/SINA
PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 3,7240000 490,00 1.824,76

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm  Madeirit ou similar m² 115,5000000 31,82 3.675,21
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0091563 13,52 0,12
Insumo  

00004722/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2700000 130,12 35,13

Insumo  
00043130/SINA

PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,0459000 25,35 1,16

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0091563 15,40 0,14
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 43,1241658 14,00 603,73
Insumo  

00009868/SINA
PI 

ORSE Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr5648) m 28,0000000 3,75 105,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,3246220 63,60 20,64

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 487,4444000 0,76 370,45

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,3300060 6,70 2,21
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,3228980 137,75 44,47

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0680000 72,41 4,92
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0283600 25,35 0,71

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,5672000 0,35 0,19

Insumo  
00010567/SINA

PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5346000 12,27 6,55

Insumo  
00003767/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 4,0000000 0,89 3,56

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0022560 37,28 0,08
Insumo  

00010425/SINA
PI 

ORSE Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* 
cm

un 2,0000000 88,35 176,70

MO sem LS => 6.943,26 LS => 0,00 MO com LS => 6.943,26
Valor do BDI => 5.749,39 29.477,81

Quant. => 1,00 Preço Total => 29.477,81

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  61 ORSE Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições 

simultâneas)s=61,60m2 com materiais novos
un 1,0000000 18.025,22 18.025,22

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm  Madeirit ou similar m² 22,0000000 31,82 700,04
Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 48,0000000 6,75 324,00

Composição  1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas 
de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.531,40 1.531,40

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,5000000 18,93 9,46
Composição  64 ORSE Tamborete em madeira para refeitório de obra un 6,0000000 121,04 726,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  1220 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" m 15,0000000 20,35 305,25
Composição  1530 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm m 7,0000000 21,69 151,83

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 2,0000000 3,73 7,46
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 58,3200000 41,83 2.439,52
Composição  3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc 

rígido embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc 
e aterramento

pt 2,0000000 269,08 538,16

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 6,0000000 19,13 114,77

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,7200000 558,89 402,40

Composição  65 ORSE Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra un 3,0000000 527,53 1.582,59
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 6,0000000 3,70 22,20
Composição  773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 1,0000000 20,44 20,44
Composição  3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento 

manual
m² 61,6000000 16,06 989,29

Composição  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
aparente Ø 3/4"

un 3,0000000 229,18 687,54

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 6,0000000 3,79 22,74
Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 58,3200000 50,03 2.917,74

Composição  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 156,84 156,84

Composição  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4")  ref.1502B, Pn16, Deca ou 
similar

un 1,0000000 55,31 55,31

Composição  63 ORSE Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 6,0000000 281,81 1.690,86
Composição  1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 3,0000000 56,20 168,60
Composição  2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e 

torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou 
similares  Rev 03

un 2,0000000 248,76 497,52

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 3,0800000 589,23 1.814,82

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 13,65 81,87

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00000013/SINA
PI 

ORSE Estopa kg 0,7500000 18,47 13,85

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0506363 18,58 0,94
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 3,0920000 50,38 155,77

Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,0800000 200,00 216,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,2112531 13,25 2,79

Insumo  82 ORSE Aço ca60   4,2 a 9,5 mm kg 0,7700000 8,62 6,63
Insumo  

00004783/SINA
PI 

ORSE Pintor (horista) h 26,0280000 19,13 497,87

Insumo  
00001355/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm

m² 7,2600000 41,14 298,67

Insumo  
00010567/SINA

PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5346000 12,27 6,55

Insumo  
00034492/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 3,0800000 490,00 1.509,20

Insumo  
00002688/SINA

PI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 18,0000000 2,16 38,88

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0084181 13,52 0,11
Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 55,4040000 32,00 1.772,92
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2020140 100,00 20,20

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0044420 163,00 0,72
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0086730 27,49 0,23
Insumo  

00009838/SINA
PI 

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 7,0700000 8,66 61,22

Insumo  
00003767/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 13,8450000 0,89 12,32

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0285000 72,41 2,06
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 1,5843986 4,90 7,76
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 27,8708013 4,50 125,41
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,4050000 69,74 28,24
Insumo  295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un 6,0000000 0,45 2,70
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0918000 18,01 1,65

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 168,7877400 13,65 2.303,12

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,2160240 101,30 123,18

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0104112 16,82 0,17
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0159568 48,95 0,78
Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 225,6000000 1,20 270,72
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,6337594 18,00 11,40
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0136290 29,00 0,39
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,5672000 0,22 0,12

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 42,0903000 19,13 805,12

Insumo  
00006141/SINA

PI 

ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 2,0000000 4,84 9,68

Registros e Válvulas

Mobilização / Instalações 
Tubos e Conexões de PVC 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0084181 15,40 0,12
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 8,6200000 0,22 1,89
Insumo  

00000296/SINA
PI 

ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,1900000 1,69 2,01

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0042090 327,80 1,37
Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 1,1988000 3,62 4,33
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0022210 34,00 0,07
Insumo  1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 1,0000000 3,40 3,40
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,2714715 63,60 17,26

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0045900 8,45 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0168788 37,80 0,63
Insumo  

00002674/SINA
PI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 12,0000000 4,11 49,32

Insumo  
00012001/SINA

PI 

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto 
flexivel corrugado

un 3,0000000 4,74 14,22

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 72,5371800 6,75 489,62

Insumo  
00010425/SINA

PI 

ORSE Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* 
cm

un 2,0000000 88,35 176,70

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0168361 18,75 0,31
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1807780 137,75 24,90

Insumo  
00009868/SINA

PI 

ORSE Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr5648) m 21,0000000 3,75 78,75

Insumo  
00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 1,6524000 16,90 27,92

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0159568 15,15 0,24
Insumo  

00004299/SINA
PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 82,8144000 1,75 144,92

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0042090 25,95 0,10
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0168361 18,80 0,31
Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,1171260 26,90 3,15
Insumo  

00004730/SINA
PI 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 
pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 0,5184000 129,48 67,12

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,5000000 18,93 9,46
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0012390 37,28 0,04
Insumo  

00006153/SINA
PI 

ORSE Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem 
ladrao

un 2,0000000 4,70 9,40

Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 0,6480000 9,11 5,90
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 1,5843986 12,54 19,86
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0079784 617,95 4,93
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0074340 63,00 0,46
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,5423340 138,48 75,10

Insumo  
00006189/SINA

PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 40,8000000 24,75 1.009,80

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0b1 fck=15mpa m³ 0,0120000 470,22 5,64
Insumo  

00000939/SINA
PI 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwfb, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 72,0000000 2,56 184,32

Insumo  
00006145/SINA

PI 

ORSE Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 2,0000000 16,18 32,36

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0079784 29,90 0,23
Insumo  

00003744/SINA
PI 

ORSE Laje premoldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

m² 1,6200000 61,45 99,54

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0337575 175,00 5,90

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2700000 130,12 35,13

Insumo  
00001872/SINA

PI 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 3,0000000 1,83 5,49

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0084181 44,00 0,37
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0704177 17,22 1,21

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 7,8084000 41,64 325,14
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0012390 19,57 0,02
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0001597 39,00 0,00
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,4069800 5,51 2,24

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0049560 60,00 0,29
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0026028 269,00 0,70
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 1,5843986 190,00 301,03
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,5672000 0,35 0,19

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0283600 25,35 0,71

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,8098037 11,92 9,65

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,5281329 190,33 100,51
Insumo  

00009859/SINA
PI 

ORSE Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial m 15,1500000 9,18 139,07

Insumo  1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm  0,00308 m3/m m 46,2000000 5,13 237,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0294632 10,22 0,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,1920000 7,36 1,41
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,1408354 300,00 42,25
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,1132200 40,62 4,59
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0203988 26,89 0,54
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0079784 246,00 1,96
Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0700000 63,50 4,44
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 43,5200000 0,60 26,11
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 334,5968900 0,76 254,29

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 12,3900000 19,13 237,00

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm  Madeirit ou similar m² 22,0000000 31,82 700,04
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0598644 17,50 1,04
Insumo  

00006016/SINA
PI 

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000000 33,40 33,40

Insumo  
00003768/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 13,0140000 2,66 34,61

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,2736925 6,70 1,83
Insumo  

00020111/SINA
PI 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,7500000 12,00 9,00

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 79,7838000 19,13 1.526,15

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 22,2100000 19,13 424,84

Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 3,9042000 14,94 58,32
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0001597 19,90 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0049560 32,30 0,16
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0294632 11,60 0,34
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,7987400 19,13 15,27

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 68,2344000 25,72 1.754,98

Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 2,0000000 10,40 20,80
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0042090 28,00 0,11
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0044420 47,69 0,21
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0340592 12,00 0,40
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 60,4240000 1,23 74,32

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0337575 36,90 1,24
Insumo  2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar un 2,0000000 10,66 21,32
Insumo  

00001607/SINA
PI 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc  conicas)

cj 82,8144000 0,33 27,32

Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório  parafusos (deca  ref: sp7 ou similar) cj 2,0000000 12,66 25,32
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 35,8426174 5,00 179,21
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,0459000 25,35 1,16

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,1171260 11,98 1,40
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 35,8426174 14,00 501,79

MO sem LS => 5.809,37 LS => 0,00 MO com LS => 5.809,37
Valor do BDI => 4.367,51 22.392,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 22.392,73

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10184 ORSE Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 

operários com materiais novos
un 1,0000000 18.759,89 18.759,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 35,1000000 41,83 1.468,23
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 12,0000000 19,13 229,54

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 12,0000000 3,73 44,76
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 40,0000000 3,70 148,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 40,0000000 13,65 545,80

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 40,0000000 3,79 151,60
Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 22,0000000 25,40 558,80
Composição  3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento 

manual
m² 37,5000000 16,06 602,25

Composição  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un 2,0000000 156,84 313,68

Composição  63 ORSE Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra un 2,0000000 281,81 563,62
Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm  Madeirit ou similar m² 98,5000000 31,82 3.134,27
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 40,0000000 19,13 765,14

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 1,8750000 589,23 1.104,80

Composição  1455 ORSE Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2")  ref.1502B, Pn16, Deca ou 
similar

un 2,0000000 53,50 107,00

Composição  1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 6,0000000 56,20 337,20
Composição  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 

100mm
m 10,0000000 35,00 350,00

Composição  1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas 
de  1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.531,40 1.531,40

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,0000000 18,93 18,93
Composição  773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 5,0000000 20,44 102,20
Composição  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4")  ref.1502B, Pn16, Deca ou 

similar
un 1,0000000 55,31 55,31

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 48,0000000 4,00 192,00
Composição  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso 

sanitário)
pt 2,0000000 94,81 189,62

Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m² 35,1000000 50,03 1.756,05

Composição  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 2,0000000 33,12 66,24
Composição  2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e 

torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou 
similares  Rev 03

un 2,0000000 248,76 497,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
aparente Ø 3/4"

un 6,0000000 229,18 1.375,08

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 96,0000000 6,75 648,00

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 22,0000000 9,00 198,00
Composição  2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de 

sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto 
de fixação, tubode ligação e engate plástico  Rev 04

un 2,0000000 437,07 874,14

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 1,4400000 558,89 804,80

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006138/SINA
PI 

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso 
sanitario

un 2,0000000 9,26 18,52

Insumo  
00004730/SINA

PI 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 
pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 0,5184000 129,48 67,12

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 25,0500000 19,13 479,17

Insumo  
00006020/SINA

PI 

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2" un 2,0000000 31,67 63,34

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0335720 29,00 0,97
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,5028671 190,33 95,71
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0091800 8,45 0,07

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 0,7560000 41,64 31,47
Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 33,3450000 32,00 1.067,04
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,6034406 18,00 10,86
Insumo  

00020111/SINA
PI 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,9000000 12,00 10,80

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0870000 72,41 6,29
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0032331 28,00 0,09
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0002520 269,00 0,06
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,2264400 40,62 9,19
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0213640 27,49 0,58
Insumo  

00000301/SINA
PI 

ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 1,7000000 3,00 5,10

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0129323 18,80 0,24
Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,2300000 63,50 14,60
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 1,5086014 4,90 7,39
Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0b1 fck=15mpa m³ 0,0120000 470,22 5,64
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,8752000 0,35 0,30

Insumo  
00000939/SINA

PI 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwfb, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 72,0000000 2,56 184,32

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0030520 19,57 0,05
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0074507 617,95 4,60
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0149015 48,95 0,72
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 3,7400000 0,22 0,82
Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,0000000 18,93 18,93
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 169,5444200 13,65 2.313,44

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0025050 34,00 0,08
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,0918000 25,35 2,32

Insumo  
00006189/SINA

PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 11,2000000 24,75 277,20

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,1340979 300,00 40,22
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,8752000 0,22 0,19

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 34,1279166 5,00 170,63
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0339089 175,00 5,93

Insumo  295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un 12,0000000 0,45 5,40
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 0,6480000 9,11 5,90
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0508633 18,58 0,94
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0064661 15,40 0,09
Insumo  

00006153/SINA
PI 

ORSE Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem 
ladrao

un 2,0000000 4,70 9,40

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 517,9321600 0,76 393,62

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,2011469 13,25 2,66

Insumo  
00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,2324000 16,90 3,92

Insumo  
00009868/SINA

PI 

ORSE Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr5648) m 42,0000000 3,75 157,50

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0226315 10,22 0,23
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 1,5086014 190,00 286,63
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 64,1513600 1,23 78,90

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,8100000 69,74 56,48
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 30,5200000 19,13 583,80

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 26,7909322 4,50 120,55
Insumo  

00003768/SINA
PI 

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 1,2600000 2,66 3,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00000013/SINA

PI 

ORSE Estopa kg 1,6000000 18,47 29,55

Insumo  1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 5,0000000 3,40 17,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0339089 36,90 1,25
Insumo  

00011680/SINA
PI 

ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples un 2,0000000 14,17 28,34

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,3392000 137,75 46,72

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0199115 26,89 0,53
Insumo  

00001030/SINA
PI 

ORSE Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, 
capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

un 2,0000000 45,00 90,00

Insumo  
00006145/SINA

PI 

ORSE Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 2,0000000 16,18 32,36

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0010080 16,82 0,01
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,9545817 101,30 197,99

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0670490 17,22 1,15

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un 2,0000000 22,00 44,00
Insumo  

00006141/SINA
PI 

ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 4,0000000 4,84 19,36

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 22,0000000 25,40 558,80
Insumo  

00003744/SINA
PI 

ORSE Laje premoldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

m² 1,6200000 61,45 99,54

Insumo  
00010420/SINA

PI 

ORSE Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida 
vertical (sem assento)

un 2,0000000 195,15 390,30

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0437600 25,35 1,10

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0169544 37,80 0,64
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0050100 47,69 0,23
Insumo  

00004722/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2700000 130,12 35,13

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1836000 18,01 3,30

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0149015 15,15 0,22
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0226315 11,60 0,26
Insumo  

00006016/SINA
PI 

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000000 33,40 33,40

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0064661 13,52 0,08
Insumo  2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) un 2,0000000 41,31 82,62

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 87,0400000 0,60 52,22
Insumo  82 ORSE Aço ca60   4,2 a 9,5 mm kg 1,5400000 8,62 13,27
Insumo  

00002688/SINA
PI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 36,0000000 2,16 77,76

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0001544 19,90 0,00
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,1658880 100,00 16,58

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,7710629 11,92 9,19

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0064661 44,00 0,28
Insumo  

00001607/SINA
PI 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc  conicas)

cj 49,8420000 0,33 16,44

Insumo  
00001872/SINA

PI 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 5,0000000 1,83 9,15

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 22,0000000 9,00 198,00
Insumo  

00034492/SINA
PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 1,8750000 490,00 918,75

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,2582401 63,60 16,42

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 97,8381600 6,75 660,40

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0113400 11,98 0,13
Insumo  

00007608/SINA
PI 

ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", 
agua fria

un 2,0000000 9,85 19,70

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 1,1988000 3,62 4,33
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0122080 32,30 0,39
Insumo  

00004783/SINA
PI 

ORSE Pintor (horista) h 2,5200000 19,13 48,20

Insumo  
00010908/SINA

PI 

ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal 
para esgoto predial

un 2,0000000 15,36 30,72

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0032331 25,95 0,08
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0129323 18,75 0,24
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,8870000 50,38 95,06

Insumo  
00003767/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 7,0500000 0,89 6,27

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm  Madeirit ou similar m² 98,5000000 31,82 3.134,27
Insumo  

00009836/SINA
PI 

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 18,1000000 12,00 217,20

Insumo  
00010425/SINA

PI 

ORSE Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* 
cm

un 2,0000000 88,35 176,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012001/SINA

PI 

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto 
flexivel corrugado

un 6,0000000 4,74 28,44

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0057960 17,50 0,10
Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório  parafusos (deca  ref: sp7 ou similar) cj 2,0000000 12,66 25,32
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 74,5074800 19,13 1.425,22

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0074507 246,00 1,83
Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,3840000 7,36 2,82
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 1,0176000 138,48 140,91

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 2,0000000 26,55 53,10
Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,0800000 200,00 216,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0074507 29,90 0,22
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,7721800 19,13 14,77

Insumo  
00003520/SINA

PI 

ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 4,0000000 6,69 26,76

Insumo  2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar un 2,0000000 10,66 21,32
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0183120 63,00 1,15
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 34,1279166 14,00 477,79
Insumo  

00004299/SINA
PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 49,8420000 1,75 87,22

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 32,3306800 19,13 618,44

Insumo  
00010567/SINA

PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5346000 12,27 6,55

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0050100 163,00 0,81
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 1,5086014 12,54 18,91
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0030520 37,28 0,11
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0122080 60,00 0,73
Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 48,0000000 4,00 192,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0174253 12,00 0,20
Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,3780000 14,94 5,64
Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 41,0670000 25,72 1.056,24

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0113400 26,90 0,30
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,2607451 6,70 1,74
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,8139600 5,51 4,48

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 225,6000000 1,20 270,72
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0032331 327,80 1,05
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0001544 39,00 0,00

MO sem LS => 5.483,04 LS => 0,00 MO com LS => 5.483,04
Valor do BDI => 4.545,52 23.305,41

Quant. => 5,00 Preço Total => 116.527,05

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4654 ORSE Locação de container  Almoxarifado sem banheiro  6,00 x 2,40m  Rev 

02_02/2022
mês 1,0000000 800,00 800,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4299 ORSE Aluguel de container  Almoxarifado sem banheiro  6,00 x 2,40m mês 1,0000000 800,00 800,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4299 ORSE Aluguel de container  Almoxarifado sem banheiro  6,00 x 2,40m mês 1,0000000 800,00 800,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 193,84 993,84

Quant. => 96,00 Preço Total => 95.408,64

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4657 ORSE Locação de container  Escritório com banheiro  6,20 x 2,40m  Rev 

02_02/2022
mês 1,0000000 1.600,00 1.600,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4298 ORSE Aluguel de container  Escritório com banheiro  6,20 x 2,40m, equipado 

com Ar condicionado
mês 1,0000000 1.600,00 1.600,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4298 ORSE Aluguel de container  Escritório com banheiro  6,20 x 2,40m, equipado 

com Ar condicionado
mês 1,0000000 1.600,00 1.600,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 387,68 1.987,68

Quant. => 24,00 Preço Total => 47.704,32

 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.113 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM 

CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

m² 1,0000000 1.231,75 1.231,75

Composição 
Auxiliar

 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,5076000 7,60 3,85

Composição 
Auxiliar

 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,1904000 95,90 18,25

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3809000 12,50 4,76

Composição 
Auxiliar

 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 0,0952000 17,63 1,67

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,4171000 66,15 93,74

Composição 
Auxiliar

 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 0,8342000 18,68 15,58

Composição 
Auxiliar

 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1904000 114,86 21,86

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,4171000 21,06 29,84

Composição 
Auxiliar

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 0,1904000 40,57 7,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0952000 10,90 1,03

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,1600000 693,42 110,94

Composição 
Auxiliar

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,1904000 378,96 72,15

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1904000 27,96 5,32

Composição 
Auxiliar

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,8857000 3,87 3,42

Composição 
Auxiliar

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 76,36 76,36

Composição 
Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1904000 26,66 5,07

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 1,3182000 81,77 107,78

Composição 
Auxiliar

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 0,1904000 38,04 7,24

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 18,22 18,22

Composição 
Auxiliar

 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0476000 71,48 3,40

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,6495000 98,71 64,11

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0952000 370,42 35,26

Composição 
Auxiliar

 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0476000 519,77 24,74

Composição 
Auxiliar

 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 0,0952000 275,74 26,25

Composição 
Auxiliar

 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 5,4536000 14,38 78,42

Composição 
Auxiliar

 92555 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 0,2857000 935,81 267,36

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,7590000 128,95 97,87

Composição 
Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0209000 7,84 8,00

Composição 
Auxiliar

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4,1047000 5,25 21,54

MO sem LS => 287,28 LS => 0,00 MO com LS => 287,28
Valor do BDI => 298,45 1.530,20

Quant. => 9,00 Preço Total => 13.771,80

 2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 2.514,76 2.514,76

Composição 
Auxiliar

 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,1870000 207,20 38,74

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1260000 2.249,00 283,37

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,1199000 141,89 17,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5664000 20,27 254,72

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021

KG 7,4040000 10,63 78,70

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0252000 2.723,56 68,63

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,2443000 58,32 14,24

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021

KG 3,2084000 10,14 32,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,9937000 25,21 403,20

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

m³ 0,2242000 976,16 218,85

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0800000 941,98 75,35

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2348000 733,56 172,23

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,3696000 109,10 40,32

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C  NBR 6136) UN 27,3000000 3,32 90,63

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 135,7467000 5,35 726,24

MO sem LS => 813,87 LS => 0,00 MO com LS => 813,87
Valor do BDI => 609,32 3.124,08

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.124,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, 

com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 
50mm  Rev 03_10/2022

UN 1,0000000 555,95 555,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6083 ORSE Mureta PréMoldada para Ligações Domiciliares de Água un 1,0000000 229,52 229,52
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00009813/SINA

PI 

ORSE Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe80, de = 20 mm x 2,3 mm 
de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 6,0000000 5,06 30,36

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Composição  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 0,0210000 17,43 0,36
Insumo  

00007098/SINA
PI 

ORSE Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000000 3,46 3,46

Insumo  6313 ORSE Lacre antifraude para hidrômetro em polipropileno UN 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 1,0000000 0,65 0,65
Insumo  

00012773/SINA
PI 

ORSE Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, 
para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem 
conexoes)

un 1,0000000 98,93 98,93

Insumo  980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 20,0000000 0,22 4,40
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 1,0000000 3,73 3,73
Insumo  5161 ORSE Adaptador pead 20mm x  1/2" un 2,0000000 4,17 8,34
Insumo  5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" un 1,0000000 10,17 10,17

Insumo  2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 2,0000000 6,08 12,16
Insumo  

00009856/SINA
PI 

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0000000 7,16 7,16

Insumo  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000000 2,13 2,13
Composição  76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m³ 1,3260000 17,43 23,11
Insumo  

00006036/SINA
PI 

ORSE Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000000 12,89 12,89

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
m³ 1,3470000 52,48 70,69

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" un 1,0000000 10,17 10,17

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6108000 19,13 11,68

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002443 18,75 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000611 327,80 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0080689 6,70 0,05
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000533 48,95 0,00
Insumo  

00009856/SINA
PI 

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 2,8000000 7,16 20,04

Insumo  1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000000 5,02 10,04
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0060000 8,45 0,05

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,9600000 0,35 0,33

Insumo  6313 ORSE Lacre antifraude para hidrômetro em polipropileno UN 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0009800 27,49 0,02
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0060716 13,25 0,08

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000267 246,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0182149 18,00 0,32
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002443 18,80 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001400 19,57 0,00
Insumo  1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 1,0000000 0,65 0,65
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0015400 29,00 0,04
Insumo  1209 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2" un 4,0000000 5,88 23,52
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004276 10,22 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0008400 63,00 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0151791 190,33 2,88
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000611 28,00 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0005600 32,30 0,01
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0300000 50,38 1,51

Insumo  5161 ORSE Adaptador pead 20mm x  1/2" un 2,0000000 4,17 8,34
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0015337 175,00 0,26

Insumo  
00009813/SINA

PI 

ORSE Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe80, de = 20 mm x 2,3 mm 
de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 6,0000000 5,06 30,36

Insumo  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000000 2,13 2,13
Insumo  5207 ORSE Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em 

policarbonato
un 1,0000000 79,90 79,90

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004276 11,60 0,00
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0480000 25,35 1,21

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0301549 14,00 14,42
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0232746 11,92 0,27

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 12,00 0,00
Insumo  

00006193/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,0183000 16,95 0,31

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000267 29,90 0,00
Insumo  

00005068/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0075000 16,90 0,12

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000347 39,00 0,00

Escavação Manual em Área 
Urbana
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0007669 37,80 0,02
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,4000000 19,13 26,78

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0015337 36,90 0,05
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2667000 19,13 5,10

Insumo  
00043130/SINA

PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,0450000 25,35 1,14

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001222 44,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0301549 5,00 5,15
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000611 25,95 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0080689 63,60 0,51

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 7,6685000 13,65 104,63

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839000 6,75 1,24

Insumo  980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 32,0000000 0,22 7,04
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000347 19,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0455373 190,00 8,65
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0040478 300,00 1,21
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1734000 19,13 3,31

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0005600 60,00 0,03
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000533 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,8818947 4,50 3,96
Insumo  

00007098/SINA
PI 

ORSE Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000000 3,46 3,46

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0455373 4,90 0,22
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001222 15,40 0,00
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001400 37,28 0,00
Insumo  

00012773/SINA
PI 

ORSE Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, 
para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem 
conexoes)

un 1,0000000 98,93 98,93

Insumo  
00004509/SINA

PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,1632000 5,51 0,89

Insumo  
00034492/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,0300000 490,00 14,70

Insumo  2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 2,0000000 6,08 12,16
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000267 617,95 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,9600000 0,22 0,21

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0023006 18,58 0,04
Insumo  

00005069/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300000 17,22 0,51

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020239 17,22 0,03

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0455373 12,54 0,57
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000533 15,15 0,00
Insumo  82 ORSE Aço ca60   4,2 a 9,5 mm kg 2,4000000 8,62 20,68
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001222 13,52 0,00
Insumo  

00006036/SINA
PI 

ORSE Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  
00001347/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) 
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm

m² 0,0351000 61,64 2,16

MO sem LS => 151,50 LS => 0,00 MO com LS => 151,50
Valor do BDI => 134,70 690,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 690,65

 2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste 

galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
un 1,0000000 1.665,53 1.665,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 8,0000000 13,65 109,16

Insumo  436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un 1,0000000 91,50 91,50
Insumo  4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000000 12,54 25,08
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  
00003398/SINA

PI 

ORSE Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para 
uso embaixa tensao

un 1,0000000 1,96 1,96

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,0000000 3,66 7,32
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem 
lançamento e adensamento

m³ 0,0800000 509,99 40,79

Insumo  208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un 2,0000000 1,25 2,50
Insumo  

00002685/SINA
PI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000000 6,42 38,52

Insumo  4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333000 1,99 0,26
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 8,0000000 3,79 30,32
Insumo  

00002392/SINA
PI 

ORSE Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000000 73,84 73,84

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 8,0000000 3,65 29,20
Insumo  313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un 2,0000000 1,65 3,30
Insumo  2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000000 370,66 370,66
Insumo  

00001892/SINA
PI 

ORSE Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000000 1,29 5,16

Insumo  3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2  4AWG Kg 0,4322000 129,93 56,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2  450/750v / 70º m 30,0000000 16,18 485,40
Insumo  

00003379/SINA
PI 

ORSE Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", 
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

un 1,0000000 82,01 82,01

Insumo  
00000420/SINA

PI 

ORSE Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de 
caixamedicao, inclui parafusos e porcas

un 1,0000000 19,66 19,66

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000000 370,66 370,66
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0277200 190,33 5,27
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0167200 137,75 2,30

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0008000 18,80 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0008480 37,80 0,03
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004000 15,40 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0014000 10,22 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0831600 4,90 0,40
Insumo  4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333000 1,99 0,26
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014000 11,60 0,01
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0501600 138,48 6,94

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0036960 17,22 0,06

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un 2,0000000 1,25 2,50
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 20,4000000 0,76 15,50

Insumo  
00002392/SINA

PI 

ORSE Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000000 73,84 73,84

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004000 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0073920 300,00 2,21
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0110880 13,25 0,14

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0008000 34,00 0,02
Insumo  414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2  450/750v / 70º m 30,0000000 16,18 485,40
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0016000 47,69 0,07
Insumo  313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un 2,0000000 1,65 3,30
Insumo  4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000000 12,54 25,08
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002000 327,80 0,06
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 8,4800000 13,65 115,71

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004000 44,00 0,01
Insumo  

00003398/SINA
PI 

ORSE Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para 
uso embaixa tensao

un 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0425040 11,92 0,50

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0016000 26,89 0,04
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0016000 163,00 0,26
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002000 28,00 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0147840 6,70 0,09
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008000 18,75 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,8812640 5,00 9,40
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,4519680 4,50 6,53
Insumo  

00003379/SINA
PI 

ORSE Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", 
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

un 1,0000000 82,01 82,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0332640 18,00 0,59
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0025440 18,58 0,04
Insumo  

00000420/SINA
PI 

ORSE Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de 
caixamedicao, inclui parafusos e porcas

un 1,0000000 19,66 19,66

Insumo  436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un 1,0000000 91,50 91,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0139840 63,60 0,88

Insumo  3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2  4AWG Kg 0,4322000 129,93 56,15
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0831600 12,54 1,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0016960 175,00 0,29

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0016960 36,90 0,06
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010000 12,00 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,8812640 14,00 26,33
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0754400 101,30 7,64

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  
00002685/SINA

PI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000000 6,42 38,52

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0831600 190,00 15,80
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002000 25,95 0,00
Insumo  

00001892/SINA
PI 

ORSE Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000000 1,29 5,16

MO sem LS => 306,98 LS => 0,00 MO com LS => 306,98
Valor do BDI => 403,55 2.069,08

Quant. => 8,00 Preço Total => 16.552,64

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1.132.292,28
 3.1 SERVIÇOS INICIAIS 11.097,60
 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços 

de terraplenagem, inclusive conferências
m 1,0000000 4,66 4,66

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,1160000 21,79 2,52
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Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material
Material

Material

Material
Serviços

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Locação de Serviços de 
Terraplenagem e 
Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0580000 36,96 2,14

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0580000 36,96 2,14
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,1160000 21,79 2,52

MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66
Valor do BDI => 1,12 5,78

Quant. => 1.920,00 Preço Total => 11.097,60

 3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 240.912,41
 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 6.138,79 Preço Total => 27.501,77

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO 

DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 
3,18M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,92 6,92

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0256000 86,52 2,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 20,27 0,82

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0151000 257,90 3,89

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,67 8,59

Quant. => 1.753,94 Preço Total => 15.066,34

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS 

OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 1,0000000 158,52 158,52

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,3422000 20,48 27,48

Composição 
Auxiliar

 5954 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 2,0108000 6,65 13,37

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 2,0108000 18,30 36,79

Composição 
Auxiliar

 5953 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,3422000 60,26 80,88

MO sem LS => 40,32 LS => 0,00 MO com LS => 40,32
Valor do BDI => 38,40 196,92

Quant. => 876,97 Preço Total => 172.692,93

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102360 SINAPI RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 1,0000000 23,55 23,55

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0241000 209,27 5,04

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,2166000 85,48 18,51

MO sem LS => 5,09 LS => 0,00 MO com LS => 5,09
Valor do BDI => 5,70 29,25

Quant. => 876,97 Preço Total => 25.651,37

 3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 415.864,90
 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 7.667,13 Preço Total => 63.330,49

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,74 2,74

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 85,99 0,27

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,64 2,47

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Mão de Obra
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra
Mão de Obra

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,66 3,40

Quant. => 15.334,25 Preço Total => 52.136,45

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 107.339,75 Preço Total => 287.670,53

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_09/2024
m³ 1,0000000 1,34 1,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086260 20,27 0,17

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0025226 257,90 0,65

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0061034 86,52 0,52

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,32 1,66

Quant. => 7.667,13 Preço Total => 12.727,43

 3.4 ATERROS 464.417,37
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 
ATE 10 KM)

M³ 1,0000000 52,30 52,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 64,97

Quant. => 5.827,80 Preço Total => 378.632,16

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 11,85 11,85

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0104312 169,84 1,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356689 20,27 0,72

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 314,50 1,33

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0252378 68,86 1,73

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0311577 95,08 2,96

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 252,54 1,13

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0314119 70,44 2,21

MO sem LS => 2,98 LS => 0,00 MO com LS => 2,98
Valor do BDI => 2,87 14,72

Quant. => 5.827,80 Preço Total => 85.785,21

 4 DRENAGEM 3.492.375,25
 4.1 DRENOS SUB-SUPERFICIAL 3.978,75
 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2663 ORSE Locação de rede de drenagem m 1,0000000 1,64 1,64
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0180000 11,30 0,20
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0180000 36,96 0,66

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0180000 36,96 0,66
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0180000 11,30 0,20

MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,39 2,03

Quant. => 1.061,00 Preço Total => 2.153,83

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11675 ORSE Cadastro de Redes de Drenagem m 1,0000000 1,39 1,39
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0120000 36,96 0,44
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0120000 11,30 0,13
Insumo  6442 ORSE Nível ótico de precisão H 0,0120000 2,34 0,02
Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H 0,0120000 2,34 0,02
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0120000 36,96 0,44
Insumo  6442 ORSE Nível ótico de precisão H 0,0120000 2,34 0,02
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0120000 11,30 0,13
Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H 0,0120000 2,34 0,02

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
Cadastro de Redes de 
Tipo
Mão de Obra
Equipamento
Equipamento

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços Preliminares para 
Tipo
Mão de Obra
Equipamento
Mão de Obra

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Equipamento
Equipamento
Equipamento

Equipamento
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Mão de Obra
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22
Valor do BDI => 0,33 1,72

Quant. => 1.061,00 Preço Total => 1.824,92

 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 257.259,32
 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 80,18 80,18
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 20,27 80,18

MO sem LS => 59,49 LS => 0,00 MO com LS => 59,49
Valor do BDI => 19,42 99,60

Quant. => 188,22 Preço Total => 18.746,71

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0346202 58,32 2,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0306920 141,89 4,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0653122 20,27 1,32

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 1,86 9,54

Quant. => 2.247,54 Preço Total => 21.441,53

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102317 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M 

ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0213117 209,27 4,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380991 20,27 0,77

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0167874 85,48 1,43

MO sem LS => 1,37 LS => 0,00 MO com LS => 1,37
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 642,15 Preço Total => 5.304,15

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS 

OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 1,0000000 158,52 158,52

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,3422000 20,48 27,48

Composição 
Auxiliar

 5954 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 2,0108000 6,65 13,37

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 2,0108000 18,30 36,79

Composição 
Auxiliar

 5953 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,3422000 60,26 80,88

MO sem LS => 40,32 LS => 0,00 MO com LS => 40,32
Valor do BDI => 38,40 196,92

Quant. => 321,08 Preço Total => 63.227,07

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102360 SINAPI RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 1,0000000 23,55 23,55

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0241000 209,27 5,04

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,2166000 85,48 18,51

MO sem LS => 5,09 LS => 0,00 MO com LS => 5,09
Valor do BDI => 5,70 29,25

Quant. => 321,08 Preço Total => 9.391,59

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 25,47 25,47

Composição 
Auxiliar

 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0742000 127,97 9,49

Composição 
Auxiliar

 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1072000 54,96 5,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1012000 20,27 2,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 314,50 1,69

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,19 6,31

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 6,17 31,64
Quant. => 878,26 Preço Total => 27.788,14

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 2.053,10 Preço Total => 16.958,60

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,74 2,74

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 85,99 0,27

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,64 2,47

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,66 3,40

Quant. => 4.106,20 Preço Total => 13.961,08

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 28.743,40 Preço Total => 77.032,31

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_09/2024
m³ 1,0000000 1,34 1,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086260 20,27 0,17

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0025226 257,90 0,65

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0061034 86,52 0,52

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,32 1,66

Quant. => 2.053,10 Preço Total => 3.408,14

 4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 4.842,19
 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,0000000 2,89 2,89

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0016000 24,86 0,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 25,21 1,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 20,27 1,54

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0016000 32,19 0,05

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 0,70 3,59

Quant. => 1.348,80 Preço Total => 4.842,19

 4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 133.568,15
 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101585 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M. AF_08/2020

m² 1,0000000 65,83 65,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4940000 20,27 10,01

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1527000 24,58 28,33

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0420000 20,00 0,84
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,8556000 24,58 21,03

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,1086000 9,39 1,01

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,1467000 31,49 4,61

PAVI  PAVIMENTAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESCO  ESCORAMENTO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 29,87 LS => 0,00 MO com LS => 29,87
Valor do BDI => 15,95 81,78

Quant. => 1.520,19 Preço Total => 124.321,13

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101587 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 
M. AF_08/2020

m² 1,0000000 58,91 58,91

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9102000 24,58 22,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3901000 20,27 7,90

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,8148000 24,58 20,02

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,1449000 9,39 1,36

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0559000 20,00 1,11
Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,1956000 31,49 6,15

MO sem LS => 23,59 LS => 0,00 MO com LS => 23,59
Valor do BDI => 14,27 73,18

Quant. => 126,36 Preço Total => 9.247,02

 4.5 ESGOTAMENTO 22.358,62
 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1,0000000 26,48 26,48

Composição 
Auxiliar

 89022 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,7500000 0,47 0,35

Composição 
Auxiliar

 89021 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2500000 2,33 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,55 25,55

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 6,41 32,89

Quant. => 679,80 Preço Total => 22.358,62

 4.6 DRENOS SUB-SUPERFICIAL 52.709,40
 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 

PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 1,0000000 61,15 61,15

Composição 
Auxiliar

 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,1600000 7,68 1,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0702000 25,21 1,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2105000 20,27 4,26

Insumo  00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") 
PARA DRENAGEM  EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006  E.M)

M 1,0030000 11,72 11,75

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

M² 2,3000000 11,42 26,26

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,1674000 95,00 15,90

MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92
Valor do BDI => 14,81 75,96

Quant. => 693,91 Preço Total => 52.709,40

 4.7 GALERIA CIRCULAR - TUBO PEAD 227.960,01
 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003984 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem  D = 450 mm  fornecimento e instalação m 1,0000000 308,70 308,70
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4086 38,8172
Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 24,8751 24,8751

0,0000
63,6923
63,6923

130
0,4899

0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1898 SICRO3 Pasta lubrificante para tubo PEAD 0,0278300 kg 1,1413
Insumo  M0132 SICRO3 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem  D = 450 

mm
1,0126700 m 305,3554

306,4967
Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  2003576 SICRO3 Lastro de areia extraída  espalhamento manual 0,0980000 m³ 1,4053
1,4053

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M1898 0,0000300 t 0,0009

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M0132 0,0099500 t 0,3086

0,3095
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0132 SICRO3 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem  D = 450 

mm
0,2808200 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

Insumo M1898 SICRO3 Pasta lubrificante para tubo PEAD 0,0000300 5914449
0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

ESCO  ESCORAMENTO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

14,3400
Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

31,0200

31,0200

C

41,0105
301,5350

Custo unitário total de material
D

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 0,00 LS => 1,00 MO com LS => 1,00
Valor do BDI => 74,79 383,49

Quant. => 57,01 Preço Total => 21.862,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043440 SINAPI CONJUNTO PREMOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 

M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM 
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 1,0000000 454,52 454,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 564,65

Quant. => 365,00 Preço Total => 206.097,25

 4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - MOLDADO IN 
LOCO

2.748.643,88

 4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.004 Próprio GALERIA EM CONCRETO ARMADO 2,5 X 1 M M 1,0000000 4.371,41 4.371,41
Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,5600000 558,18 870,76

Composição 
Auxiliar

 102725 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021

UN 4,0000000 29,13 116,52

Composição 
Auxiliar

 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉDIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 2,5000000 17,85 44,62

Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 15,6000000 114,72 1.789,63

Composição 
Auxiliar

 7864 ORSE Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O12, Fugenband, Vedacit ou 
similar

m 0,0500000 94,89 4,74

Composição 
Auxiliar

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,1250000 703,61 87,95

Composição 
Auxiliar

 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 6,3 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,1100000 15,05 287,60

Composição 
Auxiliar

 100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

m³ 0,3200000 219,59 70,26

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,6850000 274,01 461,70

Composição 
Auxiliar

 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 10,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,6100000 12,12 637,63

MO sem LS => 1.481,67 LS => 0,00 MO com LS => 1.481,67
Valor do BDI => 1.059,19 5.430,60

Quant. => 506,14 Preço Total => 2.748.643,88

 4.9 CAIXAS E POÇOS 41.054,93
 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 019 Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 1,00 M un 1,0000000 2.182,79 2.182,79
Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 94,7700000 13,80 1.307,82

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,5000000 274,01 137,00

Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,0000000 114,72 458,88

Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,5000000 558,18 279,09

MO sem LS => 581,38 LS => 0,00 MO com LS => 581,38
Valor do BDI => 528,89 2.711,68

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.423,36

 4.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 020 Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 1,50 M un 1,0000000 2.826,86 2.826,86
Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,0000000 114,72 688,32

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,7500000 274,01 205,50

Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,7500000 558,18 418,63

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 109,7400000 13,80 1.514,41

MO sem LS => 787,80 LS => 0,00 MO com LS => 787,80
Valor do BDI => 684,94 3.511,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.511,80

 4.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 021 Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 2,00 M un 1,0000000 4.018,53 4.018,53
Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 164,3900000 13,80 2.268,58

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 274,01 274,01

Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 8,0000000 114,72 917,76

Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 558,18 558,18

MO sem LS => 1.097,39 LS => 0,00 MO com LS => 1.097,39
Valor do BDI => 973,68 4.992,21

Quant. => 2,00 Preço Total => 9.984,42

 4.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 022 Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 2,50 M un 1,0000000 4.474,50 4.474,50
Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2500000 558,18 697,72

Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 10,0000000 114,72 1.147,20

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 165,7300000 13,80 2.287,07

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Junta de dilatação

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,2500000 274,01 342,51

MO sem LS => 1.268,35 LS => 0,00 MO com LS => 1.268,35
Valor do BDI => 1.084,17 5.558,67

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.558,67

 4.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 023 Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 3,00 M un 1,0000000 6.027,72 6.027,72
Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,5000000 558,18 837,27

Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,0000000 114,72 1.376,64

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,5000000 274,01 411,01

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 246,5800000 13,80 3.402,80

MO sem LS => 1.646,06 LS => 0,00 MO com LS => 1.646,06
Valor do BDI => 1.460,51 7.488,23

Quant. => 1,00 Preço Total => 7.488,23

 4.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP. 024 Próprio POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 3,50 M un 1,0000000 7.315,83 7.315,83
Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 308,2200000 13,80 4.253,43

Composição 
Auxiliar

 94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,7500000 558,18 976,81

Composição 
Auxiliar

 96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 14,0000000 114,72 1.606,08

Composição 
Auxiliar

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,7500000 274,01 479,51

MO sem LS => 1.973,83 LS => 0,00 MO com LS => 1.973,83
Valor do BDI => 1.772,62 9.088,45

Quant. => 1,00 Preço Total => 9.088,45

 5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 8.517.516,08
 5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1.309.906,33
 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024
m² 1,0000000 1,84 1,84

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,44 0,53

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 314,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0025195 169,84 0,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,27 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 95,08 0,06

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 252,54 0,07

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,44 2,28

Quant. => 7.941,02 Preço Total => 18.105,52

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 149,53 149,53

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0533293 85,48 4,55

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0673402 95,08 6,40

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0091617 166,39 1,52

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0220419 209,27 4,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753712 20,27 1,52

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080310 252,54 2,02

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0662095 67,09 4,44

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,3000000 89,26 26,77
Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 1,1000000 88,82 97,70

MO sem LS => 6,38 LS => 0,00 MO com LS => 6,38
Valor do BDI => 36,23 185,76

Quant. => 1.588,20 Preço Total => 295.024,03

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 1.826,43 Preço Total => 15.086,31

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,74 2,74

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 85,99 0,27

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,64 2,47

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,66 3,40

Quant. => 3.652,86 Preço Total => 12.419,72

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 25.570,02 Preço Total => 68.527,65

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 37,56 37,56

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 661,58 1,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,21 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,27 4,65

Insumo  00004059 SINAPI MEIOFIO OU GUIA DE CONCRETO, PREMOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 140,00 0,92

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24
Valor do BDI => 9,10 46,66

Quant. => 2.922,00 Preço Total => 136.340,52

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 77,49 77,49

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1")  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1027000 0,89 0,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129000 20,27 4,31

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1010000 0,72 0,07

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 10,21 0,05

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129000 25,02 5,32

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1")  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,64 0,04

Insumo  00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO  MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR 
NATURAL

m² 1,0040000 58,56 58,79

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 140,00 7,95

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0098000 89,26 0,87
MO sem LS => 7,39 LS => 0,00 MO com LS => 7,39

Valor do BDI => 18,77 96,26
Quant. => 7.941,02 Preço Total => 764.402,58

 5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1.244.599,70
 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024
m² 1,0000000 1,84 1,84

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,44 0,53

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 314,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0025195 169,84 0,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,27 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 95,08 0,06

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 252,54 0,07

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,44 2,28

Quant. => 275,00 Preço Total => 627,00

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 149,53 149,53

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0533293 85,48 4,55

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0673402 95,08 6,40

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0091617 166,39 1,52

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0220419 209,27 4,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753712 20,27 1,52

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080310 252,54 2,02

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0662095 67,09 4,44

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,3000000 89,26 26,77
Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 1,1000000 88,82 97,70

MO sem LS => 6,38 LS => 0,00 MO com LS => 6,38
Valor do BDI => 36,23 185,76

Quant. => 55,00 Preço Total => 10.216,80

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 63,25 Preço Total => 522,44

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,74 2,74

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 85,99 0,27

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,64 2,47

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,66 3,40

Quant. => 126,50 Preço Total => 430,10

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 885,50 Preço Total => 2.373,14

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92392 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 124,05 124,05

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 10,21 0,05

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1081000 25,02 2,70

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1")  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,64 0,04

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1")  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0503000 0,89 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0486000 0,72 0,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1081000 20,27 2,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 140,00 7,95

Insumo  00040515 SINAPI BLOQUETE/PISO DE CONCRETO  MODELO 
PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVIGRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES 
APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/ 1 CM), 
COR NATURAL

m² 1,0045000 110,47 110,96

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0011000 89,26 0,09
MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 30,05 154,10
Quant. => 7.941,02 Preço Total => 1.223.711,18

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 37,56 37,56

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 661,58 1,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,21 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,27 4,65

Insumo  00004059 SINAPI MEIOFIO OU GUIA DE CONCRETO, PREMOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 140,00 0,92

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24
Valor do BDI => 9,10 46,66

Quant. => 144,00 Preço Total => 6.719,04

 5.3 PAVIMENTO TIPO 3 108.538,60
 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024
m² 1,0000000 1,84 1,84

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,44 0,53

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 314,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0025195 169,84 0,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,27 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 95,08 0,06

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 252,54 0,07

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,44 2,28

Quant. => 767,89 Preço Total => 1.750,78

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 149,53 149,53

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0533293 85,48 4,55

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0673402 95,08 6,40

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0091617 166,39 1,52

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0220419 209,27 4,61

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753712 20,27 1,52

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080310 252,54 2,02

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0662095 67,09 4,44

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,3000000 89,26 26,77
Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 1,1000000 88,82 97,70

MO sem LS => 6,38 LS => 0,00 MO com LS => 6,38
Valor do BDI => 36,23 185,76

Quant. => 115,18 Preço Total => 21.395,83

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 132,46 Preço Total => 1.094,11

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,74 2,74

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 85,99 0,27

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,64 2,47

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,66 3,40

Quant. => 264,92 Preço Total => 900,72

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 1.854,44 Preço Total => 4.969,89

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 64,71 64,71

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 25,02 5,04

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,21 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967000 0,72 0,06

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1")  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,64 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 20,27 4,08

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1")  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970000 0,89 0,08

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 140,00 7,95

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO  MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE
DO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR 
NATURAL

m² 1,0041000 46,36 46,55

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0098000 89,26 0,87
MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 15,67 80,38
Quant. => 767,89 Preço Total => 61.722,99

 5.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 37,56 37,56

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
Material

Valor com BDI =>

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI  PAVIMENTAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 661,58 1,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,21 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,27 4,65

Insumo  00004059 SINAPI MEIOFIO OU GUIA DE CONCRETO, PREMOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 140,00 0,92

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24
Valor do BDI => 9,10 46,66

Quant. => 358,00 Preço Total => 16.704,28

 5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1.749.190,80
 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024
m² 1,0000000 1,84 1,84

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,44 0,53

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 314,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0025195 169,84 0,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,27 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 95,08 0,06

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 252,54 0,07

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,44 2,28

Quant. => 7.752,90 Preço Total => 17.676,61

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 149,53 149,53

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0533293 85,48 4,55

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0673402 95,08 6,40

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0091617 166,39 1,52

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0220419 209,27 4,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753712 20,27 1,52

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080310 252,54 2,02

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0662095 67,09 4,44

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,3000000 89,26 26,77
Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 1,1000000 88,82 97,70

MO sem LS => 6,38 LS => 0,00 MO com LS => 6,38
Valor do BDI => 36,23 185,76

Quant. => 1.162,94 Preço Total => 216.027,73

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 1.337,38 Preço Total => 11.046,75

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,74 2,74

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032000 85,99 0,27

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075000 330,64 2,47

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,66 3,40

Quant. => 2.674,76 Preço Total => 9.094,18

 5.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 18.723,32 Preço Total => 50.178,49

 5.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12827 ORSE Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, 

fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech  stone ou similar, e = 6cm, tela 
soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 
5x10 a 40mm

m² 1,0000000 129,45 129,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  2183 ORSE Tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, 
painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar

m² 1,0500000 7,84 8,23

Composição  10735 ORSE Mix color stone m² 1,0000000 18,99 18,99
Composição  11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m² 1,0000000 6,77 6,77
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3200000 13,65 4,36

Composição  98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,0630000 603,04 37,99

Insumo  
00003777/SINA

PI 

ORSE Lona plastica pesada preta, e = 150 micra m² 1,0500000 2,31 2,42

Composição  11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA  50 Ø 6,3mm, para Telas 
Soldadas

un 1,8000000 1,05 1,89

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares  Armador h 0,3000000 3,63 1,08
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3200000 3,79 1,21
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7200000 19,13 13,77

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,7200000 3,66 2,63
Composição  12785 ORSE Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e 

preenchimento com mastique MBT ou similar.
m 1,3300000 18,19 24,19

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz  ATEGO 1418/42  136,0 hp ou 

equivalente)
0,0090000 0,0045 0,0405 167,97 12,87 0,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  12750 ORSE Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm 

(utilização 1.000,0m)
un 0,0013300 402,48 0,53

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002150 44,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0019273 63,60 0,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8243000 13,65 11,24

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,3235800 19,13 6,18

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000023 246,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002473 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2455406 14,00 3,43
Insumo  11535 ORSE Polímeros color kg 2,3000000 5,65 12,99
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000023 617,95 0,00
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000980 19,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0108540 190,00 2,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0055476 11,92 0,06

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000045 15,15 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001649 175,00 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1814016 4,50 0,81
Insumo  

00006085/SINA
PI 

ORSE Selador acrilico opaco premium interior/exterior l 0,7000000 6,29 4,40

Insumo  12749 ORSE Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco 
diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)

d 0,0207480 80,00 1,65

Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve  SICRO h 0,1662500 14,50 2,40
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0043416 18,00 0,07
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000045 26,89 0,00
Insumo  2461 ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac  cm 20 diesel   6,0 hp) h 0,0009000 2,82 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002150 15,40 0,00
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,1900000 8,45 1,60

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002150 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0009648 300,00 0,28
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0751800 19,13 20,56

Insumo  
00034493/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,0630000 503,81 31,74

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento
Material
Material
Material

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Material

Material
Material

Mão de Obra

Provisórios
Pavimentações Externas

Detalhamento de Cálculo ORSE
Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade Utilização.

Mão de Obra

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para Fundações
Material

Armaduras Convencionais

Provisórios
Provisórios

Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech
Stone e de Alta Resistência

Tipo
Mão de Obra

Material

Tratamentos de Superfícies
Execução de Cortes e  Aterros

Material

Equipamento

Material
Material

Material
Serviços
Mão de Obra

Material
Material

Equipamento

Mão de Obra
Material
Material

Equipamento
Material
Material
Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001649 36,90 0,00
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0030600 25,35 0,07

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001075 28,00 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001075 25,95 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004301 18,80 0,00
Insumo  2621 ORSE Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm m 1,3300000 0,64 0,85
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001075 327,80 0,03
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000824 37,80 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007526 10,22 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004824 17,22 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007526 11,60 0,00
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0630000 50,38 3,17

Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 0,1530000 9,11 1,39
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005376 12,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004301 18,75 0,00
Insumo  

00003777/SINA
PI 

ORSE Lona plastica pesada preta, e = 150 micra m² 1,0500000 2,31 2,42

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2455406 5,00 1,22
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0108540 12,54 0,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0108540 4,90 0,05
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0226800 19,13 0,43

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0036180 190,33 0,68
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000980 39,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0014472 13,25 0,01

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000023 29,90 0,00
Insumo  2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml l 0,0665000 159,63 10,61

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0019273 6,70 0,01
Insumo  2183 ORSE Tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, 

painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar
m² 1,0500000 7,84 8,23

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000045 48,95 0,00
MO sem LS => 40,81 LS => 0,00 MO com LS => 40,81

Valor do BDI => 31,36 160,81
Quant. => 7.752,90 Preço Total => 1.246.743,84

 5.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 37,56 37,56

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 661,58 1,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,21 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,27 4,65

Insumo  00004059 SINAPI MEIOFIO OU GUIA DE CONCRETO, PREMOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 140,00 0,92

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24
Valor do BDI => 9,10 46,66

Quant. => 3.880,00 Preço Total => 181.040,80

 5.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11912 ORSE Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco 

diamantado  Rev 01
m 1,0000000 14,43 14,43

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004257/SINA
PI 

ORSE Operador de martelete ou marteleteiro (horista) h 0,1250000 16,05 2,00

Insumo  12750 ORSE Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm 
(utilização 1.000,0m)

un 0,0050000 402,48 2,01

Insumo  12749 ORSE Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco 
diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)

d 0,1250000 80,00 10,00

Composição  10599 ORSE Encargos Complementares  Marteleteiro h 0,1250000 3,79 0,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004257/SINA
PI 

ORSE Operador de martelete ou marteleteiro (horista) h 0,1250000 16,05 2,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001000 6,70 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000375 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000250 36,90 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0005625 4,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0000750 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002875 11,92 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000125 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000250 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0005625 12,54 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000500 300,00 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0127250 5,00 0,06
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0127250 14,00 0,17
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002250 18,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0117625 4,50 0,05
Insumo  12750 ORSE Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm 

(utilização 1.000,0m)
un 0,0050000 402,48 2,01

Insumo  12749 ORSE Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco 
diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)

d 0,1250000 80,00 10,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000250 175,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001875 190,33 0,03

Material

Material
Material
Material
Material

Serviços

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Equipamento

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Tipo
Mão de Obra

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Serviços
Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Equipamento

Material

Material

Material
Material

Serviços
Serviços
Serviços
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0005625 190,00 0,10
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001000 63,60 0,00

MO sem LS => 2,00 LS => 0,00 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 3,49 17,92

Quant. => 970,00 Preço Total => 17.382,40

 5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1.197.073,29
 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024
m² 1,0000000 1,84 1,84

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,44 0,53

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 314,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0025195 169,84 0,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,27 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 95,08 0,06

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 252,54 0,07

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,44 2,28

Quant. => 10.077,07 Preço Total => 22.975,71

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório  

espalhamento manual
m³ 1,0000000 167,64 167,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório  4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,4588 1,0603 9,4588

9,4588
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,5000000 19,4086 29,1129

0,0000
29,1129
38,5717
3,57938
10,7761

0,057
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 1,0500000 m³ 154,0215
154,0215

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³  carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e 
descarga livre

M0192 1,5750000 t 2,7878

2,7878
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,5750000 5914359

0,00
1,23

0,0000

5914374
0,00
0,98

0,0000

5914389
0,00
0,80

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 8,13 MO com LS => 8,13

Valor do BDI => 40,61 208,25
Quant. => 302,31 Preço Total => 62.956,05

 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 76,66 76,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727000 25,21 1,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704000 20,27 3,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 24,58 2,39

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,34 0,48
Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M² 1,0816000 26,36 28,51

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 0,0739000 517,50 38,24

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,4500000 3,92 1,76

MO sem LS => 5,90 LS => 0,00 MO com LS => 5,90
Valor do BDI => 18,57 95,23

Quant. => 10.077,07 Preço Total => 959.639,37

 5.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 37,56 37,56

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 661,58 1,19

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

C

146,6871
Custo unitário total de material

Preço Unitário

1,7700

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,21 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,27 4,65

Insumo  00004059 SINAPI MEIOFIO OU GUIA DE CONCRETO, PREMOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 140,00 0,92

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24
Valor do BDI => 9,10 46,66

Quant. => 2.962,50 Preço Total => 138.230,25

 5.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11912 ORSE Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco 

diamantado  Rev 01
m 1,0000000 14,43 14,43

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004257/SINA
PI 

ORSE Operador de martelete ou marteleteiro (horista) h 0,1250000 16,05 2,00

Insumo  12750 ORSE Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm 
(utilização 1.000,0m)

un 0,0050000 402,48 2,01

Insumo  12749 ORSE Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco 
diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)

d 0,1250000 80,00 10,00

Composição  10599 ORSE Encargos Complementares  Marteleteiro h 0,1250000 3,79 0,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004257/SINA
PI 

ORSE Operador de martelete ou marteleteiro (horista) h 0,1250000 16,05 2,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001000 6,70 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000375 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000250 36,90 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0005625 4,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0000750 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002875 11,92 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000125 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000250 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0005625 12,54 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000500 300,00 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0127250 5,00 0,06
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0127250 14,00 0,17
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002250 18,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0117625 4,50 0,05
Insumo  12750 ORSE Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm 

(utilização 1.000,0m)
un 0,0050000 402,48 2,01

Insumo  12749 ORSE Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco 
diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)

d 0,1250000 80,00 10,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000250 175,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001875 190,33 0,03
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0005625 190,00 0,10
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001000 63,60 0,00

MO sem LS => 2,00 LS => 0,00 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 3,49 17,92

Quant. => 740,62 Preço Total => 13.271,91

 5.6 PAVIMENTO TIPO 6 2.549.530,73
 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024
m² 1,0000000 1,84 1,84

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,44 0,53

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 314,50 0,33

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0025195 169,84 0,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,27 0,02

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 95,08 0,06

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,86 0,41

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 252,54 0,07

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,44 2,28

Quant. => 9.999,28 Preço Total => 22.798,35

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
m³ 1,0000000 703,61 703,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8380000 20,27 37,25

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,3800000 390,02 538,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0830000 25,21 128,14

MO sem LS => 195,42 LS => 0,00 MO com LS => 195,42
Valor do BDI => 170,48 874,09

Quant. => 99,99 Preço Total => 87.400,25

Serviços
Serviços
Serviços
Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Material
Material

Tipo
Demolições / Remoções

Tipo
Mão de Obra

Material

Equipamento

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Material

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 5.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2172 ORSE Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm m² 1,0000000 30,38 30,38
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t4 (1:5)  1 saco cimento 50kg / 5 

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m  Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0300000 406,01 12,18

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,8000000 3,66 2,92
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,8000000 19,13 15,30

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005520 13,25 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000120 37,80 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0005600 11,60 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0004000 12,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0936560 5,00 0,46
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021160 11,92 0,02

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001840 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0041400 4,90 0,02
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0003200 18,75 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013800 190,33 0,26
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001600 13,52 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0936560 14,00 1,31
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0636120 4,50 0,28
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000800 327,80 0,02
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0041400 12,54 0,05
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001600 15,40 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000800 25,95 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000800 28,00 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001600 44,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000360 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016560 18,00 0,02
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0005600 10,22 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0041400 190,00 0,78
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,8000000 19,13 15,30

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0000000 0,76 6,84

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000240 36,90 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007360 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007360 63,60 0,04

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000240 175,00 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0003200 18,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003680 300,00 0,11
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0324000 100,00 3,24

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

MO sem LS => 16,93 LS => 0,00 MO com LS => 16,93
Valor do BDI => 7,36 37,74

Quant. => 9.999,28 Preço Total => 377.372,82

 5.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 

EXTERNOS. AF_05/2020
m² 1,0000000 159,70 159,70

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2360000 25,08 30,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6180000 20,27 12,52

Insumo  00003733 SINAPI LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO 
COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)

M² 1,0300000 91,57 94,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 0,2400000 0,70 0,16
Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 2,52 21,72

MO sem LS => 33,71 LS => 0,00 MO com LS => 33,71
Valor do BDI => 38,69 198,39

Quant. => 9.999,28 Preço Total => 1.983.757,15

 5.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 37,56 37,56

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 661,58 1,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,21 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,27 4,65

Insumo  00004059 SINAPI MEIOFIO OU GUIA DE CONCRETO, PREMOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 140,00 0,92

MO sem LS => 8,24 LS => 0,00 MO com LS => 8,24
Valor do BDI => 9,10 46,66

Quant. => 1.676,00 Preço Total => 78.202,16

 5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 358.676,63
 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101820 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 

SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS  INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 1,0000000 43,43 43,43

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material
Material
Material

Tipo
Pisos : Cimentados, em 
Tipo
Argamassas

Provisórios
Mão de Obra

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
Serviços
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Serviços
Material

Material

Material
Material
Material

PAVI  PAVIMENTAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2148000 0,72 0,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9045000 20,27 18,33

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0113000 10,21 0,11

Composição 
Auxiliar

 97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 16,32 16,32

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 140,00 7,95

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0064000 89,26 0,57
MO sem LS => 26,25 LS => 0,00 MO com LS => 26,25

Valor do BDI => 10,52 53,95
Quant. => 3.251,49 Preço Total => 175.417,88

 5.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.075 Próprio RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO m² 1,0000000 40,13 40,13
Composição 
Auxiliar

 87304 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0070000 547,36 3,83

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,02 12,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,27 10,13

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0500000 140,00 7,00

Insumo  00038137 SINAPI LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, 
COR NATURAL

m² 0,0780000 85,50 6,66

MO sem LS => 17,75 LS => 0,00 MO com LS => 17,75
Valor do BDI => 9,72 49,85

Quant. => 3.251,49 Preço Total => 162.086,77

 5.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.076 Próprio RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉMOLDADO m 1,0000000 16,92 16,92
Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,02 6,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,27 10,13

Composição 
Auxiliar

 87304 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0010000 547,36 0,54

MO sem LS => 12,49 LS => 0,00 MO com LS => 12,49
Valor do BDI => 4,09 21,01

Quant. => 1.007,71 Preço Total => 21.171,98

 6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.431.556,09
 6.1 MOBILIARIO URBANO 179.944,31
 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13030 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 

chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos
un 1,0000000 3.863,69 3.863,69

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 

demão de tinta anticorrosiva zarcão  R2
m² 6,1200000 7,82 47,85

Insumo  
00006160/SINA

PI 

ORSE Soldador (horista) h 20,4000000 19,13 390,22

Insumo  
00011002/SINA

PI 

ORSE Eletrodo revestido aws  e6013, diametro igual a 2,50 mm kg 2,5100000 49,78 124,94

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1440000 584,73 84,20
Composição  10603 ORSE Encargos Complementares  Soldador h 20,4000000 4,33 88,33
Composição  76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m³ 0,9600000 17,43 16,73
Composição  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 6,1200000 26,76 163,77

Insumo  2312 ORSE Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 
2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580

m 30,9200000 83,59 2.584,60

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,7680000 52,48 40,30

Composição  90 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos m² 4,3200000 73,73 318,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000052 25,95 0,00
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0005668 246,00 0,13
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 1,2960000 18,01 23,34

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 5,6678400 19,13 108,41

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000207 18,75 0,00
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,7344000 5,51 4,04

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50100mm. ref.44044101 
Tramontina ou similar

un 0,0040800 83,61 0,34

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000363 10,22 0,00
Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0163200 357,49 5,83
Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0040800 120,45 0,49
Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0061200 397,80 2,43
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0006379 12,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0031768 18,58 0,05
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000104 44,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0151836 300,00 4,55
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000052 19,90 0,00
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0028152 17,50 0,04
Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V  BAMBOZZI  WMI 140ED un 0,0020400 837,51 1,70
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0011336 26,89 0,03
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0011336 15,15 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,1708150 4,90 0,83
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 3,8642140 5,00 19,32
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0518400 19,13 0,99

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000052 39,00 0,00

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI  PAVIMENTAÇÃO
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Serviços

Mão de Obra

Material
Material

Material

Material
Material

Formas para Fundações
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Equipamento
Material

Concreto Simples
Provisórios
Aterros / Reaterros / 
PINT  PINTURAS

Material

Escavação Manual em Área 
Urbana

Tipo
Urbanização de Parques e 
Praças
Tipo
Esmalte Sintético / Óleo

Mão de Obra

Material

Serviços
Mão de Obra

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00003767/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,5300000 0,89 1,36

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0040800 103,99 0,42

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 5,5673640 1,43 7,96

Insumo  2312 ORSE Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 
2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580

m 30,9200000 83,59 2.584,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 5,5673640 0,08 0,44

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0010589 37,80 0,04
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000104 13,52 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 3,8642140 14,00 54,09
Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 5,6495383 19,18 108,35
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0227753 13,25 0,30

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000363 11,60 0,00
Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0061200 27,01 0,16
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0873054 11,92 1,04

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0298003 63,60 1,89

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 10,5892800 13,65 144,49

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0298003 6,70 0,19
Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0020400 27,54 0,05
Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0020400 96,71 0,19
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0021179 175,00 0,37

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA PINTOR  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 5,5673640 2,05 11,41

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0055080 26,90 0,14
Insumo  

00006160/SINA
PI 

ORSE Soldador (horista) h 20,4000000 19,13 390,22

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000052 327,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000052 28,00 0,00
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,1314720 101,30 13,31

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,1708150 190,00 32,45
Insumo  

00004783/SINA
PI 

ORSE Pintor (horista) h 1,2240000 19,13 23,41

Insumo  00043490 SINAPI EPI  FAMILIA PINTOR  HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  
COLETADO CAIXA)

H 5,5673640 1,85 10,29

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0005668 617,95 0,35
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 5,5673640 0,92 5,12

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001224 269,00 0,03
Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0040800 58,51 0,23
Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,5508000 14,94 8,22
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 42,1920000 0,76 32,06

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0075918 17,22 0,13

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0011336 48,95 0,05
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0683260 18,00 1,22
Insumo  

00006189/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 2,2464000 24,75 55,59

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer 
tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo 
em chapa dobrada  extrareforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 
138 Gedore.

un 0,0040800 64,38 0,26

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0902880 138,48 12,50

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 
x 4,5cm, marca Black Jack

un 0,0040800 218,44 0,89

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0648000 8,45 0,54

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0055080 11,98 0,06
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000104 15,40 0,00
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0300960 137,75 4,14

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0020400 456,01 0,93
Insumo  

00011002/SINA
PI 

ORSE Eletrodo revestido aws  e6013, diametro igual a 2,50 mm kg 2,5100000 49,78 124,94

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,2528000 6,75 8,45

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 5,5673640 0,80 4,45

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000207 18,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 2,7864231 4,50 12,53
Insumo  00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 0,4847040 32,60 15,80
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1708150 12,54 2,14
Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0040800 35,44 0,14
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,0259200 19,13 0,49

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0040800 60,50 0,24
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0569383 190,33 10,83
Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0004896 16,82 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0021179 36,90 0,07
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0005668 29,90 0,01
Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0061200 18,75 0,11
Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2"  1000 watts   ref. 

G1000kB2Black e Decker
un 0,0040800 362,00 1,47

Equipamento
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 776,36 LS => 0,00 MO com LS => 776,36
Valor do BDI => 936,17 4.799,86

Quant. => 8,00 Preço Total => 38.398,88

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213368 SICRO3 Balizador de concreto  areia e brita comerciais  fornecimento e 

implantação
un 1,0000000 19,23 19,23

0
1
0
0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4805755 SICRO3 Apiloamento manual 0,0017700 m³ 0,0515
Composição  5216116 SICRO3 Fabricação de balizador de concreto  seção circular de 10 cm  areia e 

brita comerciais
1,0000000 un 16,5600

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro  confecção em betoneira e lançamento manual  areia e 
brita comerciais

0,0039300 m³ 1,7335

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 
m

0,0070800 m³ 0,2792

18,6242
E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

5216116 0,0196300 t 0,6089

0,6089
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Composição 5216116 SICRO3 Fabricação de balizador de concreto  seção circular de 10 cm  areia e 

brita comerciais
0,0196300 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 6,48 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 4,65 23,88
Quant. => 133,00 Preço Total => 3.176,04

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3223 ORSE Banco de concreto premoldado com encosto e pintura (padrão emurb) un 1,0000000 1.042,32 1.042,32
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1680 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un 6,0000000 11,40 68,40
Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1
kg 24,0000000 12,98 311,52

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,0600000 52,48 3,14

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 3,0000000 106,59 319,77

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,3000000 589,23 176,76

Composição  2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 
demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de 
tinta acrílica convencional  Rev 03

m² 3,4100000 46,85 159,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000108 327,80 0,00
Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0012958 16,82 0,02
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000432 18,75 0,00
Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0145778 26,90 0,39
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 24,0000000 9,11 218,64
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0003240 269,00 0,08
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000756 10,22 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000108 28,00 0,00
Insumo  

00043651/SINA
PI 

ORSE Massa acrilica para superficies internas e externas kg 5,2855000 4,75 25,10

Insumo  
00004509/SINA

PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 6,0000000 5,51 33,06

Insumo  
00007356/SINA

PI 

ORSE Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco l 0,6138000 32,87 20,17

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0017923 175,00 0,31

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0004608 29,90 0,01
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,9000000 18,01 16,20

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,4926665 4,50 6,71
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,9231038 14,00 26,92
Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,5000000 6,75 10,12

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0146520 63,60 0,93

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0850095 190,00 16,15
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0008962 37,80 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0009216 48,95 0,04
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0037782 17,22 0,06

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0145778 11,98 0,17
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1080000 19,13 2,06

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0434493 11,92 0,51

Insumo  1680 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un 6,0000000 11,40 68,40
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0340038 18,00 0,61
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 9,6000000 0,35 3,36

Insumo  
00043130/SINA

PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,4500000 25,35 11,40

Tipo

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Escavação Manual em Área 
Urbana
Formas para Fundações

Concreto Simples

Latex PVA

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Tipo
Material
Armaduras Convencionais

Preço Unitário

31,0200

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

D

29,1100
16,5600

441,0900

39,4300

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00004783/SINA

PI 

ORSE Pintor (horista) h 3,2395000 19,13 61,96

Insumo  
00034492/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,3000000 490,00 147,00

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 4,6080000 19,13 88,14

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0113346 13,25 0,15

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0283365 190,33 5,39
Insumo  1332 ORSE Líquido selador acrílico l 0,6820000 6,29 4,28
Insumo  

00003767/SINA
PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 3,4100000 0,89 3,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0850095 4,90 0,41
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,4800000 25,35 12,16

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0009216 26,89 0,02
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0003948 19,90 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000108 25,95 0,00
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0004608 617,95 0,28
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 1,6500000 40,62 67,02
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0003948 39,00 0,01
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000216 15,40 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000216 44,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0850095 12,54 1,06
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000432 18,80 0,00
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,3000000 50,38 15,11

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0146520 6,70 0,09
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000756 11,60 0,00
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0074509 17,50 0,13
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0075564 300,00 2,26
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0026885 18,58 0,04
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 1,9740000 19,13 37,75

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0017923 36,90 0,06
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0009216 15,15 0,01
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0004608 246,00 0,11
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0016738 12,00 0,02
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000216 13,52 0,00
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 9,6000000 0,22 2,11

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0450000 8,45 0,38

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,9231038 5,00 9,61
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 8,9615000 13,65 122,28

MO sem LS => 312,19 LS => 0,00 MO com LS => 312,19
Valor do BDI => 252,55 1.294,87

Quant. => 81,00 Preço Total => 104.884,47

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 1,0000000 1.283,53 1.283,53

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0222000 626,34 13,90

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8681000 25,21 21,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5787000 20,27 11,73

Insumo  00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE 
ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,0012000 94,50 0,11

MO sem LS => 28,04 LS => 0,00 MO com LS => 28,04
Valor do BDI => 310,99 1.594,52

Quant. => 21,00 Preço Total => 33.484,92

 6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 874.470,62
 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,0000000 2.830,00 2.830,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 685,70 3.515,70

Quant. => 2,00 Preço Total => 7.031,40

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11704 ORSE Brinquedo  Escada de Cilindros un 1,0000000 3.383,35 3.383,35
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2670 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m m 6,0000000 165,33 991,98

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,1000000 52,48 57,72

Composição  2671 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m m 4,0000000 283,71 1.134,84

Composição  2673 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m m 1,0000000 571,66 571,66

Composição  4986 ORSE Carga mecânica de material de 1ª categoria m³ 1,4500000 0,98 1,41
Composição  11702 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm  Não 

inclui formas para juntas de concretagem
m² 1,8500000 50,53 93,48

Composição  2288 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica 
convencional

m² 12,3000000 18,55 228,16

Material
Material

Material
Material
Material
Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e 
Tipo
Material

URBA  URBANIZAÇÃO

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Serviços
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech
Latex PVA

Tipo
Bueiros Tubulares e Celulares

Escavação Manual em Área 
Urbana
Bueiros Tubulares e Celulares

Bueiros Tubulares e Celulares

Carga de Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  77 ORSE Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 1,7500000 172,48 301,84

Composição  5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 
pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³

tkm 6,5000000 1,20 7,76

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  4244 ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar  924 G 0,0068150 0,006815 0 180,15 44,50 0,01
Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 170,0kw ou equivalente) 0,0256919 0,0256919 0 297,33 27,77 0,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1689468 12,54 2,11
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0015254 13,52 0,02
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 3,8219527 5,00 19,10
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0150175 300,00 4,50
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 7,6271200 19,13 145,89

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0007627 327,80 0,25
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0053390 10,22 0,05
Insumo  

00000366/SINA
PI 

ORSE Areia fina  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 2,1000000 100,00 210,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0024997 37,80 0,09
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0004920 269,00 0,13
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0300350 6,70 0,20
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0113160 17,50 0,19
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0030508 18,75 0,05
Insumo  

00007356/SINA
PI 

ORSE Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco l 2,2140000 32,87 72,77

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0049993 36,90 0,18
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0007627 28,00 0,02
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0007627 25,95 0,01
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0015254 44,00 0,06
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0300350 63,60 1,91

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0062736 12,00 0,07
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 24,9964660 13,65 341,07

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0019680 16,82 0,03
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 19,4446000 0,76 14,77

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0053390 11,60 0,06
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,1295000 50,38 6,52

Insumo  
00007745/SINA

PI 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa1, com encaixe 
ponta ebolsa, diametro nominal de 400 mm

m 6,1200000 126,10 771,73

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0225262 13,25 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0563156 190,33 10,71
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 3,1727636 4,50 14,27
Insumo  

00007725/SINA
PI 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa1, com encaixe 
ponta ebolsa, diametro nominal de = 600 mm

m 4,0800000 244,00 995,52

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0049993 175,00 0,87

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,1689468 190,00 32,09
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 3,8219527 14,00 53,50
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0863506 11,92 1,02

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz  l 1620/57  184,0 hp) h 0,2440000 143,72 35,06
Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0221400 26,90 0,59
Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0b1 fck=15mpa m³ 0,1295000 470,22 60,89
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0075087 17,22 0,12

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0464400 100,00 4,64

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,1689468 4,90 0,82
Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0221400 11,98 0,26
Insumo  

00007753/SINA
PI 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa1, com encaixe 
ponta ebolsa, diametro nominal de 1000 mm

m 1,0200000 475,69 485,20

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0074990 18,58 0,13
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0030508 18,80 0,05
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0675787 18,00 1,21
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0015254 15,40 0,02
Insumo  

00004783/SINA
PI 

ORSE Pintor (horista) h 4,9200000 19,13 94,11

MO sem LS => 581,07 LS => 0,00 MO com LS => 581,07
Valor do BDI => 819,78 4.203,13

Quant. => 3,00 Preço Total => 12.609,39

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9165 ORSE Brinquedo   Labirinto (trepatrepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na 

horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou 
similar

Un 1,0000000 4.004,01 4.004,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66
Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem 

lançamento e adensamento
m³ 0,1800000 509,99 91,79

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,1800000 52,48 9,44

Insumo  9454 ORSE Labirinto (trepatrepa) em ferro galv. (1,54x1,54x2,04m) c/tubo fº galv. 1 
1/2" horizontal e 1 1/2" vertical  Sergipark ou similar

un 1,0000000 3.880,00 3.880,00

Serviços
Serviços
Mão de Obra

Material
Material
Material

Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Serviços
Material

Aterros / Reaterros / 
Compactações
Transportes

Detalhamento de Cálculo ORSE
Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade
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Material
Material
Material

Material
Material

Material
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Equipamento
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material
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Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Provisórios
Concreto Simples

Escavação Manual em Área 
Urbana
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0117900 12,54 0,14
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010480 300,00 0,31
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2178420 4,50 0,98
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003240 36,90 0,01
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 45,9000000 0,76 34,88

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2667160 5,00 1,33
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0376200 137,75 5,18

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0060260 11,92 0,07

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,1697400 101,30 17,19

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0003240 175,00 0,05

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 13,65 22,10

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020960 6,70 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005240 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020960 63,60 0,13

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0117900 4,90 0,05
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2667160 14,00 3,73
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001620 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015720 13,25 0,02

Insumo  9454 ORSE Labirinto (trepatrepa) em ferro galv. (1,54x1,54x2,04m) c/tubo fº galv. 1 
1/2" horizontal e 1 1/2" vertical  Sergipark ou similar

un 1,0000000 3.880,00 3.880,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004860 18,58 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,00 0,00
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1128600 138,48 15,62

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0117900 190,00 2,24
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0047160 18,00 0,08
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0039300 190,33 0,74
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

MO sem LS => 41,22 LS => 0,00 MO com LS => 41,22
Valor do BDI => 970,17 4.974,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.974,18

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9160 ORSE Brinquedo  Giragira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado 

de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
un 1,0000000 3.894,01 3.894,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem 

lançamento e adensamento
m³ 0,1800000 509,99 91,79

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,1800000 52,48 9,44

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66
Insumo  9455 ORSE Brinquedo giragira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 

1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
un 1,0000000 3.770,00 3.770,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0117900 4,90 0,05
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010480 300,00 0,31
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,1697400 101,30 17,19

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 13,65 22,10

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001620 37,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0060260 11,92 0,07

Insumo  9455 ORSE Brinquedo giragira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 
1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1,0000000 3.770,00 3.770,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020960 63,60 0,13

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2667160 5,00 1,33
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020960 6,70 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003240 36,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0003240 175,00 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004860 18,58 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015720 13,25 0,02

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005240 17,22 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0047160 18,00 0,08
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0117900 12,54 0,14
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0117900 190,00 2,24
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0039300 190,33 0,74
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2667160 14,00 3,73
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1128600 138,48 15,62

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 45,9000000 0,76 34,88

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2178420 4,50 0,98
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0376200 137,75 5,18

MO sem LS => 41,22 LS => 0,00 MO com LS => 41,22
Valor do BDI => 943,51 4.837,52

Quant. => 2,00 Preço Total => 9.675,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0004 Próprio PLAYGROUNS DOME CLIMBER UN 1,0000000 1.126,67 1.126,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.399,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.399,66

 6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9159 ORSE Brinquedo  Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado 

de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas
un 1,0000000 5.063,23 5.063,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  885 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe 

leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR5580
m 5,4000000 36,47 196,93

Composição  2310 ORSE Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 
demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

m² 2,4000000 29,78 71,47

Insumo  2847 ORSE Madeira angelin vermelho, aparelhada m³ 0,0600000 3.016,87 181,01
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 3,0000000 3,70 11,10
Composição  428 ORSE Arruela de pressão 3/8"  Rev 02 un 34,0000000 0,64 21,76
Composição  8435 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe 

leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR5580
m 9,0000000 136,94 1.232,46

Composição  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à 
base dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 3,5900000 28,82 103,46

Composição  3177 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 
usos, inclusive escoramento  Revisada 07.2015

m² 1,9200000 119,23 228,92

Composição  892 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe 
leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR5580

m 3,3000000 188,64 622,51

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,8000000 52,48 41,98

Insumo  
00004337/SINA

PI 

ORSE Porca zincada, quadrada, diametro 5/8" un 17,0000000 2,77 47,09

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 46,4000000 12,98 602,27

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 3,5200000 106,59 375,19

Composição  2287 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex 
para exteriores  cores convencionais

m² 3,5600000 16,51 58,77

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 3,0000000 19,13 57,38

Insumo  9448 ORSE Pneus  recauchutado un 6,0000000 86,07 516,42
Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 0,5400000 589,23 318,18

Composição  3846 ORSE Cordão de solda elétrica  eletrodo 7018/6018  4mm cm 180,0000000 0,85 153,00
Insumo  1678 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm un 17,0000000 11,94 202,98

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0004320 35,44 0,01
Insumo  

00010997/SINA
PI 

ORSE Eletrodo revestido aws  e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 1,4400000 51,84 74,64

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0120061 17,22 0,20

Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 46,4000000 9,11 422,70
Insumo  1678 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm un 17,0000000 11,94 202,98
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3400000 19,13 6,50

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0006480 27,01 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0055390 36,90 0,20
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0068460 27,49 0,18
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0009780 37,28 0,03
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 1,9360000 40,62 78,64
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001361 11,60 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,2701373 4,90 1,32
Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0020072 16,82 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0022068 48,95 0,10
Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2"  1000 watts   ref. 

G1000kB2Black e Decker
un 0,0004320 362,00 0,15

Insumo  
00003768/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 1,0770000 2,66 2,86

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000194 327,80 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0002160 96,71 0,02
Insumo  

00004783/SINA
PI 

ORSE Pintor (horista) h 5,0180000 19,13 95,98

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0004320 120,45 0,05
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 4,7208471 4,50 21,24
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0039120 60,00 0,23
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0055390 175,00 0,96

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 3,8092000 19,13 72,86

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0360183 13,25 0,47

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0083085 18,58 0,15
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0058680 63,00 0,36
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 6,1111069 5,00 30,55
Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0006480 18,75 0,01
Insumo  

00003767/SINA
PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,8575000 0,89 1,65

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0002160 27,54 0,00
Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer 

tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo 
em chapa dobrada  extrareforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 
138 Gedore.

un 0,0004320 64,38 0,02

Insumo  
00004337/SINA

PI 

ORSE Porca zincada, quadrada, diametro 5/8" un 17,0000000 2,77 47,09

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0240122 300,00 7,20
Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0017280 357,49 0,61
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 12,2662400 5,51 67,58

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 7,6486400 6,75 51,62

Insumo  
00006160/SINA

PI 

ORSE Soldador (horista) h 2,1600000 19,13 41,31

Insumo  
00001347/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) 
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm

m² 1,1212800 61,64 69,11

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,2701373 12,54 3,38
Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0225810 11,98 0,27
Insumo  

00005068/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0480000 16,90 0,81

Insumo  
00034492/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,5400000 490,00 264,60

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0004320 58,51 0,02
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001361 10,22 0,00
Insumo  9448 ORSE Pneus  recauchutado un 6,0000000 86,07 516,42
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1944000 19,13 3,71

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000194 25,95 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0011034 29,90 0,03
Insumo  

00021009/SINA
PI 

ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 
mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)

m 5,4540000 24,09 131,38

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0912000 8,45 0,77

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 18,5600000 0,35 6,49

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0004320 103,99 0,04

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0011034 246,00 0,27
Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V  BAMBOZZI  WMI 140ED un 0,0002160 837,51 0,18
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0022068 15,15 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,1080549 18,00 1,94
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000778 18,80 0,00
Insumo  

00005069/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1920000 17,22 3,30

Insumo  
00021015/SINA

PI 

ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 
mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)

m 9,0900000 109,30 993,53

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0468870 63,60 2,98

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0225810 26,90 0,60
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000194 28,00 0,00
Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0004320 60,50 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0027695 37,80 0,10
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000680 163,00 0,01
Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50100mm. ref.44044101 

Tramontina ou similar
un 0,0004320 83,61 0,03

Insumo  1032 ORSE Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) l 0,2160000 32,91 7,10
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000778 18,75 0,00
Insumo  

00006193/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,5875200 16,95 9,95

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0039120 32,30 0,12
Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 1,0782000 41,64 44,89
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000389 44,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,2701373 190,00 51,32
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0026062 12,00 0,03
Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0006480 397,80 0,25
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 11,0337600 19,13 211,06

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0011034 617,95 0,68
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,9280000 25,35 23,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00021016/SINA

PI 

ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm (4"), e = 3,75 
mm, *10,55* kg/m (nbr 5580)

m 3,3330000 158,40 527,94

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 6,1111069 14,00 85,55
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 1,0560000 18,01 19,01

Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,3231000 14,94 4,82
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,5400000 50,38 27,20

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0007618 19,90 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1380702 11,92 1,64

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0002160 456,01 0,09
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000680 47,69 0,00
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,8160000 25,35 20,68

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0022748 26,89 0,06
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0107580 29,00 0,31
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 23,7690000 0,22 5,22
Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 

x 4,5cm, marca Black Jack
un 0,0004320 218,44 0,09

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 27,6951600 13,65 377,90

Insumo  
00039017/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 18,5600000 0,22 4,08

Insumo  212 ORSE Arruela de pressão 3/8" un 34,0000000 0,28 9,52
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0900458 190,33 17,13
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 9,7800000 19,13 187,07

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000389 13,52 0,00
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0007618 39,00 0,02
Insumo  2231 ORSE Tinta pva látex para exterior  coralmur branco gelo l 0,6408000 21,51 13,78
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000389 15,40 0,00
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0115414 17,50 0,20
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0005018 269,00 0,13
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0469210 6,70 0,31
Insumo  2847 ORSE Madeira angelin vermelho, aparelhada m³ 0,0600000 3.016,87 181,01
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000340 34,00 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0009780 19,57 0,01

MO sem LS => 996,39 LS => 0,00 MO com LS => 996,39
Valor do BDI => 1.226,82 6.290,05

Quant. => 3,00 Preço Total => 18.870,15

 6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9486 ORSE Brinquedo  Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza 

andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
un 1,0000000 5.163,92 5.163,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,0000000 19,13 57,38

Composição  7691 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado m³ 0,3600000 599,31 215,75
Composição  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, 

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 
usos)

m³ 0,5720000 2.414,36 1.381,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 13,65 40,93

Composição  11806 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com 
forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem  tres usos

m² 1,8000000 63,83 114,89

Composição  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à 
base dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 1,5600000 28,82 44,95

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 3,0000000 3,66 10,98
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
m³ 0,3600000 52,48 18,89

Composição  2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, 
concreto, verde ou azul  aplicação c/ rôlo  R1

m² 22,6200000 8,70 196,79

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 15,8200000 6,57 103,93

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 15,8200000 35,22 557,18

Insumo  
00007753/SINA

PI 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa1, com encaixe 
ponta ebolsa, diametro nominal de 1000 mm

m 1,0000000 475,69 475,69

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 3,0000000 3,79 11,37
Composição  151 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 

t5  1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm  Rev.09
m² 6,4200000 52,82 339,10

Composição  3557 ORSE Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação 
em alvenaria

m 6,6000000 114,98 758,86

Composição  2211 ORSE Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa 
industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização de base

m² 1,3500000 354,90 479,11

Composição  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa 
acrílica, lixamento e retoques  Rev 01

m² 13,4400000 20,15 270,81

Composição  77 ORSE Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 0,4360000 172,48 75,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0091633 18,80 0,17
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0233772 17,50 0,40
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0022908 327,80 0,75
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 45,7600000 9,11 416,87
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0091633 18,75 0,17
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0160357 10,22 0,16
Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001320 96,71 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0749609 63,60 4,76

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 22,9081600 19,13 438,20

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material

Outras Pinturas

Conversão InfoWOrca

Argamassas

Material

Provisórios
Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech
Esmalte Sintético / Óleo

Provisórios
Escavação Manual em Área 
Urbana

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e 
Praças

Tipo
Mão de Obra

Concreto Simples

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Esquadrias de Ferro

Pisos com Pedras

Latex PVA

Aterros / Reaterros / 
Compactações

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00007753/SINA

PI 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa1, com encaixe 
ponta ebolsa, diametro nominal de 1000 mm

m 1,0000000 475,69 475,69

Insumo  
00034492/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,7160000 490,00 350,84

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 
x 4,5cm, marca Black Jack

un 0,0002640 218,44 0,05

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 128,4000000 1,20 154,08
Insumo  2313 ORSE Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), 

e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580
m 6,6000000 67,99 448,73

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0006081 29,90 0,01
Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002640 35,44 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 7,5794607 4,50 34,10
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 3,8285600 19,13 73,23

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 7,0184400 6,75 47,37

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V  BAMBOZZI  WMI 140ED un 0,0001320 837,51 0,11
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0012162 26,89 0,03
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0010164 269,00 0,27
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,9152000 25,35 23,20

Insumo  
00043651/SINA

PI 

ORSE Massa acrilica para superficies internas e externas kg 20,8320000 4,75 98,95

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 231,8318520 0,76 176,19

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0566768 13,25 0,75

Insumo  
00006110/SINA

PI 

ORSE Serralheiro (horista) h 1,3200000 19,13 25,24

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0097679 36,90 0,36
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0012162 15,15 0,01
Insumo  

00000366/SINA
PI 

ORSE Areia fina  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,5232000 100,00 52,32

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,4250758 4,90 2,08
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0012162 48,95 0,05
Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003960 27,01 0,01
Insumo  1571 ORSE Madeira mista serrada  pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm  0,0066 m3/m m 0,2196000 18,00 3,95
Insumo  

00005068/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,1430000 16,90 2,41

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50100mm. ref.44044101 
Tramontina ou similar

un 0,0002640 83,61 0,02

Insumo  
00003767/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 7,1100000 0,89 6,32

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0457380 26,90 1,23
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0048839 37,80 0,18
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,1416919 190,33 26,96
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0160357 11,60 0,18
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 18,3040000 0,22 4,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0146518 18,58 0,27
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 73,7092720 1,23 90,66

Insumo  
00001380/SINA

PI 

ORSE Cimento branco nao estrutural (cpb  nao estrutural) kg 0,4050000 5,08 2,05

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2"  1000 watts   ref. 
G1000kB2Black e Decker

un 0,0002640 362,00 0,09

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0010297 39,00 0,04
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,8580000 25,35 21,75

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0097679 175,00 1,70

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 6,0810800 19,13 116,32

Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa ACII, ou similar kg 6,2370000 1,67 10,41
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0749609 6,70 0,50
Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0457380 11,98 0,54
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,1068120 100,00 10,68

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0045816 15,40 0,07
Insumo  

00006160/SINA
PI 

ORSE Soldador (horista) h 1,3200000 19,13 25,24

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,1700303 18,00 3,06
Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0003960 397,80 0,15
Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer 

tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo 
em chapa dobrada  extrareforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 
138 Gedore.

un 0,0002640 64,38 0,01

Insumo  
00004783/SINA

PI 

ORSE Pintor (horista) h 10,1640000 19,13 194,42

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 1,3384800 40,62 54,36
Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0002640 120,45 0,03
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 18,3040000 0,35 6,40

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0001320 456,01 0,06
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0045816 13,52 0,06
Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003960 18,75 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 9,6161582 5,00 48,08
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0010297 19,90 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,4250758 190,00 80,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0002640 58,51 0,01
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0756000 137,75 10,41

Insumo  
00010997/SINA

PI 

ORSE Eletrodo revestido aws  e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 2,6400000 51,84 136,85

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,2172609 11,92 2,58

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001320 27,54 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0022908 25,95 0,05
Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0040656 16,82 0,06
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,1144000 8,45 0,96

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 48,8394790 13,65 666,41

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0006081 617,95 0,37
Insumo  1068 ORSE Granito cinza andorinha, polido, e=2cm m² 1,4175000 296,01 419,59
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0006081 246,00 0,14
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2232000 138,48 30,90

Insumo  
00004509/SINA

PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 6,2290800 5,51 34,32

Insumo  
00006193/SINA

PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,6978400 16,95 11,82

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0010560 357,49 0,37
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0022908 28,00 0,06
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 9,6161582 14,00 134,62
Insumo  2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar l 1,6286400 9,34 15,21
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,8164751 101,30 82,70

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002640 103,99 0,02

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002640 60,50 0,01
Insumo  

00005069/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,5720000 17,22 9,84

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0188923 17,22 0,32

Insumo  
00003768/SINA

PI 

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,4680000 2,66 1,24

Insumo  
00044535/SINA

PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,7160000 50,38 36,07

Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,1404000 14,94 2,09
Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 0,2808000 41,64 11,69
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0377845 300,00 11,33
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,4250758 12,54 5,33
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0165361 12,00 0,19
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0045816 44,00 0,20

MO sem LS => 1.539,06 LS => 0,00 MO com LS => 1.539,06
Valor do BDI => 1.251,21 6.415,13

Quant. => 2,00 Preço Total => 12.830,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0006 Próprio PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 12 BRINQUEDOS  

CERCADO DE MADEIRA
UN 1,0000000 7.549,67 7.549,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9.378,95

Quant. => 1,00 Preço Total => 9.378,95

 6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.009 Próprio PULANDO PNEU m² 1,0000000 1.683,89 1.683,89
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,27 81,08

Composição 
Auxiliar

 105064 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 
QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 
M. AF_03/2024

M 4,0000000 72,83 291,32

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 25,21 100,84

Composição 
Auxiliar

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,06 192,48

Composição 
Auxiliar

 COMP.010 Próprio PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 110 CLASSE 8.8 AÇO TRIVALENTE 
AMARELO, COMPORCA E DUAS ARRUELAS

CJ 4,0000000 3,82 15,28

Composição 
Auxiliar

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 4,7400000 14,25 67,54

Composição 
Auxiliar

 105083 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. 
AF_03/2024

M 1,5000000 69,34 104,01

Composição 
Auxiliar

 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,1800000 693,39 124,81

Insumo  00005086 SINAPI CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, 
ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)

KG 15,8400000 35,63 564,37

Insumo  M3523 SICRO3 Pneu reaproveitado un 1,0000000 60,00 60,00
Insumo  CT0012 Próprio MANILHA CURVA COM PINO ROSCADO 3/16" AÇO INOX AISI 304 

FORJADO
un 4,0000000 20,54 82,16

MO sem LS => 399,28 LS => 0,00 MO com LS => 399,28
Valor do BDI => 408,00 2.091,89

Quant. => 4,00 Preço Total => 8.367,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0015 Próprio TÚNEL PARA PETS  1 METRO UN 1,0000000 680,00 680,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 844,76

Quant. => 8,00 Preço Total => 6.758,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0007 Próprio ESCALADA PET UN 1,0000000 1.356,67 1.356,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.685,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.685,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0017 Próprio BRINQUEDO ZIG ZAG PARA PET EM MADEIRA UN 1,0000000 1.740,00 1.740,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.161,60

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.161,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0018 Próprio RAMPA DE ESCALADA UN 1,0000000 1.780,00 1.780,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.211,29

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.211,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0019 Próprio BEBEDOURO PARA PETS UN 1,0000000 1.840,00 1.840,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.285,83

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.285,83

 6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 173,54 173,54

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 25,02 24,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 20,27 19,81

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 392,43 1,76

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 77,77 47,47

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 25,00 1,99

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 46,42 40,39

Insumo  00007158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M² 1,0203000 36,87 37,61

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 27,30 0,06

MO sem LS => 34,19 LS => 0,00 MO com LS => 34,19
Valor do BDI => 42,04 215,58

Quant. => 317,00 Preço Total => 68.338,86

 6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 1,0000000 44,03 44,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,27 8,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 26,59 25,52

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2300000 8,41 1,93
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 19,88 8,48

MO sem LS => 24,69 LS => 0,00 MO com LS => 24,69
Valor do BDI => 10,66 54,69

Quant. => 678,00 Preço Total => 37.079,82

 6.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 933,87 933,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 25,21 258,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 20,27 104,02

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 565,38 73,49

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA 
(NBR 6136)

UN 122,2700000 4,07 497,63

MO sem LS => 288,62 LS => 0,00 MO com LS => 288,62
Valor do BDI => 226,27 1.160,14

Quant. => 12,00 Preço Total => 13.921,68

 6.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 1,0000000 486,08 486,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7535000 25,21 18,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3140000 20,27 6,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0016000 140,00 0,22

Insumo  00004794 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 
MM, PARA ARGAMASSA, PRETO

M² 1,0600000 424,81 450,29

Insumo  00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA KG 0,1750000 34,69 6,07
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 5,9300000 0,70 4,15

MO sem LS => 19,70 LS => 0,00 MO com LS => 19,70
Valor do BDI => 117,77 603,85

Quant. => 576,00 Preço Total => 347.817,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  CT0125 Próprio PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA MODELO TT 0502 (OU SIMILAR) 
CONTENDO: 3  TORRE MP H1400MM; 1  TORRE MP H1200MM; 1  
TORRE MP H1200MM PARA COQUEIRO PA E 1 COLUNA DE 110MM X 
110MM; 4  COBERTURA REDONDA MP; 1  ESCORREGADOR RETO 
H1200MM; 2  PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO MP; 1  
ESCALADA 7 ARCOS H1400MM MP; 1  ESCALADA DE CORDAS 
H1400MM; 3  PAR PEGA MÃO MP; 1  PASSARELA NEGATIVA 
L2000MM MP; 5  FLANGE MP; 1  PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 1  
CURVA S/ENCAIXE 90°; 1  CURVA C/ENCAIXE 90º; 1  PASSARELA 
DE CORDAS L2000MM; 1  ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS 
H1400MM; 1  PATAMAR CARACOL C/GUARDA CORPO MP; 1  
ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL; 1  ESCALADA CANO DE 
ESCALADA H1400MM MP; 1  PASSARELA TUBO L1600MM; 1  
GUARDA CORPO JOGO DA VELHA; MP 1  ESCALADA DE TACOS 
H1400MM; 1  COBERTURA COQUEIRO MP;  3  ACABAMENTO TOPO 
DE COLUNA MP; 2  GUARDA CORPO FECHAMENTO.

UN 1,0000000 59.173,00 59.173,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 73.510,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 73.510,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0126 Próprio PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA MODELO TT 0603 (OU SIMILAR) 

CONTENDO: 1  TORRE MP H1400MM; 3  TORRE MP H1200MM1; 1  
COLUNA MP H0800 BAIXA; 1  TORRE MP H1200MM PARA 
COQUEIRO; 4  COB. CHINESA MP; 1  COB. REDONDA MP; 1  
COBERTURA COQUEIRO MP; 7  FLANGE AM MP; 3  ACABAMENTO 
TOPO DE COLUNA MP; 1  PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 1  CURVA 
S/ENCAIXE 90° 1  CURVA C/ENCAIXE 90º; 5  PORTAL SE 
SEGURANÇA TIPO ARCO MP; 1  ESCORREGADOR RETO H1400MM; 
1  ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS H1400MM; 1  PASSARELA 
TUBO L1600MM; 1  PASSARELA RETA L2000MM MP; 1  
ESCORREGADOR CURVO 90º H1200MM; 1  ESCALADA DE TACOS 
H1400MM; 2  PAR PEGA MÃO MP 1 PASSARELA TUBO 90º; 1  
ESCALADA 8 APOIOS EXTERNOS H1200MM; 1  BALANÇO TUBO DE 
AÇO ANEXO TORRE MP; 1  CONJUNTO ASSENTO ROT; 2  GUARDA 
CORPO FECHAMENTO; 1  ESCADA 3 DEGRAUS H0800MM; 1  
CORRIMÃO ESCADA 3 DEGRAUS MP; 1  ESCORREGADOR RETO 
H0800MM; 1  GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1  PASSARELA 
NEGATIVA L2000MM MP; 1  ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM;1  
CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 1  ESCORREGADOR RETO 
DUPLO H1200MM; 1  BARRA TRANSVERSAL DUPLO MP; 1  
ESCALADA DE CORDAS H1200MM

UN 1,0000000 75.044,00 75.044,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 93.227,16

Quant. => 1,00 Preço Total => 93.227,16

 6.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13778 ORSE Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm  fio 5 mm, revestidos em 

poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. 
Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.

m 1,0000000 398,79 398,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14581 ORSE Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor m² 1,0300000 27,96 28,79
Insumo  7933 ORSE Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca ou 

verde oupreta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios
pç 0,4000000 925,02 370,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14581 ORSE Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor m² 1,0300000 27,96 28,79
Insumo  7933 ORSE Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca ou 

verde oupreta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios
pç 0,4000000 925,02 370,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 96,62 495,41

Quant. => 264,00 Preço Total => 130.788,24

 6.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13764 ORSE Portão em ferro  de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou 

branco ou azul, padrão belgo ou similar
m² 1,0000000 800,59 800,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,5000000 3,79 5,68
Insumo  14570 ORSE Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco 

ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios
m² 1,0000000 750,00 750,00

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000 13,65 20,46

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0030000 521,68 1,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001512 37,80 0,00
Insumo  14570 ORSE Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco 

ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios
m² 1,0000000 750,00 750,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2076792 4,50 0,93
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020096 6,70 0,01
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0003024 175,00 0,05

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0032400 100,00 0,32

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5120000 13,65 20,63

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045216 18,00 0,08
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010048 300,00 0,30
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0113040 12,54 0,14
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,00 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2557216 5,00 1,27
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0113040 190,00 2,14
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Material
Serviços
Serviços
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Argamassas

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material

Tipo
Provisórios
Provisórios
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias de Alumínio

Tipo
Alambrados e Gradis

Tipo
Serviços
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Serviços
Material
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0057776 11,92 0,06

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0037680 190,33 0,71
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004536 18,58 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003024 36,90 0,01
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 1,3566000 0,76 1,03

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2557216 14,00 3,58
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005024 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0113040 4,90 0,05
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020096 63,60 0,12

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015072 13,25 0,01

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
MO sem LS => 39,75 LS => 0,00 MO com LS => 39,75

Valor do BDI => 193,98 994,57
Quant. => 9,60 Preço Total => 9.547,87

 6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 40.362,01
 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103194 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN 1,0000000 2.806,46 2.806,46

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0659000 626,34 41,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898000 25,21 42,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449000 20,27 17,12

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,0012000 94,50 0,11

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395000 20,34 0,80
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO  BRUTA
M 0,8250000 3,92 3,23

Insumo  00042436 SINAPI SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 2.701,34 2.701,34

MO sem LS => 52,49 LS => 0,00 MO com LS => 52,49
Valor do BDI => 680,00 3.486,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.486,46

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 5.237,73 5.237,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8819000 20,27 17,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7638000 25,21 44,46

Insumo  00042434 SINAPI SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 5.175,40 5.175,40

MO sem LS => 48,34 LS => 0,00 MO com LS => 48,34
Valor do BDI => 1.269,10 6.506,83

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.506,83

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103186 SINAPI INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 6.482,76 6.482,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3736000 25,21 34,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6868000 20,27 13,92

Insumo  00042430 SINAPI MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 6.434,22 6.434,22

MO sem LS => 37,64 LS => 0,00 MO com LS => 37,64
Valor do BDI => 1.570,77 8.053,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 8.053,53

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103193 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE 
SOLO. AF_10/2021

UN 1,0000000 1.948,49 1.948,49

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0659000 626,34 41,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449000 20,27 17,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898000 25,21 42,59

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,0012000 94,50 0,11

Insumo  00042437 SINAPI ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 1.843,37 1.843,37

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,8250000 3,92 3,23

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395000 20,34 0,80
MO sem LS => 52,49 LS => 0,00 MO com LS => 52,49

Valor do BDI => 472,11 2.420,60
Quant. => 1,00 Preço Total => 2.420,60

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 4.870,23 4.870,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1467000 20,27 23,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2935000 25,21 57,81

Insumo  00042433 SINAPI SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 4.789,18 4.789,18

MO sem LS => 62,85 LS => 0,00 MO com LS => 62,85
Valor do BDI => 1.180,05 6.050,28

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.050,28

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 6.143,60 6.143,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3528000 25,21 84,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6764000 20,27 33,98

Insumo  00042429 SINAPI ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 6.025,10 6.025,10

MO sem LS => 91,89 LS => 0,00 MO com LS => 91,89
Valor do BDI => 1.488,59 7.632,19

Quant. => 1,00 Preço Total => 7.632,19

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.624,39 2.624,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2341000 25,21 31,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6170000 20,27 12,50

Insumo  00042435 SINAPI SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 2.580,78 2.580,78

MO sem LS => 33,81 LS => 0,00 MO com LS => 33,81
Valor do BDI => 635,88 3.260,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.260,27

 6.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103191 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.376,12 2.376,12

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0659000 626,34 41,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898000 25,21 42,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449000 20,27 17,12

Insumo  00042428 SINAPI ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO  EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE  ATI

UN 1,0000000 2.271,00 2.271,00

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,0012000 94,50 0,11

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,8250000 3,92 3,23

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395000 20,34 0,80
MO sem LS => 52,49 LS => 0,00 MO com LS => 52,49

Valor do BDI => 575,73 2.951,85
Quant. => 1,00 Preço Total => 2.951,85

 6.4 PAISAGISMO 658.900,63
 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 1,0000000 76,32 76,32

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2117000 21,18 4,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0584000 20,27 21,45

Insumo  00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 
*1* M

UN 1,0000000 50,39 50,39

MO sem LS => 19,26 LS => 0,00 MO com LS => 19,26
Valor do BDI => 18,49 94,81

Quant. => 575,00 Preço Total => 54.515,75

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 1,0000000 133,16 133,16

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2421000 21,18 5,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2103000 20,27 24,53

Insumo  00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 
*2* M

UN 1,0000000 103,51 103,51

MO sem LS => 22,03 LS => 0,00 MO com LS => 22,03
Valor do BDI => 32,26 165,42

Quant. => 239,00 Preço Total => 39.535,38

URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

URBA  URBANIZAÇÃO

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 m² 1,0000000 65,45 65,45
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2534000 20,27 5,13

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 21,18 1,07

Insumo  00000360 SINAPI MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO

UN 25,0000000 2,37 59,25

MO sem LS => 4,61 LS => 0,00 MO com LS => 4,61
Valor do BDI => 15,85 81,30

Quant. => 1.525,02 Preço Total => 123.984,12

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
m² 1,0000000 20,38 20,38

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 21,18 0,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 20,27 2,80

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS, SEM PLANTIO

M² 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 2,51 LS => 0,00 MO com LS => 2,51
Valor do BDI => 4,93 25,31

Quant. => 13.469,00 Preço Total => 340.900,39

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 107,34 107,34
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6000000 13,65 21,83

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,1000000 22,67 2,26
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,6000000 3,79 6,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0072000 190,00 1,36
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0012800 6,70 0,00
Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m³ 0,1000000 22,67 2,26
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0072000 4,90 0,03
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1505600 4,50 0,67
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0024000 190,33 0,45
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0036800 11,92 0,04

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0003200 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003200 36,90 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1628800 14,00 2,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0072000 12,54 0,09
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012800 63,60 0,08

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0028800 18,00 0,05
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006400 300,00 0,19
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001600 37,80 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0003200 175,00 0,05

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m³ 0,9000000 85,71 77,13
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004800 18,58 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1628800 5,00 0,81
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6000000 13,65 21,83

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0009600 13,25 0,01

MO sem LS => 21,83 LS => 0,00 MO com LS => 21,83
Valor do BDI => 26,00 133,34

Quant. => 749,70 Preço Total => 99.964,99

 6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 2.677.878,52
 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  17001031 SIURB GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA  GP

5/DEPAVE
M 1,0000000 1.409,54 1.409,54

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 6,6500000 24,10 160,29
Insumo  11046 SIURB PINUS  PONTALETE DE 3" X 3"  BRUTO M 0,5000000 7,18 3,59
Insumo  2015 SIURB FERREIRO (SGSP) H 0,0500000 31,21 1,56
Insumo  17740 SIURB ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 Kg 0,0100000 13,26 0,13
Insumo  37005 SIURB TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA L 0,6100000 37,75 23,02
Insumo  30542 SIURB FERRO PERFILADO TRABALHADO KG 69,1800000 13,86 958,83
Insumo  2075 SIURB PINTOR (SGSP) H 2,2000000 32,63 71,77
Insumo  11066 SIURB PINUS  SARRAFO DE 1" X 4"  BRUTO M 1,9700000 3,35 6,59
Insumo  17515 SIURB PREGO 18 X 27 COMUM  POLIDO Kg 0,2000000 11,01 2,20
Insumo  2045 SIURB SERRALHEIRO (SGSP) H 1,0000000 42,10 42,09
Insumo  37535 SIURB LIXA PARA FERRO  N. 150 Un 1,2200000 3,14 3,83
Insumo  2046 SIURB AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) H 1,0000000 25,80 25,79
Insumo  11070 SIURB PINUS  TÁBUA DE 1" X 12"  BRUTA M 1,6333300 12,25 20,00
Insumo  10550 SIURB PEDRISCO LIMPO m³ 0,0060000 171,10 1,02
Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,2600000 29,57 7,68
Insumo  10612 SIURB CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 m³ 0,0630000 434,44 27,36
Insumo  10648 SIURB ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 m³ 0,0010000 714,27 0,71
Insumo  11510 SIURB AÇO CA50A OU B  MÉDIA BITOLAS KG 0,5100000 6,64 3,38
Insumo  37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO L 0,3700000 47,08 17,41
Insumo  2013 SIURB CARPINTEIRO (SGSP) H 1,0800000 29,91 32,29

MO sem LS => 341,47 LS => 0,00 MO com LS => 341,47
Valor do BDI => 341,53 1.751,07

Quant. => 1.507,00 Preço Total => 2.638.862,49

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 

correr
m² 1,0000000 892,23 892,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0030000 521,68 1,56

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Paisagismo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

Tipo
Edificação

Mão de Obra
Material
Mão de Obra
Material

Material
Serviços
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
Serviços
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Serviços

Tipo
Material
Material
Material
Material
Material

Tipo
Mão de Obra

Material
Material
Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Esquadrias de Alumínio

Tipo
Argamassas

Material
Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Material
Material
Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  9357 ORSE Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo 
galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive 
ferrolho e rodízios

m² 1,0000000 800,00 800,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,5000000 3,79 5,68
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66
Insumo  8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un 1,0000000 41,64 41,64
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000 13,65 20,46

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001512 37,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2557216 14,00 3,58
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020096 63,60 0,12

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0057776 11,92 0,06

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0032400 100,00 0,32

Insumo  9357 ORSE Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo 
galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive 
ferrolho e rodízios

m² 1,0000000 800,00 800,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0113040 12,54 0,14
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo  8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un 1,0000000 41,64 41,64
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0003024 175,00 0,05

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 1,3566000 0,76 1,03

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0037680 190,33 0,71
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020096 6,70 0,01
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5120000 13,65 20,63

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2076792 4,50 0,93
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010048 300,00 0,30
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045216 18,00 0,08
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0113040 190,00 2,14
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003024 36,90 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004536 18,58 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005024 17,22 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2557216 5,00 1,27
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0113040 4,90 0,05
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015072 13,25 0,01

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
MO sem LS => 39,75 LS => 0,00 MO com LS => 39,75

Valor do BDI => 216,18 1.108,41
Quant. => 35,20 Preço Total => 39.016,03

 7 ESTRUTURAL 311.956,17
 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 15,27 15,27

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0036703 178,05 0,65

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358424 26,35 0,94

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358424 9,08 0,32

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0140000 19,08 0,26

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0044000 19,87 0,08

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0039667 347,63 1,37

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 25,72 0,46

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 28,43 0,04

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,0305480 8,02 0,24

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 3,69 18,96

Quant. => 8.345,43 Preço Total => 158.229,35

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7947 ORSE Laje préfabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, 

espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa
m² 1,0000000 328,84 328,84

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Provisórios
Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material

Provisórios
Mão de Obra

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
PINT  PINTURAS

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Serviços
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas PreMoldadas de 
Concreto
Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8500000 13,65 11,59

Insumo  2183 ORSE Tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, 
painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar

m² 1,0000000 7,84 7,84

Insumo  
00034493/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,1130000 503,81 56,93

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,8500000 3,79 3,22
Insumo  

00044497/SINA
PI 

ORSE Montador de estruturas metalicas horista h 0,1700000 17,73 3,01

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7300000 19,13 13,96

Insumo  7896 ORSE Chapa trapezpoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mm m² 1,0000000 228,90 228,90
Composição  10605 ORSE Encargos Complementares  Montador h 0,1700000 4,33 0,73
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,7300000 3,66 2,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1388450 4,50 0,62
Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0000510 27,01 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001700 175,00 0,02

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer 
tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo 
em chapa dobrada  extrareforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 
138 Gedore.

un 0,0000340 64,38 0,00

Insumo  2183 ORSE Tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, 
painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar

m² 1,0000000 7,84 7,84

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001460 44,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1781500 5,00 0,89
Insumo  7896 ORSE Chapa trapezpoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mm m² 1,0000000 228,90 228,90
Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0000170 96,71 0,00
Insumo  

00034493/SINA
PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,1130000 503,81 56,93

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V  BAMBOZZI  WMI 140ED un 0,0000170 837,51 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0014000 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0014000 63,60 0,08

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001460 15,40 0,00
Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 

x 4,5cm, marca Black Jack
un 0,0000340 218,44 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0031500 18,00 0,05
Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0000340 35,44 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007000 300,00 0,21
Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0000170 27,54 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0005110 11,60 0,00
Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0000510 397,80 0,02
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002550 18,58 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0040250 11,92 0,04

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0001360 357,49 0,04
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000730 327,80 0,02
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000730 28,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001700 36,90 0,00
Insumo  

00044497/SINA
PI 

ORSE Montador de estruturas metalicas horista h 0,1700000 17,73 3,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0010500 13,25 0,01

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7300000 19,13 13,96

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2"  1000 watts   ref. 
G1000kB2Black e Decker

un 0,0000340 362,00 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0078750 4,90 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001460 13,52 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002920 18,75 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002920 18,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0003500 17,22 0,00

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0000340 103,99 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0026250 190,33 0,49
Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0000340 120,45 0,00
Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0000340 60,50 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003650 12,00 0,00
Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0000170 456,01 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8500000 13,65 11,59

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0000340 58,51 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1781500 14,00 2,49
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0078750 12,54 0,09
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0078750 190,00 1,49
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000730 25,95 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000850 37,80 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0005110 10,22 0,00
Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50100mm. ref.44044101 

Tramontina ou similar
un 0,0000340 83,61 0,00

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0000510 18,75 0,00
MO sem LS => 28,56 LS => 0,00 MO com LS => 28,56

Valor do BDI => 79,67 408,51
Quant. => 170,21 Preço Total => 69.532,48

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.005 Próprio PILAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO M 1,0000000 80,64 80,64
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5050000 25,21 12,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000 20,27 11,51

Material

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Serviços
Material
Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material
Material

Material

Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Provisórios

Mão de Obra

Material

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Mão de Obra

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 96258 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
CIRCULARES, PÉDIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_05/2024

m² 0,0890000 130,22 11,58

Composição 
Auxiliar

 1107908 SICRO3 Concreto fck = 40 MPa  confecção em betoneira e lançamento manual  
areia e brita comerciais

m³ 0,0003100 552,96 0,17

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV  CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0650000 0,53 0,03

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 24,58 3,09

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,7020000 11,22 41,53

MO sem LS => 29,22 LS => 0,01 MO com LS => 29,23
Valor do BDI => 19,53 100,17

Quant. => 16,50 Preço Total => 1.652,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043665 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 

4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)
KG 1,0000000 8,59 8,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,67

Quant. => 948,23 Preço Total => 10.117,61

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99847 SINAPI GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO 

CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS 
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019

M 1,0000000 728,56 728,56

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5020000 21,06 115,87

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6980000 25,02 167,58

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 48,75 45,14

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0780000 27,30 2,12

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
(1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 3,0860000 53,87 166,24

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,23 8,27

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 24,91 155,68

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 33,45 67,66

MO sem LS => 218,55 LS => 0,00 MO com LS => 218,55
Valor do BDI => 176,53 905,09

Quant. => 61,40 Preço Total => 55.572,52

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100729 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 16,60 16,60

Composição 
Auxiliar

 88312 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 26,59 1,68

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0415000 44,51 1,84
Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,2075000 63,05 13,08

MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MO com LS => 1,23
Valor do BDI => 4,02 20,62

Quant. => 67,54 Preço Total => 1.392,67

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.007 Próprio FUNDAÇÃO COM EXECUÇÃO DE SAPATA, BLOCOS E PILARES, 

INCLUSO FORMA E ARMAÇÃO, COM 5 CM DE LASTRO DE 
CONCRETO.

m³ 1,0000000 2.652,03 2.652,03

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6870000 24,58 90,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6870000 20,27 74,73

Composição 
Auxiliar

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,7240000 46,12 79,51

Composição 
Auxiliar

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,5810000 10,85 136,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6870000 25,21 92,94

Composição 
Auxiliar

 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 18,8060000 12,75 239,77

Composição 
Auxiliar

 1107908 SICRO3 Concreto fck = 40 MPa  confecção em betoneira e lançamento manual  
areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 552,96 552,96

Composição 
Auxiliar

 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0410000 693,39 721,81

Composição 
Auxiliar

 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,0410000 758,88 31,11

Composição 
Auxiliar

 96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 2,3000000 274,82 632,08

MO sem LS => 684,03 LS => 57,33 MO com LS => 741,36
Valor do BDI => 642,58 3.294,61

Quant. => 4,34 Preço Total => 14.298,60

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 933,87 933,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 25,21 258,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 20,27 104,02

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 565,38 73,49

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA 
(NBR 6136)

UN 122,2700000 4,07 497,63

MO sem LS => 288,62 LS => 0,00 MO com LS => 288,62
Valor do BDI => 226,27 1.160,14

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
GuardaCorpo, Corrimão e 
Grade para Esquadrias

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

IMPE  
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.160,14

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 2.195.250,89
 8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE 787.619,95
 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1,0000000 8,24 8,24
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1184000 24,58 2,91

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0005000 24,96 0,01

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0021000 23,89 0,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1184000 20,89 2,47

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 0,0005000 3.090,50 1,54

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0007000 20,34 0,01
Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0011000 29,65 0,03
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,0413000 23,31 0,96

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,0413000 6,48 0,26

MO sem LS => 4,99 LS => 0,00 MO com LS => 4,99
Valor do BDI => 1,99 10,23

Quant. => 2.572,22 Preço Total => 26.313,81

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102329 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 8,69 8,69

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0391493 58,32 2,28

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0347072 141,89 4,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0738565 20,27 1,49

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00 MO com LS => 2,66
Valor do BDI => 2,10 10,79

Quant. => 3.858,33 Preço Total => 41.631,38

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 1,0000000 16,70 16,70

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3410000 24,58 8,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1461000 20,27 2,96

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,1901000 24,58 4,67

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0543000 9,39 0,50

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0096000 20,00 0,19
MO sem LS => 8,83 LS => 0,00 MO com LS => 8,83

Valor do BDI => 4,04 20,74
Quant. => 7.716,67 Preço Total => 160.043,73

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 25,47 25,47

Composição 
Auxiliar

 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0742000 127,97 9,49

Composição 
Auxiliar

 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1072000 54,96 5,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1012000 20,27 2,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 314,50 1,69

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,19 6,31

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92
Valor do BDI => 6,17 31,64

Quant. => 3.535,29 Preço Total => 111.856,57

 8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,0000000 2,89 2,89

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0016000 24,86 0,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 25,21 1,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 20,27 1,54

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERT  SERVIÇOS 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
ESCO  ESCORAMENTO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0016000 32,19 0,05

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 0,70 3,59

Quant. => 2.572,22 Preço Total => 9.234,26

 8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 403,80 Preço Total => 3.335,38

 8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100939 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO  UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 6,57 6,57

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0179000 330,64 5,91

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0077000 85,99 0,66

MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 1,59 8,16

Quant. => 6.460,86 Preço Total => 52.720,61

 8.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003684 SICRO3 Poço de visita  PVI 04  areia e brita comerciais un 1,0000000 3.032,84 3.032,84

0
1
0
0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa  confecção em betoneira e lançamento manual  
areia e brita comerciais

2,4800000 m³ 1.125,2256

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA60  fornecimento, preparo e colocação 22,9000000 kg 311,6690
Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem  utilização de 

3 vezes  confecção, instalação e retirada
19,6400000 m² 1.595,9464

3032,841
MO sem LS => 0,00 LS => 1.031,76 MO com LS => 1.031,76

Valor do BDI => 734,85 3.767,69
Quant. => 29,00 Preço Total => 109.263,01

 8.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA   FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 1,0000000 85,51 85,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0892000 20,27 1,80

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0892000 16,24 1,44

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0146000 20,64 0,30

Insumo  00041936 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 1,0500000 78,07 81,97
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42

Valor do BDI => 20,71 106,22
Quant. => 2.572,22 Preço Total => 273.221,20

 8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE 1.052.374,75
 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1,0000000 8,24 8,24
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1184000 24,58 2,91

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0005000 24,96 0,01

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0021000 23,89 0,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1184000 20,89 2,47

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

m³ 0,0005000 3.090,50 1,54

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0007000 20,34 0,01
Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0011000 29,65 0,03
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,0413000 23,31 0,96

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,0413000 6,48 0,26

MO sem LS => 4,99 LS => 0,00 MO com LS => 4,99
Valor do BDI => 1,99 10,23

Quant. => 2.572,22 Preço Total => 26.313,81

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERT  SERVIÇOS 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

D

453,7200

13,6100
81,2600

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Tipo

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 8,93 8,93

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0225269 85,48 1,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0511249 20,27 1,03

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0285980 209,27 5,98

MO sem LS => 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83
Valor do BDI => 2,16 11,09

Quant. => 3.858,33 Preço Total => 42.788,87

 8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 25,47 25,47

Composição 
Auxiliar

 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0742000 127,97 9,49

Composição 
Auxiliar

 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1072000 54,96 5,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1012000 20,27 2,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 314,50 1,69

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,19 6,31

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92
Valor do BDI => 6,17 31,64

Quant. => 3.535,29 Preço Total => 111.856,57

 8.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,0000000 2,89 2,89

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0016000 24,86 0,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 25,21 1,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 20,27 1,54

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0016000 32,19 0,05

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 0,70 3,59

Quant. => 2.572,22 Preço Total => 9.234,26

 8.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,45 8,45

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 162,35 1,34

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0085000 70,19 0,59

MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,04 10,49

Quant. => 403,80 Preço Total => 4.235,86

 8.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100939 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO  UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 6,57 6,57

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0179000 330,64 5,91

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0077000 85,99 0,66

MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 1,59 8,16

Quant. => 6.460,80 Preço Total => 52.720,12

 8.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 598,09 598,09

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0136000 141,89 1,92

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0700000 2.249,00 157,43

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,1163000 456,37 53,07

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1039000 733,56 76,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8237000 20,27 77,50

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,2100000 5,86 7,09

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0196000 465,39 9,12

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0276000 58,32 1,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8665000 25,21 122,68

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,5520000 16,84 9,29

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0156000 20,74 0,32
Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C  

NBR 6136)
UN 26,4945000 3,00 79,48

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,1760000 3,92 0,68

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0068000 8,76 0,05

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,1480000 11,21 1,65

MO sem LS => 246,25 LS => 0,00 MO com LS => 246,25
Valor do BDI => 144,91 743,00

Quant. => 29,00 Preço Total => 21.547,00

 8.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105333 SINAPI ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO 

PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 1,0000000 245,25 245,25

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 16,24 2,06

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0387000 58,32 2,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 20,27 2,57

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0081000 141,89 1,14

Insumo  00009829 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 7665)

M 1,0250000 231,08 236,85

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0188000 20,64 0,38

MO sem LS => 4,42 LS => 0,00 MO com LS => 4,42
Valor do BDI => 59,42 304,67

Quant. => 2.572,22 Preço Total => 783.678,26

 8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 355.256,19
 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2663 ORSE Locação de rede de drenagem m 1,0000000 1,64 1,64
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0180000 11,30 0,20
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0180000 36,96 0,66

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0180000 36,96 0,66
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0180000 11,30 0,20

MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,39 2,03

Quant. => 1.500,00 Preço Total => 3.045,00

 8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11675 ORSE Cadastro de Redes de Drenagem m 1,0000000 1,39 1,39
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0120000 36,96 0,44
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0120000 11,30 0,13
Insumo  6442 ORSE Nível ótico de precisão H 0,0120000 2,34 0,02
Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H 0,0120000 2,34 0,02
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia  SICRO h 0,0360000 21,79 0,78
Insumo  70 ORSE Topógrafo  SICRO h 0,0120000 36,96 0,44
Insumo  6442 ORSE Nível ótico de precisão H 0,0120000 2,34 0,02
Insumo  2480 ORSE Pickup, capacidade 1,2 t h 0,0120000 11,30 0,13
Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H 0,0120000 2,34 0,02

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22
Valor do BDI => 0,33 1,72

Quant. => 1.500,00 Preço Total => 2.580,00

 8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Serviços Preliminares para 
Tipo
Mão de Obra
Equipamento
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Equipamento
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

Mão de Obra
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento

Cadastro de Redes de 
Tipo
Mão de Obra
Equipamento
Equipamento
Equipamento

Tipo
Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0346202 58,32 2,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0306920 141,89 4,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0653122 20,27 1,32

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 1,86 9,54

Quant. => 1.170,00 Preço Total => 11.161,80

 8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
m³ 1,0000000 270,40 270,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0219000 25,21 50,97

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0666000 24,86 1,65

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0718000 32,19 2,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0329000 20,27 61,47

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 1,1000000 140,00 154,00

MO sem LS => 88,54 LS => 0,00 MO com LS => 88,54
Valor do BDI => 65,51 335,91

Quant. => 90,00 Preço Total => 30.231,90

 8.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 25,47 25,47

Composição 
Auxiliar

 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0742000 127,97 9,49

Composição 
Auxiliar

 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1072000 54,96 5,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1012000 20,27 2,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 314,50 1,69

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,19 6,31

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92
Valor do BDI => 6,17 31,64

Quant. => 1.080,00 Preço Total => 34.171,20

 8.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003684 SICRO3 Poço de visita  PVI 04  areia e brita comerciais un 1,0000000 3.032,84 3.032,84

0
1
0
0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa  confecção em betoneira e lançamento manual  
areia e brita comerciais

2,4800000 m³ 1.125,2256

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA60  fornecimento, preparo e colocação 22,9000000 kg 311,6690
Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem  utilização de 

3 vezes  confecção, instalação e retirada
19,6400000 m² 1.595,9464

3032,841
MO sem LS => 0,00 LS => 1.031,76 MO com LS => 1.031,76

Valor do BDI => 734,85 3.767,69
Quant. => 16,00 Preço Total => 60.283,04

 8.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,0000000 72,19 72,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2533000 20,51 5,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2533000 24,19 6,12

Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 58,79 60,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0141000 2,05 0,02
MO sem LS => 8,95 LS => 0,00 MO com LS => 8,95

Valor do BDI => 17,49 89,68
Quant. => 512,00 Preço Total => 45.916,16

 8.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 93,09 93,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1734000 20,51 3,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1734000 24,19 4,19

Insumo  00020166 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 74,22 74,22

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000000 4,38 8,76

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIT
D

453,7200

13,6100
81,2600

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo do FIC

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 22,55 115,64
Quant. => 40,00 Preço Total => 4.625,60

 8.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 128,27 128,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4713000 24,19 11,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4713000 20,51 9,66

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000000 15,14 30,28

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1750000 20,64 3,61

Insumo  00020152 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 73,32 73,32

MO sem LS => 16,65 LS => 0,00 MO com LS => 16,65
Valor do BDI => 31,07 159,34

Quant. => 24,00 Preço Total => 3.824,16

 8.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,0000000 46,83 46,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4024000 20,51 8,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4024000 24,19 9,73

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224000 2,05 0,04
Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
M 1,0353000 27,83 28,81

MO sem LS => 14,22 LS => 0,00 MO com LS => 14,22
Valor do BDI => 11,34 58,17

Quant. => 128,00 Preço Total => 7.445,76

 8.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 37,14 37,14

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1288000 20,51 2,64

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1288000 24,19 3,11

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000000 4,38 8,76

Insumo  00020151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 20,26 20,26

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 8,99 46,13

Quant. => 10,00 Preço Total => 461,30

 8.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 78,10 78,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1717000 24,19 4,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1717000 20,51 3,52

Insumo  00020144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 53,73 53,73

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 20,64 3,56

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL

UN 3,0000000 4,38 13,14

MO sem LS => 6,06 LS => 0,00 MO com LS => 6,06
Valor do BDI => 18,92 97,02

Quant. => 6,00 Preço Total => 582,12

 8.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13431 ORSE Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, 

inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar
un 1,0000000 11.067,79 11.067,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,7000000 20,51 14,35

Insumo  14160 ORSE Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, 
inclusive flange de 60mm x 2", fortlev ou similar

un 1,0000000 11.053,45 11.053,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14160 ORSE Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, 

inclusive flange de 60mm x 2", fortlev ou similar
un 1,0000000 11.053,45 11.053,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,7000000 0,08 0,05

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,7125860 15,57 11,09
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,7000000 0,80 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,7000000 1,43 1,00

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA ENCANADOR  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,7000000 0,31 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,7000000 0,92 0,64

Insumo  00043485 SINAPI EPI  FAMILIA ENCANADOR  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,7000000 1,13 0,79

MO sem LS => 11,09 LS => 0,00 MO com LS => 11,09
Valor do BDI => 2.681,72 13.749,51

Quant. => 5,00 Preço Total => 68.747,55

 8.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10307 ORSE Conjunto motobomba Schneider BCSC5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba 

centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)
Un 1,0000000 5.685,75 5.685,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11087 ORSE Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo 

BCSC5, motor 1/2 cv, trifásico 220V, recalque 2",  hm = 2 a 8 m, q = 10,3 
a 18,5m3/h

un 1,0000000 5.368,07 5.368,07

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Diversos

Tipo
Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Taxas

Mão de Obra
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Reservatórios

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 2,0000000 3,65 7,30
Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv220v un 1,0000000 237,00 237,00
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,90 0,08
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv220v un 1,0000000 237,00 237,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002000 34,00 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 190,33 1,14
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0004000 47,69 0,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0004000 163,00 0,06
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  11087 ORSE Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo 

BCSC5, motor 1/2 cv, trifásico 220V, recalque 2",  hm = 2 a 8 m, q = 10,3 
a 18,5m3/h

un 1,0000000 5.368,07 5.368,07

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030000 63,60 0,19

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004000 26,89 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3190000 4,50 1,43
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 190,00 3,42
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,70 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0008000 17,22 0,01

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,92 0,10

MO sem LS => 65,54 LS => 0,00 MO com LS => 65,54
Valor do BDI => 1.377,65 7.063,40

Quant. => 5,00 Preço Total => 35.317,00

 8.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1128000 20,51 2,31

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1128000 24,19 2,72

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 15,31 16,06
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0125000 2,05 0,02

MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98
Valor do BDI => 5,11 26,22

Quant. => 1.500,00 Preço Total => 39.330,00

 8.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 37,32 37,32

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1530000 20,51 3,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1530000 24,19 3,70

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00003847 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 28,33 28,33

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

MO sem LS => 5,40 LS => 0,00 MO com LS => 5,40
Valor do BDI => 9,04 46,36

Quant. => 120,00 Preço Total => 5.563,20

 8.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 19,83 19,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,51 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 24,19 5,54

Insumo  00003503 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 7,43 7,43

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10

Valor do BDI => 4,80 24,63
Quant. => 80,00 Preço Total => 1.970,40

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 896.163,98
 9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 896.163,98
 9.1.1 INFRAESTRUTURA 2.462,75
 9.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material
Material
Mão de Obra

Serviços
Material
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Provisórios
Material
Provisórios

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Serviços
Material

Material

Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0346202 58,32 2,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0306920 141,89 4,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0653122 20,27 1,32

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 1,86 9,54

Quant. => 258,15 Preço Total => 2.462,75

 9.1.2 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (CABOS E DERIVAÇÕES) 131.656,45
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM

UN 1,0000000 70,71 70,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 87,84

Quant. => 300,00 Preço Total => 26.352,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002519 SINAPI CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA 

ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM 
QUADROS

UN 1,0000000 121,03 121,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 150,35

Quant. => 200,00 Preço Total => 30.070,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO), LARGURA DE 19 MM
M 1,0000000 1,22 1,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,51

Quant. => 500,00 Preço Total => 755,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 

19 MM X 20 M
UN 1,0000000 9,00 9,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,18

Quant. => 25,00 Preço Total => 279,50

 9.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8005 ORSE Terminal de compressão para cabo de   1,50 mm2  fornecimento e 

instalação
un 1,0000000 1,26 1,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

Insumo  4665 ORSE Terminal de compressão para cabo de   1,5 mm2 un 1,0000000 0,30 0,30
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,0400000 3,65 0,14
Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção 

até 120mm2
h 0,0330000 2,67 0,08

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000600 190,33 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000080 163,00 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000040 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000080 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0026160 4,50 0,01
Insumo  4665 ORSE Terminal de compressão para cabo de   1,5 mm2 un 1,0000000 0,30 0,30
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000320 6,70 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000160 300,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0001800 12,54 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000920 11,92 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000720 18,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000280 63,60 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000080 17,22 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0000240 13,25 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0001800 4,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0001800 190,00 0,03
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000080 47,69 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0040720 5,00 0,02
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0040720 14,00 0,05
Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção 

até 120mm2
h 0,0330000 2,67 0,08

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76
Valor do BDI => 0,30 1,56

Quant. => 200,00 Preço Total => 312,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0076 Próprio CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X1X25+25 CLASSE 4 EM EPR OU XLPE 

0,6/1,0 KV COM NEUTRO ISOLADO (CABO SUBTERRÂNEO)
M 1,0000000 8,95 8,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,11

Quant. => 3.000,00 Preço Total => 33.330,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Fios e Cabos
Tipo
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MOVT  MOVIMENTO DE 
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CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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Tipo
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Material
Material

Material
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Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  CT0077 Próprio CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X1X25+25 CLASSE 4 EM EPR OU XLPE 
0,6/1,0 KV  NEUTRO ISOLADO (CABO SUBTERRÂNEO)

M 1,0000000 13,45 13,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,70

Quant. => 500,00 Preço Total => 8.350,00

 9.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,16 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 1,2434000 1,66 2,06

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,76 3,92

Quant. => 700,00 Preço Total => 2.744,00

 9.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8466 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 1,0000000 8,63 8,63
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1200000 3,65 0,43
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1200000 3,79 0,45
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1200000 19,13 2,29

Insumo  3803 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 1,0200000 3,80 3,87

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000360 18,58 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1200000 19,13 2,29

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000120 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000960 300,00 0,02
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000240 47,69 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0244320 14,00 0,34
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0010800 4,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0010800 12,54 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003600 190,33 0,06
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000240 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000120 34,00 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000240 175,00 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000480 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0010800 190,00 0,20
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001800 63,60 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000240 26,89 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005520 11,92 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001440 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0244320 5,00 0,12
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0191400 4,50 0,08
Insumo  3803 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 1,0200000 3,80 3,87
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0004320 18,00 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001920 6,70 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000240 163,00 0,00

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92
Valor do BDI => 2,09 10,72

Quant. => 700,00 Preço Total => 7.504,00

 9.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 5,25 5,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 3,11 3,86

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04
Valor do BDI => 1,27 6,52

Quant. => 426,00 Preço Total => 2.777,52

 9.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 7,79 7,79

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 25,55 0,99

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,50 0,83

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 4,78 5,94

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Serviços
Material
Material

Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Tipo
Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,88 9,67

Quant. => 368,00 Preço Total => 3.558,56

 9.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 11,06 11,06

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 25,55 1,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,50 1,09

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 6,95 8,64

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 2,67 13,73

Quant. => 165,00 Preço Total => 2.265,45

 9.1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,0000000 12,13 12,13

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 25,55 0,22

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 21,50 0,19

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,0270000 11,39 11,69

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0100000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 2,93 15,06

Quant. => 126,00 Preço Total => 1.897,56

 9.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,0000000 19,25 19,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,50 0,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 25,55 0,33

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0100000 3,40 0,03

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 18,14 18,62

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 4,66 23,91

Quant. => 96,00 Preço Total => 2.295,36

 9.1.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 10,09 10,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 25,55 1,71

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 21,50 1,44

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", 
CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 6,31 6,94

MO sem LS => 2,43 LS => 0,00 MO com LS => 2,43
Valor do BDI => 2,44 12,53

Quant. => 300,00 Preço Total => 3.759,00

 9.1.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 14,40 14,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 21,50 2,03

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 25,55 2,41

Insumo  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 9,06 9,96

MO sem LS => 3,42 LS => 0,00 MO com LS => 3,42
Valor do BDI => 3,48 17,88

Quant. => 200,00 Preço Total => 3.576,00

 9.1.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 21,05 21,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1511000 21,50 3,24

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1511000 25,55 3,86

Insumo  00002442 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 12,69 13,95

MO sem LS => 5,49 LS => 0,00 MO com LS => 5,49
Valor do BDI => 5,10 26,15

Quant. => 70,00 Preço Total => 1.830,50

 9.1.3 IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 5 METROS DE ALTURA COM DUAS 
LUMINÁRIAS

140.153,26

 9.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 160,00 Preço Total => 2.678,40

 9.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,20 15,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 21,50 6,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 25,55 7,53

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 10,71 LS => 0,00 MO com LS => 10,71
Valor do BDI => 3,68 18,88

Quant. => 42,00 Preço Total => 792,96

 9.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,84 9,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,50 4,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 25,55 5,03

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,58 0,58
MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15

Valor do BDI => 2,38 12,22
Quant. => 85,00 Preço Total => 1.038,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, 

H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG
UN 1,0000000 707,67 707,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 879,13

Quant. => 42,00 Preço Total => 36.923,46

 9.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto un 1,0000000 621,76 621,76
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,7500000 584,73 438,54
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0187020 18,00 0,33
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000270 25,95 0,00
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000270 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0467550 12,54 0,58
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000270 617,95 0,01
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000540 48,95 0,00
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1567500 137,75 21,59

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 219,7500000 0,76 167,01

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000270 327,80 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001080 18,80 0,00
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000540 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0577020 14,00 14,80
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000540 26,89 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0062340 13,25 0,08

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000270 29,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,9583265 4,50 4,31
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0082850 63,60 0,52

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020780 17,22 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0029145 18,58 0,05
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000270 19,90 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000540 44,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0041560 300,00 1,24
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0082850 6,70 0,05
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,4702500 138,48 65,12

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0577020 5,00 5,28
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001080 18,75 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001890 11,60 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0019430 36,90 0,07
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000540 13,52 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0009715 37,80 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0467550 4,90 0,22
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000540 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0155850 190,33 2,96
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001350 12,00 0,00
Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0019430 175,00 0,34

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 9,7150000 13,65 132,56

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0238970 11,92 0,28

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001890 10,22 0,00
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000270 246,00 0,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
Material
Serviços

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material
Serviços

Conversão InfoWOrca
Tipo
Provisórios
Equipamento
Concreto Simples
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento
Material

Mão de Obra

Material

Material
Equipamento

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Serviços
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,6847500 101,30 69,36

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0467550 190,00 8,88
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1350000 19,13 2,58

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000270 28,00 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

MO sem LS => 145,46 LS => 0,00 MO com LS => 145,46
Valor do BDI => 150,65 772,41

Quant. => 42,00 Preço Total => 32.441,22

 9.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101634 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 84,41 84,41

Composição 
Auxiliar

 105845 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C  CHI DIURNO. AF_01/2025

CHI 0,0517014 69,59 3,59

Composição 
Auxiliar

 105844 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C  CHP DIURNO. AF_01/2025

CHP 0,2016071 199,14 40,14

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 21,50 12,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 25,55 14,66

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 4,4000000 3,11 13,68

MO sem LS => 26,89 LS => 0,00 MO com LS => 26,89
Valor do BDI => 20,45 104,86

Quant. => 84,00 Preço Total => 8.808,24

 9.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 

W  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 550,73 550,73

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388000 273,83 65,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 21,50 5,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 25,55 6,08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0140000 3,40 0,04

Insumo  00042248 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 474,11 474,11

MO sem LS => 14,33 LS => 0,00 MO com LS => 14,33
Valor do BDI => 133,44 684,17

Quant. => 84,00 Preço Total => 57.470,28

 9.1.4 IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM DUAS 
LUMINÁRIAS

185.174,70

 9.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 145,00 Preço Total => 2.427,30

 9.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,20 15,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 21,50 6,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 25,55 7,53

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 10,71 LS => 0,00 MO com LS => 10,71
Valor do BDI => 3,68 18,88

Quant. => 41,00 Preço Total => 774,08

 9.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,84 9,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,50 4,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 25,55 5,03

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,58 0,58
MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15

Valor do BDI => 2,38 12,22
Quant. => 75,00 Preço Total => 916,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  046330 SBC POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0m 400kg TIPO C17 UN 1,0000000 1.662,69 1.662,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.065,55

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 41,00 Preço Total => 84.687,55

 9.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto un 1,0000000 621,76 621,76
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,7500000 584,73 438,54
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0187020 18,00 0,33
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000270 25,95 0,00
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000270 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0467550 12,54 0,58
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000270 617,95 0,01
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000540 48,95 0,00
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1567500 137,75 21,59

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 219,7500000 0,76 167,01

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000270 327,80 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001080 18,80 0,00
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000540 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0577020 14,00 14,80
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000540 26,89 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0062340 13,25 0,08

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000270 29,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,9583265 4,50 4,31
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0082850 63,60 0,52

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020780 17,22 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0029145 18,58 0,05
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000270 19,90 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000540 44,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0041560 300,00 1,24
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0082850 6,70 0,05
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,4702500 138,48 65,12

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0577020 5,00 5,28
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001080 18,75 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001890 11,60 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0019430 36,90 0,07
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000540 13,52 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0009715 37,80 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0467550 4,90 0,22
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000540 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0155850 190,33 2,96
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001350 12,00 0,00
Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0019430 175,00 0,34

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 9,7150000 13,65 132,56

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0238970 11,92 0,28

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001890 10,22 0,00
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000270 246,00 0,00
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,6847500 101,30 69,36

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0467550 190,00 8,88
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1350000 19,13 2,58

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000270 28,00 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

MO sem LS => 145,46 LS => 0,00 MO com LS => 145,46
Valor do BDI => 150,65 772,41

Quant. => 41,00 Preço Total => 31.668,81

 9.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101634 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 84,41 84,41

Composição 
Auxiliar

 105845 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C  CHI DIURNO. AF_01/2025

CHI 0,0517014 69,59 3,59

Composição 
Auxiliar

 105844 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C  CHP DIURNO. AF_01/2025

CHP 0,2016071 199,14 40,14

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 21,50 12,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 25,55 14,66

Provisórios
Equipamento
Concreto Simples
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Tipo
Conversão InfoWOrca
Tipo

Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços
Equipamento
Material

Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material
Equipamento
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 4,4000000 3,11 13,68

MO sem LS => 26,89 LS => 0,00 MO com LS => 26,89
Valor do BDI => 20,45 104,86

Quant. => 82,00 Preço Total => 8.598,52

 9.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 

W  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 550,73 550,73

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388000 273,83 65,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 21,50 5,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 25,55 6,08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0140000 3,40 0,04

Insumo  00042248 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 474,11 474,11

MO sem LS => 14,33 LS => 0,00 MO com LS => 14,33
Valor do BDI => 133,44 684,17

Quant. => 82,00 Preço Total => 56.101,94

 9.1.5 IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM UMA 
LUMINÁRIA

208.815,72

 9.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 190,00 Preço Total => 3.180,60

 9.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,20 15,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 21,50 6,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 25,55 7,53

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 10,71 LS => 0,00 MO com LS => 10,71
Valor do BDI => 3,68 18,88

Quant. => 56,00 Preço Total => 1.057,28

 9.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,84 9,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,50 4,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 25,55 5,03

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,58 0,58
MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15

Valor do BDI => 2,38 12,22
Quant. => 120,00 Preço Total => 1.466,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  046330 SBC POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0m 400kg TIPO C17 UN 1,0000000 1.662,69 1.662,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.065,55

Quant. => 56,00 Preço Total => 115.670,80

 9.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto un 1,0000000 621,76 621,76
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,7500000 584,73 438,54
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0187020 18,00 0,33
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000270 25,95 0,00
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000270 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0467550 12,54 0,58
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000270 617,95 0,01
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000540 48,95 0,00
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1567500 137,75 21,59

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 219,7500000 0,76 167,01

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000270 327,80 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001080 18,80 0,00
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000540 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0577020 14,00 14,80
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000540 26,89 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0062340 13,25 0,08

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000270 29,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,9583265 4,50 4,31

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Serviços
Equipamento
Material
Material

Material

Concreto Simples
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca
Tipo
Provisórios
Equipamento

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0082850 63,60 0,52

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020780 17,22 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0029145 18,58 0,05
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000270 19,90 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000540 44,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0041560 300,00 1,24
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0082850 6,70 0,05
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,4702500 138,48 65,12

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0577020 5,00 5,28
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001080 18,75 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001890 11,60 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0019430 36,90 0,07
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000540 13,52 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0009715 37,80 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0467550 4,90 0,22
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000540 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0155850 190,33 2,96
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001350 12,00 0,00
Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz  L1620/51  143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0019430 175,00 0,34

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 9,7150000 13,65 132,56

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0238970 11,92 0,28

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001890 10,22 0,00
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000270 246,00 0,00
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,6847500 101,30 69,36

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0467550 190,00 8,88
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1350000 19,13 2,58

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000270 28,00 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

MO sem LS => 145,46 LS => 0,00 MO com LS => 145,46
Valor do BDI => 150,65 772,41

Quant. => 56,00 Preço Total => 43.254,96

 9.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101634 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025

UN 1,0000000 84,41 84,41

Composição 
Auxiliar

 105845 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C  CHI DIURNO. AF_01/2025

CHI 0,0517014 69,59 3,59

Composição 
Auxiliar

 105844 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C  CHP DIURNO. AF_01/2025

CHP 0,2016071 199,14 40,14

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 21,50 12,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 25,55 14,66

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 4,4000000 3,11 13,68

MO sem LS => 26,89 LS => 0,00 MO com LS => 26,89
Valor do BDI => 20,45 104,86

Quant. => 56,00 Preço Total => 5.872,16

 9.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 

W  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 550,73 550,73

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388000 273,83 65,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 21,50 5,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 25,55 6,08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0140000 3,40 0,04

Insumo  00042248 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 474,11 474,11

MO sem LS => 14,33 LS => 0,00 MO com LS => 14,33
Valor do BDI => 133,44 684,17

Quant. => 56,00 Preço Total => 38.313,52

 9.1.6 ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS 170.586,09
 9.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13040 ORSE Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W 

Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLEDDCDPS90150503CME, da G
light ou similar

un 1,0000000 2.114,92 2.114,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13786 ORSE Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W 

Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLEDDCDPS90150503CME, da G
light ou similar

un 1,0000000 2.098,33 2.098,33

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material
Equipamento
Material

Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material
Equipamento
Material

Mão de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Serviços
Material
Material

Serviços
Material

Material

Material

Material
Material

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Tipo
Material

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400 18,00 0,02
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400 11,92 0,02

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400 5,00 0,40
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000 4,90 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400 14,00 1,14
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000 12,54 0,04
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  13786 ORSE Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W 

Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLEDDCDPS90150503CME, da G
light ou similar

un 1,0000000 2.098,33 2.098,33

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200 300,00 0,09
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001600 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0609300 4,50 0,27
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004800 13,25 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001000 163,00 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000 190,33 0,22
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000 190,00 0,68
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005900 63,60 0,03

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00
MO sem LS => 13,65 LS => 0,00 MO com LS => 13,65

Valor do BDI => 512,44 2.627,36
Quant. => 48,00 Preço Total => 126.113,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0082 Próprio POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO UN 1,0000000 2.109,19 2.109,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.620,24

Quant. => 8,00 Preço Total => 20.961,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0083 Próprio SUPORTE PARA POSTE CIRCULAR PARA 4 REFLETORES EM POSTE UN 1,0000000 531,00 531,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 659,66

Quant. => 12,00 Preço Total => 7.915,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0084 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO E ATERRAMENTO DE CONCRETO COM TAMPA 

300X300 MM
UN 1,0000000 38,32 38,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 47,60

Quant. => 8,00 Preço Total => 380,80

 9.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 60,00 Preço Total => 1.004,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002633 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), 
ESPESSURA DE 1,50 MM

UN 1,0000000 4,07 4,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,05

Quant. => 8,00 Preço Total => 40,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
UN 1,0000000 1,53 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,90

Quant. => 20,00 Preço Total => 38,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001098 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 
3/4"

UN 1,0000000 3,26 3,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,04

Material
Material
Serviços
Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material
Serviços
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Serviços
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 1,00 Preço Total => 4,04

 9.1.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 10,09 10,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 25,55 1,71

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 21,50 1,44

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", 
CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 6,31 6,94

MO sem LS => 2,43 LS => 0,00 MO com LS => 2,43
Valor do BDI => 2,44 12,53

Quant. => 200,00 Preço Total => 2.506,00

 9.1.6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 7,79 7,79

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 25,55 0,99

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,50 0,83

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 4,78 5,94

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,88 9,67

Quant. => 1.050,00 Preço Total => 10.153,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0085 Próprio QUADRO DE COMANDO COM IP66 400X400X200 un 1,0000000 376,63 376,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 467,88

Quant. => 1,00 Preço Total => 467,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0086 Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO DE QUADRO EM POSTE CIRCULAR UN 1,0000000 37,70 37,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 46,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 93,66

 9.1.6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 36,31 36,31

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 21,50 0,36

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 25,55 0,42

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0210000 3,40 0,07

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 35,46 35,46

MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 8,79 45,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 45,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1,0000000 4,84 4,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,01

Quant. => 5,00 Preço Total => 30,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0087 Próprio CONTATOR 4P 63 A TRILHO DIN UN 1,0000000 151,30 151,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 187,95

Quant. => 1,00 Preço Total => 187,95

 9.1.6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 22,23 22,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892000 21,50 4,06

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892000 25,55 4,83

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,89 1,89

Insumo  00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 40  50 A

UN 1,0000000 11,45 11,45

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00 MO com LS => 6,87
Valor do BDI => 5,38 27,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 27,61

 9.1.6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 13,46 13,46

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 21,50 1,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 25,55 2,32

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6  32 A

UN 1,0000000 7,72 7,72

MO sem LS => 3,31 LS => 0,00 MO com LS => 3,31
Valor do BDI => 3,26 16,72

Quant. => 3,00 Preço Total => 50,16

 9.1.6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 10,31 10,31

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 21,50 0,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 25,55 0,89

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5

UN 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 6  32 A

UN 1,0000000 7,72 7,72

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 2,49 12,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 12,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0088 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR 63 A / 30 MA, 400 

V
UN 1,0000000 444,84 444,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 552,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 552,62

 9.1.7 MEDIÇÃO E ATERRAMENTO 57.315,01
 9.1.7.1 ATERRAMENTO 40.946,10
 9.1.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 14,60 14,60

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 21,50 2,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 25,55 3,55

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,94 8,07
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04

Valor do BDI => 3,53 18,13
Quant. => 1.050,00 Preço Total => 19.036,50

 9.1.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 21,50 5,16

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 25,55 6,13

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 2,02 2,02

MO sem LS => 8,71 LS => 0,00 MO com LS => 8,71
Valor do BDI => 3,22 16,53

Quant. => 20,00 Preço Total => 330,60

 9.1.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 8,33 8,33

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 25,55 4,08

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 21,50 3,44

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,81 0,81
MO sem LS => 5,81 LS => 0,00 MO com LS => 5,81

Valor do BDI => 2,01 10,34
Quant. => 120,00 Preço Total => 1.240,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039190 SINAPI BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", 

PARA ELETRODUTO
UN 1,0000000 18,01 18,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 22,37

Quant. => 20,00 Preço Total => 447,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001050 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 
1"

UN 1,0000000 4,18 4,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,19

Quant. => 20,00 Preço Total => 103,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO 

DE 30M)
UN 1,0000000 96,51 96,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 119,89

Quant. => 100,00 Preço Total => 11.989,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0089 Próprio FECHO DENTADO PARA CINTA/FITA METÁLICA EM AÇO INOX, PARA 

FITA DE AÇO DE 3/4"
UN 1,0000000 1,50 1,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,86

Quant. => 150,00 Preço Total => 279,00

 9.1.7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,0000000 48,38 48,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 20,27 2,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 25,21 3,48

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 270,40 3,81

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 38,89 38,89

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com LS => 5,62
Valor do BDI => 11,72 60,10

Quant. => 20,00 Preço Total => 1.202,00

 9.1.7.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 85,97 85,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 21,50 5,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 25,55 6,34

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 74,29 74,29

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com LS => 9,02
Valor do BDI => 20,83 106,80

Quant. => 20,00 Preço Total => 2.136,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIODURO M 1,0000000 29,46 29,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,59

Quant. => 50,00 Preço Total => 1.829,50

 9.1.7.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 15,80 15,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 25,55 4,75

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 21,50 4,00

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,0000000 7,05 7,05

MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO com LS => 6,76
Valor do BDI => 3,82 19,62

Quant. => 20,00 Preço Total => 392,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 1,0000000 157,70 157,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 195,91

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.959,10

 9.1.7.2 MEDIÇÃO TRIFÁSICA 12.440,95
 9.1.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,0000000 19,25 19,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,50 0,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 25,55 0,33

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0100000 3,40 0,03

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 18,14 18,62

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 4,66 23,91

Quant. => 45,00 Preço Total => 1.075,95

 9.1.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,0000000 19,25 19,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,50 0,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 25,55 0,33

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0100000 3,40 0,03

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 18,14 18,62

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 4,66 23,91

Quant. => 45,00 Preço Total => 1.075,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001099 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 
1 1/4"

UN 1,0000000 6,11 6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,59

Quant. => 3,00 Preço Total => 22,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 

(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
M 1,0000000 48,75 48,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 60,56

Quant. => 27,00 Preço Total => 1.635,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001814 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"
UN 1,0000000 68,23 68,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 84,76

Quant. => 6,00 Preço Total => 508,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002639 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
UN 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,92

Quant. => 15,00 Preço Total => 58,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039177 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,68 1,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,08

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 3,00 Preço Total => 6,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
UN 1,0000000 1,47 1,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,82

Quant. => 3,00 Preço Total => 5,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,25

Quant. => 15,00 Preço Total => 48,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 

19 MM X 20 M
UN 1,0000000 9,00 9,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,18

Quant. => 3,00 Preço Total => 33,54

 9.1.7.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 139,27 139,27

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 21,50 16,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 25,55 20,00

Insumo  00002373 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA 
DE 415 V

UN 1,0000000 94,58 94,58

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 2,62 7,86

MO sem LS => 28,45 LS => 0,00 MO com LS => 28,45
Valor do BDI => 33,74 173,01

Quant. => 3,00 Preço Total => 519,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0090 Próprio CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA 

LOCAL
UN 1,0000000 409,66 409,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 508,92

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.526,76

 9.1.7.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,0000000 48,38 48,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 20,27 2,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 25,21 3,48

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 270,40 3,81

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 38,89 38,89

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com LS => 5,62
Valor do BDI => 11,72 60,10

Quant. => 9,00 Preço Total => 540,90

 9.1.7.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 85,97 85,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 21,50 5,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 25,55 6,34

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 74,29 74,29

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com LS => 9,02
Valor do BDI => 20,83 106,80

Quant. => 9,00 Preço Total => 961,20

 9.1.7.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 15,80 15,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 25,55 4,75

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 21,50 4,00

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,0000000 7,05 7,05

MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO com LS => 6,76
Valor do BDI => 3,82 19,62

Quant. => 9,00 Preço Total => 176,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 1,0000000 157,70 157,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 195,91

Quant. => 4,00 Preço Total => 783,64

 9.1.7.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 135,50 135,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 704,17 12,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,69 2,97

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
MO sem LS => 66,63 LS => 0,00 MO com LS => 66,63

Valor do BDI => 32,83 168,33
Quant. => 6,00 Preço Total => 1.009,98

 9.1.7.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 467,06 467,06

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.249,00 100,75

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0136000 465,39 6,32

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1012000 733,56 74,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5674000 20,27 72,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5403000 25,21 114,46

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0087000 141,89 1,23

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0810000 262,65 21,27

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0178000 58,32 1,03

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 134,7640000 0,56 75,46

MO sem LS => 206,37 LS => 0,00 MO com LS => 206,37
Valor do BDI => 113,16 580,22

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.740,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIODURO M 1,0000000 12,36 12,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,35

Quant. => 30,00 Preço Total => 460,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO  BRUTA
M 1,0000000 11,21 11,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,92

Quant. => 18,00 Preço Total => 250,56

 9.1.7.3 MEDIÇÃO MONOFÁSICA 3.927,96
 9.1.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,0000000 19,25 19,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,50 0,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 25,55 0,33

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0100000 3,40 0,03

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 18,14 18,62

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 4,66 23,91

Quant. => 15,00 Preço Total => 358,65

 9.1.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,0000000 19,25 19,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,50 0,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 25,55 0,33

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0100000 3,40 0,03

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 18,14 18,62

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 4,66 23,91

Quant. => 15,00 Preço Total => 358,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001099 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 
1 1/4"

UN 1,0000000 6,11 6,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,59

Quant. => 1,00 Preço Total => 7,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
M 1,0000000 24,91 24,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 30,94

Quant. => 9,00 Preço Total => 278,46

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001804 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4"
UN 1,0000000 24,54 24,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 30,48

Quant. => 2,00 Preço Total => 60,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
UN 1,0000000 1,53 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,90

Quant. => 5,00 Preço Total => 9,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,03 1,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 1,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,53 0,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 0,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 1,0000000 2,62 2,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,25

Quant. => 5,00 Preço Total => 16,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 

19 MM X 20 M
UN 1,0000000 9,00 9,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,18

 9.1.7.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 19,39 19,39

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000 25,55 3,45

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000 21,50 2,90

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,59 1,59

Insumo  00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 40  50 A

UN 1,0000000 11,45 11,45

MO sem LS => 4,91 LS => 0,00 MO com LS => 4,91
Valor do BDI => 4,69 24,08

Quant. => 1,00 Preço Total => 24,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0090 Próprio CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA 

LOCAL
UN 1,0000000 409,66 409,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 508,92

Quant. => 1,00 Preço Total => 508,92

 9.1.7.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,0000000 48,38 48,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 20,27 2,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 25,21 3,48

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 270,40 3,81

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 38,89 38,89

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com LS => 5,62
Valor do BDI => 11,72 60,10

Quant. => 4,00 Preço Total => 240,40

 9.1.7.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 85,97 85,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 21,50 5,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 25,55 6,34

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 74,29 74,29

MO sem LS => 9,02 LS => 0,00 MO com LS => 9,02
Valor do BDI => 20,83 106,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 427,20

 9.1.7.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 15,80 15,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 25,55 4,75

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 21,50 4,00

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,0000000 7,05 7,05

MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO com LS => 6,76
Valor do BDI => 3,82 19,62

Quant. => 4,00 Preço Total => 78,48

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 1,0000000 157,70 157,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 195,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 391,82

 9.1.7.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 135,50 135,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 704,17 12,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,69 2,97

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
MO sem LS => 66,63 LS => 0,00 MO com LS => 66,63

Valor do BDI => 32,83 168,33
Quant. => 2,00 Preço Total => 336,66

 9.1.7.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 467,06 467,06

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.249,00 100,75

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0136000 465,39 6,32

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1012000 733,56 74,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5674000 20,27 72,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5403000 25,21 114,46

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0087000 141,89 1,23

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0810000 262,65 21,27

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0178000 58,32 1,03

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 134,7640000 0,56 75,46

MO sem LS => 206,37 LS => 0,00 MO com LS => 206,37
Valor do BDI => 113,16 580,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 580,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIODURO M 1,0000000 12,36 12,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,35

Quant. => 10,00 Preço Total => 153,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO  BRUTA
M 1,0000000 11,21 11,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,92

Quant. => 6,00 Preço Total => 83,52

 10 CFTV E LÓGICA PARQUE 258.646,00
 10.1 CFTV 173.090,10
 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  059438 SBC CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 UN 1,0000000 221,06 221,06

Insumo  099302 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO  ELETROTECNICO H 0,5200000 14,66 7,62
Insumo  099031 SBC ELETROTECNICO H 0,5200000 29,88 15,53
Insumo  083121 SBC CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 UN 1,0000000 197,91 197,91

MO sem LS => 23,15 LS => 0,00 MO com LS => 23,15
Valor do BDI => 53,56 274,62

Quant. => 30,00 Preço Total => 8.238,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0091 Próprio GRAVADOR DE VÍDEO MULTI HD COM 8 CANAIS UN 1,0000000 705,47 705,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 876,40

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.505,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0092 Próprio CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A  FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

AC/DC COLMEIA 12V 10A
UN 1,0000000 170,90 170,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 212,30

Quant. => 4,00 Preço Total => 849,20

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100554 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95%  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
M 1,0000000 5,58 5,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710000 25,55 1,81

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Tipo
INSTALACOES DE 
TELEFONELOGICACFTV
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710000 21,50 1,52

Insumo  00043835 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA M 1,0500000 2,15 2,25
MO sem LS => 2,57 LS => 0,00 MO com LS => 2,57

Valor do BDI => 1,35 6,93
Quant. => 6.000,00 Preço Total => 41.580,00

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10725 ORSE Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV un 1,0000000 25,53 25,53
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10097 ORSE Conector BNC de solda p/CFTV un 1,0000000 2,76 2,76
Composição  10592 ORSE Encargos Complementares  Cabista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 1,0000000 19,13 19,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 1,0000000 19,13 19,12
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10097 ORSE Conector BNC de solda p/CFTV un 1,0000000 2,76 2,76
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 63,60 0,04

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85

MO sem LS => 19,12 LS => 0,00 MO com LS => 19,12
Valor do BDI => 6,18 31,71

Quant. => 60,00 Preço Total => 1.902,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0092 Próprio CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A  FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

AC/DC COLMEIA 12V 10A
UN 1,0000000 170,90 170,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 212,30

Quant. => 30,00 Preço Total => 6.369,00

 10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8896 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000000 50,05 50,05
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,4000000 3,79 1,51
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,4000000 3,65 1,46
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,45

Insumo  469 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000000 34,00 34,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000 190,00 0,68
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0638000 4,50 0,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000 12,54 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000800 175,00 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000 190,33 0,22
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001600 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000 4,90 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004800 13,25 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000400 34,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400 5,00 0,40
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400 14,00 1,14
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200 300,00 0,09
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400 18,00 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000800 26,89 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006000 63,60 0,03

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000800 163,00 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000800 47,69 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,45

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  469 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000000 34,00 34,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400 11,92 0,02

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 12,12 62,17

Material
Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Serviços
Material
Material

Material

Serviços

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Mão de Obra
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Mão de Obra
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Pontos de Suprimento de 
Tipo
Material
Provisórios

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Serviços

Tipo
Material
Material
Serviços
Material

Material

Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 30,00 Preço Total => 1.865,10

 10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 14,60 14,60

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 21,50 2,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 25,55 3,55

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,94 8,07
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04

Valor do BDI => 3,53 18,13
Quant. => 6.000,00 Preço Total => 108.780,00

 10.2 LÓGICA 77.275,58
 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  62.00.49 EMBASA CABO DE REDE UTP 4 PARES CAT6  INSTALAÇÃO M 1,0000000 4,25 4,25
Insumo  B010000058 EMBASA ELETRICISTA H 0,2500000 9,88 2,47
Insumo  B010000016 EMBASA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2500000 7,14 1,78

MO sem LS => 4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25
Valor do BDI => 1,02 5,27

Quant. => 16,00 Preço Total => 84,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0096 Próprio CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO UN 1,0000000 390,01 390,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 484,50

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.938,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0097 Próprio CONECTOR RJ45 MACHO UN 1,0000000 1,60 1,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,98

Quant. => 18,00 Preço Total => 35,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0098 Próprio MODEM SWITCH 5 PORTAS UN 1,0000000 374,63 374,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 465,40

Quant. => 1,00 Preço Total => 465,40

 10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  059434 SBC CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTE. SM9/125 SEMI GELE.9/125 

12Fo
M 1,0000000 7,28 7,28

Insumo  099302 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO  ELETROTECNICO H 0,0290000 14,66 0,42
Insumo  099031 SBC ELETROTECNICO H 0,0290000 29,88 0,86
Insumo  072256 SBC FIBRA OPTICA  CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTE. SM9/125 

SEMI GELE.9/125 12Fo
M 1,0000000 6,00 6,00

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 1,76 9,04

Quant. => 2.750,00 Preço Total => 24.860,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0104 Próprio CONECTOR ÓPTICO SC/APC UN 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,34

Quant. => 8,00 Preço Total => 34,72

 10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 14,60 14,60

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 21,50 2,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 25,55 3,55

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,94 8,07
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04

Valor do BDI => 3,53 18,13
Quant. => 2.750,00 Preço Total => 49.857,50

 10.3 MÃO DE OBRA 8.280,32
 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.067 Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA
UN 1,0000000 6.665,32 6.665,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,0000000 25,55 1.916,25

Composição 
Auxiliar

 57.02.22 EMBASA TECNICO EM TELECOMUNICACOES MES 0,3500000 3.347,37 1.171,57

Composição 
Auxiliar

 3330 ORSE Fornecimento de fita isolante nº 33 un 100,0000000 12,00 1.200,00

Composição 
Auxiliar

 30.01.19 EMBASA AUXILIAR TECNICOLEIS SOCIAIS M 131,45BDI 0,00LISTA DE 
SERVIÇOS  TRADICIONAL  EXPANSÃO  SINTRACOM

hora 75,0000000 10,20 765,00

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,0000000 21,50 1.612,50

MO sem LS => 4.662,82 LS => 0,00 MO com LS => 4.662,82
Valor do BDI => 1.615,00 8.280,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 8.280,32

 11 IRRIGAÇÃO PARQUE 721.122,67
 11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 226.614,77
 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9461 ORSE Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005SS, entrada roscada de 1", fêmea 

BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar
un 1,0000000 574,84 574,84

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,1500000 3,73 0,55
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  9806 ORSE Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005SS, entrada roscada de 1", fêmea 

BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar
un 1,0000000 568,89 568,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000150 19,57 0,00

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INSTALACOES DE 
TELEFONELOGICACFTV
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
6200

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Provisórios
Mão de Obra

Provisórios
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Tipo
Fornecimento de Hidrantes, 
Aspersores e Acessórios para 
Tipo
Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

5702

Conversão InfoWOrca

3001

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000150 37,28 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000600 60,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0001650 29,00 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000900 63,00 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000600 32,30 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  9806 ORSE Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005SS, entrada roscada de 1", fêmea 

BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar
un 1,0000000 568,89 568,89

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001050 27,49 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400 63,60 0,01

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90
Valor do BDI => 139,28 714,12

Quant. => 225,00 Preço Total => 160.677,00

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12319 ORSE Bocal rotativo p/aspersor R13 18H, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 59,19 59,19
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  9544 ORSE Bocal rotativo p/aspersor R13 18H, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 53,24 53,24
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,1500000 3,73 0,55
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001050 27,49 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  9544 ORSE Bocal rotativo p/aspersor R13 18H, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 53,24 53,24
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000900 63,00 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000150 19,57 0,00
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000600 60,00 0,00
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0001650 29,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000150 37,28 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400 63,60 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000600 32,30 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90
Valor do BDI => 14,34 73,53

Quant. => 225,00 Preço Total => 16.544,25

 11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8975 ORSE Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 105,69 105,69
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  9265 ORSE Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar pç 1,0000000 99,74 99,74
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,1500000 3,73 0,55
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000600 32,30 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000150 37,28 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400 63,60 0,01

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0001650 29,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000900 63,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001050 27,49 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  9265 ORSE Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar pç 1,0000000 99,74 99,74
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000150 19,57 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000600 60,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90
Valor do BDI => 25,60 131,29

Quant. => 328,00 Preço Total => 43.063,12

 11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11258 ORSE Bocal para aspersor spray  15H, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 15,54 15,54
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  12131 ORSE Bocal para aspersor spray  15H, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 9,59 9,59
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,1500000 3,73 0,55

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  12131 ORSE Bocal para aspersor spray  15H, marca Rain Bird ou similar un 1,0000000 9,59 9,59
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400 63,60 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001050 27,49 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0001650 29,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000600 32,30 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000150 37,28 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000600 60,00 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000150 19,57 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000900 63,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 3,76 19,30
Quant. => 328,00 Preço Total => 6.330,40

 11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 136.308,14
 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v  fornecimento m 1,0000000 10,66 10,66
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1200000 3,65 0,43
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1200000 19,13 2,29

Insumo  3804 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0000000 5,90 5,90
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1200000 3,79 0,45
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000480 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0010800 12,54 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000240 175,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000360 18,58 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0244320 5,00 0,12
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001800 63,60 0,01

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000120 34,00 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000240 163,00 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1200000 19,13 2,29

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001440 13,25 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000240 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0191400 4,50 0,08
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000960 300,00 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0004320 18,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000240 26,89 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0010800 4,90 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000240 47,69 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003600 190,33 0,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005520 11,92 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000120 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0010800 190,00 0,20
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0244320 14,00 0,34
Insumo  3804 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0000000 5,90 5,90
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001920 6,70 0,00

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92
Valor do BDI => 2,58 13,24

Quant. => 4.000,00 Preço Total => 52.960,00

 11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA
M 1,0000000 24,19 24,19

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2030000 25,55 5,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2030000 21,50 4,36

Insumo  00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,0538000 4,58 4,82
MO sem LS => 12,25 LS => 0,00 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 5,86 30,05
Quant. => 800,00 Preço Total => 24.040,00

 11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8895 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 1,0000000 88,04 88,04
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,45

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,4000000 3,65 1,46
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,4000000 3,79 1,51
Insumo  9163 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 1,0000000 71,99 71,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000800 47,69 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000800 26,89 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000800 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400 6,70 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200 300,00 0,09

Provisórios
Mão de Obra

Material
Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pontos de Suprimento de 
Tipo

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Interligações até Quadro Geral  

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Serviços
Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Tipo
Material

Mão de Obra

Serviços
Material

Material

Material

Material
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Mão de Obra

Material
Material

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400 11,92 0,02

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000 12,54 0,04
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000 190,00 0,68
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400 5,00 0,40
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0638000 4,50 0,28
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000400 34,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200 18,58 0,00
Insumo  9163 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 1,0000000 71,99 71,99
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000 190,33 0,22
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400 14,00 1,14
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001600 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,45

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006000 63,60 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000 4,90 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004800 13,25 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400 18,00 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000800 163,00 0,01

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 21,33 109,37

Quant. => 100,00 Preço Total => 10.937,00

 11.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.114 Próprio Fornecimento e Montagem de quadro de Comando para o Sistema de 

irrigação, incluindo: 01 Caixa para Quadro Elétrico d=1000 x 1200 x 
40mm; painel elétrico c/ 1 soft start 15CV,380V,60Hz; 10 Disjuntor 16A 
Mono; 1 Disjuntor 32A Trif; 01 temporizador digital; 04 Controlador central 
16 estações, Chave Termomagnética 1825A Trif.; 12 Botoeiras; 12 
Sinaleiras e miscelâneas

UN 1,0000000 38.936,77 38.936,77

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 21,50 516,00

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 237,79 5.706,96

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 27,95 670,80

Insumo  9272 ORSE Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESPLX modular, 16 
estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar

un 4,0000000 2.243,02 8.972,08

Insumo  00039252 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 
MM2

M 40,0000000 1,38 55,20

Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V

UN 10,0000000 10,00 100,00

Insumo  12405 ORSE Sinaleiro monobloco led110/220V un 12,0000000 33,60 403,20
Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,0000000 37,00 74,00
Insumo  3016 ORSE Relé de tempo 7PV00 20s 220V un 2,0000000 68,90 137,80
Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2

M 20,0000000 6,25 125,00

Insumo  MAT032450 SCO Chave para protecao de motores (guardamotor), com botoeira liga
desliga, 220V, de 3CV

un 1,0000000 257,32 257,32

Insumo  8768 ORSE Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=120 x 80 x 25cm un 1,0000000 1.031,00 1.031,00
Insumo  9269 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100DVF 1", marca Rain Bird ou 

similar
un 1,0000000 493,03 493,03

Insumo  I6013 SEINFRA PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 20CV,380V,60Hz UN 1,0000000 18.800,66 18.800,66
Insumo  

P.13.000.04228
9 

CPOS/CD
HU

BOTOEIRA COMANDO LIGADESLIGA SEM SINALIZADOR; REF. 
3SB71303AA241MK0 (BOTÃO DUPLO)+ 3SB78110AA100BA0 
(BOTOEIRA); REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE

un 12,0000000 132,81 1.593,72

MO sem LS => 6.582,00 LS => 0,00 MO com LS => 6.582,00
Valor do BDI => 9.434,37 48.371,14

Quant. => 1,00 Preço Total => 48.371,14

 11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 240.407,64
 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9811 ORSE Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 

3.500 rotações da KSB ou similar
un 1,0000000 22.477,44 22.477,44

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,5000000 3,79 9,47
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,5000000 19,13 47,82

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,5000000 13,65 34,11

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 2,5000000 3,65 9,12
Insumo  10251 ORSE Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 

3.500 rotações da KSB ou similar
un 1,0000000 22.376,59 22.376,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0225000 12,54 0,28
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,5090000 5,00 2,54
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0007500 18,58 0,01
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0005000 26,89 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0225000 190,00 4,27
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,5090000 14,00 7,12
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0090000 18,00 0,16
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0030000 13,25 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0005000 175,00 0,08

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002500 34,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002500 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0005000 36,90 0,01
Insumo  10251 ORSE Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 

3.500 rotações da KSB ou similar
un 1,0000000 22.376,59 22.376,59

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0005000 47,69 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0040000 6,70 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0005000 163,00 0,08
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0225000 4,90 0,11

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
LIPR  LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TE
LEFONE

Material
Material
Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Serviços
Serviços
Material

Equipamentos para Combate a 
Incêndio
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material
Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0010000 17,22 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3987500 4,50 1,79
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0075000 190,33 1,42
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0037500 63,60 0,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0020000 300,00 0,60
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,5000000 13,65 34,11

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0115000 11,92 0,13

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,5000000 19,13 47,82

MO sem LS => 81,93 LS => 0,00 MO com LS => 81,93
Valor do BDI => 5.446,28 27.923,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 27.923,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10985 ORSE Filtro de disco AZUD 3" 120 mesh un 1,0000000 2.942,15 2.942,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3.655,03

Quant. => 2,00 Preço Total => 7.310,06

 11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10538 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN40, 

linha IrrigaLF, Tigre ou similar
m 1,0000000 24,29 24,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2400000 3,79 0,90
Insumo  8369 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 50mm, linha IrrigaLF, Tigre ou 

similar
m 1,0500000 13,88 14,57

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0005000 69,74 0,03
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0012000 72,41 0,08
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2400000 19,13 4,59

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,2400000 3,73 0,89
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2400000 13,65 3,27

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001680 27,49 0,00
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0005000 69,74 0,03
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003840 63,60 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0007200 190,33 0,13
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000960 17,22 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000480 175,00 0,00

Insumo  8369 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 50mm, linha IrrigaLF, Tigre ou 
similar

m 1,0500000 13,88 14,57

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000240 37,80 0,00
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0012000 72,41 0,08
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0021600 190,00 0,41
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000720 18,58 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0021600 4,90 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001920 300,00 0,05
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0488640 14,00 0,68
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000240 37,28 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000960 32,30 0,00
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0002640 29,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0002880 13,25 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000480 36,90 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0011040 11,92 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0488640 5,00 0,24
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0008640 18,00 0,01
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000960 60,00 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0001440 63,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2400000 13,65 3,27

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003840 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0021600 12,54 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0382800 4,50 0,17
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000240 19,57 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2400000 19,13 4,59

MO sem LS => 7,86 LS => 0,00 MO com LS => 7,86
Valor do BDI => 5,88 30,17

Quant. => 600,00 Preço Total => 18.102,00

 11.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10537 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN80, 

linha IrrigaLF, Tigre ou similar
m 1,0000000 59,21 59,21

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,4100000 3,79 1,55
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4100000 19,13 7,84

Insumo  9502 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 80 JE Ø 75mm, linha IrrigaLF, Tigre ou 
similar

m 1,0500000 40,52 42,54

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0008000 69,74 0,05
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,4100000 3,73 1,52
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4100000 13,65 5,59

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0022000 72,41 0,15

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036900 12,54 0,04
Insumo  9502 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 80 JE Ø 75mm, linha IrrigaLF, Tigre ou 

similar
m 1,0500000 40,52 42,54

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000410 37,28 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001230 18,58 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036900 190,00 0,70
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006560 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0653950 4,50 0,29
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002460 63,00 0,01
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002870 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000410 19,57 0,00
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0008000 69,74 0,05
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014760 18,00 0,02
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001640 32,30 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012300 190,33 0,23
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004920 13,25 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036900 4,90 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000820 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006560 63,60 0,04

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0022000 72,41 0,15
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001640 60,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000410 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0834760 5,00 0,41
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0834760 14,00 1,16
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001640 17,22 0,00

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4100000 19,13 7,84

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4100000 13,65 5,59

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003280 300,00 0,09
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0004510 29,00 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000820 175,00 0,01

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018860 11,92 0,02

MO sem LS => 13,43 LS => 0,00 MO com LS => 13,43
Valor do BDI => 14,34 73,55

Quant. => 1.500,00 Preço Total => 110.325,00

 11.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1183 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75 x 50mm un 1,0000000 63,97 63,97
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00007132/SINA
PI 

ORSE Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 75 mm x 50 mm, para agua fria 
predial

un 1,0000000 38,46 38,46

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0630000 69,74 4,39
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0420000 72,41 3,04
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,4500000 3,79 1,70
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 13,65 6,14

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4500000 19,13 8,60

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,4500000 3,73 1,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 63,60 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 190,33 0,25
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000450 37,80 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4500000 19,13 8,60

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001350 18,58 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002700 63,00 0,01
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0630000 69,74 4,39
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000900 36,90 0,00
Insumo  

00007132/SINA
PI 

ORSE Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 75 mm x 50 mm, para agua fria 
predial

un 1,0000000 38,46 38,46

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,70 0,00
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001800 60,00 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005400 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,90 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 13,65 6,14

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001800 32,30 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001800 17,22 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0004950 29,00 0,01
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000450 19,57 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 190,00 0,76
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,92 0,02

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003150 27,49 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0717750 4,50 0,32
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0420000 72,41 3,04

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000450 37,28 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000900 175,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05
MO sem LS => 14,74 LS => 0,00 MO com LS => 14,74

Valor do BDI => 15,49 79,46
Quant. => 230,00 Preço Total => 18.275,80

 11.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1179 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 20mm un 1,0000000 22,82 22,82
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,3000000 3,73 1,11
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00007108/SINA

PI 

ORSE Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 20 mm, para agua fria 
predial

un 1,0000000 7,81 7,81

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0170000 72,41 1,23
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0250000 69,74 1,74
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001200 60,00 0,00
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000300 37,28 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000300 19,57 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004800 63,60 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0001800 63,00 0,01
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0170000 72,41 1,23
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00007108/SINA

PI 

ORSE Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 20 mm, para agua fria 
predial

un 1,0000000 7,81 7,81

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001200 32,30 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002100 27,49 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0003300 29,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0250000 69,74 1,74
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 5,52 28,34

Quant. => 230,00 Preço Total => 6.518,20

 11.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94682 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 101,27 101,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2776000 24,19 6,71

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2776000 20,51 5,69

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0308000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0500000 56,66 2,83

Insumo  00003511 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 84,69 84,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0259000 50,01 1,29
MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS => 9,80

Valor do BDI => 24,53 125,80
Quant. => 80,00 Preço Total => 10.064,00

 11.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 13,29 13,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1401000 24,19 3,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1401000 20,51 2,87

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,95 4,95

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0156000 2,05 0,03
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Material
Material
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Mão de Obra

Material
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Material
Material
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Material
Material
Material
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Material

Material
Material
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Material

Material
Material
Material

Material
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SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Material
Material

Material
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO com LS => 4,94
Valor do BDI => 3,22 16,51

Quant. => 120,00 Preço Total => 1.981,20

 11.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94667 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,0000000 31,82 31,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1850000 20,51 3,79

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1850000 24,19 4,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0308000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0500000 56,66 2,83

Insumo  00003865 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 19,38 19,38
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0259000 50,01 1,29

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54
Valor do BDI => 7,70 39,52

Quant. => 50,00 Preço Total => 1.976,00

 11.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94663 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,0000000 10,58 10,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0934000 20,51 1,91

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0934000 24,19 2,25

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00003863 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 4,33 4,33
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0156000 2,05 0,03

MO sem LS => 3,29 LS => 0,00 MO com LS => 3,29
Valor do BDI => 2,56 13,14

Quant. => 50,00 Preço Total => 657,00

 11.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 18,15 18,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1256000 20,51 2,57

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1256000 24,19 3,03

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0105000 2,05 0,02
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 50,01 0,53
Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0120000 7,37 0,08
Insumo  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM 

X 2", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 11,08 11,08

MO sem LS => 4,43 LS => 0,00 MO com LS => 4,43
Valor do BDI => 4,39 22,54

Quant. => 70,00 Preço Total => 1.577,80

 11.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4991 ORSE Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2" un 1,0000000 9,16 9,16
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,1100000 3,73 0,41
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1100000 3,79 0,41
Insumo  

00003855/SINA
PI 

ORSE Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 20 mm x 1/2" un 1,0000000 4,66 4,66

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1100000 13,65 1,50

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1100000 19,13 2,10

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,6200000 0,22 0,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000880 300,00 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0175450 4,50 0,07
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000440 17,22 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000330 18,58 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000110 19,57 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009900 4,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0223960 5,00 0,11
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0223960 14,00 0,31
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005060 11,92 0,00

Insumo  
00003855/SINA

PI 

ORSE Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 20 mm x 1/2" un 1,0000000 4,66 4,66

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001320 13,25 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000440 32,30 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000220 175,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003960 18,00 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009900 190,00 0,18
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,6200000 0,22 0,13
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000440 60,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009900 12,54 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1100000 13,65 1,50

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000110 37,28 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000660 63,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000110 37,80 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0000770 27,49 0,00

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001760 63,60 0,01

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0001210 29,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003300 190,33 0,06
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1100000 19,13 2,10

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001760 6,70 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000220 36,90 0,00

MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 2,21 11,37

Quant. => 290,00 Preço Total => 3.297,30

 11.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 29,74 29,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1850000 20,51 3,79

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1850000 24,19 4,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0250000 56,66 1,41

Insumo  00000104 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM 
X 2 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 19,29 19,29

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 50,01 0,64
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,05 0,03
Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0151000 7,37 0,11

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54
Valor do BDI => 7,20 36,94

Quant. => 2,00 Preço Total => 73,88

 11.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8323 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2" un 1,0000000 97,97 97,97
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,8500000 19,13 16,25

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,8800000 0,22 0,41
Insumo  

00011678/SINA
PI 

ORSE Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 60 mm, com corpo 
dividido

un 1,0000000 78,14 78,14

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,8500000 3,73 3,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0005950 27,49 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0555900 4,50 0,25
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0003400 32,30 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0865300 5,00 0,43
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0005100 63,00 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0019550 11,92 0,02

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0038250 4,90 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0038250 12,54 0,04
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,8800000 0,22 0,41
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0865300 14,00 1,21
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012750 190,33 0,24
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003400 300,00 0,10
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,8500000 19,13 16,25

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005100 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006800 63,60 0,04

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001700 17,22 0,00

Insumo  
00011678/SINA

PI 

ORSE Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 60 mm, com corpo 
dividido

un 1,0000000 78,14 78,14

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006800 6,70 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000850 19,57 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0015300 18,00 0,02
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0003400 60,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0038250 190,00 0,72
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0009350 29,00 0,02
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000850 37,28 0,00

MO sem LS => 16,25 LS => 0,00 MO com LS => 16,25
Valor do BDI => 23,73 121,70

Quant. => 2,00 Preço Total => 243,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043982 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA
UN 1,0000000 12.912,46 12.912,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16.041,14

Quant. => 2,00 Preço Total => 32.082,28

 11.4 POÇO ARTESIANO 117.792,12
 11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6226 ORSE Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" até 150m m 1,0000000 198,49 198,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5071 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 

8.1/2 a 9.1/2"  até 150m
m 1,0000000 198,49 198,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5071 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 

8.1/2 a 9.1/2"  até 150m
m 1,0000000 198,49 198,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 48,09 246,58

Quant. => 150,00 Preço Total => 36.987,00

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços
Mão de Obra

Material

Material
Serviços
Material
Material

Material
Serviços

Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais Sanitários
Tipo
Mão de Obra

Material

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Serviços

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 11.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9566 ORSE Tubo pvc p/ irrigação Ø 125 mm, PN 40 JE , linha IrrigaLF, Tigre ou 

similar
m 1,0000000 100,23 100,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5600000 13,65 7,64

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0750000 69,74 5,23
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0500000 72,41 3,62
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5600000 3,73 2,08
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5600000 3,79 2,12
Insumo  9905 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 125mm, linha IrrigaLF, Tigre ou 

similar
m 1,0100000 68,15 68,83

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5600000 19,13 10,71

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000560 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5600000 13,65 7,64

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0750000 69,74 5,23
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002240 60,00 0,01
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000560 19,57 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003360 63,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004480 300,00 0,13
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001680 18,58 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008960 63,60 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008960 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0893200 4,50 0,40
Insumo  9905 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 125mm, linha IrrigaLF, Tigre ou 

similar
m 1,0100000 68,15 68,83

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0025760 11,92 0,03

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0500000 72,41 3,62
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1140160 14,00 1,59
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0050400 190,00 0,95
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0006160 29,00 0,01
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002240 32,30 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1140160 5,00 0,57
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000560 37,28 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003920 27,49 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006720 13,25 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002240 17,22 0,00

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5600000 19,13 10,71

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001120 175,00 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001120 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0020160 18,00 0,03
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0016800 190,33 0,31
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0050400 12,54 0,06
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0050400 4,90 0,02

MO sem LS => 18,35 LS => 0,00 MO com LS => 18,35
Valor do BDI => 24,28 124,51

Quant. => 150,00 Preço Total => 18.676,50

 11.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8220 ORSE Conjunto motobomba Schneider motor 10CV, à gasolina, trifásico (ou 

similar)
un 1,0000000 14.766,74 14.766,74

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  8309 ORSE Bomba para acoplamento em motor estacionário  combustão interna à 

gasolina, marca schneider ou similar, modelo SH90 BCA41, motor 9 cv, d 
rec=2 1/2", hm = 20 a 34 m, q = 19,7 a 46,7 m3/h,  inclusive motor

Un 1,0000000 14.708,94 14.708,94

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0018000 13,25 0,02

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000 11,92 0,08

Insumo  8309 ORSE Bomba para acoplamento em motor estacionário  combustão interna à 
gasolina, marca schneider ou similar, modelo SH90 BCA41, motor 9 cv, d 
rec=2 1/2", hm = 20 a 34 m, q = 19,7 a 46,7 m3/h,  inclusive motor

Un 1,0000000 14.708,94 14.708,94

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2536000 4,50 1,14
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000 18,00 0,09
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024000 6,70 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000 5,00 1,52
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0006000 17,22 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Material
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0023000 63,60 0,14

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000 4,90 0,06
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000 190,00 2,56
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000 190,33 0,85
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000 12,54 0,16
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000 14,00 4,27
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000 300,00 0,36

MO sem LS => 46,41 LS => 0,00 MO com LS => 46,41
Valor do BDI => 3.577,98 18.344,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 18.344,72

 11.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13005 ORSE Perfilagem de poço artesiano ( IELResistividade e SP, GRRaios Gama 

API, BCSSônicoPorosidade, XYCPerfil de Caliper de 4 braços e MEl
Caliper e Perfil de Interpretação Computadorizado HIDROLOG ou similar 
até 200m

un 1,0000000 24.392,67 24.392,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  12549 ORSE Perfilagem de poço artesiano ( IELResistividade e SP, GRRaios Gama 

API, BCSSônicoPorosidade, XYCPerfil de Caliper de 4 braços e MEl
Caliper e Perfil de Interpretação Computadorizado HIDROLOG ou similar 
até 200m

un 1,0000000 24.392,67 24.392,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  12549 ORSE Perfilagem de poço artesiano ( IELResistividade e SP, GRRaios Gama 

API, BCSSônicoPorosidade, XYCPerfil de Caliper de 4 braços e MEl
Caliper e Perfil de Interpretação Computadorizado HIDROLOG ou similar 
até 200m

un 1,0000000 24.392,67 24.392,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5.910,34 30.303,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 30.303,01

 11.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12978 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, 

constando de disjuntores, comutadores e outros (ver relação em imagens), 
da estação elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju Fornecimento 
e montagem

un 1,0000000 9.675,80 9.675,80

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13712 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, 

constando de disjuntores, comutadores e outros, da estação elevatória 
EE01 do Parque da Cidade, Aracaju Fornecimento e montagem

un 1,0000000 9.675,80 9.675,80

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13712 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, 

constando de disjuntores, comutadores e outros, da estação elevatória 
EE01 do Parque da Cidade, Aracaju Fornecimento e montagem

un 1,0000000 9.675,80 9.675,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.344,44 12.020,24

Quant. => 1,00 Preço Total => 12.020,24

 11.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104992 SINAPI HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,0000000 1.175,77 1.175,77

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8536000 24,19 20,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,8536000 20,51 17,50

Insumo  00012768 SINAPI HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO 
MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 1,0000000 1.137,46 1.137,46

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 7,37 0,17
MO sem LS => 30,18 LS => 0,00 MO com LS => 30,18

Valor do BDI => 284,88 1.460,65
Quant. => 1,00 Preço Total => 1.460,65

 12 QUADRA POLIESPORTIVA 973.663,96
 12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 693.632,88
 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.008 Próprio PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE 

AÇO (PISO QUADRA)
m² 1,0000000 186,62 186,62

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,12 3,12

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1000000 119,25 11,92

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,1200000 648,57 77,82

Composição 
Auxiliar

 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q196. AF_09/2021

KG 3,1100000 13,29 41,33

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,32 3,32

Composição 
Auxiliar

 4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento 
com selante a frio

m 0,1000000 19,51 1,95

Composição 
Auxiliar

 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 47,16 47,16

MO sem LS => 14,73 LS => 0,49 MO com LS => 15,22
Valor do BDI => 45,21 231,83

Quant. => 1.350,20 Preço Total => 313.016,86

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 1,0000000 51,99 51,99

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 26,59 7,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 20,27 2,33

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 8,41 0,08

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Aparelhos, Utensílios e 
Equipamentos Elétricos

Tipo
Material

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material
Material
Material
Material
Serviços

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Material
Serviços
Material

Material

Material

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
PISO  PISOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 44,51 2,84
Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 94,93 19,13
Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 63,05 20,30

MO sem LS => 7,07 LS => 0,00 MO com LS => 7,07
Valor do BDI => 12,59 64,58

Quant. => 1.350,20 Preço Total => 87.195,91

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  180020 SBC PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE 

C/PREPARO
m² 1,0000000 34,63 34,63

Insumo  008512 SBC VERNIZ SPARLACK MARITIMO (3.6 L) GL 0,1200000 168,30 20,19
Insumo  003329 SBC SOLVENTE THINER 1001 (5 LITROS) UN 0,0050000 169,90 0,84
Insumo  002605 SBC LIXA PARA MASSA 60 UN 1,5000000 1,05 1,57
Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,3810000 14,73 5,61
Insumo  099550 SBC PINTOR H 0,3810000 16,86 6,42

MO sem LS => 12,03 LS => 0,00 MO com LS => 12,03
Valor do BDI => 8,39 43,02

Quant. => 1.350,20 Preço Total => 58.085,60

 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 1,0000000 9,11 9,11

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 26,59 6,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,27 2,02

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0400000 8,41 0,33
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0210000 19,88 0,41

MO sem LS => 6,15 LS => 0,00 MO com LS => 6,15
Valor do BDI => 2,20 11,31

Quant. => 340,44 Preço Total => 3.850,37

 12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 933,87 933,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 25,21 258,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 20,27 104,02

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 565,38 73,49

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA 
(NBR 6136)

UN 122,2700000 4,07 497,63

MO sem LS => 288,62 LS => 0,00 MO com LS => 288,62
Valor do BDI => 226,27 1.160,14

Quant. => 10,45 Preço Total => 12.123,46

 12.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 194,80 194,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 20,27 19,81

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 392,43 1,76

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 25,02 24,45

Insumo  00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M² 1,0203000 57,70 58,87

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 25,00 1,99

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 27,30 0,06

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 77,77 47,47

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 46,42 40,39

MO sem LS => 34,19 LS => 0,00 MO com LS => 34,19
Valor do BDI => 47,20 242,00

Quant. => 654,72 Preço Total => 158.442,24

 12.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e 

redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
par 1,0000000 4.068,28 4.068,28

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00025398/SINA
PI 

ORSE Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo 
de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer 
com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

un 1,0000000 4.068,28 4.068,28

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00025398/SINA
PI 

ORSE Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo 
de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer 
com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

un 1,0000000 4.068,28 4.068,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 985,74 5.054,02

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.054,02

 12.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,0000000 2.100,54 2.100,54

Composição 
Auxiliar

 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 6,0000000 20,98 125,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7500000 25,21 220,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9167000 20,27 59,12

Insumo  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS 
OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO)

M/MES 0,0389000 19,90 0,77

Material
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINTURAS

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Urbanização de Parques e 
Praças
Tipo
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00025400 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, 
OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM 
POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN 1,0000000 1.694,19 1.694,19

MO sem LS => 314,61 LS => 0,00 MO com LS => 314,61
Valor do BDI => 508,96 2.609,50

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.609,50

 12.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 22,02 22,02

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 26,59 14,00

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2070000 32,96 6,82
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 19,53 1,20

MO sem LS => 10,24 LS => 0,00 MO com LS => 10,24
Valor do BDI => 5,33 27,35

Quant. => 654,72 Preço Total => 17.906,59

 12.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 43,46 43,46

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 26,59 28,00

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 19,53 2,42
Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134000 31,56 13,04

MO sem LS => 20,49 LS => 0,00 MO com LS => 20,49
Valor do BDI => 10,53 53,99

Quant. => 654,72 Preço Total => 35.348,33

 12.2 ARQUIBANCADA 55.715,22
 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 933,87 933,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 25,21 258,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 20,27 104,02

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 565,38 73,49

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA 
(NBR 6136)

UN 122,2700000 4,07 497,63

MO sem LS => 288,62 LS => 0,00 MO com LS => 288,62
Valor do BDI => 226,27 1.160,14

Quant. => 24,38 Preço Total => 28.284,21

 12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 86,71 86,71

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 565,38 5,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 25,21 40,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 20,27 16,31

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,83 23,49

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,78 0,22
Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,4200000 2,33 0,97

MO sem LS => 44,63 LS => 0,00 MO com LS => 44,63
Valor do BDI => 21,00 107,71

Quant. => 75,60 Preço Total => 8.142,87

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.008 Próprio PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE 

AÇO (PISO QUADRA)
m² 1,0000000 186,62 186,62

Composição 
Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,12 3,12

Composição 
Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1000000 119,25 11,92

Composição 
Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,1200000 648,57 77,82

Composição 
Auxiliar

 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q196. AF_09/2021

KG 3,1100000 13,29 41,33

Composição 
Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,32 3,32

Composição 
Auxiliar

 4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento 
com selante a frio

m 0,1000000 19,51 1,95

Composição 
Auxiliar

 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 47,16 47,16

MO sem LS => 14,73 LS => 0,49 MO com LS => 15,22
Valor do BDI => 45,21 231,83

Quant. => 75,60 Preço Total => 17.526,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 

ATE 10 KM)
M³ 1,0000000 52,30 52,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 64,97

Quant. => 25,20 Preço Total => 1.637,24

 12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO  PISOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  11447 ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,0000000 12,55 12,55

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac  lc 71 gasolina   2,5 hp) 0,0500000 0,25 0 5,14 0,97 0,26

Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz  ATEGO 1418/42  136,0 hp ou 
equivalente)

0,0500000 0,025 0,225 167,97 12,87 1,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6250000 13,65 8,52

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6250000 3,79 2,36

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz  ATEGO 1418/42  136,0 hp ou 

equivalente)
0,0500000 0,025 0,225 167,97 12,87 1,42

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac  lc 71 gasolina   2,5 hp) 0,0500000 0,25 0 5,14 0,97 0,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000625 37,80 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001875 18,58 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001250 175,00 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0028125 190,00 0,53
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0011250 18,00 0,02
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0636250 14,00 0,89
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001250 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005000 63,60 0,03

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003750 13,25 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0028125 4,90 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0588125 4,50 0,26
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009375 190,33 0,17
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005000 6,70 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002500 300,00 0,07
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0014375 11,92 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001250 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6250000 13,65 8,52

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0636250 5,00 0,31
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0028125 12,54 0,03

MO sem LS => 8,52 LS => 0,00 MO com LS => 8,52
Valor do BDI => 3,03 15,58

Quant. => 8,00 Preço Total => 124,56

 12.3 QUADRA DE AREIA 224.315,86
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00038053 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") 
PARA DRENAGEM  EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006  EM)

M 1,0000000 24,21 24,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 30,07

Quant. => 154,00 Preço Total => 4.630,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M³ 1,0000000 94,50 94,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 117,39

Quant. => 146,00 Preço Total => 17.138,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M1383 SICRO3 Areia fina lavada m³ 1,0000000 135,9977 135,9977

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 168,95

Quant. => 280,00 Preço Total => 47.303,20

 12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 630,00 Preço Total => 2.822,40

 12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 25,47 25,47

Composição 
Auxiliar

 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0742000 127,97 9,49

Composição 
Auxiliar

 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG  CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1072000 54,96 5,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1012000 20,27 2,05

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 314,50 1,69

Tipo
Material
Material
Material

Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade Utilização. Custo Horário Custo Horário 

Total

Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Execução de Cortes e  Aterros

Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Serviços
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material
Material
Serviços
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material

Material

Material

Material
Material

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,44 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV  CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,19 6,31

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92
Valor do BDI => 6,17 31,64

Quant. => 3,00 Preço Total => 94,92

 12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 933,87 933,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 25,21 258,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 20,27 104,02

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 565,38 73,49

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA 
(NBR 6136)

UN 122,2700000 4,07 497,63

MO sem LS => 288,62 LS => 0,00 MO com LS => 288,62
Valor do BDI => 226,27 1.160,14

Quant. => 0,60 Preço Total => 696,08

 12.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 933,87 933,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 25,21 258,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 20,27 104,02

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 565,38 73,49

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA 
(NBR 6136)

UN 122,2700000 4,07 497,63

MO sem LS => 288,62 LS => 0,00 MO com LS => 288,62
Valor do BDI => 226,27 1.160,14

Quant. => 6,05 Preço Total => 7.018,84

 12.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 1,0000000 561,61 561,61

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,8050000 431,62 347,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684000 20,27 131,11

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV  CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,2198000 1,25 0,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702000 25,21 42,10

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV  CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,6377000 0,53 0,33

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M³ 0,4543000 88,82 40,35

MO sem LS => 173,47 LS => 0,00 MO com LS => 173,47
Valor do BDI => 136,07 697,68

Quant. => 4,62 Preço Total => 3.223,28

 12.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1,0000000 247,36 247,36
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1932 ORSE Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura 

(cod.2006p)
un 1,0000000 247,36 247,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1932 ORSE Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura 

(cod.2006p)
un 1,0000000 247,36 247,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 59,93 307,29

Quant. => 2,00 Preço Total => 614,58

 12.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 194,80 194,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 20,27 19,81

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 392,43 1,76

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 25,02 24,45

Insumo  00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M² 1,0203000 57,70 58,87

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 25,00 1,99

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 27,30 0,06

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 77,77 47,47

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 46,42 40,39

MO sem LS => 34,19 LS => 0,00 MO com LS => 34,19
Valor do BDI => 47,20 242,00

Quant. => 475,60 Preço Total => 115.095,20

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e 
Tipo

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

URBA  URBANIZAÇÃO

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 12.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 43,46 43,46

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 26,59 28,00

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 19,53 2,42
Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134000 31,56 13,04

MO sem LS => 20,49 LS => 0,00 MO com LS => 20,49
Valor do BDI => 10,53 53,99

Quant. => 475,60 Preço Total => 25.677,64

 13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO 
SINCRONIZADA

3.543.841,46

 13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 32.116,39
 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0346202 58,32 2,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0306920 141,89 4,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0653122 20,27 1,32

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 1,86 9,54

Quant. => 383,80 Preço Total => 3.661,45

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104742 SINAPI COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 1,0000000 8,48 8,48

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0214000 68,86 1,47

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M  CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0413000 169,84 7,01

MO sem LS => 1,26 LS => 0,00 MO com LS => 1,26
Valor do BDI => 2,05 10,53

Quant. => 175,50 Preço Total => 1.848,01

 13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 479,75 Preço Total => 3.962,73

 13.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,38 2,38

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0028000 85,99 0,24

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0065000 330,64 2,14

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,57 2,95

Quant. => 7.676,00 Preço Total => 22.644,20

 13.2 ESTRUTURA DA FONTE 305.996,21
 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 86,71 86,71

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 565,38 5,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 25,21 40,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 20,27 16,31

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,83 23,49

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,78 0,22
Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,4200000 2,33 0,97

MO sem LS => 44,63 LS => 0,00 MO com LS => 44,63
Valor do BDI => 21,00 107,71

Quant. => 182,40 Preço Total => 19.646,30

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME  AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 491,31 491,31

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 661,58 291,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 25,21 55,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 20,27 62,87

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M³ 0,9086000 88,82 80,70

MO sem LS => 147,58 LS => 0,00 MO com LS => 147,58
Valor do BDI => 119,04 610,35

Quant. => 35,10 Preço Total => 21.423,28

 13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.061 Próprio PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPa,  

INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, 
ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E ESCORAMENTO

M³ 1,0000000 2.161,57 2.161,57

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 15,0000000 70,28 1.054,20

Composição 
Auxiliar

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA60 DE 5,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,5000000 16,36 40,90

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,0000000 13,80 483,00

Insumo  00038406 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 583,47 583,47

MO sem LS => 555,07 LS => 0,00 MO com LS => 555,07
Valor do BDI => 523,74 2.685,31

Quant. => 25,29 Preço Total => 67.911,48

 13.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 86,71 86,71

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 565,38 5,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 25,21 40,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 20,27 16,31

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,83 23,49

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,78 0,22
Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,4200000 2,33 0,97

MO sem LS => 44,63 LS => 0,00 MO com LS => 44,63
Valor do BDI => 21,00 107,71

Quant. => 182,40 Preço Total => 19.646,30

 13.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 1,0000000 65,27 65,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480000 20,27 2,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 25,21 7,43

Composição 
Auxiliar

 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 
EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0280000 842,55 23,59

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 544,23 1,03

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021

KG 1,2340000 10,14 12,51

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C  NBR 6136) UN 5,3400000 3,32 17,72

MO sem LS => 16,01 LS => 0,00 MO com LS => 16,01
Valor do BDI => 15,81 81,08

Quant. => 304,00 Preço Total => 24.648,32

 13.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.063 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 1,0000000 100,78 100,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 25,21 8,36

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1213000 467,04 56,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 20,27 11,29

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 24,58 5,54

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,2500000 8,41 2,10

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 1,1224000 12,32 13,82

PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,2000000 3,92 0,78

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M² 1,1280000 1,99 2,24
MO sem LS => 26,41 LS => 0,00 MO com LS => 26,41

Valor do BDI => 24,41 125,19
Quant. => 1.219,91 Preço Total => 152.720,53

 13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 748.377,44
 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 290,20 Preço Total => 1.474,21

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 290,20 Preço Total => 10.955,05

 13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.062 Próprio CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE 
LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M² 1,0000000 47,53 47,53

Composição 
Auxiliar

 87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 0,1629000 53,70 8,74

Composição 
Auxiliar

 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 0,1996000 49,61 9,90

Composição 
Auxiliar

 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 0,6381000 45,28 28,89

MO sem LS => 13,63 LS => 0,00 MO com LS => 13,63
Valor do BDI => 11,51 59,04

Quant. => 1.282,71 Preço Total => 75.731,19

 13.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.063 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 1,0000000 100,78 100,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 25,21 8,36

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1213000 467,04 56,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 20,27 11,29

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 24,58 5,54

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,2500000 8,41 2,10

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 1,1224000 12,32 13,82

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,2000000 3,92 0,78

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M² 1,1280000 1,99 2,24
MO sem LS => 26,41 LS => 0,00 MO com LS => 26,41

Valor do BDI => 24,41 125,19
Quant. => 1.282,71 Preço Total => 160.582,46

 13.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  09.20.01 EMBASA FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBANDLEIS SOCIAIS M 

131,45BDI 0,00LISTA DE SERVIÇOS  TRADICIONAL  EXPANSÃO  
SINTRACOM

m 1,0000000 161,05 161,05

Insumo  B010000052 EMBASA CARPINTEIRO H 2,0000000 9,69 19,38
Insumo  D070000075 EMBASA PREGO 2 1/2 X 10 KG 0,0400000 16,91 0,67
Insumo  D220000082 EMBASA JUNTA FUGENBAND 012 M 1,0500000 125,76 132,04
Insumo  D050000091 EMBASA TABUA AGRESTE 2,5 X 30,0 CM (1"X 12") M 0,1200000 15,20 1,82
Insumo  B010000010 EMBASA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000000 7,14 7,14

MO sem LS => 26,52 LS => 0,00 MO com LS => 26,52
Valor do BDI => 39,02 200,07

Quant. => 1.219,91 Preço Total => 244.067,39

 13.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13438 ORSE Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm  Ouro preto ou 

similar, exclusive regularização de base ou emboço
m² 1,0000000 160,38 160,38

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3400000 3,79 1,28

REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 13,65 4,63

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,4000000 3,66 1,46
Insumo  14167 ORSE Pedra natural para piso 10 x 30 cm  Ouro Preto ou similar m² 1,0500000 121,84 127,93
Insumo  12977 ORSE Argamassa industrializada Gail ACIII  E, ou similar kg 5,5000000 3,17 17,43

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000400 28,00 0,00
Insumo  14167 ORSE Pedra natural para piso 10 x 30 cm  Ouro Preto ou similar m² 1,0500000 121,84 127,93
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0017020 11,92 0,02

Insumo  12977 ORSE Argamassa industrializada Gail ACIII  E, ou similar kg 5,5000000 3,17 17,43
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002800 11,60 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000800 15,40 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002800 10,22 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0753320 5,00 0,37
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001480 17,22 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000340 37,80 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001600 18,75 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0011100 190,33 0,21
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001600 18,80 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000800 13,52 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000400 25,95 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005920 63,60 0,03

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004440 13,25 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0033300 12,54 0,04
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0033300 190,00 0,63
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000800 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0013320 18,00 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0581540 4,50 0,26
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002000 12,00 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005920 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0753320 14,00 1,05
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0033300 4,90 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 13,65 4,63

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001020 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000680 36,90 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000400 327,80 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000680 175,00 0,01

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002960 300,00 0,08
MO sem LS => 12,28 LS => 0,00 MO com LS => 12,28

Valor do BDI => 38,86 199,24
Quant. => 1.282,71 Preço Total => 255.567,14

 13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 166.632,53
 13.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m² 1,0000000 6,77 6,77
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11449 ORSE Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de 

compactação
m³ 0,1800000 10,12 1,82

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz  ATEGO 1418/42  136,0 hp ou 

equivalente)
0,0090000 0,0045 0,0405 167,97 12,87 0,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0017550 12,54 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0017550 190,00 0,33
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0005850 190,33 0,11
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0017550 4,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000780 175,00 0,01

Insumo  2461 ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac  cm 20 diesel   6,0 hp) h 0,0009000 2,82 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000780 17,22 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0397020 5,00 0,19
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0008970 11,92 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000780 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000390 37,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0397020 14,00 0,55
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0002340 13,25 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0366990 4,50 0,16
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001170 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007020 18,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003120 63,60 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003120 6,70 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001560 300,00 0,04

Provisórios
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Execução de Cortes e  Aterros

Material
Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Serviços
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material
Serviços

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material

Equipamento

Material

Serviços

Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Serviços
Material

Tipo
Aterros / Reaterros / 
Compactações
Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3900000 13,65 5,32

MO sem LS => 5,32 LS => 0,00 MO com LS => 5,32
Valor do BDI => 1,64 8,41

Quant. => 112,00 Preço Total => 941,92

 13.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011276 SICRO3 Base ou subbase de brita graduada com brita comercial m³ 1,0000000 253,22 253,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t  97 kW 1,0000000 0,52 0,48 257,4853 112,0016 187,6531

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido  130 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8554 105,9703 286,8554
Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l  188 kW 1,0000000 0,34 0,66 316,4933 78,8708 159,6625
Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t  85 kW 1,0000000 0,65 0,35 254,4104 123,6037 208,6281

842,7991
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4086 19,4086

0,0000
19,4086

862,2077
113,18
7,618

0,0403
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 238,0600
238,06

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³  carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em 
distribuidor autopropelido

6416040 2,2000000 t 7,5020

7,502
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Composição 6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 2,2000000 5914359

0,00
1,23

0,0000

5914374
0,00
0,98

0,0000

5914389
0,00
0,80

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,69 MO com LS => 0,69

Valor do BDI => 61,35 314,57
Quant. => 14,40 Preço Total => 4.529,80

 13.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102076 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, 

COM 2 LANCES EM  X  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1,0000000 4.494,89 4.494,89

Composição 
Auxiliar

 95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 124,0800000 12,75 1.582,02

Composição 
Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 674,80 674,80

Composição 
Auxiliar

 95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 7,9200000 21,20 167,90

Composição 
Auxiliar

 102062 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA 
COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 8,5000000 243,55 2.070,17

MO sem LS => 1.106,46 LS => 0,00 MO com LS => 1.106,46
Valor do BDI => 1.089,11 5.584,00

Quant. => 2,60 Preço Total => 14.518,40

 13.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99837 SINAPI GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 576,31 576,31

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 25,02 137,86

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 21,06 95,31

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 48,75 45,14

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,23 8,27

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 27,30 1,77

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 33,45 67,66

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 2,76 9,19

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
(1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 53,87 55,43

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 24,91 155,68

MO sem LS => 179,77 LS => 0,00 MO com LS => 179,77
Valor do BDI => 139,63 715,94

Quant. => 4,50 Preço Total => 3.221,73

 13.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 22,02 22,02

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 26,59 14,00

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2070000 32,96 6,82
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 19,53 1,20

MO sem LS => 10,24 LS => 0,00 MO com LS => 10,24
Valor do BDI => 5,33 27,35

Quant. => 9,00 Preço Total => 246,15

 13.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

D

238,0600
Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

3,4100

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 43,46 43,46

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 26,59 28,00

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 19,53 2,42
Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134000 31,56 13,04

MO sem LS => 20,49 LS => 0,00 MO com LS => 20,49
Valor do BDI => 10,53 53,99

Quant. => 9,00 Preço Total => 485,91

 13.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.063 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 1,0000000 100,78 100,78

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 25,21 8,36

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1213000 467,04 56,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 20,27 11,29

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 24,58 5,54

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,2500000 8,41 2,10

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 1,1224000 12,32 13,82

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,2000000 3,92 0,78

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M² 1,1280000 1,99 2,24
MO sem LS => 26,41 LS => 0,00 MO com LS => 26,41

Valor do BDI => 24,41 125,19
Quant. => 112,00 Preço Total => 14.021,28

 13.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.061 Próprio PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPa,  

INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, 
ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E ESCORAMENTO

M³ 1,0000000 2.161,57 2.161,57

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 15,0000000 70,28 1.054,20

Composição 
Auxiliar

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA60 DE 5,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,5000000 16,36 40,90

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,0000000 13,80 483,00

Insumo  00038406 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 583,47 583,47

MO sem LS => 555,07 LS => 0,00 MO com LS => 555,07
Valor do BDI => 523,74 2.685,31

Quant. => 40,32 Preço Total => 108.271,69

 13.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m² 1,0000000 628,90 628,90
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6400000 13,65 8,73

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 1,1700000 0,76 0,88

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0030000 100,00 0,30

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6400000 3,79 2,42
Insumo  582 ORSE Chapa xadrez 3/16"  4,75mm  (38,00kg/m2) kg 25,0000000 23,75 593,75
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0009840 13,25 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0003280 17,22 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1669520 5,00 0,83
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000640 37,80 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,00 0,00
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0030000 100,00 0,30

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0024600 190,33 0,46
Insumo  582 ORSE Chapa xadrez 3/16"  4,75mm  (38,00kg/m2) kg 25,0000000 23,75 593,75
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 1,1700000 0,76 0,88

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001280 175,00 0,02

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1256240 4,50 0,56
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Tipo
Material
Material

Material

Serviços
Material

Material

Material

Provisórios
Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias de Ferro
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6400000 13,65 8,73

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0029520 18,00 0,05
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0013120 63,60 0,08

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006560 300,00 0,19
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001280 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001920 18,58 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1669520 14,00 2,33
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0013120 6,70 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0037720 11,92 0,04

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0073800 4,90 0,03
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0073800 190,00 1,40
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0073800 12,54 0,09

MO sem LS => 27,85 LS => 0,00 MO com LS => 27,85
Valor do BDI => 152,38 781,28

Quant. => 6,75 Preço Total => 5.273,64

 13.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 1,0000000 60,38 60,38

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228000 21,17 4,71

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881000 25,21 24,91

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M² 1,3513000 8,49 11,47
Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
KG 4,6154000 4,18 19,29

MO sem LS => 23,20 LS => 0,00 MO com LS => 23,20
Valor do BDI => 14,63 75,01

Quant. => 201,60 Preço Total => 15.122,01

 13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO 
AUTOMATIZADOS E SINCRONIZADOS

1.924.993,04

 13.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.094.1 Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ELETROMECÂNICO 

(CONJUNTOS MOTOBOMBA, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JATOS 
D'ÁGUA, REFLETORES RGB, CABOS E ELETRODUTOS PARA 
CICUITOS ELÉTRICOS) COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E 
BOMBEAMENTO AUTOMATIZADOS E SINCRONIZADOS (QUADROS 
DE COMANDO PARA BOMBAS E ILUMINAÇÃO; SOFTWARE 
DESENVOLVIDO PARA A AUTOMAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO) PARA 
CRIAR EFEITOS VISUAIS DE ÁGUA EM MOVIMENTO COM 
CAPACIDADE DE VAZÃO DE 1500M³/H  (CONFORME 
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EM PROJETO)

M² 1,0000000 1.549.539,60 1.549.539,60

Composição 
Auxiliar

 COMP.088 Próprio FORNECIMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE JATOS D'ÁGUA VETICAIS 
TIPO LEQUE COM ABERTURA DE 100º A ALTURA DE ATÉ 2M

UN 11,0000000 2.936,11 32.297,21

Composição 
Auxiliar

 COMP.091 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA 
ACIONAMENTO DAS BOMBAS (QCB2), INCLUINDO: 01 CAIXA PARA 
QUADRO ELÉTRICO D=2000 X 1200 X 40MM; 05 DISJUNTORES 25A 
TRIF;  1 DISJUNTOR 16A MONO; 01 DISJUNTOR 63A TRIF; 1 RELÉ 
MONITOR; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 05 CHAVES 
TERMOMAGNÉTICAS 1625A MONO; 6 BOTOEIRAS; 6 SINALEIRAS 
E MISCELÂNEAS.

UN 1,0000000 86.453,66 86.453,66

Composição 
Auxiliar

 COMP.085 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA 
ILUMINAÇÃO (QCI1): 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=2000 X 
1200 X 40MM; 26 DISJUNTOR 25A MONO; 01 TEMPORIZADOR 
DIGITAL; 24 BOTOEIRAS; 24 SINALEIRAS; 24 FONTES DE 12V 90A 
E MISCELÂNEAS.

un 1,0000000 76.386,05 76.386,05

Composição 
Auxiliar

 COMP.094 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JATOS D'ÁGUA VERTICAIS TIPO 
SÓLIDO COM ALTURA DE ATÉ 50CM

UN 50,0000000 2.810,36 140.518,00

Composição 
Auxiliar

 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.600,0000000 10,69 17.104,00

Composição 
Auxiliar

 COMP.084 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO DE 
BOMBAS (QCB1), INCLUINDO: 3 CONTROLADOR LÓGICO 
PROGRAMÁVEL; 03 CAIXAS PARA QUADRO ELÉTRICO D=2000 X 
1200 X 40MM; 63 DISJUNTORES 16A MONO; 12 DISJUNTORES DE 
25A; 01 DISJUNTOR 180 AMPERES TRIFÁSICO; 2 TEMPORIZADOR 
DIGITAL;  64 BOTOEIRAS; 35 SINALEIRAS; 8 DISPOSITIVOS DR 80A; 
60 MÓDULOS DE POTÊNCIA; E MISCELÂNEAS.

UN 1,0000000 253.253,69 253.253,69

Composição 
Auxiliar

 COMP.086 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED  RGB PARA 
PISCINA DE  IP68

UN 288,0000000 292,17 84.144,96

Composição 
Auxiliar

 10307 ORSE Conjunto motobomba Schneider BCSC5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba 
centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)

Un 1,0000000 5.685,75 5.685,75

Composição 
Auxiliar

 COMP.089 Próprio FORNECIMENTO E PERSONALIZAÇÃO  DE JATOS D'ÁGUA VETICAIS 
TIPO DECK, PARTINDO DO PISO, COM ALTURA DE ATÉ 2M

UN 144,0000000 2.714,99 390.958,56

Composição 
Auxiliar

 13708 ORSE Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com 
prolongador,para instalação de iluminação para piscina

un 133,0000000 85,80 11.411,40

Composição 
Auxiliar

 99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,0000000 761,80 3.809,00

Composição 
Auxiliar

 10324 ORSE Conjunto motobomba submersível, Schneider, mod. BCS205, 2CV, 
trifásica, (ousimilar)

un 5,0000000 7.930,71 39.653,55

Composição 
Auxiliar

 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5.000,0000000 11,06 55.300,00

Composição 
Auxiliar

 COMP.083 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC 
(NBR5648) DO SISTEMA OPERACIONAL DA FONTE INTERATIVA.

UN 1,0000000 49.905,84 49.905,84

Composição 
Auxiliar

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3.500,0000000 5,25 18.375,00

Composição 
Auxiliar

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.000,0000000 5,25 5.250,00

Composição 
Auxiliar

 COMP.090 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC 
(NBR5648) DO SISTEMA OPERACIONAL DA QUEDA D'ÁGUA.

UN 1,0000000 37.088,01 37.088,01

Composição 
Auxiliar

 COMP.086 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED  RGB PARA 
PISCINA DE  IP68

UN 186,0000000 292,17 54.343,62

Tipo
IMPE  
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Serviços

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material
Material

Serviços

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

Diversos

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
Fornecimento de Bombas e 
Válvulas de Pé
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Diversos

Valor com BDI =>

Tipo
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 707 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 
10 cm)

un 5,0000000 224,12 1.120,60

Composição 
Auxiliar

 COMP.087 Próprio FORNECIMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE JATOS D'ÁGUA VETICAIS 
TIPO TÚNEL COM ALTURA DE ATÉ 2,5M E DISTÂNCIA HORIZONTAL 
DE ATÉ 5M

UN 24,0000000 3.212,51 77.100,24

Composição 
Auxiliar

 COMP.092 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA 
ILUMINAÇÃO (QCI2): 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=2000 X 
1200 X 40MM; 12 DISJUNTOR 25A MONO; 01 TEMPORIZADOR 
DIGITAL; 12 BOTOEIRAS; 12 SINALEIRAS; 12 FONTES DE 12V 90A 
E MISCELÂNEAS.

UN 1,0000000 93.345,46 93.345,46

Composição 
Auxiliar

 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,0000000 10,69 16.035,00

MO sem LS => 326.759,50 LS => 0,00 MO com LS => 326.759,50
Valor do BDI => 375.453,44 1.924.993,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.924.993,04

 13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 41.648,03
 13.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2651 ORSE Conjunto motobomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, 

sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm 
(m)  q (m3/h): (233,4)(204,7)(175,7)(146,6)(117,3), inclusive chave de 
partida direta

un 1,0000000 2.595,23 2.595,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 2,0000000 3,65 7,30
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Insumo  675 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC91 S/T,  

motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m3/h
un 1,0000000 2.277,55 2.277,55

Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv220v un 1,0000000 237,00 237,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004000 26,89 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0004000 163,00 0,06
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0004000 47,69 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 190,00 3,42
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002000 34,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,90 0,08
Insumo  675 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC91 S/T,  

motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m3/h
un 1,0000000 2.277,55 2.277,55

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030000 63,60 0,19

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0008000 17,22 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3190000 4,50 1,43
Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv220v un 1,0000000 237,00 237,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 190,33 1,14
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,92 0,10

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,70 0,02

MO sem LS => 65,54 LS => 0,00 MO com LS => 65,54
Valor do BDI => 628,82 3.224,05

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.224,05

 13.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13758 ORSE Conjunto de Filtro modelo DFR11, Dancor ou similar, inclusive areia, com 

motobomba modelo DFR11, pratika ou similar, de alta vazão para piscina 
/ fonte

un 1,0000000 1.631,36 1.631,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14564 ORSE Motobomba de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, pratika ou 

similar, PF17 monofásico, potência 1/4 cv, vazão 2,2m³/h, altura 
monométrica 9,8 mca

un 1,0000000 898,65 898,65

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  14563 ORSE Filtro de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, Dancor ou 
similar, com areia

un 1,0000000 629,06 629,06

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 2,0000000 3,73 7,46
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0090000 18,00 0,16

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios
Material

ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Fornecimento de Bombas e 
Válvulas de Pé

Pontos de Suprimento de 
Lógica
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

Tipo
Fornecimento de Bombas e 
Válvulas de Pé

Tipo
Material

Provisórios
Mão de Obra

Material
Material

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Serviços
Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Serviços
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material

Material

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Serviços
Material

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3844000 4,50 1,72
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0010000 17,22 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  14564 ORSE Motobomba de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, pratika ou 

similar, PF17 monofásico, potência 1/4 cv, vazão 2,2m³/h, altura 
monométrica 9,8 mca

un 1,0000000 898,65 898,65

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0039000 63,60 0,24

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0075000 190,33 1,42
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0002000 19,57 0,00
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0002000 37,28 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0225000 4,90 0,11
Insumo  14563 ORSE Filtro de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, Dancor ou 

similar, com areia
un 1,0000000 629,06 629,06

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,5090000 5,00 2,54
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0225000 190,00 4,27
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0020000 300,00 0,60
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0008000 60,00 0,04
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0040000 6,70 0,02
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0012000 63,00 0,07
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0030000 13,25 0,03

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0014000 27,49 0,03
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0022000 29,00 0,06
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0225000 12,54 0,28
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0115000 11,92 0,13

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0008000 32,30 0,02
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,5090000 14,00 7,12
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03

MO sem LS => 84,66 LS => 0,00 MO com LS => 84,66
Valor do BDI => 395,27 2.026,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.026,63

 13.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.096 Próprio INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA 

FONTE INTERATIVA E FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM 
PVC (NBR5648) NO INTERIOR DA CASA DE MÁQUINAS.

UN 1,0000000 3.506,66 3.506,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 44,0000000 20,51 902,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44,0000000 24,19 1.064,36

Insumo  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647)

M 30,0000000 22,20 666,00

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 6,0000000 9,57 57,42

Insumo  00009897 SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,0000000 27,41 137,05
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 25,0000000 4,95 123,75

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 4,0000000 16,32 65,28
Insumo  00038022 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 4,0000000 38,94 155,76

Insumo  00000818 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 7,0000000 6,76 47,32

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 8,0000000 35,91 287,28

MO sem LS => 1.555,84 LS => 0,00 MO com LS => 1.555,84
Valor do BDI => 849,66 4.356,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.356,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043981 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA
UN 1,0000000 8.173,74 8.173,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10.154,23

Quant. => 2,00 Preço Total => 20.308,46

 13.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.098 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O 

SISTEMA DE TRATAMENTO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO: 01 
CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=1000 X 1200 X 40MM; 3 
DISJUNTOR 16A MONO; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 01 CHAVE 
TERMOMAGNÉTICA 46A MONO; 3 BOTOEIRAS; 3 SINALEIRAS 
E MISCELÂNEAS.

UN 1,0000000 9.444,24 9.444,24

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 21,50 516,00

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 237,79 5.706,96

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 27,95 670,80

Insumo  8768 ORSE Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=120 x 80 x 25cm un 1,0000000 1.031,00 1.031,00
Insumo  

P.13.000.04228
9 

CPOS/CD
HU

BOTOEIRA COMANDO LIGADESLIGA SEM SINALIZADOR; REF. 
3SB71303AA241MK0 (BOTÃO DUPLO)+ 3SB78110AA100BA0 
(BOTOEIRA); REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE

un 3,0000000 132,81 398,43

Insumo  12405 ORSE Sinaleiro monobloco led110/220V un 3,0000000 33,60 100,80
Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2

M 10,0000000 6,25 62,50

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,0000000 37,00 74,00
Insumo  3016 ORSE Relé de tempo 7PV00 20s 220V un 1,0000000 68,90 68,90

Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Serviços

Serviços
Material
Material
Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material

Material
Serviços
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Tipo
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00039252 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 
MM2

M 25,0000000 1,38 34,50

Insumo  9269 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100DVF 1", marca Rain Bird ou 
similar

un 1,0000000 493,03 493,03

Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V

UN 3,0000000 10,00 30,00

Insumo  MAT032450 SCO Chave para protecao de motores (guardamotor), com botoeira liga
desliga, 220V, de 3CV

un 1,0000000 257,32 257,32

MO sem LS => 6.582,00 LS => 0,00 MO com LS => 6.582,00
Valor do BDI => 2.288,33 11.732,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 11.732,57

 13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 77.635,20
 13.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2651 ORSE Conjunto motobomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, 

sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm 
(m)  q (m3/h): (233,4)(204,7)(175,7)(146,6)(117,3), inclusive chave de 
partida direta

un 1,0000000 2.595,23 2.595,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 2,0000000 3,65 7,30
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Insumo  675 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC91 S/T,  

motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m3/h
un 1,0000000 2.277,55 2.277,55

Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv220v un 1,0000000 237,00 237,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004000 26,89 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0004000 163,00 0,06
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0004000 47,69 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 190,00 3,42
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002000 34,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,90 0,08
Insumo  675 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC91 S/T,  

motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m3/h
un 1,0000000 2.277,55 2.277,55

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030000 63,60 0,19

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0008000 17,22 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3190000 4,50 1,43
Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv220v un 1,0000000 237,00 237,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 190,33 1,14
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,92 0,10

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,70 0,02

MO sem LS => 65,54 LS => 0,00 MO com LS => 65,54
Valor do BDI => 628,82 3.224,05

Quant. => 2,00 Preço Total => 6.448,10

 13.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13758 ORSE Conjunto de Filtro modelo DFR11, Dancor ou similar, inclusive areia, com 

motobomba modelo DFR11, pratika ou similar, de alta vazão para piscina 
/ fonte

un 1,0000000 1.631,36 1.631,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14564 ORSE Motobomba de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, pratika ou 

similar, PF17 monofásico, potência 1/4 cv, vazão 2,2m³/h, altura 
monométrica 9,8 mca

un 1,0000000 898,65 898,65

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  14563 ORSE Filtro de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, Dancor ou 
similar, com areia

un 1,0000000 629,06 629,06

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 2,0000000 3,73 7,46
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0090000 18,00 0,16
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3844000 4,50 1,72
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0010000 17,22 0,01

Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material

Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Serviços
Material
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Provisórios
Material

Material
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Material
Material
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  14564 ORSE Motobomba de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, pratika ou 

similar, PF17 monofásico, potência 1/4 cv, vazão 2,2m³/h, altura 
monométrica 9,8 mca

un 1,0000000 898,65 898,65

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0039000 63,60 0,24

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0075000 190,33 1,42
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0002000 19,57 0,00
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0002000 37,28 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0225000 4,90 0,11
Insumo  14563 ORSE Filtro de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR11, Dancor ou 

similar, com areia
un 1,0000000 629,06 629,06

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,5090000 5,00 2,54
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0225000 190,00 4,27
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0020000 300,00 0,60
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0008000 60,00 0,04
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0040000 6,70 0,02
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0012000 63,00 0,07
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0030000 13,25 0,03

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0014000 27,49 0,03
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0022000 29,00 0,06
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0225000 12,54 0,28
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0115000 11,92 0,13

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0008000 32,30 0,02
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,5090000 14,00 7,12
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03

MO sem LS => 84,66 LS => 0,00 MO com LS => 84,66
Valor do BDI => 395,27 2.026,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.053,26

 13.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.099 Próprio ADAPTADO DA ORSE (9795)  GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, 

DIM 100 X 100 X 2.5 CM  INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8 X 
1

UN 1,0000000 7.118,48 7.118,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,27 20,27

Insumo  10170 ORSE Grelha em aço inox para calha, dim 100 x 15 x 2.5 cm  inclusive quadro 
de cantoneira 1/8 x 1

un 6,6700000 1.064,20 7.098,21

MO sem LS => 15,04 LS => 0,00 MO com LS => 15,04
Valor do BDI => 1.724,80 8.843,28

Quant. => 5,00 Preço Total => 44.216,40

 13.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.100 Próprio INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA 

FONTE EM QUEDA D’ÁGUA E FORNECIMENTO DE TUBOS E 
CONEXÕES EM PVC (NBR5648) NO INTERIOR DA CASA DE 
MÁQUINAS.

UN 1,0000000 9.003,36 9.003,36

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 44,0000000 20,51 902,44

Composição 
Auxiliar

 13450 ORSE Ralo de fundo para piscina, antiturbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou 
similar

un 4,0000000 208,67 834,68

Composição 
Auxiliar

 13705 ORSE Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, 
acabamento frontal em inox

un 10,0000000 270,36 2.703,60

Composição 
Auxiliar

 13706 ORSE Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, 
acabamento frontal em inox

un 2,0000000 235,36 470,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44,0000000 24,19 1.064,36

Insumo  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647)

M 60,0000000 22,20 1.332,00

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 8,0000000 16,32 130,56
Insumo  00000818 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 14,0000000 6,76 94,64

Insumo  00038022 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 8,0000000 38,94 311,52

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 12,0000000 9,57 114,84

Insumo  00009897 SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 9,0000000 27,41 246,69
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 45,0000000 4,95 222,75

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 16,0000000 35,91 574,56

MO sem LS => 1.987,20 LS => 0,00 MO com LS => 1.987,20
Valor do BDI => 2.181,51 11.184,87

Quant. => 1,00 Preço Total => 11.184,87

 13.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.098 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O 

SISTEMA DE TRATAMENTO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO: 01 
CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=1000 X 1200 X 40MM; 3 
DISJUNTOR 16A MONO; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 01 CHAVE 
TERMOMAGNÉTICA 46A MONO; 3 BOTOEIRAS; 3 SINALEIRAS 
E MISCELÂNEAS.

UN 1,0000000 9.444,24 9.444,24

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 21,50 516,00

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 237,79 5.706,96

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 27,95 670,80

Insumo  8768 ORSE Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=120 x 80 x 25cm un 1,0000000 1.031,00 1.031,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
P.13.000.04228

9 

CPOS/CD
HU

BOTOEIRA COMANDO LIGADESLIGA SEM SINALIZADOR; REF. 
3SB71303AA241MK0 (BOTÃO DUPLO)+ 3SB78110AA100BA0 
(BOTOEIRA); REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE

un 3,0000000 132,81 398,43

Insumo  12405 ORSE Sinaleiro monobloco led110/220V un 3,0000000 33,60 100,80
Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2

M 10,0000000 6,25 62,50

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,0000000 37,00 74,00
Insumo  3016 ORSE Relé de tempo 7PV00 20s 220V un 1,0000000 68,90 68,90
Insumo  00039252 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 
MM2

M 25,0000000 1,38 34,50

Insumo  9269 ORSE Válvula solenoide p/irrigação modelo 100DVF 1", marca Rain Bird ou 
similar

un 1,0000000 493,03 493,03

Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V

UN 3,0000000 10,00 30,00

Insumo  MAT032450 SCO Chave para protecao de motores (guardamotor), com botoeira liga
desliga, 220V, de 3CV

un 1,0000000 257,32 257,32

MO sem LS => 6.582,00 LS => 0,00 MO com LS => 6.582,00
Valor do BDI => 2.288,33 11.732,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 11.732,57

 13.8 OUTROS SERVIÇOS 238.688,85
 13.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.101 Próprio TESTE E COMISSIONAMENTO UN 1,0000000 6.893,76 6.893,76
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 21,50 516,00

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 27,95 670,80

Composição 
Auxiliar

 COMP.003.1 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 237,79 5.706,96

MO sem LS => 6.582,00 LS => 0,00 MO com LS => 6.582,00
Valor do BDI => 1.670,35 8.564,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 8.564,11

 13.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.107 Próprio Fornecimento e instalação de transformador de distribuição 150 kVA em 

poste DT, trifásico, 60Hz, classe 15kV e imerso em óleo mineral. Incluindo 
03 chaves fusíveis e 03 elos fusíveis, 03 páraraios tipo ZnO  15 kV 5 kA 
polimérico; tubo de descida em aço galvanizado 4" com fitas inox; 03 
hastes de aterramento cobreadas de ø5/8"x3000 mm interligadas por cabo 
de cobre nú 50mm² meio duro e seus respectivos conectores. Mureta e 
quadros de medição indireta e disjunção, todos no padrão energisa;

UN 1,0000000 67.969,69 67.969,69

Composição 
Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 5,0000000 231,81 1.159,05

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,0000000 27,96 139,80

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 24,52 490,40

Composição 
Auxiliar

 170415 SEDOP Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) un 1,0000000 4.357,79 4.357,79

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 25,55 511,00

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 21,50 430,00

Composição 
Auxiliar

 101568 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12,0000000 145,32 1.743,84

Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 
8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

KG 1,0000000 9,12 9,12

Insumo  2270 ORSE Transformador trifásico c/ deriv 150 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão 
Energisa

un 1,0000000 40.788,00 40.788,00

Insumo  3278 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4"  
PESADO

m 10,0000000 109,27 1.092,70

Insumo  13677 ORSE Caixa de medição indireta Padrão Energisa em Acrilico ou material similar un 1,0000000 2.327,00 2.327,00

Insumo  4634 ORSE Braço tipo C 15 kv un 1,0000000 198,00 198,00
Insumo  00003395 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA 

TENSAO DE *35* KV
UN 1,0000000 124,65 124,65

Insumo  3154 ORSE Cabeçote de alumínio de 4" Un 1,0000000 38,90 38,90
Insumo  00034641 SINAPI CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PREMOLDADO, 

DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM 
TAMPA

UN 3,0000000 104,44 313,32

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIODURO M 20,0000000 61,82 1.236,40
Insumo  00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8"
UN 1,0000000 4,64 4,64

Insumo  E00361 SEDOP Elo fusivel 6 K un 3,0000000 3,78 11,34
Insumo  9172 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA un 1,0000000 1.746,22 1.746,22
Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 3,0000000 18,70 56,10
Insumo  05688 EMOP CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, ACIONAMENTO POR  COMANDO DE 

VARA DE MANOBRA, DE 15KV100 A
UN 3,0000000 370,80 1.112,40

Insumo  3257 ORSE Conector cunha 4 x 4 AWG CAA Un 3,0000000 37,37 112,11
Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 8,0000000 5,12 40,96

Insumo  13130 ORSE Perfil Aço, Laminado H  W250 x 62,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg 1,0000000 10,98 10,98
Insumo  13926 ORSE Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm² m 45,0000000 15,00 675,00
Insumo  2055 ORSE Suporte p/ transformador em poste dt un 3,0000000 102,11 306,33
Insumo  00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 

120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M12

UN 3,0000000 11,06 33,18

Insumo  3857 ORSE Grampo de ancoragem, ref. GAD1002N un un 3,0000000 84,68 254,04
Insumo  00002621 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")
UN 2,0000000 127,15 254,30

Insumo  048041 IOPES PARARAIOS POLIMERICO 12KV  10KA COM SUPORTE UN 3,0000000 252,50 757,50
Insumo  4123 ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 240mm²,  0,6/1KV / 90º C (Eprotenax

G7 ou similar)
m 30,0000000 240,40 7.212,00

Insumo  00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 1,0000000 82,03 82,03

Insumo  10631 ORSE Isolador polimérico tipo ancoragem   classe de tensão 15 KV un 3,0000000 36,58 109,74
Insumo  00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 
CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,0000000 76,95 230,85

MO sem LS => 2.924,96 LS => 0,00 MO com LS => 2.924,96
Valor do BDI => 16.469,05 84.438,74

Quant. => 1,00 Preço Total => 84.438,74

0

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INEL  INSTALAÇÃO 
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ILUMINAÇÃO EXTERNA
Material

Material
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SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS

Material
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 13.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.108 Próprio REDE DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA, PARTINDO DO QUADRO DA 

SUBESTAÇÃO COM CABO FLEXÍVEL DE 150MM², ISOLAÇÃO EPR OU 
XLPE,  90ºC, 0,6/1KV, PARA AS TRÊS FASES E CABO DE 95MM²,  
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE,  90ºC, 0,6/1KV PARA NEUTRO E TERRA; 
INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ELETRODUTO PEAD  FLEXÍVEL DE 4", 
ENVELOPADO SOB COCRETO EM VALA 50X50CM.

M 1,0000000 781,81 781,81

Composição 
Auxiliar

 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 27,54 27,54

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,4000000 80,18 32,07

Composição 
Auxiliar

 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 114,19 114,19

Composição 
Auxiliar

 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,0000000 179,81 539,43

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,2500000 23,98 5,99

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0000000 431,62 0,00

Insumo  12387 ORSE Fita de sinalização subterrânea   "Tubulação de gás abaixo" m 0,8100000 0,96 0,77
Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIODURO M 1,0000000 61,82 61,82

MO sem LS => 57,10 LS => 0,00 MO com LS => 57,10
Valor do BDI => 189,43 971,24

Quant. => 150,00 Preço Total => 145.686,00

 13.9 LIMPEZA DO TERRENO 7.753,77
 13.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 1,0000000 4,32 4,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 20,27 4,32

MO sem LS => 3,20 LS => 0,00 MO com LS => 3,20
Valor do BDI => 1,04 5,36

Quant. => 1.446,60 Preço Total => 7.753,77

 14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1.009.900,37
 14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 3.338,06
 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0346202 58,32 2,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0306920 141,89 4,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0653122 20,27 1,32

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 1,86 9,54

Quant. => 159,00 Preço Total => 1.516,86

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11449 ORSE Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de 

compactação
m³ 1,0000000 10,12 10,12

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz  ATEGO 1418/42  136,0 hp ou 

equivalente)
0,0500000 0,025 0,225 167,97 12,87 1,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  2461 ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac  cm 20 diesel   6,0 hp) h 0,0050000 2,82 0,01

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz  ATEGO 1418/42  136,0 hp ou 

equivalente)
0,0500000 0,025 0,225 167,97 12,87 1,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001000 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004000 63,60 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0022500 190,00 0,42
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003000 13,25 0,00

Insumo  2461 ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac  cm 20 diesel   6,0 hp) h 0,0050000 2,82 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0011500 11,92 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0022500 12,54 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0009000 18,00 0,01

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material
Material

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

Detalhamento de Cálculo ORSE
Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade Utilização. Custo Horário Custo Horário 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002000 300,00 0,06
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0509000 5,00 0,25
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0022500 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0007500 190,33 0,14
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0470500 4,50 0,21
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004000 6,70 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0509000 14,00 0,71

MO sem LS => 6,82 LS => 0,00 MO com LS => 6,82
Valor do BDI => 2,45 12,57

Quant. => 145,00 Preço Total => 1.821,20

 14.2 MURO DE ARRIMO 681.392,43
 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 166,04 166,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,72 0,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 25,21 39,80

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 10,21 0,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 20,27 12,85

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 1,1900000 95,00 113,05

MO sem LS => 40,93 LS => 0,00 MO com LS => 40,93
Valor do BDI => 40,23 206,27

Quant. => 22,00 Preço Total => 4.537,94

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, 

COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

M 1,0000000 105,47 105,47

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0900000 80,18 7,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0404000 25,21 1,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211000 20,27 2,45

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

M² 2,3000000 11,42 26,26

Insumo  00044315 SINAPI TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA 
DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0500000 57,86 60,75

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 0,0821000 95,00 7,79

MO sem LS => 7,97 LS => 0,00 MO com LS => 7,97
Valor do BDI => 25,55 131,02

Quant. => 482,00 Preço Total => 63.151,64

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.002 Próprio PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPa,  

INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, 
ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E ESCORAMENTO

M³ 1,0000000 2.897,31 2.897,31

Composição 
Auxiliar

 100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 10,0000000 33,52 335,20

Composição 
Auxiliar

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA60 DE 5,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,6000000 16,36 107,97

Composição 
Auxiliar

 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 10,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,7000000 12,12 1.268,96

Composição 
Auxiliar

 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 12,5 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,6000000 10,07 368,56

Composição 
Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA50 DE 8,0 MM  MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,1000000 13,80 194,58

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Insumo  00038406 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 583,47 583,47

MO sem LS => 469,71 LS => 0,00 MO com LS => 469,71
Valor do BDI => 702,01 3.599,32

Quant. => 80,00 Preço Total => 287.945,60

 14.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3231 ORSE Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de 

concreto, seção 0,40 x 0,50 m
m 1,0000000 336,22 336,22

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 0,0500000 589,23 29,46

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,4000000 6,57 9,19

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 0,9000000 109,20 98,28

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0700000 584,73 40,93
Composição  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3  1:3 cimento / 

areia / vedacit
m² 1,4000000 37,50 52,50

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 0,5000000 106,59 53,29

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 4,0000000 12,98 51,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 41,5786000 0,76 31,59

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0011216 18,58 0,02

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços
Serviços
Material
Material
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material

Conversão InfoWOrca

Alvenarias de Vedação

Concreto Simples
Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Armaduras Convencionais

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
Concreto Simples

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0057324 63,60 0,36

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0989308 101,30 10,02

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,6000000 0,35 0,56

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0009565 18,80 0,01
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0016738 10,22 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0007477 175,00 0,13

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0011956 12,00 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0016738 11,60 0,01
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004782 13,52 0,00
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0075000 8,45 0,06

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,2500000 6,75 1,68

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,7932000 19,13 15,17

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0800000 25,35 2,02

Insumo  
00001106/SINA

PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,2416000 1,23 6,44

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0043588 13,25 0,05

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,2750000 40,62 11,17
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0014529 17,22 0,02

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000793 617,95 0,04
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000793 246,00 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0326907 4,90 0,16
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 4,0000000 9,11 36,44
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001586 48,95 0,00
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 1,0000000 5,51 5,51

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0326907 12,54 0,40
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0167086 11,92 0,19

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004782 15,40 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,7395363 5,00 3,69
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0007477 36,90 0,02
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0146300 137,75 2,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001586 26,89 0,00
Insumo  

00034492/SINA
PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,0500000 490,00 24,50

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,3912000 19,13 45,74

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,3416000 19,13 6,53

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0130763 18,00 0,23
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,0750000 25,35 1,90

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0326907 190,00 6,21
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,6000000 0,22 0,35

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0009565 18,75 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5824027 4,50 2,62
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,7386000 13,65 51,01

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 61,2000000 0,60 36,72
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001586 15,15 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002391 25,95 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0057324 6,70 0,03
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0500000 50,38 2,51

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002391 327,80 0,07
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002391 28,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,7395363 14,00 10,35
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0108969 190,33 2,07
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000683 39,00 0,00
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0378000 100,00 3,78

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003739 37,80 0,01
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000683 19,90 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0029058 300,00 0,87
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000793 29,90 0,00
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1500000 18,01 2,70

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0438900 138,48 6,07

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004782 44,00 0,02
Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 0,5600000 7,36 4,12

MO sem LS => 118,45 LS => 0,00 MO com LS => 118,45
Valor do BDI => 81,46 417,68

Quant. => 481,15 Preço Total => 200.966,73

Material

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material

Serviços
Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Serviços
Material

Material

Material

Material
Material

Equipamento
Equipamento
Material

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material

Material
Material
Serviços
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 14.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 529,27 Preço Total => 2.688,69

 14.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 529,27 Preço Total => 19.979,94

 14.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 1,0000000 34,56 34,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0200000 521,68 10,43

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007680 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002560 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 100,00 2,16

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 190,33 0,36
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 13,65 9,27

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 11,92 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001360 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0440000 0,76 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 63,60 0,06

MO sem LS => 20,74 LS => 0,00 MO com LS => 20,74
Valor do BDI => 8,37 42,93

Quant. => 529,27 Preço Total => 22.721,56

 14.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 1,0000000 60,38 60,38

Tipo
Provisórios
Provisórios
Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Serviços
Material

Material
Serviços
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material
Material

Tipo
IMPE  
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228000 21,17 4,71

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881000 25,21 24,91

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M² 1,3513000 8,49 11,47
Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
KG 4,6154000 4,18 19,29

MO sem LS => 23,20 LS => 0,00 MO com LS => 23,20
Valor do BDI => 14,63 75,01

Quant. => 1.058,53 Preço Total => 79.400,33

 14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 325.169,88
 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3806402 SICRO3 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 1,0000000 2,27 2,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l  136 kW 1,0000000 0,03 0,97 243,6960 68,4131 73,6716
Insumo  E9028 SICRO3 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa  

5,20 kW
1,0000000 1,00 0,00 34,4959 24,4221 34,4959

108,1675
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4086 19,4086

0,0000
19,4086

127,5761
56,27

2,2672
0
0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,34 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 0,55 2,82

Quant. => 1.685,00 Preço Total => 4.751,70

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador  7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,6274 0,4977 10,6274
Insumo  E9061 SICRO3 Lixadeira elétrica manual angular  2 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,2091 0,1387 0,2091

10,8365
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4086 19,4086

0,0000
19,4086
30,2451

8,964
3,3741

0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1405 SICRO3 Disco diamantado para desbaste  D = 180 mm 0,0162600 un 8,0388
8,0388

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M1405 0,0000100 t 0,0003

0,0003
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M1405 SICRO3 Disco diamantado para desbaste  D = 180 mm 0,0000100 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 2,17 MO com LS => 2,17

Valor do BDI => 2,76 14,17
Quant. => 1.685,00 Preço Total => 23.876,45

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8715 ORSE Restauro  Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos m² 1,0000000 48,20 48,20
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  8968 ORSE Fungicida/Óleo de cravo ( fungos) ml 0,2500000 4,16 1,04
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  
00000002/SINA

PI 

ORSE Oxigenio, recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande m³ 0,1500000 35,06 5,25

Insumo  146 ORSE Água sanitária l 0,3000000 1,60 0,48
Insumo  

00000001/SINA
PI 

ORSE Acetileno (recarga de gas acetileno para cilindro de conjunto oxicorte 
grande) nao inclui troca/manutencao do cilindro

kg 0,1500000 160,00 24,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  8968 ORSE Fungicida/Óleo de cravo ( fungos) ml 0,2500000 4,16 1,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00000002/SINA
PI 

ORSE Oxigenio, recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande m³ 0,1500000 35,06 5,25

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

C

494,3909
Custo unitário total de material

Preço Unitário

31,0200

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Material
Serviços
Material

Material

Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Tipo
Restauro
Tipo
Material
Provisórios
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  

00000001/SINA
PI 

ORSE Acetileno (recarga de gas acetileno para cilindro de conjunto oxicorte 
grande) nao inclui troca/manutencao do cilindro

kg 0,1500000 160,00 24,00

Insumo  146 ORSE Água sanitária l 0,3000000 1,60 0,48
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
MO sem LS => 13,64 LS => 0,00 MO com LS => 13,64

Valor do BDI => 11,67 59,87
Quant. => 1.685,00 Preço Total => 100.880,95

 14.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13616 ORSE Restauro  Reboco especial de parede, espessura 6cm, com argamassa 

traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)
m² 1,0000000 100,92 100,92

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,4000000 3,79 5,30
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,4000000 19,13 26,78

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,4000000 13,65 19,10

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,4000000 3,66 5,12
Composição  12360 ORSE Restauro  Argamassa traço(1:0,24:0,74)  Cal, arenoso e areia média  

confecção mecânica e transporte
m³ 0,0600000 741,03 44,46

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001400 25,95 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0005600 18,75 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0136800 190,00 2,59
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0136800 4,90 0,06
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6400000 13,65 22,37

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2458840 4,50 1,10
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0009800 11,60 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024320 63,60 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0009800 10,22 0,01
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0007000 12,00 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,4000000 19,13 26,78

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0006080 17,22 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001640 37,80 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024320 6,70 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054720 18,00 0,09
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0136800 12,54 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003280 36,90 0,01
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0005600 18,80 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3094720 5,00 1,54
Insumo  203 ORSE Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) m³ 0,0179520 110,00 1,97
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0003280 175,00 0,05

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3094720 14,00 4,33
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069920 11,92 0,08

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0018240 13,25 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004920 18,58 0,00
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 27,1320000 1,23 33,37

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002800 13,52 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002800 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045600 190,33 0,86
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012160 300,00 0,36
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001400 28,00 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002800 44,00 0,01
Insumo  202 ORSE Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) m³ 0,0479520 102,50 4,91

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001400 327,80 0,04
MO sem LS => 49,15 LS => 0,00 MO com LS => 49,15

Valor do BDI => 24,45 125,37
Quant. => 1.058,53 Preço Total => 132.707,90

 14.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8742 ORSE Restauro  Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive 

lixamento eproteção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/2022
m 1,0000000 52,53 52,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10555 ORSE Encargos Complementares  Armador h 0,5000000 3,63 1,81
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0320000 25,35 0,81

Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,2700000 9,11 11,56
Insumo  

00003768/SINA
PI 

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 1,0000000 2,66 2,66

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Material
Serviços
Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Serviços
Material
Material
Serviços
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Argamassas

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Pisos com Pedras

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material
Material

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Armaduras Convencionais

Tipo
Provisórios

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco  Nitoprimer ZN ou similar l 0,0400000 216,54 8,66
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0001000 19,90 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0034500 11,92 0,04

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0003000 17,22 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0027000 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006000 300,00 0,18
Insumo  

00003768/SINA
PI 

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 1,0000000 2,66 2,66

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,2700000 9,11 11,56
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1527000 5,00 0,76
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0022500 190,33 0,42
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012000 63,60 0,07

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1268000 4,50 0,57
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1527000 14,00 2,13
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0067500 4,90 0,03
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0067500 12,54 0,08
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0320000 25,35 0,81

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0001000 39,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0009000 13,25 0,01

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0067500 190,00 1,28
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0012000 6,70 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco  Nitoprimer ZN ou similar l 0,0400000 216,54 8,66
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

MO sem LS => 23,20 LS => 0,00 MO com LS => 23,20
Valor do BDI => 12,72 65,25

Quant. => 300,00 Preço Total => 19.575,00

 14.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10337 ORSE Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra 

(pedrisco  brita 0) lançamento e cura
m³ 1,0000000 3.637,23 3.637,23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00000134/SINA
PI 

ORSE Graute cimenticio para uso geral kg 1.500,0000000 2,07 3.105,00

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 6,0000000 3,66 21,96
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 18,0000000 3,79 68,22
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 6,0000000 19,13 114,77

Insumo  
00004720/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, 
semfrete

m³ 0,5000000 159,04 79,52

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 18,0000000 13,65 245,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 6,0000000 19,13 114,77

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0144000 13,25 0,19

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0006000 25,95 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0036000 36,90 0,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,1080000 4,90 0,52
Insumo  

00000134/SINA
PI 

ORSE Graute cimenticio para uso geral kg 1.500,0000000 2,07 3.105,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0036000 175,00 0,63

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 18,0000000 13,65 245,61

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0006000 28,00 0,01
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0024000 18,75 0,04
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0360000 190,33 6,85
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0042000 11,60 0,04
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0432000 18,00 0,77
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,4432000 14,00 34,20
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0054000 18,58 0,10
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0024000 18,80 0,04
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,4432000 5,00 12,21
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0552000 11,92 0,65

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0192000 6,70 0,12
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0006000 327,80 0,19
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0096000 300,00 2,88

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Serviços
Material

Material
Material
Serviços

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Mão de Obra

Tipo
Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado
Tipo
Material

Provisórios
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Serviços
Material

Material
Material

Material
Material

Material
Serviços

Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0012000 13,52 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 2,0862000 4,50 9,38
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0192000 63,60 1,22

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0042000 10,22 0,04
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0012000 15,40 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,1080000 190,00 20,52
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0018000 37,80 0,06
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0048000 17,22 0,08

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1080000 12,54 1,35
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0030000 12,00 0,03
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0012000 44,00 0,05
Insumo  

00004720/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, 
semfrete

m³ 0,5000000 159,04 79,52

MO sem LS => 360,38 LS => 0,00 MO com LS => 360,38
Valor do BDI => 881,30 4.518,53

Quant. => 9,60 Preço Total => 43.377,88

 15 SINALIZAÇÃO, 79.033,59
 15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.145,70
 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

m² 1,0000000 30,03 30,03

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640000 26,59 9,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 20,27 3,06

Insumo  00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,4270000 27,42 11,70

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 19,53 0,41
Insumo  00044478 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA, TIPO IB (PREMIX)  NBR  16184
KG 0,1100000 14,16 1,55

Insumo  00044477 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA, TIPO IIA (DROPON)  NBR  16184

KG 0,2500000 14,16 3,54

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0120000 8,41 0,10
MO sem LS => 9,35 LS => 0,00 MO com LS => 9,35

Valor do BDI => 7,27 37,30
Quant. => 486,48 Preço Total => 18.145,70

 15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 60.887,89
 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213447 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m  película 

retrorrefletiva tipo III + SI  fornecimento e implantação
un 1,0000000 1.008,21 1.008,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t  115 kW 1,0000000 0,30 0,70 142,3319 55,1720 81,3200

81,32
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4086 38,8172
Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,0588 30,0588

0,0000
68,876

150,196
3

50,0653
0
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213415 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI  
confecção

1,4401100 m² 958,1484

958,1484
MO sem LS => 0,00 LS => 78,36 MO com LS => 78,36

Valor do BDI => 244,28 1.252,49
Quant. => 11,00 Preço Total => 13.777,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0114 Próprio PLACA DE PERMITIDO ESTACIONAR  R6B, COM POSTE PARA 

PLACAS E ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 690,10 690,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 857,31

Quant. => 10,00 Preço Total => 8.573,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0115 Próprio PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDAR19, COM POSTE 

PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 693,25 693,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 861,22

Quant. => 12,00 Preço Total => 10.334,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0116 Próprio PLACA DE CONSERVESE A DIREITA  R23, COM POSTE PARA 

PLACAS E ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 705,89 705,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 876,92

Quant. => 5,00 Preço Total => 4.384,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0117 Próprio PLACA VIRE A ESQUEDA  R25A, COM POSTE PARA PLACAS E 

ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 705,89 705,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 876,92

Quant. => 5,00 Preço Total => 4.384,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0118 Próprio PLACA SIGA EM FRENTE OU A DIREITA  R25D, COM POSTE PARA 

PLACAS E ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 690,10 690,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 857,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.714,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material
Material

Serviços
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

D

665,3300

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  CT0119 Próprio PLACA TRÂNSITO DEPEDRESTES  A32A, COM POSTE PARA 
PLACAS E ABRAÇADEIRA

UN 1,0000000 640,87 640,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 796,15

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.388,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0120 Próprio PLACA PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES  A32B, COM POSTE 

PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 640,87 640,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 796,15

Quant. => 10,00 Preço Total => 7.961,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0121 Próprio PLACA DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO  I11, COM POSTE PARA 

PLACAS E ABRAÇADEIRA
UN 1,0000000 710,20 710,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 882,28

Quant. => 1,00 Preço Total => 882,28

 15.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.042 Próprio PLACA INTERNA ESPECIAL 1,8X0,53 M UN 1,0000000 1.217,18 1.217,18
Composição 
Auxiliar

 5213572 SICRO3 Placa em aço  película III + III  fornecimento e implantação m² 0,9540000 617,67 589,25

Composição 
Auxiliar

 92341 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4,6000000 102,16 469,93

Insumo  CT0075 Próprio ABRAÇADEIRA PARA PLACAS DE 60CM (Ø 2") UN 2,0000000 79,00 158,00
MO sem LS => 77,74 LS => 58,60 MO com LS => 136,34

Valor do BDI => 294,92 1.512,10
Quant. => 2,00 Preço Total => 3.024,20

 15.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.043 Próprio PLACA INTERNA ESPECIAL 1,8X1,5 M UN 1,0000000 2.787,18 2.787,18
Composição 
Auxiliar

 5213572 SICRO3 Placa em aço  película III + III  fornecimento e implantação m² 3,2400000 617,67 2.001,25

Composição 
Auxiliar

 92341 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 4,6000000 102,16 469,93

Insumo  CT0075 Próprio ABRAÇADEIRA PARA PLACAS DE 60CM (Ø 2") UN 4,0000000 79,00 316,00
MO sem LS => 77,74 LS => 199,04 MO com LS => 276,78

Valor do BDI => 675,33 3.462,51
Quant. => 1,00 Preço Total => 3.462,51

 16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 4.548.509,44
 16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.542,21
 16.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 59,98 59,98

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0040000 456,61 1,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 20,89 15,13

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 24,96 0,17

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 23,89 0,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 24,58 17,81

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,7445000 6,48 4,82

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,5500000 12,67 6,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,34 2,25
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,4125000 23,31 9,61

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 29,65 0,75
MO sem LS => 26,60 LS => 0,00 MO com LS => 26,60

Valor do BDI => 14,53 74,51
Quant. => 210,70 Preço Total => 15.699,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 

CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 1,0000000 572,12 572,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 710,74

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.842,96

 16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.647,44
 16.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 48,74 48,74

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 70,19 9,78

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 162,35 38,96

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 11,80 60,54

Quant. => 232,22 Preço Total => 14.058,59

 16.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 136,15 136,15

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG   CHI DIURNO. 
AF_01/2021

CHI 2,5040000 17,09 42,79

Tipo
SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG  CHP DIURNO. 
AF_01/2021

CHP 3,2468000 19,31 62,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609000 20,27 25,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034000 25,21 5,12

MO sem LS => 92,17 LS => 0,00 MO com LS => 92,17
Valor do BDI => 32,98 169,13

Quant. => 66,93 Preço Total => 11.319,87

 16.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 1,0000000 94,85 94,85

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 20,48 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,27 9,07

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 18,30 15,91

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370000 32,59 37,05

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,89 7,72

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,21 1,82

MO sem LS => 32,29 LS => 0,00 MO com LS => 32,29
Valor do BDI => 22,98 117,83

Quant. => 149,05 Preço Total => 17.562,56

 16.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.080 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 1,0000000 222,45 222,45

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 3,0000000 20,48 61,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,27 20,27

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0500000 265,82 13,29

Composição 
Auxiliar

 90999 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV  CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 103,15 103,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,30 24,30

MO sem LS => 73,65 LS => 0,00 MO com LS => 73,65
Valor do BDI => 53,89 276,34

Quant. => 20,65 Preço Total => 5.706,42

 16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 639.965,58
 16.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 331.511,71
 16.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 766,23 Preço Total => 3.432,71

 16.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO 

DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 
3,18M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,92 6,92

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0256000 86,52 2,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 20,27 0,82

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0151000 257,90 3,89

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,67 8,59

Quant. => 591,09 Preço Total => 5.077,46

 16.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502972 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria  resistência à compressão 

acima de 110 MPa  com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 1,0000000 204,77 204,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg  103 kW 1,0000000 1,00 0,00 658,3928 300,8994 658,3928

658,3928
658,3928

3,5181
187,1444

0,4941
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0023700 un 17,1233
17,1233

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M0602 0,0003000 t 0,0093

0,0093
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

C

7.225,0317
Custo unitário total de material

Preço Unitário

31,0200

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

LN RP P FE
Insumo M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0003000 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 49,61 254,38
Quant. => 1.269,76 Preço Total => 323.001,54

 16.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 93.084,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 1,0000000 37,35 37,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 46,39

Quant. => 1.620,03 Preço Total => 75.153,19

 16.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 252,54 1,13

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 95,34 1,17

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 70,44 0,78

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0109146 95,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 314,50 1,33

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 229,19 0,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 20,27 0,31

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,56 8,03

Quant. => 2.233,04 Preço Total => 17.931,31

 16.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 215.369,37
 16.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,97 8,97

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 209,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 85,48 0,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,17 11,14

Quant. => 468,85 Preço Total => 5.222,98

 16.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 2.025,04 Preço Total => 16.726,83

 16.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 72.171,48 Preço Total => 193.419,56

 16.4 ESGOTAMENTO 21.601,16
 16.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1,0000000 26,48 26,48

Composição 
Auxiliar

 89022 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,7500000 0,47 0,35

Composição 
Auxiliar

 89021 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2500000 2,33 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,55 25,55

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 6,41 32,89

Quant. => 656,77 Preço Total => 21.601,16

 16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.593.227,23
 16.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 2.374.724,86
 16.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 13,87 13,87

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283000 25,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,35 0,59

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0050000 19,08 0,09

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0013000 19,87 0,02

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0227000 9,08 0,20

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0015100 347,63 0,52

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0014000 178,05 0,24

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0017000 28,43 0,04

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0600050 9,09 0,54

MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 3,36 17,23

Quant. => 2.863,85 Preço Total => 49.344,13

 16.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 15,27 15,27

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0036703 178,05 0,65

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358424 26,35 0,94

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358424 9,08 0,32

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0140000 19,08 0,26

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0044000 19,87 0,08

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0039667 347,63 1,37

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 25,72 0,46

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 28,43 0,04

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,0305480 8,02 0,24

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 3,69 18,96

Quant. => 17.710,73 Preço Total => 335.795,44

 16.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10894 ORSE Fornecimento e instalação de barra redonda 3/4" (2,24kg/m) kg 1,0000000 38,74 38,74
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3359 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) kg 1,0000000 19,95 19,95
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,55 10,22
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,50 8,60

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,8000000 0,92 0,73

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4149280 19,48 8,08
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA ELETRICISTA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,8000000 0,86 0,68

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 1,43 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 0,08 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 0,80 0,64

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4149280 15,57 6,46
Insumo  3359 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) kg 1,0000000 19,95 19,95

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

PINT  PINTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material
Material

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra
Equipamento

Material

Taxas

Serviços

Mão de Obra

Material
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
343
Tipo

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
PINT  PINTURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00043484 SINAPI EPI  FAMILIA ELETRICISTA  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,8000000 1,26 1,00

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 9,38 48,12

Quant. => 411,90 Preço Total => 19.820,62

 16.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12733 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com 

preenchimento PIR 30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan 
Isoeste ou similar

m² 1,0000000 409,07 409,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  13490 ORSE Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan Isoeste ou similar

m² 1,0600000 375,84 398,39

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  
00004299/SINA

PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,0000000 1,75 1,75

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 0,2200000 3,70 0,81
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2200000 3,79 0,83
Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000440 15,15 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000660 18,58 0,00
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000220 617,95 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0019800 4,90 0,00
Insumo  

00004299/SINA
PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,0000000 1,75 1,75

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007920 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0019800 12,54 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000440 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0447920 5,00 0,22
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000220 246,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006600 190,33 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0002640 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0010120 11,92 0,01

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000440 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0447920 14,00 0,62
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000440 48,95 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003300 63,60 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001760 300,00 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000440 26,89 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000880 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0350900 4,50 0,15
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000220 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000220 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  13490 ORSE Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan Isoeste ou similar

m² 1,0600000 375,84 398,39

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0019800 190,00 0,37
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003300 6,70 0,00

MO sem LS => 7,20 LS => 0,00 MO com LS => 7,20
Valor do BDI => 99,11 508,18

Quant. => 3.344,00 Preço Total => 1.699.353,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0953 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência 

com rosca parcial  D = 12,7 mm e C = 50,80 mm
un 1,0000000 3,1644 3,1644

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,92

Quant. => 2.040,00 Preço Total => 7.996,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0956 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência 

com rosca parcial  D = 16 mm e C = 50,80 mm
un 1,0000000 5,1755 5,1755

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,43

Quant. => 360,00 Preço Total => 2.311,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0958 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência 

com rosca parcial  D = 20 mm e C = 50,80 mm
un 1,0000000 7,3829 7,3829

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,16

Quant. => 16,00 Preço Total => 146,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0970 SICRO3 Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada kg 1,0000000 18,8039 18,8039

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,35

Quant. => 10.891,89 Preço Total => 254.325,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0003 Próprio CHUMBADOR J 1/2"X305MM UN 1,0000000 9,03 9,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,21

Quant. => 116,00 Preço Total => 1.300,36

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura Metálica

Tipo

Material
Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Serviços
Material
Material

Serviços
Equipamento
Material
Material

Material

Material

Equipamento
Material
Material

Material
Serviços
Material

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios
Provisórios

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.5.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7947 ORSE Laje préfabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, 

espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa
m² 1,0000000 328,84 328,84

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8500000 13,65 11,59

Insumo  2183 ORSE Tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, 
painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar

m² 1,0000000 7,84 7,84

Insumo  
00034493/SINA

PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,1130000 503,81 56,93

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,8500000 3,79 3,22
Insumo  

00044497/SINA
PI 

ORSE Montador de estruturas metalicas horista h 0,1700000 17,73 3,01

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7300000 19,13 13,96

Insumo  7896 ORSE Chapa trapezpoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mm m² 1,0000000 228,90 228,90
Composição  10605 ORSE Encargos Complementares  Montador h 0,1700000 4,33 0,73
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,7300000 3,66 2,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1388450 4,50 0,62
Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0000510 27,01 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001700 175,00 0,02

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer 
tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo 
em chapa dobrada  extrareforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 
138 Gedore.

un 0,0000340 64,38 0,00

Insumo  2183 ORSE Tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, 
painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar

m² 1,0000000 7,84 7,84

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001460 44,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1781500 5,00 0,89
Insumo  7896 ORSE Chapa trapezpoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mm m² 1,0000000 228,90 228,90
Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0000170 96,71 0,00
Insumo  

00034493/SINA
PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,1130000 503,81 56,93

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V  BAMBOZZI  WMI 140ED un 0,0000170 837,51 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0014000 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0014000 63,60 0,08

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001460 15,40 0,00
Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 

x 4,5cm, marca Black Jack
un 0,0000340 218,44 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0031500 18,00 0,05
Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0000340 35,44 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007000 300,00 0,21
Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0000170 27,54 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0005110 11,60 0,00
Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0000510 397,80 0,02
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002550 18,58 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0040250 11,92 0,04

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0001360 357,49 0,04
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000730 327,80 0,02
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000730 28,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001700 36,90 0,00
Insumo  

00044497/SINA
PI 

ORSE Montador de estruturas metalicas horista h 0,1700000 17,73 3,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0010500 13,25 0,01

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7300000 19,13 13,96

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2"  1000 watts   ref. 
G1000kB2Black e Decker

un 0,0000340 362,00 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0078750 4,90 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001460 13,52 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002920 18,75 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002920 18,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0003500 17,22 0,00

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0000340 103,99 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0026250 190,33 0,49
Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0000340 120,45 0,00
Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0000340 60,50 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003650 12,00 0,00
Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0000170 456,01 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8500000 13,65 11,59

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0000340 58,51 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1781500 14,00 2,49
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0078750 12,54 0,09
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0078750 190,00 1,49
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000730 25,95 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000850 37,80 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0005110 10,22 0,00
Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50100mm. ref.44044101 

Tramontina ou similar
un 0,0000340 83,61 0,00

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0000510 18,75 0,00
MO sem LS => 28,56 LS => 0,00 MO com LS => 28,56

Valor do BDI => 79,67 408,51
Quant. => 10,60 Preço Total => 4.330,20

 16.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 218.502,37
 16.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Material

Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Provisórios
Provisórios

Tipo
Estruturas PreMoldadas de 
Concreto
Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material
Material
Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  COMP.118 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO DO GALPÃO 1, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 1,0000000 2.020,25 2.020,25

Composição 
Auxiliar

 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 12,0560000 15,24 183,73

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,8300000 13,44 78,35

Composição 
Auxiliar

 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 10,4310000 12,75 132,99

Composição 
Auxiliar

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 8,0060000 120,68 966,16

Composição 
Auxiliar

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 11,6700000 10,85 126,61

MO sem LS => 649,69 LS => 0,00 MO com LS => 649,69
Valor do BDI => 489,50 2.509,75

Quant. => 22,28 Preço Total => 55.917,23

 16.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.119 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 1 , INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m³ 1,0000000 2.411,37 2.411,37

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,9080000 12,52 524,68

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,5030000 13,90 284,99

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6600000 9,47 25,19

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,9740000 11,22 280,20

Composição 
Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 9,9080000 77,10 763,90

MO sem LS => 522,05 LS => 0,00 MO com LS => 522,05
Valor do BDI => 584,27 2.995,64

Quant. => 15,30 Preço Total => 45.833,29

 16.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.120 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 1 , INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

m³ 1,0000000 3.277,64 3.277,64

Composição 
Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,4360000 9,18 13,18

Composição 
Auxiliar

 92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,1080000 129,16 2.080,50

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,5790000 12,52 407,88

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,8110000 13,90 233,67

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8920000 11,22 10,00

MO sem LS => 954,92 LS => 0,00 MO com LS => 954,92
Valor do BDI => 794,17 4.071,81

Quant. => 25,90 Preço Total => 105.459,87

 16.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.121 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 1 , INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

m³ 1,0000000 1.280,23 1.280,23

Composição 
Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,4080000 12,76 5,20

Composição 
Auxiliar

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 7,8450000 29,76 233,46

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,4370000 12,06 198,23

Composição 
Auxiliar

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,8170000 10,79 310,93

MO sem LS => 122,49 LS => 0,00 MO com LS => 122,49
Valor do BDI => 310,19 1.590,42

Quant. => 7,10 Preço Total => 11.291,98

 16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 72.884,55
 16.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA 13.927,08
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ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
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FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
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TUBOS E PECAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,38 6,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0994000 24,19 2,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0994000 20,51 2,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 50,01 0,41
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0331000 2,05 0,06
Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 0,95 0,95

MO sem LS => 3,51 LS => 0,00 MO com LS => 3,51
Valor do BDI => 1,54 7,92

Quant. => 2,00 Preço Total => 15,84

 16.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,15 11,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1218000 20,51 2,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1218000 24,19 2,94

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 50,01 0,59
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0406000 2,05 0,08

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29
Valor do BDI => 2,70 13,85

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,85

 16.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,13 13,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1306000 24,19 3,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1306000 20,51 2,67

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,66 5,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0435000 2,05 0,08
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 50,01 0,64

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,18 16,31

Quant. => 5,00 Preço Total => 81,55

 16.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,51 12,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,19 3,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,51 3,32

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 50,01 0,47
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,05 0,07
Insumo  00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,11 4,11

MO sem LS => 5,72 LS => 0,00 MO com LS => 5,72
Valor do BDI => 3,03 15,54

Quant. => 2,00 Preço Total => 31,08

 16.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,64 7,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1359000 20,51 2,78

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 24,19 3,28

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 1,85 9,49
Quant. => 51,00 Preço Total => 483,99

 16.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,80 10,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,19 3,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,51 3,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 50,01 0,47
Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,05 0,07
MO sem LS => 5,72 LS => 0,00 MO com LS => 5,72

Valor do BDI => 2,61 13,41
Quant. => 7,00 Preço Total => 93,87

 16.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,35 17,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,51 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 24,19 5,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,95 4,95

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 4,20 21,55

Quant. => 13,00 Preço Total => 280,15

 16.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1312000 20,51 2,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 24,19 3,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 50,01 0,29
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0070000 56,66 0,39

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,31 5,31

MO sem LS => 4,63 LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor do BDI => 2,88 14,79

Quant. => 16,00 Preço Total => 236,64

 16.6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,59 13,59

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1666000 20,51 3,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1666000 24,19 4,03

Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 50,01 0,41
MO sem LS => 5,88 LS => 0,00 MO com LS => 5,88

Valor do BDI => 3,29 16,88
Quant. => 3,00 Preço Total => 50,64

 16.6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,03 17,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1987000 20,51 4,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1987000 24,19 4,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0124000 50,01 0,62
Insumo  00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 6,63 6,63

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0511000 2,05 0,10
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0143000 56,66 0,81

MO sem LS => 7,01 LS => 0,00 MO com LS => 7,01
Valor do BDI => 4,12 21,15

Quant. => 7,00 Preço Total => 148,05

 16.6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 11,54 11,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 24,19 4,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,51 4,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,05 0,10
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 50,01 0,53
Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0120000 56,66 0,67

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 2,79 14,33

Quant. => 16,00 Preço Total => 229,28

 16.6.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 16,28 16,28

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2416000 20,51 4,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 24,19 5,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 50,01 0,70
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,05 0,12
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,0000000 3,74 3,74

MO sem LS => 8,53 LS => 0,00 MO com LS => 8,53
Valor do BDI => 3,94 20,22

Quant. => 2,00 Preço Total => 40,44

 16.6.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3059000 20,51 6,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 24,19 7,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23
Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,05 0,15
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0330000 56,66 1,86

MO sem LS => 10,81 LS => 0,00 MO com LS => 10,81
Valor do BDI => 6,41 32,88

Quant. => 6,00 Preço Total => 197,28

 16.6.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,85 18,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 24,19 4,22

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1748000 20,51 3,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 50,01 0,44
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0484000 2,05 0,09
Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 9,93 9,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0105000 56,66 0,59

MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MO com LS => 6,17
Valor do BDI => 4,56 23,41

Quant. => 12,00 Preço Total => 280,92

 16.6.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 24,19 9,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,51 7,79

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 4,12 4,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,05 0,18

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com LS => 13,42
Valor do BDI => 5,20 26,68

Quant. => 166,35 Preço Total => 4.438,21

 16.6.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,0000000 17,85 17,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 20,51 3,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 24,19 4,57

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 8,89 9,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 2,05 0,09

MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 4,32 22,17

Quant. => 60,53 Preço Total => 1.341,95

 16.6.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 17,58 17,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 24,19 0,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0341000 20,51 0,69

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 15,31 16,06
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 4,25 21,83

Quant. => 21,90 Preço Total => 478,07

 16.6.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,0000000 147,29 147,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5343000 24,19 12,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5343000 20,51 10,95

Insumo  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO 
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,0000000 123,33 123,33

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88

Valor do BDI => 35,68 182,97
Quant. => 1,00 Preço Total => 182,97

 16.6.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,0000000 158,39 158,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5265000 20,51 31,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5265000 24,19 36,92

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 0,9444000 15,31 14,45
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,95 9,90

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,0000000 0,72 1,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0729000 50,01 3,64
Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 36,87 36,87

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 2,9905000 4,12 12,32
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0910000 56,66 5,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1681000 2,05 0,34
MO sem LS => 53,96 LS => 0,00 MO com LS => 53,96

Valor do BDI => 38,37 196,76
Quant. => 1,00 Preço Total => 196,76

 16.6.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 99,90 99,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,51 4,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 24,19 5,35

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,37 0,07
Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"
UN 1,0000000 89,95 89,95

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
Valor do BDI => 24,20 124,10

Quant. => 13,00 Preço Total => 1.613,30

 16.6.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 16,37 16,37

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 5,11 26,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,22

 16.6.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 26,00 26,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0095000 56,66 0,53

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 7,44 38,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 76,36

 16.6.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 43,16 43,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1133000 24,19 2,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1133000 20,51 2,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114000 2,05 0,02
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0180000 56,66 1,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 35,91 35,91

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 10,45 53,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 107,22

 16.6.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 1.321,12 1.321,12

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2686000 24,19 6,49

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2686000 20,51 5,50

Insumo  00034640 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, 
COM TAMPA

UN 1,0000000 1.309,13 1.309,13

MO sem LS => 9,49 LS => 0,00 MO com LS => 9,49
Valor do BDI => 320,10 1.641,22

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.282,44

 16.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 58.957,47
 16.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,29 10,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0882500 20,51 1,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0882500 24,19 2,13

Insumo  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 50,01 0,24
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,05 0,01
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 

5688)
UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0075000 56,66 0,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 20,64 0,51

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 2,49 12,78

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 13,00 Preço Total => 166,14

 16.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 18,60 18,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0925000 24,19 2,23

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0925000 20,51 1,89

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  00001200 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0575000 20,64 1,18

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26
Valor do BDI => 4,50 23,10

Quant. => 2,00 Preço Total => 46,20

 16.6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 2,32 2,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 2,26 11,59
Quant. => 47,00 Preço Total => 544,73

 16.6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,16 15,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,76 3,76

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,67 18,83

Quant. => 50,00 Preço Total => 941,50

 16.6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,97 22,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,51 3,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 24,19 3,99

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,86 7,86

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,10 6,20

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 5,56 28,53

Quant. => 10,00 Preço Total => 285,30

 16.6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,10 9,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 2,20 11,30

Quant. => 47,00 Preço Total => 531,10

 16.6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,43 14,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,49 17,92

Quant. => 35,00 Preço Total => 627,20

 16.6.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,01 22,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,51 3,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 24,19 3,99

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,10 6,20

Insumo  00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 6,90 6,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 5,33 27,34

Quant. => 6,00 Preço Total => 164,04

 16.6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,67 26,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,24 8,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,46 33,13

Quant. => 26,00 Preço Total => 861,38

 16.6.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,86 25,86

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,78 9,78

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 6,26 32,12

Quant. => 6,00 Preço Total => 192,72

 16.6.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 41,75 41,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 18,92 18,92

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 10,11 51,86

Quant. => 2,00 Preço Total => 103,72

 16.6.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 46,63 46,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2446000 20,51 5,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2446000 24,19 5,91

Insumo  00010909 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 22,01 22,01

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 20,64 3,14

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 3,10 3,10

MO sem LS => 8,64 LS => 0,00 MO com LS => 8,64
Valor do BDI => 11,29 57,92

Quant. => 7,00 Preço Total => 405,44

 16.6.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 50,04 50,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 20,51 5,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 24,19 6,21

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 20,64 3,56

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 3,73 11,19

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 23,82 23,82

MO sem LS => 9,07 LS => 0,00 MO com LS => 9,07
Valor do BDI => 12,12 62,16

Quant. => 8,00 Preço Total => 497,28

 16.6.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,43 8,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 20,51 1,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 24,19 2,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 3,28 3,28

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 2,04 10,47

Quant. => 111,00 Preço Total => 1.162,17

 16.6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,96 13,96

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,51 2,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 24,19 2,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0260000 56,66 1,47

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,65 6,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0460000 2,05 0,09
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 50,01 0,83

MO sem LS => 3,89 LS => 0,00 MO com LS => 3,89
Valor do BDI => 3,38 17,34

Quant. => 20,00 Preço Total => 346,80

 16.6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 20,51 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 24,19 3,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,05 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 50,01 1,22
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0400000 56,66 2,26

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53
Valor do BDI => 3,80 19,52

Quant. => 45,00 Preço Total => 878,40

 16.6.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0114000 24,19 0,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0114000 20,51 0,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,05 9,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 2,55 13,09

Quant. => 3,00 Preço Total => 39,27

 16.6.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 23,53 23,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 5,70 29,23

Quant. => 7,00 Preço Total => 204,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.6.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 

50mm  Rev. 01  10/2022
un 1,0000000 38,26 38,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,3700000 3,73 1,38
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3700000 19,13 7,07

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3700000 13,65 5,04

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0780000 69,74 5,43
Insumo  2142 ORSE Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0510000 72,41 3,69
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3700000 3,79 1,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0590150 4,50 0,26
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0011100 190,33 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0753320 14,00 1,05
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0033300 190,00 0,63
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001480 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000740 36,90 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3700000 19,13 7,07

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0004070 29,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000370 37,28 0,00
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0510000 72,41 3,69
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001480 32,30 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001110 18,58 0,00
Insumo  2142 ORSE Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005920 63,60 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000370 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3700000 13,65 5,04

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004440 13,25 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001480 60,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0033300 4,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000740 175,00 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0753320 5,00 0,37
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0013320 18,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002960 300,00 0,08
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000370 19,57 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002220 63,00 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0017020 11,92 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005920 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0033300 12,54 0,04
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0780000 69,74 5,43
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002590 27,49 0,00

MO sem LS => 12,11 LS => 0,00 MO com LS => 12,11
Valor do BDI => 9,27 47,53

Quant. => 4,00 Preço Total => 190,12

 16.6.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,87 16,87

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 9,61 49,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 98,62

 16.6.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,92 19,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,51 6,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,19 7,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,05 0,03
Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 6,46 6,81

MO sem LS => 10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,82 24,74

Quant. => 23,88 Preço Total => 590,79

 16.6.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 25,48 25,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 24,19 7,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,51 6,52

Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,05 0,03
Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 10,66 11,24

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 6,17 31,65

Quant. => 87,80 Preço Total => 2.778,87

 16.6.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 31,83 31,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3813000 20,51 7,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 24,19 9,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,05 0,04
Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 13,99 14,75

MO sem LS => 13,47 LS => 0,00 MO com LS => 13,47
Valor do BDI => 7,71 39,54

Quant. => 12,21 Preço Total => 482,78

 16.6.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 35,50 35,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,51 9,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,19 10,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,05 0,05
Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 14,78 15,59

MO sem LS => 15,70 LS => 0,00 MO com LS => 15,70
Valor do BDI => 8,60 44,10

Quant. => 322,52 Preço Total => 14.223,13

 16.6.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7862 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 49,49 49,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 
saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 11,99 61,48
Quant. => 5,00 Preço Total => 307,40

 16.6.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e 

porta grelha
un 1,0000000 35,83 35,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Inspeção

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material
Serviços
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material
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Mão de Obra
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Material
Material
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Serviços
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Provisórios
Mão de Obra
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Provisórios
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Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Caixas de Inspeção

Tipo
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 8,68 44,51

Quant. => 2,00 Preço Total => 89,02

 16.6.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 88,78 88,78
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 21,51 110,29

Quant. => 5,00 Preço Total => 551,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0005 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X200MM, ESGOTO UN 1,0000000 20,52 20,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,49

Quant. => 5,00 Preço Total => 127,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0013 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 1,0000000 20,80 20,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 51,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0014 Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 1,0000000 29,66 29,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,84

Quant. => 12,00 Preço Total => 442,08

 16.6.2.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11551 ORSE Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm  Rev 01 un 1,0000000 200,28 200,28
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,1000000 3,79 15,53
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,4200000 3,66 8,85
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

Insumo  
00001358/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  
00043059/SINA

PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0009680 18,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0293400 4,90 0,14
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052160 63,60 0,33

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002420 327,80 0,07
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012300 18,58 0,02
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002420 28,00 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004840 15,40 0,00
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0052160 6,70 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004840 44,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0026080 300,00 0,78
Insumo  

00001358/SINA
PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002420 25,95 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6637360 14,00 9,29
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5440780 4,50 2,44
Insumo  

00043059/SINA
PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0293400 190,00 5,57
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0016940 10,22 0,01
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004100 37,80 0,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0016940 11,60 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0097800 190,33 1,86
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0039120 13,25 0,05

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0012100 12,00 0,01
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004840 13,52 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6637360 5,00 3,31
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0009680 18,75 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0013040 17,22 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0117360 18,00 0,21
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008200 36,90 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0149960 11,92 0,17

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008200 175,00 0,14

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0293400 12,54 0,36
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

MO sem LS => 102,23 LS => 0,00 MO com LS => 102,23
Valor do BDI => 48,52 248,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 248,80

 16.6.2.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6389 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços dim. int. = 

0,60x0,60x1,20m
un 1,0000000 732,89 732,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 3,1700000 34,56 109,55

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,9800000 52,48 51,43

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 3,4800000 109,20 380,01

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 3,1700000 6,57 20,82

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 2,5300000 12,98 32,83

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 584,73 74,84
Composição  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,5100000 121,65 62,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0353200 18,00 0,63
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0030219 18,75 0,05
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1530000 18,01 2,75

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,0120000 0,35 0,35

Insumo  
00001106/SINA

PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 20,2675200 1,23 24,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0030219 18,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001622 26,89 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,9975400 5,00 9,98
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 2,5300000 9,11 23,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0078489 300,00 2,35
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0076500 8,45 0,06

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0007555 25,95 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 11,0310000 13,65 150,51

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0037773 12,00 0,04
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000811 246,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0156167 63,60 0,99

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0007555 28,00 0,02
Insumo  

00006189/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,9384000 24,75 23,22

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5100000 6,75 3,44

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0882999 4,90 0,43
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,9975400 14,00 27,96
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0294333 190,33 5,60
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0015109 15,40 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0022062 36,90 0,08
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0015109 13,52 0,02
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,0120000 0,22 0,22

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 93,6083700 0,76 71,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0007555 327,80 0,24
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,3060000 5,51 1,68

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0022062 175,00 0,38

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0882999 190,00 16,77
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,5998816 4,50 7,19
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000451 19,90 0,00
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001622 48,95 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 7,5546800 19,13 144,51

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0117733 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0156167 6,70 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0039244 17,22 0,06

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001622 15,15 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0015109 44,00 0,06
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0802560 138,48 11,11

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0855900 100,00 8,55

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000811 617,95 0,05
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0052883 11,60 0,06
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,2254400 19,13 4,31

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0011031 37,80 0,04
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2522778 101,30 25,55

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0052883 10,22 0,05
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000451 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0882999 12,54 1,10
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000811 29,90 0,00
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 236,6400000 0,60 141,98
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0506000 25,35 1,28

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0033093 18,58 0,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0451311 11,92 0,53

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0267520 137,75 3,68

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,8110800 19,13 15,51

MO sem LS => 314,84 LS => 0,00 MO com LS => 314,84
Valor do BDI => 177,57 910,46

Quant. => 18,00 Preço Total => 16.388,28

 16.6.2.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 

(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1
m² 1,8000000 109,20 196,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10

MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12
Valor do BDI => 155,91 799,39

Quant. => 6,00 Preço Total => 4.796,34

 16.6.2.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 1,8000000 109,20 196,56

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  
00039017/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12

Valor do BDI => 155,91 799,39
Quant. => 12,00 Preço Total => 9.592,68

 16.7 FECHAMENTO 448.250,37
 16.7.1 ALVENARIAS 181.381,43
 16.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 132,96 132,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 565,38 10,34

Mão de Obra

Material
Material
Material
Mão de Obra

Equipamento

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços
Material

Material

Material

Equipamento
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Mão de Obra

Material

Serviços
Material

Serviços
Material

Material

Material

Mão de Obra

Material
Material

Material

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,8050000 3,69 2,97

MO sem LS => 64,61 LS => 0,00 MO com LS => 64,61
Valor do BDI => 32,21 165,17

Quant. => 1.098,15 Preço Total => 181.381,43

 16.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 54.891,53
 16.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.011 Próprio J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

01 FOLHA, 1,06 x 1,00 x 1,00 M (L x H x PEITORIL)
un 1,0000000 882,31 882,31

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,0600000 712,83 755,59

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,1200000 19,89 81,94

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 4,1200000 10,87 44,78

MO sem LS => 71,44 LS => 0,00 MO com LS => 71,44
Valor do BDI => 213,78 1.096,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.096,09

 16.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.012 Próprio J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR 

BASCULANTE 06 FOLHAS, 8,00 x 0,50 x 2,00 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 323,15 323,15

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 2,6000000 10,87 28,26

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 2,6000000 19,89 51,71

Composição 
Auxiliar

 94580 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS 
FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,4000000 607,96 243,18

MO sem LS => 38,84 LS => 0,00 MO com LS => 38,84
Valor do BDI => 78,29 401,44

Quant. => 2,00 Preço Total => 802,88

 16.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.013 Próprio P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 

2,00 x 2,60 M
UN 1,0000000 2.575,45 2.575,45

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 7,2000000 10,87 78,26

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 5,2000000 480,23 2.497,19

MO sem LS => 52,88 LS => 0,00 MO com LS => 52,88
Valor do BDI => 624,03 3.199,48

Quant. => 14,00 Preço Total => 44.792,72

 16.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.100,09 1.100,09

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 156,56 156,56

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 10,87 110,87

Composição 
Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 451,45 451,45

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

MO sem LS => 214,08 LS => 0,00 MO com LS => 214,08
Valor do BDI => 266,55 1.366,64

Quant. => 6,00 Preço Total => 8.199,84

 16.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 58.694,66
 16.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 326,16 326,16

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2230000 23,89 29,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,27 12,83

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0420000 24,96 1,04

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2650000 25,08 31,72

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA PREMOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, E = *3 CM

M² 1,0500000 207,56 217,93

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 57,80 30,63

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,89 2,80
MO sem LS => 59,38 LS => 0,00 MO com LS => 59,38

Valor do BDI => 79,02 405,18
Quant. => 32,85 Preço Total => 13.310,16

 16.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4773 ORSE Bancada de mármore branco m² 1,0000000 437,50 437,50
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,9000000 3,66 3,29
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Material

Material
Material

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo
Peitoris e Tampos de Balcões
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0003600 18,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 190,00 0,76
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001800 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 63,60 0,04

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0006300 11,60 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 190,33 0,25
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0003600 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001800 15,40 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005400 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001800 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0004500 12,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,90 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,92 0,02

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000900 25,95 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000900 327,80 0,02
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001800 17,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000900 28,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0588600 4,50 0,26
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0006300 10,22 0,00
MO sem LS => 17,21 LS => 0,00 MO com LS => 17,21

Valor do BDI => 106,00 543,50
Quant. => 26,25 Preço Total => 14.266,87

 16.7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 476,56 476,56

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 183,41 183,41

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
PARA PIA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 65,16 65,16

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 227,99 227,99

MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 115,47 592,03

Quant. => 12,00 Preço Total => 7.104,36

 16.7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 139,54 139,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,27 0,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,19 2,81

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,0000000 135,95 135,95

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 33,81 173,35

Quant. => 12,00 Preço Total => 2.080,20

 16.7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 511,26 511,26

Composição 
Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,44 11,44

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 499,82 499,82

MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 123,87 635,13

Quant. => 8,00 Preço Total => 5.081,04

 16.7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 794,63 794,63

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 785,17 785,17

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88
Valor do BDI => 192,53 987,16

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.974,32

 16.7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,0000000 46,69 46,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,27 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,19 3,71

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 42,00 42,00
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 11,31 58,00
Quant. => 10,00 Preço Total => 580,00

Material
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Material
Material
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Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 123,89 123,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 24,19 45,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,27 12,11

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS

UN 1,0000000 65,90 65,90

MO sem LS => 46,00 LS => 0,00 MO com LS => 46,00
Valor do BDI => 30,01 153,90

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.539,00

 16.7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 682,14 682,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179000 20,27 6,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0090000 24,19 24,40

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 2,0000000 19,26 38,52

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365000 2,00 0,07
Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO 

COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UN 1,0000000 229,79 229,79

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 1,0000000 373,46 373,46

MO sem LS => 24,47 LS => 0,00 MO com LS => 24,47
Valor do BDI => 165,28 847,42

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.542,26

 16.7.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86947 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE 

EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO 
TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.245,78 1.245,78

Composição 
Auxiliar

 86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 440,78 440,78

Composição 
Auxiliar

 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 388,81 388,81

Composição 
Auxiliar

 86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 318,97 318,97

Composição 
Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 48,61 97,22

MO sem LS => 102,85 LS => 0,00 MO com LS => 102,85
Valor do BDI => 301,85 1.547,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.095,26

 16.7.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020
UN 1,0000000 1.959,88 1.959,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6453000 24,19 15,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2033000 20,27 4,12

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO
UN 1,0000000 1.940,12 1.940,12

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64
Valor do BDI => 474,87 2.434,75

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.869,50

 16.7.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM,  FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 380,84 380,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 236,29 236,29

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 92,27 473,11

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.419,33

 16.7.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 335,01 335,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 190,46 190,46

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 81,17 416,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 832,36

 16.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 153.282,75
 16.7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  99837 SINAPI GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 576,31 576,31

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 25,02 137,86

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 21,06 95,31

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 48,75 45,14

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,23 8,27

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 27,30 1,77

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 33,45 67,66

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 2,76 9,19

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
(1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 53,87 55,43

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 24,91 155,68

MO sem LS => 179,77 LS => 0,00 MO com LS => 179,77
Valor do BDI => 139,63 715,94

Quant. => 214,10 Preço Total => 153.282,75

 16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 365.574,11
 16.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 306.803,40
 16.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 1,0000000 43,92 43,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,27 9,16

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 25,02 19,68

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 35,66 0,77
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL
KG 1,8127000 0,81 1,46

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO)

M² 1,0414000 11,28 11,74

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,11 0,19
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 

MM
CENTO 0,0293000 31,56 0,92

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,64 54,56

Quant. => 80,22 Preço Total => 4.376,80

 16.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1,0000000 90,67 90,67

Composição 
Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0903000 2,88 0,26

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0254000 4,75 0,12

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 25,08 27,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 20,27 10,07

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0759000 1,52 0,11

Composição 
Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,2164000 0,60 0,12

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 20,38 0,25
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 8,91 0,35
Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO

KG 20,0000000 0,62 12,40

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,33 2,22

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB  32 OU CPB  40 KG 10,0000000 3,73 37,30

MO sem LS => 29,11 LS => 0,00 MO com LS => 29,11
Valor do BDI => 21,96 112,63

Quant. => 973,52 Preço Total => 109.647,55

 16.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 70,92 70,92

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 25,08 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 20,27 2,74

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0691000 49,37 52,78

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,81 0,67
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,82 7,48

MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74
Valor do BDI => 17,18 88,10

Quant. => 50,22 Preço Total => 4.424,38

 16.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO  PISOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 2.196,30 Preço Total => 11.157,20

 16.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 2.196,30 Preço Total => 82.910,32

 16.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 1,0000000 34,56 34,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0200000 521,68 10,43

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007680 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002560 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 100,00 2,16

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 190,33 0,36
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 13,65 9,27

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 11,92 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001360 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0440000 0,76 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 63,60 0,06

MO sem LS => 20,74 LS => 0,00 MO com LS => 20,74
Valor do BDI => 8,37 42,93

Quant. => 2.196,30 Preço Total => 94.287,15

 16.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 21.389,69
 16.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 1,0000000 224,49 224,49

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3348000 21,17 7,08

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4849000 25,21 37,43

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 64,83 73,38

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,00 12,33

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 79,61 90,11

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Serviços
Material
Material
Serviços
Material

Mão de Obra

Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Mão de Obra

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
Provisórios
Provisórios

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE  
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Material
Material
Material
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA  GLP KG 0,5200000 8,01 4,16
MO sem LS => 34,86 LS => 0,00 MO com LS => 34,86

Valor do BDI => 54,39 278,88
Quant. => 56,40 Preço Total => 15.728,83

 16.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023
m² 1,0000000 80,80 80,80

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0540000 805,65 43,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1653000 25,21 29,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2628000 20,27 5,32

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,51 2,61

MO sem LS => 36,58 LS => 0,00 MO com LS => 36,58
Valor do BDI => 19,57 100,37

Quant. => 56,40 Preço Total => 5.660,86

 16.8.3 PINTURA 37.381,02
 16.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,02 10,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,27 1,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,59 4,33

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 19,40 4,59
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 2,42 12,44
Quant. => 2.196,30 Preço Total => 27.321,97

 16.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,69 3,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,27 0,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,59 1,77

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,89 4,58
Quant. => 2.196,30 Preço Total => 10.059,05

 16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 272.201,11
 16.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 3.636,41
 16.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 25,55 7,43

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 661,58 0,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 21,50 6,25

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 10,67 LS => 0,00 MO com LS => 10,67
Valor do BDI => 3,73 19,15

Quant. => 48,00 Preço Total => 919,20

 16.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,42 13,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 25,55 5,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 21,50 4,77

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,25 16,67

Quant. => 163,00 Preço Total => 2.717,21

 16.9.2 ATERRAMENTO 1.078,18
 16.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 98,90 98,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3300000 3,79 1,25
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
m³ 0,0911000 52,48 4,78

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3300000 13,65 4,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,3300000 3,66 1,20
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001810 18,58 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001320 18,75 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000660 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0014000 190,33 0,26
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000330 25,95 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021466 11,92 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0950099 14,00 1,33
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005600 13,25 0,00

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Tipo
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SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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IMPE  
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Escavação Manual em Área 
Urbana
Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Páraraios

Tipo
Material
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ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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Material
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SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000603 37,80 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001207 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002310 11,60 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002310 10,22 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000330 327,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0041999 4,90 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000660 44,00 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001650 12,00 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000660 13,52 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0041999 12,54 0,05
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0783525 4,50 0,35
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001320 18,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000330 28,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001867 17,22 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007466 6,70 0,00
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6033000 13,65 8,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003733 300,00 0,11
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016799 18,00 0,03
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001207 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007466 63,60 0,04

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0041999 190,00 0,79
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0950099 5,00 0,47

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 23,96 122,86

Quant. => 1,00 Preço Total => 122,86

 16.9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 128,17 128,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 21,50 8,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 25,55 9,91

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 109,92 109,92

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 31,05 159,22

Quant. => 6,00 Preço Total => 955,32

 16.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 39.502,30
 16.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9140 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 16,85 16,85
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  3812 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  10mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 10,69 10,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
Insumo  3812 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  10mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 10,69 10,90
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 4,08 20,93
Quant. => 935,90 Preço Total => 19.588,38

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 22,91 22,91
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 5,55 28,46
Quant. => 11,60 Preço Total => 330,13

 16.9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 31,44 31,44

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 21,50 1,30

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 25,55 1,55

Insumo  00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0150000 28,14 28,56

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0090000 3,40 0,03

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 7,61 39,05

Quant. => 47,20 Preço Total => 1.843,16

 16.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 11,06 11,06

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 25,55 1,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,50 1,09

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, COBERTURA PVCST1, ANTICHAMA BWFB, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 6,95 8,64

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 2,67 13,73

Quant. => 294,30 Preço Total => 4.040,73

 16.9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,16 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 1,2434000 1,66 2,06

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,76 3,92

Quant. => 1.187,20 Preço Total => 4.653,82

Tipo
Interligações até Quadro Geral  

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Serviços
Material

Serviços
Material
Material
Mão de Obra

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material
Material

Tipo
Material
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.9.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,62 3,25

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04
Valor do BDI => 1,12 5,76

Quant. => 1.570,50 Preço Total => 9.046,08

 16.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1.831,32
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0016 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA (300X300X120MM) UN 1,0000000 245,69 245,69
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 305,22
Quant. => 6,00 Preço Total => 1.831,32

 16.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 726,46
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 1,0000000 20,67 20,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,67
Quant. => 28,30 Preço Total => 726,46

 16.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 2.526,11
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0060 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 1,0000000 10,90 10,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,54
Quant. => 1,00 Preço Total => 13,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0061 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,85 4,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,02

Quant. => 40,00 Preço Total => 240,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0062 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 7,00 Preço Total => 39,62

 16.9.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,53 35,53

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,99 56,35

Quant. => 7,00 Preço Total => 394,45

 16.9.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 21,65 21,65

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 7,62 39,10

Quant. => 47,00 Preço Total => 1.837,70

 16.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 3.745,39
 16.9.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8490 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),10KA
un 1,0000000 535,29 535,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 2,0000000 3,65 7,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  8830 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (  linha branca ),  corrente de 
interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.

un 1,0000000 454,61 454,61

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0004000 47,69 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030000 63,60 0,19

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 190,33 1,14
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002000 34,00 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material

Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 190,00 3,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0008000 17,22 0,01

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,70 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3190000 4,50 1,43
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0004000 163,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo  8830 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (  linha branca ),  corrente de 
interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.

un 1,0000000 454,61 454,61

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,90 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,92 0,10

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004000 26,89 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
MO sem LS => 65,54 LS => 0,00 MO com LS => 65,54

Valor do BDI => 129,70 664,99
Quant. => 1,00 Preço Total => 664,99

 16.9.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 4,36 22,38
Quant. => 5,00 Preço Total => 111,90

 16.9.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo
Provisórios
Provisórios
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Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material
Serviços
Material
Material

Material

Material
Material

Serviços
Material
Material
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Provisórios
Mão de Obra

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Material
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Serviços

Material

Material
Material
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,36 22,38

Quant. => 13,00 Preço Total => 290,94

 16.9.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, corrente 5KA
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 11,00 Preço Total => 270,16

 16.9.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca)
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 2,00 Preço Total => 49,12

 16.9.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9734 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca)
un 1,0000000 24,61 24,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3681 ORSE Disjuntor monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 12,59 12,59

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3681 ORSE Disjuntor monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 12,59 12,59

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 5,96 30,57

Quant. => 13,00 Preço Total => 397,41

 16.9.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA  275v un 1,0000000 87,22 87,22
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para
raio)

un 1,0000000 75,20 75,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para

raio)
un 1,0000000 75,20 75,20

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 21,13 108,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 433,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0020 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25A UN 1,0000000 118,66 118,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 147,41

Quant. => 2,00 Preço Total => 294,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0021 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40A UN 1,0000000 130,56 130,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 162,19

Quant. => 1,00 Preço Total => 162,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0022 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63A UN 1,0000000 143,62 143,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 178,41

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.070,46

 16.9.8 ELETROCALHA FURADA 3.882,73
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0023 Próprio COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 100X100 MM CHAPA 18 UN 1,0000000 32,59 32,59
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 40,48
Quant. => 1,00 Preço Total => 40,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0024 Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM 

CHAPA 18
M 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,11

Quant. => 20,70 Preço Total => 436,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0025 Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 50X50 MM 

CHAPA 18
M 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,11

Quant. => 53,40 Preço Total => 1.127,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0026 Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 75X50 MM 

CHAPA 18
M 1,0000000 48,71 48,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 60,51

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 12,10 Preço Total => 732,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0027 Próprio SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA
PÇ 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,05

Quant. => 53,00 Preço Total => 1.062,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0028 Próprio SUPORTE VERTICAL  95X114 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA
PÇ 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,05

Quant. => 9,00 Preço Total => 180,45

 16.9.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9519 ORSE Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 

similar)  Rev 01
un 1,0000000 8,77 8,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1000000 3,65 0,36
Insumo  9704 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 1,0000000 4,80 4,80
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000300 18,58 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000200 26,89 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000200 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0159500 4,50 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000100 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000200 175,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000100 37,80 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000200 163,00 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000200 47,69 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  9704 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 1,0000000 4,80 4,80
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001500 63,60 0,00

MO sem LS => 3,27 LS => 0,00 MO com LS => 3,27
Valor do BDI => 2,12 10,89

Quant. => 4,00 Preço Total => 43,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0029 Próprio TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1,0000000 1,51 1,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,87

Quant. => 12,00 Preço Total => 22,44

 16.9.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 

similar) Rev 01
un 1,0000000 5,02 5,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9705 ORSE Tala plana perfurada 50mm un 1,0000000 1,05 1,05
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1000000 3,79 0,37
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1000000 3,65 0,36
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  9705 ORSE Tala plana perfurada 50mm un 1,0000000 1,05 1,05
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000200 26,89 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000100 37,80 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000200 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001500 63,60 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000300 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000100 34,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000200 175,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000200 36,90 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000200 47,69 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0159500 4,50 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10

MO sem LS => 3,27 LS => 0,00 MO com LS => 3,27
Valor do BDI => 1,21 6,23

Quant. => 38,00 Preço Total => 236,74

 16.9.9 ELETRODUTOS 12.185,22
 16.9.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 17,03 17,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 21,50 1,95

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,55 2,32

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM

M 1,1000000 2,67 2,93

MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 4,12 21,15

Quant. => 65,70 Preço Total => 1.389,55

 16.9.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 25,55 2,91

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,50 2,45

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,94 8,07
Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 

= 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0020000 25,00 0,05

MO sem LS => 4,14 LS => 0,00 MO com LS => 4,14
Valor do BDI => 3,26 16,74

Quant. => 23,20 Preço Total => 388,36

 16.9.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,18 17,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 21,50 2,92

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 25,55 3,47

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 10,57 10,74
Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 

= 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0023000 25,00 0,05

MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MO com LS => 4,93
Valor do BDI => 4,16 21,34

Quant. => 25,20 Preço Total => 537,76

 16.9.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 26,93 26,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 21,50 2,77

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 25,55 3,29

Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,1000000 18,98 20,87
MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68

Valor do BDI => 6,52 33,45
Quant. => 11,80 Preço Total => 394,71

 16.9.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 566,00 Preço Total => 9.474,84

 16.9.10 LAMPADAS 195.628,55
 16.9.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar  
Rev01_11/2021

un 1,0000000 76,18 76,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 18,45 94,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 189,26

 16.9.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G Light ou similar un 1,0000000 67,78 67,78
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  13962 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G Light ou similar un 1,0000000 27,50 27,50
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  13962 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G Light ou similar un 1,0000000 27,50 27,50
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 16,42 84,20

Quant. => 1,00 Preço Total => 84,20

 16.9.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12022 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo 

led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle8157/232 ou similar), completa, com 
lampada tubo led  Rev 01

un 1,0000000 320,64 320,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 77,69 398,33

Quant. => 320,00 Preço Total => 127.465,60

 16.9.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.015 Próprio PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 2,00 Preço Total => 692,44

 16.9.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.016 Próprio PONTO DE LUZ 24W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 302,87 302,87

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  CT0030 Próprio LÂMPADA 24 W UN 1,0000000 33,29 33,29
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 73,38 376,25
Quant. => 1,00 Preço Total => 376,25

 16.9.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.017 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 2X40W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 336,18 336,18

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  CT0031 Próprio LÂMPADA TUBULAR 2X40 W UN 2,0000000 33,30 66,60
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 81,45 417,63
Quant. => 160,00 Preço Total => 66.820,80

 16.9.11 QUADROS 7.458,44
 16.9.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em 
chapa de alumíniode 2mm

un 1,0000000 3.256,07 3.256,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 4,0000000 3,65 14,60
Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 

conector
un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0008000 163,00 0,13
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0144000 18,00 0,25
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8144000 14,00 11,40
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0060000 63,60 0,38

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0120000 190,33 2,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0360000 12,54 0,45
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8144000 5,00 4,07
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 
conector

un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0184000 11,92 0,21

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0064000 6,70 0,04
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 34,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0032000 300,00 0,96
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6380000 4,50 2,87
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0016000 17,22 0,02

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0048000 13,25 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0360000 4,90 0,17
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0360000 190,00 6,84

MO sem LS => 131,09 LS => 0,00 MO com LS => 131,09
Valor do BDI => 788,94 4.045,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.045,01

 16.9.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12228 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 522,62 522,62

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9334 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar
un 1,0000000 288,70 288,70

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0170000 535,54 9,10

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 6,4000000 3,65 23,36
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 6,4000000 19,13 122,42

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4000000 13,65 32,74

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,6000000 3,66 5,85
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,4000000 3,79 9,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0129200 0,61 0,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 1,43 0,09

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001600 25,95 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0012800 47,69 0,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0131939 14,73 0,19
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0006400 34,00 0,02
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004800 175,00 0,08

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003200 13,52 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0468000 4,90 0,22
Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,0314500 0,75 0,02
Insumo  00043488 SINAPI EPI  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0538900 0,89 0,04

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0006400 18,75 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004800 36,90 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020800 17,22 0,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0538900 0,01 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001600 28,00 0,00
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS KG 3,0802300 1,08 3,32
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0543378 12,41 0,67

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0041600 300,00 1,24
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0156000 190,33 2,96
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0587200 5,00 5,29
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003200 44,00 0,01
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0006400 18,80 0,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0012800 163,00 0,20
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003200 15,40 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0083200 6,70 0,05
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0468000 190,00 8,89
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0011200 10,22 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7490400 4,50 3,37
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0668100 0,80 0,05

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0008000 12,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0187200 18,00 0,33
Insumo  9334 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar
un 1,0000000 288,70 288,70

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0011200 11,60 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002400 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0062400 13,25 0,08

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0007200 18,58 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0468000 12,54 0,58
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000051 19.525,42 0,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0205700 140,00 2,87

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0076800 63,60 0,48

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 0,08 0,00

Insumo  00043491 SINAPI EPI  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0129200 1,39 0,01

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 2,3101300 0,70 1,61
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0239200 11,92 0,28

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 6,4000000 19,13 122,42

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001600 327,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0012800 26,89 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0587200 14,00 14,82
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4000000 13,65 32,74

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 0,92 0,06

MO sem LS => 186,62 LS => 0,00 MO com LS => 186,62
Valor do BDI => 126,63 649,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 649,25

 16.9.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 382,11 382,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2527 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar
un 1,0000000 314,93 314,93

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9000000 13,65 12,28

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,9000000 3,79 3,41
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 535,54 5,89

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,4000000 3,65 5,11
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,4000000 19,13 26,78

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS KG 1,9930900 1,08 2,15
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0130500 4,90 0,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0085372 14,73 0,12
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005800 17,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000033 19.525,42 0,06

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001400 34,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2952200 5,00 1,47
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0432300 1,43 0,06

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002800 26,89 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0043500 190,33 0,82
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0130500 190,00 2,47
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002800 47,69 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0351598 12,41 0,43

Serviços
Material
Serviços
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Material
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Material
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Material
Material
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Material
Material
Material
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Material
Material
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Material
Serviços
Material

Material
Material
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Material
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SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2952200 14,00 4,13
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011600 300,00 0,34
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,4000000 19,13 26,78

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0432300 0,80 0,03

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0432300 0,92 0,03

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 1,4947900 0,70 1,04
Insumo  2527 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar
un 1,0000000 314,93 314,93

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0130500 12,54 0,16
Insumo  00043488 SINAPI EPI  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0348700 0,89 0,03

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0017400 13,25 0,02

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002700 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002800 163,00 0,04
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001800 36,90 0,00
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 0,0133100 140,00 1,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9000000 13,65 12,28

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2154900 4,50 0,96
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001800 175,00 0,03

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0066700 11,92 0,07

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0052200 18,00 0,09
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0083600 0,61 0,00

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0348700 0,01 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0023200 6,70 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0021800 63,60 0,13

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  00043491 SINAPI EPI  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0083600 1,39 0,01

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,0203500 0,75 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000900 37,80 0,00
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0432300 0,08 0,00

MO sem LS => 51,08 LS => 0,00 MO com LS => 51,08
Valor do BDI => 92,58 474,69

Quant. => 1,00 Preço Total => 474,69

 16.9.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4880 ORSE Quadro de medição monofásico, sem fiação un 1,0000000 263,28 263,28
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,5000000 13,65 47,75

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 3,5000000 19,13 66,95

Insumo  4697 ORSE Quadro de medição monofásico em policarbonato un 1,0000000 117,99 117,99
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 3,5000000 3,79 13,26
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 3,5000000 3,65 12,77
Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t4 (1:5)  1 saco cimento 50kg / 5 

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m  Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0100000 406,01 4,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,5400000 13,65 48,30

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,7166720 5,00 3,58
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0161920 11,92 0,19

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0003500 34,00 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,7166720 14,00 10,03
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0316800 190,00 6,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5620140 4,50 2,52
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0042240 13,25 0,05

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0007000 26,89 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0105600 190,33 2,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0007080 175,00 0,12

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0028160 300,00 0,84
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0316800 12,54 0,39
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 3,5000000 19,13 66,95

Insumo  4697 ORSE Quadro de medição monofásico em policarbonato un 1,0000000 117,99 117,99
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0007000 163,00 0,11
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0007080 36,90 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0126720 18,00 0,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0108000 100,00 1,08

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0056320 6,70 0,03
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0007000 47,69 0,03
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 3,0000000 0,76 2,28

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052820 63,60 0,33

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003540 37,80 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0014080 17,22 0,02

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0316800 4,90 0,15
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0010620 18,58 0,01

MO sem LS => 115,25 LS => 0,00 MO com LS => 115,25
Valor do BDI => 63,79 327,07

Quant. => 7,00 Preço Total => 2.289,49

 16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.834,43
 16.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 6.834,43
 16.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 437,28 437,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010890 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 415,38 415,38

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 105,95 543,23

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.629,69

 16.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 284,40 284,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 262,50 262,50

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 68,91 353,31

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.059,93

 16.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 23,63 23,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 5,72 29,35
Quant. => 8,00 Preço Total => 234,80

 16.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000 24,49 24,49
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 5,93 30,42

Quant. => 6,00 Preço Total => 182,52

 16.10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 

autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 11061DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 230,81 230,81

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 11061DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 210,73 210,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001000 163,00 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007500 63,60 0,04

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 

autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 11061DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 210,73 210,73

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 34,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 55,92 286,73
Quant. => 13,00 Preço Total => 3.727,49

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Material

Serviços
Material
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Internas

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Tipo
Material
Material
Material
Material
Material

Sinalização Vertical
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Serviços
Serviços
Material

Material

Material
Material
Material

Serviços
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.11 CFTV E LÓGICA 60.781,25
 16.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 5.143,61
 16.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.018 Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 01
UN 1,0000000 4.140,40 4.140,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 25,55 2.248,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 21,50 1.892,00

MO sem LS => 3.198,80 LS => 0,00 MO com LS => 3.198,80
Valor do BDI => 1.003,21 5.143,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.143,61

 16.11.2 CFTV E SEGURANÇA 16.939,44
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0054 Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, 
COM PROTEÇÃO IP66

UN 1,0000000 568,15 568,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 705,81

Quant. => 24,00 Preço Total => 16.939,44

 16.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 4.441,57
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0032 Próprio CONECTOR RJ11 UN 1,0000000 0,43 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53
Quant. => 1,00 Preço Total => 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 13,00 Preço Total => 16,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0034 Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 1,0000000 550,84 550,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 684,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.368,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 98,00 Preço Total => 121,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0035 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 1,0000000 1.181,20 1.181,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.467,40

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.934,80

 16.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 14.516,59
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0036 Próprio CALHA DE TOMADAS  6 TOMADAS 2P+T, 10A 1U UN 1,0000000 140,50 140,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 174,54
Quant. => 1,00 Preço Total => 174,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0037 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA ou PERFIL DE MONTAGEM 

ou PLACA ACIONAMENTO ou TAMPA INFERIOR BIPARTIDA ou 
UNIDADE DE VENTILAÇÃO

UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 5,00 Preço Total => 14.217,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0042 Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1,0000000 49,99 49,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 62,10

Quant. => 2,00 Preço Total => 124,20

 16.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 55,62
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,42

Quant. => 31,00 Preço Total => 44,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,00

Quant. => 8,00 Preço Total => 8,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,58 0,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,72

Quant. => 5,00 Preço Total => 3,60

 16.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 262,66
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07
Quant. => 48,00 Preço Total => 3,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,10 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12

Quant. => 167,00 Preço Total => 20,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  CT0043 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 2,9X25MM 
AUTOATARRACHANTE

un 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,74

Quant. => 48,00 Preço Total => 35,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0044 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM 

AUTOATARRACHANTE
UN 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,22

Quant. => 167,00 Preço Total => 203,74

 16.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 9.566,88
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0045 Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 1,0000000 2,87 2,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,56
Quant. => 147,00 Preço Total => 523,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043972 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E 

(CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)
M 1,0000000 4,58 4,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,68

Quant. => 1.136,40 Preço Total => 6.454,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043971 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E 

(CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)
M 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,34

Quant. => 596,50 Preço Total => 2.588,81

 16.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 4,35
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0047 Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 1,0000000 0,53 0,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,65
Quant. => 6,70 Preço Total => 4,35

 16.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1.440,95
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0048 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1,0000000 274,68 274,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 341,23
Quant. => 1,00 Preço Total => 341,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0049 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 

300X300X50MM
UN 1,0000000 288,76 288,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 358,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 358,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, 

COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
UN 1,0000000 99,42 99,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 123,50

Quant. => 6,00 Preço Total => 741,00

 16.11.10 CANALETA PVC 5.388,06
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0050 Próprio CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM, COM TAMPA DE 
ENCAIXE PARA CANALETA

M 1,0000000 32,49 32,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 40,36

Quant. => 133,50 Preço Total => 5.388,06

 16.11.11 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 670,09
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0055 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  1,0000000 44,30 44,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55,03

Quant. => 7,00 Preço Total => 385,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0056 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 24,00 Preço Total => 135,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0057 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM 

FURO 11 MM
UN 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,21

Quant. => 24,00 Preço Total => 149,04

 16.11.12 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 395,61
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002501 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN 
= 1", TIPO SEALTUBO

M 1,0000000 12,12 12,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,05

Quant. => 24,00 Preço Total => 361,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002504 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, 

REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN 
= 3/4", TIPO SEALTUBO

M 1,0000000 9,24 9,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,47

Quant. => 3,00 Preço Total => 34,41

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 16.11.13 ELETRODUTO PVC ROSCA 1.129,48
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0051 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 1,0000000 2,57 2,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,19
Quant. => 30,00 Preço Total => 95,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0052 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 3/4" UN 1,0000000 1,24 1,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,54

Quant. => 48,00 Preço Total => 73,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 18,98 18,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,57

Quant. => 29,40 Preço Total => 692,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 5,08 5,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,31

Quant. => 42,30 Preço Total => 266,91

 16.11.14 RACK 826,34
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0053 Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U X 570MM UN 1,0000000 665,17 665,17
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 826,34
Quant. => 1,00 Preço Total => 826,34

 17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 813.693,53
 17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.503,53
 17.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 2.503,53
 17.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 59,98 59,98

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0040000 456,61 1,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 20,89 15,13

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 24,96 0,17

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 23,89 0,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 24,58 17,81

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,7445000 6,48 4,82

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,5500000 12,67 6,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,34 2,25
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,4125000 23,31 9,61

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 29,65 0,75
MO sem LS => 26,60 LS => 0,00 MO com LS => 26,60

Valor do BDI => 14,53 74,51
Quant. => 33,60 Preço Total => 2.503,53

 17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.866,81
 17.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 2.132,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 

CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 1,0000000 572,12 572,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 710,74

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.132,22

 17.2.2 DEMOLIÇÃO 2.734,59
 17.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 48,74 48,74

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 70,19 9,78

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 162,35 38,96

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 11,80 60,54

Quant. => 45,17 Preço Total => 2.734,59

 17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 18.006,94
 17.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 7.114,83
 17.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 77,23 Preço Total => 345,99

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>
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SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 17.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO 

DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 
3,18M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,92 6,92

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0256000 86,52 2,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 20,27 0,82

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0151000 257,90 3,89

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,67 8,59

Quant. => 25,74 Preço Total => 221,10

 17.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502972 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria  resistência à compressão 

acima de 110 MPa  com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 1,0000000 204,77 204,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg  103 kW 1,0000000 1,00 0,00 658,3928 300,8994 658,3928

658,3928
658,3928

3,5181
187,1444

0,4941
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0023700 un 17,1233
17,1233

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M0602 0,0003000 t 0,0093

0,0093
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0003000 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 49,61 254,38
Quant. => 25,74 Preço Total => 6.547,74

 17.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 2.728,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 1,0000000 37,35 37,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 46,39

Quant. => 39,89 Preço Total => 1.850,49

 17.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 252,54 1,13

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 95,34 1,17

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 70,44 0,78

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0109146 95,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 314,50 1,33

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 229,19 0,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 20,27 0,31

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,56 8,03

Quant. => 109,40 Preço Total => 878,48

 17.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 8.163,14
 17.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,97 8,97

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 209,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Custo do FIT
C

7.225,0317
Custo unitário total de material

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,0200

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 85,48 0,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,17 11,14

Quant. => 45,17 Preço Total => 503,19

 17.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 49,86 Preço Total => 411,84

 17.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 2.704,52 Preço Total => 7.248,11

 17.4 ESGOTAMENTO 1.058,40
 17.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1.058,40
 17.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1,0000000 26,48 26,48

Composição 
Auxiliar

 89022 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,7500000 0,47 0,35

Composição 
Auxiliar

 89021 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2500000 2,33 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,55 25,55

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 6,41 32,89

Quant. => 32,18 Preço Total => 1.058,40

 17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 57.598,39
 17.5.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 48.701,01
 17.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.122 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 2, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 1.835,62 1.835,62

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 7,3000000 120,68 880,96

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 30,7000000 14,25 437,47

MO sem LS => 588,90 LS => 0,00 MO com LS => 588,90
Valor do BDI => 444,77 2.280,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.280,39

 17.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.123 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 2, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 7.560,65 7.560,65

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,5000000 11,22 869,55

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,7500000 13,90 330,12

Composição 
Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 75,7950000 77,10 5.843,79

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

MO sem LS => 2.372,33 LS => 0,00 MO com LS => 2.372,33
Valor do BDI => 1.831,94 9.392,59

Quant. => 2,00 Preço Total => 18.785,18

 17.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  COMP.124 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO 
DO GALPÃO 2, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 3.500,26 3.500,26

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,7110000 13,90 301,78

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,4440000 9,47 13,67

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,0000000 12,52 488,28

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8440000 11,22 9,46

Composição 
Auxiliar

 92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,8000000 129,16 2.169,88

MO sem LS => 1.016,51 LS => 0,00 MO com LS => 1.016,51
Valor do BDI => 848,11 4.348,37

Quant. => 4,50 Preço Total => 19.567,66

 17.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.125 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 2, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 630,51 630,51

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,1500000 12,76 65,71

Composição 
Auxiliar

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,6000000 29,76 47,61

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

MO sem LS => 85,85 LS => 0,00 MO com LS => 85,85
Valor do BDI => 152,77 783,28

Quant. => 10,30 Preço Total => 8.067,78

 17.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 8.897,38
 17.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7393 ORSE Laje préfabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 

h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm.

m² 1,0000000 159,60 159,60

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,75 11,54

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000 13,65 25,65

Insumo  
00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,4400000 3,66 1,61
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,8800000 3,79 7,12
Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 0,9700000 3,62 3,51
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  1286 ORSE Laje préfabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. 
enchimento em bloco EPS, h=8cm

m² 1,0000000 47,18 47,18

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  
00010567/SINA

PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5600000 12,27 6,87

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,8900000 12,98 24,53

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,13 8,41

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003080 10,22 0,00
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,7560000 0,22 0,16

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001760 18,75 0,00
Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,75 11,54

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000440 327,80 0,01
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2669603 5,00 1,33
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000302 39,00 0,00
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,7560000 0,35 0,26

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0039336 190,33 0,74
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,13 8,41

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000302 19,90 0,00

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
Material
Material

Material
Material

Material

Material
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Armaduras Convencionais

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Provisórios
Provisórios
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020979 63,60 0,13

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000880 13,52 0,00
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 0,9700000 3,62 3,51
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005245 17,22 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2669603 14,00 3,73
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2298004 4,50 1,03
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000880 15,40 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003080 11,60 0,00
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1512000 19,13 2,89

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004062 175,00 0,07

Insumo  
00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,50

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002031 37,80 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0118008 12,54 0,14
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0060315 11,92 0,07

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0312000 13,65 27,71

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000880 44,00 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001760 18,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010490 300,00 0,31
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000440 28,00 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020979 6,70 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0047203 18,00 0,08
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004062 36,90 0,01
Insumo  

00010567/SINA
PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5600000 12,27 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000440 25,95 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0118008 4,90 0,05
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0378000 25,35 0,95

Insumo  1286 ORSE Laje préfabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. 
enchimento em bloco EPS, h=8cm

m² 1,0000000 47,18 47,18

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006094 18,58 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015734 13,25 0,02

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002200 12,00 0,00
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,8900000 9,11 17,21
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0118008 190,00 2,24

MO sem LS => 39,01 LS => 0,00 MO com LS => 39,01
Valor do BDI => 38,67 198,27

Quant. => 39,13 Preço Total => 7.758,30

 17.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q92. AF_09/2021
KG 1,0000000 15,84 15,84

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 21,06 0,31

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 25,02 1,05

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 25,00 0,27

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 0,8240000 12,32 10,15

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,6760000 6,01 4,06

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 3,83 19,67

Quant. => 57,91 Preço Total => 1.139,08

 17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 21.674,74
 17.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 4.849,78
 17.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,13 13,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1306000 24,19 3,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1306000 20,51 2,67

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,66 5,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0435000 2,05 0,08
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 50,01 0,64

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,18 16,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 32,62

 17.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,64 7,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1359000 20,51 2,78

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 24,19 3,28

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 1,85 9,49
Quant. => 23,00 Preço Total => 218,27

 17.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,80 10,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,19 3,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,51 3,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 50,01 0,47
Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,05 0,07
MO sem LS => 5,72 LS => 0,00 MO com LS => 5,72

Valor do BDI => 2,61 13,41
Quant. => 1,00 Preço Total => 13,41

 17.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,35 17,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,51 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 24,19 5,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,95 4,95

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 4,20 21,55

Quant. => 4,00 Preço Total => 86,20

 17.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1312000 20,51 2,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 24,19 3,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 50,01 0,29
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0070000 56,66 0,39

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,31 5,31

MO sem LS => 4,63 LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor do BDI => 2,88 14,79

Quant. => 14,00 Preço Total => 207,06

 17.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,59 13,59

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1666000 20,51 3,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1666000 24,19 4,03

Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 50,01 0,41
MO sem LS => 5,88 LS => 0,00 MO com LS => 5,88

Valor do BDI => 3,29 16,88
Quant. => 3,00 Preço Total => 50,64

 17.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 28,84 28,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2610000 20,51 5,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2610000 24,19 6,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194000 50,01 0,97
Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0690000 2,05 0,14
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0248000 56,66 1,40

MO sem LS => 9,22 LS => 0,00 MO com LS => 9,22
Valor do BDI => 6,98 35,82

Quant. => 1,00 Preço Total => 35,82

 17.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 11,54 11,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 24,19 4,90

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,51 4,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,05 0,10
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 50,01 0,53
Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0120000 56,66 0,67

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 2,79 14,33

Quant. => 11,00 Preço Total => 157,63

 17.6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 16,28 16,28

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2416000 20,51 4,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 24,19 5,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 50,01 0,70
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,05 0,12
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,0000000 3,74 3,74

MO sem LS => 8,53 LS => 0,00 MO com LS => 8,53
Valor do BDI => 3,94 20,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 20,22

 17.6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3059000 20,51 6,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 24,19 7,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23
Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,05 0,15
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0330000 56,66 1,86

MO sem LS => 10,81 LS => 0,00 MO com LS => 10,81
Valor do BDI => 6,41 32,88

Quant. => 2,00 Preço Total => 65,76

 17.6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 24,19 9,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,51 7,79

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 4,12 4,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,05 0,18

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com LS => 13,42
Valor do BDI => 5,20 26,68

Quant. => 50,84 Preço Total => 1.356,41

 17.6.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,0000000 17,85 17,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 20,51 3,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 24,19 4,57

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 8,89 9,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 2,05 0,09

MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 4,32 22,17

Quant. => 2,22 Preço Total => 49,21

 17.6.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 17,58 17,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 24,19 0,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0341000 20,51 0,69

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 15,31 16,06
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 4,25 21,83

Quant. => 27,45 Preço Total => 599,23

 17.6.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,0000000 147,29 147,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5343000 24,19 12,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5343000 20,51 10,95

Insumo  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO 
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,0000000 123,33 123,33

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88

Valor do BDI => 35,68 182,97
Quant. => 1,00 Preço Total => 182,97

 17.6.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,0000000 158,39 158,39

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5265000 20,51 31,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5265000 24,19 36,92

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 0,9444000 15,31 14,45
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,95 9,90

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,0000000 0,72 1,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0729000 50,01 3,64
Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 36,87 36,87
Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 2,9905000 4,12 12,32
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0910000 56,66 5,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1681000 2,05 0,34
MO sem LS => 53,96 LS => 0,00 MO com LS => 53,96

Valor do BDI => 38,37 196,76
Quant. => 1,00 Preço Total => 196,76

 17.6.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 99,90 99,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,51 4,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 24,19 5,35

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,37 0,07
Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"
UN 1,0000000 89,95 89,95

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
Valor do BDI => 24,20 124,10

Quant. => 6,00 Preço Total => 744,60

 17.6.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 16,37 16,37

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 5,11 26,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,22

 17.6.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 26,00 26,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0095000 56,66 0,53

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 7,44 38,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 38,18

 17.6.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 43,16 43,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1133000 24,19 2,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1133000 20,51 2,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114000 2,05 0,02
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0180000 56,66 1,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 35,91 35,91

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 10,45 53,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 53,61

 17.6.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA)  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 575,52 575,52

Composição 
Auxiliar

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 5,40 10,80

Composição 
Auxiliar

 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,8500000 12,03 10,22

Composição 
Auxiliar

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000000 18,58 55,74

Composição 
Auxiliar

 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000000 21,11 42,22

Composição 
Auxiliar

 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,4000000 6,38 8,93

Composição 
Auxiliar

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 5,82 5,82

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 25,07 25,07

Composição 
Auxiliar

 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 3,82 11,46

Composição 
Auxiliar

 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 6,85 6,85

Composição 
Auxiliar

 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 307,06 307,06

Composição 
Auxiliar

 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 4,31 4,31

Composição 
Auxiliar

 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 9,86 9,86

Composição 
Auxiliar

 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 46,44 46,44

MO sem LS => 67,33 LS => 0,00 MO com LS => 67,33
Valor do BDI => 139,44 714,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 714,96

 17.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 16.824,96
 17.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,29 10,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0882500 20,51 1,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0882500 24,19 2,13

Insumo  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 50,01 0,24
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,05 0,01
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 

5688)
UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0075000 56,66 0,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 20,64 0,51

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 2,49 12,78

Quant. => 2,00 Preço Total => 25,56

 17.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 2,32 2,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 2,26 11,59
Quant. => 11,00 Preço Total => 127,49

 17.6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,16 15,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,76 3,76

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,67 18,83

Quant. => 11,00 Preço Total => 207,13

 17.6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,50 27,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,07 9,07

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,66 34,16

Quant. => 15,00 Preço Total => 512,40

 17.6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,10 9,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 2,20 11,30

Quant. => 10,00 Preço Total => 113,00

 17.6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,43 14,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,49 17,92

Quant. => 6,00 Preço Total => 107,52

 17.6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,67 26,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,24 8,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,46 33,13

Quant. => 14,00 Preço Total => 463,82

 17.6.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,34 13,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1693000 24,19 4,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1693000 20,51 3,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0107000 2,05 0,02
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 50,01 0,74
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0225000 56,66 1,27

Insumo  00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,75 3,75

MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO com LS => 5,98
Valor do BDI => 3,23 16,57

Quant. => 2,00 Preço Total => 33,14

 17.6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,86 25,86

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,78 9,78

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 6,26 32,12

Quant. => 3,00 Preço Total => 96,36

 17.6.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 41,75 41,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 18,92 18,92

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 10,11 51,86

Quant. => 3,00 Preço Total => 155,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 17.6.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 50,04 50,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 20,51 5,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 24,19 6,21

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 20,64 3,56

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 3,73 11,19

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 23,82 23,82

MO sem LS => 9,07 LS => 0,00 MO com LS => 9,07
Valor do BDI => 12,12 62,16

Quant. => 5,00 Preço Total => 310,80

 17.6.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,43 8,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 20,51 1,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 24,19 2,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 3,28 3,28

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 2,04 10,47

Quant. => 26,00 Preço Total => 272,22

 17.6.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 20,51 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 24,19 3,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,05 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 50,01 1,22
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0400000 56,66 2,26

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53
Valor do BDI => 3,80 19,52

Quant. => 38,00 Preço Total => 741,76

 17.6.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0114000 24,19 0,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0114000 20,51 0,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,05 9,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 2,55 13,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,09

 17.6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 23,53 23,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 5,70 29,23

Quant. => 4,00 Preço Total => 116,92

 17.6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
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SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,87 16,87

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 9,61 49,31

Quant. => 1,00 Preço Total => 49,31

 17.6.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,92 19,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,51 6,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,19 7,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,05 0,03
Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 6,46 6,81

MO sem LS => 10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,82 24,74

Quant. => 6,58 Preço Total => 162,78

 17.6.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 25,48 25,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 24,19 7,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,51 6,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,05 0,03
Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 10,66 11,24

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 6,17 31,65

Quant. => 22,16 Preço Total => 701,36

 17.6.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 35,50 35,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,51 9,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,19 10,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,05 0,05
Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 14,78 15,59

MO sem LS => 15,70 LS => 0,00 MO com LS => 15,70
Valor do BDI => 8,60 44,10

Quant. => 88,98 Preço Total => 3.924,01

 17.6.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7862 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 49,49 49,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 
saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
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Detalhamento de Cálculo ORSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 
saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 11,99 61,48
Quant. => 4,00 Preço Total => 245,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0013 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 1,0000000 20,80 20,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,83

Quant. => 4,00 Preço Total => 103,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0014 Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 1,0000000 29,66 29,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,84

Quant. => 2,00 Preço Total => 73,68

 17.6.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7854 ORSE Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), inclusive acoplador 

p/condutor, Amanco ou similar
un 1,0000000 140,26 140,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10745 ORSE Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un 2,0000000 16,66 33,32
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  7594 ORSE Acoplamento para calha pluvial de PVC (100mm), Amanco ou similar un 1,0000000 5,00 5,00
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  7593 ORSE Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un 1,0000000 87,10 87,10
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0010500 190,33 0,19
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0031500 190,00 0,59
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002800 300,00 0,08
Insumo  7593 ORSE Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un 1,0000000 87,10 87,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0031500 4,90 0,01
Insumo  10745 ORSE Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un 2,0000000 16,66 33,32
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001400 17,22 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004200 13,25 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0012600 18,00 0,02
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0712600 5,00 0,35
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  7594 ORSE Acoplamento para calha pluvial de PVC (100mm), Amanco ou similar un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0515200 4,50 0,23
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0031500 12,54 0,03
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0016100 11,92 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005600 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005600 63,60 0,03

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0712600 14,00 0,99
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

MO sem LS => 12,28 LS => 0,00 MO com LS => 12,28
Valor do BDI => 33,98 174,24

Quant. => 4,00 Preço Total => 696,96

 17.6.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1428 ORSE Calha Pluvial de beiral, Ø 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style 

Aquapluv,Tigre ou similar, exclusive condutores e acessórios
m 1,0000000 82,45 82,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Insumo  495 ORSE Calha retangular p/ águas pluviais, em pvc, dim. 132 x 89mm,  Linha Style 
Aquapluv, Tigre ou similar

m 1,0000000 58,30 58,30

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 0,6000000 3,70 2,22

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009000 6,70 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0054000 4,90 0,02
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0054000 12,54 0,06
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001200 48,95 0,00

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  495 ORSE Calha retangular p/ águas pluviais, em pvc, dim. 132 x 89mm,  Linha Style 
Aquapluv, Tigre ou similar

m 1,0000000 58,30 58,30

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0021600 18,00 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0957000 4,50 0,43
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001200 36,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0018000 190,33 0,34
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001800 18,58 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1221600 5,00 0,61
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0054000 190,00 1,02
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000600 246,00 0,01
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000600 29,90 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004800 300,00 0,14
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007200 13,25 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002400 17,22 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1221600 14,00 1,71
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001200 175,00 0,02

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001200 26,89 0,00
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001200 15,15 0,00
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000600 617,95 0,03
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000600 37,80 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009000 63,60 0,05

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0027600 11,92 0,03

MO sem LS => 19,65 LS => 0,00 MO com LS => 19,65
Valor do BDI => 19,97 102,42

Quant. => 16,00 Preço Total => 1.638,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0058 Próprio EMENDA 132X89, BRANCO, AQUAPUL STYLE UN 1,0000000 71,42 71,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 88,72

Quant. => 14,00 Preço Total => 1.242,08

 17.6.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11551 ORSE Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm  Rev 01 un 1,0000000 200,28 200,28
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,1000000 3,79 15,53
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,4200000 3,66 8,85
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

Insumo  
00001358/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  
00043059/SINA

PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0009680 18,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0293400 4,90 0,14
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052160 63,60 0,33

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002420 327,80 0,07
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012300 18,58 0,02
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002420 28,00 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004840 15,40 0,00
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0052160 6,70 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004840 44,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0026080 300,00 0,78
Insumo  

00001358/SINA
PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002420 25,95 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6637360 14,00 9,29
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5440780 4,50 2,44
Insumo  

00043059/SINA
PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0293400 190,00 5,57
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0016940 10,22 0,01
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004100 37,80 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0016940 11,60 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0097800 190,33 1,86
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0039120 13,25 0,05

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0012100 12,00 0,01
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004840 13,52 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6637360 5,00 3,31
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0009680 18,75 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0013040 17,22 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0117360 18,00 0,21
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008200 36,90 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0149960 11,92 0,17

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008200 175,00 0,14

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0293400 12,54 0,36
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

MO sem LS => 102,23 LS => 0,00 MO com LS => 102,23
Valor do BDI => 48,52 248,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 248,80

 17.6.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6389 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços dim. int. = 

0,60x0,60x1,20m
un 1,0000000 732,89 732,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 3,1700000 34,56 109,55

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,9800000 52,48 51,43

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 3,4800000 109,20 380,01

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 3,1700000 6,57 20,82

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 2,5300000 12,98 32,83

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 584,73 74,84
Composição  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,5100000 121,65 62,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0353200 18,00 0,63
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0030219 18,75 0,05
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1530000 18,01 2,75

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,0120000 0,35 0,35

Insumo  
00001106/SINA

PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 20,2675200 1,23 24,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0030219 18,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001622 26,89 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,9975400 5,00 9,98
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 2,5300000 9,11 23,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0078489 300,00 2,35
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0076500 8,45 0,06

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0007555 25,95 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 11,0310000 13,65 150,51

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0037773 12,00 0,04
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000811 246,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0156167 63,60 0,99

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0007555 28,00 0,02
Insumo  

00006189/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,9384000 24,75 23,22

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5100000 6,75 3,44

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0882999 4,90 0,43
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,9975400 14,00 27,96
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0294333 190,33 5,60
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0015109 15,40 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0022062 36,90 0,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0015109 13,52 0,02
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,0120000 0,22 0,22

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 93,6083700 0,76 71,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0007555 327,80 0,24
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,3060000 5,51 1,68

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0022062 175,00 0,38

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0882999 190,00 16,77
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,5998816 4,50 7,19
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000451 19,90 0,00
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001622 48,95 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 7,5546800 19,13 144,51

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0117733 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0156167 6,70 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0039244 17,22 0,06

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001622 15,15 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0015109 44,00 0,06
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0802560 138,48 11,11

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0855900 100,00 8,55

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000811 617,95 0,05
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0052883 11,60 0,06
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,2254400 19,13 4,31

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0011031 37,80 0,04
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2522778 101,30 25,55

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0052883 10,22 0,05
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000451 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0882999 12,54 1,10
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000811 29,90 0,00
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 236,6400000 0,60 141,98
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0506000 25,35 1,28

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0033093 18,58 0,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0451311 11,92 0,53

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0267520 137,75 3,68

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,8110800 19,13 15,51

MO sem LS => 314,84 LS => 0,00 MO com LS => 314,84
Valor do BDI => 177,57 910,46

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.641,84

 17.6.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 

(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1
m² 1,8000000 109,20 196,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00000378/SINA

PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10

MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12
Valor do BDI => 155,91 799,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 799,39

 17.7 FECHAMENTO 335.038,80
 17.7.1 ALVENARIAS 32.849,00
 17.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 132,96 132,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 565,38 10,34

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,69 2,97

MO sem LS => 64,61 LS => 0,00 MO com LS => 64,61
Valor do BDI => 32,21 165,17

Quant. => 198,88 Preço Total => 32.849,00

 17.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 104.631,49
 17.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.025 Próprio J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR 

CORREDIÇA DE 04 FOLHAS 3,00 x 1,20 x 1,00 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.776,81 1.776,81

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 8,4000000 19,89 167,07

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,4000000 10,87 91,30

Composição 
Auxiliar

 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 3,6000000 421,79 1.518,44

MO sem LS => 116,58 LS => 0,00 MO com LS => 116,58
Valor do BDI => 430,52 2.207,33

Quant. => 17,00 Preço Total => 37.524,61

 17.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.026 Próprio J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

0,80 x 0,80 x 1,10 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 554,63 554,63

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 3,2000000 19,89 63,64

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 3,2000000 10,87 34,78

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,6400000 712,83 456,21

MO sem LS => 50,41 LS => 0,00 MO com LS => 50,41
Valor do BDI => 134,38 689,01

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.378,02

 17.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.027 Próprio J3  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM CORREDIÇA 02 

FOLHAS 1,50 x 0,80 x 1,10 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 596,24 596,24

Composição 
Auxiliar

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,2000000 378,96 454,75

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 4,6000000 10,87 50,00

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,6000000 19,89 91,49

MO sem LS => 57,29 LS => 0,00 MO com LS => 57,29
Valor do BDI => 144,46 740,70

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.481,40

 17.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.028 Próprio J4  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM BASCULANTE 1,95 x 

0,50 x 1,80 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 813,72 813,72

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,9000000 19,89 97,46

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,9750000 680,01 663,00

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 4,9000000 10,87 53,26

MO sem LS => 188,92 LS => 0,00 MO com LS => 188,92
Valor do BDI => 197,16 1.010,88

Quant. => 4,00 Preço Total => 4.043,52

 17.7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.029 Próprio J5  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 4 MAXIMAR PEIT. 

EM VIDRO 3,39 x 1,20 x 1,10 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 3.182,16 3.182,16

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,1800000 10,87 99,78

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 9,1800000 19,89 182,59

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 4,0680000 712,83 2.899,79

MO sem LS => 206,41 LS => 0,00 MO com LS => 206,41
Valor do BDI => 771,03 3.953,19

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.953,19

 17.7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.030 Próprio J6  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 2 MAXIMAR PEIT. 

EM VIDRO 1,80 x 1,20 x 1,10 M BANDEIRA 53 CM (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.724,27 1.724,27

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 6,0000000 10,87 65,22

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 6,0000000 19,89 119,34

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 2,1600000 712,83 1.539,71

MO sem LS => 121,10 LS => 0,00 MO com LS => 121,10
Valor do BDI => 417,79 2.142,06

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.284,12

 17.7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.031 Próprio J7  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 2 MAXIMAR PEIT. 

EM VIDRO 1,80 x 1,20 x 1,10 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.724,27 1.724,27

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 6,0000000 19,89 119,34

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 2,1600000 712,83 1.539,71

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 6,0000000 10,87 65,22

MO sem LS => 121,10 LS => 0,00 MO com LS => 121,10
Valor do BDI => 417,79 2.142,06

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.142,06

 17.7.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.032 Próprio J8  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 02 FOLHAS 

1,80 x 2,30 x 0,00 M BANDEIRA 53 CM  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.821,11 1.821,11

Composição 
Auxiliar

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 4,1400000 378,96 1.568,89

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 8,2000000 19,89 163,09

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,2000000 10,87 89,13

MO sem LS => 119,27 LS => 0,00 MO com LS => 119,27
Valor do BDI => 441,25 2.262,36

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.262,36

 17.7.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.033 Próprio J9  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 03 FOLHAS 

4,00 x 2,30 x 0,00 M BANDEIRA 53 CM  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 5.362,65 5.362,65

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 12,6000000 19,89 250,61

Composição 
Auxiliar

 94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS 
E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 9,2000000 540,77 4.975,08

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,6000000 10,87 136,96

MO sem LS => 245,88 LS => 0,00 MO com LS => 245,88
Valor do BDI => 1.299,37 6.662,02

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.662,02

 17.7.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.034 Próprio J10  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 02 FOLHAS 

1,80 x 2,30 x 0,00 M  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.821,11 1.821,11

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 8,2000000 19,89 163,09

Composição 
Auxiliar

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 4,1400000 378,96 1.568,89

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,2000000 10,87 89,13

MO sem LS => 119,27 LS => 0,00 MO com LS => 119,27
Valor do BDI => 441,25 2.262,36

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.262,36

 17.7.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.035 Próprio J11  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 03 FOLHAS 

4,00 x 2,30 x 0,00 M  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 5.362,65 5.362,65

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,6000000 10,87 136,96

Composição 
Auxiliar

 94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS 
E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 9,2000000 540,77 4.975,08

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 12,6000000 19,89 250,61

MO sem LS => 245,88 LS => 0,00 MO com LS => 245,88
Valor do BDI => 1.299,37 6.662,02

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.662,02

 17.7.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.036 Próprio P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM DE ABRIR COM 

DUAS FOLHAS,FIXA DUAS FOLHAS 3,42 x 2,40 M
UN 1,0000000 4.031,07 4.031,07

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 8,2080000 480,23 3.941,72

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,2200000 10,87 89,35

MO sem LS => 77,90 LS => 0,00 MO com LS => 77,90
Valor do BDI => 976,72 5.007,79

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.007,79

 17.7.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.037 Próprio P2  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM DE ABRIR 1,43 x 2,10 

M
UN 1,0000000 1.503,32 1.503,32

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 3,0030000 480,23 1.442,13

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 5,6300000 10,87 61,19

MO sem LS => 33,14 LS => 0,00 MO com LS => 33,14
Valor do BDI => 364,25 1.867,57

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.735,14

 17.7.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.100,09 1.100,09

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 156,56 156,56

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 10,87 110,87

Composição 
Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 451,45 451,45
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ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

MO sem LS => 214,08 LS => 0,00 MO com LS => 214,08
Valor do BDI => 266,55 1.366,64

Quant. => 17,00 Preço Total => 23.232,88

 17.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 177.977,36
 17.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 794,63 794,63

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 785,17 785,17

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88
Valor do BDI => 192,53 987,16

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.948,64

 17.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,0000000 46,69 46,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,27 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,19 3,71

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 42,00 42,00
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 11,31 58,00
Quant. => 4,00 Preço Total => 232,00

 17.7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 123,89 123,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 24,19 45,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,27 12,11

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS

UN 1,0000000 65,90 65,90

MO sem LS => 46,00 LS => 0,00 MO com LS => 46,00
Valor do BDI => 30,01 153,90

Quant. => 4,00 Preço Total => 615,60

 17.7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM,  FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 380,84 380,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 236,29 236,29

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 92,27 473,11

Quant. => 8,00 Preço Total => 3.784,88

 17.7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 335,01 335,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 190,46 190,46

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 81,17 416,18

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.664,72

 17.7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86947 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE 

EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO 
TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.245,78 1.245,78

Composição 
Auxiliar

 86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 440,78 440,78

Composição 
Auxiliar

 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 388,81 388,81

Composição 
Auxiliar

 86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 318,97 318,97

Composição 
Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 48,61 97,22

MO sem LS => 102,85 LS => 0,00 MO com LS => 102,85
Valor do BDI => 301,85 1.547,63

Quant. => 4,00 Preço Total => 6.190,52

 17.7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020
UN 1,0000000 1.959,88 1.959,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6453000 24,19 15,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2033000 20,27 4,12

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 
SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO

UN 1,0000000 1.940,12 1.940,12

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64
Valor do BDI => 474,87 2.434,75

Quant. => 4,00 Preço Total => 9.739,00

 17.7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86922 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 869,48 869,48

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 183,41 183,41

Composição 
Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 60,45 60,45

Composição 
Auxiliar

 86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 518,69 518,69

Composição 
Auxiliar

 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 106,93 106,93

MO sem LS => 35,75 LS => 0,00 MO com LS => 35,75
Valor do BDI => 210,67 1.080,15

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.080,15

 17.7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4773 ORSE Bancada de mármore branco m² 1,0000000 437,50 437,50
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,9000000 3,66 3,29
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0003600 18,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 190,00 0,76
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001800 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 63,60 0,04

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0006300 11,60 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 190,33 0,25
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0003600 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001800 15,40 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005400 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001800 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0004500 12,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,90 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,92 0,02

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000900 25,95 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000900 327,80 0,02
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001800 17,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000900 28,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0588600 4,50 0,26
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0006300 10,22 0,00
MO sem LS => 17,21 LS => 0,00 MO com LS => 17,21

Valor do BDI => 106,00 543,50
Quant. => 1,62 Preço Total => 880,47

 17.7.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 476,56 476,56

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 183,41 183,41

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
PARA PIA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 65,16 65,16

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 227,99 227,99

MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 115,47 592,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 592,03

 17.7.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 139,54 139,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,27 0,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,19 2,81

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,0000000 135,95 135,95

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 33,81 173,35

Quant. => 1,00 Preço Total => 173,35

 17.7.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10905 ORSE Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais,p/ 

cadeira derodas que se encaixa em escadas retas
un 1,0000000 120.000,00 120.000,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material
Material
Serviços
Material
Material

Serviços

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
Peitoris e Tampos de Balcões
Tipo
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Tipo

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Material
Serviços
Material
Material
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11847 ORSE Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, p/ 
cadeira de rodas que se encaixa em escadas retas

un 1,0000000 120.000,00 120.000,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11847 ORSE Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, p/ 

cadeira de rodas que se encaixa em escadas retas
un 1,0000000 120.000,00 120.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 29.076,00 149.076,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 149.076,00

 17.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 19.580,95
 17.7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99837 SINAPI GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 576,31 576,31

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 25,02 137,86

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 21,06 95,31

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 48,75 45,14

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,23 8,27

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 27,30 1,77

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 33,45 67,66

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 2,76 9,19

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
(1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 53,87 55,43

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 24,91 155,68

MO sem LS => 179,77 LS => 0,00 MO com LS => 179,77
Valor do BDI => 139,63 715,94

Quant. => 27,35 Preço Total => 19.580,95

 17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 224.877,98
 17.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 129.678,72
 17.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 1,0000000 43,92 43,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,27 9,16

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 25,02 19,68

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 35,66 0,77
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL
KG 1,8127000 0,81 1,46

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO)

M² 1,0414000 11,28 11,74

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,11 0,19
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 

MM
CENTO 0,0293000 31,56 0,92

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,64 54,56

Quant. => 352,56 Preço Total => 19.235,67

 17.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 70,92 70,92

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 25,08 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 20,27 2,74

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0691000 49,37 52,78

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,81 0,67
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,82 7,48

MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74
Valor do BDI => 17,18 88,10

Quant. => 393,02 Preço Total => 34.625,06

 17.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com 

forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem  tres usos
m² 1,0000000 56,86 56,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Composição  11484 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

m³ 0,0700000 569,89 39,89

Insumo  1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm  0,00308 m3/m m 0,1830000 5,13 0,93
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000 19,13 10,13

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 0,1000000 3,70 0,37
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,5300000 3,66 1,93
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0019334 11,92 0,02

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000200 48,95 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0855731 14,00 1,19
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000100 617,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0855731 5,00 0,42
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000555 28,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012609 190,33 0,23
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001110 13,52 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002221 18,80 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000100 29,90 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003886 11,60 0,00

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Serviços

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples, tipo Tech
Tipo
Mão de Obra

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Equipamento
Serviços
Material
Material
Material
Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material
Material

Concreto Simples

Material
Mão de Obra

Provisórios
Provisórios
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001110 15,40 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5552000 19,13 10,62

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000371 36,90 0,00
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000200 15,15 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005044 13,25 0,00

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001681 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000200 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0602962 4,50 0,27
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0037827 4,90 0,01
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002221 18,75 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000556 18,58 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0037827 190,00 0,71
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0037827 12,54 0,04
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002776 12,00 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006625 63,60 0,04

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000555 327,80 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000185 37,80 0,00
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000100 246,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003362 300,00 0,10
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006625 6,70 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003886 10,22 0,00
Insumo  

00044535/SINA
PI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0700000 50,38 3,52

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001110 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0015131 18,00 0,02
Insumo  1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm  0,00308 m3/m m 0,1830000 5,13 0,93
Insumo  

00034492/SINA
PI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, 
slump= 100 +/ 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,0700000 490,00 34,30

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000371 175,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000555 25,95 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1854000 13,65 2,52

MO sem LS => 15,05 LS => 0,00 MO com LS => 15,05
Valor do BDI => 13,77 70,63

Quant. => 134,12 Preço Total => 9.472,89

 17.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 397,76 Preço Total => 2.020,62

 17.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 397,76 Preço Total => 15.015,44

 17.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 1,0000000 34,56 34,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0200000 521,68 10,43

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007680 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002560 17,22 0,00

Material
Material
Serviços
Material
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material

Provisórios
Provisórios
Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Equipamento
Serviços
Material
Material

Tipo
Material
Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 100,00 2,16

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 190,33 0,36
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 13,65 9,27

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 11,92 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001360 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0440000 0,76 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 63,60 0,06

MO sem LS => 20,74 LS => 0,00 MO com LS => 20,74
Valor do BDI => 8,37 42,93

Quant. => 958,02 Preço Total => 41.127,79

 17.8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12816 ORSE Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), 

juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta 
(fornecimento e assentamento)

m² 1,0000000 107,70 107,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg 0,0380000 85,15 3,23
Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m 1,2500000 0,29 0,36
Insumo  

00001214/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de esquadrias (horista) h 0,7000000 18,21 12,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,7000000 3,79 2,65
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 0,7000000 3,70 2,59
Insumo  

00011062/SINA
PI 

ORSE Placa cimenticia lisa e = 10 mm, de 1,20 x *2,50* m (sem amianto) m² 1,0500000 68,78 72,21

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 13,65 9,55

Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, autobrocante com asa un 15,0000000 0,29 4,35

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001400 15,15 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 13,65 9,55

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0021000 190,33 0,39
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1425200 14,00 1,99
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000700 37,80 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010500 6,70 0,00
Insumo  

00011062/SINA
PI 

ORSE Placa cimenticia lisa e = 10 mm, de 1,20 x *2,50* m (sem amianto) m² 1,0500000 68,78 72,21

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0032200 11,92 0,03

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001400 48,95 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001400 175,00 0,02

Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m 1,2500000 0,29 0,36
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0063000 12,54 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0008400 13,25 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0025200 18,00 0,04
Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, autobrocante com asa un 15,0000000 0,29 4,35
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010500 63,60 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0063000 4,90 0,03
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000700 617,95 0,04
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1425200 5,00 0,71
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000700 246,00 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1116500 4,50 0,50
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005600 300,00 0,16
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002800 17,22 0,00

Insumo  
00001214/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de esquadrias (horista) h 0,7000000 18,21 12,75

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0063000 190,00 1,19
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000700 29,90 0,00

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg 0,0380000 85,15 3,23
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001400 26,89 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001400 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002100 18,58 0,00

MO sem LS => 22,30 LS => 0,00 MO com LS => 22,30
Valor do BDI => 26,09 133,79

Quant. => 61,15 Preço Total => 8.181,25

 17.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 78.893,77
 17.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 1,0000000 224,49 224,49

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3348000 21,17 7,08

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4849000 25,21 37,43

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 64,83 73,38

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,00 12,33

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 79,61 90,11

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA  GLP KG 0,5200000 8,01 4,16
MO sem LS => 34,86 LS => 0,00 MO com LS => 34,86

Valor do BDI => 54,39 278,88
Quant. => 206,63 Preço Total => 57.624,97

 17.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023
m² 1,0000000 80,80 80,80

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0540000 805,65 43,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1653000 25,21 29,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2628000 20,27 5,32

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,51 2,61

MO sem LS => 36,58 LS => 0,00 MO com LS => 36,58
Valor do BDI => 19,57 100,37

Quant. => 206,63 Preço Total => 20.739,45

 17.8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 46,12 46,12

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 25,21 10,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 21,17 2,05

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 22,16 33,24

MO sem LS => 10,09 LS => 0,00 MO com LS => 10,09
Valor do BDI => 11,17 57,29

Quant. => 9,24 Preço Total => 529,35

 17.8.3 PINTURA 16.305,49
 17.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,02 10,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,27 1,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,59 4,33

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 19,40 4,59
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 2,42 12,44
Quant. => 958,02 Preço Total => 11.917,76

 17.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,69 3,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,27 0,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,59 1,77

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,89 4,58
Quant. => 958,02 Preço Total => 4.387,73

 17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.174,04
 17.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 2.753,36
 17.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 25,55 7,43

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 661,58 0,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 21,50 6,25

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 10,67 LS => 0,00 MO com LS => 10,67
Valor do BDI => 3,73 19,15

Quant. => 92,00 Preço Total => 1.761,80

 17.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,42 13,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 25,55 5,67
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ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 21,50 4,77

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,25 16,67

Quant. => 54,00 Preço Total => 900,18

 17.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11415 ORSE Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2"  Fornecimento e 

assentamento
un 1,0000000 24,52 24,52

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  12356 ORSE Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" un 1,0000000 12,50 12,50
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  12356 ORSE Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" un 1,0000000 12,50 12,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 5,94 30,46
Quant. => 3,00 Preço Total => 91,38

 17.9.2 ATERRAMENTO 1.078,18
 17.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 98,90 98,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3300000 3,79 1,25
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
m³ 0,0911000 52,48 4,78

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3300000 13,65 4,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,3300000 3,66 1,20
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001810 18,58 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001320 18,75 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000660 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0014000 190,33 0,26
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000330 25,95 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021466 11,92 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0950099 14,00 1,33
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005600 13,25 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000603 37,80 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001207 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002310 11,60 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002310 10,22 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000330 327,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0041999 4,90 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000660 44,00 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001650 12,00 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000660 13,52 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0041999 12,54 0,05

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material
Serviços

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Provisórios
Material
Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tomadas Convencionais e 
Interruptores

Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Páraraios

Tipo
Material

Provisórios
Escavação Manual em Área 
Urbana
Mão de Obra

Material
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Serviços
Material
Mão de Obra

Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0783525 4,50 0,35
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001320 18,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000330 28,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001867 17,22 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007466 6,70 0,00
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6033000 13,65 8,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003733 300,00 0,11
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016799 18,00 0,03
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001207 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007466 63,60 0,04

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0041999 190,00 0,79
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0950099 5,00 0,47

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 23,96 122,86

Quant. => 1,00 Preço Total => 122,86

 17.9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 128,17 128,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 21,50 8,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 25,55 9,91

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 109,92 109,92

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 31,05 159,22

Quant. => 6,00 Preço Total => 955,32

 17.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 12.681,24
 17.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9140 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 16,85 16,85
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  3812 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  10mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 10,69 10,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
Insumo  3812 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  10mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 10,69 10,90
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 4,08 20,93
Quant. => 60,50 Preço Total => 1.266,26

 17.9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 22,91 22,91
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços
Material
Material
Material

Material
Serviços

Material
Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Mão de Obra

Serviços
Material

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Tipo
Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Tipo
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 5,55 28,46
Quant. => 56,40 Preço Total => 1.605,14

 17.9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,16 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 1,2434000 1,66 2,06

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,76 3,92

Quant. => 404,30 Preço Total => 1.584,85

 17.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,62 3,25

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04
Valor do BDI => 1,12 5,76

Quant. => 1.336,70 Preço Total => 7.699,39

 17.9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 7,25 7,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 25,55 0,99

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,50 0,83

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2

M 1,2434000 4,35 5,40

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,75 9,00

Quant. => 58,40 Preço Total => 525,60

 17.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 26,58
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0059 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR AÇO PINTADA, REF. LUKBOX 
100X100X80 MM

UN 1,0000000 21,40 21,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 26,58

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,58

 17.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 392,75
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 1,0000000 20,67 20,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Serviços
Material
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Serviços

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 25,67
Quant. => 15,30 Preço Total => 392,75

 17.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 5.053,77
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0060 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 1,0000000 10,90 10,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,54
Quant. => 11,00 Preço Total => 148,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0061 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,85 4,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,02

Quant. => 65,00 Preço Total => 391,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0062 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 14,00 Preço Total => 79,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0063 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 5,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0064 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  LATÃO  PLACA COM 1 

TAMPA UNHA  LIXADA
UN 1,0000000 66,34 66,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 82,41

Quant. => 3,00 Preço Total => 247,23

 17.9.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,53 35,53

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,99 56,35

Quant. => 18,00 Preço Total => 1.014,30

 17.9.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 21,65 21,65

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 7,62 39,10

Quant. => 81,00 Preço Total => 3.167,10

 17.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1.668,93
 17.9.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9518 ORSE Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 19,47 19,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  3676 ORSE Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,45 7,45

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  3676 ORSE Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Serviços
Material

Material

Tipo
Mão de Obra

Provisórios
Material

Provisórios
Mão de Obra

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Material

Material

Serviços
Material

Material
Material

Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,71 24,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 24,18

 17.9.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9734 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca)
un 1,0000000 24,61 24,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3681 ORSE Disjuntor monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 12,59 12,59

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3681 ORSE Disjuntor monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 12,59 12,59

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 5,96 30,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 30,57

 17.9.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11141 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, corrente 5KA
un 1,0000000 49,12 49,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Insumo  3603 ORSE Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 25,00 25,00

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,6000000 3,65 2,19
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001800 18,58 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0018000 190,33 0,34
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0054000 12,54 0,06
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001200 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0021600 18,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0054000 4,90 0,02
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007200 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0054000 190,00 1,02
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002400 17,22 0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Material

Tipo
Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Material

Provisórios

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Material
Material
Mão de Obra

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Serviços
Material

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Material

Provisórios
Mão de Obra

Serviços
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Serviços
Material
Material
Material

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Mão de Obra

Serviços
Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001200 26,89 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000600 34,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0957000 4,50 0,43
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001200 47,69 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0027600 11,92 0,03

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001200 163,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009000 63,60 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1221600 5,00 0,61
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009600 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1221600 14,00 1,71
Insumo  3603 ORSE Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 25,00 25,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000600 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004800 300,00 0,14
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001200 175,00 0,02

MO sem LS => 19,65 LS => 0,00 MO com LS => 19,65
Valor do BDI => 11,90 61,02

Quant. => 2,00 Preço Total => 122,04

 17.9.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 4,36 22,38
Quant. => 2,00 Preço Total => 44,76

 17.9.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Serviços
Material

Tipo
Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
Serviços
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Material

Serviços
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Tipo
Material

Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,36 22,38

Quant. => 12,00 Preço Total => 268,56

 17.9.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, corrente 5KA
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 10,00 Preço Total => 245,60

 17.9.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA  275v un 1,0000000 87,22 87,22
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Material

Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material
Material

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
Material

Provisórios

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Serviços
Serviços
Material

Serviços

Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
Mão de Obra

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Material

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material

Material
Material
Material

Serviços
Material

Serviços
Serviços
Mão de Obra

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para
raio)

un 1,0000000 75,20 75,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para

raio)
un 1,0000000 75,20 75,20

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 21,13 108,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 433,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0065 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

63 A
UN 1,0000000 167,62 167,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 208,23

Quant. => 1,00 Preço Total => 208,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0066 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

80 A
UN 1,0000000 234,72 234,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 291,59

Quant. => 1,00 Preço Total => 291,59

 17.9.8 ELETRODUTOS 9.811,78
 17.9.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 17,03 17,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 21,50 1,95

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,55 2,32

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM

M 1,1000000 2,67 2,93

MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 4,12 21,15

Quant. => 440,40 Preço Total => 9.314,46

 17.9.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 18,05 18,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 21,50 2,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 25,55 2,86

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 11,62 12,78
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07

Valor do BDI => 4,37 22,42
Quant. => 0,10 Preço Total => 2,24

 17.9.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,18 17,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 21,50 2,92

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 25,55 3,47

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 10,57 10,74

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material
Material
Material

Material

Provisórios
Mão de Obra

Provisórios

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Mão de Obra

Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Serviços
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Mão de Obra

Material
Serviços

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0023000 25,00 0,05

MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MO com LS => 4,93
Valor do BDI => 4,16 21,34

Quant. => 23,20 Preço Total => 495,08

 17.9.9 LAMPADAS 39.730,75
 17.9.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar  

Rev01_11/2021
un 1,0000000 76,18 76,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 18,45 94,63

Quant. => 5,00 Preço Total => 473,15

 17.9.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12022 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo 

led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle8157/232 ou similar), completa, com 
lampada tubo led  Rev 01

un 1,0000000 320,64 320,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 77,69 398,33

Quant. => 98,00 Preço Total => 39.036,34

 17.9.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7717 ORSE Luminária tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco, 

ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E
27 60w/127v

un 1,0000000 178,11 178,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  7291 ORSE Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar Un 1,0000000 140,07 140,07
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  7302 ORSE Lampada halógena refletora 60w, ref: E27  R63 un 2,0000000 8,98 17,96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 34,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007500 63,60 0,04

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  7302 ORSE Lampada halógena refletora 60w, ref: E27  R63 un 2,0000000 8,98 17,96
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001000 163,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  7291 ORSE Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar Un 1,0000000 140,07 140,07
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 43,15 221,26

Quant. => 1,00 Preço Total => 221,26

 17.9.10 PONTO DE LUZ 22.633,19
 17.9.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.015 Próprio PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 5,00 Preço Total => 1.731,10

 17.9.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.017 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 2X40W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 336,18 336,18

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  CT0031 Próprio LÂMPADA TUBULAR 2X40 W UN 2,0000000 33,30 66,60
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 81,45 417,63
Quant. => 49,00 Preço Total => 20.463,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 17.9.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.040 Próprio PONTO DE LUZ ARANDELA 60W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 352,75 352,75

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  CT0067 Próprio LAMPADA 60 W PARA ARANDELA UN 2,0000000 8,95 17,90
Insumo  00038769 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIALUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* 

CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 65,27 65,27

MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51
Valor do BDI => 85,47 438,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 438,22

 17.9.11 QUADROS 5.343,51
 17.9.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em 

chapa de alumíniode 2mm
un 1,0000000 3.256,07 3.256,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 4,0000000 3,65 14,60
Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 

conector
un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0008000 163,00 0,13
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0144000 18,00 0,25
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8144000 14,00 11,40
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0060000 63,60 0,38

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0120000 190,33 2,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0360000 12,54 0,45
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8144000 5,00 4,07
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 
conector

un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0184000 11,92 0,21

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0064000 6,70 0,04
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 34,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0032000 300,00 0,96
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6380000 4,50 2,87
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0016000 17,22 0,02

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0048000 13,25 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0360000 4,90 0,17
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0360000 190,00 6,84

MO sem LS => 131,09 LS => 0,00 MO com LS => 131,09
Valor do BDI => 788,94 4.045,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.045,01

 17.9.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12228 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 522,62 522,62

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9334 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar
un 1,0000000 288,70 288,70

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0170000 535,54 9,10

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 6,4000000 3,65 23,36
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 6,4000000 19,13 122,42

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4000000 13,65 32,74

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,6000000 3,66 5,85
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,4000000 3,79 9,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0129200 0,61 0,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 1,43 0,09

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001600 25,95 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0012800 47,69 0,06

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Conversão InfoWOrca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0131939 14,73 0,19
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0006400 34,00 0,02
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004800 175,00 0,08

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003200 13,52 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0468000 4,90 0,22
Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,0314500 0,75 0,02
Insumo  00043488 SINAPI EPI  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0538900 0,89 0,04

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0006400 18,75 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004800 36,90 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020800 17,22 0,03

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0538900 0,01 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001600 28,00 0,00
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS KG 3,0802300 1,08 3,32
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0543378 12,41 0,67

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0041600 300,00 1,24
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0156000 190,33 2,96
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0587200 5,00 5,29
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003200 44,00 0,01
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0006400 18,80 0,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0012800 163,00 0,20
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003200 15,40 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0083200 6,70 0,05
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0468000 190,00 8,89
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0011200 10,22 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7490400 4,50 3,37
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0668100 0,80 0,05

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0008000 12,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0187200 18,00 0,33
Insumo  9334 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar
un 1,0000000 288,70 288,70

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0011200 11,60 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002400 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0062400 13,25 0,08

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0007200 18,58 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0468000 12,54 0,58
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000051 19.525,42 0,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0205700 140,00 2,87

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0076800 63,60 0,48

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 0,08 0,00

Insumo  00043491 SINAPI EPI  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0129200 1,39 0,01

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 2,3101300 0,70 1,61
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0239200 11,92 0,28

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 6,4000000 19,13 122,42

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001600 327,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0012800 26,89 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0587200 14,00 14,82
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4000000 13,65 32,74

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 0,92 0,06

MO sem LS => 186,62 LS => 0,00 MO com LS => 186,62
Valor do BDI => 126,63 649,25

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.298,50

 17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56
 17.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 2.149,56
 17.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 437,28 437,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010890 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 415,38 415,38

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 105,95 543,23

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.086,46

 17.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 284,40 284,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 262,50 262,50

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 68,91 353,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 706,62

 17.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 23,63 23,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 5,72 29,35
Quant. => 8,00 Preço Total => 234,80

 17.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000 24,49 24,49
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 5,93 30,42

Quant. => 4,00 Preço Total => 121,68

 17.11 CFTV E LÓGICA 44.744,34
 17.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 5.143,61
 17.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  COMP.041 Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 02

UN 1,0000000 4.140,40 4.140,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 21,50 1.892,00

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 25,55 2.248,40

MO sem LS => 3.198,80 LS => 0,00 MO com LS => 3.198,80
Valor do BDI => 1.003,21 5.143,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.143,61

 17.11.2 CFTV E SEGURANÇA 12.704,58
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0054 Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, 
COM PROTEÇÃO IP66

UN 1,0000000 568,15 568,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 705,81

Quant. => 18,00 Preço Total => 12.704,58

 17.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 5.124,44
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0032 Próprio CONECTOR RJ11 UN 1,0000000 0,43 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53
Quant. => 10,00 Preço Total => 5,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 10,00 Preço Total => 12,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0034 Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 1,0000000 550,84 550,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 684,30

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.052,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 96,00 Preço Total => 119,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0035 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 1,0000000 1.181,20 1.181,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.467,40

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.934,80

 17.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 11.498,48
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0068 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.843,57
Quant. => 2,00 Preço Total => 5.687,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0038 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.687,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0042 Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1,0000000 49,99 49,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 62,10

Quant. => 2,00 Preço Total => 124,20

 17.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 87,94
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,42

Quant. => 31,00 Preço Total => 44,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UN 1,0000000 2,29 2,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,84

Quant. => 1,00 Preço Total => 2,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,00

Quant. => 7,00 Preço Total => 7,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
UN 1,0000000 4,58 4,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,68

Quant. => 6,00 Preço Total => 34,08

 17.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 91,12
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,10 0,10
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12
Quant. => 68,00 Preço Total => 8,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0044 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM 

AUTOATARRACHANTE
UN 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 68,00 Preço Total => 82,96

 17.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 2.104,28
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0045 Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 1,0000000 2,87 2,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,56
Quant. => 144,00 Preço Total => 512,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 231,50 Preço Total => 909,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 173,50 Preço Total => 681,85

 17.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 76,70
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0047 Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 1,0000000 0,53 0,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,65
Quant. => 118,00 Preço Total => 76,70

 17.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR 1.944,60
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0048 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1,0000000 274,68 274,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 341,23
Quant. => 1,00 Preço Total => 341,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0049 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 

300X300X50MM
UN 1,0000000 288,76 288,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 358,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 358,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043102 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* 
MM

UN 1,0000000 200,38 200,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 248,93

Quant. => 5,00 Preço Total => 1.244,65

 17.11.10 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 439,79
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0069 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  LATÃO  PLACA COM 
TAMPA UNHA  LIXADA

UN 1,0000000 59,84 59,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 74,33

Quant. => 3,00 Preço Total => 222,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0070 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  PLACA CEGA UN 1,0000000 12,19 12,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,14

Quant. => 1,00 Preço Total => 15,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0071 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  TOMADA LÓGICA RJ45 

REDONDA
UN 1,0000000 54,11 54,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 67,22

Quant. => 3,00 Preço Total => 201,66

 17.11.11 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 763,96
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0055 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  1,0000000 44,30 44,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55,03

Quant. => 10,00 Preço Total => 550,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0056 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 18,00 Preço Total => 101,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0057 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM 

FURO 11 MM
UN 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,21

Quant. => 18,00 Preço Total => 111,78

 17.11.12 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2.540,84
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 18,98 18,98
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23,57
Quant. => 107,80 Preço Total => 2.540,84

 17.11.13 ELETRODUTO PVC ROSCA 1.416,52
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0072 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/2" UN 1,0000000 1,34 1,34
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,66
Quant. => 27,00 Preço Total => 44,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0051 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 1,0000000 2,57 2,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,19

Quant. => 41,00 Preço Total => 130,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,0000000 11,62 11,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 14,43

Quant. => 23,60 Preço Total => 340,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 18,98 18,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,57

Quant. => 38,20 Preço Total => 900,37

 17.11.14 RACK 807,48
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0073 Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 6U X 570MM UN 1,0000000 325,00 325,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 403,74
Quant. => 2,00 Preço Total => 807,48

 18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1.371.300,12
 18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.813,34
 18.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 4.813,34
 18.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 59,98 59,98

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0040000 456,61 1,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 20,89 15,13

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 24,96 0,17

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 23,89 0,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 24,58 17,81

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,7445000 6,48 4,82

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,5500000 12,67 6,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,34 2,25
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,4125000 23,31 9,61

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 29,65 0,75
MO sem LS => 26,60 LS => 0,00 MO com LS => 26,60

Valor do BDI => 14,53 74,51
Quant. => 64,60 Preço Total => 4.813,34

 18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.213,15
 18.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 2.842,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 

CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 1,0000000 572,12 572,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 710,74

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.842,96

 18.2.2 DEMOLIÇÃO 18.370,19
 18.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 48,74 48,74

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 70,19 9,78

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 162,35 38,96

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 11,80 60,54

Quant. => 197,81 Preço Total => 11.975,41

 18.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 136,15 136,15

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG   CHI DIURNO. 
AF_01/2021

CHI 2,5040000 17,09 42,79

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG  CHP DIURNO. 
AF_01/2021

CHP 3,2468000 19,31 62,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609000 20,27 25,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034000 25,21 5,12

MO sem LS => 92,17 LS => 0,00 MO com LS => 92,17
Valor do BDI => 32,98 169,13

Quant. => 10,09 Preço Total => 1.706,52

 18.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 1,0000000 94,85 94,85

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 20,48 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,27 9,07

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 18,30 15,91

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370000 32,59 37,05

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,89 7,72

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,21 1,82

MO sem LS => 32,29 LS => 0,00 MO com LS => 32,29
Valor do BDI => 22,98 117,83

Quant. => 27,64 Preço Total => 3.256,82

 18.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.080 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 1,0000000 222,45 222,45

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 3,0000000 20,48 61,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,27 20,27

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0500000 265,82 13,29

Composição 
Auxiliar

 90999 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV  CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 103,15 103,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,30 24,30

MO sem LS => 73,65 LS => 0,00 MO com LS => 73,65
Valor do BDI => 53,89 276,34

Quant. => 5,18 Preço Total => 1.431,44

 18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 113.533,93
 18.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 25.642,50
 18.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 278,30 Preço Total => 1.246,78

 18.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO 

DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 
3,18M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,92 6,92

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0256000 86,52 2,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 20,27 0,82

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0151000 257,90 3,89

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,67 8,59

Quant. => 92,77 Preço Total => 796,89

 18.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502972 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria  resistência à compressão 

acima de 110 MPa  com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 1,0000000 204,77 204,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg  103 kW 1,0000000 1,00 0,00 658,3928 300,8994 658,3928

658,3928
658,3928

3,5181
187,1444

0,4941
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0023700 un 17,1233
17,1233

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M0602 0,0003000 t 0,0093

0,0093
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0003000 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 49,61 254,38
Quant. => 92,77 Preço Total => 23.598,83

 18.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 21.455,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 1,0000000 37,35 37,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 46,39

Quant. => 394,26 Preço Total => 18.289,72

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

C

7.225,0317
Custo unitário total de material

Preço Unitário

31,0200

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 18.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 252,54 1,13

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 95,34 1,17

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 70,44 0,78

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0109146 95,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 314,50 1,33

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 229,19 0,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 20,27 0,31

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,56 8,03

Quant. => 394,26 Preço Total => 3.165,90

 18.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 66.435,81
 18.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,97 8,97

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 209,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 85,48 0,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,17 11,14

Quant. => 240,72 Preço Total => 2.681,62

 18.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 492,83 Preço Total => 4.070,77

 18.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 21.013,60 Preço Total => 56.316,44

 18.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,88 6,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120000 71,33 0,85

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0157000 265,82 4,17

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0087000 93,39 0,81

MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86
Valor do BDI => 1,66 8,54

Quant. => 394,26 Preço Total => 3.366,98

 18.4 ESGOTAMENTO 3.813,92
 18.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 3.813,92
 18.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1,0000000 26,48 26,48

Composição 
Auxiliar

 89022 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,7500000 0,47 0,35

Composição 
Auxiliar

 89021 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2500000 2,33 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,55 25,55

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 6,41 32,89

Quant. => 115,96 Preço Total => 3.813,92

 18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 216.819,55
 18.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 173.642,48
 18.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 13,87 13,87

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283000 25,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,35 0,59

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0050000 19,08 0,09

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0013000 19,87 0,02

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0227000 9,08 0,20

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0015100 347,63 0,52

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0014000 178,05 0,24

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0017000 28,43 0,04

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0600050 9,09 0,54

MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 3,36 17,23

Quant. => 338,63 Preço Total => 5.834,59

 18.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 15,27 15,27

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0036703 178,05 0,65

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358424 26,35 0,94

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358424 9,08 0,32

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0140000 19,08 0,26

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0044000 19,87 0,08

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0039667 347,63 1,37

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 25,72 0,46

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 28,43 0,04

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,0305480 8,02 0,24

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 3,69 18,96

Quant. => 741,03 Preço Total => 14.049,92

 18.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10894 ORSE Fornecimento e instalação de barra redonda 3/4" (2,24kg/m) kg 1,0000000 38,74 38,74
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3359 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) kg 1,0000000 19,95 19,95
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,55 10,22
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,50 8,60

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,8000000 0,92 0,73

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4149280 19,48 8,08
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA ELETRICISTA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,8000000 0,86 0,68

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 1,43 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 0,08 0,06

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

PINT  PINTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Mão de Obra
Equipamento

Material

Taxas

343
Tipo
Material
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Detalhamento de Cálculo ORSE

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
PINT  PINTURAS

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 0,80 0,64

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4149280 15,57 6,46
Insumo  3359 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) kg 1,0000000 19,95 19,95
Insumo  00043484 SINAPI EPI  FAMILIA ELETRICISTA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,8000000 1,26 1,00

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 9,38 48,12

Quant. => 43,45 Preço Total => 2.090,81

 18.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12733 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com 

preenchimento PIR 30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan 
Isoeste ou similar

m² 1,0000000 409,07 409,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  13490 ORSE Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan Isoeste ou similar

m² 1,0600000 375,84 398,39

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  
00004299/SINA

PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,0000000 1,75 1,75

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 0,2200000 3,70 0,81
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2200000 3,79 0,83
Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000440 15,15 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000660 18,58 0,00
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000220 617,95 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0019800 4,90 0,00
Insumo  

00004299/SINA
PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,0000000 1,75 1,75

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007920 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0019800 12,54 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000440 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0447920 5,00 0,22
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000220 246,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006600 190,33 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0002640 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0010120 11,92 0,01

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000440 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0447920 14,00 0,62
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000440 48,95 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003300 63,60 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001760 300,00 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000440 26,89 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000880 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0350900 4,50 0,15
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000220 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000220 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  13490 ORSE Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan Isoeste ou similar

m² 1,0600000 375,84 398,39

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0019800 190,00 0,37
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003300 6,70 0,00

MO sem LS => 7,20 LS => 0,00 MO com LS => 7,20
Valor do BDI => 99,11 508,18

Quant. => 274,00 Preço Total => 139.241,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0953 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência 

com rosca parcial  D = 12,7 mm e C = 50,80 mm
un 1,0000000 3,1644 3,1644

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,92

Quant. => 84,00 Preço Total => 329,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0970 SICRO3 Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada kg 1,0000000 18,8039 18,8039

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,35

Quant. => 512,36 Preço Total => 11.963,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0074 Próprio CHUMBADOR J 12"X254MM UN 1,0000000 2,23 2,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,77

Quant. => 48,00 Preço Total => 132,96

 18.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 43.177,07
 18.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.126 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 3, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 1.566,23 1.566,23

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Estrutura Metálica

Tipo
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Mão de Obra
Material
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Serviços

Serviços
Material
Serviços
Equipamento
Material
Material

Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Provisórios
Provisórios
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 32,4000000 14,25 461,70

Composição 
Auxiliar

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,8670000 120,68 587,34

MO sem LS => 452,75 LS => 0,00 MO com LS => 452,75
Valor do BDI => 379,49 1.945,72

Quant. => 3,00 Preço Total => 5.837,16

 18.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.127 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 3, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 3.492,68 3.492,68

Composição 
Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 19,7410000 77,10 1.522,03

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,6760000 13,90 356,89

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 63,5880000 11,22 713,45

Composição 
Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,7350000 9,18 383,12

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

MO sem LS => 809,66 LS => 0,00 MO com LS => 809,66
Valor do BDI => 846,27 4.338,95

Quant. => 3,40 Preço Total => 14.752,43

 18.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.128 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 3, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 3.246,79 3.246,79

Composição 
Auxiliar

 92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,0180000 129,16 2.068,88

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,0890000 11,22 23,43

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,4290000 12,52 293,33

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,0540000 13,90 223,15

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,1610000 9,18 120,81

MO sem LS => 940,46 LS => 0,00 MO com LS => 940,46
Valor do BDI => 786,69 4.033,48

Quant. => 5,60 Preço Total => 22.587,48

 18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 43.159,92
 18.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 8.918,69
 18.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,13 13,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1306000 24,19 3,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1306000 20,51 2,67

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,66 5,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0435000 2,05 0,08
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 50,01 0,64

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,18 16,31

Quant. => 3,00 Preço Total => 48,93

 18.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,64 7,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1359000 20,51 2,78

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 24,19 3,28

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 1,85 9,49
Quant. => 27,00 Preço Total => 256,23

 18.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,80 10,80

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,19 3,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,51 3,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 50,01 0,47
Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,05 0,07
MO sem LS => 5,72 LS => 0,00 MO com LS => 5,72

Valor do BDI => 2,61 13,41
Quant. => 4,00 Preço Total => 53,64

 18.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,35 17,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,51 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 24,19 5,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,95 4,95

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 4,20 21,55

Quant. => 6,00 Preço Total => 129,30

 18.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1312000 20,51 2,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 24,19 3,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 50,01 0,29
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0070000 56,66 0,39

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,31 5,31

MO sem LS => 4,63 LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor do BDI => 2,88 14,79

Quant. => 10,00 Preço Total => 147,90

 18.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,59 13,59

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1666000 20,51 3,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1666000 24,19 4,03

Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 50,01 0,41
MO sem LS => 5,88 LS => 0,00 MO com LS => 5,88

Valor do BDI => 3,29 16,88
Quant. => 6,00 Preço Total => 101,28

 18.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 12,76 12,76

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1047000 20,51 2,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1047000 24,19 2,53

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0124000 50,01 0,62
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0185000 2,05 0,03
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0143000 56,66 0,81

Insumo  00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,63 6,63

MO sem LS => 3,69 LS => 0,00 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 3,09 15,85

Quant. => 1,00 Preço Total => 15,85

 18.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 28,84 28,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2610000 20,51 5,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2610000 24,19 6,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194000 50,01 0,97
Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0690000 2,05 0,14
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0248000 56,66 1,40

MO sem LS => 9,22 LS => 0,00 MO com LS => 9,22
Valor do BDI => 6,98 35,82

Quant. => 3,00 Preço Total => 107,46

 18.6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 11,54 11,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 24,19 4,90

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,51 4,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,05 0,10
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 50,01 0,53
Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0120000 56,66 0,67

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 2,79 14,33

Quant. => 10,00 Preço Total => 143,30

 18.6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 16,28 16,28

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2416000 20,51 4,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 24,19 5,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 50,01 0,70
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,05 0,12
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,0000000 3,74 3,74

MO sem LS => 8,53 LS => 0,00 MO com LS => 8,53
Valor do BDI => 3,94 20,22

Quant. => 2,00 Preço Total => 40,44

 18.6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3059000 20,51 6,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 24,19 7,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23
Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,05 0,15
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0330000 56,66 1,86

MO sem LS => 10,81 LS => 0,00 MO com LS => 10,81
Valor do BDI => 6,41 32,88

Quant. => 5,00 Preço Total => 164,40

 18.6.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,85 18,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 24,19 4,22

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1748000 20,51 3,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 50,01 0,44
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0484000 2,05 0,09
Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 9,93 9,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0105000 56,66 0,59

MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MO com LS => 6,17
Valor do BDI => 4,56 23,41

Quant. => 3,00 Preço Total => 70,23

 18.6.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 24,19 9,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,51 7,79

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 4,12 4,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,05 0,18

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com LS => 13,42
Valor do BDI => 5,20 26,68

Quant. => 67,91 Preço Total => 1.811,83

 18.6.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,0000000 17,85 17,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 20,51 3,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 24,19 4,57

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 8,89 9,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 2,05 0,09

MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 4,32 22,17

Quant. => 22,15 Preço Total => 491,06

 18.6.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 17,58 17,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 24,19 0,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0341000 20,51 0,69

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 15,31 16,06
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 4,25 21,83

Quant. => 27,31 Preço Total => 596,17

 18.6.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,0000000 147,29 147,29

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5343000 24,19 12,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5343000 20,51 10,95

Insumo  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO 
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,0000000 123,33 123,33

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88

Valor do BDI => 35,68 182,97
Quant. => 1,00 Preço Total => 182,97

 18.6.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,0000000 158,39 158,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5265000 20,51 31,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5265000 24,19 36,92

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 0,9444000 15,31 14,45
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,95 9,90

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,0000000 0,72 1,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0729000 50,01 3,64
Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 36,87 36,87
Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 2,9905000 4,12 12,32
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0910000 56,66 5,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1681000 2,05 0,34
MO sem LS => 53,96 LS => 0,00 MO com LS => 53,96

Valor do BDI => 38,37 196,76
Quant. => 1,00 Preço Total => 196,76

 18.6.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 99,90 99,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,51 4,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 24,19 5,35

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,37 0,07
Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"
UN 1,0000000 89,95 89,95

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
Valor do BDI => 24,20 124,10

Quant. => 7,00 Preço Total => 868,70

 18.6.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 16,37 16,37

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 5,11 26,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,22

 18.6.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 26,00 26,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0095000 56,66 0,53

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 7,44 38,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 76,36

 18.6.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 43,16 43,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1133000 24,19 2,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1133000 20,51 2,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114000 2,05 0,02
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0180000 56,66 1,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 35,91 35,91

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 10,45 53,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 107,22

 18.6.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 1.321,12 1.321,12

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2686000 24,19 6,49

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2686000 20,51 5,50

Insumo  00034640 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, 
COM TAMPA

UN 1,0000000 1.309,13 1.309,13

MO sem LS => 9,49 LS => 0,00 MO com LS => 9,49
Valor do BDI => 320,10 1.641,22

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.282,44

 18.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 34.241,23
 18.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,29 10,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0882500 20,51 1,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0882500 24,19 2,13

Insumo  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 50,01 0,24
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,05 0,01
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 

5688)
UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0075000 56,66 0,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 20,64 0,51

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 2,49 12,78

Quant. => 3,00 Preço Total => 38,34

 18.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 2,32 2,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 2,26 11,59
Quant. => 24,00 Preço Total => 278,16

 18.6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,16 15,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,76 3,76

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,67 18,83

Quant. => 17,00 Preço Total => 320,11

 18.6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,97 22,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,51 3,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 24,19 3,99

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,86 7,86

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,10 6,20

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 5,56 28,53

Quant. => 19,00 Preço Total => 542,07

 18.6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,50 27,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,07 9,07

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,66 34,16

Quant. => 4,00 Preço Total => 136,64

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 18.6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,10 9,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 2,20 11,30

Quant. => 25,00 Preço Total => 282,50

 18.6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,43 14,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,49 17,92

Quant. => 18,00 Preço Total => 322,56

 18.6.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,01 22,01

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,51 3,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 24,19 3,99

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,10 6,20

Insumo  00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 6,90 6,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 5,33 27,34

Quant. => 19,00 Preço Total => 519,46

 18.6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,67 26,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,24 8,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,46 33,13

Quant. => 8,00 Preço Total => 265,04

 18.6.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,34 13,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1693000 24,19 4,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1693000 20,51 3,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0107000 2,05 0,02
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 50,01 0,74
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0225000 56,66 1,27

Insumo  00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,75 3,75

MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO com LS => 5,98
Valor do BDI => 3,23 16,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 16,57

 18.6.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,86 25,86

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,78 9,78

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 6,26 32,12
Quant. => 3,00 Preço Total => 96,36

 18.6.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,97 39,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2203000 20,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2203000 24,19 5,32

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 3,10 9,30

Insumo  00003658 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 18,52 18,52

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 20,64 2,32

MO sem LS => 7,78 LS => 0,00 MO com LS => 7,78
Valor do BDI => 9,68 49,65

Quant. => 2,00 Preço Total => 99,30

 18.6.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 46,63 46,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2446000 20,51 5,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2446000 24,19 5,91

Insumo  00010909 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 22,01 22,01

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 20,64 3,14

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 3,10 3,10

MO sem LS => 8,64 LS => 0,00 MO com LS => 8,64
Valor do BDI => 11,29 57,92

Quant. => 3,00 Preço Total => 173,76

 18.6.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 50,04 50,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 20,51 5,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 24,19 6,21

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 20,64 3,56

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 3,73 11,19

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 23,82 23,82

MO sem LS => 9,07 LS => 0,00 MO com LS => 9,07
Valor do BDI => 12,12 62,16

Quant. => 4,00 Preço Total => 248,64

 18.6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,43 8,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 20,51 1,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 24,19 2,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 3,28 3,28

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 2,04 10,47

Quant. => 42,00 Preço Total => 439,74

 18.6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,96 13,96

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,51 2,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 24,19 2,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0260000 56,66 1,47

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,65 6,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0460000 2,05 0,09
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 50,01 0,83

MO sem LS => 3,89 LS => 0,00 MO com LS => 3,89
Valor do BDI => 3,38 17,34

Quant. => 47,00 Preço Total => 814,98

 18.6.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 20,51 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 24,19 3,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,05 0,01

Valor com BDI =>

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 50,01 1,22
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0400000 56,66 2,26

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53
Valor do BDI => 3,80 19,52

Quant. => 21,00 Preço Total => 409,92

 18.6.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0114000 24,19 0,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0114000 20,51 0,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,05 9,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 2,55 13,09

Quant. => 2,00 Preço Total => 26,18

 18.6.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 23,53 23,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 5,70 29,23

Quant. => 1,00 Preço Total => 29,23

 18.6.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 

50mm  Rev. 01  10/2022
un 1,0000000 38,26 38,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,3700000 3,73 1,38
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3700000 19,13 7,07

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3700000 13,65 5,04

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0780000 69,74 5,43
Insumo  2142 ORSE Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0510000 72,41 3,69
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3700000 3,79 1,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0590150 4,50 0,26
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0011100 190,33 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0753320 14,00 1,05
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0033300 190,00 0,63
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001480 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000740 36,90 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3700000 19,13 7,07

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0004070 29,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000370 37,28 0,00
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0510000 72,41 3,69
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001480 32,30 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001110 18,58 0,00
Insumo  2142 ORSE Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005920 63,60 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000370 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3700000 13,65 5,04

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004440 13,25 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001480 60,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0033300 4,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000740 175,00 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0753320 5,00 0,37
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0013320 18,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002960 300,00 0,08
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000370 19,57 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002220 63,00 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0017020 11,92 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005920 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0033300 12,54 0,04
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0780000 69,74 5,43
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002590 27,49 0,00

MO sem LS => 12,11 LS => 0,00 MO com LS => 12,11
Valor do BDI => 9,27 47,53

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de PVC 
Rígido Soldável para Esgoto
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Serviços
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Serviços

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material
Material

Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material
Material

Serviços
Material
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 3,00 Preço Total => 142,59

 18.6.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 37,92 37,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2203000 20,51 4,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2203000 24,19 5,32

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 3,10 9,30

Insumo  00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 16,47 16,47

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 20,64 2,32

MO sem LS => 7,78 LS => 0,00 MO com LS => 7,78
Valor do BDI => 9,18 47,10

Quant. => 4,00 Preço Total => 188,40

 18.6.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,87 16,87

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 9,61 49,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 98,62

 18.6.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,92 19,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,51 6,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,19 7,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,05 0,03
Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 6,46 6,81

MO sem LS => 10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,82 24,74

Quant. => 13,93 Preço Total => 344,62

 18.6.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 25,48 25,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 24,19 7,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,51 6,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,05 0,03
Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 10,66 11,24

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 6,17 31,65

Quant. => 60,57 Preço Total => 1.917,04

 18.6.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 31,83 31,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3813000 20,51 7,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 24,19 9,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,05 0,04
Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 13,99 14,75

MO sem LS => 13,47 LS => 0,00 MO com LS => 13,47
Valor do BDI => 7,71 39,54

Quant. => 92,46 Preço Total => 3.655,86

 18.6.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 35,50 35,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,51 9,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,19 10,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,05 0,05
Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 14,78 15,59

MO sem LS => 15,70 LS => 0,00 MO com LS => 15,70
Valor do BDI => 8,60 44,10

Quant. => 167,51 Preço Total => 7.387,19

 18.6.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7862 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 49,49 49,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 
saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 11,99 61,48
Quant. => 3,00 Preço Total => 184,44

 18.6.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e 

porta grelha
un 1,0000000 35,83 35,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 8,68 44,51

Quant. => 4,00 Preço Total => 178,04

 18.6.2.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 88,78 88,78
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 21,51 110,29

Quant. => 3,00 Preço Total => 330,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0013 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 1,0000000 20,80 20,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 51,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0014 Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 1,0000000 29,66 29,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,84

Quant. => 15,00 Preço Total => 552,60

 18.6.2.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11551 ORSE Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm  Rev 01 un 1,0000000 200,28 200,28
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,1000000 3,79 15,53
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,4200000 3,66 8,85

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Provisórios
Material
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Inspeção
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Provisórios
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
343

Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material
Material
Material
Serviços
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Serviços
Material

Material
Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Provisórios
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

Insumo  
00001358/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  
00043059/SINA

PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0009680 18,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0293400 4,90 0,14
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052160 63,60 0,33

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002420 327,80 0,07
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012300 18,58 0,02
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002420 28,00 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004840 15,40 0,00
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0052160 6,70 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004840 44,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0026080 300,00 0,78
Insumo  

00001358/SINA
PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002420 25,95 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6637360 14,00 9,29
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5440780 4,50 2,44
Insumo  

00043059/SINA
PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0293400 190,00 5,57
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0016940 10,22 0,01
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004100 37,80 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0016940 11,60 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0097800 190,33 1,86
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0039120 13,25 0,05

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0012100 12,00 0,01
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004840 13,52 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6637360 5,00 3,31
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0009680 18,75 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0013040 17,22 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0117360 18,00 0,21
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008200 36,90 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0149960 11,92 0,17

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008200 175,00 0,14

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0293400 12,54 0,36
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

MO sem LS => 102,23 LS => 0,00 MO com LS => 102,23
Valor do BDI => 48,52 248,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 248,80

 18.6.2.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6389 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços dim. int. = 

0,60x0,60x1,20m
un 1,0000000 732,89 732,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 3,1700000 34,56 109,55

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,9800000 52,48 51,43

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 3,4800000 109,20 380,01

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 3,1700000 6,57 20,82

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 2,5300000 12,98 32,83

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 584,73 74,84

Material

Material
Material
Material

Material
Material

Material
Serviços
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Mão de Obra

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Conversão InfoWOrca

Escavação Manual em Área 
Urbana
Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Armaduras Convencionais

Concreto Simples

Serviços
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,5100000 121,65 62,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0353200 18,00 0,63
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0030219 18,75 0,05
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1530000 18,01 2,75

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,0120000 0,35 0,35

Insumo  
00001106/SINA

PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 20,2675200 1,23 24,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0030219 18,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001622 26,89 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,9975400 5,00 9,98
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 2,5300000 9,11 23,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0078489 300,00 2,35
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0076500 8,45 0,06

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0007555 25,95 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 11,0310000 13,65 150,51

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0037773 12,00 0,04
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000811 246,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0156167 63,60 0,99

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0007555 28,00 0,02
Insumo  

00006189/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,9384000 24,75 23,22

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5100000 6,75 3,44

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0882999 4,90 0,43
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,9975400 14,00 27,96
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0294333 190,33 5,60
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0015109 15,40 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0022062 36,90 0,08
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0015109 13,52 0,02
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,0120000 0,22 0,22

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 93,6083700 0,76 71,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0007555 327,80 0,24
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,3060000 5,51 1,68

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0022062 175,00 0,38

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0882999 190,00 16,77
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,5998816 4,50 7,19
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000451 19,90 0,00
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001622 48,95 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 7,5546800 19,13 144,51

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0117733 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0156167 6,70 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0039244 17,22 0,06

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001622 15,15 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0015109 44,00 0,06
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0802560 138,48 11,11

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0855900 100,00 8,55

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000811 617,95 0,05
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0052883 11,60 0,06
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,2254400 19,13 4,31

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0011031 37,80 0,04
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2522778 101,30 25,55

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0052883 10,22 0,05
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000451 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0882999 12,54 1,10
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000811 29,90 0,00
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 236,6400000 0,60 141,98
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0506000 25,35 1,28

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0033093 18,58 0,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0451311 11,92 0,53

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0267520 137,75 3,68

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,8110800 19,13 15,51

MO sem LS => 314,84 LS => 0,00 MO com LS => 314,84
Valor do BDI => 177,57 910,46

Quant. => 10,00 Preço Total => 9.104,60

 18.6.2.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material
Material
Serviços
Material

Formas para Fundações
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material
Material

Material
Material
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Mão de Obra
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Material
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Material
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Serviços
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Material
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Equipamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 

(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1
m² 1,8000000 109,20 196,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10

MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12
Valor do BDI => 155,91 799,39

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.598,78

 18.6.2.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 1,8000000 109,20 196,56

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  
00039017/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12

Valor do BDI => 155,91 799,39
Quant. => 4,00 Preço Total => 3.197,56

 18.7 FECHAMENTO 329.790,57
 18.7.1 ALVENARIAS 173.947,13
 18.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 132,96 132,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 565,38 10,34

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,8050000 3,69 2,97

MO sem LS => 64,61 LS => 0,00 MO com LS => 64,61
Valor do BDI => 32,21 165,17

Quant. => 1.053,14 Preço Total => 173.947,13

 18.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 110.550,04
 18.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.045 Próprio J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

0,96x1,20x1,10 M  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 954,05 954,05

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,1520000 712,83 821,18

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,3200000 19,89 85,92

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 4,3200000 10,87 46,95

MO sem LS => 76,02 LS => 0,00 MO com LS => 76,02
Valor do BDI => 231,16 1.185,21

Quant. => 4,00 Preço Total => 4.740,84

 18.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.046 Próprio J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

COM PEITORIL DUPLO 2,00x2,60x0,00 M  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 3.989,69 3.989,69

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 5,2000000 712,83 3.706,71

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,2000000 10,87 100,00

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 9,2000000 19,89 182,98

MO sem LS => 237,95 LS => 0,00 MO com LS => 237,95
Valor do BDI => 966,70 4.956,39

Quant. => 6,00 Preço Total => 29.738,34

 18.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.047 Próprio J3  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

1,78x0,70x2,05 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.040,74 1.040,74

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 4,9600000 10,87 53,91

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,2460000 712,83 888,18

Material
Material

Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Mão de Obra

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,9600000 19,89 98,65

MO sem LS => 85,16 LS => 0,00 MO com LS => 85,16
Valor do BDI => 252,17 1.292,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.585,82

 18.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.048 Próprio J4  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

0,70x0,70x2,05 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 435,40 435,40

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,4900000 712,83 349,28

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 2,8000000 19,89 55,69

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 2,8000000 10,87 30,43

MO sem LS => 42,17 LS => 0,00 MO com LS => 42,17
Valor do BDI => 105,49 540,89

Quant. => 1,00 Preço Total => 540,89

 18.7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.049 Próprio J5  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

0,70x1,12x2,08 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 670,80 670,80

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 3,6400000 10,87 39,56

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,7840000 712,83 558,85

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 3,6400000 19,89 72,39

MO sem LS => 58,89 LS => 0,00 MO com LS => 58,89
Valor do BDI => 162,53 833,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 833,33

 18.7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.050 Próprio J6  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR FIXA 

~1,14x2,27x0,98 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 2.202,33 2.202,33

Composição 
Auxiliar

 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 2,5878000 822,40 2.128,20

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 6,8200000 10,87 74,13

MO sem LS => 64,70 LS => 0,00 MO com LS => 64,70
Valor do BDI => 533,62 2.735,95

Quant. => 7,00 Preço Total => 19.151,65

 18.7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.051 Próprio P1  PORTA DE FERRO FUNDIDO VIDRO 6MM INCOLOR GIRO 04 

FOLHAS 2,66x,3,05x0,55 M (L x H) BANDEIRA
UN 1,0000000 5.638,29 5.638,29

Composição 
Auxiliar

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 8,1130000 694,97 5.638,29

MO sem LS => 114,39 LS => 0,00 MO com LS => 114,39
Valor do BDI => 1.366,15 7.004,44

Quant. => 1,00 Preço Total => 7.004,44

 18.7.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.052 Próprio P2  PORTA DE FERRO FUNDIDO VIDRO 6MM INCOLOR GIRO 02 

FOLHAS 1,48x,3,05x0,55 M (L x H) BANDEIRA
UN 1,0000000 3.137,09 3.137,09

Composição 
Auxiliar

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 4,5140000 694,97 3.137,09

MO sem LS => 63,64 LS => 0,00 MO com LS => 63,64
Valor do BDI => 760,11 3.897,20

Quant. => 2,00 Preço Total => 7.794,40

 18.7.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.053 Próprio P3  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 02 FOLHAS 2,48x3,20 M UN 1,0000000 5.515,28 5.515,28
Composição 
Auxiliar

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 7,9360000 694,97 5.515,28

MO sem LS => 111,89 LS => 0,00 MO com LS => 111,89
Valor do BDI => 1.336,35 6.851,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 13.703,26

 18.7.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.054 Próprio P4  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 02 FOLHAS 2,04x2,80 M UN 1,0000000 3.969,66 3.969,66
Composição 
Auxiliar

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 5,7120000 694,97 3.969,66

MO sem LS => 80,53 LS => 0,00 MO com LS => 80,53
Valor do BDI => 961,84 4.931,50

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.931,50

 18.7.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.055 Próprio P5  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR CORRER 

04 FOLHAS 2,47x2,10 M
UN 1,0000000 2.567,47 2.567,47

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 5,1870000 480,23 2.490,95

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 7,0400000 10,87 76,52

MO sem LS => 52,50 LS => 0,00 MO com LS => 52,50
Valor do BDI => 622,09 3.189,56

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.189,56

 18.7.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.100,09 1.100,09

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 156,56 156,56

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 10,87 110,87

Composição 
Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 451,45 451,45

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

MO sem LS => 214,08 LS => 0,00 MO com LS => 214,08
Valor do BDI => 266,55 1.366,64

Quant. => 8,00 Preço Total => 10.933,12

 18.7.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.059 Próprio P9  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 1,26x2,80 M UN 1,0000000 2.451,85 2.451,85
Composição 
Auxiliar

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 3,5280000 694,97 2.451,85

MO sem LS => 49,74 LS => 0,00 MO com LS => 49,74
Valor do BDI => 594,08 3.045,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.045,93

 18.7.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.060 Próprio P10  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 1,05x2,60 M UN 1,0000000 1.897,26 1.897,26
Composição 
Auxiliar

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 2,7300000 694,97 1.897,26

MO sem LS => 38,49 LS => 0,00 MO com LS => 38,49
Valor do BDI => 459,70 2.356,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.356,96

 18.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 35.986,18
 18.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 326,16 326,16

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2230000 23,89 29,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,27 12,83

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0420000 24,96 1,04

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2650000 25,08 31,72

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA PREMOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, E = *3 CM

M² 1,0500000 207,56 217,93

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 57,80 30,63

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,89 2,80
MO sem LS => 59,38 LS => 0,00 MO com LS => 59,38

Valor do BDI => 79,02 405,18
Quant. => 18,20 Preço Total => 7.374,27

 18.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4773 ORSE Bancada de mármore branco m² 1,0000000 437,50 437,50
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,9000000 3,66 3,29
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0003600 18,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 190,00 0,76
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001800 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 63,60 0,04

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0006300 11,60 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 190,33 0,25
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0003600 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001800 15,40 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005400 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001800 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0004500 12,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,90 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,92 0,02

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000900 25,95 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000900 327,80 0,02
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001800 17,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000900 28,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0588600 4,50 0,26
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0006300 10,22 0,00
MO sem LS => 17,21 LS => 0,00 MO com LS => 17,21

Valor do BDI => 106,00 543,50
Quant. => 10,23 Preço Total => 5.560,00

 18.7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 476,56 476,56

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 183,41 183,41

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
PARA PIA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 65,16 65,16

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 227,99 227,99

MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
ESQV  
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Serviços
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Serviços
Material
Material

Serviços
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Peitoris e Tampos de Balcões
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 115,47 592,03
Quant. => 9,00 Preço Total => 5.328,27

 18.7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 139,54 139,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,27 0,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,19 2,81

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,0000000 135,95 135,95

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 33,81 173,35

Quant. => 12,00 Preço Total => 2.080,20

 18.7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 511,26 511,26

Composição 
Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,44 11,44

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 499,82 499,82

MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 123,87 635,13

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.540,52

 18.7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 794,63 794,63

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 785,17 785,17

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88
Valor do BDI => 192,53 987,16

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.974,32

 18.7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,0000000 46,69 46,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,27 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,19 3,71

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 42,00 42,00
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 11,31 58,00
Quant. => 6,00 Preço Total => 348,00

 18.7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 123,89 123,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 24,19 45,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,27 12,11

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS

UN 1,0000000 65,90 65,90

MO sem LS => 46,00 LS => 0,00 MO com LS => 46,00
Valor do BDI => 30,01 153,90

Quant. => 6,00 Preço Total => 923,40

 18.7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86947 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE 

EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO 
TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.245,78 1.245,78

Composição 
Auxiliar

 86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 440,78 440,78

Composição 
Auxiliar

 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 388,81 388,81

Composição 
Auxiliar

 86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 318,97 318,97

Composição 
Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 48,61 97,22

MO sem LS => 102,85 LS => 0,00 MO com LS => 102,85
Valor do BDI => 301,85 1.547,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.095,26

 18.7.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020
UN 1,0000000 1.959,88 1.959,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6453000 24,19 15,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2033000 20,27 4,12

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO
UN 1,0000000 1.940,12 1.940,12

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64
Valor do BDI => 474,87 2.434,75

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.869,50

 18.7.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM,  FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 380,84 380,84

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 236,29 236,29

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 92,27 473,11

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.892,44

 18.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 9.307,22
 18.7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99837 SINAPI GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 576,31 576,31

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 25,02 137,86

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 21,06 95,31

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 48,75 45,14

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,23 8,27

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 27,30 1,77

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 33,45 67,66

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 2,76 9,19

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
(1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 53,87 55,43

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 24,91 155,68

MO sem LS => 179,77 LS => 0,00 MO com LS => 179,77
Valor do BDI => 139,63 715,94

Quant. => 13,00 Preço Total => 9.307,22

 18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 209.995,95
 18.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 154.482,97
 18.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 1,0000000 43,92 43,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,27 9,16

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 25,02 19,68

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 35,66 0,77
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL
KG 1,8127000 0,81 1,46

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO)

M² 1,0414000 11,28 11,74

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,11 0,19
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 

MM
CENTO 0,0293000 31,56 0,92

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,64 54,56

Quant. => 403,75 Preço Total => 22.028,60

 18.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1,0000000 90,67 90,67

Composição 
Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0903000 2,88 0,26

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0254000 4,75 0,12

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 25,08 27,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 20,27 10,07

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0759000 1,52 0,11

Composição 
Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,2164000 0,60 0,12

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 20,38 0,25
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 8,91 0,35
Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO

KG 20,0000000 0,62 12,40

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,33 2,22

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB  32 OU CPB  40 KG 10,0000000 3,73 37,30

MO sem LS => 29,11 LS => 0,00 MO com LS => 29,11
Valor do BDI => 21,96 112,63

Quant. => 333,10 Preço Total => 37.517,05

 18.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 70,92 70,92

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 25,08 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 20,27 2,74

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0691000 49,37 52,78

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,81 0,67
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,82 7,48

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO  PISOS

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74
Valor do BDI => 17,18 88,10

Quant. => 31,08 Preço Total => 2.738,14

 18.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 41,48 Preço Total => 210,71

 18.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 41,48 Preço Total => 1.565,87

 18.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 1,0000000 34,56 34,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0200000 521,68 10,43

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007680 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002560 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 100,00 2,16

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 190,33 0,36
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 13,65 9,27

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 11,92 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001360 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0440000 0,76 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 63,60 0,06

MO sem LS => 20,74 LS => 0,00 MO com LS => 20,74
Valor do BDI => 8,37 42,93

Quant. => 2.106,28 Preço Total => 90.422,60

 18.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 19.664,10

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Serviços

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Provisórios
Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Tipo
Provisórios

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Serviços
Material
Material
Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 18.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 1,0000000 224,49 224,49

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3348000 21,17 7,08

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4849000 25,21 37,43

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 64,83 73,38

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,00 12,33

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 79,61 90,11

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA  GLP KG 0,5200000 8,01 4,16
MO sem LS => 34,86 LS => 0,00 MO com LS => 34,86

Valor do BDI => 54,39 278,88
Quant. => 51,85 Preço Total => 14.459,92

 18.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023
m² 1,0000000 80,80 80,80

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0540000 805,65 43,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1653000 25,21 29,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2628000 20,27 5,32

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,51 2,61

MO sem LS => 36,58 LS => 0,00 MO com LS => 36,58
Valor do BDI => 19,57 100,37

Quant. => 51,85 Preço Total => 5.204,18

 18.8.3 PINTURA 35.848,88
 18.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,02 10,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,27 1,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,59 4,33

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 19,40 4,59
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 2,42 12,44
Quant. => 2.106,28 Preço Total => 26.202,12

 18.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,69 3,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,27 0,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,59 1,77

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,89 4,58
Quant. => 2.106,28 Preço Total => 9.646,76

 18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 248.113,21
 18.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 3.688,89
 18.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 25,55 7,43

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 661,58 0,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 21,50 6,25

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 10,67 LS => 0,00 MO com LS => 10,67
Valor do BDI => 3,73 19,15

Quant. => 63,00 Preço Total => 1.206,45

 18.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,42 13,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 25,55 5,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 21,50 4,77

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,25 16,67

Quant. => 74,00 Preço Total => 1.233,58

 18.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11415 ORSE Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2"  Fornecimento e 

assentamento
un 1,0000000 24,52 24,52

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  12356 ORSE Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" un 1,0000000 12,50 12,50
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  12356 ORSE Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" un 1,0000000 12,50 12,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 5,94 30,46
Quant. => 41,00 Preço Total => 1.248,86

 18.9.2 ATERRAMENTO 955,32
 18.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 128,17 128,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 21,50 8,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 25,55 9,91

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 109,92 109,92

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 31,05 159,22

Quant. => 6,00 Preço Total => 955,32

 18.9.3 CABOS 27.640,70
 18.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 22,91 22,91
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Serviços
Material
Mão de Obra

Material

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Serviços
Material
Mão de Obra

Material

Material
Serviços
Material

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Serviços
Material
Material
Mão de Obra

Material

Serviços
Material
Material
Material
Material
Serviços

Tipo
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 5,55 28,46
Quant. => 53,30 Preço Total => 1.516,91

 18.9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,16 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 1,2434000 1,66 2,06

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,76 3,92

Quant. => 680,90 Preço Total => 2.669,12

 18.9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 18,45 18,45

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 25,55 1,94

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 21,50 1,63

Insumo  00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 
MM2

M 1,2434000 11,95 14,85

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com LS => 2,75
Valor do BDI => 4,47 22,92

Quant. => 132,90 Preço Total => 3.046,06

 18.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,62 3,25

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04
Valor do BDI => 1,12 5,76

Quant. => 1.641,70 Preço Total => 9.456,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10237 ORSE Cabo de controle para o sinal DMX seção de 24 AWG com um par de 

cabos e fios de cobre
m 1,0000000 56,69 56,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 70,42

Quant. => 155,53 Preço Total => 10.952,42

 18.9.4 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 369,64
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 1,0000000 20,67 20,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,67
Quant. => 14,40 Preço Total => 369,64

 18.9.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 10.812,59
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0060 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 1,0000000 10,90 10,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,54
Quant. => 5,00 Preço Total => 67,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0061 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,85 4,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,02

Quant. => 50,00 Preço Total => 301,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0062 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 7,00 Preço Total => 39,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0063 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 5,66

 18.9.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,53 35,53

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 10,99 56,35
Quant. => 13,00 Preço Total => 732,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0064 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  LATÃO  PLACA COM 1 

TAMPA UNHA  LIXADA
UN 1,0000000 66,34 66,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 82,41

Quant. => 41,00 Preço Total => 3.378,81

 18.9.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 21,65 21,65

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 7,62 39,10

Quant. => 54,00 Preço Total => 2.111,40

 18.9.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  780 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e 

caixa pvc
un 1,0000000 81,99 81,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un 1,0000000 52,00 52,00
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,7000000 3,65 2,55
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,7000000 19,13 13,39

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 13,65 9,55

Insumo  
00001872/SINA

PI 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 1,83 1,83

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,7000000 3,79 2,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0011200 6,70 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,7000000 19,13 13,39

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0063000 190,00 1,19
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0021000 190,33 0,39
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0032200 11,92 0,03

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001400 163,00 0,02
Insumo  

00001872/SINA
PI 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 1,83 1,83

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005600 300,00 0,16
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001400 175,00 0,02

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0063000 4,90 0,03
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010500 63,60 0,06

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0025200 18,00 0,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000700 37,80 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002800 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001400 26,89 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1425200 5,00 0,71
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1425200 14,00 1,99
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 13,65 9,55

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001400 47,69 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1116500 4,50 0,50
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002100 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0063000 12,54 0,07
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000700 34,00 0,00
Insumo  9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un 1,0000000 52,00 52,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0008400 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001400 36,90 0,00
MO sem LS => 22,94 LS => 0,00 MO com LS => 22,94

Valor do BDI => 19,86 101,85
Quant. => 41,00 Preço Total => 4.175,85

 18.9.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1.811,97
 18.9.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11572 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, 10KA
un 1,0000000 136,63 136,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  12480 ORSE Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 96,35 96,35

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71

Material

Material
Material

Serviços
Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Mão de Obra

Material
Material

Material
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Tomadas Convencionais e 
Interruptores
Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material
Material

Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
Material

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material
Serviços

Material

Material
Material
Material

Material
Serviços
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  12480 ORSE Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 96,35 96,35

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 33,10 169,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 169,73

 18.9.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 4,36 22,38
Quant. => 5,00 Preço Total => 111,90

 18.9.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,36 22,38

Quant. => 14,00 Preço Total => 313,32

 18.9.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, corrente 5KA
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 4,00 Preço Total => 98,24

 18.9.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8001 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, 5KA
un 1,0000000 111,28 111,28

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  3698 ORSE Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 71,00 71,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  3698 ORSE Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 71,00 71,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 26,96 138,24

Quant. => 1,00 Preço Total => 138,24

 18.9.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA  275v un 1,0000000 87,22 87,22
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para
raio)

un 1,0000000 75,20 75,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01

Material

Material
Material
Material
Material
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Provisórios

Material
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para

raio)
un 1,0000000 75,20 75,20

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 21,13 108,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 433,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0094 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

25 A
UN 1,0000000 135,54 135,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 168,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 168,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0095 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

40 A
UN 1,0000000 152,45 152,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 189,38

Quant. => 2,00 Preço Total => 378,76

 18.9.7 ELETROCALHA FURADA 1.485,41
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0024 Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM 
CHAPA 18

M 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,11

Quant. => 40,10 Preço Total => 846,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0027 Próprio SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA
PÇ 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,05

Quant. => 30,00 Preço Total => 601,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0029 Próprio TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1,0000000 1,51 1,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,87

Quant. => 20,00 Preço Total => 37,40

 18.9.8 ELETRODUTOS 9.208,70
 18.9.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 17,03 17,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 21,50 1,95

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,55 2,32

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM

M 1,1000000 2,67 2,93

MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 4,12 21,15

Quant. => 420,10 Preço Total => 8.885,11

 18.9.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 25,55 2,91

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,50 2,45

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,94 8,07
Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 

= 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0020000 25,00 0,05

MO sem LS => 4,14 LS => 0,00 MO com LS => 4,14
Valor do BDI => 3,26 16,74

Quant. => 5,00 Preço Total => 83,70

 18.9.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 18,05 18,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 21,50 2,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 25,55 2,86

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 11,62 12,78
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07

Valor do BDI => 4,37 22,42
Quant. => 10,70 Preço Total => 239,89

 18.9.9 LUMINÁRIAS 137.188,77
 18.9.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar  

Rev01_11/2021
un 1,0000000 76,18 76,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Valor com BDI =>

Tipo
Material
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Tipo
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Material
Material

Material
Material
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Material

Provisórios
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Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Internas

Tipo
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 18,45 94,63

Quant. => 3,00 Preço Total => 283,89

 18.9.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12022 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo 

led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle8157/232 ou similar), completa, com 
lampada tubo led  Rev 01

un 1,0000000 320,64 320,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 77,69 398,33

Quant. => 68,00 Preço Total => 27.086,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0129 Próprio LUMINÁRIA LED WALL WASHER 8B 108 LEDS USO EXTERNO UN 1,0000000 1.700,00 1.700,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.111,91

Quant. => 4,00 Preço Total => 8.447,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0127 Próprio LUMINÁRIA LED WALL WASHER 36 LEDS USO EXTERNO UN 1,0000000 520,00 520,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 645,99

Quant. => 40,00 Preço Total => 25.839,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0128 Próprio LUMINÁRIA LED RIBALTA (WALL WASHER) 60 LEDS UN 1,0000000 760,00 760,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 944,14

Quant. => 80,00 Preço Total => 75.531,20

 18.9.10 PONTO DE LUZ 49.574,82
 18.9.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.015 Próprio PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 3,00 Preço Total => 1.038,66

 18.9.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.064 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 8,00 Preço Total => 2.769,76

 18.9.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.065 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 287,82 287,82

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 9,12 18,24
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 69,73 357,55
Quant. => 128,00 Preço Total => 45.766,40

 18.9.11 QUADROS 5.376,40
 18.9.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em 

chapa de alumíniode 2mm
un 1,0000000 3.256,07 3.256,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 4,0000000 3,65 14,60
Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 

conector
un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0008000 163,00 0,13
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0144000 18,00 0,25
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8144000 14,00 11,40
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0060000 63,60 0,38

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0120000 190,33 2,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0360000 12,54 0,45
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8144000 5,00 4,07
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 
conector

un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0184000 11,92 0,21

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0064000 6,70 0,04

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 34,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0032000 300,00 0,96
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6380000 4,50 2,87
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0016000 17,22 0,02

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0048000 13,25 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0360000 4,90 0,17
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0360000 190,00 6,84

MO sem LS => 131,09 LS => 0,00 MO com LS => 131,09
Valor do BDI => 788,94 4.045,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.045,01

 18.9.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12230 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 1.071,72 1.071,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 3,0000000 3,79 11,37
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 8,0000000 3,65 29,20
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0190000 535,54 10,17

Insumo  13061 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 40 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 1,0000000 780,47 780,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 13,65 40,93

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,0000000 3,66 7,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0234000 18,00 0,42
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004000 44,00 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0016000 47,69 0,07
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0607305 12,41 0,75

Insumo  00043488 SINAPI EPI  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0602300 0,89 0,05

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0147461 14,73 0,21
Insumo  00043491 SINAPI EPI  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0144400 1,39 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,3234000 5,00 6,61
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000057 19.525,42 0,11

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,0351500 0,75 0,02
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,3234000 14,00 18,52
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004000 13,52 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0104000 6,70 0,06
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0746700 0,92 0,06

Insumo  13061 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 40 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 1,0000000 780,47 780,47

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0585000 190,00 11,11
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0026000 17,22 0,04

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002000 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014000 11,60 0,01
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0602300 0,01 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0008000 34,00 0,02
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0746700 1,43 0,10

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,9363000 4,50 4,21
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS KG 3,4426100 1,08 3,71
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 2,5819100 0,70 1,80
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002000 25,95 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0016000 163,00 0,26
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 0,0229900 140,00 3,21

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0746700 0,08 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0096000 63,60 0,61

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0016000 26,89 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0052000 300,00 1,56
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0585000 12,54 0,73
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 37,80 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0078000 13,25 0,10

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0585000 4,90 0,28
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0144400 0,61 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0299000 11,92 0,35

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0006000 175,00 0,10

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0008000 18,80 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 13,65 40,93

Material
Material
Material
Mão de Obra

Equipamento

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Tipo
Provisórios
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Material
Material
Serviços
Material
Material

Material

Material
Equipamento

Material

Material

Material
Mão de Obra

Material

Material
Serviços
Serviços
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Taxas

Mão de Obra

Material
Equipamento

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Equipamento

Serviços
Equipamento

Material
Material
Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0195000 190,33 3,71
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0014000 10,22 0,01
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008000 18,75 0,01
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002000 327,80 0,06
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0746700 0,80 0,05

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004000 15,40 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010000 12,00 0,01

MO sem LS => 233,16 LS => 0,00 MO com LS => 233,16
Valor do BDI => 259,67 1.331,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.331,39

 18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 2.149,56
 18.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 2.149,56
 18.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 437,28 437,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010890 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 415,38 415,38

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 105,95 543,23

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.086,46

 18.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 284,40 284,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 262,50 262,50

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 68,91 353,31

Quant. => 2,00 Preço Total => 706,62

 18.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 23,63 23,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 5,72 29,35
Quant. => 8,00 Preço Total => 234,80

 18.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000 24,49 24,49
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 5,93 30,42

Quant. => 4,00 Preço Total => 121,68

 18.11 CFTV E LÓGICA 66.090,02
 18.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 5.143,61
 18.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.066 Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 03
UN 1,0000000 4.140,40 4.140,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 25,55 2.248,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 21,50 1.892,00

MO sem LS => 3.198,80 LS => 0,00 MO com LS => 3.198,80
Valor do BDI => 1.003,21 5.143,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.143,61

 18.11.2 CFTV E SEGURANÇA 19.056,87
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0054 Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, 
COM PROTEÇÃO IP66

UN 1,0000000 568,15 568,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 705,81

Quant. => 27,00 Preço Total => 19.056,87

 18.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 7.800,27
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0032 Próprio CONECTOR RJ11 UN 1,0000000 0,43 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53
Quant. => 2,00 Preço Total => 1,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 4,00 Preço Total => 4,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0099 Próprio PATCH PANEL 48 POSIÇÕES UN 1,0000000 549,99 549,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 683,25

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.049,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 166,00 Preço Total => 205,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0100 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS UN 1,0000000 1.048,00 1.048,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.301,93

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.603,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0035 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 1,0000000 1.181,20 1.181,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.467,40

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.934,80

 18.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 14.279,95
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0037 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA ou PERFIL DE MONTAGEM 
ou PLACA ACIONAMENTO ou TAMPA INFERIOR BIPARTIDA ou 
UNIDADE DE VENTILAÇÃO

UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0038 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0039 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PLACA ACIONAMENTO VENTILADORES UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0040 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  TAMPA INFERIOR BIPARTIDA UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0041 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  UNIDADE DE VENTILAÇÃO UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0042 Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1,0000000 49,99 49,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 62,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 62,10

 18.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 148,10
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,42

Quant. => 71,00 Preço Total => 100,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,00

Quant. => 12,00 Preço Total => 12,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002639 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
UN 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,92

Quant. => 9,00 Preço Total => 35,28

 18.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 196,98
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,10 0,10
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12
Quant. => 147,00 Preço Total => 17,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0044 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM 

AUTOATARRACHANTE
UN 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,22

Quant. => 147,00 Preço Total => 179,34

 18.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 6.175,82
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0045 Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 1,0000000 2,87 2,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,56
Quant. => 249,00 Preço Total => 886,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 597,20 Preço Total => 2.346,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 748,70 Preço Total => 2.942,39

 18.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 33,86
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0047 Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 1,0000000 0,53 0,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,65
Quant. => 52,10 Preço Total => 33,86

 18.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1.193,95
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0048 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1,0000000 274,68 274,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 341,23
Quant. => 1,00 Preço Total => 341,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0049 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 

300X300X50MM
UN 1,0000000 288,76 288,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 358,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 358,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 1,0000000 99,42 99,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 123,50

Quant. => 4,00 Preço Total => 494,00

 18.11.10 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 1.180,14
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0101 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 150X150X68MM UN 1,0000000 31,89 31,89
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 39,61
Quant. => 2,00 Preço Total => 79,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0102 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 182X210X74MM UN 1,0000000 83,57 83,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 103,81

Quant. => 4,00 Preço Total => 415,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0103 Próprio CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 250X323X74MM UN 1,0000000 137,99 137,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 171,42

Quant. => 4,00 Preço Total => 685,68

 18.11.11 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 5.803,55
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0069 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  LATÃO  PLACA COM 
TAMPA UNHA  LIXADA

UN 1,0000000 59,84 59,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 74,33

Quant. => 41,00 Preço Total => 3.047,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0071 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  TOMADA LÓGICA RJ45 

REDONDA
UN 1,0000000 54,11 54,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 67,22

Quant. => 41,00 Preço Total => 2.756,02

 18.11.12 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 485,58
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0055 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  1,0000000 44,30 44,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55,03

Quant. => 3,00 Preço Total => 165,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0056 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 27,00 Preço Total => 152,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0057 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM 

FURO 11 MM
UN 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,21

Quant. => 27,00 Preço Total => 167,67

 18.11.13 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1.232,59
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002501 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN 
= 1", TIPO SEALTUBO

M 1,0000000 12,12 12,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,05

Quant. => 81,90 Preço Total => 1.232,59

 18.11.14 ELETRODUTO PVC ROSCA 2.075,93
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0105 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1" UN 1,0000000 1,28 1,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,59
Quant. => 70,00 Preço Total => 111,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0106 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/4" UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,48

Quant. => 43,00 Preço Total => 106,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0051 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 1,0000000 2,57 2,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,19

Quant. => 34,00 Preço Total => 108,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0000000 7,94 7,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,86

Quant. => 49,30 Preço Total => 486,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 10,57 10,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,13

Quant. => 39,50 Preço Total => 518,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 18,98 18,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,57

Quant. => 31,60 Preço Total => 744,81
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 18.11.15 RACK 1.282,82
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0107 Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 16U X 670MM UN 1,0000000 1.032,62 1.032,62
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.282,82
Quant. => 1,00 Preço Total => 1.282,82

 18.12 RELOGIO 111.807,00
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0124 Próprio RELÓGIO COM 2,00M DE DIÂMETRO COM MARCADORES E 
COMANDO HORÁRIO TOK MESTRE, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: EIXO DE AÇO INOX; SISTEMAS INTELIGENTES 
DE ACERTO AUTOMÁTICO DUAS VEZES AO DIA; ENGRENAGENS 
INJETADAS EM POLIACETAL DE ALTO DESEMPENHO; RESISTÊNCIA 
À TORÇÃO E AUTO LUBRIFICANTES; ESTRUTURAS DE AÇO 
CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPOTAS DE POLIPROPILENO 
COM SISTEMAS DE MECANICO DE PROTEÇÃO HERMETICA.

UN 1,0000000 45.000,00 45.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55.903,50

Quant. => 2,00 Preço Total => 111.807,00

 19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 3.503.350,00
 19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.583,17
 19.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 13.583,17
 19.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 59,98 59,98

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0040000 456,61 1,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 20,89 15,13

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 24,96 0,17

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 23,89 0,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 24,58 17,81

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,7445000 6,48 4,82

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,5500000 12,67 6,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,34 2,25
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,4125000 23,31 9,61

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 29,65 0,75
MO sem LS => 26,60 LS => 0,00 MO com LS => 26,60

Valor do BDI => 14,53 74,51
Quant. => 182,30 Preço Total => 13.583,17

 19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.975,76
 19.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 2.842,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 

CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 1,0000000 572,12 572,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 710,74

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.842,96

 19.2.2 DEMOLIÇÃO 48.132,80
 19.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 48,74 48,74

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 70,19 9,78

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 162,35 38,96

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 11,80 60,54

Quant. => 308,45 Preço Total => 18.673,56

 19.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 136,15 136,15

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG   CHI DIURNO. 
AF_01/2021

CHI 2,5040000 17,09 42,79

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG  CHP DIURNO. 
AF_01/2021

CHP 3,2468000 19,31 62,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609000 20,27 25,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034000 25,21 5,12

MO sem LS => 92,17 LS => 0,00 MO com LS => 92,17
Valor do BDI => 32,98 169,13

Quant. => 59,36 Preço Total => 10.039,55

 19.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 1,0000000 94,85 94,85

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 20,48 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,27 9,07

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 18,30 15,91

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Tipo
SERT  SERVIÇOS 
TÉCNICOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370000 32,59 37,05

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,89 7,72

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,21 1,82

MO sem LS => 32,29 LS => 0,00 MO com LS => 32,29
Valor do BDI => 22,98 117,83

Quant. => 133,08 Preço Total => 15.680,81

 19.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.080 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 1,0000000 222,45 222,45

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 3,0000000 20,48 61,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,27 20,27

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0500000 265,82 13,29

Composição 
Auxiliar

 90999 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV  CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 103,15 103,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,30 24,30

MO sem LS => 73,65 LS => 0,00 MO com LS => 73,65
Valor do BDI => 53,89 276,34

Quant. => 13,53 Preço Total => 3.738,88

 19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 446.781,54
 19.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 193.639,89
 19.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 466,69 Preço Total => 2.090,77

 19.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101120 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO 

DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 
3,18M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,92 6,92

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0256000 86,52 2,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 20,27 0,82

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0151000 257,90 3,89

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,67 8,59

Quant. => 186,68 Preço Total => 1.603,58

 19.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502972 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria  resistência à compressão 

acima de 110 MPa  com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 1,0000000 204,77 204,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9775 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg  103 kW 1,0000000 1,00 0,00 658,3928 300,8994 658,3928

658,3928
658,3928

3,5181
187,1444

0,4941
0

Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0023700 un 17,1233
17,1233

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 
de 15 t  carga e descarga manuais

M0602 0,0003000 t 0,0093

0,0093
F Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,0003000 5914449

0,00
1,02

0,0000

5914464
0,00
0,82

0,0000

5914479
0,00
0,67

0,0000

 0,0000

0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 49,61 254,38
Quant. => 746,70 Preço Total => 189.945,54

 19.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 64.763,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 1,0000000 37,35 37,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 46,39

Quant. => 1.190,06 Preço Total => 55.206,88

 19.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIT
C

7.225,0317
Custo unitário total de material

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo do FIC

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo horário total de execução

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

31,0200

Custo Total dos Tempos Fixos
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 252,54 1,13

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 95,34 1,17

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 70,44 0,78

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0109146 95,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 314,50 1,33

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 229,19 0,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 20,27 0,31

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,56 8,03

Quant. => 1.190,06 Preço Total => 9.556,18

 19.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 188.378,59
 19.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,88 6,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120000 71,33 0,85

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0157000 265,82 4,17

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0087000 93,39 0,81

MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86
Valor do BDI => 1,66 8,54

Quant. => 1.109,06 Preço Total => 9.471,37

 19.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,97 8,97

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 209,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 85,48 0,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,17 11,14

Quant. => 514,42 Preço Total => 5.730,63

 19.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 1.487,57 Preço Total => 12.287,32

 19.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 60.033,31 Preço Total => 160.889,27

 19.4 ESGOTAMENTO 11.512,15
 19.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 11.512,15
 19.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1,0000000 26,48 26,48

Composição 
Auxiliar

 89022 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,7500000 0,47 0,35

Composição 
Auxiliar

 89021 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2500000 2,33 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,55 25,55

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 6,41 32,89

Quant. => 350,02 Preço Total => 11.512,15

 19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 2.068.086,43
 19.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 1.910.458,82
 19.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 13,87 13,87

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283000 25,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 26,35 0,59

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0050000 19,08 0,09

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0013000 19,87 0,02

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0227000 9,08 0,20

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0015100 347,63 0,52

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0014000 178,05 0,24

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0017000 28,43 0,04

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0600050 9,09 0,54

MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 3,36 17,23

Quant. => 2.916,21 Preço Total => 50.246,29

 19.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1,0000000 15,27 15,27

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0036703 178,05 0,65

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0358424 26,35 0,94

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0358424 9,08 0,32

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0140000 19,08 0,26

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0044000 19,87 0,08

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW  
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0039667 347,63 1,37

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 25,72 0,46

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 28,43 0,04

Insumo  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,0910000 10,00 10,91
Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,0305480 8,02 0,24

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 3,69 18,96

Quant. => 11.595,93 Preço Total => 219.858,83

 19.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10894 ORSE Fornecimento e instalação de barra redonda 3/4" (2,24kg/m) kg 1,0000000 38,74 38,74
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3359 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) kg 1,0000000 19,95 19,95
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,55 10,22
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,50 8,60

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,8000000 0,92 0,73

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4149280 19,48 8,08
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA ELETRICISTA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,8000000 0,86 0,68

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 1,43 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 0,08 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,8000000 0,80 0,64

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4149280 15,57 6,46
Insumo  3359 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) kg 1,0000000 19,95 19,95

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

PINT  PINTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Taxas

Serviços

Mão de Obra
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Mão de Obra
Equipamento

Material

Tipo
343
Tipo
Material
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
PINT  PINTURAS

PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00043484 SINAPI EPI  FAMILIA ELETRICISTA  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,8000000 1,26 1,00

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 9,38 48,12

Quant. => 427,47 Preço Total => 20.569,85

 19.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12733 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com 

preenchimento PIR 30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan 
Isoeste ou similar

m² 1,0000000 409,07 409,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  13490 ORSE Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan Isoeste ou similar

m² 1,0600000 375,84 398,39

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  
00004299/SINA

PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,0000000 1,75 1,75

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares  Carpinteiro h 0,2200000 3,70 0,81
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2200000 3,79 0,83
Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000440 15,15 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000660 18,58 0,00
Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000220 617,95 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0019800 4,90 0,00
Insumo  

00004299/SINA
PI 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,0000000 1,75 1,75

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007920 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0019800 12,54 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000440 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0447920 5,00 0,22
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000220 246,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006600 190,33 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0002640 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0010120 11,92 0,01

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000440 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0447920 14,00 0,62
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000440 48,95 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003300 63,60 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001760 300,00 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000440 26,89 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000880 17,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0350900 4,50 0,15
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000220 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000220 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  13490 ORSE Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
30mm, prépintada, TP40  2 x 0,43mm, Kingspan Isoeste ou similar

m² 1,0600000 375,84 398,39

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0019800 190,00 0,37
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003300 6,70 0,00

MO sem LS => 7,20 LS => 0,00 MO com LS => 7,20
Valor do BDI => 99,11 508,18

Quant. => 2.766,00 Preço Total => 1.405.625,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0953 SICRO3 Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência 

com rosca parcial  D = 12,7 mm e C = 50,80 mm
un 1,0000000 3,1644 3,1644

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,92

Quant. => 1.378,00 Preço Total => 5.401,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  M0970 SICRO3 Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada kg 1,0000000 18,8039 18,8039

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,35

Quant. => 8.890,38 Preço Total => 207.590,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0003 Próprio CHUMBADOR J 1/2"X305MM UN 1,0000000 9,03 9,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,21

Quant. => 104,00 Preço Total => 1.165,84

 19.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 138.104,06
 19.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.129 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 4, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 1.575,65 1.575,65

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 31,4610000 14,25 448,31

Tipo
Estrutura Metálica

Tipo
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Material
Mão de Obra

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Serviços
Material
Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Material
Serviços
Material
Serviços
Equipamento
Material

Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Provisórios
Provisórios
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 5,0560000 120,68 610,15

MO sem LS => 460,93 LS => 0,00 MO com LS => 460,93
Valor do BDI => 381,77 1.957,42

Quant. => 8,90 Preço Total => 17.421,03

 19.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.130 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 4, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 2.807,33 2.807,33

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,0900000 9,47 275,48

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3060000 13,90 282,25

Composição 
Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 16,5950000 77,10 1.279,47

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,3690000 11,22 452,94

Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 478,62 478,62

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

MO sem LS => 676,66 LS => 0,00 MO com LS => 676,66
Valor do BDI => 680,21 3.487,54

Quant. => 11,10 Preço Total => 38.711,69

 19.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.131 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 4, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 3.398,23 3.398,23

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8290000 9,47 7,85

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,9520000 129,16 2.189,52

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,7270000 11,22 19,37

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,4600000 12,52 406,39

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,4600000 13,90 242,69

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

MO sem LS => 997,99 LS => 0,00 MO com LS => 997,99
Valor do BDI => 823,39 4.221,62

Quant. => 18,70 Preço Total => 78.944,29

 19.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.132 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 4, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 786,02 786,02

Composição 
Auxiliar

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,0000000 10,79 194,22

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,4190000 13,44 59,39

MO sem LS => 101,57 LS => 0,00 MO com LS => 101,57
Valor do BDI => 190,45 976,47

Quant. => 3,10 Preço Total => 3.027,05

 19.5.3 ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 19.523,55
 19.5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4254 ORSE Laje préfabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 

h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento 
em madeira e capeamento 4cm.

m² 1,0000000 207,04 207,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,8800000 3,79 7,12
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,13 8,41

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,8900000 12,98 24,53

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 0,9700000 3,62 3,51
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000 13,65 25,65

Insumo  
00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,4400000 3,66 1,61
Insumo  

00010567/SINA
PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5600000 12,27 6,87

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Provisórios
Material

Mão de Obra

Armaduras Convencionais

Material

Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas PreMoldadas de 
Concreto

Tipo
Provisórios

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,75 11,54

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  
00003746/SINA

PI 

ORSE Laje premoldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)

m² 1,0000000 94,62 94,62

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004062 36,90 0,01
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000440 28,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005245 17,22 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003080 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000880 13,52 0,00
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0378000 25,35 0,95

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006094 18,58 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,7560000 0,22 0,16

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,75 11,54

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000302 19,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0118008 190,00 2,24
Insumo  

00010567/SINA
PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5600000 12,27 6,87

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004062 175,00 0,07

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0047203 18,00 0,08
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001760 18,80 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000880 15,40 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0312000 13,65 27,71

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020979 63,60 0,13

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,13 8,41

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015734 13,25 0,02

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 0,9700000 3,62 3,51
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0118008 12,54 0,14
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,8900000 9,11 17,21
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020979 6,70 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003080 11,60 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0118008 4,90 0,05
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002200 12,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001760 18,75 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2298004 4,50 1,03
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000880 44,00 0,00
Insumo  

00003746/SINA
PI 

ORSE Laje premoldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)

m² 1,0000000 94,62 94,62

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000302 39,00 0,00
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0060315 11,92 0,07

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002031 37,80 0,00
Insumo  

00005075/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,50

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2669603 5,00 1,33
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,7560000 0,35 0,26

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2669603 14,00 3,73
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000440 327,80 0,01
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010490 300,00 0,31
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0039336 190,33 0,74
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000440 25,95 0,00
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1512000 19,13 2,89

MO sem LS => 39,01 LS => 0,00 MO com LS => 39,01
Valor do BDI => 50,16 257,20

Quant. => 68,19 Preço Total => 17.538,46

 19.5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q92. AF_09/2021
KG 1,0000000 15,84 15,84

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 21,06 0,31

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 25,02 1,05

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 25,00 0,27

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Serviços
Material

Material

Material

Material

Material
Material

Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 0,8240000 12,32 10,15

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,6760000 6,01 4,06

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 3,83 19,67

Quant. => 100,92 Preço Total => 1.985,09

 19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 41.768,54
 19.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 6.161,23
 19.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,61 8,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0659000 20,51 1,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0659000 24,19 1,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 50,01 0,59
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0149000 2,05 0,03
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

MO sem LS => 2,32 LS => 0,00 MO com LS => 2,32
Valor do BDI => 2,08 10,69

Quant. => 3,00 Preço Total => 32,07

 19.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 5,45 5,45

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0706000 20,51 1,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0706000 24,19 1,70

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0108000 2,05 0,02
MO sem LS => 2,48 LS => 0,00 MO com LS => 2,48

Valor do BDI => 1,32 6,77
Quant. => 8,00 Preço Total => 54,16

 19.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,64 7,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1359000 20,51 2,78

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 24,19 3,28

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 1,85 9,49
Quant. => 28,00 Preço Total => 265,72

 19.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,80 10,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,19 3,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,51 3,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 50,01 0,47
Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,05 0,07
MO sem LS => 5,72 LS => 0,00 MO com LS => 5,72

Valor do BDI => 2,61 13,41
Quant. => 4,00 Preço Total => 53,64

 19.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,35 17,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,51 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 24,19 5,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,95 4,95

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 4,20 21,55

Quant. => 9,00 Preço Total => 193,95

 19.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1312000 20,51 2,69

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 24,19 3,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 50,01 0,29
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0070000 56,66 0,39

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,31 5,31

MO sem LS => 4,63 LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor do BDI => 2,88 14,79

Quant. => 8,00 Preço Total => 118,32

 19.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 28,84 28,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2610000 20,51 5,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2610000 24,19 6,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194000 50,01 0,97
Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0690000 2,05 0,14
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0248000 56,66 1,40

MO sem LS => 9,22 LS => 0,00 MO com LS => 9,22
Valor do BDI => 6,98 35,82

Quant. => 4,00 Preço Total => 143,28

 19.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 11,54 11,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 24,19 4,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,51 4,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,05 0,10
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 50,01 0,53
Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0120000 56,66 0,67

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 2,79 14,33

Quant. => 10,00 Preço Total => 143,30

 19.6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 16,28 16,28

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2416000 20,51 4,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 24,19 5,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 50,01 0,70
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,05 0,12
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,0000000 3,74 3,74

MO sem LS => 8,53 LS => 0,00 MO com LS => 8,53
Valor do BDI => 3,94 20,22

Quant. => 2,00 Preço Total => 40,44

 19.6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3059000 20,51 6,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 24,19 7,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23
Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,05 0,15
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0330000 56,66 1,86

MO sem LS => 10,81 LS => 0,00 MO com LS => 10,81
Valor do BDI => 6,41 32,88

Quant. => 5,00 Preço Total => 164,40

 19.6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,85 18,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 24,19 4,22

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1748000 20,51 3,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 50,01 0,44
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0484000 2,05 0,09
Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 9,93 9,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0105000 56,66 0,59

MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MO com LS => 6,17
Valor do BDI => 4,56 23,41

Quant. => 4,00 Preço Total => 93,64

 19.6.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 24,19 9,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,51 7,79

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 4,12 4,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,05 0,18

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com LS => 13,42
Valor do BDI => 5,20 26,68

Quant. => 48,89 Preço Total => 1.304,38

 19.6.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,0000000 17,85 17,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 20,51 3,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 24,19 4,57

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 8,89 9,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 2,05 0,09

MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 4,32 22,17

Quant. => 9,11 Preço Total => 201,96

 19.6.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 17,58 17,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 24,19 0,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0341000 20,51 0,69

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 15,31 16,06
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 4,25 21,83

Quant. => 23,39 Preço Total => 510,60

 19.6.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,0000000 147,29 147,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5343000 24,19 12,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5343000 20,51 10,95

Insumo  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO 
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,0000000 123,33 123,33

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88

Valor do BDI => 35,68 182,97
Quant. => 1,00 Preço Total => 182,97

 19.6.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,0000000 158,39 158,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5265000 20,51 31,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5265000 24,19 36,92

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 0,9444000 15,31 14,45
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,95 9,90

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,0000000 0,72 1,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0729000 50,01 3,64
Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 36,87 36,87
Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 2,9905000 4,12 12,32
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0910000 56,66 5,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1681000 2,05 0,34
MO sem LS => 53,96 LS => 0,00 MO com LS => 53,96

Valor do BDI => 38,37 196,76
Quant. => 1,00 Preço Total => 196,76

 19.6.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 99,90 99,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,51 4,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 24,19 5,35

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,37 0,07
Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"
UN 1,0000000 89,95 89,95

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
Valor do BDI => 24,20 124,10

Quant. => 8,00 Preço Total => 992,80

 19.6.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 16,37 16,37

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 5,11 26,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,22

 19.6.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 26,00 26,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0095000 56,66 0,53

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 7,44 38,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 76,36

 19.6.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 43,16 43,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1133000 24,19 2,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1133000 20,51 2,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114000 2,05 0,02
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0180000 56,66 1,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 35,91 35,91

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 10,45 53,61

Quant. => 2,00 Preço Total => 107,22

 19.6.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 506,74 506,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 24,19 3,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1510000 20,51 3,09

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, 
COM TAMPA

UN 1,0000000 500,00 500,00

MO sem LS => 5,33 LS => 0,00 MO com LS => 5,33
Valor do BDI => 122,78 629,52

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.259,04

 19.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 35.607,31
 19.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,29 10,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0882500 20,51 1,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0882500 24,19 2,13

Insumo  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 50,01 0,24
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,05 0,01
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 

5688)
UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0075000 56,66 0,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 20,64 0,51

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 2,49 12,78

Quant. => 2,00 Preço Total => 25,56

 19.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 2,32 2,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 2,26 11,59
Quant. => 22,00 Preço Total => 254,98

 19.6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,16 15,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,76 3,76

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,67 18,83

Quant. => 15,00 Preço Total => 282,45

 19.6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,97 22,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,51 3,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 24,19 3,99

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,86 7,86

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,10 6,20

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 5,56 28,53

Quant. => 2,00 Preço Total => 57,06

 19.6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,50 27,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,07 9,07

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,66 34,16

Quant. => 12,00 Preço Total => 409,92

 19.6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,10 9,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 2,20 11,30

Quant. => 119,00 Preço Total => 1.344,70

 19.6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,43 14,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,49 17,92

Quant. => 13,00 Preço Total => 232,96

 19.6.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,67 26,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,24 8,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,46 33,13

Quant. => 14,00 Preço Total => 463,82

 19.6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,86 25,86

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,78 9,78

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
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Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 6,26 32,12
Quant. => 3,00 Preço Total => 96,36

 19.6.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 46,63 46,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2446000 20,51 5,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2446000 24,19 5,91

Insumo  00010909 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 22,01 22,01

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 20,64 3,14

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 3,10 3,10

MO sem LS => 8,64 LS => 0,00 MO com LS => 8,64
Valor do BDI => 11,29 57,92

Quant. => 2,00 Preço Total => 115,84

 19.6.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 50,04 50,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 20,51 5,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 24,19 6,21

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 20,64 3,56

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 3,73 11,19

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 23,82 23,82

MO sem LS => 9,07 LS => 0,00 MO com LS => 9,07
Valor do BDI => 12,12 62,16

Quant. => 5,00 Preço Total => 310,80

 19.6.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,43 8,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 20,51 1,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 24,19 2,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 3,28 3,28

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 2,04 10,47

Quant. => 35,00 Preço Total => 366,45

 19.6.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,96 13,96

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,51 2,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 24,19 2,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0260000 56,66 1,47

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,65 6,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0460000 2,05 0,09
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 50,01 0,83

MO sem LS => 3,89 LS => 0,00 MO com LS => 3,89
Valor do BDI => 3,38 17,34

Quant. => 4,00 Preço Total => 69,36

 19.6.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 20,51 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 24,19 3,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,05 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 50,01 1,22
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0400000 56,66 2,26

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53
Valor do BDI => 3,80 19,52

Quant. => 37,00 Preço Total => 722,24

 19.6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0114000 24,19 0,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0114000 20,51 0,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,05 9,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 2,55 13,09

Quant. => 3,00 Preço Total => 39,27

 19.6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 23,53 23,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 5,70 29,23

Quant. => 2,00 Preço Total => 58,46

 19.6.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 

50mm  Rev. 01  10/2022
un 1,0000000 38,26 38,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,3700000 3,73 1,38
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3700000 19,13 7,07

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3700000 13,65 5,04

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0780000 69,74 5,43
Insumo  2142 ORSE Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0510000 72,41 3,69
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3700000 3,79 1,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0590150 4,50 0,26
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0011100 190,33 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0753320 14,00 1,05
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0033300 190,00 0,63
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001480 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000740 36,90 0,00
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3700000 19,13 7,07

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0004070 29,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000370 37,28 0,00
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0510000 72,41 3,69
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001480 32,30 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001110 18,58 0,00
Insumo  2142 ORSE Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 14,28 14,28
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005920 63,60 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000370 37,80 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3700000 13,65 5,04

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004440 13,25 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001480 60,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0033300 4,90 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000740 175,00 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0753320 5,00 0,37
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0013320 18,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002960 300,00 0,08
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000370 19,57 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002220 63,00 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0017020 11,92 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005920 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0033300 12,54 0,04
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0780000 69,74 5,43
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002590 27,49 0,00

MO sem LS => 12,11 LS => 0,00 MO com LS => 12,11
Valor do BDI => 9,27 47,53

Quant. => 2,00 Preço Total => 95,06

 19.6.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,87 16,87

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Tubos e Conexões de PVC 
Rígido Soldável para Esgoto
Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
Serviços
Material
Material

Valor com BDI =>

Material

Serviços
Material
Serviços
Material
Material

Material

Material
Mão de Obra

Material

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 9,61 49,31
Quant. => 4,00 Preço Total => 197,24

 19.6.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,92 19,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,51 6,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,19 7,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,05 0,03
Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 6,46 6,81

MO sem LS => 10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,82 24,74

Quant. => 12,74 Preço Total => 315,18

 19.6.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 25,48 25,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 24,19 7,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,51 6,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,05 0,03
Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 10,66 11,24

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 6,17 31,65

Quant. => 37,70 Preço Total => 1.193,20

 19.6.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 31,83 31,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3813000 20,51 7,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 24,19 9,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,05 0,04
Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 13,99 14,75

MO sem LS => 13,47 LS => 0,00 MO com LS => 13,47
Valor do BDI => 7,71 39,54

Quant. => 4,47 Preço Total => 176,74

 19.6.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 35,50 35,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,51 9,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,19 10,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,05 0,05
Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 14,78 15,59

MO sem LS => 15,70 LS => 0,00 MO com LS => 15,70
Valor do BDI => 8,60 44,10

Quant. => 67,42 Preço Total => 2.973,22

 19.6.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 54,69 54,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3114000 20,51 6,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3114000 24,19 7,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0173000 2,05 0,03
Insumo  00020065 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 38,63 40,75

MO sem LS => 11,00 LS => 0,00 MO com LS => 11,00
Valor do BDI => 13,25 67,94

Quant. => 170,79 Preço Total => 11.603,47

 19.6.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7862 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 49,49 49,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 
saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Provisórios
Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Inspeção

Tipo
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Serviços

Material
Material
Material
Serviços
Material
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  7612 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 

saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou 
similar

un 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 11,99 61,48
Quant. => 2,00 Preço Total => 122,96

 19.6.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e 

porta grelha
un 1,0000000 35,83 35,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 8,68 44,51

Quant. => 2,00 Preço Total => 89,02

 19.6.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 88,78 88,78
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67

Caixas de Inspeção

Tipo
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Serviços
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 21,51 110,29

Quant. => 2,00 Preço Total => 220,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0013 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 1,0000000 20,80 20,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 51,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0014 Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 1,0000000 29,66 29,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,84

Quant. => 10,00 Preço Total => 368,40

 19.6.2.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11551 ORSE Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm  Rev 01 un 1,0000000 200,28 200,28
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,1000000 3,79 15,53
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,4200000 3,66 8,85
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

Insumo  
00001358/SINA

PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  
00043059/SINA

PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0009680 18,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0293400 4,90 0,14
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052160 63,60 0,33

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002420 327,80 0,07
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012300 18,58 0,02

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002420 28,00 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 16,4700000 0,76 12,51

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0700000 100,00 7,00

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0058000 138,48 0,80

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004840 15,40 0,00
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 5,7800000 1,23 7,10

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0052160 6,70 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1000000 13,65 55,94

Insumo  
00004722/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0060000 130,12 0,78

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004840 44,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0026080 300,00 0,78
Insumo  

00001358/SINA
PI 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) 
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm

m² 0,0800000 50,50 4,04

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002420 25,95 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6637360 14,00 9,29
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5440780 4,50 2,44
Insumo  

00043059/SINA
PI 

ORSE Aco ca60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 0,5600000 8,62 4,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0293400 190,00 5,57
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0016940 10,22 0,01
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0050000 101,30 0,50

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004100 37,80 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0016940 11,60 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0097800 190,33 1,86
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0039120 13,25 0,05

Insumo  
00007258/SINA

PI 

ORSE Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) un 89,0000000 0,40 35,60

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0012100 12,00 0,01
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004840 13,52 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6637360 5,00 3,31
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0009680 18,75 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0013040 17,22 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0117360 18,00 0,21
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008200 36,90 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0149960 11,92 0,17

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008200 175,00 0,14

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0293400 12,54 0,36
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4200000 19,13 46,29

MO sem LS => 102,23 LS => 0,00 MO com LS => 102,23
Valor do BDI => 48,52 248,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 248,80

 19.6.2.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6389 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços dim. int. = 

0,60x0,60x1,20m
un 1,0000000 732,89 732,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 3,1700000 34,56 109,55

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,9800000 52,48 51,43

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 3,4800000 109,20 380,01

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 3,1700000 6,57 20,82

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 2,5300000 12,98 32,83

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 584,73 74,84
Composição  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,5100000 121,65 62,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0353200 18,00 0,63
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0030219 18,75 0,05
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1530000 18,01 2,75

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,0120000 0,35 0,35

Insumo  
00001106/SINA

PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 20,2675200 1,23 24,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0030219 18,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001622 26,89 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,9975400 5,00 9,98
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 2,5300000 9,11 23,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0078489 300,00 2,35
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0076500 8,45 0,06

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0007555 25,95 0,01

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 11,0310000 13,65 150,51

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0037773 12,00 0,04
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000811 246,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0156167 63,60 0,99

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0007555 28,00 0,02
Insumo  

00006189/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,9384000 24,75 23,22

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5100000 6,75 3,44

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0882999 4,90 0,43
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,9975400 14,00 27,96
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0294333 190,33 5,60
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0015109 15,40 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0022062 36,90 0,08
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0015109 13,52 0,02
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,0120000 0,22 0,22

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 93,6083700 0,76 71,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0007555 327,80 0,24
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,3060000 5,51 1,68

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0022062 175,00 0,38

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0882999 190,00 16,77
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,5998816 4,50 7,19
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000451 19,90 0,00
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001622 48,95 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 7,5546800 19,13 144,51

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0117733 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0156167 6,70 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0039244 17,22 0,06

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001622 15,15 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0015109 44,00 0,06
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0802560 138,48 11,11

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0855900 100,00 8,55

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000811 617,95 0,05
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0052883 11,60 0,06
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,2254400 19,13 4,31

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0011031 37,80 0,04
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2522778 101,30 25,55

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0052883 10,22 0,05
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000451 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0882999 12,54 1,10
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000811 29,90 0,00
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 236,6400000 0,60 141,98
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0506000 25,35 1,28

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0033093 18,58 0,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0451311 11,92 0,53

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0267520 137,75 3,68

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,8110800 19,13 15,51

MO sem LS => 314,84 LS => 0,00 MO com LS => 314,84
Valor do BDI => 177,57 910,46

Quant. => 10,00 Preço Total => 9.104,60

 19.6.2.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 

(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1
m² 1,8000000 109,20 196,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10

MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12
Valor do BDI => 155,91 799,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 799,39

 19.6.2.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 1,8000000 109,20 196,56

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  
00039017/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13

Formas para Fundações

Escavação Manual em Área 
Urbana
Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Aterros / Reaterros / 
Compactações
Argamassas

Material
Material
Serviços
Material

Serviços
Material

Mão de Obra

Equipamento
Mão de Obra

Material
Material

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material

Concreto Simples
Alvenarias de Pedra e 
Concretos para Fundações
Armaduras Convencionais

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Serviços

Mão de Obra

Material
Material

Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00043130/SINA

PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12

Valor do BDI => 155,91 799,39
Quant. => 4,00 Preço Total => 3.197,56

 19.7 FECHAMENTO 404.052,66
 19.7.1 ALVENARIAS 130.517,33
 19.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 132,96 132,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 565,38 10,34

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,8050000 3,69 2,97

MO sem LS => 64,61 LS => 0,00 MO com LS => 64,61
Valor do BDI => 32,21 165,17

Quant. => 790,20 Preço Total => 130.517,33

 19.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 161.644,77
 19.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.069 Próprio J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

2,60x2,00M  (L x H)
UN 1,0000000 3.989,69 3.989,69

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 9,2000000 19,89 182,98

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 5,2000000 712,83 3.706,71

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,2000000 10,87 100,00

MO sem LS => 237,95 LS => 0,00 MO com LS => 237,95
Valor do BDI => 966,70 4.956,39

Quant. => 14,00 Preço Total => 69.389,46

 19.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.070 Próprio J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 

1,00x1,50x1,10 M  (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 1.223,04 1.223,04

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,5000000 712,83 1.069,24

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 5,0000000 19,89 99,45

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 5,0000000 10,87 54,35

MO sem LS => 92,62 LS => 0,00 MO com LS => 92,62
Valor do BDI => 296,34 1.519,38

Quant. => 7,00 Preço Total => 10.635,66

 19.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.013 Próprio P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 

2,00 x 2,60 M
UN 1,0000000 2.575,45 2.575,45

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 7,2000000 10,87 78,26

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 5,2000000 480,23 2.497,19

MO sem LS => 52,88 LS => 0,00 MO com LS => 52,88
Valor do BDI => 624,03 3.199,48

Quant. => 2,00 Preço Total => 6.398,96

 19.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.068 Próprio P2  PORTA DE FORRA DE MADEIRA E FOLHA DE MADEIRA DE 

ABRIR 0,96X2,10 M
UN  1,0000000 1.046,40 1.046,40

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 2,0160000 480,23 968,14

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 7,2000000 10,87 78,26

MO sem LS => 28,30 LS => 0,00 MO com LS => 28,30
Valor do BDI => 253,54 1.299,94

Quant. => 6,00 Preço Total => 7.799,64

 19.7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.071 Próprio P3  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS 

FOLHAS DE CORRER DUAS FOLHAS FIXAS 3,70X2,50X0,50M
UN 1,0000000 4.536,68 4.536,68

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 9,2500000 480,23 4.442,12

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,7000000 10,87 94,56

MO sem LS => 86,80 LS => 0,00 MO com LS => 86,80

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
Material
Material
Material

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 1.099,23 5.635,91
Quant. => 10,00 Preço Total => 56.359,10

 19.7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.072 Próprio P4  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS 

FOLHAS DE CORRER DUAS FOLHAS FIXAS 3,50X2,60M
UN 1,0000000 4.464,65 4.464,65

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,7000000 10,87 94,56

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 9,1000000 480,23 4.370,09

MO sem LS => 85,64 LS => 0,00 MO com LS => 85,64
Valor do BDI => 1.081,78 5.546,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.546,43

 19.7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.073 Próprio P5  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS 

FOLHAS DE CORRER DUAS FOLHAS FIXAS 3,62X2,50X0,50 M
UN 1,0000000 4.439,77 4.439,77

Composição 
Auxiliar

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 9,0500000 480,23 4.346,08

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 8,6200000 10,87 93,69

MO sem LS => 85,11 LS => 0,00 MO com LS => 85,11
Valor do BDI => 1.075,75 5.515,52

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.515,52

 19.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 30.738,77
 19.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 326,16 326,16

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2230000 23,89 29,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,27 12,83

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0420000 24,96 1,04

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2650000 25,08 31,72

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA PREMOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA, E = *3 CM

M² 1,0500000 207,56 217,93

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 57,80 30,63

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,89 2,80
MO sem LS => 59,38 LS => 0,00 MO com LS => 59,38

Valor do BDI => 79,02 405,18
Quant. => 19,26 Preço Total => 7.803,76

 19.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4773 ORSE Bancada de mármore branco m² 1,0000000 437,50 437,50
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,9000000 3,66 3,29
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0003600 18,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 190,00 0,76
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001800 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 63,60 0,04

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0006300 11,60 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 190,33 0,25
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0003600 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001800 15,40 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005400 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001800 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0004500 12,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,90 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,92 0,02

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000900 25,95 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000900 327,80 0,02
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001800 17,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000900 28,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0588600 4,50 0,26
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0006300 10,22 0,00
MO sem LS => 17,21 LS => 0,00 MO com LS => 17,21

Valor do BDI => 106,00 543,50
Quant. => 4,26 Preço Total => 2.315,31

 19.7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 476,56 476,56

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 183,41 183,41

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Valor com BDI =>

Material

Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Peitoris e Tampos de Balcões

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Serviços
Material
Serviços
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
PARA PIA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 65,16 65,16

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 227,99 227,99

MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 115,47 592,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 592,03

 19.7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 139,54 139,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,27 0,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,19 2,81

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,0000000 135,95 135,95

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 33,81 173,35

Quant. => 7,00 Preço Total => 1.213,45

 19.7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 511,26 511,26

Composição 
Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,44 11,44

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 499,82 499,82

MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 123,87 635,13

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.810,78

 19.7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 794,63 794,63

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 785,17 785,17

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88
Valor do BDI => 192,53 987,16

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.974,32

 19.7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,0000000 46,69 46,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,27 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,19 3,71

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 42,00 42,00
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 11,31 58,00
Quant. => 8,00 Preço Total => 464,00

 19.7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 123,89 123,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 24,19 45,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,27 12,11

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS

UN 1,0000000 65,90 65,90

MO sem LS => 46,00 LS => 0,00 MO com LS => 46,00
Valor do BDI => 30,01 153,90

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.231,20

 19.7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86947 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE 

EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO 
TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.245,78 1.245,78

Composição 
Auxiliar

 86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 440,78 440,78

Composição 
Auxiliar

 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 388,81 388,81

Composição 
Auxiliar

 86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 318,97 318,97

Composição 
Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 48,61 97,22

MO sem LS => 102,85 LS => 0,00 MO com LS => 102,85
Valor do BDI => 301,85 1.547,63

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.095,26

 19.7.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020
UN 1,0000000 1.959,88 1.959,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6453000 24,19 15,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2033000 20,27 4,12

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO
UN 1,0000000 1.940,12 1.940,12

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64
Valor do BDI => 474,87 2.434,75

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.869,50

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 19.7.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM,  FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 380,84 380,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 236,29 236,29

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 92,27 473,11

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.892,44

 19.7.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 335,01 335,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 190,46 190,46

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 81,17 416,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 832,36

 19.7.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 518,69 518,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3446000 20,27 6,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8226000 24,19 19,89

Insumo  00010423 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L UN 1,0000000 410,83 410,83
Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 4,0000000 19,26 77,04

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0390000 101,41 3,95
MO sem LS => 21,23 LS => 0,00 MO com LS => 21,23

Valor do BDI => 125,67 644,36
Quant. => 1,00 Preço Total => 644,36

 19.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 81.151,79
 19.7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99837 SINAPI GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 576,31 576,31

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 25,02 137,86

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 21,06 95,31

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 48,75 45,14

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,23 8,27

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS  E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 27,30 1,77

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 33,45 67,66

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 2,76 9,19

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
(1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 53,87 55,43

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 24,91 155,68

MO sem LS => 179,77 LS => 0,00 MO com LS => 179,77
Valor do BDI => 139,63 715,94

Quant. => 113,35 Preço Total => 81.151,79

 19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 273.007,15
 19.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 246.108,58
 19.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9083 ORSE Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca 

"SONEX" ou similar, instalado
m² 1,0000000 90,00 90,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9369 ORSE Forro acústico, em placas semirígidas SONEX Illtec Skin, ou similar, dim. 

500x500x25mm, absorção sonora NRC= 0,65,  resistência fogo: classe A, 
instalado com perfís ou adesivo

m² 1,0000000 90,00 90,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9369 ORSE Forro acústico, em placas semirígidas SONEX Illtec Skin, ou similar, dim. 

500x500x25mm, absorção sonora NRC= 0,65,  resistência fogo: classe A, 
instalado com perfís ou adesivo

m² 1,0000000 90,00 90,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,80 111,80

Quant. => 308,91 Preço Total => 34.536,13

 19.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 1,0000000 43,92 43,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,27 9,16

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 25,02 19,68

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 35,66 0,77
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL
KG 1,8127000 0,81 1,46

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO)

M² 1,0414000 11,28 11,74

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,11 0,19

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Tipo
Forros

Tipo
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM

CENTO 0,0293000 31,56 0,92

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,64 54,56

Quant. => 31,88 Preço Total => 1.739,37

 19.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1,0000000 90,67 90,67

Composição 
Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0903000 2,88 0,26

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0254000 4,75 0,12

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 25,08 27,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 20,27 10,07

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0759000 1,52 0,11

Composição 
Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,2164000 0,60 0,12

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 20,38 0,25
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 8,91 0,35
Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO

KG 20,0000000 0,62 12,40

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,33 2,22

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB  32 OU CPB  40 KG 10,0000000 3,73 37,30

MO sem LS => 29,11 LS => 0,00 MO com LS => 29,11
Valor do BDI => 21,96 112,63

Quant. => 634,72 Preço Total => 71.488,51

 19.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 70,92 70,92

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 25,08 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 20,27 2,74

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0691000 49,37 52,78

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,81 0,67
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,82 7,48

MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74
Valor do BDI => 17,18 88,10

Quant. => 31,88 Preço Total => 2.808,62

 19.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 1.580,41 Preço Total => 8.028,48

 19.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 1.580,41 Preço Total => 59.660,47

 19.8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 1,0000000 34,56 34,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0200000 521,68 10,43

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007680 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002560 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 100,00 2,16

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 190,33 0,36
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 13,65 9,27

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 11,92 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001360 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0440000 0,76 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 63,60 0,06

MO sem LS => 20,74 LS => 0,00 MO com LS => 20,74
Valor do BDI => 8,37 42,93

Quant. => 1.580,41 Preço Total => 67.847,00

 19.8.2 PINTURA 26.898,57
 19.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,02 10,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,27 1,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,59 4,33

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 19,40 4,59
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 2,42 12,44
Quant. => 1.580,41 Preço Total => 19.660,30

 19.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,69 3,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,27 0,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,59 1,77

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,89 4,58
Quant. => 1.580,41 Preço Total => 7.238,27

 19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.558,09
 19.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 2.719,84
 19.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 25,55 7,43

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 661,58 0,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 21,50 6,25

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 10,67 LS => 0,00 MO com LS => 10,67
Valor do BDI => 3,73 19,15

Quant. => 75,00 Preço Total => 1.436,25

 19.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,42 13,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 25,55 5,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 21,50 4,77

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,25 16,67

Quant. => 77,00 Preço Total => 1.283,59

Material
Serviços
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Serviços
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 19.9.2 ATERRAMENTO 1.078,18
 19.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 98,90 98,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3300000 3,79 1,25
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
m³ 0,0911000 52,48 4,78

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3300000 13,65 4,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,3300000 3,66 1,20
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001810 18,58 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001320 18,75 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000660 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0014000 190,33 0,26
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000330 25,95 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021466 11,92 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0950099 14,00 1,33
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005600 13,25 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000603 37,80 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001207 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002310 11,60 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002310 10,22 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000330 327,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0041999 4,90 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000660 44,00 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001650 12,00 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000660 13,52 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0041999 12,54 0,05
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0783525 4,50 0,35
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001320 18,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000330 28,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001867 17,22 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007466 6,70 0,00
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6033000 13,65 8,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003733 300,00 0,11
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016799 18,00 0,03
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001207 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007466 63,60 0,04

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0041999 190,00 0,79
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0950099 5,00 0,47

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 23,96 122,86

Quant. => 1,00 Preço Total => 122,86

 19.9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 128,17 128,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 21,50 8,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 25,55 9,91

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 109,92 109,92

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 31,05 159,22

Quant. => 6,00 Preço Total => 955,32

 19.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 18.578,62
 19.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 22,91 22,91
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00

Material
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Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
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Material
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 5,55 28,46
Quant. => 10,30 Preço Total => 293,13

 19.9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11416 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 34,87 34,87
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1700000 3,79 0,64
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1700000 19,13 3,25

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1700000 13,65 2,31

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1700000 3,65 0,62
Insumo  3814 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 27,54 28,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0015300 4,90 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000340 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000170 34,00 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000340 47,69 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000340 175,00 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0007820 11,92 0,00

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0002040 13,25 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0346120 14,00 0,48
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0005100 190,33 0,09
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000680 17,22 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000510 18,58 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002720 6,70 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1700000 19,13 3,25

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001360 300,00 0,04
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1700000 13,65 2,31

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000170 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0015300 190,00 0,29
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0006120 18,00 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0271150 4,50 0,12
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0346120 5,00 0,17
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000340 26,89 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000340 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002550 63,60 0,01

Insumo  3814 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 27,54 28,09
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0015300 12,54 0,01

MO sem LS => 5,56 LS => 0,00 MO com LS => 5,56
Valor do BDI => 8,44 43,31

Quant. => 41,60 Preço Total => 1.801,69

 19.9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,16 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 1,2434000 1,66 2,06

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,76 3,92

Quant. => 436,10 Preço Total => 1.709,51

 19.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pontos de Suprimento de 
Tipo
Provisórios

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Serviços
Material
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Serviços
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Serviços
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Serviços
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,62 3,25

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04
Valor do BDI => 1,12 5,76

Quant. => 2.121,70 Preço Total => 12.220,99

 19.9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 7,25 7,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 25,55 0,99

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,50 0,83

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2

M 1,2434000 4,35 5,40

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 1,75 9,00

Quant. => 283,70 Preço Total => 2.553,30

 19.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 965,20
 19.9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  650 ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida un 1,0000000 71,16 71,16

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  445 ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado un 1,0000000 43,00 43,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,7000000 19,13 13,39

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,7000000 3,79 2,65
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,7000000 3,65 2,55
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 13,65 9,55

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0021000 190,33 0,39
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1116500 4,50 0,50
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001400 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002800 17,22 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,7000000 19,13 13,39

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0063000 12,54 0,07
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1425200 14,00 1,99
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0063000 4,90 0,03
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010500 63,60 0,06

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0008400 13,25 0,01

Insumo  445 ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado un 1,0000000 43,00 43,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001400 175,00 0,02

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0032200 11,92 0,03

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001400 26,89 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000700 34,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001400 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0063000 190,00 1,19
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000700 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1425200 5,00 0,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 13,65 9,55

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001400 163,00 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0025200 18,00 0,04
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002100 18,58 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0011200 6,70 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005600 300,00 0,16

MO sem LS => 22,94 LS => 0,00 MO com LS => 22,94
Valor do BDI => 17,24 88,40

Quant. => 2,00 Preço Total => 176,80

 19.9.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,42 13,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 25,55 5,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 21,50 4,77

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,25 16,67

Quant. => 10,00 Preço Total => 166,70

 19.9.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8896 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000000 50,05 50,05
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,4000000 3,79 1,51
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,4000000 3,65 1,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,45

Insumo  469 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000000 34,00 34,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000 190,00 0,68
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0638000 4,50 0,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000 12,54 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000800 175,00 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000 190,33 0,22
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001600 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000 4,90 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0004800 13,25 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000400 34,00 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400 37,80 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400 5,00 0,40
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400 14,00 1,14
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200 300,00 0,09
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400 18,00 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000800 26,89 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006000 63,60 0,03

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000800 163,00 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000800 47,69 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,45

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  469 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1,0000000 34,00 34,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400 11,92 0,02

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 12,12 62,17

Quant. => 10,00 Preço Total => 621,70

 19.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 485,16
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 1,0000000 20,67 20,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,67
Quant. => 18,90 Preço Total => 485,16

 19.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 3.826,69
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0060 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 1,0000000 10,90 10,90
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,54
Quant. => 10,00 Preço Total => 135,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0061 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,85 4,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,02

Quant. => 54,00 Preço Total => 325,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0062 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 10,00 Preço Total => 56,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0063 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 5,66

 19.9.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,53 35,53

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,99 56,35

Quant. => 17,00 Preço Total => 957,95

 19.9.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 21,65 21,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 7,62 39,10

Quant. => 60,00 Preço Total => 2.346,00

 19.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 2.890,50
 19.9.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8490 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),10KA
un 1,0000000 535,29 535,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 2,0000000 3,65 7,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  8830 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (  linha branca ),  corrente de 
interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.

un 1,0000000 454,61 454,61

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,0000000 3,79 7,58
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0004000 47,69 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030000 63,60 0,19

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 190,33 1,14
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,29

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0002000 34,00 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 190,00 3,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0008000 17,22 0,01

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,70 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3190000 4,50 1,43
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0004000 163,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0024000 13,25 0,03

Insumo  8830 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (  linha branca ),  corrente de 
interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.

un 1,0000000 454,61 454,61

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,90 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,92 0,10

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004000 26,89 0,01
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004000 175,00 0,07

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70
MO sem LS => 65,54 LS => 0,00 MO com LS => 65,54

Valor do BDI => 129,70 664,99
Quant. => 2,00 Preço Total => 1.329,98

 19.9.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 4,36 22,38
Quant. => 3,00 Preço Total => 67,14

 19.9.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,36 22,38

Quant. => 17,00 Preço Total => 380,46

 19.9.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, corrente 5KA
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Material
Material
Serviços
Serviços
Material

Serviços

Material
Material
Mão de Obra
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Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material
Material

Tipo
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Mão de Obra
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Provisórios
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Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves
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Material
Material
Material
Material
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Serviços
Material

Serviços
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Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
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Material
Material
Material

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
Material
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Material

Material
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Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 3,00 Preço Total => 73,68

 19.9.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA  275v un 1,0000000 87,22 87,22
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para
raio)

un 1,0000000 75,20 75,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para

raio)
un 1,0000000 75,20 75,20

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 21,13 108,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 433,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0095 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

40 A
UN 1,0000000 152,45 152,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 189,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 189,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0065 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

63 A
UN 1,0000000 167,62 167,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 208,23

Quant. => 2,00 Preço Total => 416,46

 19.9.8 ELETROCALHA FURADA 2.024,61
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0024 Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM 
CHAPA 18

M 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 51,80 Preço Total => 1.093,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0025 Próprio ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 50X50 MM 

CHAPA 18
M 1,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,11

Quant. => 2,80 Preço Total => 59,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0027 Próprio SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA
PÇ 1,0000000 16,14 16,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,05

Quant. => 42,00 Preço Total => 842,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0029 Próprio TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1,0000000 1,51 1,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,87

Quant. => 16,00 Preço Total => 29,92

 19.9.9 ELETRODUTOS 9.901,46
 19.9.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 17,03 17,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 21,50 1,95

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,55 2,32

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM

M 1,1000000 2,67 2,93

MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 4,12 21,15

Quant. => 333,50 Preço Total => 7.053,52

 19.9.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 18,05 18,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 21,50 2,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 25,55 2,86

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 11,62 12,78
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07

Valor do BDI => 4,37 22,42
Quant. => 10,40 Preço Total => 233,16

 19.9.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 156,20 Preço Total => 2.614,78

 19.9.10 LAMPADAS 59.236,73
 19.9.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar  

Rev01_11/2021
un 1,0000000 76,18 76,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor com BDI =>

Tipo

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Mão de Obra

Material
Material

Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Internas

Tipo
Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 18,45 94,63

Quant. => 3,00 Preço Total => 283,89

 19.9.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12022 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo 

led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle8157/232 ou similar), completa, com 
lampada tubo led  Rev 01

un 1,0000000 320,64 320,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 77,69 398,33

Quant. => 148,00 Preço Total => 58.952,84

 19.9.11 PONTO DE LUZ 27.474,70
 19.9.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.015 Próprio PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 3,00 Preço Total => 1.038,66

 19.9.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.064 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 2,00 Preço Total => 692,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 19.9.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.065 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 287,82 287,82

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 9,12 18,24
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 69,73 357,55
Quant. => 72,00 Preço Total => 25.743,60

 19.9.12 QUADROS 5.376,40
 19.9.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em 

chapa de alumíniode 2mm
un 1,0000000 3.256,07 3.256,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 4,0000000 3,65 14,60
Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 

conector
un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0008000 163,00 0,13
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0144000 18,00 0,25
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8144000 14,00 11,40
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0060000 63,60 0,38

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0120000 190,33 2,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0360000 12,54 0,45
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8144000 5,00 4,07
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 
conector

un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0184000 11,92 0,21

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0064000 6,70 0,04
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 34,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0032000 300,00 0,96
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6380000 4,50 2,87
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0016000 17,22 0,02

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0048000 13,25 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0360000 4,90 0,17
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0360000 190,00 6,84

MO sem LS => 131,09 LS => 0,00 MO com LS => 131,09
Valor do BDI => 788,94 4.045,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.045,01

 19.9.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12230 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 1.071,72 1.071,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 3,0000000 3,79 11,37
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 8,0000000 3,65 29,20
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0190000 535,54 10,17

Insumo  13061 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 40 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 1,0000000 780,47 780,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 13,65 40,93

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 2,0000000 3,66 7,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0234000 18,00 0,42
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004000 44,00 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0016000 47,69 0,07
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0607305 12,41 0,75

Insumo  00043488 SINAPI EPI  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0602300 0,89 0,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0147461 14,73 0,21
Insumo  00043491 SINAPI EPI  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0144400 1,39 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,3234000 5,00 6,61
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000057 19.525,42 0,11

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,0351500 0,75 0,02
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,3234000 14,00 18,52
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004000 13,52 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0104000 6,70 0,06
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0746700 0,92 0,06

Insumo  13061 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 40 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 1,0000000 780,47 780,47

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0585000 190,00 11,11
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0026000 17,22 0,04

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002000 28,00 0,00
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014000 11,60 0,01
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0602300 0,01 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0008000 34,00 0,02
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0746700 1,43 0,10

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,9363000 4,50 4,21
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS KG 3,4426100 1,08 3,71
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 2,5819100 0,70 1,80
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002000 25,95 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0016000 163,00 0,26
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 0,0229900 140,00 3,21

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0746700 0,08 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 8,0000000 19,13 153,02

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0096000 63,60 0,61

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0016000 26,89 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0052000 300,00 1,56
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0585000 12,54 0,73
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 37,80 0,01
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0078000 13,25 0,10

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0585000 4,90 0,28
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0144400 0,61 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0299000 11,92 0,35

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0006000 175,00 0,10

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0008000 18,80 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 13,65 40,93

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0195000 190,33 3,71
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0014000 10,22 0,01
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008000 18,75 0,01
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002000 327,80 0,06
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,25

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0746700 0,80 0,05

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004000 15,40 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010000 12,00 0,01

MO sem LS => 233,16 LS => 0,00 MO com LS => 233,16
Valor do BDI => 259,67 1.331,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.331,39

 19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 4.005,62
 19.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 4.005,62
 19.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 437,28 437,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010890 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 415,38 415,38

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 105,95 543,23

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.172,92

 19.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 284,40 284,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 262,50 262,50

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16

Material
Material

Material
Material
Equipamento

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Mão de Obra
Equipamento

Serviços
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Mão de Obra

Serviços

Material
Material
Material

Material

Material
Mão de Obra

Material
Material
Material

Serviços
Material
Material

Material
Equipamento

Material

Material

Taxas

Mão de Obra

Material

Material
Serviços

Material

Material
Material
Material
Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES  INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 68,91 353,31
Quant. => 4,00 Preço Total => 1.413,24

 19.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 23,63 23,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 5,72 29,35
Quant. => 6,00 Preço Total => 176,10

 19.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000 24,49 24,49
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 5,93 30,42

Quant. => 8,00 Preço Total => 243,36

 19.11 CFTV E LÓGICA 55.018,89
 19.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 5.143,61
 19.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.074 Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 04
UN 1,0000000 4.140,40 4.140,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 25,55 2.248,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 21,50 1.892,00

MO sem LS => 3.198,80 LS => 0,00 MO com LS => 3.198,80
Valor do BDI => 1.003,21 5.143,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.143,61

 19.11.2 CFTV E SEGURANÇA 14.116,20
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0054 Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, 
COM PROTEÇÃO IP66

UN 1,0000000 568,15 568,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 705,81

Quant. => 20,00 Preço Total => 14.116,20

 19.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 6.486,27
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0032 Próprio CONECTOR RJ11 UN 1,0000000 0,43 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53
Quant. => 1,00 Preço Total => 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 27,00 Preço Total => 33,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0034 Próprio PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 1,0000000 550,84 550,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 684,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.368,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0099 Próprio PATCH PANEL 48 POSIÇÕES UN 1,0000000 549,99 549,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 683,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 683,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 132,00 Preço Total => 163,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0100 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS UN 1,0000000 1.048,00 1.048,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.301,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.301,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0035 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 1,0000000 1.181,20 1.181,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.467,40

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.934,80

 19.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 14.342,05
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0037 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA ou PERFIL DE MONTAGEM 
ou PLACA ACIONAMENTO ou TAMPA INFERIOR BIPARTIDA ou 
UNIDADE DE VENTILAÇÃO

UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0038 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0039 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PLACA ACIONAMENTO VENTILADORES UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0040 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  TAMPA INFERIOR BIPARTIDA UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0041 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  UNIDADE DE VENTILAÇÃO UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0042 Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1,0000000 49,99 49,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 62,10

Quant. => 2,00 Preço Total => 124,20

 19.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 181,57
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,42

Quant. => 34,00 Preço Total => 48,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN 1,0000000 1,78 1,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Material
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Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 2,21
Quant. => 37,00 Preço Total => 81,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
UN 1,0000000 4,58 4,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,68

Quant. => 7,00 Preço Total => 39,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002639 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
UN 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,92

Quant. => 3,00 Preço Total => 11,76

 19.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 300,16
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,10 0,10
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12
Quant. => 224,00 Preço Total => 26,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0044 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM 

AUTOATARRACHANTE
UN 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,22

Quant. => 224,00 Preço Total => 273,28

 19.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 7.171,68
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0045 Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 1,0000000 2,87 2,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,56
Quant. => 198,00 Preço Total => 704,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 936,90 Preço Total => 3.682,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 708,60 Preço Total => 2.784,79

 19.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 33,28
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0047 Próprio CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 1,0000000 0,53 0,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,65
Quant. => 51,20 Preço Total => 33,28

 19.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1.956,36
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0048 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1,0000000 274,68 274,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 341,23
Quant. => 1,00 Preço Total => 341,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0049 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 

300X300X50MM
UN 1,0000000 288,76 288,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 358,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 358,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0108 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 

150X150X80 MM
UN 1,0000000 225,36 225,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 279,96

Quant. => 3,00 Preço Total => 839,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0109 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 

200X200X100 MM
UN 1,0000000 85,87 85,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 106,67

Quant. => 3,00 Preço Total => 320,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0110 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 

200X200X85 MM
UN 1,0000000 38,85 38,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 48,26

Quant. => 2,00 Preço Total => 96,52

 19.11.10 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1.007,82
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0055 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  1,0000000 44,30 44,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55,03

Quant. => 14,00 Preço Total => 770,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0056 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 20,00 Preço Total => 113,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  CT0057 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM 
FURO 11 MM

UN 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,21

Quant. => 20,00 Preço Total => 124,20

 19.11.11 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 328,04
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002504 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN 
= 3/4", TIPO SEALTUBO

M 1,0000000 9,24 9,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,47

Quant. => 28,60 Preço Total => 328,04

 19.11.12 ELETRODUTO PVC ROSCA 3.125,51
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0105 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1" UN 1,0000000 1,28 1,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,59
Quant. => 144,00 Preço Total => 228,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0072 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/2" UN 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,66

Quant. => 28,00 Preço Total => 46,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0106 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/4" UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,48

Quant. => 15,00 Preço Total => 37,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0051 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 1,0000000 2,57 2,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,19

Quant. => 37,00 Preço Total => 118,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0000000 7,94 7,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,86

Quant. => 132,30 Preço Total => 1.304,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,0000000 11,62 11,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 14,43

Quant. => 26,70 Preço Total => 385,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 10,57 10,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,13

Quant. => 13,90 Preço Total => 182,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 18,98 18,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,57

Quant. => 34,90 Preço Total => 822,59

 19.11.13 RACK 826,34
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0053 Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U X 570MM UN 1,0000000 665,17 665,17
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 826,34
Quant. => 1,00 Preço Total => 826,34

 20 GAL 05 (LANCHONETES) 932.213,85
 20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.093,35
 20.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 7.093,35
 20.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 59,98 59,98

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0040000 456,61 1,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 20,89 15,13

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 24,96 0,17

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 23,89 0,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 24,58 17,81

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M 0,7445000 6,48 4,82

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,5500000 12,67 6,96

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,34 2,25
Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO  BRUTA

M 0,4125000 23,31 9,61

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 29,65 0,75
MO sem LS => 26,60 LS => 0,00 MO com LS => 26,60

Valor do BDI => 14,53 74,51
Quant. => 95,20 Preço Total => 7.093,35

 20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.634,71
 20.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 2.132,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 
CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 1,0000000 572,12 572,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 710,74

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.132,22

 20.2.2 DEMOLIÇÃO 28.502,49
 20.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 48,74 48,74

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 70,19 9,78

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 162,35 38,96

MO sem LS => 7,19 LS => 0,00 MO com LS => 7,19
Valor do BDI => 11,80 60,54

Quant. => 143,94 Preço Total => 8.714,12

 20.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 136,15 136,15

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG   CHI DIURNO. 
AF_01/2021

CHI 2,5040000 17,09 42,79

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG  CHP DIURNO. 
AF_01/2021

CHP 3,2468000 19,31 62,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609000 20,27 25,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034000 25,21 5,12

MO sem LS => 92,17 LS => 0,00 MO com LS => 92,17
Valor do BDI => 32,98 169,13

Quant. => 19,03 Preço Total => 3.218,54

 20.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 1,0000000 94,85 94,85

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 20,48 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,27 9,07

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 18,30 15,91

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370000 32,59 37,05

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV  
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,89 7,72

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,21 1,82

MO sem LS => 32,29 LS => 0,00 MO com LS => 32,29
Valor do BDI => 22,98 117,83

Quant. => 68,11 Preço Total => 8.025,40

 20.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.080 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 1,0000000 222,45 222,45

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR  CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 3,0000000 20,48 61,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,27 20,27

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0500000 265,82 13,29

Composição 
Auxiliar

 90999 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV  CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 103,15 103,15

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,30 24,30

MO sem LS => 73,65 LS => 0,00 MO com LS => 73,65
Valor do BDI => 53,89 276,34

Quant. => 30,92 Preço Total => 8.544,43

 20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 37.195,45
 20.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 3.748,23
 20.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 1,0000000 3,61 3,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0213000 20,27 0,43

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079000 257,90 2,03

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3  CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0134000 86,52 1,15

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,87 4,48

Quant. => 836,66 Preço Total => 3.748,23

 20.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 7.651,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M³ 1,0000000 37,35 37,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 46,39

Quant. => 41,83 Preço Total => 1.940,49

 20.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP  SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU  ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 252,54 1,13

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0122774 95,34 1,17

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0111688 70,44 0,78

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0109146 95,08 1,03

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 314,50 1,33

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M  CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0031484 229,19 0,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 20,27 0,31

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,56 8,03

Quant. => 711,16 Preço Total => 5.710,61

 20.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 25.796,12
 20.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,97 8,97

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 209,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 330,64 5,58

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 85,99 0,94

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 85,48 0,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,17 11,14

Quant. => 262,00 Preço Total => 2.918,68

 20.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,65 6,65

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0127000 330,64 4,19

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0093000 85,99 0,79

Composição 
Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,39 0,62

Composição 
Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, 
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP  CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0042000 250,43 1,05

MO sem LS => 0,69 LS => 0,00 MO com LS => 0,69
Valor do BDI => 1,61 8,26

Quant. => 52,29 Preço Total => 431,91

 20.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0059000 330,64 1,95

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA  CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0025000 85,99 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,52 2,68

Quant. => 8.375,20 Preço Total => 22.445,53

 20.4 ESGOTAMENTO 6.879,60
 20.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 6.879,60
 20.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1,0000000 26,48 26,48

Composição 
Auxiliar

 89022 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,7500000 0,47 0,35

Composição 
Auxiliar

 89021 SINAPI BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 
ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 
MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H  CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2500000 2,33 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,55 25,55

MO sem LS => 20,20 LS => 0,00 MO com LS => 20,20
Valor do BDI => 6,41 32,89

Quant. => 209,17 Preço Total => 6.879,60

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

MOVT  MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
DROP  DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
TRAN  TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 325.206,34
 20.5.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 195.197,95
 20.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.133 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 5, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 1.050,45 1.050,45

Composição 
Auxiliar

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM  MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 20,9670000 14,25 298,77

Composição 
Auxiliar

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,8170000 120,68 219,27

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

MO sem LS => 241,56 LS => 0,00 MO com LS => 241,56
Valor do BDI => 254,52 1.304,97

Quant. => 15,30 Preço Total => 19.966,04

 20.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.134 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO 

ARMADO DO GALPÃO 5, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 3.389,82 3.389,82

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,7960000 13,90 358,56

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,8520000 9,47 169,05

Composição 
Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉDIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 20,3520000 77,10 1.569,13

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,7960000 11,22 760,67

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

MO sem LS => 823,53 LS => 0,00 MO com LS => 823,53
Valor do BDI => 821,35 4.211,17

Quant. => 5,40 Preço Total => 22.740,31

 20.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.135 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 5, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 3.134,59 3.134,59

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,0920000 13,90 209,77

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 16,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,8840000 9,18 255,97

Composição 
Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,3270000 12,52 129,29

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

Composição 
Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,8450000 11,22 54,36

Composição 
Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,7320000 9,47 111,10

Composição 
Auxiliar

 92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,2590000 129,16 1.841,69

MO sem LS => 849,67 LS => 0,00 MO com LS => 849,67
Valor do BDI => 759,51 3.894,10

Quant. => 33,60 Preço Total => 130.841,76

 20.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.136 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO 

DO GALPÃO 5, INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M³ 1,0000000 850,11 850,11

Composição 
Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 38,57 38,57

Composição 
Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,0440000 13,44 161,87

Composição 
Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM  
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,9220000 12,06 155,83

Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 493,84 493,84

MO sem LS => 127,77 LS => 0,00 MO com LS => 127,77
Valor do BDI => 205,98 1.056,09

Quant. => 20,50 Preço Total => 21.649,84

 20.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 130.008,39
 20.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4254 ORSE Laje préfabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 

h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento 
em madeira e capeamento 4cm.

m² 1,0000000 207,04 207,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,8800000 3,79 7,12
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,13 8,41

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Provisórios
Mão de Obra

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas PreMoldadas de 
Concreto

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,8900000 12,98 24,53

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 0,9700000 3,62 3,51
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000 13,65 25,65

Insumo  
00005075/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,4400000 3,66 1,61
Insumo  

00010567/SINA
PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5600000 12,27 6,87

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,75 11,54

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  
00003746/SINA

PI 

ORSE Laje premoldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)

m² 1,0000000 94,62 94,62

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004062 36,90 0,01
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000440 28,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0005245 17,22 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003080 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000880 13,52 0,00
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0378000 25,35 0,95

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006094 18,58 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,7560000 0,22 0,16

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,7100000 6,75 11,54

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000302 19,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0118008 190,00 2,24
Insumo  

00010567/SINA
PI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,5600000 12,27 6,87

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004062 175,00 0,07

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0047203 18,00 0,08
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001760 18,80 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000880 15,40 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0312000 13,65 27,71

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020979 63,60 0,13

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0110000 137,75 1,51

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,13 8,41

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0015734 13,25 0,02

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm  0,00121 m³/m m 0,9700000 3,62 3,51
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0118008 12,54 0,14
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,8900000 9,11 17,21
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020979 6,70 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003080 11,60 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0118008 4,90 0,05
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002200 12,00 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001760 18,75 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2298004 4,50 1,03
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000880 44,00 0,00
Insumo  

00003746/SINA
PI 

ORSE Laje premoldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, 
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)

m² 1,0000000 94,62 94,62

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000302 39,00 0,00
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0060315 11,92 0,07

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002031 37,80 0,00
Insumo  

00005075/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,50

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2669603 5,00 1,33
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,7560000 0,35 0,26

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2669603 14,00 3,73
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000440 327,80 0,01
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010490 300,00 0,31

Armaduras Convencionais

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Material
Material

Material
Material
Material
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Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Material
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Material

Provisórios
Material

Material

Serviços
Material

Material
Material
Material

Serviços

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00004718/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0330000 138,48 4,56

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0039336 190,33 0,74
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000440 25,95 0,00
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1512000 19,13 2,89

MO sem LS => 39,01 LS => 0,00 MO com LS => 39,01
Valor do BDI => 50,16 257,20

Quant. => 454,08 Preço Total => 116.789,37

 20.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q92. AF_09/2021
KG 1,0000000 15,84 15,84

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 21,06 0,31

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 25,02 1,05

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 25,00 0,27

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 0,8240000 12,32 10,15

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,6760000 6,01 4,06

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 3,83 19,67

Quant. => 672,04 Preço Total => 13.219,02

 20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 35.982,50
 20.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 10.239,97
 20.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,61 8,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0659000 20,51 1,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0659000 24,19 1,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 50,01 0,59
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0149000 2,05 0,03
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

MO sem LS => 2,32 LS => 0,00 MO com LS => 2,32
Valor do BDI => 2,08 10,69

Quant. => 5,00 Preço Total => 53,45

 20.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,13 13,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1306000 24,19 3,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1306000 20,51 2,67

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,66 5,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0165000 56,66 0,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0435000 2,05 0,08
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 50,01 0,64

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,18 16,31

Quant. => 1,00 Preço Total => 16,31

 20.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 5,45 5,45

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0706000 20,51 1,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0706000 24,19 1,70

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0108000 2,05 0,02
MO sem LS => 2,48 LS => 0,00 MO com LS => 2,48

Valor do BDI => 1,32 6,77
Quant. => 12,00 Preço Total => 81,24

 20.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,64 7,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1359000 20,51 2,78

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1359000 24,19 3,28

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 50,01 0,35
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0080000 56,66 0,45

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 1,85 9,49
Quant. => 33,00 Preço Total => 313,17

 20.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,80 10,80

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

FUES  FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 24,19 3,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,51 3,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 50,01 0,47
Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,05 0,07
MO sem LS => 5,72 LS => 0,00 MO com LS => 5,72

Valor do BDI => 2,61 13,41
Quant. => 10,00 Preço Total => 134,10

 20.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,35 17,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,51 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 24,19 5,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 50,01 0,82
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0220000 56,66 1,24

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,05 0,10
Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,95 4,95

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 4,20 21,55

Quant. => 10,00 Preço Total => 215,50

 20.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1312000 20,51 2,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 24,19 3,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 50,01 0,29
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0070000 56,66 0,39

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,31 5,31

MO sem LS => 4,63 LS => 0,00 MO com LS => 4,63
Valor do BDI => 2,88 14,79

Quant. => 12,00 Preço Total => 177,48

 20.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103974 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 

MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,59 9,59

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0782000 24,19 1,89

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0782000 20,51 1,60

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0120000 2,05 0,02
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 50,01 0,41
Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 

COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 5,14 5,14

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0095000 56,66 0,53

MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com LS => 2,75
Valor do BDI => 2,32 11,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 23,82

 20.6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 19,29 19,29

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1500000 20,51 3,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 24,19 3,62

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0188000 2,05 0,03
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0200000 50,01 1,00
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0260000 56,66 1,47

Insumo  00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 10,10 10,10

MO sem LS => 5,29 LS => 0,00 MO com LS => 5,29
Valor do BDI => 4,67 23,96

Quant. => 3,00 Preço Total => 71,88

 20.6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 28,84 28,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2610000 20,51 5,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2610000 24,19 6,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194000 50,01 0,97
Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0690000 2,05 0,14
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0248000 56,66 1,40

MO sem LS => 9,22 LS => 0,00 MO com LS => 9,22
Valor do BDI => 6,98 35,82

Quant. => 1,00 Preço Total => 35,82

 20.6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 11,54 11,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 24,19 4,90

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
 INHI

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,51 4,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,05 0,10
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 50,01 0,53
Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0120000 56,66 0,67

MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 2,79 14,33

Quant. => 13,00 Preço Total => 186,29

 20.6.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3059000 20,51 6,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 24,19 7,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 50,01 1,23
Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)
UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,05 0,15
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0330000 56,66 1,86

MO sem LS => 10,81 LS => 0,00 MO com LS => 10,81
Valor do BDI => 6,41 32,88

Quant. => 10,00 Preço Total => 328,80

 20.6.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,85 18,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 24,19 4,22

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1748000 20,51 3,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 50,01 0,44
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0484000 2,05 0,09
Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 9,93 9,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0105000 56,66 0,59

MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MO com LS => 6,17
Valor do BDI => 4,56 23,41

Quant. => 4,00 Preço Total => 93,64

 20.6.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 21,48 21,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 24,19 9,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,51 7,79

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 4,12 4,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,05 0,18

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com LS => 13,42
Valor do BDI => 5,20 26,68

Quant. => 104,16 Preço Total => 2.778,98

 20.6.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,0000000 17,85 17,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891000 20,51 3,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891000 24,19 4,57

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 8,89 9,32
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441000 2,05 0,09

MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 4,32 22,17

Quant. => 15,84 Preço Total => 351,17

 20.6.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 17,58 17,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 24,19 0,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0341000 20,51 0,69

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 1,0493000 15,31 16,06
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 4,25 21,83

Quant. => 38,76 Preço Total => 846,13

 20.6.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,0000000 147,29 147,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5343000 24,19 12,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5343000 20,51 10,95

Insumo  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO 
MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,0000000 123,33 123,33

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88

Valor do BDI => 35,68 182,97
Quant. => 1,00 Preço Total => 182,97

 20.6.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,0000000 158,39 158,39

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5265000 20,51 31,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5265000 24,19 36,92

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 0,9444000 15,31 14,45
Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,95 9,90

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 0,88 1,76

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 7,37 0,09
Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,0000000 0,72 1,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0729000 50,01 3,64
Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 36,87 36,87
Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR5648) M 2,9905000 4,12 12,32
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0910000 56,66 5,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1681000 2,05 0,34
MO sem LS => 53,96 LS => 0,00 MO com LS => 53,96

Valor do BDI => 38,37 196,76
Quant. => 1,00 Preço Total => 196,76

 20.6.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 99,90 99,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,51 4,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 24,19 5,35

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,37 0,07
Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4"
UN 1,0000000 89,95 89,95

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81
Valor do BDI => 24,20 124,10

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.241,00

 20.6.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0095000 56,66 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 16,37 16,37

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 5,11 26,22

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,22

 20.6.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 30,74 30,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0795000 20,51 1,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0795000 24,19 1,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 16,32 0,65
Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 

MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 26,00 26,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0095000 56,66 0,53

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 7,44 38,18

Quant. => 4,00 Preço Total => 152,72

 20.6.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 43,16 43,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1133000 24,19 2,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1133000 20,51 2,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114000 2,05 0,02
Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,32 1,16
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0180000 56,66 1,01

Insumo  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 35,91 35,91

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 10,45 53,61

Quant. => 4,00 Preço Total => 214,44

 20.6.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 506,74 506,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 24,19 3,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1510000 20,51 3,09

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, 
COM TAMPA

UN 1,0000000 500,00 500,00

MO sem LS => 5,33 LS => 0,00 MO com LS => 5,33
Valor do BDI => 122,78 629,52

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.518,08

 20.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 25.742,53
 20.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,29 10,29

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material
Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0882500 20,51 1,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0882500 24,19 2,13

Insumo  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 50,01 0,24
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,05 0,01
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 

5688)
UN 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0075000 56,66 0,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 20,64 0,51

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
Valor do BDI => 2,49 12,78

Quant. => 8,00 Preço Total => 102,24

 20.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,33 9,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 2,32 2,32

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 2,26 11,59
Quant. => 40,00 Preço Total => 463,60

 20.6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,16 15,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,76 3,76

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,67 18,83

Quant. => 14,00 Preço Total => 263,62

 20.6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,50 27,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,07 9,07

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,66 34,16

Quant. => 12,00 Preço Total => 409,92

 20.6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,10 9,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,19 3,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,51 2,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 50,01 0,49
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,05 0,01
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0150000 56,66 0,84

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 4,48 LS => 0,00 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 2,20 11,30

Quant. => 26,00 Preço Total => 293,80

 20.6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,43 14,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,51 2,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 24,19 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 20,64 1,03

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 2,11 4,22

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87
Valor do BDI => 3,49 17,92

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 16,00 Preço Total => 286,72

 20.6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,67 26,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,51 3,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 24,19 4,65

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,24 8,24

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,46 33,13

Quant. => 10,00 Preço Total => 331,30

 20.6.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,43 8,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 20,51 1,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 24,19 2,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,05 0,07
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 3,28 3,28

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24
Valor do BDI => 2,04 10,47

Quant. => 46,00 Preço Total => 481,62

 20.6.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,72 15,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 20,51 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 24,19 3,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,05 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 50,01 1,22
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN 0,0400000 56,66 2,26

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,50 6,50

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53
Valor do BDI => 3,80 19,52

Quant. => 26,00 Preço Total => 507,52

 20.6.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0114000 24,19 0,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0114000 20,51 0,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0110000 56,66 0,62

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 9,05 9,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 50,01 0,36
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 2,55 13,09

Quant. => 4,00 Preço Total => 52,36

 20.6.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 23,53 23,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 24,19 4,44

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,51 3,77

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 3,0000000 2,11 6,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 20,64 1,54

MO sem LS => 6,49 LS => 0,00 MO com LS => 6,49
Valor do BDI => 5,70 29,23

Quant. => 8,00 Preço Total => 233,84

 20.6.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,70 39,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 24,19 5,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2325000 20,51 4,76

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 20,64 2,88

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 1,0000000 2,11 2,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,87 16,87

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21
Valor do BDI => 9,61 49,31

Quant. => 4,00 Preço Total => 197,24

 20.6.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,92 19,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,51 6,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,19 7,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,05 0,03
Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 6,46 6,81

MO sem LS => 10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,82 24,74

Quant. => 19,78 Preço Total => 489,35

 20.6.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 25,48 25,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 24,19 7,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,51 6,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,05 0,03
Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 10,66 11,24

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 6,17 31,65

Quant. => 48,66 Preço Total => 1.540,08

 20.6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 35,50 35,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,51 9,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,19 10,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,05 0,05
Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

(NBR 5688)
M 1,0549000 14,78 15,59

MO sem LS => 15,70 LS => 0,00 MO com LS => 15,70
Valor do BDI => 8,60 44,10

Quant. => 167,07 Preço Total => 7.367,78

 20.6.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e 

porta grelha
un 1,0000000 35,83 35,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  
00002696/SINA

PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  3348 ORSE Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 

mm
Un 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 8,68 44,51

Quant. => 6,00 Preço Total => 267,06

 20.6.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 88,78 88,78
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares  Encanador h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 60,00 0,01
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00
Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  

00002696/SINA
PI 

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 29,00 0,01
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,28 0,00
Insumo  13637 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 1,0000000 68,67 68,67
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 63,00 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 63,60 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38
Valor do BDI => 21,51 110,29

Quant. => 2,00 Preço Total => 220,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0013 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO UN 1,0000000 20,80 20,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 25,83

Quant. => 6,00 Preço Total => 154,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0014 Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM UN 1,0000000 29,66 29,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,84

Quant. => 6,00 Preço Total => 221,04

 20.6.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6389 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços dim. int. = 

0,60x0,60x1,20m
un 1,0000000 732,89 732,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 3,1700000 34,56 109,55

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 0,9800000 52,48 51,43

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 3,4800000 109,20 380,01

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 3,1700000 6,57 20,82

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 2,5300000 12,98 32,83

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,1280000 584,73 74,84
Composição  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,5100000 121,65 62,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0353200 18,00 0,63
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0030219 18,75 0,05
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1530000 18,01 2,75

Insumo  
00039315/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,0120000 0,35 0,35

Insumo  
00001106/SINA

PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 20,2675200 1,23 24,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0030219 18,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001622 26,89 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,9975400 5,00 9,98
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 2,5300000 9,11 23,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0078489 300,00 2,35
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0076500 8,45 0,06

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0007555 25,95 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 11,0310000 13,65 150,51

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0037773 12,00 0,04
Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000811 246,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0156167 63,60 0,99

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0007555 28,00 0,02
Insumo  

00006189/SINA
PI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao  bruta

m 0,9384000 24,75 23,22

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5100000 6,75 3,44

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0882999 4,90 0,43
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,9975400 14,00 27,96
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0294333 190,33 5,60
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0015109 15,40 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0022062 36,90 0,08
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0015109 13,52 0,02
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,0120000 0,22 0,22

Insumo  
00001379/SINA

PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 93,6083700 0,76 71,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0007555 327,80 0,24
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 0,3060000 5,51 1,68

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0022062 175,00 0,38

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0882999 190,00 16,77
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,5998816 4,50 7,19
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000451 19,90 0,00
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001622 48,95 0,00
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 7,5546800 19,13 144,51

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0117733 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0156167 6,70 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0039244 17,22 0,06

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001622 15,15 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0015109 44,00 0,06
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0802560 138,48 11,11

Insumo  
00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0855900 100,00 8,55

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000811 617,95 0,05
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0052883 11,60 0,06
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,2254400 19,13 4,31

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0011031 37,80 0,04
Insumo  

00000367/SINA
PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2522778 101,30 25,55

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0052883 10,22 0,05
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000451 39,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0882999 12,54 1,10
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000811 29,90 0,00
Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 236,6400000 0,60 141,98
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0506000 25,35 1,28

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0033093 18,58 0,06
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0451311 11,92 0,53

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0267520 137,75 3,68

Insumo  
00001213/SINA

PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,8110800 19,13 15,51

MO sem LS => 314,84 LS => 0,00 MO com LS => 314,84
Valor do BDI => 177,57 910,46

Quant. => 6,00 Preço Total => 5.462,76

 20.6.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 

(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1
m² 1,8000000 109,20 196,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00004721/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  

00039017/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  
00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00002692/SINA

PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00005067/SINA
PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10
MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12

Valor do BDI => 155,91 799,39
Quant. => 2,00 Preço Total => 1.598,78

 20.6.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 643,48 643,48
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 106,59 124,71

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

m³ 1,8000000 52,48 94,46

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5  1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm  R1

m² 1,8000000 109,20 196,56

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1  1:3 (cimento / areia)  
Revisado 08/2015

m² 1,7100000 6,57 11,23

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

m³ 1,1500000 34,98 40,22

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5  1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 35,22 60,22

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 584,73 47,36
Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 558,89 45,27

Composição  140 ORSE Aço CA  50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações  R1

kg 1,7300000 12,98 22,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957 12,00 0,02
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983 15,40 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838 11,92 0,54

Insumo  
00039017/SINA

PI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000 0,22 0,15

Insumo  
00004721/SINA

PI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0338580 137,75 4,66

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193 18,58 0,07
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991 28,00 0,01
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939 11,60 0,03
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 64,9619100 0,76 49,37

Insumo  
00005067/SINA

PI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000 18,01 6,32

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm  0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000 6,75 3,94

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335 39,00 0,00
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813 29,90 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656 18,00 0,64
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340 100,00 0,92

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200 19,13 76,34

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000 0,60 73,44
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064 37,80 0,05
Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627 48,95 0,01
Insumo  

00001213/SINA
PI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,8133200 19,13 34,68

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813 617,95 0,11
Insumo  

00000378/SINA
PI 

ORSE Armador (horista) h 0,1675600 19,13 3,20

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965 18,80 0,03
Insumo  

00004718/SINA
PI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740 138,48 14,06

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478 63,60 1,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991 327,80 0,13
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547 190,33 5,72
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146 300,00 2,40
Insumo  

00039315/SINA
PI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* 
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000 0,35 0,24

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096 5,00 10,19
Insumo  

00002692/SINA
PI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua

l 0,0175500 8,45 0,14

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0120219 13,25 0,15

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478 6,70 0,10
Insumo  

00001106/SINA
PI 

ORSE Cal hidratada chi para argamassas kg 16,7076000 1,23 20,55

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965 18,75 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627 26,89 0,00
Insumo  81 ORSE Aço ca50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000 9,11 15,76
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400 13,65 191,90

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128 36,90 0,10
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0040073 17,22 0,06

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813 246,00 0,04
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991 25,95 0,01
Insumo  

00004509/SINA
PI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao  bruta m 2,3400000 5,51 12,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2619648 101,30 26,53

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269 4,50 7,71
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640 190,00 17,13
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939 10,22 0,02
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335 19,90 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640 12,54 1,13
Insumo  

00043130/SINA
PI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m)

kg 0,1755000 25,35 4,44

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0028128 175,00 0,49

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm  Madeirit ou similar m² 0,6435000 40,62 26,13
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983 44,00 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983 13,52 0,01
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627 15,15 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096 14,00 28,55
Insumo  

00043132/SINA
PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 
mm (0,01 kg/m)

kg 0,0346000 25,35 0,87

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640 4,90 0,44
MO sem LS => 306,12 LS => 0,00 MO com LS => 306,12

Valor do BDI => 155,91 799,39
Quant. => 6,00 Preço Total => 4.796,34

 20.7 FECHAMENTO 131.114,10
 20.7.1 ALVENARIAS 42.422,26
 20.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 132,96 132,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,21 58,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,27 23,51

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 565,38 10,34

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,65 36,80

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,78 0,86
Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,8050000 3,69 2,97

MO sem LS => 64,61 LS => 0,00 MO com LS => 64,61
Valor do BDI => 32,21 165,17

Quant. => 256,84 Preço Total => 42.422,26

 20.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 12.168,84
 20.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.077 Próprio J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DE ABRIR 

1,00 x 0,40 x 1,70 M (L x H x PEITORIL)
UN 1,0000000 415,08 415,08

Composição 
Auxiliar

 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 2,8000000 19,89 55,69

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 2,8000000 10,87 30,43

Composição 
Auxiliar

 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,4000000 822,40 328,96

MO sem LS => 36,74 LS => 0,00 MO com LS => 36,74
Valor do BDI => 100,57 515,65

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.062,60

 20.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.016,89 1.016,89

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 381,21 381,21

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 156,56 156,56

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 370,42 370,42

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 10,87 108,70

MO sem LS => 210,29 LS => 0,00 MO com LS => 210,29
Valor do BDI => 246,39 1.263,28

Quant. => 8,00 Preço Total => 10.106,24

 20.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 76.523,00
 20.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4773 ORSE Bancada de mármore branco m² 1,0000000 437,50 437,50
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,9000000 3,66 3,29
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0003600 18,80 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 190,00 0,76
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001800 44,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,70 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 63,60 0,04

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

Tipo
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V
IDROS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PARE  PAREDES/PAINEIS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Serviços
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Provisórios
Mão de Obra

Material
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

ESQV  
ESQUADRIAS/FERRAGENS/V

Valor com BDI =>

Tipo
Peitoris e Tampos de Balcões
Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0006300 11,60 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 190,33 0,25
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0003600 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001800 15,40 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005400 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001800 13,52 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0004500 12,00 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,90 0,01
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,92 0,02

Insumo  1598 ORSE Mármore branco e=2cm m² 1,0000000 417,03 417,03
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000900 25,95 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000900 327,80 0,02
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001800 17,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000900 28,00 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0588600 4,50 0,26
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,9000000 19,13 17,21

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0006300 10,22 0,00
MO sem LS => 17,21 LS => 0,00 MO com LS => 17,21

Valor do BDI => 106,00 543,50
Quant. => 78,80 Preço Total => 42.827,80

 20.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 476,56 476,56

Composição 
Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 183,41 183,41

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
PARA PIA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 65,16 65,16

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 227,99 227,99

MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 115,47 592,03

Quant. => 12,00 Preço Total => 7.104,36

 20.7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 139,54 139,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,27 0,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,19 2,81

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,0000000 135,95 135,95

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 33,81 173,35

Quant. => 12,00 Preço Total => 2.080,20

 20.7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 794,63 794,63

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 785,17 785,17

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA 
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE

UN 1,0000000 9,46 9,46

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88
Valor do BDI => 192,53 987,16

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.948,64

 20.7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,0000000 46,69 46,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,27 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,19 3,71

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 42,00 42,00
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 11,31 58,00
Quant. => 4,00 Preço Total => 232,00

 20.7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 123,89 123,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 24,19 45,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,27 12,11

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS

UN 1,0000000 65,90 65,90

MO sem LS => 46,00 LS => 0,00 MO com LS => 46,00
Valor do BDI => 30,01 153,90

Quant. => 4,00 Preço Total => 615,60

 20.7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86947 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE 

EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO 
TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.245,78 1.245,78

Composição 
Auxiliar

 86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 440,78 440,78

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Serviços
Material
Serviços
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços
Material
Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição 
Auxiliar

 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 388,81 388,81

Composição 
Auxiliar

 86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 318,97 318,97

Composição 
Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 48,61 97,22

MO sem LS => 102,85 LS => 0,00 MO com LS => 102,85
Valor do BDI => 301,85 1.547,63

Quant. => 4,00 Preço Total => 6.190,52

 20.7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 

PRESENCA. AF_01/2020
UN 1,0000000 1.959,88 1.959,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6453000 24,19 15,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2033000 20,27 4,12

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,00 0,04
Insumo  00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM 

SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO
UN 1,0000000 1.940,12 1.940,12

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64
Valor do BDI => 474,87 2.434,75

Quant. => 4,00 Preço Total => 9.739,00

 20.7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM,  FIXADA NA PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 380,84 380,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,19 22,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,27 6,05

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S8

UN 6,0000000 19,26 115,56

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 236,29 236,29

MO sem LS => 23,00 LS => 0,00 MO com LS => 23,00
Valor do BDI => 92,27 473,11

Quant. => 8,00 Preço Total => 3.784,88

 20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 255.145,77
 20.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 93.102,95
 20.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 1,0000000 43,92 43,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,27 9,16

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 25,02 19,68

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 35,66 0,77
Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL
KG 1,8127000 0,81 1,46

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 
MM (SEM COLOCACAO)

M² 1,0414000 11,28 11,74

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 25,11 0,19
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 

MM
CENTO 0,0293000 31,56 0,92

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,64 54,56

Quant. => 75,20 Preço Total => 4.102,91

 20.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1,0000000 90,67 90,67

Composição 
Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0903000 2,88 0,26

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0254000 4,75 0,12

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 25,08 27,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 20,27 10,07

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0759000 1,52 0,11

Composição 
Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,2164000 0,60 0,12

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 20,38 0,25
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 8,91 0,35
Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO

KG 20,0000000 0,62 12,40

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,33 2,22

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB  32 OU CPB  40 KG 10,0000000 3,73 37,30

MO sem LS => 29,11 LS => 0,00 MO com LS => 29,11
Valor do BDI => 21,96 112,63

Quant. => 389,68 Preço Total => 43.889,65

 20.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 70,92 70,92

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 25,08 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 20,27 2,74

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0691000 49,37 52,78

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,81 0,67

Tipo
PISO  PISOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI  INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO  PISOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
CHOR  CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
Material
Material
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,82 7,48
MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74

Valor do BDI => 17,18 88,10
Quant. => 12,00 Preço Total => 1.057,20

 20.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,09 4,09

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 508,01 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,27 0,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,21 1,71

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 0,99 5,08

Quant. => 513,68 Preço Total => 2.609,49

 20.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 30,39 30,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 25,21 9,42

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 565,38 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,27 3,79

MO sem LS => 11,95 LS => 0,00 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 7,36 37,75

Quant. => 513,68 Preço Total => 19.391,42

 20.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1  1:3 (cimento / 

areia)
m² 1,0000000 34,56 34,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,6000000 3,79 2,27
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,6000000 3,66 2,19
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t1 (1:3)  1 saco cimento 50kg / 3 

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m  Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0200000 521,68 10,43

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0007680 13,25 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002560 17,22 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02
Insumo  

00000370/SINA
PI 

ORSE Areia media  posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 100,00 2,16

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 190,33 0,36
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 13,65 9,27

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 11,92 0,03

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001360 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo  

00001379/SINA
PI 

ORSE Cimento portland composto cp ii32 kg 9,0440000 0,76 6,87

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 63,60 0,06

MO sem LS => 20,74 LS => 0,00 MO com LS => 20,74
Valor do BDI => 8,37 42,93

Quant. => 513,68 Preço Total => 22.052,28

Tipo
Provisórios
Provisórios
Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE  REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material
Serviços
Material

Material
Serviços
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material

Material
Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 153.300,00
 20.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 1,0000000 224,49 224,49

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3348000 21,17 7,08

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4849000 25,21 37,43

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 64,83 73,38

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,00 12,33

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M² 1,1319000 79,61 90,11

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA  GLP KG 0,5200000 8,01 4,16
MO sem LS => 34,86 LS => 0,00 MO com LS => 34,86

Valor do BDI => 54,39 278,88
Quant. => 381,25 Preço Total => 106.323,00

 20.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98569 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023
m² 1,0000000 80,80 80,80

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0540000 805,65 43,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1653000 25,21 29,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2628000 20,27 5,32

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,51 2,61

MO sem LS => 36,58 LS => 0,00 MO com LS => 36,58
Valor do BDI => 19,57 100,37

Quant. => 381,25 Preço Total => 38.266,06

 20.8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 46,12 46,12

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 25,21 10,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 21,17 2,05

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 22,16 33,24

MO sem LS => 10,09 LS => 0,00 MO com LS => 10,09
Valor do BDI => 11,17 57,29

Quant. => 152,05 Preço Total => 8.710,94

 20.8.3 PINTURA 8.742,82
 20.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,02 10,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,27 1,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,59 4,33

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 19,40 4,59
MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 2,42 12,44
Quant. => 513,68 Preço Total => 6.390,17

 20.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,69 3,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,27 0,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,59 1,77

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,89 4,58
Quant. => 513,68 Preço Total => 2.352,65

 20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.328,16
 20.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1.475,37
 20.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 25,55 7,43

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 661,58 0,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 21,50 6,25

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 10,67 LS => 0,00 MO com LS => 10,67
Valor do BDI => 3,73 19,15

Quant. => 37,00 Preço Total => 708,55

 20.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,42 13,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 25,55 5,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 21,50 4,77

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 8,06 LS => 0,00 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,25 16,67

Quant. => 46,00 Preço Total => 766,82

 20.9.2 ATERRAMENTO 1.078,18

Tipo
PINT  PINTURAS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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IMPERMEABILIZAÇÕES E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE  
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Tipo
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IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 98,90 98,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3300000 3,79 1,25
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
m³ 0,0911000 52,48 4,78

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3300000 13,65 4,50

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 0,3300000 3,66 1,20
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001810 18,58 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001320 18,75 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000660 15,40 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0014000 190,33 0,26
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000330 25,95 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021466 11,92 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0950099 14,00 1,33
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0005600 13,25 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000603 37,80 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001207 175,00 0,02

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002310 11,60 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002310 10,22 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000330 327,80 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0041999 4,90 0,02
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000660 44,00 0,00
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001650 12,00 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000660 13,52 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0041999 12,54 0,05
Insumo  

00004750/SINA
PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3300000 19,13 6,31

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0783525 4,50 0,35
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001320 18,80 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000330 28,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001867 17,22 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007466 6,70 0,00
Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 

40, e = 5cm
un 1,0000000 80,86 80,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6033000 13,65 8,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003733 300,00 0,11
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016799 18,00 0,03
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001207 36,90 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007466 63,60 0,04

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0041999 190,00 0,79
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0950099 5,00 0,47

MO sem LS => 14,54 LS => 0,00 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 23,96 122,86

Quant. => 1,00 Preço Total => 122,86

 20.9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 128,17 128,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 21,50 8,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 25,55 9,91

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 109,92 109,92

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 31,05 159,22

Quant. => 6,00 Preço Total => 955,32

 20.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 8.622,05
 20.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 22,91 22,91
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,1500000 3,79 0,56
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500 190,00 0,25
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400 6,70 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500 190,33 0,08
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000300 163,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500 12,54 0,01

Material
Material
Material

Material
Material

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material
Material
Material

Tipo
Material

Provisórios
Escavação Manual em Área 
Urbana
Mão de Obra

Provisórios

Tipo
Páraraios

Tipo
Interligações até Quadro Geral  
Tipo
Material
Provisórios

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Material
Serviços

Valor com BDI =>

Material
Material

Material
Material

Mão de Obra

Serviços

Material
Material
Serviços
Mão de Obra

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Serviços

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900 11,92 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500 4,90 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000600 17,22 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 16,63 16,96
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300 47,69 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001800 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250 63,60 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250 4,50 0,10
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000300 175,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400 14,00 0,42
MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 5,55 28,46
Quant. => 65,20 Preço Total => 1.855,59

 20.9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,16 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,50 0,49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 25,55 0,58

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 1,2434000 1,66 2,06

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 0,76 3,92

Quant. => 481,10 Preço Total => 1.885,91

 20.9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,50 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,55 0,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1,2434000 2,62 3,25

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04
Valor do BDI => 1,12 5,76

Quant. => 570,60 Preço Total => 3.286,65

 20.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 10,19 10,19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 25,55 1,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,50 1,09

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2

M 1,2434000 6,25 7,77

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 2,46 12,65

Quant. => 126,00 Preço Total => 1.593,90

 20.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 152,79
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0059 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR AÇO PINTADA, REF. LUKBOX 
100X100X80 MM

UN 1,0000000 21,40 21,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 26,58

Quant. => 1,00 Preço Total => 26,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0111 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, PVC (REF. KRONA) 30X35 MM UN 1,0000000 101,60 101,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 126,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 126,21

 20.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 515,96
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 1,0000000 20,67 20,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,67
Quant. => 20,10 Preço Total => 515,96

 20.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 2.186,36
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0061 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,85 4,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI  SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Valor do BDI => 6,02
Quant. => 29,00 Preço Total => 174,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0062 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 8,00 Preço Total => 45,28

 20.9.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,53 35,53

MO sem LS => 22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29
Valor do BDI => 10,99 56,35

Quant. => 12,00 Preço Total => 676,20

 20.9.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 21,65 21,65

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,83 9,83

MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 7,62 39,10

Quant. => 33,00 Preço Total => 1.290,30

 20.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1.795,80
 20.9.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11572 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, 10KA
un 1,0000000 136,63 136,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  12480 ORSE Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 96,35 96,35

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  12480 ORSE Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 96,35 96,35

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 33,10 169,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 169,73

 20.9.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8003 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, 5KA
un 1,0000000 136,63 136,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3702 ORSE Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 96,35 96,35

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Serviços
Material

Material

Mão de Obra

Material
Material

Material
Material
Serviços
Material
Material
Material

Tipo
Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Provisórios
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo

INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo

Material

Material

Material
Material

Serviços
Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  3702 ORSE Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
un 1,0000000 96,35 96,35

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76

Valor do BDI => 33,10 169,73
Quant. => 1,00 Preço Total => 169,73

 20.9.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  3599 ORSE Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 4,36 22,38
Quant. => 5,00 Preço Total => 111,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.9.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 

curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou 
similar.

un 1,0000000 18,02 18,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  3674 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,36 22,38

Quant. => 7,00 Preço Total => 156,66

 20.9.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca),curva C, corrente 5KA
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  3678 ORSE Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 1,00 Preço Total => 24,56

 20.9.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu  linha 

branca)
un 1,0000000 19,77 19,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1,0000000 7,75 7,75

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  3680 ORSE Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 

corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
un 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,79 24,56

Quant. => 4,00 Preço Total => 98,24

 20.9.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA  275v un 1,0000000 87,22 87,22
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para
raio)

un 1,0000000 75,20 75,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,3000000 3,79 1,13
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 11,92 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,70 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0000600 163,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0003600 13,25 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000600 175,00 0,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0001200 17,22 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,33 0,17
Insumo  9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA  275v (para

raio)
un 1,0000000 75,20 75,20

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 63,60 0,02

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 21,13 108,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 433,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0020 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25A UN 1,0000000 118,66 118,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 147,41

Quant. => 2,00 Preço Total => 294,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0094 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  

25 A
UN 1,0000000 135,54 135,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 168,38

Quant. => 2,00 Preço Total => 336,76

 20.9.8 ELETRODUTOS 5.635,15
 20.9.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 17,03 17,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 21,50 1,95

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 1,0000000 9,83 9,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,55 2,32

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM

M 1,1000000 2,67 2,93

MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 4,12 21,15

Quant. => 201,30 Preço Total => 4.257,49

 20.9.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,33 17,33

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 25,55 5,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,50 4,23

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,94 8,07
MO sem LS => 7,15 LS => 0,00 MO com LS => 7,15

Valor do BDI => 4,19 21,52
Quant. => 13,50 Preço Total => 290,52

 20.9.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 18,05 18,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 21,50 2,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 25,55 2,86

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 11,62 12,78
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07

Valor do BDI => 4,37 22,42
Quant. => 13,10 Preço Total => 293,70

 20.9.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,18 17,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 21,50 2,92

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 25,55 3,47

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 10,57 10,74
Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 

= 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0023000 25,00 0,05

MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MO com LS => 4,93
Valor do BDI => 4,16 21,34

Quant. => 21,10 Preço Total => 450,27

 20.9.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,48 13,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 25,55 4,52

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,50 3,80

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,08 5,16
MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,26 16,74
Quant. => 20,50 Preço Total => 343,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.9.9 LAMPADAS 33.838,24
 20.9.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar  

Rev01_11/2021
un 1,0000000 76,18 76,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  13685 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da Glight ou similar un 1,0000000 35,90 35,90

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 18,45 94,63

Quant. => 4,00 Preço Total => 378,52

 20.9.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12022 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo 

led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle8157/232 ou similar), completa, com 
lampada tubo led  Rev 01

un 1,0000000 320,64 320,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 1,0000000 3,79 3,79
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0002000 163,00 0,03
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  1364 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 40 w (tecnolux  ref.fle8157 
/232ou similar)

un 1,0000000 250,56 250,56

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo  12884 ORSE Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 
com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia

un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0004000 17,22 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 77,69 398,33

Quant. => 84,00 Preço Total => 33.459,72

 20.9.10 PONTO DE LUZ 16.334,00
 20.9.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.015 Próprio PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 4,00 Preço Total => 1.384,88

 20.9.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.064 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 278,70 278,70

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 9,12 9,12
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 67,52 346,22
Quant. => 6,00 Preço Total => 2.077,32

 20.9.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.065 Próprio PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA
UN 1,0000000 287,82 287,82

Composição 
Auxiliar

 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 269,58 269,58

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 9,12 18,24
MO sem LS => 177,51 LS => 0,00 MO com LS => 177,51

Valor do BDI => 69,73 357,55
Quant. => 36,00 Preço Total => 12.871,80

 20.9.11 QUADROS 4.694,26
 20.9.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3840 ORSE Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em 

chapa de alumíniode 2mm
un 1,0000000 3.256,07 3.256,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 4,0000000 3,79 15,16
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 4,0000000 3,65 14,60
Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00
Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 

conector
un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0008000 163,00 0,13
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0008000 175,00 0,14

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0144000 18,00 0,25
Insumo  3035 ORSE Caixa medição Direta, Padrão Energisa, em chapa de alumínio 2mm,  

D=100 x 60 x 20
un 1,0000000 3.060,00 3.060,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8144000 14,00 11,40
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0060000 63,60 0,38

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0120000 190,33 2,28
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0360000 12,54 0,45
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8144000 5,00 4,07
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso 
conector

un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0184000 11,92 0,21

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0064000 6,70 0,04
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 34,00 0,01
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0032000 300,00 0,96
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6380000 4,50 2,87
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0016000 17,22 0,02

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00

Valor com BDI =>

Tipo
Entrada em Baixa Tensão

Tipo
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Conversão InfoWOrca

Material

Conversão InfoWOrca

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Conversão InfoWOrca

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL  INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Serviços
Material

Material
Material
Serviços
Serviços
Mão de Obra

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material
Material
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Material
Material
Material
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Provisórios
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0048000 13,25 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0360000 4,90 0,17
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0360000 190,00 6,84

MO sem LS => 131,09 LS => 0,00 MO com LS => 131,09
Valor do BDI => 788,94 4.045,01

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.045,01

 20.9.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12228 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 522,62 522,62

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9334 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar
un 1,0000000 288,70 288,70

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019

m³ 0,0170000 535,54 9,10

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 6,4000000 3,65 23,36
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 6,4000000 19,13 122,42

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4000000 13,65 32,74

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares  Pedreiro h 1,6000000 3,66 5,85
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 2,4000000 3,79 9,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0129200 0,61 0,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 1,43 0,09

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001600 25,95 0,00
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0012800 47,69 0,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0131939 14,73 0,19
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0006400 34,00 0,02
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0004800 175,00 0,08

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003200 13,52 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0468000 4,90 0,22
Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,0314500 0,75 0,02
Insumo  00043488 SINAPI EPI  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)
H 0,0538900 0,89 0,04

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0006400 18,75 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004800 36,90 0,01
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0020800 17,22 0,03

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS  FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA  HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0538900 0,01 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001600 28,00 0,00
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS KG 3,0802300 1,08 3,32
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0543378 12,41 0,67

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0041600 300,00 1,24
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0156000 190,33 2,96
Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,0587200 5,00 5,29
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003200 44,00 0,01
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0006400 18,80 0,01
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0012800 163,00 0,20
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003200 15,40 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0083200 6,70 0,05
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0468000 190,00 8,89
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0011200 10,22 0,01
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7490400 4,50 3,37
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 0,0668100 0,80 0,05

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0008000 12,00 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0187200 18,00 0,33
Insumo  9334 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar
un 1,0000000 288,70 288,70

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0011200 11,60 0,01
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002400 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0062400 13,25 0,08

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0007200 18,58 0,01
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0468000 12,54 0,58
Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000051 19.525,42 0,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA  POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0205700 140,00 2,87

Insumo  
00004750/SINA

PI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0076800 63,60 0,48

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 0,08 0,00

Insumo  00043491 SINAPI EPI  FAMILIA SERVENTE  HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA)

H 0,0129200 1,39 0,01

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 KG 2,3101300 0,70 1,61
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0239200 11,92 0,28

Insumo  
00002436/SINA

PI 

ORSE Eletricista (horista) h 6,4000000 19,13 122,42

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001600 327,80 0,05
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0012800 26,89 0,03
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,0587200 14,00 14,82

Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4000000 13,65 32,74

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO  HORISTA (COLETADO CAIXA  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,0668100 0,92 0,06

MO sem LS => 186,62 LS => 0,00 MO com LS => 186,62
Valor do BDI => 126,63 649,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 649,25

 20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 6.688,44
 20.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 6.688,44
 20.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 437,28 437,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010890 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 415,38 415,38

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 105,95 543,23

Quant. => 7,00 Preço Total => 3.802,61

 20.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 284,40 284,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 24,19 11,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574000 20,51 9,38

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 262,50 262,50

MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 68,91 353,31

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.059,93

 20.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 23,63 23,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  

00012892/SINA
PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência Placa 
S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Insumo  
00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 5,72 29,35
Quant. => 3,00 Preço Total => 88,05

 20.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,0000000 24,49 24,49
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,2000000 3,79 0,75
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600 18,00 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000 4,90 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000 190,33 0,05
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0000400 175,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600 5,00 0,10
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000 190,00 0,17
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200 4,50 0,08
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600 14,00 0,28
Insumo  11927 ORSE Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm un 1,0000000 21,05 21,05

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0001200 13,25 0,00

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600 11,92 0,00

Insumo  
00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,72

Insumo  
00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600 63,60 0,01

Insumo  
00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0000400 17,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800 300,00 0,02
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600 6,70 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000 12,54 0,01

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 5,93 30,42

Quant. => 10,00 Preço Total => 304,20

 20.10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 

autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 11061DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 230,81 230,81

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares  Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares  Servente h 0,5000000 3,79 1,89
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 11061DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 210,73 210,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11241 ORSE Alicate voltamperimetro un 0,0001000 163,00 0,01
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  

00012893/SINA
PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007500 63,60 0,04

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00
Insumo  

00012895/SINA
PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 
jugular (classe b)

un 0,0006000 13,25 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35
Insumo  

00002711/SINA
PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 
com camara

un 0,0001000 175,00 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição  café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  

00002436/SINA
PI 

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00
Insumo  

00012894/SINA
PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 
azul)

un 0,0002000 17,22 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 190,33 0,28
Insumo  12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 

autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 11061DFB, da KBR ou 
similar

un 1,0000000 210,73 210,73

Insumo  
00012892/SINA

PI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,92 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 34,00 0,00
Insumo  

00006111/SINA
PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02
MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 55,92 286,73
Quant. => 5,00 Preço Total => 1.433,65

 20.11 CFTV E LÓGICA 19.945,43
 20.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 5.143,61
 20.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.078 Próprio MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 05
UN 1,0000000 4.140,40 4.140,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 25,55 2.248,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000000 21,50 1.892,00

MO sem LS => 3.198,80 LS => 0,00 MO com LS => 3.198,80
Valor do BDI => 1.003,21 5.143,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.143,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.11.2 CFTV E SEGURANÇA 3.529,05
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0054 Próprio CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, 
COM PROTEÇÃO IP66

UN 1,0000000 568,15 568,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 705,81

Quant. => 5,00 Preço Total => 3.529,05

 20.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1.890,65
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,24
Quant. => 8,00 Preço Total => 9,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0112 Próprio PATCH PANEL 16 POSIÇÕES UN 1,0000000 216,99 216,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 269,56

Quant. => 2,00 Preço Total => 539,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0033 Próprio CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,24

Quant. => 32,00 Preço Total => 39,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0100 Próprio SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS UN 1,0000000 1.048,00 1.048,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.301,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.301,93

 20.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 5.749,24
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0068 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.843,57
Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0038 Próprio GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 1,0000000 2.288,96 2.288,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.843,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.843,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0042 Próprio GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 1,0000000 49,99 49,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 62,10

Quant. => 1,00 Preço Total => 62,10

 20.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 39,37
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,42

Quant. => 8,00 Preço Total => 11,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
UN 1,0000000 2,98 2,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,70

Quant. => 1,00 Preço Total => 3,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN 1,0000000 1,78 1,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,21

Quant. => 11,00 Preço Total => 24,31

 20.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 83,08
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,10 0,10
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12
Quant. => 62,00 Preço Total => 7,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0044 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM 

AUTOATARRACHANTE
UN 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,22

Quant. => 62,00 Preço Total => 75,64

 20.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 965,91
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0045 Próprio CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 1,0000000 2,87 2,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,56
Quant. => 48,00 Preço Total => 170,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 104,70 Preço Total => 411,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0046 Próprio CABO CAT 5E  CM UN 1,0000000 3,17 3,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,93

Quant. => 97,60 Preço Total => 383,56

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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Material
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Equipamento

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Encargos Sociais: Não Desonerado

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB BDI: 24,23 %

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

Elaboração:

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 20.11.8 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 699,95
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0048 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1,0000000 274,68 274,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 341,23
Quant. => 1,00 Preço Total => 341,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0049 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 

300X300X50MM
UN 1,0000000 288,76 288,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 358,72

Quant. => 1,00 Preço Total => 358,72

 20.11.9 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 267,60
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0055 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  1,0000000 44,30 44,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55,03

Quant. => 4,00 Preço Total => 220,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0056 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 1,0000000 4,56 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,66

Quant. => 4,00 Preço Total => 22,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0057 Próprio DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM 

FURO 11 MM
UN 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,21

Quant. => 4,00 Preço Total => 24,84

 20.11.10 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 297,99
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002501 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN 
= 1", TIPO SEALTUBO

M 1,0000000 12,12 12,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,05

Quant. => 19,80 Preço Total => 297,99

 20.11.11 ELETRODUTO PVC ROSCA 847,91
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0105 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1" UN 1,0000000 1,28 1,28
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,59
Quant. => 50,00 Preço Total => 79,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  CT0051 Próprio BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 1,0000000 2,57 2,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,19

Quant. => 12,00 Preço Total => 38,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0000000 7,94 7,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,86

Quant. => 46,80 Preço Total => 461,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 18,98 18,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,57

Quant. => 11,40 Preço Total => 268,69

 20.11.12 RACK 431,07
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CT0113 Próprio RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 5U X 470MM UN 1,0000000 347,00 347,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 431,07
Quant. => 1,00 Preço Total => 431,07

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Equipamento

BANCOS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2025 - Paraíba |SBC - 03/2025 - Paraíba |SICRO3 - 10/2024 - Paraíba | ORSE - 12/2024 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | SIURB - 07/2024 - São Paulo | EMBASA - 01/2025 - 
sem_encargos 

Total do BDI  R$                                                             8.919.656,35 
Total Geral  R$                                                           45.754.172,34 

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI  R$                                                           36.834.515,99 

Valor com BDI =>
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Material

Valor com BDI =>
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Material
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Material

Valor com BDI =>
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 1
 1.1 DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA 1
 1.1.1  DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1 Desenvolvimento de desenhos complementares a 

execução e especificações dos projetos.
 1.2 AS BUILT 1
 1.2.1  ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT UN 1
 1.3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS 1
 1.3.1  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 4340 Conforme perímetro retirado de projeto

 1.3.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
39,06

Memória de Cálculo
Foi considerado uma escavação de 0,30x0,30x0,4 para cravação das estacas do tapume
Sera considerado 1 estaca de madeira a cada 4m² => 4340/4 = 1085
0,30x0,30x0,4 = 0,036 x 1085 = 39,06 m3

 1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 1
 1.4.1  REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS m² 17113,9

Memória de Cálculo
No projeto "02. Projeto Básico Reforma Estação Nova" é informado um quantitativo de 17.113,90 m2 de piso 
a ser substituido. Para efeito de orçamento sera considerado 70% desse valor remoção em paralelpipedo e 
30% para remoção de pavimento asfáltico.
Pavimento total a ser removido: 17113,9
Consideado 70% do valor total 11979,73

 1.4.2  CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA m³ 1711,39
 1.4.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 17113,9 Considerado DMT = 10KM

 1.4.4  REMOÇÃO DE TRILHOS EM VIAS (INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) M 3625,28
Memória de Cálculo
154,78+154,95+88+77,38+8,12+142,71+77,84+117,78+104,03+17+53,22+52,93+38,81+173,98+157,21+152
,04+120,79+110,12+183,55+184,69+184,61+184,63+184,33+50,38+23,06+23,05+44,32+37,55+16,87+16,86
+16,96+17,96+82,7+38,91+148,92+149,12+117,59+117,53

3625,28

 1.5 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS 1
 1.5.1  LIMPEZA DE BUEIRO m³ 53,82

Memória de Cálculo
São 12 bocas de lobo com 2,30x1,30 (CxL), será considerado uma altura de 1,5m

(2,3x1,3x1,5)x12= 53,82
 1.5.2  LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M m 734,37

Memória de Cálculo
Foi considerado as distâncias em comprimento linear (450,2+47,64+42,08+64,91+42,89+43,7+42,95)

 1.6 LIMPEZA DE TERRENOS 1
 1.6.1  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² 57468,07

Memória de Cálculo
17113,90+16182,74+19389,86+596,14+538,90+811,17+2835,36 = 57468,07m2

 1.7 DEMOLIÇÕES 1
 1.7.1  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,4

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
No arquivo "QUANTITATIVO" é informado um quantitativo para demolição = 28,05 m2, será considerado uma espessura de 5cm
28,05*0,05 = 1,40 m3

 1.7.2  REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T  REV. 01 un 9 Retirado de projeto
 1.7.3  REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 189

Memória de Cálculo
Para remoção do outdor, foi considerado um outdor de 9x3 metros, sendo necessário a remoção de 7 outdores
9x3 = 27x 7 = 189 m2

 1.8 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 1
 1.8.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
12982,32

Memória de Cálculo
Será considerado carga e descarga sobra dos solos escavado, volume de limpeza de camada vegetal e a limpeza das bocas de lobo e galerias
(536,16+57468,07 x 0,10 +53,82+(2203,11 x 2,5 x 0,3))*1,25

 1.8.2  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³

8345,3 Será considerado o volume da demolição do piso de 
concreto e o volume da retirada de paralelepipedo 
mais volume de retirada de pavimento asfáltico  
Empolamento de 25%

 1.8.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 166173,8 DMT 16km  volume de carga para botafora total

 1.9 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - REALOCAÇÃO DE POSTES 1
 1.9.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 19,2

Memória de Cálculo
Considerando 10 postes, com 11 metros de altura, peso de poste de concreto 1920 kg
"O peso de um poste circular pode variar de 1130 kg a 1920 kg, com resistência nominal de 300 a 1000 kgf. "  informação retirada da internet

 1.9.2  DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M un 10 Considerado 10 postes  estimativa pela visita em 
obra

 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 1
 2.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 24
 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 1
 2.2.1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 50 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 

DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"
Memória de Cálculo
No arquivo "MEMORIAL DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA" é informado que seão utilizados 4 placas de obras com 5m x 2,50m
(5x2,5)x4 = 50 m2 50

 2.2.2  BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, 
ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

m² 150 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 2.2.3  BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE GRANDE S=53,24M2 COM MATERIAIS NOVOS un 1 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 2.2.4  BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)
S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS

un 1 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 2.2.5  BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM 
MATERIAIS NOVOS

un 5 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 2.2.6  LOCAÇÃO DE CONTAINER  ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO  6,00 X 2,40M  REV 02_02/2022 mês 96 Foi considerado aluguel de 4 container no periodo 
de 24 meses 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 2.2.7  LOCAÇÃO DE CONTAINER  ESCRITÓRIO COM BANHEIRO  6,20 X 2,40M  REV 02_02/2022 mês 24 Foi considerado aluguel de 1 container no periodo 
de 24 meses 

 2.2.8  COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

m² 9

 2.2.9  SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN

1
Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 2.2.10  LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM  REV 
03_10/2022

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 2.2.11  INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

un 8 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 1
 3.1 SERVIÇOS INICIAIS 1
 3.1.1  LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS
m 1920

Memória de Cálculo COMPRIMENTO QUANTIDADE
EST  0 ATÉ 48 960 2

 3.2 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1
 3.2.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 6138,79

Memória de Cálculo

Volume total
Desconto de 

30%
Foi considerado do valor total da escavação 70% de 1° categoria 8769,7 6138,79

 3.2.2  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 1753,94

Memória de Cálculo

Volume total
Desconto de 

80%
Foi considerado do valor total da escavação 20% de 2° categoria 8769,7 1753,94

 3.2.3  DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 m³

876,97

Memória de Cálculo

Volume total
Desconto de 

90%
Foi considerado do valor total da escavação 10% de 3° categoria 8769,7 876,97

 3.2.4  RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 876,97

 3.3 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 1
 3.3.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
7667,13

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 3.3.2  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

15334,25 Foi considerado um DMT de 16Km  Será 
considerado apenas 2KM do transporte total de solo 
em leito natural 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 3.3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

107339,75 Foi considerado um DMT de 16Km  Será 
considerado 14km do transporte total de solo em via 
urbana pavimentada

 3.3.4  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 7667,13
 3.4 ATERROS 1
 3.4.1  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

M³
5827,8 Quantitativos retirados do arquivo "MAPAS DE 

CUBAÇÃO"  COMPOSIÇÃO JÁ INCLUI 
TRANSPORTE

 3.4.2  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM  
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³
5827,8 Quantitativos retirados do arquivo "MAPAS DE 

CUBAÇÃO"

 4 DRENAGEM 1
 4.1 DRENOS SUB-SUPERFICIAL 1
 4.1.1  LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

m
1061 EXTENSÃO DA DRENAGEM  Quantitativos 

retirados do arquivo "DREESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 4.1.2  CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM m 1061
 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 4.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 188,22 Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"
Memória de Cálculo COMPRIMENTO ALTURA LARGURA
ATÉ 1.50 m (DRENOS + PEAD) 661 0,4 0,4 105,76
ATÉ 1.50 m (DRENOS + PEAD) 56 0,95 1,55 82,46

 4.2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
2247,54

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

Memória de Cálculo
COMPRIMENTO ALTURA LARGURA

Galeria S=2,50x1,00)m 43 1,93 3,9 323,661
Galeria S=2,50x1,00)m 34 2,15 3,9 284,427
Galeria S=2,50x1,00)m 61 1,59 3,9 378,261
Galeria S=2,50x1,00)m 55 2,1 3,9 450,45
Galeria S=2,50x1,00)m 133 2,95 3,9 1527,5715
Galeria S=2,50x1,00)m 18 3,51 3,9 246,402
Foi considerado do valor total da escavação 70% de 1° categoria Somatório 2247,54

 4.2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
642,15

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

Memória de Cálculo COMPRIMENTO ALTURA LARGURA
Galeria S=2,50x1,00)m 43 1,93 3,9 323,661
Galeria S=2,50x1,00)m 34 2,15 3,9 284,427
Galeria S=2,50x1,00)m 61 1,59 3,9 378,261
Galeria S=2,50x1,00)m 55 2,1 3,9 450,45
Galeria S=2,50x1,00)m 133 2,95 3,9 1527,5715
Galeria S=2,50x1,00)m 18 3,51 3,9 246,402
Será considerado 20% da escavação de 2° categoria Somatório 642,15
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 4.2.4 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 m³

321,08
Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

Memória de Cálculo
Galeria S=2,50x1,00)m 43 1,93 3,9 323,661
Galeria S=2,50x1,00)m 34 2,15 3,9 284,427
Galeria S=2,50x1,00)m 61 1,59 3,9 378,261
Galeria S=2,50x1,00)m 55 2,1 3,9 450,45
Galeria S=2,50x1,00)m 133 2,95 3,9 1527,5715
Galeria S=2,50x1,00)m 18 3,51 3,9 246,402
Foi considerado do valor total da escavação 10% de 3° categoria Somatório 321,08

 4.2.5 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 321,08

 4.2.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 878,26

Memória de Cálculo
Galeria S=2,50x1,00)m 323,66 187,05 0,5 68,31
Galeria S=2,50x1,00)m 284,43 147,9 0,5 68,26
Galeria S=2,50x1,00)m 378,26 265,35 0,5 56,46
Galeria S=2,50x1,00)m 450,45 239,25 0,5 105,6
Galeria S=2,50x1,00)m 1527,57 578,55 0,5 474,51
Galeria S=2,50x1,00)m 246,4 78,3 0,5 84,05
Dreno subsuperciais 105,76 105,76 0,5 0
Tubo pead 45 82,46 40,32 0,5 21,07

Somatório 878,26
 4.2.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
2053,1

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

Memória de Cálculo COMPRIMENTO ALTURA LARGURA EMPOLAMENTO
Galeria S=2,50x1,00)m 43 1,5 2,9 1,25 233,81
Galeria S=2,50x1,00)m 34 1,5 2,9 1,25 184,88
Galeria S=2,50x1,00)m 61 1,5 2,9 1,25 331,69
Galeria S=2,50x1,00)m 55 1,5 2,9 1,25 299,06
Galeria S=2,50x1,00)m 133 1,5 2,9 1,25 723,19
Galeria S=2,50x1,00)m 18 1,5 2,9 1,25 97,88
Dreno subsuperciais 661 0,4 0,4 1,25 132,2
Tubo pead 45 56 50,4

Somatório 2053,1
 4.2.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4106,2

Memória de Cálculo
VOLUME DISTANCIA

Será considerado DMT total de 16km  Sendo 2km em leito natural 2053,1 2
 4.2.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 28743,4

Memória de Cálculo
VOLUME DISTANCIA

Será considerado DMT total de 16km  Sendo 14km em via urbana pavimentada 2053,1 14
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 4.2.10 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 2053,1
 4.3 NIVELAMENTO DE VALAS 1
 4.3.1  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1348,8

Memória de Cálculo COMPRIMENTO LARGURA
Galeria S=2,50x1,00)m 43 2,9 124,7
Galeria S=2,50x1,00)m 34 2,9 98,6
Galeria S=2,50x1,00)m 61 2,9 176,9
Galeria S=2,50x1,00)m 55 2,9 159,5
Galeria S=2,50x1,00)m 133 2,9 385,7
Galeria S=2,50x1,00)m 18 2,9 52,2
Dreno subsuperciais 661 0,4 264,4
Tubo pead 45 56 1,55 86,8

Somatório 1348,8
 4.4 ESCORAMENTO EM VALAS 1
 4.4.1  ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
m² 1520,19

Memória de Cálculo COMPRIMENTO ALTURA
Galeria S=2,50x1,00)m 43 1,93 165,98
Galeria S=2,50x1,00)m 34 2,15 145,86
Galeria S=2,50x1,00)m 61 1,59 193,98
Galeria S=2,50x1,00)m 55 2,1 231
Galeria S=2,50x1,00)m 133 2,95 783,37

Somatório 1520,19
 4.4.2  ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
m² 126,36

Memória de Cálculo
Galeria S=2,50x1,00)m 18 3,51 126,36

 4.5 ESGOTAMENTO 1
 4.5.1  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 679,8

Memória de Cálculo VOLUME TAXA (Const. 5 M3/H)
Galeria S=2,50x1,00)m 323,66 64,73
Galeria S=2,50x1,00)m 284,43 56,89
Galeria S=2,50x1,00)m 378,26 75,65
Galeria S=2,50x1,00)m 450,45 90,09
Galeria S=2,50x1,00)m 1527,57 305,51
Galeria S=2,50x1,00)m 246,4 49,28
Dreno subsuperciais 105,76 21,15
Tubo pead 45 82,46 16,49

Somatório 679,8
 4.6 DRENOS SUB-SUPERFICIAL 1
 4.6.1  DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M
693,91

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

Memória de Cálculo
Somatório linear dos drenos
87,05+62,951+2,556+22,553+4,451+3,958+12,601+2,91+128,497+109,945+2,556+130,017+9,487+32,385+31,155+7,138+36,901+6,802=
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 4.7 GALERIA CIRCULAR - TUBO PEAD 1
 4.7.1  TUBO PEAD PARA DRENAGEM  D = 450 MM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 57,01

Memória de Cálculo
Somatório linear dos tubosem que saem das bocas de lobo no projeto de drenagem
7,41+12,56+2,58+2,61+4,79+5,94+5,24+3,55+2,81+3,53+5,99 = 57,01

 4.7.2  CONJUNTO PREMOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E 
CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 365

Memória de Cálculo
Somatório linear da galeria existente divido pelo comprimento de cada peça da grelha (medidas retiradas do projeto de drenagem
(459,69 + 450,91)/2,5 = 364,24 = 365 unidades

 4.8 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - MOLDADO IN LOCO 1
 4.8.1  GALERIA EM CONCRETO ARMADO 2,5 X 1 M M 506,14 Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"
Memória de Cálculo
Somatório linear da galeria projetada (retirado do projeto de drenagem)
81 + 43 + 34 + 61 + 55 + 18 + 133 = 425 m

 4.9 CAIXAS E POÇOS 1
 4.9.1  POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 1,00 M un 2

Quantidade de P
Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 4.9.2  POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 1,50 M un 1
Quantidade de P

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 4.9.3  POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 2,00 M un 2
Quantidade de P

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 4.9.4  POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 2,50 M un 1
Quantidade de P

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 4.9.5  POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 3,00 M un 1
Quantidade de P

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 4.9.6  POÇO DE VISITA EM CONCRETO, H = 3,50 M un 1
Quantidade de P

Quantitativos retirados do arquivo "DREESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E DET REV 01A"

 5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 1
 5.1 PAVIMENTO TIPO 1 1
 5.1.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

m²
7941,02 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo
Rua Projetada 1141,12
Rua Valdy Araújo Gama 01 2189,77
Rua Valdy Araújo Gama 02 / Rua do Progresso / Tv. Almirante Barroso 3785,98
Rua Paralela a Trav. Almirante Barroso 824,15

7941,02
 5.1.2  CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 

ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m³
1588,2 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo ESPESSURA ÁREA VOLUME
Vias com paginação do pavimento tipo 01 0,2 7941,02 1588,2

 5.1.3  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
1826,43

Considerado empolamento de 15%
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 5.1.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3652,86 Considerado DMT de 2km

 5.1.5  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25570,02 Considerado DMT de 14km

 5.1.6  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M
2922

Memória de Cálculo COMPRIMENTO
Rua Projetada 707
Rua Valdy Araújo Gama 01 672
Rua Valdy Araújo Gama 02 / Rua do Progresso / Tv. Almirante Barroso 1226
Rua Paralela a Trav. Almirante Barroso 317

2922
 5.1.7  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m²

7941,02 Vias com paginação do pavimento tipo 01  
Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

 5.2 PAVIMENTO TIPO 2 1
 5.2.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

m²
275 Área com bloco concregrama  Quantitativos 

retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.2.2  CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m³

55 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo ESPESSURA ÁREA VOLUME
Área com bloco concregrama 0,2 275 55

 5.2.3  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
63,25

Considerado empolamento de 15%

 5.2.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 126,5 Considerado DMT de 2km

 5.2.5  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 885,5 Considerado DMT de 14km

 5.2.6  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m²

7941,02 Área com bloco concregrama  Quantitativos 
retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.2.7  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M
144

Memória de Cálculo COMPRIMENTO TOTAL(M)
Área com bloco concregrama 36 144

 5.3 PAVIMENTO TIPO 3 1
 5.3.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

m²

767,89 Área Rua Projetada 01 (área de passeio)  
Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 5.3.2  CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m³

115,18 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo ESPESSURA ÁREA VOLUME
Área Rua Projetada 01 (área de passeio) 0,15 767,89 115,18

 5.3.3  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
132,46

Considerado empolamento de 15%

 5.3.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 264,92 Considerado DMT de 2km

 5.3.5  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1854,44 Considerado DMT de 14km

 5.3.6  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m²

767,89 Área Rua Projetada 01 (área de passeio)  
Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

 5.3.7  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M
358 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

 5.4 PAVIMENTO TIPO 4 1
 5.4.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

m²
7752,9 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo ÁREA
Área Ciclovia 3660,9
Área Pista de Caminhada 4092

 5.4.2  CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m³

1162,94 Quantitativos retirados do arquivo "PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo ESPESSURA ÁREA
Área Ciclovia 0,15 3660,9 549,14
Área Pista de Caminhada 0,15 4092 613,8

 5.4.3  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
1337,38

Considerado empolamento de 15%

 5.4.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2674,76 Considerado DMT de 2km

 5.4.5  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18723,32 Considerado DMT de 14km

 5.4.6  PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, 
ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH  STONE OU SIMILAR, E = 6CM, TELA SOLDADA Q61, 
REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM

m²
7752,9

 5.4.7  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M
3880

Memória de Cálculo COMPRIMENTO
Perimetro Ciclovia 2516
Perimetro Pista de Caminhada 1364
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 5.4.8  CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO  REV 01 m 970 Juntas a cada 2m
 5.5 PAVIMENTO TIPO 5 1
 5.5.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

m²
10077,07 Passeios diversos urbanização  Quantitativos 

retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.5.2  LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO  ESPALHAMENTO 
MANUAL m³

302,31 Quantitativos retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO 
NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

Memória de Cálculo ESPESSURA ÁREA
Passeios diversos urbanização 0,03 10077,07 302,31

 5.5.3  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m²

10077,07 Passeios diversos urbanização  Quantitativos 
retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.5.4  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M
2962,5 Quantitativos retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

 5.5.5  CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO  REV 01 m 740,62 Juntas a cada 2m
 5.6 PAVIMENTO TIPO 6 1
 5.6.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

m²
9999,28 Area de passeio  ladrilho hidraulico  Quantitativos 

retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.6.2  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024

m³ 99,99 Espessura de 10cm

 5.6.3  PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM
m²

9999,28 Area de passeio  ladrilho hidraulico  Quantitativos 
retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.6.4  PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020
m²

9999,28 Area de passeio  ladrilho hidraulico  Quantitativos 
retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO NOVACG
PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A"

 5.6.5  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M
1676 Quantitativos retirados do arquivo " PAVESTAÇÃO 

NOVACGPLANTA BAIXA E SEÇÕES 
TÍPICAS_REV01A"

 5.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS 1
 5.7.1  RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS  INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m²
3251,49

Considerado 10% da área total de pavimentação
 5.7.2  RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO m² 3251,49 Considerado 10% da área total de pavimentação
 5.7.3  RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉMOLDADO m 1007,71 Considerado 10% da quantidade total de meio fio
 6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1
 6.1 MOBILIARIO URBANO 1
 6.1.1  BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO 

PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS
un 8 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.1.2  BALIZADOR DE CONCRETO  AREIA E BRITA COMERCIAIS  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 133 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.1.3  BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB) un 81 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.1.4  INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 21 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 6.2 EQUIPAMENTOS PLAYGROUND 1
 6.2.1  BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR un 2 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.2  BRINQUEDO  ESCADA DE CILINDROS un 3 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.3  BRINQUEDO   LABIRINTO (TREPATREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 

1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR
Un 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.4  BRINQUEDO  GIRAGIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 

ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR
un 2 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.5  PLAYGROUNS DOME CLIMBER UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.6  BRINQUEDO  GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" 

E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS
un 3 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.7  BRINQUEDO  ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO GRANITO CINZA 

ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA
un 2 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.8  PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 12 BRINQUEDOS  CERCADO DE MADEIRA UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.9  PULANDO PNEU m² 4 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.10  TÚNEL PARA PETS  1 METRO UN 8 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.11  ESCALADA PET UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.12  BRINQUEDO ZIG ZAG PARA PET EM MADEIRA UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.13  RAMPA DE ESCALADA UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.14  BEBEDOURO PARA PETS UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 

Básico Layout Estação Nova"
 6.2.15  ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m²

317

Memória de Cálculo
O alambrado para os playground possui 1,20 de altura
(47,96+122,38+93,53) x 1,20 = 316,64 = 317 m2 317

 6.2.16  PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 678

Memória de Cálculo
190,80+487,20 = 678 m2

 6.2.17  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 12

Memória de Cálculo
2,16+5,51+4,21 = 11,88 = 12m3

 6.2.18  PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 m² 576 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 6.2.19  PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA MODELO TT 0502 (OU SIMILAR) CONTENDO: 3  TORRE MP 
H1400MM; 1  TORRE MP H1200MM; 1  TORRE MP H1200MM PARA COQUEIRO PA E 1 COLUNA DE 
110MM X 110MM; 4  COBERTURA REDONDA MP; 1  ESCORREGADOR RETO H1200MM; 2  PORTAL 
DE SEGURANÇA TIPO ARCO MP; 1  ESCALADA 7 ARCOS H1400MM MP; 1  ESCALADA DE CORDAS 
H1400MM; 3  PAR PEGA MÃO MP; 1  PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 5  FLANGE MP; 1  
PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 1  CURVA S/ENCAIXE 90°; 1  CURVA C/ENCAIXE 90º; 1  PASSARELA 
DE CORDAS L2000MM; 1  ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS H1400MM; 1  PATAMAR CARACOL 
C/GUARDA CORPO MP; 1  ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL; 1  ESCALADA CANO DE 
ESCALADA H1400MM MP; 1  PASSARELA TUBO L1600MM; 1  GUARDA CORPO JOGO DA VELHA; MP 
1  ESCALADA DE TACOS H1400MM; 1  COBERTURA COQUEIRO MP;  3  ACABAMENTO TOPO DE 
COLUNA MP; 2  GUARDA CORPO FECHAMENTO.

UN

1

Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 
Básico Layout Estação Nova"

 6.2.20  PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA MODELO TT 0603 (OU SIMILAR) CONTENDO: 1  TORRE MP 
H1400MM; 3  TORRE MP H1200MM1; 1  COLUNA MP H0800 BAIXA; 1  TORRE MP H1200MM PARA 
COQUEIRO; 4  COB. CHINESA MP; 1  COB. REDONDA MP; 1  COBERTURA COQUEIRO MP; 7  
FLANGE AM MP; 3  ACABAMENTO TOPO DE COLUNA MP; 1  PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 1  
CURVA S/ENCAIXE 90° 1  CURVA C/ENCAIXE 90º; 5  PORTAL SE SEGURANÇA TIPO ARCO MP; 1  
ESCORREGADOR RETO H1400MM; 1  ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS H1400MM; 1  PASSARELA 
TUBO L1600MM; 1  PASSARELA RETA L2000MM MP; 1  ESCORREGADOR CURVO 90º H1200MM; 1  
ESCALADA DE TACOS H1400MM; 2  PAR PEGA MÃO MP 1 PASSARELA TUBO 90º; 1  ESCALADA 8 
APOIOS EXTERNOS H1200MM; 1  BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP; 1  CONJUNTO 
ASSENTO ROT; 2  GUARDA CORPO FECHAMENTO; 1  ESCADA 3 DEGRAUS H0800MM; 1  
CORRIMÃO ESCADA 3 DEGRAUS MP; 1  ESCORREGADOR RETO H0800MM; 1  GUARDA CORPO 
JOGO DA VELHA MP; 1  PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1  ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM;1  
CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 1  ESCORREGADOR RETO DUPLO H1200MM; 1  BARRA 
TRANSVERSAL DUPLO MP; 1  ESCALADA DE CORDAS H1200MM

UN

1

Quantitativos retirados do arquivo "01. Projeto 
Básico Layout Estação Nova"

 6.2.21  CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM  FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.

m
264

Perímetro das áreas de playgrund e espaço PET

 6.2.22  PORTÃO EM FERRO  DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU 
BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR

m² 9,6

 6.3 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 1
 6.3.1  INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.3.2  INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.3.3  INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.3.4  INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.3.5  INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 6.3.6  INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.3.7  INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.3.8  INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO  EQUIPAMENTO 
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE  ATI, INSTALADO 
SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN
1

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 6.4 PAISAGISMO 1
 6.4.1  PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 

AF_07/2024
UN 575 Retirado de projeto

 6.4.2  PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 
IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 239 Retirado de projeto

 6.4.3  PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 m² 1525,02 Retirado de projeto
 6.4.4  PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 13469 Retirado de projeto
 6.4.5  FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA m³ 749,7 Retirado de projeto
 6.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1
 6.5.1  GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA  GP5/DEPAVE M 1507 Perímetro do parque (sem muro)
 6.5.2  PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER m² 35,2 Referente a 2 portões de 4m de largura e 4 portões 

de 2m de largura.
 7 ESTRUTURAL 1
 7.1  VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG
8345,43

Memória de Cálculo
Transformando a metragem linear em KG  9,30 Kg/m
101,96 x 81,85 = 8345,43 Kg

 7.2  LAJE PRÉFABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA 
LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA

m² 170,21 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 7.3  PILAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO M 16,5 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 7.4  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM 
(8,74 KG/M)

KG 948,23 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

Memória de Cálculo
Transformando a metragem linear em KG  9,30 Kg/m
101,96 x 9,30 = 948,23 Kg

 7.5  GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 
1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019

M
61,4 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 

DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 7.6  PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 67,54 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 7.7  FUNDAÇÃO COM EXECUÇÃO DE SAPATA, BLOCOS E PILARES, INCLUSO FORMA E ARMAÇÃO, COM 
5 CM DE LASTRO DE CONCRETO.

m³ 4,34 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 7.8  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE 1
 8.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 8.1.1  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 2572,22 Extensão da rede  Retirado de projeto
 8.1.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
3858,33

Considerando profundidade de 1,5m

 8.1.3  ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 7716,67 Cnsiderando largura de 2,0m

 8.1.4  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3535,29

Memória de Cálculo
volume de escavação  volume tubo
= 3858,33  0,20^2 x 3,14 x 2572

 8.1.5  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2572,22

Memória de Cálculo
extensão da vala x 1,0 m de largura
= 2572,22 x 1,00

 8.1.6  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
403,8

Memória de Cálculo
volume escavação  volume reaterro * empolamento
 = (3858,33  3535,29)*1,25

 8.1.7  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO  
UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6460,86 DMT = 16KM

 8.1.8  POÇO DE VISITA  PVI 04  AREIA E BRITA COMERCIAIS un 29 Considerado 1 PV a cada 90 metros
 8.1.9  TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 2572,22 Extensão da rede  Retirado de projeto

 8.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE 1
 8.2.1  LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 2572,22 Extensão da rede  Retirado de projeto
 8.2.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
3858,33

Volume escavado

 8.2.3  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3535,29

Memória de Cálculo
volume de escavação  volume tubo
= 3858,33  0,20^2 x 3,14 x 2572

 8.2.4  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2572,22

Memória de Cálculo
extensão da vala x 1,0 m de largura
= 2572,22 x 1,00

 8.2.5  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
403,8

Memória de Cálculo
volume escavação  volume reaterro
 = (3858,33 3535,29)*1,25
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 8.2.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO  
UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6460,8
DMT = 16KM

 8.2.7  CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 29 Considerando 1 caixa a cada 90m

 8.2.8  ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M
2572,22

Extensão da rede  Retirado de projeto

 8.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1
 8.3.1  LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM m 1500 Extensão da rede  Retirado de projeto
 8.3.2  CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM m 1500 Extensão da rede  Retirado de projeto
 8.3.3  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
1170

Memória de Cálculo
Extensão da vala x 0,6 x 1,3

 8.3.4  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 90

Memória de Cálculo
Extensão da vala x 0,6 x 0,1

 8.3.5  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1080

Memória de Cálculo
Extensão da vala x 0,6 x 1,2

 8.3.6  POÇO DE VISITA  PVI 04  AREIA E BRITA COMERCIAIS un 16 Retirado de projeto
 8.3.7  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 512 Comprimento médio para cada edificação: 128m x 

04 Edificações 
 8.3.8  LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 40 Quantidade média para cada edificação: 10 x 04 

Edificações 
 8.3.9  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 24 Quantidade média para cada edificação: 6 x 04 

Edificações 
 8.3.10  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 128

Comprimento médio para cada edificação: 128m
 8.3.11  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 10

Quantidade média para cada edificação: 10
 8.3.12  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6

Quantidade média para cada edificação: 6
 8.3.13  TANQUE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE 

FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV OU SIMILAR
un 5

Quantidade Edificações: 05
 8.3.14  CONJUNTO MOTOBOMBA SCHNEIDER BCSC5, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA 

SUBMERSA, RECALQUE 2" (OU SIMILAR)
Un 5

Quantidade Edificações: 05
 8.3.15  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 1500 Extensão da rede  Retirado de projeto

 8.3.16  LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 120 Retirado de projeto

 8.3.17  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80 Retirado de projeto

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE 1
 9.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.1 INFRAESTRUTURA 1
 9.1.1.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
258,15

Quantitativos retirados conforme arquivo 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1"

Memória de Cálculo
Perímetro Escavação Valas para Eletrodutos Enterrados: 570m; Profundidade média: 0,5m; Largura Média: 
0,5m 142,5

Escavação de 139 Valas para Postes. Dimensões Médias: Profundidade 1,3m; Largura: 0,8m; Comprimento: 
0,8m 115,65

 9.1.2 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (CABOS E DERIVAÇÕES) 1
 9.1.2.1  CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 

50 MM UN

300 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.2  CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE 
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN

200 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.3  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM

M

500 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.4  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

25 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.5  TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   1,50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un

200 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.6  CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X1X25+25 CLASSE 4 EM EPR OU XLPE 0,6/1,0 KV COM NEUTRO ISOLADO 
(CABO SUBTERRÂNEO) M

3000 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.7  CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X1X25+25 CLASSE 4 EM EPR OU XLPE 0,6/1,0 KV  NEUTRO ISOLADO 
(CABO SUBTERRÂNEO) M

500 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.8  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

700 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.9  CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V

m

700 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.2.10  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

426 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.2.11  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

368 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.2.12  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

165 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.2.13  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M

126 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.2.14  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M

96 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.2.15  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

300 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.2.16  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

200 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.2.17  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

70 Quantitativos levantados conforme arquivo 
"MEMORIAL ELÉTRICO  
ESTACAO_NOVA_EXTERNO.pdf"

 9.1.3 IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 5 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS 1
 9.1.3.1  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

160 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.3.2  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

42 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.3.3  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

85 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.3.4  POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 
500KG UN

42 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.3.5  ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO

un

42 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.3.6  BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN

84 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.3.7  LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN

84 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4 IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS 1
 9.1.4.1  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

145 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4.2  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

41 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4.3  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

75 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4.4  POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0M 400KG TIPO C17

UN

41 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4.5  ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO

un

41 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4.6  BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN

82 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.4.7  LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN

82 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.5 IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM UMA LUMINÁRIA 1
 9.1.5.1  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

190 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.5.2  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

56 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.5.3  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

120 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.5.4  POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0M 400KG TIPO C17

UN

56 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.5.5  ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO

un

56 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.5.6  BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN

56 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.5.7  LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN

56 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6 ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS 1
 9.1.6.1  REFLETOR MODULAR LED 150W DC COM DPS 3X50W 90° 5000K 165LM/W ALUMINIO AUTOVOLT 

BRANCA REF.: RFMLEDDCDPS90150503CME, DA GLIGHT OU SIMILAR un

48 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.2  POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO

UN

8 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.3  SUPORTE PARA POSTE CIRCULAR PARA 4 REFLETORES EM POSTE

UN

12 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.4  CAIXA DE INSPEÇÃO E ATERRAMENTO DE CONCRETO COM TAMPA 300X300 MM

UN

8 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.5  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

60 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.6  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 
DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM UN

8 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.6.7  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 
MM (3/4") UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.8  CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 3/4"

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.9  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

200 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.10  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

1050 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.11  QUADRO DE COMANDO COM IP66 400X400X200

un

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.12  SUPORTE DE FIXAÇÃO DE QUADRO EM POSTE CIRCULAR

UN

2 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.13  RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.14  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2

M

5 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.15  CONTATOR 4P 63 A TRILHO DIN

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.16  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.17  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.6.18  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.6.19  DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR 63 A / 30 MA, 400 V

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7 MEDIÇÃO E ATERRAMENTO 1
 9.1.7.1 ATERRAMENTO 1
 9.1.7.1.1  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

1050 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.2  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.3  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

120 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.4  BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO

UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.5  CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 1"

UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.6  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)

UN

100 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.7  FECHO DENTADO PARA CINTA/FITA METÁLICA EM AÇO INOX, PARA FITA DE AÇO DE 3/4"

UN

150 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.8  CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.9  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.10  CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIODURO

M

50 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.7.1.11  CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

20 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.1.12  MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS

KG

10 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2 MEDIÇÃO TRIFÁSICA 1
 9.1.7.2.1  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M

45 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.2  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M

45 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.3  CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 1 1/4"

UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.4  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* 
KG/M (NBR 5580) M

27 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.5  CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"

UN

6 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.6  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 
MM (1 1/4") UN

15 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.7  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO

UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.8  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO

UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.9  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN

15 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.7.2.10  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.11  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.12  CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL

UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.13  CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 UN

9 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.14  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN

9 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.15  CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

9 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.16  MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS

KG

4 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.17  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

m²

6 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.18  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN

3 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.19  CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIODURO

M

30 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.2.20  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M

18 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3 MEDIÇÃO MONOFÁSICA 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.7.3.1  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M

15 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.2  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M

15 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.3  CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 1 1/4"

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.4  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M 
(NBR 5580) M

9 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.5  CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"

UN

2 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.6  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 
MM (3/4") UN

5 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.7  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.8  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.9  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN

5 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.10  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.11  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.12  CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL

UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 9.1.7.3.13  CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 UN

4 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.14  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN

4 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.15  CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

4 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.16  MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS

KG

2 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.17  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

m²

2 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.18  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN

1 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.19  CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIODURO

M

10 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 9.1.7.3.20  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  BRUTA

M

6 Quantitativos retirados conforme os arquivos 
"ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2, 
ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3"

 10 CFTV E LÓGICA PARQUE 1
 10.1 CFTV 1
 10.1.1  CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 UN 30 Foi considerado 30 cameras, divididas por 4 DVR 

de 8 canais
 10.1.2  GRAVADOR DE VÍDEO MULTI HD COM 8 CANAIS UN 4
 10.1.3  CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A  FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC COLMEIA 12V 10A UN 4
 10.1.4  CABO COAXIAL RG59 95%  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 6000

Memória de Cálculo
Foi considerado uma distancia de 200 metros de cada camera para o DVR
30x200 = 6000 M

 10.1.5  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV un 60 Foi considerado dois conectores para cada camera 
 10.1.6  CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A  FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC COLMEIA 12V 10A UN 30 Foi considerado um conectores para cada camera 
 10.1.7  CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR un 30 Foi considerado uma caixa de passagem para cada 

camera 
 10.1.8  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 6000 Foi considerado a mesmo comprimento do cabo 

coaxial 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 10.2 LÓGICA 1
 10.2.1  CABO DE REDE UTP 4 PARES CAT6  INSTALAÇÃO M 16

Memória de Cálculo
Será considerado 2 metros de cabo CAT6 para conectar cada conversor
2x8 = 16 m

 10.2.2  CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO UN 4 Será considerado 2 conversores para cada DVR
 10.2.3  CONECTOR RJ45 MACHO UN 18

Memória de Cálculo
Será considerado 1 modem switch, 8 conversor de mídia e 4 DVR
Saída (Roteador)/Entrada(Switch)  2 conectores 2
Saída (Switch)/Entrada (Conversor)  8 Conectores 8
Saída(Conversor)/Entrada (DVR)  8 Conectores 8

18
 10.2.4  MODEM SWITCH 5 PORTAS UN 1 Será considerado apenas 1 modem 
 10.2.5  CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTE. SM9/125 SEMI GELE.9/125 12FO M 2750

Memória de Cálculo
Foi considerada a extensão total da praça em mil metros.
Para o cálculo da metragem do cabo óptico, foi considero 25%, 50%, 75% e 100% da extensão da praça

DVR 1 = 1000x25% => 1000x0,25 = 250 m 250
DVR 2 = 1000x50% => 1000x0,50 = 500 m 500
DVR 3 = 1000x75% => 1000x0,75 = 750 m 750
DVR 4 = 1000x100% => 1000x1 = 1000m 1000
Somatório + 10% de taxa de erro 2500 2750

 10.2.6 
CONECTOR ÓPTICO SC/APC UN 8

Saída (Conversor do Switch)/Entrada (Conversor do 
DVR)  8 Conectores 

 10.2.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2750 Foi considerado a mesmo comprimento do cabo 
óptico

 10.3 MÃO DE OBRA 1
 10.3.1  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA UN 1
 11 IRRIGAÇÃO PARQUE 1
 11.1 SISTEMA DE ASPERSÃO 1
 11.1.1  ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005SS, ENTRADA ROSCADA DE 1", FÊMEA BSP, COLUNA 

AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
un 225 Retirado de projeto

 11.1.2  BOCAL ROTATIVO P/ASPERSOR R13 18H, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 225 Retirado de projeto
 11.1.3  ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 328 Retirado de projeto
 11.1.4  BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY  15H, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 328 Retirado de projeto
 11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO 1
 11.2.1  CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V  FORNECIMENTO m 4000 Retirado de projeto
 11.2.2  ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA
M 800 Retirado de projeto

 11.2.3  CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30X30X10CM un 100 Retirado de projeto
 11.2.4  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, 

INCLUINDO: 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=1000 X 1200 X 40MM; PAINEL ELÉTRICO C/ 1 
SOFT START 15CV,380V,60HZ; 10 DISJUNTOR 16A MONO; 1 DISJUNTOR 32A TRIF; 01 
TEMPORIZADOR DIGITAL; 04 CONTROLADOR CENTRAL 16 ESTAÇÕES, CHAVE TERMOMAGNÉTICA 
1825A TRIF.; 12 BOTOEIRAS; 12 SINALEIRAS E MISCELÂNEAS

UN

1

Retirado de projeto

 11.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 11.3.1  BOMBA CENTRÍFUGA MEGABLOC, TRIFÁSICA, 15 CV, DIÂMETRO DO ROTOR 192MM, 3.500 
ROTAÇÕES DA KSB OU SIMILAR

un 1 Retirado de projeto

 11.3.2  FILTRO DE DISCO AZUD 3" 120 MESH un 2 Retirado de projeto
 11.3.3  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN40, LINHA IRRIGALF, 

TIGRE OU SIMILAR
m 600 Retirado de projeto

 11.3.4  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=75MM, PN80, LINHA IRRIGALF, 
TIGRE OU SIMILAR

m 1500 Retirado de projeto

 11.3.5  TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 75 X 50MM un 230 Retirado de projeto
 11.3.6  TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 50 X 20MM un 230 Retirado de projeto
 11.3.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 80 Retirado de projeto

 11.3.8  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 120 Retirado de projeto

 11.3.9  LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50 Retirado de projeto

 11.3.10  LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50 Retirado de projeto

 11.3.11  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 70 Retirado de projeto

 11.3.12  LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/BUCHA DE LATÃO, D= 20 X 1/2" un 290 Retirado de projeto
 11.3.13  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN
2

Retirado de projeto

 11.3.14  REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 2 1/2" un 2 Retirado de projeto
 11.3.15  CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 

LITROS, COM TAMPA
UN 2 Retirado de projeto

 11.4 POÇO ARTESIANO 1
 11.4.1  PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 8.1/2" ATÉ 150M m 150 Retirado de projeto
 11.4.2  TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 125 MM, PN 40 JE , LINHA IRRIGALF, TIGRE OU SIMILAR m 150 Retirado de projeto
 11.4.3  CONJUNTO MOTOBOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, À GASOLINA, TRIFÁSICO (OU SIMILAR) un 1 Retirado de projeto
 11.4.4  PERFILAGEM DE POÇO ARTESIANO ( IELRESISTIVIDADE E SP, GRRAIOS GAMA API, BCSSÔNICO

POROSIDADE, XYCPERFIL DE CALIPER DE 4 BRAÇOS E MELCALIPER E PERFIL DE 
INTERPRETAÇÃO COMPUTADORIZADO HIDROLOG OU SIMILAR ATÉ 200M

un
1

Retirado de projeto

 11.4.5  QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM, PARA BOMBAS, CONSTANDO DE 
DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS), DA ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA EE01 DO PARQUE DA CIDADE, ARACAJU FORNECIMENTO E MONTAGEM

un
1

Retirado de projeto

 11.4.6  HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 Retirado de projeto
 12 QUADRA POLIESPORTIVA 1
 12.1 QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE 1
 12.1.1  PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO (PISO QUADRA) m² 1350,2 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 

Layout Estação Nova"
Memória de Cálculo
Área total das quadras
43 x 31,40 = 1350,20 m2

 12.1.2  PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

m² 1350,2 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

 12.1.3  PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE C/PREPARO m² 1350,2 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 12.1.4  PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 340,44 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.1.5  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 10,45 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.1.6  ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m²

654,72

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

Memória de Cálculo
Em projeto a altura do alambrado é de 4,40 m
Área total das quadras x altura
((43x4,40) + (31,40 x 4,40)) x 2 = 654,72 m2

 12.1.7  TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

par 1 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

 12.1.8  PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.1.9  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 654,72 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.1.10  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²
654,72

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.2 ARQUIBANCADA 1
 12.2.1  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m³ 24,38 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 

Layout Estação Nova"
Memória de Cálculo
Volume da arquibancada
0,30x0,75x28,1 = 6,32x2 = 12,65 m3 6,32 12,65
0,75x0,50x28,1 = 10,54 m3 10,54
0,30x0,20x5= 0,30x2 = 0,60 m3 0,3 0,6

 12.2.2  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m²
75,6

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.2.3  PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO (PISO QUADRA) m² 75,6 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.2.4  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 25,2 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.2.5  COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO 
GRAU DE COMPACTAÇÃO

m³ 8 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

Memória de Cálculo
Na tabela de quantitativos é informado 151,20 m2 de compactação. Será considerado uma compactação de 
5 cm
151,20x0,05 = 7,56 = 8m3

 12.3 QUADRA DE AREIA 1
 12.3.1  TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM  EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006  EM) M
154 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 

Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Será considerado uma drenagem "espinha de peixe" com tubos de polietileno de 25 m a cada 5 m, sendo redirecionado para boca de lobo mais próxima
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

=> 25,30/5 = 5,06 x 25 = 126,50 5,06 126,5
27 m => Somatório: 126,50 + 27 = 153,50 = 154 m 153,5

 12.3.2  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 146 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Será considerado 20cm de camada de brita n° 1
=>25,30x28,75x0,2 = 145,48 = 146 m3

 12.3.3  AREIA FINA LAVADA m³ 280 Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 12.3.4  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 630 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Foi considera uma escavação de 70 cm para implantação da quadra de areia, com um metro de afastamento.
(1+25,3+1)x(1+28,75+1)x0,75 = 629,61= 630m3

 12.3.5  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Será considerado apenas o reaterro do afastamento, demais volumes serão reaproveitados
(1+1)x(1+1)x0,75 = 3,00 m3

 12.3.6  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,6 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Volume dos bancos das extremidades
0,30x0,20x5= 0,30x2 = 0,60 m3

 12.3.7  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 6,05 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

 12.3.8  CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 4,62 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

 12.3.9  REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA un 2 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

 12.3.10  ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m²

475,6

Memória de Cálculo
Em projeto a altura do alambrado é de 4,40 m
Área total das quadras x altura
((28,75 x 4,40)x2)+ (25,30x4,40) = 364,32 = 365 m2

 12.3.11  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²
475,6

Quantitativos retirados do arquivo "MEMORIAL 
DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA"

 13 FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA 1
 13.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 13.1.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
383,8

Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Foi considerado o perímetro do contorno + perímetro médio descidas x largura x altura
Considerando a escavação do Reservatório Enterrado  Conforme projeto Planta Baixa
(185+96+(38x8))x0,3x0,4 = 70,20 m3 70,2
112m2 X 2,8m 313,6
Somatório 383,8

 13.1.2  COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 m² 175,5 Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo
Área de fundo da vala da fonte
(185+96)+(38x8))x0,3 = 175,50 m2

 13.1.3  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
479,75

Será considerado 100% do transporte total de solo 
 13.1.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7676

DMT = 16KM
 13.2 ESTRUTURA DA FONTE 1
 13.2.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m²
182,4

Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro médio descidas x altura
(38x8)x0,6 = 182,40 M2

 13.2.2  PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME  AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 35,1

Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro do contorno + perímetro médio descidas x largura x altura
(185+96+(38x8))x0,3x0,2 = 35,10 m3

 13.2.3  PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPA,  INCLUINDO LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E ESCORAMENTO

M³ 25,29

Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro do contorno x largura x altura
(185+96)x0,15x0,6 = 25,29 m3

 13.2.4  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m²
182,4

Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro médio descidas x altura
(38x8)x0,6 = 182,40 M2

 13.2.5  CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 304

Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro médio descidas
38x8 = 304 M2

 13.2.6  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 1219,91

Memória de Cálculo
35,46+26,19+22,27+11,1+22,56+21,21+17,44+37,85+23,25+66+86,23+85,86+33,06+183,43+548=1219,91
m2
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 13.3 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇAO DA FONTE 1
 13.3.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m² 290,2 Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 

TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico
Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro do contorno x altura + perímetro médio descidas x altura
((185+96)x0,60) + (38x8)x0,4 = 290,20 m3

 13.3.2  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²
290,2

Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo
Foi considerado o perímetro do contorno x altura + perímetro médio descidas x altura
((185+96)x0,60) + (38x8)x0,4 = 290,20 m3

 13.3.3  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²
1282,71

Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo
Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico
35,46+26,19+22,27+11,1+22,56+21,21+17,44+37,85+23,25+66+86,23+85,86+33,06+183,43+548=1219,91
m2 1219,91

7,85x8 = 62,80 62,8
1219,91+62,80 = 1282,71 m2 1282,71

 13.3.4  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 1282,71 Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo
35,46+26,19+22,27+11,1+22,56+21,21+17,44+37,85+23,25+66+86,23+85,86+33,06+183,43+548=1219,91
m2 1219,91

7,85x8 = 62,80 62,8

1219,91+62,80 = 1282,71 m2
1282,71

 13.3.5  FORNEC. E INST. DE JUNTA SIM. FUGENBANDLEIS SOCIAIS M 131,45BDI 0,00LISTA DE SERVIÇOS  
TRADICIONAL  EXPANSÃO  SINTRACOM

m 1219,91 Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo
35,46+26,19+22,27+11,1+22,56+21,21+17,44+37,85+23,25+66+86,23+85,86+33,06+183,43+548=1219,91
m2

 13.3.6  REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL PARA PISO 10 X 30 CM  OURO PRETO OU SIMILAR, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1282,71 Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 
TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico

Memória de Cálculo
35,46+26,19+22,27+11,1+22,56+21,21+17,44+37,85+23,25+66+86,23+85,86+33,06+183,43+548=1219,91
m2 1219,91

7,85x8 = 62,80 62,8

1219,91+62,80 = 1282,71 m2 1282,71

 13.4 OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO 1
 13.4.1  REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA m² 112 Regularização da área da caixa do sistema de 

tratamento  Área do AUTOCAD 
 13.4.2  BASE OU SUBBASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL m³ 14,4
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
64m perimetro + 4m X 2 paredes intermediarias = 72m
72m linear X 0,40m largura X 0,50m altura = 14,40m³

 13.4.3  ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE 
PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 2,6

Memória de Cálculo
0,20m espessura dos degraus X 1m largura da escada X 13 degraus = 2,6m³

 13.4.4  GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M
4,5

Memória de Cálculo
Comprimento do GuardaCorpo 4,50m  Conforme projeto 

 13.4.5  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 9

Memória de Cálculo
4,50m de guardacorpo X 2 lados = 9m²

 13.4.6  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²
9

 13.4.7  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 112
Concreto do piso de fundo 112m²

 13.4.8  PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPA,  INCLUINDO LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E ESCORAMENTO

M³ 40,32

Memória de Cálculo
64m perimetro + 4m X 2 paredes intermediarias = 72m
72m linear X 0,20m espessurra X 2,8m altura = 40,32m³

 13.4.9  ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" m² 6,75
Memória de Cálculo
1,5m X 1,5m X  3unidades = 6,75m²

 13.4.10  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 201,6

 13.5 SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZADOS E 
SINCRONIZADOS

1

 13.5.1  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA ELETROMECÂNICO (CONJUNTOS MOTOBOMBA, 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JATOS D'ÁGUA, REFLETORES RGB, CABOS E ELETRODUTOS PARA 
CICUITOS ELÉTRICOS) COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E BOMBEAMENTO AUTOMATIZADOS E 
SINCRONIZADOS (QUADROS DE COMANDO PARA BOMBAS E ILUMINAÇÃO; SOFTWARE 
DESENVOLVIDO PARA A AUTOMAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO) PARA CRIAR EFEITOS VISUAIS DE 
ÁGUA EM MOVIMENTO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 1500M³/H  (CONFORME 
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EM PROJETO)

M²

1

Composição Global com itens extraídos do Projeto 
FONTEESTAÇÃO NOVACGPLANTA BAIXA E 
DET REV 01A.dwg

 13.6 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA 1
 13.6.1  CONJUNTO MOTOBOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", 

RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M)  Q (M3/H): (233,4)(204,7)(17
5,7)(146,6)(117,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA

un
1

Retirado de projeto

 13.6.2  CONJUNTO DE FILTRO MODELO DFR11, DANCOR OU SIMILAR, INCLUSIVE AREIA, COM 
MOTOBOMBA MODELO DFR11, PRATIKA OU SIMILAR, DE ALTA VAZÃO PARA PISCINA / FONTE

un 1 Retirado de projeto
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 13.6.3  INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA FONTE INTERATIVA E 
FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC (NBR5648) NO INTERIOR DA CASA DE 
MÁQUINAS.

UN
1

Retirado de projeto

 13.6.4  CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 
LITROS, COM TAMPA

UN 2 Retirado de projeto

 13.6.5  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO E 
REPOSIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO: 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=1000 X 1200 X 40MM; 3 
DISJUNTOR 16A MONO; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 01 CHAVE TERMOMAGNÉTICA 46A MONO; 3 
BOTOEIRAS; 3 SINALEIRAS E MISCELÂNEAS.

UN

1

Retirado de projeto

 13.7 SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA 1
 13.7.1  CONJUNTO MOTOBOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", 

RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M)  Q (M3/H): (233,4)(204,7)(17
5,7)(146,6)(117,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA

un
2

Retirado de projeto

 13.7.2  CONJUNTO DE FILTRO MODELO DFR11, DANCOR OU SIMILAR, INCLUSIVE AREIA, COM 
MOTOBOMBA MODELO DFR11, PRATIKA OU SIMILAR, DE ALTA VAZÃO PARA PISCINA / FONTE

un 2 Retirado de projeto

 13.7.3  ADAPTADO DA ORSE (9795)  GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 100 X 100 X 2.5 CM  
INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8 X 1

UN 5 Retirado de projeto

 13.7.4  INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA FONTE EM QUEDA D’ÁGUA E 
FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC (NBR5648) NO INTERIOR DA CASA DE 
MÁQUINAS.

UN
1

Retirado de projeto

 13.7.5  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO E 
REPOSIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO: 01 CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO D=1000 X 1200 X 40MM; 3 
DISJUNTOR 16A MONO; 01 TEMPORIZADOR DIGITAL; 01 CHAVE TERMOMAGNÉTICA 46A MONO; 3 
BOTOEIRAS; 3 SINALEIRAS E MISCELÂNEAS.

UN

1

Retirado de projeto

 13.8 OUTROS SERVIÇOS 1
 13.8.1  TESTE E COMISSIONAMENTO UN 1 Retirado de projeto
 13.8.2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 150 KVA EM POSTE DT, 

TRIFÁSICO, 60HZ, CLASSE 15KV E IMERSO EM ÓLEO MINERAL. INCLUINDO 03 CHAVES FUSÍVEIS E 
03 ELOS FUSÍVEIS, 03 PÁRARAIOS TIPO ZNO  15 KV 5 KA POLIMÉRICO; TUBO DE DESCIDA EM 
AÇO GALVANIZADO 4" COM FITAS INOX; 03 HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS DE 
Ø5/8"X3000 MM INTERLIGADAS POR CABO DE COBRE NÚ 50MM² MEIO DURO E SEUS 
RESPECTIVOS CONECTORES. MURETA E QUADROS DE MEDIÇÃO INDIRETA E DISJUNÇÃO, TODOS 
NO PADRÃO ENERGISA;

UN

1

Retirado de projeto

 13.8.3  REDE DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA, PARTINDO DO QUADRO DA SUBESTAÇÃO COM CABO 
FLEXÍVEL DE 150MM², ISOLAÇÃO EPR OU XLPE,  90ºC, 0,6/1KV, PARA AS TRÊS FASES E CABO DE 
95MM²,  ISOLAÇÃO EPR OU XLPE,  90ºC, 0,6/1KV PARA NEUTRO E TERRA; INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
EM ELETRODUTO PEAD  FLEXÍVEL DE 4", ENVELOPADO SOB COCRETO EM VALA 50X50CM.

M

150

Retirado de projeto

 13.9 LIMPEZA DO TERRENO 1
 13.9.1  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1446,6 Quantitativos retirados do arquivo "PLANTA BAIXA 

TRECHO 06" do Projeto Arquitetônico
Memória de Cálculo
Area total Perimentro Contorno 895,98 + 550,62 = 1446,60 M2

 14 REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO 1
 14.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 14.1.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³
159

Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Extensão do muro  escavação na parte posterior do muro
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 0,30 x 1,10 = 158,78 m3

 14.1.2  COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO m³ 145 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Área de fundo da vala do muro de arrimo
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 0,30 = 144,35 m2

 14.2 MURO DE ARRIMO 1
 14.2.1  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 22

Memória de Cálculo
Área de fundo da vala do muro de arrimo x 0,15 m
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 0,30 x 0,15 = 21,65 m3

 14.2.2  DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M
482

Memória de Cálculo
Extensão do muro
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) = 481,15 m

 14.2.3  PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 35MPA,  INCLUINDO LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO, ARMADURA CA50 E CA60, FORMAS E ESCORAMENTO

M³ 80

Memória de Cálculo
Extensão do muro x altura x espessura
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 1,10 x 0,15 = 79,39 m3

 14.2.4  CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, 
SEÇÃO 0,40 X 0,50 M

m 481,15

Memória de Cálculo
Extensão do muro
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) = 481,15 m

 14.2.5  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 529,27

Memória de Cálculo
Extensão do muro: 481,15m
Area: 481,15 * 1,1 

 14.2.6  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²
529,27

Memória de Cálculo
Extensão do muro: 481,15m
Area: 481,15 * 1,1 

 14.2.7  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / AREIA) m² 529,27
Memória de Cálculo
Extensão do muro: 481,15m
Area: 481,15 * 1,1

 14.2.8  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 1058,53
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Extensão do muro: 481,15m
Area: 481,15 * 1,1 *2 (lados)

 14.3 RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA 1
 14.3.1  LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO m² 1685 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 

Layout Estação Nova"
Memória de Cálculo
Área do muro existente  considerada altura do muro existente de 3,50m
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 3,50 = 1.684,03 m2

 14.3.2  LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO m² 1685 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Área do muro existente  considerada altura do muro existente de 3,50m
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 3,50 = 1.684,03 m2

 14.3.3  RESTAURO  ERRADICAÇÃO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS m² 1685 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Área do muro existente  considerada altura do muro existente de 3,50m
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 3,50 = 1.684,03 m2

 14.3.4  RESTAURO  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 6CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:0,24:0,74 ( CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)

m² 1058,53 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Memória de Cálculo
Área da Balaustrada existente  considerada altura de 1,10m
(164,00 + 9,20 + 16,80 + 3,00 + 13,10 + 82,40 +  1,60 + 7,25 + 31,80 + 152,00) x 1,10 x 2(lados) = 1.684,03 
m2

 14.3.5  RESTAURO  RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO 
EPROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER  REV. 01  03/2022

m 300 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 
Layout Estação Nova"

Considerado uma recuperação de 300m da balaustrada
 14.3.6  MICROCONCRETO FLUIDO (AUTOADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% DE PÓ DE PEDRA (PEDRISCO  

BRITA 0) LANÇAMENTO E CURA
m³ 9,6 Medidas retiradas do arquivo "01. Projeto Básico 

Layout Estação Nova"
Memória de Cálculo
Recuperação estrutural no trecho com recuperação da Armadura; espessura: 8cm; largura de 40cm
144,35 x 0,08*0,4 = 9,6 m3

 15 SINALIZAÇÃO, 1
 15.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1
 15.1.1  PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
m² 486,48 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 

SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Área da fita de divisão de sentido da ciclovia
(1x0,2)x312 = 62,40 m2
Área da faixa de pedestre
Será calculado a área de uma fita por sua quantidade
(0,40x0,40x(38+44)) + (0,6x0,4) + (2,5x0,4) + (3x0,4x14) = 31,16m2
4x0,4x(19+12+12+14+6+7+7+7+7+7+7+8+7+7) = 203,20 m2
Área da faixa de pedestre das ciclovias
(6x0,4x(3+3))+(6,8x4)+(4x0,4x8)+(6x0,4x3)+(9x0,4x4)+(2,60x0,4x4) = 80,16m2
Faixas elevadas 
(0,8x0,9/2)x(16+15+15) = 16,56m2
(4x0,4)x(7+7+7) = 33,60 m2
Somatório
62,40+31,16+203,20+80,16+16,56+33+60 = 486,48 m2 15.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1

 15.2.1  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M  PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + 
SI  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 11 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.2  PLACA DE PERMITIDO ESTACIONAR  R6B, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 10 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.3  PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDAR19, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 12 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.4  PLACA DE CONSERVESE A DIREITA  R23, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 5 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.5  PLACA VIRE A ESQUEDA  R25A, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 5 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.6  PLACA SIGA EM FRENTE OU A DIREITA  R25D, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 2 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.7  PLACA TRÂNSITO DEPEDRESTES  A32A, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 3 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.8  PLACA PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES  A32B, COM POSTE PARA PLACAS E 
ABRAÇADEIRA

UN 10 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.9  PLACA DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO  I11, COM POSTE PARA PLACAS E ABRAÇADEIRA UN 1 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.10  PLACA INTERNA ESPECIAL 1,8X0,53 M UN 2 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 15.2.11  PLACA INTERNA ESPECIAL 1,8X1,5 M UN 1 Quantitativos retirados do projeto "PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO  ESTAÇAO NOVA"

 16 GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA) 1
 16.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1
 16.1.1  LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 210,7

Memória de Cálculo
Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL01_CON_V00
(80,60 x 2) + (8,70 x 2) = 178,60 m 
(8,60 x 2) + (7,45 x 2) = 32,10 m 
Total = 178,60 + 32,10 = 210,70 m

 16.1.2  LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 4 Considerado 4 meses para execução do serviço de 
pintura de toda a estrutura
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
 16.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 232,22

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL01_CON_V00
80,40 x 4,30 x 0,20 = 103,72 m3
69,30 x 4,30 x 0,20 = 139,29 m3
(7,90 x 5,50 x 0,20) x 3 = 39,11 m3
Total = 69,14 + 59,60 + 26,07 = 154,81 m3
154,81 m 3 x 1,5 (empolamento) = 232,22 m3

 16.2.2  DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 66,93

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL01_CON_V00
Pilares:
25 pilares de 0,30 x 0,30 x 6,70  = 15,08 m3
24 pilares de 0,14 x 0,30 x 6,70  = 6,75 m3
5 pilares de 0,18 x 0,30 x 6,70 = 1,81 m3
Pilares  Total = 15,08 + 6,75 + 1,81 = 23,64 m3

Vigas:
(80,45 m x 0,30 x 0,35) x 2 = 16,89 m3
(8,60 m x 0,30 x 0,35) x 4 = 3,61 m3
4,50 m x 0,30 x 0,35 = 0,47 m3
Vigas  Total = 16,89 + 3,61 + 0,47 = 20,98 m3

Total = 23,64 + 20,89 = 44,62 m3
44,62 x 1,5 (empolamento) = 66,93 m3

 16.2.3  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 149,05

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL01_CON_V00
83,50 x 11,90 x 0,10 = 99,37 m3
99,37 m 3 x 1,5 (empolamento) = 149,05 m3

 16.2.4  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 20,65

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição da fundação existente, com base no projeto estrutural EST_GAL01_CON_V00
25 sapatas de 0,70 x 0,70 x 0,40  = 4,90 m3
29 sapatas de 0,80 x 0,80 x 0,40  = 7,42 m3
4 sapatas de 1,00 x 0,90 x 0,40 = 1,44 m3
Total = 4,90 + 7,42 + 1,44 = 13,76 m3
13,76 m 3 x 1,5 (empolamento) = 20,65 m3

 16.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 16.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.3.1.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 766,23

 16.3.1.2  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 591,09

 16.3.1.3  ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 
110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 1269,76

 16.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1
 16.3.2.1  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 1620,03

Memória de Cálculo
Premissas:
Volume escavado 1ª categoria  adotado 90% de  reaproveitamento  766,23 x 10% = 76,62 m3 material de 
empréstimo
Volume escavado 2ª e 3ª categoria  adotado 0% de reaproveitamento  591,09 + 1269,76 = 1860,85 m3

Volume estrutura  considerado 15% do volume total escavado
Volume estrutura () = 766,26 + 591,09 + 1269,76 = 2627,08 x 15% = 394,07 m3

Reaterro = volume escavado  volume estrutura
Reaterro = (76,62 + 1860,85)  394,07 = 1620,03 m3

 16.3.2.2  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³
2233,04

Memória de Cálculo
Volume total escavado  volume da estrutura 
(766,26 + 591,09 + 1269,76)  394,07 = 2233,04 m3

 16.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1
 16.3.3.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³
468,85

Memória de Cálculo
Volume total de demolição = 232,22 + 66,93 + 149,05 + 20,65 = 468,85 m3

 16.3.3.2  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
2025,04

Volume total de material de empréstimo * 
Empolamento 25%

 16.3.3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 72171,48

Memória de Cálculo
DMT adotado 16 KM 
Bota fora:
Demolição = 468,85 m3
Vol. Escavação material de 1ª categoria  10% = 76,62 m3
Vol. Escavação materia de 2ª e 3 ª categoria = 1860,85 m3
Total = 468,85 + (76,62 + 1860,85)*1,25
x 16 KM

Material de empréstimo:
Quantitativo calculo a partir do item 3.2.1  Aterros
Volume total de material de empréstimo = 1620,03 * 16KM

Memória de Cálculo
Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL01_CON_V00
Adotado offset de 1,50 m a partir das extremidades das sapatas 
(1,50 + 92,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,45 + 1,50) x 2,40 = 2.627,09 m3

Com base das sondagens SPT01, SPT02 e SPT03 apresentados no 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.4 ESGOTAMENTO 1
 16.4.1  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 656,77

Memória de Cálculo
Calculado a partir do volume de escavação  item 3.1, adotado 1 hora para cada 4 m3 escavado 
2.627,08 / 4 = 656,77 h

 16.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1
 16.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 1
 16.5.1.1  PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG
2863,85 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V01

 16.5.1.2  VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG
17710,73 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V01

 16.5.1.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/4" (2,24KG/M)
kg

411,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V01

 16.5.1.4  TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO 
PIR 30MM, PRÉPINTADA, TP40  2 X 0,43MM, KINGSPAN ISOESTE OU SIMILAR m²

3344 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V01

 16.5.1.5  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA 
PARCIAL  D = 12,7 MM E C = 50,80 MM un

2040 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V01

 16.5.1.6  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA 
PARCIAL  D = 16 MM E C = 50,80 MM un

360 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V02

 16.5.1.7  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA 
PARCIAL  D = 20 MM E C = 50,80 MM un

16 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V03

 16.5.1.8  CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA
kg

10891,89 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V04

 16.5.1.9  CHUMBADOR J 1/2"X305MM
UN

116 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL01_MET_P02
02_A1_V05

 16.5.1.10  LAJE PRÉFABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA 
LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA m²

10,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL01_CON
MET_MEM_A4_V00 Páginas 27 a 32

 16.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1
 16.5.2.1  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1, INCLUSO 

FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m³ 22,28 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto EST_GAL01_CON_V00
 16.5.2.2  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , INCLUSO 

FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m³
15,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo EST_GAL01_CON
MET_MEM_A4_V00 Página 28

 16.5.2.3  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m³

25,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL01_CON
MET_MEM_A4_V00 Página 28
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.5.2.4  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m³

7,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL01_CON
MET_MEM_A4_V00 Página 28

 16.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 1
 16.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA 1
 16.6.1.1  BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN
2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V00

 16.6.1.2  BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V01

 16.6.1.3  BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V02

 16.6.1.4  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V03

 16.6.1.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

51 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V04

 16.6.1.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

7 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V05

 16.6.1.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

13 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V06

 16.6.1.8  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

16 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V07

 16.6.1.9  JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V08

 16.6.1.10  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

7 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V09

 16.6.1.11  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

16 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V10

 16.6.1.12  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V11

 16.6.1.13  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V12

 16.6.1.14  TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V13
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.6.1.15  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

166,35 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V14

 16.6.1.16  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

60,53 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V15

 16.6.1.17  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

21,9 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V16

 16.6.1.18  HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V17

 16.6.1.19  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 
1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V18

 16.6.1.20  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

13 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V19

 16.6.1.21  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V20

 16.6.1.22  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V21

 16.6.1.23  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V22

 16.6.1.24  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V23

 16.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1
 16.6.2.1  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
13 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V23

 16.6.2.2  CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V24

 16.6.2.3  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
47 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V25

 16.6.2.4  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
50 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V26

 16.6.2.5  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V27

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.6.2.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
47 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V28

 16.6.2.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
35 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V29

 16.6.2.8  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V30

 16.6.2.9  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
26 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V31

 16.6.2.10  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V32

 16.6.2.11  JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V33

 16.6.2.12  JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
7 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V34

 16.6.2.13  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V35

 16.6.2.14  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

111 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V36

 16.6.2.15  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

20 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V37

 16.6.2.16  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
45 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V38

 16.6.2.17  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN
3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V39

 16.6.2.18  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

7 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V40

 16.6.2.19  TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  REV. 01  
10/2022 un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V41

 16.6.2.20  TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V42

 16.6.2.21  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

23,88 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V43
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.6.2.22  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

87,8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V44

 16.6.2.23  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

12,21 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V45

 16.6.2.24  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

322,52 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V46

 16.6.2.25  CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, 
D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR un

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V47

 16.6.2.26  CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA
un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V48

 16.6.2.27  RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO
un

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V49

 16.6.2.28  PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X200MM, ESGOTO
UN

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V49

 16.6.2.29  PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO
UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V50

 16.6.2.30  GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM
UN

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V51

 16.6.2.31  CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01
un

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V48

 16.6.2.32  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M
un

18 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V49

 16.6.2.33  CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M
un

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V50

 16.6.2.34  CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M
un

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL01_MEM_A4_V51

 16.7 FECHAMENTO 1
 16.7.1 ALVENARIAS 1
 16.7.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m²
1098,15
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
178,00 x 4,30 = 765,40 m2
(3,80 x 1,00) x 4  = 15,20 m2
((3,55 + 2,70 + 3,55) x 2,50 ) x 4 = 98,00 m2
(7,90 + 4,20) x 5,50 = 66,55 m2
7,90 x 5,50 = 43,45 m2
27,45 x 4,90 = 134,51 m2
17,25 x 4,00 = 69,00 m2
Total = 765,40 + 15,20 + 98,00 + 66,55 + 43,45 + 134,51 + 69,00 = 1.192,11 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (1,06 x 1,00) x 1 un = 1,06 m2
J2 = (8,00 x 0,50) x 2 un = 8,00 m2
P1 = (2,00 X 2,60) x 14 un = 72,80 m2
P2 = (0,96 x 2,10) x 6 un = 12,10 m2
Total área de esquadrias = 1,06 + 8,00 + 72,80 + 12,10 = 93,96 m2

Total = 1.192,11  93,96 = 1.098,15 m2 16.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 1
 16.7.2.1  J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 01 FOLHA, 1,06 X 1,00 X 1,00 M 

(L X H X PEITORIL) un
1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P1, NA 

PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 16.7.2.2  J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR BASCULANTE 06 FOLHAS, 8,00 X 0,50 X 
2,00 M (L X H X PEITORIL) UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P1, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 16.7.2.3  P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 2,00 X 2,60 M
UN

14 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P1, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 16.7.2.4  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN

6
Conforme projeto arquitetônico  ARQ P1, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 16.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1
 16.7.3.1  DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 32,85

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA
Perímetro = 18,25 m
Altura = 1,80 
Total = 18,25 x 1,80 = 32,85 m2

 16.7.3.2  BANCADA DE MÁRMORE BRANCO m² 26,25
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
Box 01, 02, 03, 04, 05 e 06
(6,00 x 0,60) x 6 un = 21,60 m2

WC Feminino e Masculino 
(4,65 x 0,50) x 2 un = 4,65 m2

Total = 21,60 + 4,65 = 26,25 m2
 16.7.3.3  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
Box 01, 02, 03, 04, 05 e 06  12 unidades

 16.7.3.4  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
Box 01, 02, 03, 04, 05 e 06  12 unidades

 16.7.3.5  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

8 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.6  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN
2 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 

P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.7  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

10 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.8  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

10 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.9  MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

3 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.10  BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 
35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2
Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.11  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020
UN

2 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.3.12  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

3 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.7.3.13  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

2 Quantificado a partir do projeto arquitetônico  ARQ 
P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA

 16.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1
 16.7.4.1  GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M
214,1 Quantitativo calculado a partir do projeto 

arquitetônico ARQ P1, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 16.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1
 16.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 1
 16.8.1.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 80,22

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1, NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  
PB  2ª ETAPA
DML = 3,90 x 3,65 = 14,24 m2
ADMINISTRAÇÃO = 3,90 x 3,95 = 15,41 m2
BWC MASCULINO = 18,00 m2
BWC FEMININO = 18,00 m2
BWC AC.F. = 3,25 m2
BWC. AC.M. = 3,25 m2
HALL = 3,05 x 2,65 = 8,08 m2
Total = 14,24 + 15,41 + 18,00 + 18,00 + 3,25 + 3,25 + 8,08 = 80,22 m2

 16.8.1.2  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²
973,52

Memória de Cálculo
Conforme quantitativo apresentado no projeto arquitetônico  ARQ P1, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
Piso de granelite = 846,69 m2
Piso original demolido a ser reconstruído = 126,83 m2
Total = 846,69 +126,83 = 973,52 m2

 16.8.1.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m²

50,22 Conforme quantitativo apresentado no projeto 
arquitetônico  ARQ P1, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 16.8.1.4  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2196,3
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
178,00 x 4,30 = 765,40 m2
(3,80 x 1,00) x 4  = 15,20 m2
((3,55 + 2,70 + 3,55) x 2,50 ) x 4 = 98,00 m2
(7,90 + 4,20) x 5,50 = 66,55 m2
7,90 x 5,50 = 43,45 m2
27,45 x 4,90 = 134,51 m2
17,25 x 4,00 = 69,00 m2
Total = 765,40 + 15,20 + 98,00 + 66,55 + 43,45 + 134,51 + 69,00 = 1.192,11 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (1,06 x 1,00) x 1 un = 1,06 m2
J2 = (8,00 x 0,50) x 2 un = 8,00 m2
P1 = (2,00 X 2,60) x 14 un = 72,80 m2
P2 = (0,96 x 2,10) x 6 un = 12,10 m2
Total área de esquadrias = 1,06 + 8,00 + 72,80 + 12,10 = 93,96 m2

Total = 1.192,11  93,96 = 1.098,15 m2 x 2  faces = 2196,30 m2 16.8.1.5  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²
2196,3

 16.8.1.6  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / AREIA) m² 2196,3
 16.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
 16.8.2.1  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
m² 56,4

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
Impermeabilização da laje em concreto  7,05 x 8,00 = 56,40 m2

 16.8.2.2  PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

m² 56,4

 16.8.3 PINTURA 1
 16.8.3.1  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 2196,3
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P1,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
178,00 x 4,30 = 765,40 m2
(3,80 x 1,00) x 4  = 15,20 m2
((3,55 + 2,70 + 3,55) x 2,50 ) x 4 = 98,00 m2
(7,90 + 4,20) x 5,50 = 66,55 m2
7,90 x 5,50 = 43,45 m2
27,45 x 4,90 = 134,51 m2
17,25 x 4,00 = 69,00 m2
Total = 765,40 + 15,20 + 98,00 + 66,55 + 43,45 + 134,51 + 69,00 = 1.192,11 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (1,06 x 1,00) x 1 un = 1,06 m2
J2 = (8,00 x 0,50) x 2 un = 8,00 m2
P1 = (2,00 X 2,60) x 14 un = 72,80 m2
P2 = (0,96 x 2,10) x 6 un = 12,10 m2
Total área de esquadrias = 1,06 + 8,00 + 72,80 + 12,10 = 93,96 m2

Total = 1.192,11  93,96 = 1.098,15 m2 x 2  faces = 2196,30 m2 16.8.3.2  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2196,3
 16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1
 16.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1
 16.9.1.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 48 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V01
 16.9.1.2  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 163 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V01
 16.9.2 ATERRAMENTO 1
 16.9.2.1  CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V01
 16.9.2.2  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V01
 16.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 1
 16.9.3.1  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  10MM²,  1KV / 90º C m 935,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V01
 16.9.3.2  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 11,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V02
 16.9.3.3  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 47,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V03
 16.9.3.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 294,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V04
 16.9.3.5  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1187,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V05
 16.9.3.6  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1570,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V06
 16.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1
 16.9.4.1  CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA (300X300X120MM) UN 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V06
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1
 16.9.5.1  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 28,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V06
 16.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1
 16.9.6.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V06
 16.9.6.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 40 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V07
 16.9.6.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V08
 16.9.6.4  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V05
 16.9.6.5  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 47 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V05
 16.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1
 16.9.7.1  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA BRANCA),10KA un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V05
 16.9.7.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 

DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.
un 5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V06
 16.9.7.3  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 

DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.
un 13 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V07
 16.9.7.4  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 

BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA
un 11 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V08
 16.9.7.5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA BRANCA) un 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V09
 16.9.7.6  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA BRANCA) un 13 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V10
 16.9.7.7  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V11
 16.9.7.8  INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25A UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V11
 16.9.7.9  INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40A UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V12
 16.9.7.10  INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63A UN 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V13
 16.9.8 ELETROCALHA FURADA 1
 16.9.8.1  COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 100X100 MM CHAPA 18 UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V11
 16.9.8.2  ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM CHAPA 18 M 20,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V12
 16.9.8.3  ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 50X50 MM CHAPA 18 M 53,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V13
 16.9.8.4  ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 75X50 MM CHAPA 18 M 12,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V14
 16.9.8.5  SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PÇ 53 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V15
 16.9.8.6  SUPORTE VERTICAL  95X114 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PÇ 9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V16
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.9.8.7  TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)  REV 
01

un 4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V10

 16.9.8.8  TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 12 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V14

 16.9.8.9  TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REV 01 un 38 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V10

 16.9.9 ELETRODUTOS 1
 16.9.9.1  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 65,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V10
 16.9.9.2  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 23,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V11
 16.9.9.3  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 25,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V12
 16.9.9.4  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 11,8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V13
 16.9.9.5  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 566 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V14
 16.9.10 LAMPADAS 1
 16.9.10.1  LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  

REV01_11/2021
un 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V14
 16.9.10.2  LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA  LED 24W*, 6500K G LIGHT OU SIMILAR un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V15
 16.9.10.3  LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 

W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED  REV 01 un
320

Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V16

 16.9.10.4  PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V17

 16.9.10.5  PONTO DE LUZ 24W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V18

 16.9.10.6  PONTO DE LUZ TUBULAR 2X40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA

UN 160 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V19

 16.9.11 QUADROS 1
 16.9.11.1  CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 

ALUMÍNIODE 2MM
un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V19
 16.9.11.2  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V20
 16.9.11.3  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V21
 16.9.11.4  QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO un 7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL01_MEM_A4_V22
 16.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1
 16.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 1
 16.10.1.1  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto NC_GAL01_P0105_2A1_V01
 16.10.1.2  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto NC_GAL01_P0105_2A1_V02
 16.10.1.3  PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 

SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA S2
un 8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto NC_GAL01_P0105_2A1_V03
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.10.1.4  PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto NC_GAL01_P0105_2A1_V04

 16.10.1.5  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM 
AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 11061DFB, DA KBR OU SIMILAR

un 13 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto NC_GAL01_P0105_2A1_V05

 16.11 CFTV E LÓGICA 1
 16.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1
 16.11.1.1  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 

01
UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V00
 16.11.2 CFTV E SEGURANÇA 1
 16.11.2.1  CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 24 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V00
 16.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1
 16.11.3.1  CONECTOR RJ11 UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V00
 16.11.3.2  CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 13 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V01
 16.11.3.3  PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V02
 16.11.3.4  CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 98 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V03
 16.11.3.5  SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V04
 16.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1
 16.11.4.1  CALHA DE TOMADAS  6 TOMADAS 2P+T, 10A 1U UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V03
 16.11.4.2  GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA OU PERFIL DE MONTAGEM OU PLACA ACIONAMENTO OU 

TAMPA INFERIOR BIPARTIDA OU UNIDADE DE VENTILAÇÃO
UN 5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V04
 16.11.4.3  GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1
 16.11.5.1  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 31 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V03
 16.11.5.2  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V04
 16.11.5.3  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 1
 16.11.6.1  BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 48 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V03
 16.11.6.2  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 167 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V04
 16.11.6.3  PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE un 48 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.6.4  PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 167 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V06
 16.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1
 16.11.7.1  CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 147 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 16.11.7.2  CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 
(CM)

M 1136,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05

 16.11.7.3  CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC 
(CMX)

M 596,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05

 16.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 1
 16.11.8.1  CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 6,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1
 16.11.9.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.9.2  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.9.3  CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
UN 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.10 CANALETA PVC 1
 16.11.10.1  CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE PARA CANALETA M 133,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.11 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1
 16.11.11.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.11.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 24 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.11.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 24 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.12 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1
 16.11.12.1  ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 

DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO
M 24 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.12.2  ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 

DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO
M 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.13 ELETRODUTO PVC ROSCA 1
 16.11.13.1  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 30 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.13.2  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 3/4" UN 48 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.13.3  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 29,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.13.4  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 42,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 16.11.14 RACK 1
 16.11.14.1  RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U X 570MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL01_MEM_A4_V05
 17 GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA) 1
 17.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1
 17.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 1
 17.1.1.1  LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 33,6 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL

02_CON_V00
 17.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
 17.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.2.1.1 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 3 Considerado 3 meses para execução do serviço de 
pintura de toda a estrutura

 17.2.2 DEMOLIÇÃO 1
 17.2.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 45,17

Memória de Cálculo
Térreo:
Parede  1,95 + 0,96 + 1,50 + 3,40 + 0,50 + 1,65 + 0,85 + 0,60 + 0,75 + 0,70 + 0,70 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 
0,70 + 0,75 + 0,70 + 0,75 + 1,55 + 0,90 + 0,95 + 0,85 + 1,10 + 1,10 + 5,40 + 3,05 + 2,00 = 35,61 m
35,61 x 2,80 x 0,20 = 19,94 m3
Meia Parede  1,50 + 0,70 + 0,70 = 2,90 m
2,90 x 1,15 x 0,20 = 0,67 m3

Superior:
Parede  2,00 + 0,95 + 1,47 + 0,11 + 0,56 + 1,55 + 3,40 + 2,80 + 1,80 + 2,75 + 0,50 + 0,85 = 18,74 m
18,74 x 2,50 x 0,20 = 9,37 m3
Meia Parede  0,55 m
0,55 x 1,15 x 0,20 = 0,13 m3

Total = 19,94 + 0,67 + 9,37 + 0,13 = 30,11 m3
30,11 m3 x 1,5 (empolamento) = 45,17 m3 17.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1

 17.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1
 17.3.1.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 77,23

 17.3.1.2  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 25,74

 17.3.1.3  ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 
110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 25,74

 17.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1
 17.3.2.1  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 39,89

Memória de Cálculo
Premissas:
Volume escavado 1ª categoria  adotado 90% de  reaproveitamento  77,23 x 10% = 7,72 m3 material de 
empréstimo
Volume escavado 2ª e 3ª categoria  adotado 0% de reaproveitamento  25,74 + 25,74 = 51,48 m3

Volume estrutura  considerado 15% do volume total escavado
Volume estrutura () = 77,23 + 25,74 + 25,74 = 128,71 x 15% = 19,31 m3

Reaterro = volume escavado  volume estrutura
Reaterro = (7,72 + 51,48)  19,31 = 39,89 m3

 17.3.2.2  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³
109,4

Memória de Cálculo
Volume total escavado  volume da estrutura 
(77,23 + 25,74 + 25,74)  19,31 = 2233,04 m3

Memória de Cálculo
Calculado a partir do projeto estrutural  EST_GAL02_CON_V00
Adotado offset de 1,50 m a partir das extremidades das sapatas 
(1,50 + 4,25)  x (1,50 + 9,10 + 1,50) x 1,85 = 128,71 m3

Em função da ausência de sondagens, adotouse a seguinte premissa:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1
 17.3.3.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³
45,17

 17.3.3.2  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
49,86

Volume total de material de empréstimo = 39,89 m3 
* Empolamento 25%

 17.3.3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2704,52

Memória de Cálculo
DMT adotado 16 KM 
Bota fora:
Demolição = 45,17 m3
Vol. Escavação material de 1ª categoria  10% = 7,72 m3
Vol. Escavação materia de 2ª e 3 ª categoria = 25,74 + 25,74 = 51,48 m3
Total = 45,17 + (7,72 + 51,48)*1,25 * 16 km

Material de empréstimo:
Volume total de material de empréstimo * 16km

 17.4 ESGOTAMENTO 1
 17.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1
 17.4.1.1  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 32,18

Memória de Cálculo
Calculado a partir do volume de escavação  item 3.1, adotado 1 hora para cada 4 m3 escavado 
128,71 / 4 = 32,18 h

 17.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1
 17.5.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1
 17.5.1.1  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, INCLUSO 

FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

 17.5.1.2  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 23

 17.5.1.3  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

4,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 24

 17.5.1.4  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 2, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

10,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 25

 17.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1
 17.5.2.1  LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. m²
39,13 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 24

 17.5.2.2  ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q92. AF_09/2021 KG

57,91 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 24

 17.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 1
 17.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.6.1.1  BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 17.6.1.2  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

23 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 13

 17.6.1.3  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 14

 17.6.1.4  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 15

 17.6.1.5  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

14 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 16

 17.6.1.6  JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 17

 17.6.1.7  TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 18

 17.6.1.8  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

11 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 19

 17.6.1.9  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 20

 17.6.1.10  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 21

 17.6.1.11  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

50,84 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 22

 17.6.1.12  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

2,22 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 23

 17.6.1.13  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

27,45 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 24

 17.6.1.14  HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 25

 17.6.1.15  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 
1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 26

 17.6.1.16  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 27
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.6.1.17  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 28

 17.6.1.18  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 29

 17.6.1.19  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 30

 17.6.1.20  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 31

 17.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1
 17.6.2.1  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 17.6.2.2  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
11 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 21

 17.6.2.3  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
11 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 22

 17.6.2.4  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
15 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 23

 17.6.2.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 24

 17.6.2.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 25

 17.6.2.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
14 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 26

 17.6.2.8  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 27

 17.6.2.9  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 28

 17.6.2.10  JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 29

 17.6.2.11  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 30
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.6.2.12  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

26 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 31

 17.6.2.13  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN
38 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 32

 17.6.2.14  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN
1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 

conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 33

 17.6.2.15  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 34

 17.6.2.16  TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 35

 17.6.2.17  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

6,58 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 36

 17.6.2.18  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

22,16 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 37

 17.6.2.19  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

88,98 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 38

 17.6.2.20  CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, 
D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 39

 17.6.2.21  PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO
UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 34

 17.6.2.22  GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM
UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 35

 17.6.2.23  BOCAL PARA CALHA PLUVIAL DE PVC (170X100MM), INCLUSIVE ACOPLADOR P/CONDUTOR, 
AMANCO OU SIMILAR un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 36

 17.6.2.24  CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 132 X 89MM, PVC, RETANGULAR, LINHA STYLE AQUAPLUV,TIGRE OU 
SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES E ACESSÓRIOS m

16 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 37

 17.6.2.25  EMENDA 132X89, BRANCO, AQUAPUL STYLE
UN

14 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 38

 17.6.2.26  CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01
un

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 39

 17.6.2.27  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M
un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 40
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.6.2.28  CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M
un

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL02_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 41

 17.7 FECHAMENTO 1
 17.7.1 ALVENARIAS 1
 17.7.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m²
198,88

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico ARQ P3,  NA PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO 
 PB  2ª ETAPA
Térreo:
(1,50 + 1,80 + 3,45 + 0,80 + 4,05 + 3,40 + 3,40 + 4,05 + 4,05 + 0,90 + 3,40) x 2,80 = 86,24 m2

Pavimento superior:
(3,00 + 0,80 + 1,55 + 1,80 + 2,00 + 4,05 + 4,05 + 3,40 + 3,40 + 0,80 + 3,40) x 2,70 = 76,28 m2

Poço elevador: 5,95 x 8,95 = 53,25 m2

Desconto de esquadrias:
Térreo:
P3 = (0,86 x 2,10) x 3 = 5,42 m2
P4 = (0,96 x 2,10) x 2 = 4,03 m2

Pavimento superior:
P3 = (0,86 x 2,10) x 3 = 5,42 m2
P4 = (0,96 x 2,10) x 1 = 2,02 m2
Total área de esquadrias = 5,42 + 4,03 + 5,42 + 2,02 = 16,89 m2

Total = (86,24 + 76,28 + 53,25)  16,89 = 198,88 m2 17.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 1
 17.7.2.1  J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR CORREDIÇA DE 04 FOLHAS 3,00 X 1,20 X 

1,00 M (L X H X PEITORIL) UN
17 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 

PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.2  J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,80 X 0,80 X 1,10 M (L X H X 
PEITORIL) UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.3  J3  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM CORREDIÇA 02 FOLHAS 1,50 X 0,80 X 1,10 M (L X H 
X PEITORIL) UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.4  J4  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM BASCULANTE 1,95 X 0,50 X 1,80 M (L X H X 
PEITORIL) UN

4 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.5  J5  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 4 MAXIMAR PEIT. EM VIDRO 3,39 X 1,20 X 1,10 M (L X 
H X PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.7.2.6  J6  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 2 MAXIMAR PEIT. EM VIDRO 1,80 X 1,20 X 1,10 M 
BANDEIRA 53 CM (L X H X PEITORIL) UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.7  J7  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM 2 MAXIMAR PEIT. EM VIDRO 1,80 X 1,20 X 1,10 M (L X 
H X PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.8  J8  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 02 FOLHAS 1,80 X 2,30 X 0,00 M BANDEIRA 53 
CM  (L X H X PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.9  J9  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 03 FOLHAS 4,00 X 2,30 X 0,00 M BANDEIRA 53 
CM  (L X H X PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.10  J10  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 02 FOLHAS 1,80 X 2,30 X 0,00 M  (L X H X 
PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.11  J11  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM FIXA 03 FOLHAS 4,00 X 2,30 X 0,00 M  (L X H X 
PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.12  P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM DE ABRIR COM DUAS FOLHAS,FIXA DUAS FOLHAS 
3,42 X 2,40 M UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.13  P2  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM DE ABRIR 1,43 X 2,10 M
UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.2.14  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN

17
Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1
 17.7.3.1  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN
4 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P3, NA 

PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 17.7.3.2  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.3  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.4  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

8 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.5  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.6  BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 
35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

4
Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.7.3.7  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020
UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.8  TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN
1 Quantitativo calculado a partir do projeto 

arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.9  BANCADA DE MÁRMORE BRANCO
m²

1,62 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.10  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

1 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.11  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

1 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.3.12  PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,P/ CADEIRA 
DERODAS QUE SE ENCAIXA EM ESCADAS RETAS un

1 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1
 17.7.4.1  GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M
27,35 Quantitativo calculado a partir do projeto 

arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1
 17.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 1
 17.8.1.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 352,56
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
Térreo:
WC Masculino = 3,00 m2
WC Feminino = 3,60 m2
DML = 8,30 m2
Circulação 2  = 9,91 m2
Copa  = 8,30  m2
Espera 01  = 28,85  m2
Recepção = 5,85 + 28,90 = 34,75 m2
Sala 01, 02, 03, 04 e 05 = 14,20 x 5 = 71,00 m2
Total = 3,00 + 3,60 + 8,30 + 9,91 + 8,30 + 28,85 + 34,75 + 71,00 = 167,71 m2

Pavimento superior:
WC Masculino = 3,00 m2
WC Feminino = 3,60 m2
Circulação  = 28,85 + 5,90 = 34,75 m2
Sala de reunião  = 29,00  m2
Espera 02 e Espera 03  = 28,85 + 28,85 = 57,70 m2
Sala 06, 07, 08 e 09 = 14,20 x 4 = 56,80 m2
Total = 3,00 + 3,60 + 34,75 + 29,00 + 57,70 + 56,80 = 184,85 m2

 17.8.1.2  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m²

393,02 Conforme quantitativo apresentado no projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.8.1.3  PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM 
QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM  TRES USOS m²

134,12 Conforme quantitativo apresentado no projeto 
arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 17.8.1.4  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 397,76
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
Adotado como premissa chapisco e emboço em todas as paredes a construir
Térreo:
(1,50 + 1,80 + 3,45 + 0,80 + 4,05 + 3,40 + 3,40 + 4,05 + 4,05 + 0,90 + 3,40) x 2,80 = 86,24 m2

Pavimento superior:
(3,00 + 0,80 + 1,55 + 1,80 + 2,00 + 4,05 + 4,05 + 3,40 + 3,40 + 0,80 + 3,40) x 2,70 = 76,28 m2

Poço elevador: 5,95 x 8,95 = 53,25 m2

Desconto de esquadrias:
Térreo:
P3 = (0,86 x 2,10) x 3 = 5,42 m2
P4 = (0,96 x 2,10) x 2 = 4,03 m2

Pavimento superior:
P3 = (0,86 x 2,10) x 3 = 5,42 m2
P4 = (0,96 x 2,10) x 1 = 2,02 m2
Total área de esquadrias = 5,42 + 4,03 + 5,42 + 2,02 = 16,89 m2

 17.8.1.5  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²
397,76

 17.8.1.6  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / AREIA) m² 958,02
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
Adotado como premissa reboco em todas as paredes
Térreo:
(60,90 + 7,70 +  21,35 + 3,45 + 1,70 + 4,05 + 4,05 + 4,05 + 4,05 + 4,05 + 6,25) x 2,80 = 340,48 m2

Pavimento superior:
(60,90 + 5,70 + 2,00 + 4,15 + 4,15 + 4,15 + 4,15 + 6,25) x 2,60 = 237,77 m2
21,45 x 2,80 = 60,06 m2

Poço elevador: 5,95 x 8,95 = 53,25 m2

Desconto de esquadrias:
J1 (3,00 x 1,20) x 17 = 61,20 m2
J2 (0,80 x 0,80) x 2 = 1,28 m2
J3 (1,5 x 0,80) x 2 = 2,40 m2
J4 (1,95 x 0,50) x 4 = 3,12 m2
J5 (3,39 x 1,20) x 1 = 4,07 m2
J6 (1,80 x 1,20) x 2 = 4,32 m2
J7 (1,80 x 1,20) x 1 = 2,16 m2
J8 (1,80 x 2,30) x 1 = 4,14 m2
J9 (4,00 x 2,30) x 1 = 9,20 m2
J10 (1,80 x 2,30) x 1 = 4,14 m2
J11 (4,00 x 2,30) x 1 = 9,20 m2
P1 (3,42 x 2,40) x 1 = 8,21 m2
P2 (1,43 x 2,10) x 2 = 6,01 m2
P3 (0,86 x 2,10) x 11 = 19,87 m2
P4 (0,96 x 2,10) x 6 = 12,10  m2
Total área de esquadrias = 61,20 + 1,28 + 2,40 + 3,12 + 4,07 + 4,32 + 2,16 + 4,14 + 9,20 + 4,14 + 9,20 + 
4,14 + 9,20 + 8,21 + 6,01 + 19,87 + 12,10 =

 17.8.1.7  PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS 
APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

m²
61,15

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
1,00 + 1,8 + 8 + 4,25 + 25 + 13,9 + 2,3 + 3,5 + 1,4 = 61,15 m2

 17.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
 17.8.2.1  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
m² 206,63
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
Impermeabilização da laje em concreto 
21,75 x 8,70 = 189,23 m2
2,00 x 8,70 = 17,40 m2
Total = 189,23 + 17,40 = 206,63 m2

 17.8.2.2  PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

m² 206,63

 17.8.2.3  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 9,24
Memória de Cálculo
Conforme tabela de quantitativo apresentada no memorial descritivo EST_GAL02_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22
Impermeabilização das vigas de baldrame 
Vigas 15 x 20  Extensão total = 1,80 + 2,40 + 1,55 + 3,90 + 1,80 + 1,90 + 1,55 + 1,90 = 16,80 m 
Laterais  16,80 x 0,20 x 2 = 6,72 m2
Superior  16,80 x 0,15 = 2,52 m2
Total = 6,72+ 2,52 = 9,24 m2

 17.8.3 PINTURA 1
 17.8.3.1  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 958,02
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Quantitativo calculado a partir do projeto arquitetônico  ARQ P3, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
Térreo:
(60,90 + 7,70 +  21,35 + 3,45 + 1,70 + 4,05 + 4,05 + 4,05 + 4,05 + 4,05 + 6,25) x 2,80 = 340,48 m2

Pavimento superior:
(60,90 + 5,70 + 2,00 + 4,15 + 4,15 + 4,15 + 4,15 + 6,25) x 2,60 = 237,77 m2
21,45 x 2,80 = 60,06 m2

Poço elevador: 5,95 x 8,95 = 53,25 m2

Desconto de esquadrias:
J1 (3,00 x 1,20) x 17 = 61,20 m2
J2 (0,80 x 0,80) x 2 = 1,28 m2
J3 (1,5 x 0,80) x 2 = 2,40 m2
J4 (1,95 x 0,50) x 4 = 3,12 m2
J5 (3,39 x 1,20) x 1 = 4,07 m2
J6 (1,80 x 1,20) x 2 = 4,32 m2
J7 (1,80 x 1,20) x 1 = 2,16 m2
J8 (1,80 x 2,30) x 1 = 4,14 m2
J9 (4,00 x 2,30) x 1 = 9,20 m2
J10 (1,80 x 2,30) x 1 = 4,14 m2
J11 (4,00 x 2,30) x 1 = 9,20 m2
P1 (3,42 x 2,40) x 1 = 8,21 m2
P2 (1,43 x 2,10) x 2 = 6,01 m2
P3 (0,86 x 2,10) x 11 = 19,87 m2
P4 (0,96 x 2,10) x 6 = 12,10  m2
Total área de esquadrias = 61,20 + 1,28 + 2,40 + 3,12 + 4,07 + 4,32 + 2,16 + 4,14 + 9,20 + 4,14 + 9,20 + 
4,14 + 9,20 + 8,21 + 6,01 + 19,87 + 12,10 =

 17.8.3.2  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 958,02
 17.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1
 17.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1
 17.9.1.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 92 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.1.2  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 54 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.1.3  CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2"  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO un 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.2 ATERRAMENTO 1
 17.9.2.1  CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.2.2  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.9.3.1  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  10MM²,  1KV / 90º C m 60,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01

 17.9.3.2  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C m 56,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01

 17.9.3.3  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 404,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01

 17.9.3.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1336,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01

 17.9.3.5  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 58,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01

 17.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1
 17.9.4.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR AÇO PINTADA, REF. LUKBOX 100X100X80 MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1
 17.9.5.1  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 15,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1
 17.9.6.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO UN 11 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.6.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO UN 65 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V02
 17.9.6.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES UN 14 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V03
 17.9.6.4  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V04
 17.9.6.5  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  LATÃO  PLACA COM 1 TAMPA UNHA  LIXADA UN 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V05
 17.9.6.6  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 18 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.6.7  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 81 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1
 17.9.7.1  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE 

DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.
un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V01
 17.9.7.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA BRANCA) un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V02
 17.9.7.3  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 

BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA
un 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V03
 17.9.7.4  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 

DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.
un 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V04
 17.9.7.5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 

DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.
un 12 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V05
 17.9.7.6  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 

BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA
un 10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V06
 17.9.7.7  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V un 4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V07
 17.9.7.8  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63 A UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V07
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.9.7.9  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  80 A UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V07

 17.9.8 ELETRODUTOS 1
 17.9.8.1  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 440,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V07
 17.9.8.2  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 0,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V08
 17.9.8.3  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 23,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V09
 17.9.9 LAMPADAS 1
 17.9.9.1  LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  

REV01_11/2021
un 5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V07
 17.9.9.2  LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 

W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED  REV 01 un
98 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V08

 17.9.9.3  LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, 
SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E27 60W/127V

un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V09

 17.9.10 PONTO DE LUZ 1
 17.9.10.1  PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA UN 5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V07
 17.9.10.2  PONTO DE LUZ TUBULAR 2X40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 

LÂMPADA
UN 49 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V08
 17.9.10.3  PONTO DE LUZ ARANDELA 60W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 

LÂMPADA
UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V09
 17.9.11 QUADROS 1
 17.9.11.1  CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 

ALUMÍNIODE 2MM
un 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V08
 17.9.11.2  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
un 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V09
 17.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1
 17.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 1
 17.10.1.1  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V08
 17.10.1.2  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V09
 17.10.1.3  PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 

SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA S2
un 8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V08
 17.10.1.4  PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Un 4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL02_MEM_A4_V09
 17.11 CFTV E LÓGICA 1
 17.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1
 17.11.1.1  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 

02
UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V00
 17.11.2 CFTV E SEGURANÇA 1
 17.11.2.1  CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66 UN 18 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V00
 17.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.11.3.1  CONECTOR RJ11 UN 10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V00

 17.11.3.2  CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V01

 17.11.3.3  PATCH PANEL 24 POSIÇÕES UN 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V02

 17.11.3.4  CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 96 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V03

 17.11.3.5  SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V04

 17.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1
 17.11.4.1  GABINETE PADRÃO 19"  GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V02
 17.11.4.2  GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V03
 17.11.4.3  GUIAS DE CABOS FECHADO 1U UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V04
 17.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1
 17.11.5.1  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 31 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V02
 17.11.5.2  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V03
 17.11.5.3  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V04
 17.11.5.4  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 

MM (1 1/2")
UN 6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V05
 17.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 1
 17.11.6.1  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 68 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V04
 17.11.6.2  PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN 68 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V05
 17.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1
 17.11.7.1  CABO FTP5E BLINDADO (24AWG) M 144 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V04
 17.11.7.2  CABO CAT 5E  CM UN 231,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V05
 17.11.7.3  CABO CAT 5E  CM UN 173,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V06
 17.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 1
 17.11.8.1  CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA M 118 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V05
 17.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR 1
 17.11.9.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V05
 17.11.9.2  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V06
 17.11.9.3  CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM
UN 5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V07
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 17.11.10 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 1
 17.11.10.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  LATÃO  PLACA COM TAMPA UNHA  LIXADA UN 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V07
 17.11.10.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  PLACA CEGA UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V08
 17.11.10.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA UN 3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V09
 17.11.11 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1
 17.11.11.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45 UN  10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V09
 17.11.11.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO UN 18 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V10
 17.11.11.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM UN 18 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V11
 17.11.12 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1
 17.11.12.1  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 107,8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V11
 17.11.13 ELETRODUTO PVC ROSCA 1
 17.11.13.1  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/2" UN 27 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V11
 17.11.13.2  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2" UN 41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V12
 17.11.13.3  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 23,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V13
 17.11.13.4  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 38,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V14
 17.11.14 RACK 1
 17.11.14.1  RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 6U X 570MM UN 2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL02_MEM_A4_V14
 18 GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA) 1
 18.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1
 18.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 1
 18.1.1.1  LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 64,6

Memória de Cálculo
Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL03_CON_V00
(24,90 x 2) + (7,40 x 2) = 64,60 m 

 18.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
 18.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1
 18.2.1.1 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
MES 4 Considerado 4 meses para execução do serviço de 

pintura de toda a estrutura
 18.2.2 DEMOLIÇÃO 1
 18.2.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 197,81
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL03_CON_V00
Previsto demolição de parte da estrutura, onde esta sendo projetado o mezanino mais demolição das 
paredes indicadas em projeto arquitetônico 
(24,90 + 6,05 + 24,90 + 6,55)  x 6,80 x 0,20 = 84,86 m3
(2,08 + 4,65 + 6,33 + 6,33 + 2,00 + 3,00 + 6,55 + 1,90 + 1,45 + 0,55 + 3,20 + 0,65 + 2,04 + 2,04 + 1,60 + 
2,50 + 0 ,85 + 3,00 + 2,45 + 2,20 + 2,60 + 2,30) x 3,90 x 0,20 = 47,01 m3
Total = 84,86 + 47,01 = 131,87 m3
131,87 m 3 x 1,5 (empolamento) = 197,81 m3

 18.2.2.2  DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10,09

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL03_CON_V00
Previsto demolição de parte da estrutura, onde esta sendo projetado o mezanino mais demolição das 
paredes indicadas em projeto arquitetônico 
Pilares:
5 pilares de 0,15 x 0,30 x 4,10  = 0,92 m3
2 pilares de 0,15 x 0,40 x 4,10  = 0,46 m3
1 pilares de 0,16 x 0,40 x 4,10  = 0,26 m3
12 pilares de 0,20 x 0,20 x 4,10 = 1,97 m3
Pilares  Total = 0,92 + 0,46 + 0,26 + 1,97 = 3,61 m3 

Vigas:
(3,30 m x 0,15 x 0,35) x 10 = 1,73 m3
5,90 m x 0,15 x 0,35 = 0,31 m3
(6,80 m x 0,15 x 0,35) x 3 = 1,07 m3
Vigas  Total = 1,73 + 0,31 + 1,07 = 3,11 m3

Total = 3,61 + 3,11 = 6,73  m3
6,73 x 1,5 (empolamento) = 10,09 m3

 18.2.2.3  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 27,64

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL03_CON_V00
Previsto demolição de parte da estrutura, onde esta sendo projetado o mezanino mais demolição das 
paredes indicadas em projeto arquitetônico 
24,90 x 7,40 x 0,10 = 18,43 m3
18,43 m3 x 1,5 (empolamento) = 27,64 m3

 18.2.2.4  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 5,18
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo
Calculo  para demolição total da estrutura existente, com base no projeto estrutural EST_GAL03_CON_V00
Previsto demolição de parte da estrutura, onde esta sendo projetado o mezanino mais demolição das 
paredes indicadas em projeto arquitetônico 
3 sapatas de 0,80 x 0,80 x 0,40  = 0,77 m3
14 sapatas de 0,80 x 0,60 x 0,40 = 2,69 m3
Total = 0,77 + 2,69 = 3,46 m3
3,46  m3 x 1,5 (empolamento) = 5,18 m3

 18.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 18.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1
 18.3.1.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
m³ 278,3

 18.3.1.2  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 92,77

 18.3.1.3  ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 
110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

m³ 92,77

 18.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1
 18.3.2.1  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 394,26

Memória de Cálculo:
Premissas:
Como não foi identificado sondagens no MEMORIAL DESCRITIVO  PE  GEOMETRIA, adotouse como 
premissa para calculo 60% material 1ª categoria, 20% como 2ª categoria e 20% como 3ª categoria, sem 
reaproveitamento de solo escavado 
Volume escavado 1ª, 2ª e 3ª categoria  adotado 0% de reaproveitamento = 463,84 m3

Volume estrutura  considerado 15% do volume total escavado
Volume estrutura () = 463,84 x 15% = 69,58 m3

Reaterro = volume escavado  volume estrutura
Reaterro = 463,84  69,58 = 394,26 m3

 18.3.2.2  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³
394,26

Memória de Cálculo:
Volume total escavado  volume da estrutura 
463,84  69,58 = 394,26 m3

 18.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1
 18.3.3.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³
240,72

Memória de Cálculo:
Quantitativo calculo a partir do item 2.2  Demolição
Volume total de demolição = 197,81 + 10,09 + 27,64 + 5,18 = 240,72 m3

Memória de Cálculo
Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL03_CON_V00
Adotado offset de 1,50 m a partir das extremidades das sapatas 
(1,50 + 25,50 + 1,50)  x (1,50 + 7,85 + 1,50) x 1,50 = 463,84 m3

Como não foi identificado sondagens no MEMORIAL DESCRITIVO  PE  
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.3.3.2  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
492,83

Memória de Cálculo:
Quantitativo calculo a partir dos  Aterros
Volume total de material de empréstimo = 394,26 m3 * Empolamento 25%

 18.3.3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21013,6

Memória de Cálculo:
DMT adotado 16 KM 
Bota fora:
Demolição = 240,72 m3
Vol. Escavação material de 1ª, 2ª e 3ª categoria = 463,84 m3
Total = 240,72 + (463,84 * 1,25) 
x16km

Material de empréstimo:
Quantitativo calculo a partir do item 3.2.1  Aterros
Volume total de material de empréstimo
*16 km

Total = 21013,6

 18.4 ESGOTAMENTO 1
 18.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1
 18.4.1.1  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 115,96

Memória de Cálculo:
Calculado a partir do volume de escavação. Adotado 1 hora para cada 4 m3 escavado 
463,84 / 4 = 115,96 h

 18.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1
 18.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 1
 18.5.1.1  PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG

338,63 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00

 18.5.1.2  VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG

741,03 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00

Memória de Cálculo:
100,70 + 150,31 + 490,02 = 741,03 kg

 18.5.1.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/4" (2,24KG/M)

kg

43,45 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.5.1.4  TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO 
PIR 30MM, PRÉPINTADA, TP40  2 X 0,43MM, KINGSPAN ISOESTE OU SIMILAR m²

274 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00

 18.5.1.5  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA 
PARCIAL  D = 12,7 MM E C = 50,80 MM un

84 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00

 18.5.1.6  CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA

kg

512,36 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00

Memória de Cálculo:
505,04 + 7,32 = 512,36 kg

 18.5.1.7  CHUMBADOR J 12"X254MM

UN

48 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL03_MET_P01
01_A1_V00

 18.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1
 18.5.2.1  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 3, INCLUSO 

FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL03_CON
MET_MEM_A4_V00  Página 27

 18.5.2.2  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 3, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

3,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL03_CON
MET_MEM_A4_V00  Página 27

 18.5.2.3  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 3, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

5,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL03_CON
MET_MEM_A4_V00  Página 27

 18.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 1
 18.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1
 18.6.1.1  BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.2  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

27 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.3  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.6.1.4  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.5  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.6  JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.7  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.8  TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.9  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.10  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.11  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.12  TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.13  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

67,91 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.14  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

22,15 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.15  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

27,31 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.6.1.16  HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.17  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 
1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.18  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

7 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.19  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.20  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.21  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.1.22  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 18.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1
 18.6.2.1  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.2  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

24 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.3  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

17 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.4  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

19 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.6.2.5  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

25 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

18 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.8  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

19 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.9  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.10  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.11  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.12  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.13  JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.14  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.15  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

42 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.16  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

47 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.6.2.17  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

21 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.18  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.19  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.20  TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  REV. 01  
10/2022 un

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.21  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.22  TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.23  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

13,93 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.24  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

60,57 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.25  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

92,46 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.26  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

167,51 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.27  CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, 
D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR un

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.28  CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA

un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.6.2.29  RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO

un

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.30  PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.31  GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM

UN

15 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.32  CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01

un

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.33  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M

un

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.34  CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M

un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.6.2.35  CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL03_MEM_A4_V00  Páginas 19 a 20

 18.7 FECHAMENTO 1
 18.7.1 ALVENARIAS 1
 18.7.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m²

1053,14 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

78,10 x 6,80 = 531,08 m2
(2,20 + 2,20 +  3,15 + 2,15 + 7,80 + 7,90 + 2,20 + 5,30 + 3,15 + 5,60 + 4,25 + 4,25 + 2,20 +  5,50 + 3,15 + 
6,65 + ) x 3,90 = 263,84 m2
(2,10 + 2,10 + 2,10 + 1,10 + 3,00 +  2,10) x 2,85 = 35,63 m2
32,75 x 3,90 = 127,73 m2
18,50 x 8,05 = 148,93 m2
36,50 x 1,90 = 69,35 m2
Total = 531,08 + 263,84 + 35,63 + 127,73 + 148,93 + 69,35 = 1176,54 m2

Desconto de esquadrias:
J1 (0,96 x 1,20) x 4 = 4,61 m2
J2 (2,00 x 2,60) x 6 = 31,20 m2
J3 (1,78 x 0,70) x 2 = 2,49 m2
J4 (0,70 x 0,70) x 1 = 0,49 m2
J5 (0,70 X 1,12) X 1 = 0,78 m2
J6 (1,14 x 2,27) x 7 = 18,11 m2
P1 ( 2,66 x 3,05) x 1 = 8,11 m2
P2 (1,48 x 3,05) x 2 = 9,03 m2
P3 (2,48 x 3,20) x 2 = 15,87 m2
P4 (2,04 x 2,80) x 1 = 5,71 m2
P5 (2,47 x 2,10) x 1 = 5,19 m2
P6 (1,00 x 2,10) x 3 = 6,30 m2
P7 (0,86 x 2,10) x 4 = 7,22 m2
P8 (0,96 x 2,10) x 1 = 2,02 m2
P9 (1,26 x 2,80) x 1 = 3,53 m2
P10 (1,05 x 2,60) x 1 = 2,73 m2
Total área de esquadrias = 4,61 + 31,20 + 2,49 + 0,49 + 0,78 + 18,11 + 8,11 + 9,03 + 15,87 + 5,71 + 5,19 + 
6,30 + 7,22 + 2,02 + 3,53 + 2,73 = 123,40 m2

Total = 1176,54  123,40 = 1053,14 m2

 18.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 1
 18.7.2.1  J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,96X1,20X1,10 M  (L X H X 

PEITORIL) UN

4 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.2  J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR COM PEITORIL DUPLO 
2,00X2,60X0,00 M  (L X H X PEITORIL) UN

6 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.3  J3  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 1,78X0,70X2,05 M (L X H X 
PEITORIL) UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.7.2.4  J4  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,70X0,70X2,05 M (L X H X 
PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.5  J5  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 0,70X1,12X2,08 M (L X H X 
PEITORIL) UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.6  J6  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR FIXA ~1,14X2,27X0,98 M (L X H X 
PEITORIL) UN

7 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.7  P1  PORTA DE FERRO FUNDIDO VIDRO 6MM INCOLOR GIRO 04 FOLHAS 2,66X,3,05X0,55 M (L X H) 
BANDEIRA UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.8  P2  PORTA DE FERRO FUNDIDO VIDRO 6MM INCOLOR GIRO 02 FOLHAS 1,48X,3,05X0,55 M (L X H) 
BANDEIRA UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.9  P3  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 02 FOLHAS 2,48X3,20 M

UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.10  P4  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 02 FOLHAS 2,04X2,80 M

UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.11  P5  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR CORRER 04 FOLHAS 2,47X2,10 M

UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.12  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN

8 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.13  P9  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 1,26X2,80 M

UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.2.14  P10  PORTA DE FERRO FUNDIDO GIRO 1,05X2,60 M

UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P4, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 18.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.7.3.1  DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m²

18,2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Perímetro = 2,00 + 1,25 + 2,00 + 1,25 = 6,50 m
Altura = 2,80 
Total = 6,50 x 2,80 = 18,20 m2

 18.7.3.2  BANCADA DE MÁRMORE BRANCO

m²

10,23 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Copa = 3,45 x 0,60 = 2,07 m2
WC Feminino, Masculino e PCD = (1,90 x 0,60) x 3 un = 3,42 m2
Cozinha = (4,90 + 3,00) x 0,60 = 4,74 m2
Total = 2,07 + 3,42 + 4,74 = 10,23 m2

 18.7.3.3  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

9 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
WC Feminino, Masculino e PCD =  6 un
Copa = 1 un 
Cozinha/Café = 2 un 
Total = 6 + 1 + 2 = 9 un 

 18.7.3.4  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

12 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
WC Feminino, Masculino e PCD =  6 un
Copa = 1 un 
Cozinha/Café = 2 un 
Total = 6 + 1 + 2 = 9 un 

 18.7.3.5  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.7.3.6  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.7.3.7  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.7.3.8  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

6 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.7.3.9  BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 
35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.7.3.10  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020

UN

2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.7.3.11  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1
 18.7.4.1  GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M

13 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1
 18.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 1
 18.8.1.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m²

403,75 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Coworking Social = 112,70 m2
Lobby  = 47,30 m2
WC PCD = 4,15 m2 + 9,35 m2 = 13,50 m2
DML = 4,80 m2
Sala de reunião = 22,55 m2
Copa = 11,25 m2
Home Office = 15,65 m2
Recepção + Lobby de entrada = 88,30 m2
WC masculino = 8,50 m2 
WC feminino = 8,50 m2
Cozinha café = 19,50 m2 
Café da estaçao = 51,20 m2
Total = 112,70 + 47,30 + 13,50 + 4,80 + 22,55 + 11,25 + 15,65 + 88,30 + 8,50 + 8,50 + 19,50 + 51,20 = 
403,75 m2
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.8.1.2  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²

333,1 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.8.1.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m²

31,08 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 18.8.1.4  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m²

41,48 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Adotado como premissa chapisco e emboço em todas as paredes a construir
Térreo:
(0,80 + 0,80 + 1,80 + 1,10 + 3,00 + 0,80 + 1,00 + 1,20) x 3,95 = 41,48 m2

 18.8.1.5  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²
41,48

 18.8.1.6  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / AREIA)

m²

2106,28 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

78,10 x 6,80 = 531,08 m2
(2,20 + 2,20 +  3,15 + 2,15 + 7,80 + 7,90 + 2,20 + 5,30 + 3,15 + 5,60 + 4,25 + 4,25 + 2,20 +  5,50 + 3,15 + 
6,65 + ) x 3,90 = 263,84 m2
(2,10 + 2,10 + 2,10 + 1,10 + 3,00 +  2,10) x 2,85 = 35,63 m2
32,75 x 3,90 = 127,73 m2
18,50 x 8,05 = 148,93 m2
36,50 x 1,90 = 69,35 m2
Total = 531,08 + 263,84 + 35,63 + 127,73 + 148,93 + 69,35 = 1176,54 m2

Desconto de esquadrias:
J1 (0,96 x 1,20) x 4 = 4,61 m2
J2 (2,00 x 2,60) x 6 = 31,20 m2
J3 (1,78 x 0,70) x 2 = 2,49 m2
J4 (0,70 x 0,70) x 1 = 0,49 m2
J5 (0,70 X 1,12) X 1 = 0,78 m2
J6 (1,14 x 2,27) x 7 = 18,11 m2
P1 ( 2,66 x 3,05) x 1 = 8,11 m2
P2 (1,48 x 3,05) x 2 = 9,03 m2
P3 (2,48 x 3,20) x 2 = 15,87 m2
P4 (2,04 x 2,80) x 1 = 5,71 m2
P5 (2,47 x 2,10) x 1 = 5,19 m2
P6 (1,00 x 2,10) x 3 = 6,30 m2
P7 (0,86 x 2,10) x 4 = 7,22 m2
P8 (0,96 x 2,10) x 1 = 2,02 m2
P9 (1,26 x 2,80) x 1 = 3,53 m2
P10 (1,05 x 2,60) x 1 = 2,73 m2
Total área de esquadrias = 4,61 + 31,20 + 2,49 + 0,49 + 0,78 + 18,11 + 8,11 + 9,03 + 15,87 + 5,71 + 5,19 + 
6,30 + 7,22 + 2,02 + 3,53 + 2,73 = 123,40 m2

Total = 1176,54  123,40 = 1053,14 x 2 faces = 2106,28 m2

 18.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
 18.8.2.1  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 m²

51,85 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Impermeabilização da laje em concreto  17,70 + 5,80 + 10,20 + 18,15 = 51,85

 18.8.2.2  PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 m²

51,85 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Impermeabilização da laje em concreto  17,70 + 5,80 + 10,20 + 18,15 = 51,85

 18.8.3 PINTURA 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.8.3.1  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 m²

2106,28 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P4 e P5, NA PASTA 2
PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Adotado como premissa pintura em todas as paredes
78,10 x 6,80 = 531,08 m2
(2,20 + 2,20 +  3,15 + 2,15 + 7,80 + 7,90 + 2,20 + 5,30 + 3,15 + 5,60 + 4,25 + 4,25 + 2,20 +  5,50 + 3,15 + 
6,65 + ) x 3,90 = 263,84 m2
(2,10 + 2,10 + 2,10 + 1,10 + 3,00 +  2,10) x 2,85 = 35,63 m2
32,75 x 3,90 = 127,73 m2
18,50 x 8,05 = 148,93 m2
36,50 x 1,90 = 69,35 m2
Total = 531,08 + 263,84 + 35,63 + 127,73 + 148,93 + 69,35 = 1176,54 m2

Desconto de esquadrias:
J1 (0,96 x 1,20) x 4 = 4,61 m2
J2 (2,00 x 2,60) x 6 = 31,20 m2
J3 (1,78 x 0,70) x 2 = 2,49 m2
J4 (0,70 x 0,70) x 1 = 0,49 m2
J5 (0,70 X 1,12) X 1 = 0,78 m2
J6 (1,14 x 2,27) x 7 = 18,11 m2
P1 ( 2,66 x 3,05) x 1 = 8,11 m2
P2 (1,48 x 3,05) x 2 = 9,03 m2
P3 (2,48 x 3,20) x 2 = 15,87 m2
P4 (2,04 x 2,80) x 1 = 5,71 m2
P5 (2,47 x 2,10) x 1 = 5,19 m2
P6 (1,00 x 2,10) x 3 = 6,30 m2
P7 (0,86 x 2,10) x 4 = 7,22 m2
P8 (0,96 x 2,10) x 1 = 2,02 m2
P9 (1,26 x 2,80) x 1 = 3,53 m2
P10 (1,05 x 2,60) x 1 = 2,73 m2
Total área de esquadrias = 4,61 + 31,20 + 2,49 + 0,49 + 0,78 + 18,11 + 8,11 + 9,03 + 15,87 + 5,71 + 5,19 + 
6,30 + 7,22 + 2,02 + 3,53 + 2,73 = 123,40 m2

Total = 1176,54  123,40 = 1053,14 x 2 faces = 2106,28 m2
 18.8.3.2  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2106,28

Memória de Cálculo:
Quantitativo do item anterior

 18.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1
 18.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1
 18.9.1.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN
63 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.1.2  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN

74 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.9.1.3  CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2"  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
un

41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.2 ATERRAMENTO 1
 18.9.2.1  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 UN
6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.3 CABOS 1
 18.9.3.1  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C

m
53,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.3.2  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

680,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
59,3 + 277,6 + 299,5 + 44,5 = 680,90 m

 18.9.3.3  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

132,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
44,3 + 44,3 + 44,3 = 132,90 m

 18.9.3.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

1641,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
638,6 + 270,8 + 162,6 + 364,5 + 205,2 = 1 641,70 m

 18.9.3.5  CABO DE CONTROLE PARA O SINAL DMX SEÇÃO DE 24 AWG COM UM PAR DE CABOS E FIOS DE 
COBRE m

155,53 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
27,74+2,94+21,23+2,02+4,45+15,09+37,48+17,95+6,63+20 = 155,53

 18.9.4 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1
 18.9.4.1  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO M 14,4
 18.9.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1
 18.9.5.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO

UN
5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.5.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO
UN

50 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.5.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES
UN

7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.9.5.4  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.5.5  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

13 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
1,0 + 12,0 = 13,0 un 

 18.9.5.6  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X4"  LATÃO  PLACA COM 1 TAMPA UNHA  LIXADA
UN

41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.5.7  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

54 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.5.8  TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC
un

41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1
 18.9.6.1  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 

BRANCA),CURVA C, 10KA un
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 
DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un

5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.3  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 
DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un

14 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.4  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, 5KA un

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.6  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V
un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.7  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25 A
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.6.8  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40 A
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.7 ELETROCALHA FURADA 1
 18.9.7.1  ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM CHAPA 18

M
40,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.9.7.2  SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA
PÇ

30 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.7.3  TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA
UN

20 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.8 ELETRODUTOS 1
 18.9.8.1  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA M
420,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.8.2  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.8.3  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

10,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.9 LUMINÁRIAS 1
 18.9.9.1  LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  

REV01_11/2021 un
3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.9.2  LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 
W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED  REV 01 un

68 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.9.3  LUMINÁRIA LED WALL WASHER 8B 108 LEDS USO EXTERNO
UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.9.4  LUMINÁRIA LED WALL WASHER 36 LEDS USO EXTERNO
UN

40 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.9.5  LUMINÁRIA LED RIBALTA (WALL WASHER) 60 LEDS
UN

80 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.10 PONTO DE LUZ 1
 18.9.10.1  PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA

UN
3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.10.2  PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA UN

8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.10.3  PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA UN

128 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.9.11 QUADROS 1
 18.9.11.1  CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 

ALUMÍNIODE 2MM un
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.9.11.2  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES un

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL03_MEM_A4_V01

 18.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1
 18.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 1
 18.10.1.1  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN
2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto INC_GAL03_P0305_2A1_V01

 18.10.1.2  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL03_P0305_2A1_V01

 18.10.1.3  PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA S2 un

8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL03_P0305_2A1_V01

 18.10.1.4  PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
Un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL03_P0305_2A1_V01

 18.11 CFTV E LÓGICA 1
 18.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1
 18.11.1.1  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 

03 UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.2 CFTV E SEGURANÇA 1
 18.11.2.1  CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66

UN
27 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1
 18.11.3.1  CONECTOR RJ11

UN
2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.3.2  CONECTOR RJ45 (CM8V)
UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.3.3  PATCH PANEL 48 POSIÇÕES
UN

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.3.4  CONECTOR RJ45 (CM8V)
UN

166 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.3.5  SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.3.6  SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.11.4.1  GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA OU PERFIL DE MONTAGEM OU PLACA ACIONAMENTO OU 
TAMPA INFERIOR BIPARTIDA OU UNIDADE DE VENTILAÇÃO UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.4.2  GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.4.3  GABINETE PADRÃO 19"  PLACA ACIONAMENTO VENTILADORES
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.4.4  GABINETE PADRÃO 19"  TAMPA INFERIOR BIPARTIDA
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.4.5  GABINETE PADRÃO 19"  UNIDADE DE VENTILAÇÃO
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.4.6  GUIAS DE CABOS FECHADO 1U
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1
 18.11.5.1  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN
71 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

Memória de Cálculo:
30,0 + 41,0 = 71,0 un 

 18.11.5.2  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
UN

12 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.5.3  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 
MM (1 1/4") UN

9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 1
 18.11.6.1  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

UN
147 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.6.2  PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE
UN

147 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1
 18.11.7.1  CABO FTP5E BLINDADO (24AWG)

M
249 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.7.2  CABO CAT 5E  CM
UN

597,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.7.3  CABO CAT 5E  CM
UN

748,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 1
 18.11.8.1  CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA

M
52,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1
 18.11.9.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.9.2  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.9.3  CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.10 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 1
 18.11.10.1  CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 150X150X68MM

UN
2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.10.2  CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 182X210X74MM
UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.10.3  CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM PVC 250X323X74MM
UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.11 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 1
 18.11.11.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  LATÃO  PLACA COM TAMPA UNHA  LIXADA

UN
41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.11.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA
UN

41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.12 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1
 18.11.12.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45

UN 
3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.12.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO
UN

27 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.12.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM
UN

27 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.13 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1
 18.11.13.1  ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 

DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO M
81,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.14 ELETRODUTO PVC ROSCA 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 18.11.14.1  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1"
UN

70 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.14.2  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/4"
UN

43 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.14.3  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2"
UN

34 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.14.4  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
M

49,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.14.5  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA
M

39,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.14.6  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA
M

31,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.11.15 RACK 1
 18.11.15.1  RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 16U X 670MM

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL03_MEM_A4_V00

 18.12 RELOGIO 1
 18.12.1  RELÓGIO COM 2,00M DE DIÂMETRO COM MARCADORES E COMANDO HORÁRIO TOK MESTRE, 

COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: EIXO DE AÇO INOX; SISTEMAS INTELIGENTES DE 
ACERTO AUTOMÁTICO DUAS VEZES AO DIA; ENGRENAGENS INJETADAS EM POLIACETAL DE 
ALTO DESEMPENHO; RESISTÊNCIA À TORÇÃO E AUTO LUBRIFICANTES; ESTRUTURAS DE AÇO 
CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPOTAS DE POLIPROPILENO COM SISTEMAS DE MECANICO 
DE PROTEÇÃO HERMETICA.

UN

2

A ser colocado nas faces da Estação conforme 
relogio previamente existente

 19 GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA) 1
 19.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1
 19.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 1
 19.1.1.1  LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M
182,3 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL

04_CON_V00

Memória de Cálculo:
(82,25 x 2) + (8,90 x 2) = 182,30 m 

 19.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
 19.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1
 19.2.1.1 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M MES
4 Considerado 4 meses para execução do serviço de 

pintura de toda a estrutura

 19.2.2 DEMOLIÇÃO 1
 19.2.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³

308,45 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo:
(162,00 + 21,60) x 5,60 x 0,20 = 205,63 m3
205,63 m3 x 1,5 (empolamento) = 308,45 m3

 19.2.2.2  DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³

59,36 Calculo  para demolição total da estrutura existente, 
com base no projeto estrutural EST_GAL
04_CON_V00

Memória de Cálculo:
Pilares:
46 pilares de 0,30 x 0,30 x 4,90  = 20,29 m3

Vigas:
(162, 00 + 21,60) x 0,30 x 0,35) x 2 = 19,28 m3

Total = 20,29 + 19,28 = 39,57 m3
39,57 x 1,5 (empolamento) = 59,36 m3

 19.2.2.3  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³

133,08 Calculo  para demolição total da estrutura existente, 
com base no projeto estrutural EST_GAL
01_CON_V00

Memória de Cálculo:
(796,20 + 13,00 + 78,00 m2) x 0,10 = 88,72 m3
88,72 m 3 x 1,5 (empolamento) = 133,08 m3

 19.2.2.4  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO m³

13,53 Calculo  para demolição total da estrutura existente, 
com base no projeto estrutural EST_GAL
01_CON_V00

Memória de Cálculo:
46 sapatas de 0,70 x 0,70 x 0,40  = 9,02 m3
9,02 m3 x 1,5 (empolamento) = 13,53 m3

 19.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 19.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1
 19.3.1.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 m³
466,69 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL

04_CON_V00

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Para fins de calculo foi adotado como premissa a escavação de uma unica cava com offset de 1,50 m a 
partir das extremidades das sapatas 
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 1,50 = 1.400,07 m3

Com base das sondagens SPT04, SPT05 e SPT06 apresentados no MEMORIAL DESCRITIVO  PE  
GEOMETRIA, páginas 66, 67 e 68
SPT05  Rocha decomposta a partir de 0,50 m e impenetrável a 0,70m de profundidade

Material 1ª categoria  profundidade de 0,00 até 0,50 m  desconsiderado reaproveitamento do material 
escavado
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,50 = 466,69 m3

Material 2ª categoria  profundidade de 0,50 até 0,70 m = 0,20 m 
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,20 = 186,68 m3

Material 3ª categoria  profundidade de 0,70 até 1,85 m = 0,80 m
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,80 = 746,70 m3

 19.3.1.2  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 m³

186,68 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL
04_CON_V00

Memória de Cálculo:
Para fins de calculo foi adotado como premissa a escavação de uma unica cava com offset de 1,50 m a 
partir das extremidades das sapatas 
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 1,50 = 1.400,07 m3

Com base das sondagens SPT04, SPT05 e SPT06 apresentados no MEMORIAL DESCRITIVO  PE  
GEOMETRIA, páginas 66, 67 e 68
SPT05  Rocha decomposta a partir de 0,50 m e impenetrável a 0,70m de profundidade

Material 1ª categoria  profundidade de 0,00 até 0,50 m  desconsiderado reaproveitamento do material 
escavado
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,50 = 466,69 m3

Material 2ª categoria  profundidade de 0,50 até 0,70 m = 0,20 m 
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,20 = 186,68 m3

Material 3ª categoria  profundidade de 0,70 até 1,85 m = 0,80 m
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,80 = 746,70 m3

 19.3.1.3  ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 
110 MPA  COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG m³

746,7 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL
04_CON_V00

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Para fins de calculo foi adotado como premissa a escavação de uma unica cava com offset de 1,50 m a 
partir das extremidades das sapatas 
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 1,50 = 1.400,07 m3

Com base das sondagens SPT04, SPT05 e SPT06 apresentados no MEMORIAL DESCRITIVO  PE  
GEOMETRIA, páginas 66, 67 e 68
SPT05  Rocha decomposta a partir de 0,50 m e impenetrável a 0,70m de profundidade

Material 1ª categoria  profundidade de 0,00 até 0,50 m  desconsiderado reaproveitamento do material 
escavado
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,50 = 466,69 m3

Material 2ª categoria  profundidade de 0,50 até 0,70 m = 0,20 m 
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,20 = 186,68 m3

Material 3ª categoria  profundidade de 0,70 até 1,85 m = 0,80 m
(1,50 + 79,60 + 1,50)  x (1,50 + 8,30 + 1,50) x 0,80 = 746,70 m3

 19.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1
 19.3.2.1  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 1190,06

Memória de Cálculo:
Premissas:
Volume escavado 1ª, 2ª e 3ª categoria  adotado 0% de reaproveitamento  466,69 + 186,68 + 746,70 = 
1.400,07 m3

Volume estrutura  considerado 15% do volume total escavado
Volume estrutura () = 1.400,07 x 15% = 210,01 m3

Reaterro = volume escavado  volume estrutura
Reaterro = 1.400,07  210,01 = 1.190,06 m3

 19.3.2.2  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³
1190,06

Memória de Cálculo:
 1.400,07  210,01 = 1.190,06 m3

 19.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1
 19.3.3.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³
514,42

Memória de Cálculo:
Volume total de demolição = 308,45 + 59,36 + 133,08 + 13,53 = 514,42 m3

 19.3.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
1487,57

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Volume total de material de empréstimo = 1.190,06 m3 * Empolamento 25%	

 19.3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60033,31

Memória de Cálculo:
DMT adotado 16 KM 
Bota fora: 0
Demolição = 514,42 m3
Vol. Escavação materia de 1ª, 2ª e 3 ª categoria = 466,69 + 186,68 + 746,70 = 1.400,07 m3
Total = 514,42 + (1.400,07 * 1,25)*16 = 36.232,12

Material de empréstimo:
Quantitativo calculo a partir do item 3.2.1  Aterros
Volume total de material de empréstimo empolado * 16 km = 23.801,29

Total = 36.232,12+ 23.801,29 = 60.033,31
 19.4 ESGOTAMENTO 1
 19.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1
 19.4.1.1  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 350,02

Memória de Cálculo:
Calculado a partir do volume de escavação. Adotado 1 hora para cada 4 m3 escavado 
1.400,07 / 4 = 350,02 h

 19.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1
 19.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 1
 19.5.1.1  PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG

2916,21 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL04_MET_P02
02_A1_V01

 19.5.1.2  VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG

11595,93 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL04_MET_P02
02_A1_V01

Memória de Cálculo:
6 333,43 + 139,53 + 5 122,97 = 11 595,93 kg

 19.5.1.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA 3/4" (2,24KG/M)

kg

427,47 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL04_MET_P02
02_A1_V01

 19.5.1.4  TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO 
PIR 30MM, PRÉPINTADA, TP40  2 X 0,43MM, KINGSPAN ISOESTE OU SIMILAR m²

2766 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL04_MET_P02
02_A1_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.5.1.5  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA 
PARCIAL  D = 12,7 MM E C = 50,80 MM un

1378 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL04_MET_P02
02_A1_V01

 19.5.1.6  CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA kg 8890,38
Memória de Cálculo:
2,55 + 170,04 + 8515,73 + 202,06 = 8 890,38 kg

 19.5.1.7  CHUMBADOR J 1/2"X305MM

UN

104 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto executivo EST_GAL04_MET_P02
02_A1_V01

 19.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1
 19.5.2.1  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, INCLUSO 

FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

8,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL04_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 27 e 28

 19.5.2.2  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

11,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL04_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 27 e 28

 19.5.2.3  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

18,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL04_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 27 e 28

 19.5.2.4  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 4, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

3,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL04_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 27 e 28

 19.5.3 ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1
 19.5.3.1  LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. 

ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM.

m²

68,19 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL04_CON
MET_MEM_A4_V00

 19.5.3.2  ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q92. AF_09/2021 KG

100,92 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL04_CON
MET_MEM_A4_V00

 19.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 1
 19.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1
 19.6.1.1  BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.2  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.6.1.3  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

28 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.4  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

9 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.6  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.7  TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.8  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.9  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.10  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.11  TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.12  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

48,89 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.13  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

9,11 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.14  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

23,39 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.6.1.15  HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.16  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 
1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.17  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.18  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.19  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.20  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.1.21  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 19.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1
 19.6.2.1  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.2  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

22 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.3  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

15 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.4  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.6.2.5  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

119 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

13 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.8  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

14 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.9  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.10  JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.11  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.12  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

35 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.13  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.14  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

37 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.15  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.16  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.6.2.17  TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  REV. 01  
10/2022 un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.18  TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.19  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

12,74 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.20  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

37,7 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.21  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

4,47 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.22  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

67,42 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.23  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

170,79 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.24  CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, 
D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.25  CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA

un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.26  RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO

un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.27  PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO

UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.28  GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM

UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.6.2.29  CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM  REV 01

un

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.30  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M

un

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.31  CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M

un

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.6.2.32  CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

un

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL04_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 19.7 FECHAMENTO 1
 19.7.1 ALVENARIAS 1
 19.7.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m²
790,2

Memória de Cálculo:
177,15 x 4,00 = 708,60 m2
(4,40 x 3,00) x 10  = 132 m2
(2,80 + 2,35 + 2,85 + 0,50 + 2,60 + 1,65 + 4,00 + 4,40 + 2,60) x 3,00 = 71,25 m2
39,50 x 2,40 = 94,80 m2
Total = 708,60 + 132,00 + 71,25 + 94,80 = 1.006,65 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (2,60 x 2,00) x 14 un = 72,80 m2
J2 = (1,00 x 1,50) x 7 un = 10,50 m2
P1 = (2,00 X 2,60) x 2 un = 10,40 m2
P2 = (0,96 x 2,10) x 6 un = 12,10 m2
P3 = (3,70 x 2,50) x 10 un = 92,50 m2
P4 = (3,50 x 2,60) x 1 un = 9,10 m2
P5 = (3,62 x 2,50) x 1 un = 9,05 m2
Total área de esquadrias = 72,80 + 10,50 + 10,40 + 12,10 + 92,50 + 9,10 + 9,05 = 216,45 m2

Total = 1.006,65  216,45 = 790,20 m2

 19.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 1
 19.7.2.1  J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 2,60X2,00M  (L X H)

UN

14 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.7.2.2  J2  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR MAXIMAR 1,00X1,50X1,10 M  (L X H X 
PEITORIL) UN

7 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 19.7.2.3  P1  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 2,00 X 2,60 M

UN

2 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 19.7.2.4  P2  PORTA DE FORRA DE MADEIRA E FOLHA DE MADEIRA DE ABRIR 0,96X2,10 M

UN 

6 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 19.7.2.5  P3  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS FOLHAS DE CORRER DUAS 
FOLHAS FIXAS 3,70X2,50X0,50M UN

10 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 19.7.2.6  P4  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS FOLHAS DE CORRER DUAS 
FOLHAS FIXAS 3,50X2,60M UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 19.7.2.7  P5  PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DUAS FOLHAS DE CORRER DUAS 
FOLHAS FIXAS 3,62X2,50X0,50 M UN

1 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P6, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 19.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1
 19.7.3.1  DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC IIIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m²

19,26 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Perímetro = (2,85 x 2) +  (1,25 x 4) =  10,70 m
Altura = 1,80 
Total = 10,70 x 1,80 = 19,26 m2

 19.7.3.2  BANCADA DE MÁRMORE BRANCO

m²

4,26 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Copa 
2,55 x 0,60 = 1,53 m2

WC Feminino e Masculino 
(2,60 + 2,85) x 0,50 = 2,73 m2

Total = 1,53 + 2,73 = 4,26 m2
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.7.3.3  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

1 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.7.3.4  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

7 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Copa = 1 un 
WC Feminino e Masculino = 6 un 
Total 1 + 6 = 7 un

 19.7.3.5  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

6 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.7.3.6  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.7.3.7  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.7.3.8  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

8 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.7.3.9  BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 
35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2 Cubas previstas nos banheiros acessíveis para PCD 
feminino e masculino 

 19.7.3.10  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020
UN

2 Cubas previstas nos banheiros acessíveis para PCD 
feminino e masculino 

 19.7.3.11  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
WC Feminino = 2 un + WC Masculino = 2 un = 4 un 

 19.7.3.12  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

WC Feminino = 2 un + WC Masculino = 2 un = 4 un 

 19.7.3.13  TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

1 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO 1
 19.7.4.1  GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M

113,35 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
83,5 + 14,25 + 6,60 + 7,80 + 1,20 = 113,35 m 

 19.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1
 19.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 1
 19.8.1.1  FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU 

SIMILAR, INSTALADO m²

308,91 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
AUDITÓRIO = 139,90 m2
DML = 3,16 m2
COPA = 13,85 m2
SALA 01, 02, 03, 04 E 05 = 30,40 x 5 = 152 m2
Total = 139,90 + 3,16 + 13,85 + 152,00 = 308,91 m2

 19.8.1.2  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m²

31,88 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
BWC MASCULINO = 12,74 m2
BWC FEMININO = 12,74 m2
BWC AC.F. = 3,20 m2
BWC. AC.M. = 3,20 m2
Total = 12,74 + 12,74 + 3,20 + 3,20 = 31,88 m2

 19.8.1.3  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²

634,72 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
Piso de granelite = 522,61 m2
Piso original demolido a ser reconstruído = 112,11 m2
Total = 522,61 + 112,11 = 634,72 m2
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.8.1.4  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m²

31,88 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.8.1.5  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m²

1580,41 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
177,15 x 4,00 = 708,60 m2
(4,40 x 3,00) x 10  = 132 m2
(2,80 + 2,35 + 2,85 + 0,50 + 2,60 + 1,65 + 4,00 + 4,40 + 2,60) x 3,00 = 71,25 m2
39,50 x 2,40 = 94,80 m2
Total = 708,60 + 132,00 + 71,25 + 94,80 = 1.006,65 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (2,60 x 2,00) x 14 un = 72,80 m2
J2 = (1,00 x 1,50) x 7 un = 10,50 m2
P1 = (2,00 X 2,60) x 2 un = 10,40 m2
P2 = (0,96 x 2,10) x 6 un = 12,10 m2
P3 = (3,70 x 2,50) x 10 un = 92,50 m2
P4 = (3,50 x 2,60) x 1 un = 9,10 m2
P5 = (3,62 x 2,50) x 1 un = 9,05 m2
Total área de esquadrias = 72,80 + 10,50 + 10,40 + 12,10 + 92,50 + 9,10 + 9,05 = 216,45 m2

Total = 1.006,65  216,45 = 790,20 m2 x 2 faces = 1.580,41 m2

 19.8.1.6  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²

1580,41 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.8.1.7  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / AREIA)

m²

1580,41 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P6, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 19.8.2 PINTURA 1
 19.8.2.1  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 m²
1580,41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.8.2.2  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m²

1580,41 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1
 19.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1
 19.9.1.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN
75 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.9.1.2  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN

77 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.2 ATERRAMENTO 1
 19.9.2.1  CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM un 1
 19.9.2.2  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 6

 19.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 1
 19.9.3.1  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C

m
10,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.3.2  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),  25MM²,  1KV / 90º C
m

41,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
10,4 + 10,4 + 10,4 + 10,4 = 41,60 m


 19.9.3.3  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

436,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
26,7 + 164,0 + 107,1 + 75,4 + 62,9 = 436,10 m


 19.9.3.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

2121,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
88,8 + 837,7 + 610,1 + 113,9 + 360,7 + 110,5 = 2121,70 m


 19.9.3.5  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

283,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
96,9 + 6,3 + 90,1 + 90,4 = 283,70 m


 19.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1
 19.9.4.1  CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA

un
2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.4.2  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN

10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.4.3  CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR
un

10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1
 19.9.5.1  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO

M
18,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.9.6.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4" PARA COM FURO
UN

10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.6.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO
UN

54 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.6.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES
UN

10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.6.4  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 3 FUNÇÕES
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.6.5  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

17 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.6.6  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

60 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
59,0 + 1,0 = 60,0 un 


 19.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1
 19.9.7.1  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA BRANCA),10KA

un
2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.7.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 
DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.7.3  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 
DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un

17 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.7.4  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA un

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.7.5  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V
un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.7.6  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  40 A
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.7.7  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  63 A
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.8 ELETROCALHA FURADA 1
 19.9.8.1  ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVAIZADA, 50X25 MM CHAPA 18

M
51,8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.9.8.2  ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉGALVANIZADA, 50X50 MM CHAPA 18
M

2,8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.8.3  SUPORTE VERTICAL  70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA
PÇ

42 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.8.4  TALA PLANA PERFURADA 25 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA
UN

16 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.9 ELETRODUTOS 1
 19.9.9.1  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA M
333,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.9.2  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

10,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.9.3  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

156,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.10 LAMPADAS 1
 19.9.10.1  LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  

REV01_11/2021 un
3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.10.2  LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 
W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED  REV 01 un

148 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:
4,0 + 144,0 = 148,0 un 


 19.9.11 PONTO DE LUZ 1
 19.9.11.1  PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA

UN
3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.11.2  PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.11.3  PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA UN

72 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.12 QUADROS 1
 19.9.12.1  CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 

ALUMÍNIODE 2MM un
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.9.12.2  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES un

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL04_MEM_A4_V01

 19.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1
 19.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.10.1.1  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL04_P0405_2A1_V01

 19.10.1.2  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL04_P0405_2A1_V01

 19.10.1.3  PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA S2 un

6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL04_P0405_2A1_V01

 19.10.1.4  PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
Un

8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL04_P0405_2A1_V01

 19.11 CFTV E LÓGICA 1
 19.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1
 19.11.1.1  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 

04 UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.2 CFTV E SEGURANÇA 1
 19.11.2.1  CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66

UN
20 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1
 19.11.3.1  CONECTOR RJ11

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3.2  CONECTOR RJ45 (CM8V)
UN

27 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3.3  PATCH PANEL 24 POSIÇÕES
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3.4  PATCH PANEL 48 POSIÇÕES
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3.5  CONECTOR RJ45 (CM8V)
UN

132 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3.6  SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.3.7  SWITCH (10/100/1000) BASE T 24 PORTS
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1
 19.11.4.1  GABINETE PADRÃO 19"  BASE SOLEIRA OU PERFIL DE MONTAGEM OU PLACA ACIONAMENTO OU 

TAMPA INFERIOR BIPARTIDA OU UNIDADE DE VENTILAÇÃO UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.11.4.2  GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.4.3  GABINETE PADRÃO 19"  PLACA ACIONAMENTO VENTILADORES
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.4.4  GABINETE PADRÃO 19"  TAMPA INFERIOR BIPARTIDA
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.4.5  GABINETE PADRÃO 19"  UNIDADE DE VENTILAÇÃO
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.4.6  GUIAS DE CABOS FECHADO 1U
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1
 19.11.5.1  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN
34 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.5.2  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 
MM (1") UN

37 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.5.3  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 
MM (1 1/2") UN

7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.5.4  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 
MM (1 1/4") UN

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 1
 19.11.6.1  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

UN
224 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.6.2  PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE
UN

224 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1
 19.11.7.1  CABO FTP5E BLINDADO (24AWG)

M
198 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.7.2  CABO CAT 5E  CM
UN

936,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.7.3  CABO CAT 5E  CM
UN

708,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.8 CABOS TELEFÔNICOS 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.11.8.1  CABO CCI40 COM DUAS VIAS PARA TELEFONIA
M

51,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.9 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1
 19.11.9.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.9.2  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.9.3  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 150X150X80 MM
UN

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.9.4  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 200X200X100 MM
UN

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.9.5  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, AÇO PINTADA (REF. LUKBOX) 200X200X85 MM
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.10 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1
 19.11.10.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45

UN 
14 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.10.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO
UN

20 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.10.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM
UN

20 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.11 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1
 19.11.11.1  ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 

DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO M
28,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12 ELETRODUTO PVC ROSCA 1
 19.11.12.1  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1"

UN
144 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12.2  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/2"
UN

28 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12.3  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1.1/4"
UN

15 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12.4  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2"
UN

37 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 19.11.12.5  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
M

132,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12.6  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA
M

26,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12.7  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA
M

13,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.12.8  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA
M

34,9 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00

 19.11.13 RACK 1
 19.11.13.1  RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U X 570MM UN 1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL04_MEM_A4_V00
 20 GAL 05 (LANCHONETES) 1
 20.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1
 20.1.1 LOCAÇÃO E CADASTRO 1
 20.1.1.1  LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M   2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M
95,2 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL

05_CON_V00

Memória de Cálculo:
(34,40 x 2) + (13,20 x 2) = 95,20 m 

 20.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
 20.2.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1
 20.2.1.1 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
MES 3

Memória de Cálculo:
Considerado 3 meses para execução do serviço de pintura de toda a estrutura

 20.2.2 DEMOLIÇÃO 1
 20.2.2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³

143,94 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
O projeto arquitetônico não apresentou levantamento da estrutura existente, sendo assim, para fins de 
cálculo foi adotado uma estimativa em função do projeto a ser executado 
Perímetro = 95,20 m + 40% referente as paredes internas = 133,28 m 
133,28 x 3,60 x 0,20 = 95,96 m3
95,96 m 3 x 1,5 (empolamento) = 143,94 m3

 20.2.2.2  DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³

19,03 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

O projeto arquitetônico não apresentou levantamento da estrutura existente, sendo assim, para fins de 
cálculo foi adotado uma estimativa em função do projeto a ser executado 
Pilares:
6 pilares de 0,14 x 0,30  x 3,60  = 0,91 m3
4 pilares de 0,14 x 0,35 x 3,60  = 0,71 m3
14 pilares de 0,20 x 0,20 x 3,60 = 2,02 m3
Pilares  Total = 0,91 + 0,71 + 2,02 = 3,63 m3

Vigas:
Vigas 14 x 40:
Extensão total = (5,80 x 5) + (3,80 x 6) + (2,02 x 4) + (5,50 x 2) + (5,80 x 6) + 1,10 + (5,80 x 6) + 1,10 + (2,02 
x 4) + (5,50 x 2) = 161,76 m 
161,76 x 0,14 x 0,40 = 9,06 m3

Total = 3,63 + 9,06 = 12,69 m3
12,69 x 1,5 (empolamento) = 19,03 m3

 20.2.2.3  DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³

68,11 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
O projeto arquitetônico não apresentou levantamento da estrutura existente, sendo assim, para fins de 
cálculo foi adotado uma estimativa em função do projeto a ser executado 
34,40 x 13,20 x 0,10 = 45,41 m3
45,41 m3 x 1,5 (empolamento) = 68,11 m3

 20.2.2.4  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 
REAPROVEITAMENTO m³

30,92 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico  ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:
O projeto arquitetônico não apresentou levantamento da estrutura existente, sendo assim, para fins de 
cálculo foi adotado uma estimativa em função do projeto a ser executado 
10 sapatas de 1,30 x 1,30 x 0,40  = 6,76 m3
2 sapatas de 1,40 x 1,40 x 0,40  = 1,57 m3
12 sapatas de 1,60 x 1,60 x 0,40  = 12,29 m3
Total = 6,76 + 1,57 + 12,29 = 20,62 m3
20,62 m3 x 1,5 (empolamento) = 30,92 m3

 20.3 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1
 20.3.1 ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE) 1
 20.3.1.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 m³
836,66 Calculado conforme projeto estrutural  EST_GAL

05_CON_V00

Memória de Cálculo:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Para fins de calculo foi adotado como premissa a escavação de uma unica cava com offset de 1,50 m a 
partir das extremidades das sapatas 

Com base das sondagens SPT07 e SPT08 apresentados no MEMORIAL DESCRITIVO  PE  
GEOMETRIA, páginas 69,70 e 71 
SPT05  Rocha decomposta a partir de 4,10 m e impenetrável a 4,37m de profundidade

Material 1ª categoria  profundidade de 0,00 até 1,50 m  considerado reaproveitamento  de 80% do material 
escavado
(1,50 + 35,60 + 1,50)  x (1,50 + 11,45 + 1,50) x 1,50 = 836,66 m3

 20.3.2 ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO 1
 20.3.2.1  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 41,83

Memória de Cálculo:
Premissas:
Volume escavado 1ª categoria  adotado 80% de  reaproveitamento do material escavado  836,66 x 80% = 
669,33 m3 

Volume estrutura  considerado 15% do volume total escavado
Volume estrutura () = 836,66 x 15% = 125,50 m3

Reaterro = volume escavado  volume estrutura
Reaterro =  836,66  125,50 = 711,16 m3 (volume necessário)
711,16  669,33 = 41,83 m3

 20.3.2.2  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM  EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³
711,16

Memória de Cálculo:
Volume total escavado  volume da estrutura 
836,66  125,50 = 711,16 m3 

 20.3.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1
 20.3.3.1  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³  CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³
262

Memória de Cálculo:
Quantitativo calculo a partir da Demolição
143,94 + 19,03 + 68,11 + 30,92 = 262,00 m3

 20.3.3.2  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³  CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³
52,29

Memória de Cálculo:
Quantitativo calculo a partir do item de Aterros
Volume total de material de empréstimo = 41,83 * Empolamento 25% = 52,29
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.3.3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8375,2

Memória de Cálculo:
DMT adotado 30 KM 
Bota fora:
Demolição = 262 m3
Vol. Escavação materia de 1ª categoria = 836,66 x 20% = 167,33 m3
Total = 262,00 + (167,33 * 1,25) = 471,16
* 16km = 7538,68

Material de empréstimo:
Quantitativo calculo a partir do item de Aterros
Volume total de material de empréstimo empolado * 16km = 836,6

Total = 8375,20

 20.4 ESGOTAMENTO 1
 20.4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 1
 20.4.1.1  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 209,17

Memória de Cálculo:
Calculado a partir do volume de escavação, adotado 1 hora para cada 4 m3 escavado 
836,66 / 4 = 209,17 h

 20.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1
 20.5.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1
 20.5.1.1  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, INCLUSO 

FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

15,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

 20.5.1.2  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA PILARES EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

5,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

 20.5.1.3  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

33,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

 20.5.1.4  EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 5, INCLUSO 
FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M³

20,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

 20.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO 1
 20.5.2.1  LAJE PRÉFABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. 

ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 
CAPEAMENTO 4CM.

m²

454,08 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.5.2.2  ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q92. AF_09/2021 KG

672,04 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

 20.6 INSTALAÇÕES PREDIAIS 1
 20.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁUICAS PARA ÁGUA FRIA 1
 20.6.1.1  BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

5 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.2  BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.3  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.4  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

33 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.7  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.8  JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.9  TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN

3 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.10  TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.6.1.11  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

13 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.12  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.13  TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.14  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

104,16 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.15  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

15,84 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.16  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M

38,76 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.17  HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.18  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA  ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 
1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.19  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.20  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

1 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.21  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.1.22  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.6.1.23  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 11 e 12

 20.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 1
 20.6.2.1  BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.2  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

40 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.3  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

14 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.4  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

12 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.5  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

26 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.6  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

16 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

10 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.8  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

46 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.9  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN

26 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.10  TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.6.2.11  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

8 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.12  TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

4 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.13  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

19,78 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.14  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

48,66 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.15  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M

167,07 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.16  CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA

un

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.17  RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO

un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.18  PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM, ESGOTO

UN

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.19  GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL, DN 88/100 MM

UN

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.20  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M

un

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.21  CAIXA DE GORDURA  0.60 X 0.60 X 0.60M

un

2 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20

 20.6.2.22  CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M

un

6 Conforme tabela de quantitativo de peças e 
conexões apresentada no memorial descritivo 
HID_GAL05_MEM_A4_V00  Páginas 19 e 20
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.7 FECHAMENTO 1
 20.7.1 ALVENARIAS 1
 20.7.1.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m²

256,84 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8,  NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

((6,20 + (2,15 x 4) + (1,80 x2) + (6,20 x 2) + (1,10 x3)) x 3,40 ) x 2 = 231,88 m2
40 x 1 = 40 m2 
Total = 231,88 + 40 = 271,88 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (1,00 x 0,40) x 4 un = 1,60 m2
P1 = (0,80 x 2,10) x 8 un = 13,44 m2
Total área de esquadrias = 1,60 + 13,44 = 15,04 m2

Total = 271,88  15,04 = 256,84 m2

 20.7.2 ESQUADRIAS E FERRANGENS 1
 20.7.2.1  J1  JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO VIDRO 6MM INCOLOR DE ABRIR 1,00 X 0,40 X 1,70 M (L X H X 

PEITORIL) UN

4 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P8, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 20.7.2.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN

8 Conforme projeto arquitetônico  ARQ P8, NA 
PASTA 2PROJETO ARQUITETONICO  PB  2ª 
ETAPA

 20.7.3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS 1
 20.7.3.1  BANCADA DE MÁRMORE BRANCO

m²

78,8 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

Lavabo = 2,60 x 2 = 5,20 m2
Box 01, 02, 03 e 04 = 18,40 x 4 = 73,60 m2
Total = 5,20 + 73,60 = 78,80 m2

 20.7.3.2  CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

12 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

Lavabo = 4 un 
Box 01, 02, 03 e 04 = 2 x 4 = 8 un 
Total = 4 + 8 = 12 un 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.7.3.3  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

12 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

Lavabo = 4 un 
Box 01, 02, 03 e 04 = 2 x 4 = 8 un 
Total = 4 + 8 = 12 un 

 20.7.3.4  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.7.3.5  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.7.3.6  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.7.3.7  BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 
35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 
APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO  FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.7.3.8  TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020

UN

4 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.7.3.9  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

8 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1
 20.8.1 PISOS, FORROS E PAREDES 1
 20.8.1.1  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m²

75,2 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

LAVABO = 5,60 x 2 = 11,20 m2
BOX 01, 02, 03 E 04 = 13,00 x 4 = 52,00 m2
BWC AC.F. = 3,00 x 2 = 6,00 m2
BWC. AC.M. = 3,00 x 2 = 6,00 m2
Total = 11,20 + 52,00 + 6,00 + 6,00 = 75,20 m2
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.8.1.2  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²

389,68 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.8.1.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m²

12 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.8.1.4  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m²

513,68 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

((6,20 + (2,15 x 4) + (1,80 x2) + (6,20 x 2) + (1,10 x3)) x 3,40 ) x 2 = 231,88 m2
40 x 1 = 40 m2 
Total = 231,88 + 40 = 271,88 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (1,00 x 0,40) x 4 un = 1,60 m2
P1 = (0,80 x 2,10) x 8 un = 13,44 m2
Total área de esquadrias = 1,60 + 13,44 = 15,04 m2

Total = 271,88  15,04 = 256,84 m2 x 2 faces = 513,68 m2

 20.8.1.5  EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²

513,68 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

Quantitativo calculado no item anterior


 20.8.1.6  REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1  1:3 (CIMENTO / AREIA)

m²

513,68 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8, NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

Memória de Cálculo:

Quantitativo calculado no item anterior


 20.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
 20.8.2.1  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 m²

381,25 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8,  NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA

 20.8.2.2  PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 m²

381,25 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8,  NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.8.2.3  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m²

152,05 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo EST_GAL05_CON
MET_MEM_A4_V00  Páginas 21 e 22

Memória de Cálculo:

Extensão total = (5,80 x 5) + (3,80 x 6) + (2,02 x 4) + (5,50 x 2) + (5,80 x 6) + 1,10 + (5,80 x 6) + 1,10 + (2,02 
x 4) + (5,50 x 2) = 161,76 m 
Laterais  161,76 x 0,40 x 2 = 129,41 m2
Superior  161,76 x 0,14 = 22,65 m2
Total = 129,41 + 22,65 = 152,05 m2

 20.8.3 PINTURA 1
 20.8.3.1  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 m²

513,68 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8,  NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
"

Memória de Cálculo:

((6,20 + (2,15 x 4) + (1,80 x2) + (6,20 x 2) + (1,10 x3)) x 3,40 ) x 2 = 231,88 m2
40 x 1 = 40 m2 
Total = 231,88 + 40 = 271,88 m2

Desconto de esquadrias:
J1 = (1,00 x 0,40) x 4 un = 1,60 m2
P1 = (0,80 x 2,10) x 8 un = 13,44 m2
Total área de esquadrias = 1,60 + 13,44 = 15,04 m2

Total = 271,88  15,04 = 256,84 m2 x 2 faces = 513,68 m2

 20.8.3.2  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m²

513,68 Quantitativo calculado a partir do projeto 
arquitetônico ARQ P8,  NA PASTA 2PROJETO 
ARQUITETONICO  PB  2ª ETAPA
"

Memória de Cálculo:

Quantitativo calculado no item anterior


 20.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1
 20.9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 1
 20.9.1.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN
37 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.1.2  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN

46 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.2 ATERRAMENTO 1
 20.9.2.1  CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM

un
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.9.2.2  HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN

6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 1
 20.9.3.1  CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,  16MM²,  1KV / 90º C

m
65,2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:

13,1 + 13,1 + 13,1 + 12,8 + 13,1 = 65,20  m


 20.9.3.2  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

481,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:

36,8 + 184,5 + 33,6 + 25,4 +53,0 + 147,8 = 481,10 m 


 20.9.3.3  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

570,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:

204,3 + 129,7 + 74,7 + 161,9 = 570,60 m


 20.9.3.4  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

126 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:

46,4 + 8,6 + 3,5 + 33,2 + 34,3 = 126,0 m


 20.9.4 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) 1
 20.9.4.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR AÇO PINTADA, REF. LUKBOX 100X100X80 MM

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.4.2  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR, PVC (REF. KRONA) 30X35 MM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.5 CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA) 1
 20.9.5.1  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIODURO

M
20,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO) 1
 20.9.6.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 1 FUNÇÃO

UN
29 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.6.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  PLACA PARA 2 FUNÇÕES
UN

8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.6.3  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

12 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.6.4  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN

33 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

Memória de Cálculo:

29,00+4,00 = 33,00
 20.9.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1
 20.9.7.1  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 

BRANCA),CURVA C, 10KA un
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.2  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, 5KA un

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.3  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 
DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un

5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.4  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE 
DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un

7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA 
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA un

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.6  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU  LINHA BRANCA)
un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.7  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA  275V
un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.8  INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25A
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.7.9  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO  IN 30MA)  DIN  25 A
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.8 ELETRODUTOS 1
 20.9.8.1  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA M
201,3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.8.2  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

13,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.8.3  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

13,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.8.4  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

21,1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.8.5  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

20,5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.9 LAMPADAS 1
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.9.9.1  LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K  DA GLIGHT OU SIMILAR  
REV01_11/2021 un

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.9.2  LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 
W (TECNOLUX REF.FLE8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED  REV 01 un

84 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

Memória de Cálculo:

12,00 + 72,00 = 84 un
 20.9.10 PONTO DE LUZ 1
 20.9.10.1  PONTO DE LUZ 18W   COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E LÂMPADA

UN
4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.10.2  PONTO DE LUZ TUBULAR 20W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA UN

6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.10.3  PONTO DE LUZ TUBULAR 40W    COMPLETO, INCLUSO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL E 
LÂMPADA UN

36 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.11 QUADROS 1
 20.9.11.1  CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE 

ALUMÍNIODE 2MM un
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.9.11.2  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES un

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo ELE_GAL05_MEM_A4_V01

 20.10 COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1
 20.10.1 COMBATE A INCÊNDIO 1
 20.10.1.1  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN
7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

projeto INC_GAL05_P0505_2A1_V01

 20.10.1.2  EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL05_P0505_2A1_V01

 20.10.1.3  PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PLACA S2 un

3 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL05_P0505_2A1_V01

 20.10.1.4  PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
Un

10 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL05_P0505_2A1_V01

 20.10.1.5  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM 
AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 11061DFB, DA KBR OU SIMILAR un

5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
projeto INC_GAL05_P0505_2A1_V01

 20.11 CFTV E LÓGICA 1
 20.11.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1
 20.11.1.1  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO CFTV E LÓGICA  GALPÃO 

05 UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.11.2 CFTV E SEGURANÇA 1
 20.11.2.1  CFTV  IP/POE . CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° UTP, COM PROTEÇÃO IP66

UN
5 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.3 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO 1
 20.11.3.1  CONECTOR RJ45 (CM8V)

UN
8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.3.2  PATCH PANEL 16 POSIÇÕES
UN

2 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.3.3  CONECTOR RJ45 (CM8V)
UN

32 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.3.4  SWITCH (10/100/1000) BASE T 16 PORTS
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.4 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK 1
 20.11.4.1  GABINETE PADRÃO 19"  GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.4.2  GABINETE PADRÃO 19"  PERFIL DE MONTAGEM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.4.3  GUIAS DE CABOS FECHADO 1U
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.5 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1
 20.11.5.1  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN
8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.5.2  CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.5.3  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 
MM (1") UN

11 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.6 ACESSÓRIOS USO GERAL 1
 20.11.6.1  BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

UN
62 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.6.2  PARAFUSO FENDA GALVANIZAFO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE
UN

62 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.7 CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO 1
 20.11.7.1  CABO FTP5E BLINDADO (24AWG)

M
48 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBS

  MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FERROVIÁRIO ESTAÇÃO NOVA

ELABORAÇÃO:

 20.11.7.2  CABO CAT 5E  CM
UN

104,7 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.7.3  CABO CAT 5E  CM
UN

97,6 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.8 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 1
 20.11.8.1  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA 300X300X300MM

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.8.2  CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALVENARA COM TAMPA 300X300X50MM
UN

1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.9 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR 1
 20.11.9.1  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 2X4"  BEGE  2 MÓDULOS  RJ45

UN 
4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.9.2  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  PLACA 4X2" PARA 1 FUNÇÃO
UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.9.3  DISPOSITIVO DE EMBUTIR  SEM PLACA  1 MÓDULO CEGO COM FURO 11 MM
UN

4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.10 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1
 20.11.10.1  ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, 

DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO M
19,8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.11 ELETRODUTO PVC ROSCA 1
 20.11.11.1  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 1"

UN
50 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.11.2  BRAÇADEIRA GALVANIZADO TIPO CUNHA 2"
UN

12 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.11.3  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
M

46,8 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.11.4  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA
M

11,4 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 
memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

 20.11.12 RACK 1
 20.11.12.1  RACK GABINETE 19"  PORTA ACRÍLICO CRISTAL 5U X 470MM

UN
1 Conforme tabela de quantitativo apresentada no 

memorial descritivo VDI_GAL05_MEM_A4_V00

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

ANEXO 7 – MODELO DE PLACA PADRÃO 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

(b) Nome dos Autores:  

ATECEL – Associação Técnico Científica Ernesto Luís de Oliveira Jr. – CNPJ: 
08.846.230/0001-88; 

(b) Data de elaboração: 05/2023 

(c) Número de volumes: 14 

(d) Orgão/Entidade Vinculado: UFCG – Universidade Federal de Campina Grande 

 

Local e horário para consulta dos documentos acima mencionados: 

Os documentos acima serão disponibilizados no Comprasnet (https://compras.gov.br), no 
Portal da Secretaria de Administração (https://cdc.campinagran.de/). 

 

6.1.3 Elementos Adicionais 

(a) modelo de placa padrão com especificação de tamanho e de dizeres relativos à 
informação das Obras e citando a participação do Banco; 

A placa de obra deverá seguir o modelo estipulado no "Guia de Aplicação da Marca 
FONPLATA" segundo o trecho extraído abaixo: 

 

 
98 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

 

Especificações 

Placa de obra de 4 x 3 m: 

(a) Campo logotipos órgãos executores: de iguais proporções que o Campo C (marca 
FONPLATA); 

(b) Campo informações: incluir o detalhamento técnico resumido ou extensivo do projeto 
(nome, montante do financiamento, órgão executor, programa, etc.); e 

(c) Campo logotipo FONPLATA: presença do logotipo institucional. 

Recomendações: 

A localização da placa deve, preferencialmente, ser em áreas de muito trânsito. É 
indispensável verificar antecipadamente a presença de itens que possam obstruir a visibilidade, como 
árvores, postes, fiação, outras placas etc. 

É preciso levar em conta a iluminação do local escolhido, tanto para a visibilidade diurna 
(locais claros) quanto noturna, avaliando a necessidade de colocar iluminação direcional para sua 
correta visualização. 

6.1.4   Temas Mínimos a Serem Abordados na Composição do Plano de Trabalho 

(a) organograma da equipe administradora da obra nos níveis administrativo, técnico e 
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus currículos; 
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1.0 - Projeto Arquitetônico – Projeto Básico 
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2.0.  - Projeto Arquitetônico – Projeto Básico Reforma 
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2.1. Projeto Básico Reforma-PR01 
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2.5. Projeto Básico Reforma-PR05 
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2.7. Projeto Básico Reforma-PR07 
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3.5.  Edificações Estação Nova-PR05 
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4.7. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR07 
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4.9. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR09 
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4.12. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR12 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR13 
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4.15. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR15 

4.16. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR16 
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4.17. TER-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA, PERFIS E SEÇÕES_REV01A-PR17 
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5.0 – Terraplenagem e Pavimentação 

 

ACESSO:  

PDF’s -  https://drive.campinagran.de/s/E7iw4Ddpgn4gRoK 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/KnoNtHjn5ygZSJz 
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5.1. PAV-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A-01 

5.2. PAV-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A-02 
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5.3. PAV-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A-03 

5.4. PAV-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A-04 
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5.5. PAV-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A-05 

5.6. PAV-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E SEÇÕES TÍPICAS_REV01A-06 
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6.0 – Projeto de Drenagem 

 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/jzAmMQiqmG4gRbM 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/Tfamnk7zSb4gT83 
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6.1. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-01 

6.2. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-02 
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6.3. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-03 

6.4. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-04 
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6.5. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-05 

6.6. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-06 
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6.7. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-07 

6.8. DRE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-08 
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7.0 – Projetos Complementares 
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7.1 – Projetos Elétricos 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/5pyBgip6ZWwxCYz 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/X9oLp8c5JSLS4gC 
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7.1.1 – GAL 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.1. ELE_GAL-01_V00-P01-02 

7.1.1.2. ELE_GAL-01_V00-P02-02 
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7.1.2 – GAL 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1. ELE_GAL-02_V00-P01-03 

7.1.2.2. ELE_GAL-02_V00-P02-03 
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7.1.3 – GAL 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.3. ELE_GAL-02_V00-P03-03 

7.1.3.1. ELE_GAL-03_V00-P01-02 
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7.1.4 – GAL 04 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.2. ELE_GAL-03_V00-P02-02 

7.1.4.1. ELE_GAL-04_V00-P01-02 
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ACESSO:  

PDF’s  - https://drive.campinagran.de/s/GnJ43KMpxHH5CdM 
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7.3 – Projetos Hidrossanitários 

 

ACESSO:  

PDF’s  - https://drive.campinagran.de/s/HTZrTWrQTknizD9 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/5cXr2D2Q3riyc6m 
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7.3.1 – GAL 01 
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7.3.2.2. P02/06 - HID_GAL-02_V01 
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7.3.2.4. P04/06 - HID_GAL-02_V01 
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7.3.3 – GAL 03 
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7.3.3.2. P02/04 - HID_GAL-03_V01 

7.3.3.3. P03/04 - HID_GAL-03_V01 
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7.3.4 – GAL 04 
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7.3.5 – GAL 05 
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7.3.5.4. P04/06 - HID_GAL-05_A1_V01 
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7.3.5.6. P06/06 - HID_GAL-05_A1_V01 
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7.5 – Projetos de Proteção e Combate à Incêndios (PPCI) 

 

ACESSO:  

PDF’s  - https://drive.campinagran.de/s/z6wKiaLjcaDJ6R5 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/zF37DiRyYSHCRMd 
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7.5.4 – GAL 04 
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7.7 – Lógica e CFTV 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/767ZbzcbcibP9Xt 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/Wqy5CSNFMFnmNXG 
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7.7.1 – GAL 01 

 

 

 

 

7.7.2 – GAL 02 

 

 

 

7.7.1.1. VDI_GAL-01_V00-P01-01_2A1_V00 

7.7.2.1. VDI_GAL-02_V00-P01-02_2A1_V00 

7.7.2.2. VDI_GAL-02_V00-P02-02_2A1_V00 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

57
5-

A
B

F
5-

87
C

E
-3

29
C



 

 

7.7.3 – GAL 03 

 

 

 

 

7.7.4– GAL 04 

 

 

 

7.7.5– GAL 05 
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7.8 – Fonte Iterativa e quedas d'água 

 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/NL38oMz99n2Pz8B 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/fbpKbYYbQT48F6Q 
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7.8.1 - FONTE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-01 

7.8.2 - FONTE-ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA E DET REV 01A-02 
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7.9 – Irrigação 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/H2jw987EXXqwKN8 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/oJ2PT2wBnkbnekC 
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7.9.1 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR01.09 

7.9.2 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR02.09 
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7.9.3 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR03.09 

7.9.4 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR04.09 
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7.9.5 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR05.09 

7.9.6 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR06.09 
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7.9.7 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR07.09 

7.9.8 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR08.09 
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7.9.9 - IRRIGAÇÃO ESTAÇÃO NOVA-CG-PLANTA BAIXA - PR09.09 
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8.0 – Projetos Elétricos e Luminotécnicos 
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8.1 – Projeto Elétrico 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/K3HrX6pqXP3njfQ 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/GTdrFaG3srjxnGB 
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8.1.1 - ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P1 

8.1.2 - ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P2 
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8.1.3 - ESTACAO_NOVA_ELE_R00_P3 
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8.2 – Projeto Luminotécnico 

 

ACESSO:  

PDF’s - https://drive.campinagran.de/s/wftAXgPTf7ejkPH 

DWG’s - https://drive.campinagran.de/s/Bqrojx3HFmqTHEP 
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8.2.1 - ESTACAO_NOVA_LUM_R00-SETOR - 01 

8.2.2 - ESTACAO_NOVA_LUM_R00-SETOR - 02 
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8.2.3 - ESTACAO_NOVA_LUM_R00-SETOR - 03 

8.2.4 - ESTACAO_NOVA_LUM_R00-SETOR - 04 
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8.2.5 - ESTACAO_NOVA_LUM_R00-SETOR - 05 

8.2.6 - ESTACAO_NOVA_LUM_R00-SETOR - 06 
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

 

ANEXO 9 - NOTA TÉCNICA 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 

COORDENAÇÃO DE OBRAS 
 

 
 

NOTA TÉCNICA 

Assunto: Exigência de Capacidade Técnica para EXECUÇÃO DE OBRA DE 
REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO 
DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO 
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, FONTE ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER, NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. 
 

No intuito de evitar descontinuidades na execução da obra, paralisações de serviços, 
rescisões contratuais e outros contratempos que estão passíveis de ocorrer em obras de 
infraestruturas, sugere-se que a empresa contratada comprove experiência nos serviços abaixo, 
em quantitativo igual ou superior aos listados para evitar prejuízos com a execução dessas 
etapas de forma incorreta.  

● Execução de obra de reforma de revitalização e requalificação de parque ou praça com 
área de 22.000m² ou maior (relevância global); 

● Construção de grade/gradil/alambrado com ferro perfilado, tipo parque, com ou sem 
mureta, ou similar para fechamento de equipamentos, parques e praças urbanos: 750m²; 

● Fornecimento e construção de cobertura/telhado/telhamento com telha em material de 
aço galvalume dupla, trapezoidal, preenchida com material isolante, pintada, ou com 
características e isolamentos similares: 3.190m²; 

● Fornecimento e construção de galerias de drenagem pluvial, com seções circulares ou 
celulares, concreto moldado in-loco, ou células pré-moldadas, com área mínima de 
seção de 2,50 m², ou similar: 250m; 

● Fornecimento e execução de obras para sistemas eletromecânicos (bombas, quadros de 
comando e instalações elétricas) com sistema de iluminação para implantação de 
equipamentos tipo fonte ornamental urbana. Com vazão mínima de 750m³/h (ou objeto 
similar com os objetivos ornamentais): 641m²; 

● Fornecimento de insumos para execução de obras de pisos/pavimentos para áreas de 
pátios, passeios, canteiros, com material permeável em concreto ou material similar. 
Com espessura mínima de 6 cm, armado ou moldado in loco, ou com concreto usinado. 
Inclui o insumo dos blocos intertravados em concreto para pavimentação: 16.000m². 

 
Campina Grande - PB, 

Na data da assinatura eletrônica. 

__________________________________ 
        Raimundo Antônio de Souza Carvalho 

      Coordenador de Obras 
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Seção 11 - Orçamento Base 

 

 

ANEXO 10 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

9.58.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 
5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador. 

 

Proposta Técnica 

9.59. A “PROPOSTA TÉCNICA” será objeto de análise e avaliação da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelo setor técnico da Secretaria de Obras e deverá ser 
apresentada, de forma clara e detalhada, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada 
nas demais pelo representante legal e pelo Responsável Técnico da Licitante. 

 

9.60. A Nota Técnica (NT), limitada a 100 (Cem) pontos, poderá ser obtida através da seguinte fórmula: 

NT = N1 + N2 

9.61. Salienta-se que os itens assinalados como “ITEM OBRIGATÓRIO” devem necessariamente ser 
devidamente atestados. O Licitante que obtiver pontuação igual a zero nesses itens será 
sumariamente desclassificado. 

Doravante descreve-se os critérios de pontuação: 

9.62. N1 - PLANO DE TRABALHO (nota máxima = 25 pontos): 

9.62.1. A licitante deverá apresentar um plano de trabalho constando sua estratégia para a 
execução dos serviços relativos ao objeto do contrato, considerando os projetos executivos 
apresentados e as obras a serem executadas. Nesse sentido, deverá considerar:  

a) Plano de mobilização da estrutura operacional (mão-de-obra, equipamentos, acessórios, 
sistemas, softwares, canteiro, serviços preliminares, etc.); 

b) Identificação e descrição da metodologia das atividades a serem desenvolvidas; 

c) Apresentação de maquetes 3D com imagens realistas (renderizadas) demonstrando como será 
o resultado da execução das obras dos elementos arquitetônicos de destaque do projeto (fonte 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

interativa e quedas d'água com iluminação; estação gastronômica; estação cidadania; estação 
nova; estação tecnológica; lanchonetes; quadras poliesportivas; urbanização e paisagismo;  

d) Planejamento físico das atuações previstas, elaborado mês a mês, com as estimativas de 
evoluções físicas previstas. 

i. Cronograma físico: Gráfico de Gantt representando as atividades em sequência lógica 
identificando as inter-relações entre as mesmas, duração e caminho crítico. 

ii. Histogramas de Mão de Obra e Equipamentos relacionados com o cronograma físico.  

9.62.2. A nota técnica do Plano de Trabalho seguirá os seguintes critérios: 

PLANO DE TRABALHO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

a) Plano de mobilização  5 
b) Metodologia das atividades a serem desenvolvidas 5 
c) Apresentação de maquetes 3D dos métodos executivos 
e etapas de obras 

5 

d) Planejamento físico-financeiro 10 
I. Cronograma Físico 5 
II. Histogramas de Mão de Obra e Equipamentos 5 
TOTAL 25 

 

9.63. N2 - EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL (ITEM OBRIGATÓRIO) (nota máxima = 75 pontos): 

9.63.1. A licitante deverá apresentar a equipe técnica principal de acordo com o estabelecido no 
Projeto Básico com os respectivos currículos e atestados. Os currículos somente serão 
avaliados se apresentados com declaração pessoal do profissional comprometendo-se a 
realizar os serviços pelo prazo total do contrato, caso este seja adjudicado à Consultora. A 
nota deste item será obtida pela seguinte equação: 

N2 = B1 + B2 + B3 

Sendo: 

B1  pontos: Nota relativa ao coordenador/responsável técnico; ≤ 30
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

B2  pontos: Nota relativa ao engenheiro residente (gerente de contrato); ≤ 30
B3  pontos: Nota relativa à equipe de engenheiros. ≤ 15
 

9.63.2. Todos os profissionais a serem avaliados pelos critérios definidos deverão atender às 
qualificações de suas respectivas áreas de atuação, conforme estabelecido no Projeto 
Básico. 

 

9.64. B1 - COORDENADOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO (Pontuação máxima = 30 pontos): 

9.64.1. O Coordenador / Responsável Técnico deverá ser Engenheiro Civil, obrigatoriamente 
associado durante todo o período no órgão de classe CREA. O currículo do profissional 
deverá incluir trabalhos realizados em coordenação ou responsabilidade técnica ou 
gerência de contrato em contratos de serviços de engenharia iguais ou similares aos que 
compõem esta licitação; 

9.64.2. Somente o profissional que preencher os requisitos acima citados, estará habilitado, para 
efeito desta licitação, a ser pontuado pela apresentação de atestado(s) de trabalho(s) 
realizado(s), independentemente de tempo de atuação, na forma descrita abaixo. Os 
atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados no CREA (Certificado de Acervo Técnico — CAT). 

ELEMENTOS PARA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

Coordenação ou responsabilidade técnica ou gerência de contrato 
em contrato(s) de execução de obras de intervenção urbana, tipo 
praças, parques, pátios multiusos (unidade medida em m² de área 
total construída, reformada, revitalizada). 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 atestado) 

(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 7.000m² a 14.000m²: 1,5 pontos  
Para obras de 14.001m² a 28.000m²: 3,0 pontos  
Para obras de 28.001m² a 56.000m²: 6,0 pontos 
Para obras acima de 56.000m²: 12,0 pontos 

 
(limitado à 12 pontos) 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

Coordenação ou responsabilidade técnica ou gerência de contrato 
em contrato(s) de execução de obras de Drenagem Pluvial com 
implantação de galerias e/ou canais com seções circulares ou 
celulares em concreto armado, moldado in-loco ou pré-moldado, 
com área mínima de 2,50 m² de seção de vazão. (unidade medida 
em m de comprimento da galeria). 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 atestado) 

(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 125m a 250m: 2,0 pontos 

Para obras de 251m a 500m: 4,0 pontos 
Para obras acima de 500m: 8,0 pontos 
 
 
(limitado à 8 pontos) 

Coordenação ou responsabilidade técnica ou gerência de contrato 
em contrato(s) de execução de obras de estruturas ornamentais tipo 
fontes de água, obras de arte com esculturas, sistemas fixos de 
iluminação cenográficas (unidade medida em m³/h de água em 
movimento). 

Para obras de 750m³/h a 1500m³/h: 5,0 pontos 

Para obras acima de 1500m³/h: 10,0 pontos 

(limitado à 10 pontos) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B1) 30 pontos 

 

9.65. B2 - ENGENHEIRO RESIDENTE (GERENTE DE CONTRATO) (Pontuação Máxima = 30 
Pontos): 

 

9.65.1. O Engenheiro Residente deverá ser Engenheiro Civil, obrigatoriamente associado durante 
todo o período no órgão de classe CREA. Este deverá comprovar atuação nas áreas 
técnicas identificadas abaixo. Os currículos destes profissionais deverão comprovar 
atuação compatível com as funções para as quais estarão apontados nesta licitação, 
devendo incluir trabalhos de elaboração ou análises e aprovações de projetos realizados em 
suas respectivas áreas de formação/atuação. 

9.65.2. Somente os profissionais que preencherem os requisitos estarão habilitados, para efeito 
desta licitação, a ser pontuados pela apresentação de atestado(s) de trabalho(s) realizado(s) 
na forma descrita adiante. Os atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrados no CREA, conforme seja a área ou subárea 
técnica à qual o profissional esteja relacionado. 

9.65.3. A nota deste item será dada pela soma dos pontos conferidos a cada área técnica conforme 
relacionado em seguida. Segue-se a definição dos critérios de pontuação. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

 

ÁREA ELEMENTOS PARA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

Intervenção 
Urbana 

Execução de obra de Construção, Implantação, 
Reforma, Revitalização e/ou Requalificação de 
parque e/ou praça em ambiente urbano (relevância 
global); 

(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 7.000m² a 14.000m²: 1,5 
pontos  
Para obras de 14.001m² a 28.000m²: 3,0 
pontos  
Para obras de 28.001m² a 56.000m²: 6,0 
pontos 
Para obras acima de 56.000m²: 12,0 
pontos 

(limitado à 5 pontos) 

Intervenção 
Urbana 

Construção de grade/gradil/alambrado com ferro 
perfilado, tipo parque, com ou sem mureta, ou similar 
para fechamento de equipamentos, parques e praças 
urbanos; 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 100m a 250m: 1,0 ponto 
Para obras de 251m a 500m: 2,0 pontos 
Para obras de 501m a 1.000m: 3,0 pontos 
Para obras de 1.001m a 2.000m: 4,0 
pontos 
Para obras acima de 2.000m: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

Intervenção 
Urbana 

Fornecimento de insumos para execução de obras de 
pisos/pavimentos para áreas de pátios, passeios, 
canteiros, com material permeável em concreto ou 
material similar. Com espessura mínima de 6 cm, 
armado ou moldado in loco, ou com concreto 
usinado. Inclui o insumo dos blocos intertravados 
em concreto para pavimentação. 

 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 2.500m² a 5.000m²: 1,0 
pontos 
Para obras de 5.001m² a 10.000m²: 2,0 
pontos 
Para obras de 10.001m² a 20.000m²: 3,0 
pontos 
Para obras acima de 20.000m²: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 
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Edificações 

Fornecimento e construção de 
cobertura/telhado/telhamento com telha em material 
de aço galvalume dupla, trapezoidal, preenchida com 
material isolante, pintada, ou com características e 
isolamentos similares; 
 
(obrigatória a apresentação de pelo menos 1 
atestado) 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 375m² a 750m²: 1,0 pontos 
Para obras de 751m² a 1.500m²: 2,0 pontos 
Para obras de 1.501m² a 3.000m²: 3,0 
pontos 
Para obras acima de 3.000m²: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

Geotecnia 

Escavação de vala em material de 3ª categoria, 
inclusive escoramento, transporte de material 
resultante das escavações e reaterro de valas com 
controle tecnológico (unidade medida em m³). 
 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 100m³ a 200m³: 1,0 pontos 
Para obras de 201m³ a 400m³: 2,0 pontos 
Para obras de 401m³ a 8,00m³: 3,0 pontos 
Para obras acima de 800m³: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

Intervenção 
Urbana 

Fornecimento e execução de obras para sistemas 
eletromecânicos (bombas, quadros de comando e 
instalações elétricas) com sistema de iluminação 
para implantação de equipamentos tipo fonte 
ornamental urbana. Com vazão mínima de 750m³/h 
(ou objeto similar com os objetivos); 
(limitado a 3 comprovações) 

Para obras de 750m³/h a 1500m³/h: 2,5 
pontos 
Para obras acima de 1500m³/h: 5,0 pontos 
 
(limitado à 5 pontos) 

   PONTUAÇÃO MÁXIMA (B2) 30 pontos 

 

9.65.4. Destaca-se que um atestado poderá contemplar e atender as áreas técnicas diversas. Porém, 
áreas técnicas não poderão ser atestadas por mais de um profissional. 

9.66. B3 - EQUIPE DE ENGENHEIROS (Pontuação Máxima = 15 Pontos): 

9.66.1. Os engenheiros deverão atender às condições de tempo mínimo de graduação e registro 
junto ao CREA, conforme definido nos critérios de pontuação descritos no quadro a seguir. 
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9.66.2. Os profissionais deverão ter atuação nas áreas discriminadas no referido quadro, e a 
pontuação obtida será com base nos trabalhos realizados comprovados pelos Certificados 
de Acervo Técnico emitidos pelo CREA. 

9.66.3. Ressalta-se ainda que os profissionais deverão necessariamente integrar a equipe de nível 
superior da licitante. 

9.66.4. Segue-se a definição dos critérios de pontuação: 

Área de Atuação 
TMR 

CREA* 
PONTUAÇÃ

O  
Engenheiro de Segurança do Trabalho com experiência em obras de 
intervenção urbana. 

10 anos 3,0 pontos 

Engenheiro Eletricista com experiência em obras de intervenção urbana. 10 anos 3,0 pontos 
Engenheiro Civil com experiência em obras de Estruturas Metálicas. 10 anos 3,0 pontos 
Engenheiro Civil com experiência em obras de Estruturas de Concreto 
Armado. 

10 anos 6,0 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B3)  15 pontos 
*Tempo mínimo de Registro no CREA 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 45.754.172,34 (Quarenta e cinco milhões, setecentos 

e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Plano Anual de Aquisições do FONPLATA. 

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I. Gestão/Unidade: 02.080 - Secretaria de Obras 
II. Fonte: 17540000 
III. Programa de Trabalho: 15 451 1030 1041 – Ações de infraestrutura e desenvolvimento 

urbano. 
IV. Elemento de Despesa: 000792 4490.51  

 

11.3.  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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