
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Baixe o APP Compras.Gov.br  

  e apresente sua Proposta! 
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ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD  

CENTRAL DE COMPRAS – CDC 

 

   

 

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.06/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1961/2025 

  
UASG 981981  

  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD   

CENTRAL DE COMPRAS – CDC  

  

OBJETO:  

  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA 

AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-

PB. 

  

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:  

  
O valor total estimado para esta licitação é de R$ 4.189.498,39 (quatro milhões, cento e oitenta e nove 

mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).  

  

DATA DA SESSÃO PÚBLICA  

  
Dia 11/08/2026 às 08h:00min | https://www.gov.br/compras/pt-br// 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

  
Menor preço. 

  

MODO DE DISPUTA:  

  
Aberto e fechado.  

 

 
 LUCAS DINIZ MAIA  

Agente de Contratação  
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 

 

FONPLATA, BANCO DE DESENVOLVIMENTO 

 

LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPN) PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 

PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE-PB 

 

 

 

 

REGIME DE EXECUÇÃO POR MENOR PREÇO 

 

PROGRAMA TRANSFORMA CAMPINA 

 

Contrato de empréstimo: BRA-042/2023 

 

Proc. Administrativo 1961/2025 

 

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.06/2025 - Menor preço 
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Conteúdo 

CONTEÚDO 

PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 

Seção 1 - Instruções aos Concorrentes (IAC) 

Esta Seção fornece informação relevante para auxiliar os Concorrentes a preparar suas propostas. 
Contém também informação sobre a apresentação, abertura e avaliação das propostas e adjudicação de 
Contratos. Estas Instruções aos Concorrentes (IAC) não devem fazer parte do contrato e deixam de ser 
válidas após a assinatura do contrato. 

A Seção 1 contém disposições que devem ser utilizadas sem modificação. 

Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) 

Esta Seção consiste em disposições específicas de cada aquisição e suplementam a informação ou 
requisitos incluídos na Seção 1, Instruções aos Concorrentes (IAC). 

Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Esta Seção estabelece os critérios de elegibilidade e qualificação dos Concorrentes. 

Seção 4 - Formulários da Proposta 

Esta Seção contém os formulários a serem preenchidos pelo Concorrente e apresentados como parte 
da Proposta. 

Seção 5 - Países Elegíveis 

Esta Seção contém informação sobre os países elegíveis. 

PARTE 2 – REQUISITOS DAS OBRAS 

Seção 6 – Requisitos das Obras 

Esta Seção contém: 

(a) as Especificações Técnicas; 

(b) a relação das Plantas e Desenhos; 

(c) a situação das Licenças Ambientais; e 

(d) a Informação Suplementar, que descreve as Obras a serem contratadas. 

PARTE 3 – CONTRATO 

Seção 7 - Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Esta Seção contém as cláusulas gerais a serem aplicadas em todos os contratos. 

O texto das cláusulas nesta Seção não deve ser modificado. 

Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

Esta Seção inclui cláusulas específicas a cada contrato que modificam ou complementam a Seção 7, 
Condições Gerais do Contrato (CGC). 

Seção 9 - Formulários do Contrato 
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Conteúdo 

Esta seção inclui os formulários do Contrato, o qual, uma vez celebrado, deverá incluir as correções 
ou modificações da proposta selecionada que são permitidas nos termos das Instruções aos 
Concorrentes, Condições Gerais do Contrato e Dados do Contrato. 

Inclui: 

(a) A Carta de Aceitação pelo Contratante da proposta do Concorrente selecionado; 

(b) O Termo do Contrato, a ser assinado; e 

(c) a Matriz de Riscos. 

PARTE 4 – ORÇAMENTO 

Seção 10– Orçamento Base 

Apresenta o orçamento referencial para a licitação. 

PARTE 5 – ANEXOS  

Seção 11 - Anexos 

Apresenta documentação relacionada com o Edital. 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

6

6



Sumário 

SUMÁRIO 

PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 1 

SEÇÃO 1 - INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES (IAC) 2 

SEÇÃO 2 – DADOS DA LICITAÇÃO (DDL) 32 

SEÇÃO 3 - REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E QUALIFICAÇÃO 42 

SEÇÃO 4 - FORMULÁRIOS DA PROPOSTA 57 

SEÇÃO 5 – PAÍSES ELEGÍVEIS 78 

PARTE 2 – REQUISITOS DAS OBRAS 79 

SEÇÃO 6 – REQUISITOS DAS OBRAS 80 

PARTE 3 - CONTRATO 89 

SEÇÃO 7 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO (CGC) 90 

SEÇÃO 8 – DADOS DO CONTRATO (DDC) 123 

SEÇÃO 9 - FORMULÁRIOS DO CONTRATO 143 

PARTE 4 – ORÇAMENTO 147 

SEÇÃO 10 – ORÇAMENTO BASE 148 

PARTE 5 – ANEXOS 149 

SEÇÃO 11 – ANEXOS 150 

 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

7

7



Parte 1 – Procedimentos de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

SEÇÃO 1 - INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES (IAC) 

CONTEÚDO 

A - GERAL 4 
1. Escopo da Licitação 4 

2. Fonte de Recursos 4 

3. Concorrentes Elegíveis 4 

4. Qualificação e Habilitação dos Concorrentes 6 

5. Uma Proposta por Concorrente 7 

6. Custo da Proposta 7 

7. Visita ao Local das Obras, Estudos e Dados Básicos Disponíveis 7 
B – EDITAL 7 

8. Conteúdo do Edital 8 

9. Disponibilização e Informações do Edital 8 

10. Credenciamento no Provedor do Processo Eletrônico 8 

11.  Impugnação e Esclarecimentos sobre o Edital 9 

12. Adendos ao Edital 10 
C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 10 

13. Idioma da Proposta 10 

14. Apresentação e Documentos que Compõem a Proposta 11 

15. Preço da Proposta 11 

16. Moeda da Proposta e do Pagamento 12 

17. Período de Validade da Proposta 12 

18. Declaração de Manutenção de Proposta 13 

19. Apresentação de Propostas Alternativas 13 

20. Da Condução do Certame 13 
D – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 15 

21. Apresentação e Envio das Propostas 15 

22. Prazo para Apresentação das Propostas 16 

23. Critério de Julgamento, Regime de Execução e Modo de Disputa 16 

24. Propostas Entregues com Atraso 16 

25. Retirada, Modificação e Substituição de Propostas 17 

26. Envio de Documentos Complementares 17 
E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 17 

27. Abertura e Avaliação das Propostas 17 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

28. Esclarecimentos das Propostas e Contato com o Contratante 19 

29. Análise Preliminar e Determinação de Adequação 19 

30. Correção de Erros 20 

31. Moeda de Avaliação da Proposta 21 

32. Avaliação e Comparação das Propostas 21 

33. Subcontratação 23 
F – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 23 

34. Direito do Contratante de Aceitar qualquer Proposta e de Rejeitar qualquer uma ou todas as 
Propostas 23 
35. Critério para Adjudicação e Homologação 23 

36. Carta de Aceitação 25 

37. Assinatura do Contrato 25 

38. Garantia de Execução 25 

39. Publicação da Adjudicação 26 

40. Recursos Administrativos 26 
G – PRÁTICAS PROIBIDAS 26 

41. Práticas Proibidas 26 
H - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 27 

42. Legislação Aplicável 27 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

 

A - GERAL 

1. Escopo da Licitação 1.1 O Mutuário indicado nos Dados da Licitação (DDL) 
(Seção 2), doravante denominado "Contratante", 
receberá propostas para a execução das Obras 
descritas nos DDL. 

1.2 O Concorrente vencedor deverá concluir as Obras 
no prazo especificado nos DDL. 

1.3 O prazo de vigência do contrato está indicado nos 
DDL 

1.4 Neste documento o termo “por escrito” significa 
comunicado por escrito e inclui comunicações pelo 
e-mail ou recebidas por meio do sistema de 
aquisições eletrônicas que utilize o Contratante, com 
prova de entrega. 

2. Fonte de Recursos 2.1 O Mutuário qualificado nos DDL prevê aplicar parte 
dos recursos de um empréstimo do Banco de 
Desenvolvimento - FONPLATA em pagamentos 
elegíveis relativos ao(s) contrato(s) decorrente(s) 
desta licitação, que está inserida no Projeto definido 
nos DDL. O FONPLATA somente efetuará 
pagamentos quando aprovado por ele a 
correspondente solicitação do Mutuário, de acordo 
com os termos e condições do Contrato de 
Empréstimo. A menos que o FONPLATA venha a 
concordar de forma especificamente diferente, 
ninguém além do Mutuário poderá reivindicar 
qualquer direito derivado do Contrato de 
Empréstimo ou ter direito aos recursos do 
Empréstimo. 

2.2 Os pagamentos somente serão efetuados a pedido do 
Mutuário e com aprovação do FONPLATA em 
concordância com os termos e condições do acordo 
de financiamento entre o Mutuário e o FONPLATA 
(doravante denominado “Contrato de Empréstimo”) 
e estarão sujeitos em todos os aspectos aos termos e 
condições deste Contrato de Empréstimo. Nenhuma 
outra parte além do Mutuário terá qualquer direito 
decorrente do Contrato de Empréstimo ou relativo a 
fonte de recursos. 

3. Concorrentes Elegíveis 3.1 Um Concorrente e todas as partes que constituem o 
mesmo devem ter a nacionalidade de qualquer país 
membro do FONPLATA. Os Concorrentes de outros 
países não poderão participar de contratos a serem 
financiados no todo ou em parte por empréstimos do 
FONPLATA. A Seção 5 deste documento estabelece 
os países membros do FONPLATA, assim como os 
critérios para determinar a nacionalidade dos 
Concorrentes. Os Concorrentes com nacionalidade 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

de um país membro do FONPLATA não serão 
elegíveis se: 

(a) em decorrência de lei ou regulamento oficial, o 
Brasil proíbe relações comerciais com esse 
país; ou 

(b) em decorrência do cumprimento de uma 
decisão do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas tomada nos termos do Capítulo VII da 
Carta das Nações Unidas, o Brasil proíbe a 
importação de qualquer bem desse país ou o 
pagamento a pessoas ou entidades desse país. 

3.2 Um Concorrente não deve ter conflito de interesses. 
Quando for descoberto que algum Concorrente tem 
conflito de interesses, este será desqualificado. 
Pode-se considerar que o Concorrente tem conflito 
de interesses com uma ou mais partes neste processo 
de licitação, se: 

(a) estiver ou tenha estado associado direta ou 
indiretamente a uma empresa ou qualquer de 
suas afiliadas Contratada pelo Contratante para 
prestação de serviços de consultoria para a 
preparação do projeto, especificações técnicas e 
outros documentos a serem usados para a 
aquisição de bens nos termos deste edital; ou 

(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de 
aquisição, exceto para propostas alternativas 
permitidas de acordo com as IAC 17. Contudo, 
isso não limita a participação de 
subempreiteiros em mais de uma proposta. 

3.3 Qualquer empresa, pessoa física, empresa matriz ou 
subsidiária, ou organização constituída ou integrada 
por qualquer das pessoas designadas como partes 
contratantes que outras Instituições Financeiras 
Internacionais (IFI) declare inelegível durante o 
período de tempo estabelecido, na data de 
adjudicação do contrato, será desqualificada. 

3.4 Entidades governamentais dos países membros serão 
elegíveis para competir e terem adjudicado um 
contrato somente se puderem demonstrar que: 

(a) são legal e financeiramente autônomas, 

(b) operam de acordo com as leis do comércio; e  

(c) não são entidades dependentes do Mutuário. 

3.5 Os Concorrentes deverão fornecer prova de sua 
elegibilidade contínua de maneira satisfatória ao 
Contratante, sempre que este razoavelmente o 
solicitar. 

3.6 Em conformidade com o indicado nos DDL, no caso 
de pré-qualificação dos potenciais Concorrentes, 
somente propostas com os Concorrentes 

5 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

12

12



Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

pré-qualificados serão consideradas para 
participação na licitação. 

4. Qualificação e Habilitação 
dos Concorrentes 

4.1 A documentação requerida para a qualificação e 
habilitação dos Concorrentes estabelecida na Seção 
3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação, é 
aplicável aos Concorrentes nacionais do Brasil. 

4.1.1 Em se tratando de empresas estrangeiras, as 
mesmas deverão apresentar documentos 
equivalentes do seu país de origem, devidamente 
acompanhados da sua tradução para o idioma 
português falado no Brasil, a qual prevalecerá 
para qualquer interpretação ou divergência. No 
caso de ser vencedora, ela deverá adequar-se às 
normas vigentes no Brasil. 

4.1.2 Na impossibilidade da apresentação de um, ou 
mais de um dos documentos equivalentes, a 
empresa estrangeira apresentará justificativa 
escrita dessa circunstância. 

4.2 A documentação relativa à elegibilidade do 
Concorrente deverá comprovar, por ocasião da 
apresentação de sua proposta, que o mesmo cumpre 
com os requisitos fixados nas IAC 3. 

4.3 A comprovação relativa à qualificação e à 
habilitação do Concorrente para executar o Contrato, 
deverá apresentar, como parte de sua proposta e de 
forma completa e satisfatória para o Contratante, a 
documentação solicitada na Seção 3. 

4.4 Não é permitida a participação de consórcios.  

4.5 A documentação referida na Seção 3 deverá ser 
apresentada exclusivamente por meio digital em 
original ou por cópia.  

4.6 A prova de autenticidade da documentação exigida 
poderá ser feita perante representante do 
Contratante, mediante apresentação de original ou 
de declaração de autenticidade por advogado, sob 
sua responsabilidade pessoal. 

4.7 É permitida a identificação e assinatura digital por 
pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, 
mediante certificado digital emitido em âmbito da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP–Brasil) ou equivalente de outro país. 

Licitação com mais de um lote 

4.8 Numa licitação com mais de um lote, se assim for 
previsto nos DDL, o Concorrente poderá apresentar 
proposta para um, alguns ou todos os lotes desde que 
atenda ao somatório dos requisitos técnicos e 
econômicos financeiros exigidos para cada um dos 
lotes que estiver participando. 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

5. Uma Proposta por 
Concorrente 

5.1 O Concorrente que apresente ou participe em mais de 
uma proposta (a menos que seja subcontratado ou nos 
casos em que sejam permitidas ou solicitadas 
propostas alternativas) fará com que todas as 
propostas em que participe sejam rejeitadas. 

6. Custo da Proposta 6.1 O Concorrente arcará com todos os custos relativos 
à elaboração e apresentação de suas propostas, não 
recaindo sobre o Contratante, quaisquer ônus de 
caráter indenizatório, independentemente do 
resultado do procedimento licitatório. 

7. Visita ao Local das Obras, 
Estudos e Dados Básicos 
Disponíveis 

Visita ao Local das Obras 

7.1 Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) 
Local(is) das Obras, o que deverá ocorrer com 
anterioridade a apresentação da proposta, para 
inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua 
execução.  Para todos os efeitos, considerar-se-á que 
o Concorrente tem pleno conhecimento da natureza 
e do escopo das obras, dos serviços e dos 
fornecimentos, das condições topográficas, 
hidrológicas e climáticas que possam afetar sua 
execução e dos materiais necessários para que sejam 
utilizados durante a construção e dos acessos aos 
locais onde serão realizados as obras e os serviços. 
Não poderá o Concorrente alegar posteriormente a 
insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) 
local(is) e as condições pertinentes ao objeto do 
contrato. Para agendar a visita, o Concorrente deverá 
contatar o Contratante no endereço indicado nos 
DDL. 

7.2 O Contratante permitirá que o Concorrente e 
qualquer um de seus funcionários ou  agentes entrem 
nas instalações e locais das obras para o propósito da 
visita, mas somente sob a condição expressa de que 
o Concorrente, seus funcionários e agentes eximirão 
o Contratante e seus funcionários de qualquer 
responsabilidade pela mesma, e serão responsáveis 
pela morte ou ferimento de funcionários, perda ou 
danos a propriedade, e qualquer outra perda, dano, 
custo e gastos incorridos como resultado da 
inspeção. 

Estudos e Dados Básicos Disponíveis 

7.3 Estão à disposição dos Concorrentes os estudos e 
dados indicados nos DDL. 

B – EDITAL 

8. Conteúdo do Edital 8.1 Este edital é composto pela documentação abaixo 
listada e/ou quaisquer outros adendos que estejam 
em conformidade com o disposto nas IAC 9: 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

PARTE 1 – Procedimentos de Licitação 

Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Seção 3 – Critérios de Elegibilidade e Qualificação 

Seção 4 – Formulários da Proposta 

Seção 5 – Países Elegíveis 

PARTE 2 – Requisitos das Obras 

Seção 6 – Requisitos das Obras 

PARTE 3 – Contrato 

Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

Seção 9 – Formulários do Contrato 

PARTE 4 – Orçamento 

Seção 10 – Orçamento Base 

PARTE 5 – Anexos 

Seção 11 – Anexos 

8.2 O Concorrente deverá examinar todas as instruções, 
formulários, termos e especificações contidos no 
edital.  A falha no fornecimento de informações 
exigidas será de responsabilidade do Concorrente e a 
proposta que não atender substancialmente às 
condições previstas no edital será rejeitada. 

8.3 O Aviso de Licitação não faz parte do conteúdo do 
edital. 

9. Disponibilização e 
Informações do Edital 

9.1 O Edital estará disponível nos sites indicados nos 
DDL. 

9.2 As empresas interessadas em participar deste 
certame, deverão estar atentas às informações 
disponibilizadas nos sites indicados nas IAC 9.1, a 
qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, 
erratas ou outras informações relevantes acerca do 
processo licitatório em curso. 

9.3 O Contratante não se responsabilizará pelo edital, 
suas planilhas, formulários e demais informações, 
obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso 
do disposto acima. 

10. Credenciamento no 
Provedor do Processo 
Eletrônico 

10.1 A Licitação será realizada em sessão pública, por 
meio do sistema eletrônico indicado nos DDL, 
doravante denominado "Comprasnet", mediante 
condições de segurança (criptografia e autenticação) 
em todas as suas fases. O credenciamento dar-se-á 
pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Comprasnet. 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

10.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados 
deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto ao Comprasnet, também 
deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 

10.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema 
implica a responsabilidade legal do Concorrente e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao certame na forma 
eletrônica. 

10.4 O Concorrente responsabiliza-se exclusiva e 
formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas 
propostas, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

10.5 É de responsabilidade do Concorrente cadastrado 
conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Comprasnet e mantê-los atualizados junto aos 
órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 

10.6 A não observância do disposto no subitem anterior 
poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

11.  Impugnação e 
Esclarecimentos sobre o 
Edital 

11.1 O Concorrente poderá impugnar o edital e/ou 
solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao 
Contratante, no prazo e no endereço indicados nos 
DDL. O Contratante publicará sem demora sua 
resposta no Comprasnet. Se a impugnação e/ou 
esclarecimento resultar em alterações de elementos 
essenciais do Edital, o Contratante deverá modificar 
o mesmo seguindo o procedimento indicado nas 
IAC 12 e 22. 

11.2 Os Concorrentes poderão alertar o Contratante, 
mediante documento formalizado e apresentado 
exclusivamente por meio do Comprasnet, com uma 
cópia ao FONPLATA (cumplimiento@fonplata.org), 
quando considerarem que: 

(a) as cláusulas e/ou especificações técnicas 
incluídas no Edital restrinjam a concorrência 
nacional/internacional; e/ou 

(b) concedem uma vantagem injusta a um ou mais 
Concorrente(s). 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

11.3 A comunicação entre o Contratante e os 
Concorrentes durante as diversas etapas do processo 
de aquisição e contratação deverá ser feita 
exclusivamente por meio do Comprasnet. 

11.4 A comunicação verbal não terá efeito no processo. 
As comunicações entre o Contratante e o 
Concorrente devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso 
de mensagem eletrônica para esse fim. 

12. Adendos ao Edital 12.1 A qualquer tempo antes da data limite para a 
apresentação das propostas, o Contratante poderá, 
por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou 
em resposta a alguma indagação de um Concorrente, 
modificar o edital por meio de um adendo. 

12.2 Os adendos serão publicados pelo Contratante no 
site do identificado nos DDL. 

12.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para 
que considerem o adendo na preparação de suas 
propostas, o Contratante poderá, a seu critério, 
prorrogar o prazo para apresentação das propostas. 

12.4 Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer 
neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou 
revogação, deverá ser consultada pelos pretensos 
Concorrentes nos sites indicados nas IAC 12.2. 

C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13. Idioma da Proposta 13.1 A proposta e demais documentos deverão ser 
escritos em português, inclusive o contrato a ser 
firmado, podendo os documentos complementares 
fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro 
idioma, porém, deverão estar acompanhados de 
tradução para o português e a mesma prevalecerá 
sobre os originais, principalmente no que se refere à 
interpretação da proposta. 

14. Apresentação e Documentos 
que Compõem a Proposta 

14.1 Os Concorrentes encaminharão, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico a proposta de preços e 
documentos, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação. 

14.2 Os documentos, parte da Proposta, deverão estar 
organizados, conforme descrito a seguir. O 
Concorrente poderá inserir junto com a proposta 
quaisquer informações ou materiais complementares 
que julgue necessários ao perfeito entendimento da 
Proposta. A primeira página da proposta deverá 
conter um índice listando os documentos nela 
incluídos. 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

14.3 A Proposta submetida pelo Concorrente deverá 
conter os formulários indicados nos DDL, 
devidamente assinados e preparados em 
conformidade com os modelos adequados constantes 
da Seção 4, Formulários da Proposta. 

14.4 Da limitação de remessa de arquivos eletrônicos: O 
envio da documentação relativa às propostas técnica 
e de preços, à habilitação jurídica, qualificação 
econômico-financeira e regularidade fiscal e 
trabalhista e à qualificação técnica estará limitado ao 
que está indicado nos DDL. 

14.5 A licitante que apresentar documentação falsa 
exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade 
de impedimento de contratação e de licitar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital, contrato e das demais 
cominações, segundo disposição constante no edital. 

15. Preço da Proposta 15.1 A menos que especificado em contrário nos DDL, as 
Propostas cobrirão a execução da totalidade das 
Obras. 

15.2 O Concorrente deverá preencher a Planilha de 
Quantidades e Preços e o Cronograma de Atividades 
(Físico-Financeiro), conforme indicado nos DDL. 
Itens para os quais nenhuma taxa ou preço tenha 
sido cotado pelo Concorrente serão considerados, 
pelo Contratante, cobertos por outras taxas e preços 
cotados. 

15.3 O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas 
relacionadas à execução do Contrato, inclusive 
tributos e encargos de natureza social, trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou parafiscal, tendo por base a 
legislação vigente 60 (sessenta) dias antes da data 
prevista para a apresentação de propostas. 

Reajustamento 

15.4 Os DDL estabelecerão a utilização da Alternativa A 
ou da Alternativa B descritas a seguir: 

(a) Alternativa A: os preços apresentados pelo 
Concorrente serão fixos e irreajustáveis.; ou 

(b) Alternativa B: os preços cotados pelo 
Concorrente estarão sujeitos a reajuste anual 
durante a execução do contrato, de acordo com 
as disposições da subcláusula 45.1 das 
Condições Gerais do Contrato. 

16. Moeda da Proposta e do 
Pagamento 

16.1 Os preços deverão ser cotados pelo Concorrente 
totalmente em real. 

16.1.1 A fixação da moeda nacional visa eliminar o risco 
cambial para a Contratante e assegurar o equilíbrio 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

econômico-financeiro, visto que a estrutura de 
custos do objeto (mão de obra e insumos) está 
majoritariamente atrelada à economia local. 

16.2 O pagamento de acordo com o contrato será feito em 
real, vedada a vinculação à moeda estrangeira ou a 
qualquer indexador internacional, conforme 
preconizado na IAC item 16.1. 

17. Período de Validade da 
Proposta 

17.1 As propostas deverão ter validade mínima de 90 
(noventa) dias. Será rejeitada a proposta que fixe 
período de validade menor do que o exigido. 

17.2 Em casos excepcionais o Contratante poderá, antes 
de expirado o prazo original de validade da 
Proposta, solicitar aos Concorrentes uma 
prorrogação específica no prazo de validade, que 
deverá ser a mínima necessária para concluir a 
avaliação das propostas, obter as aprovações 
necessárias e adjudicar o objeto do contrato. Neste 
caso, a solicitação e as respostas serão feitas por 
escrito (carta ou e-mail). O Concorrente poderá 
recusar-se a estender o prazo de validade da 
proposta, sem que resulte na execução de sua 
Declaração de Manutenção de Proposta. É vedado 
ao Concorrente que concordar com a prorrogação, 
modificar a proposta, devendo providenciar a 
prorrogação da correspondente. 

17.3 Nos contratos com preço fixo, caso o Contratante 
solicite uma ou mais de uma extensão do período de 
validade da proposta e o Concorrente concordar, o 
preço inicial do contrato será atualizado pelo índice 
especificado nos DDL. O fator de correção deverá 
ser aplicado sobre o período entre o último dia do 
prazo original de validade da proposta e a data da 
Carta de Aceitação ao Concorrente vencedor. 

17.4 A avaliação da proposta será baseada no preço 
proposto, desconsiderando-se a correção prevista nas 
IAC 17.3. 

18. Declaração de Manutenção 
de Proposta 

18.1 O Concorrente deverá fornecer como parte 
integrante de sua proposta, em conformidade com as 
IAC 14.3, uma Declaração de Manutenção da 
Proposta. 

18.2 Todas as propostas que não estiverem acompanhadas 
por uma Declaração de Manutenção da Proposta 
substancialmente correspondente ao exigido nas 
IAC 18.3 serão rejeitadas pelo Contratante por não 
cumprimento.   

18.3 Deverá ser utilizado o modelo especificado na Seção 
4, Formulários da Proposta. 

18.4 O Concorrente será declarado inelegível caso: 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

(a) retirar sua proposta dentro do período de 
validade da mesma, especificado pelo 
Concorrente no Formulário Carta de 
Apresentação da Proposta, exceto conforme 
estabelecido nas IAC 17.2, ou 

(b) selecionado, não assinar o contrato em 
conformidade com as IAC 37 ou não fornecer a 
Garantia de Execução do Contrato em 
conformidade com as IAC 38, 

 O Contratante pode, caso assim determinado nos 
DDL, declarar o Concorrente desqualificado para a 
adjudicação de um contrato com o Contratante por 
um período de tempo, conforme estabelecido nos 
DDL. 

19. Apresentação de Propostas 
Alternativas 

19.1 Não são permitidas propostas alternativas. Os 
Concorrentes devem apresentar propostas que 
atendam aos requisitos do edital, inclusive os 
Projetos Básicos e/ou Executivos conforme indicado 
nos desenhos e especificações técnicas. 

20. Da Condução do Certame 20.1 Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de 
Contratação e/ou Comissão de Contratação, que 
atuará mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos no Comprasnet. 

20.2 Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e 
da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 

20.3 A operacionalidade do Sistema se fará por meio do 
Comprasnet, junto ao qual as Concorrentes deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento, e receber instruções detalhadas para 
sua correta utilização. 

20.4 Todos os prazos serão contados a partir das 
publicações no Comprasnet.  

20.5 O Comprasnet se destina a realização de todo 
procedimento licitatório desde a publicação do edital 
até a homologação do resultado. 

20.6 A fase externa da concorrência, na forma eletrônica, 
será iniciada com a convocação dos interessados por 
meio da publicação do aviso do edital no 
Comprasnet, nos veículos oficiais e no site oficial do 
Contratante. 

20.7 As informações referentes à condução do processo 
licitatório também poderão ser acompanhadas no 
site indicado nos DDL. 

20.8 A participação na licitação, na forma eletrônica, se 
dará por meio da digitação da senha pessoal e 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

intransferível do representante credenciado junto ao 
Comprasnet, e subsequente encaminhamento da 
Proposta, exclusivamente por meio do Comprasnet, 
observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

20.9 O encaminhamento da Proposta e dos documentos 
pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. O 
Concorrente será responsável por todas as transações 
que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua 
Proposta. 

20.10 Caberá ao Concorrente acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante a sessão pública do 
certame eletrônico, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

20.11 Se ocorrer a desconexão, o Agente de Contratação 
e/ou Comissão de Contratação, no decorrer da etapa 
de propostas, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos Concorrentes, as propostas continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

20.12 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão do certame eletrônico 
será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento 
dos atos anteriormente praticados, somente após 
comunicação expressa do Agente de Contratação, 
aos participantes, no sítio. 

20.13 Quando a desconexão representar uma efetiva e 
irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma 
desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, 
em prazo razoável, o processo de formulação de 
propostas, a sessão do certame eletrônico será 
definitivamente interrompida, o que acarretará, 
consequentemente, a renovação do procedimento, 
inclusive com nova publicação do aviso. 

20.14 No caso de desconexão, cada Concorrente deverá de 
imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao sistema eletrônico. 

20.15 A abertura da sessão pública deste Certame 
Eletrônico ocorrerá na data e na hora indicadas nos 
DDL, no Comprasnet. 

20.16 Durante a sessão pública, a comunicação entre o 
Agente de Contratação e/ou Comissão de 
Contratação e os Concorrentes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, via 
chat, ou em campo próprio do sistema eletrônico. 
Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como 
meio telefônico ou e-mail. 
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20.17 O Agente de Contratação e/ou Comissão de 
Contratação verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

20.18 Somente os Concorrentes com propostas cadastradas 
participarão da fase de lances. 

20.19 A desclassificação da proposta será sempre 
fundamentada e registrada no sistema eletrônico, 
com acompanhamento em tempo real pelos 
Concorrentes. 

D – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

21. Apresentação e Envio das 
Propostas 

21.1 Os Concorrentes encaminharão, exclusivamente por 
meio do Comprasnet, a proposta de preços e 
documentos, até a data e o horário estabelecidos nas 
IAC 22.1 para recebimento e abertura da sessão 
pública. 

21.2 As propostas deverão ser preenchidas em 
conformidade com os DDL. 

21.3 O envio das propostas e dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha intransferíveis. 

21.4 O Concorrente deverá apresentar enviar sua proposta 
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

(a) Valor unitário e total (lote e/ou seus itens); 

(b)  Descrição detalhada do objeto, conforme 
Planilha Orçamentária anexo ao Edital. 

21.5 Os documentos da proposta deverão ser assinados 
pelo Concorrente ou por pessoa(s) legalmente 
autorizada(s) a contrair obrigações em seu nome. 

21.6 Todas as páginas da proposta, exceto os impressos 
não rasurados que a acompanhem, deverão ser 
numeradas sequencialmente e, em seguida, 
convertidas em PDF. 

21.7 O Concorrente deve fornecer as informações em 
conformidade com o solicitado na Seção 4 – Carta 
de Apresentação da Proposta (Modelo 3). 

21.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Agente de Contratação e/ou 
Comissão de Contratação suspenderá a sessão, 
informando no chat a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

21.9 O Agente de Contratação e/ou Comissão de 
Contratação, verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
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estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

21.10 A desclassificação da proposta será sempre 
fundamentada e registrada no sistema eletrônico, 
com acompanhamento em tempo real pelos 
Concorrentes. 

22. Prazo para Apresentação 
das Propostas 

22.1 As propostas deverão ser apresentadas no prazo 
estabelecido nos DDL. 

22.2 O Contratante poderá, a seu critério, prorrogar o 
prazo de apresentação das propostas mediante 
adendo, conforme as IAC 12, caso em que todos os 
direitos e obrigações do Contratante e dos 
Concorrentes estarão sujeitos à nova data, a qual 
será informada oficialmente aos Concorrentes que 
acessaram o edital, dentro dos prazos estabelecidos. 

23. Critério de Julgamento, 
Regime de Execução e Modo 
de Disputa 

23.1 Os critérios de julgamento, regime de execução e o 
modo de disputa da presente licitação ficam 
estabelecidos nos DDL. 

24. Propostas Entregues com 
Atraso 

24.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, após o 
prazo fixado de apresentação das propostas, 
estabelecido em conformidade com as IAC 22.1, 
será rejeitada pelo Contratante e devolvida fechada 
ao respectivo remetente. 

25. Retirada, Modificação e 
Substituição de Propostas 

25.1 Até a abertura da sessão pública, os Concorrentes 
poderão retirar, modificar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema. 

25.2 Nenhum Concorrente poderá modificar ou substituir 
sua proposta após o prazo final estabelecido para sua 
apresentação. 

26. Envio de Documentos 
Complementares 

26.1 Os documentos complementares à proposta, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no 
edital e já apresentados, se houver, serão 
encaminhados pelo Concorrente melhor classificado 
após o encerramento do envio de propostas no prazo 
definido pelo Agente de Contratação e/ou Comissão 
de Contratação, de no mínimo 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

26.2 Somente haverá a necessidade de comprovação do 
preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

26.3 Nestes casos, o Concorrente deverá encaminhar a 
documentação original ou a cópia exigida, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
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solicitação do Agente de Contratação e/ou Comissão 
de Contratação, para o endereço indicado nos DDL. 

26.4 A responsabilidade pelo envio dos documentos, no 
prazo previsto nas IAC 26.3 é do Concorrente. 

E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

27. Abertura e Avaliação das 
Propostas 

27.1 O Agente de Contratação e/ou Comissão de 
Contratação realizará a abertura das propostas 
apresentadas pelos Concorrentes. 

27.2 A análise das propostas: 

a) A análise de preço será feita pelo Agente de 
Contratação e Equipe de Apoio; 

b) A análise técnica será feita por uma comissão 
constituída por uma autoridade competente composta 
pelos seguintes servidores do quadro técnico da 
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande/PB: GUSTAVO ULISSES DA LUZ 
BARROS, MARIANA DAMASCENO DELFINO e 
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO. 

27.3 Como condição prévia ao exame da documentação 
de habilitação do Concorrente detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o agente de 
contratação verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos documentos inseridos no Comprasnet, e ainda 
nos cadastros indicados nos DDL. 

27.4 A sessão pública será suspensa para análise interna 
da Comissão de Contratação das propostas 
apresentadas pelos Concorrentes. Após, sessão 
pública será reiniciada, somente após comunicação 
expressa do Agente de Contratação aos 
Concorrentes, publicada no Comprasnet, quando 
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E 
será reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e 
quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente 
de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

27.5 A ata da sessão pública será gerada automaticamente 
pelo sistema Comprasnet, contendo os nomes dos 
CONCORRENTES, os preços propostos, descontos, 
a presença e/ou ausência da Declaração de 
Manutenção da Proposta exigida, além de outros 
detalhes registrados durante a sessão que o 
CONTRATANTE considere apropriados.  

Os documentos exigidos que não estejam contemplados no 
SICAF serão enviados por meio do sistema, em 
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, 

17 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

24

24



Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

prorrogável por igual período, contado da solicitação 
do Agente de Contratação/Comissão.  

 

Confidencialidade 

27.6 Desde a abertura das Propostas até a adjudicação do 
Contrato, o Concorrente não poderá contatar o 
Contratante sobre qualquer assunto relacionado à 
sua proposta. As informações relativas à avaliação 
das Propostas e recomendações de adjudicação não 
poderão ser divulgadas aos Concorrentes que 
submeteram as propostas ou a qualquer outra parte 
não oficialmente envolvida no processo, até à 
publicação da Carta de Aceitação. 

27.8 Qualquer tentativa de um Concorrente ou de 
qualquer parte em nome do mesmo de influenciar 
indevidamente o Contratante na avaliação das 
propostas ou nas decisões de adjudicação do 
Contrato poderá resultar na rejeição da proposta e 
poderá estar sujeita à aplicação dos procedimentos 
aplicáveis, sanções aplicáveis por legislação local do 
Contratante. 

27.9 Não obstante as disposições anteriores, desde o 
momento de abertura das propostas até o momento 
de publicação da Carta de Aceitação, se um 
Concorrente desejar um contato com o Contratante 
sobre qualquer assunto relacionado com o processo 
de licitação, ele deverá fazê-lo apenas por escrito. 

27.10 O Contratante deverá tratar as informações relativas 
ao exame, esclarecimentos e avaliações das 
propostas de forma a evitar a divulgação de seu 
conteúdo a outro Concorrente participante da 
licitação e a qualquer outra parte não autorizada a 
acessar este tipo de informação até que o 
Contratante comunique o resultado da avaliação e 
qualificação das propostas, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no edital. 

28. Esclarecimentos das 
Propostas e Contato com o 
Contratante 

28.1 Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das 
propostas, o Contratante poderá solicitar aos 
Concorrentes os esclarecimentos que julgar 
necessários a respeito de suas propostas, inclusive o 
detalhamento dos preços unitários. 

28.2 Serão aplicados os seguintes procedimentos para os 
esclarecimentos: 

(a) o pedido de esclarecimento por parte do 
Contratante e a resposta do Concorrente devem 
ser feitos através do e-mail indicado nos DDL; 

(b) é vedada a alteração do preço ou substância da 
proposta, sendo, entretanto, possível a correção 
de erros aritméticos, conforme as IAC 30; 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

(c) esclarecimentos apresentados pelo Concorrente 
não serão considerados quando não forem em 
resposta a uma solicitação do Contratante; 

(d) se o Concorrente desejar encaminhar 
informações adicionais às solicitadas pelo 
Contratante, deverá fazê-lo por escrito; e 

(e) se o Concorrente não prestar esclarecimentos à 
sua proposta antes da data e hora indicadas pelo 
Contratante em seu pedido de esclarecimento 
da proposta, a mesma poderá ser rejeitada. 

29. Análise Preliminar e 
Determinação de Adequação 

29.1 Preliminarmente à avaliação detalhada das propostas 
o Contratante verificará se: 

(a) a proposta está devidamente assinada e 
acompanhada da garantia de proposta exigida; 

(b) as declarações atendem aos requisitos do 
Edital; e  

(c) a proposta, de uma maneira geral, é 
substancialmente adequada aos termos do 
Edital. 

29.2 Para os efeitos desta cláusula, uma proposta será 
considerada substancialmente adequada ao edital 
quando atender a todos os termos, condições e 
especificações nele contidos, sem qualquer ressalva 
ou desvio material.  Ressalva ou desvio material é 
aquele, se aceito, que afeta de modo substancial o 
objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que 
limita, de modo conflitante com os termos do edital, 
os direitos do Contratante ou as obrigações do 
Concorrente, na forma do contrato, cuja retificação 
prejudicaria a posição competitiva de outros 
Concorrentes que tenham apresentado propostas 
substancialmente adequadas. 

29.3 Caso uma proposta não esteja substancialmente 
adequada aos termos do edital e aos requisitos da 
obra, será rejeitada pelo Contratante e não poderá 
tornar-se posteriormente adequada, mediante 
correção do desvio ou ressalva que a tornou 
inadequada. 

29.4 Não será desclassificada automaticamente a 
proposta de um Concorrente que não tenha 
apresentado informação completa, quer por omissão 
involuntária, quer por que o requisito não esteja 
claramente estabelecido no edital.  Sempre que se 
trate de erros e omissões de natureza sanável, 
geralmente tratando de questões relacionadas à 
constatação de dados, documentação e informação 
de tipo histórico ou questões que não afetem o 
princípio de que as propostas devem ajustar-se 
substancialmente ao edital, o Contratante permitirá 
que o Concorrente num prazo indicado no pedido de 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

esclarecimento, forneça a informação omitida ou 
corrija o erro sanável.  Em nenhuma hipótese se 
permitirá que o Concorrente corrija erros ou 
omissões que alterem a substância de sua proposta 
ou os preços apresentados. 

29.5 Se uma proposta se ajusta substancialmente, o 
Contratante retificará desvios quantificáveis não 
materiais relacionados com o preço da proposta. 
Para este efeito, o preço da proposta será ajustado, 
para efeitos comparativos, de forma a refletir o 
preço de um item ou componente que falta ou não 
esteja conforme da maneira especificada nas IAC 
32.2. 

30. Correção de Erros 30.1 O Contratante examinará as propostas 
substancialmente adequadas, corrigindo os erros 
aritméticos da seguinte forma: 

(a) existindo discrepância entre os valores em 
algarismos e por extenso prevalecerão os 
últimos; 

(b) existindo discrepância entre o preço unitário e o 
valor total, resultado da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário 
prevalecerá a menos que, na opinião do 
Contratante, exista um erro grosseiro e óbvio de 
pontuação decimal no preço unitário.  Neste 
caso o valor total cotado prevalecerá e o preço 
unitário será corrigido, e 

(c) existindo discrepância entre o valor da soma de 
parcelas indicado na proposta e o valor somado 
das mesmas parcelas, prevalecerá o valor 
somado. 

30.2 Caso o Concorrente não aceite a correção do valor, 
de conformidade com o procedimento descrito nas 
IAC 30.1, a proposta será rejeitada. 

31. Moeda de Avaliação da 
Proposta 

31.1 As propostas serão avaliadas em real, vedada a 
vinculação à moeda estrangeira ou a qualquer 
indexador internacional, conforme preconizado na 
IAC item 16.1, sessão 01. 

32. Avaliação e Comparação 
das Propostas 

32.1 O Contratante avaliará e comparará somente as 
propostas que foram consideradas substancialmente 
adequadas aos termos do edital e em conformidade 
com as IAC 29. 

32.2 Na avaliação das propostas, o Contratante definirá, 
para cada uma delas, o preço avaliado da proposta, 
ajustando o preço da proposta da seguinte forma: 

(a) corrigindo erros, conforme estipulado nas IAC 
30; 
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(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para 
qualquer outra variação quantificável ou desvio 
não refletido no preço da proposta ou no item 
acima mencionado; 

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para 
refletir os descontos caso existentes ofertados 
na Carta de Apresentação das Propostas, 
Modelo 3 da Seção 4  

(d) ou outras modificações do preço ofertado de 
acordo com as IAC 25.1; e 

(e) ajustes decorrentes da aplicação dos critérios de 
avaliação especificados nos DDL no caso das 
licitações com mais de um lote. 

32.3 De acordo com as IAC 28.1, o Contratante poderá 
solicitar quaisquer esclarecimentos necessários. 
Variações e desvios não permitidos ou não 
solicitados no edital, vantagens baseadas em outras 
propostas apresentadas, ou a proposta de benefícios 
não solicitados pelo Contratante, serão 
desconsiderados na avaliação das propostas. 

32.4 As disposições relativas ao reajuste de preços, 
aplicáveis no período de execução do contrato, não 
serão levadas em consideração na avaliação das 
propostas. 

32.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

(a) contiverem vícios insanáveis; 

(b) não obedecerem às especificações técnicas 
pormenorizadas no Edital; 

(c) apresentarem preços inexequíveis ou 
permanecerem acima do orçamento base 
estimado para a contratação; 

(d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, 
quando exigida pelo Contratante; e 

(e) apresentarem desconformidade com quaisquer 
outras exigências do edital, desde que 
insanáveis. 

32.6 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente 
desequilibrada ou os preços inexequíveis, em 
relação à estimativa prévia de custo da Obra pelo 
Contratante, este poderá exigir que o Concorrente 
apresente um detalhamento dos preços ofertados, a 
fim de demonstrar a consistência dos preços em 
relação ao método e prazo propostos. 

Licitação com Vários Lotes 

32.8 Se assim for indicado nos DDL, este edital permitirá 
que os Concorrentes cotem preços separados para 
um ou mais lotes, e permitirá que o Contratante 
adjudique um ou vários lotes a mais de um 
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Concorrente. A metodologia de avaliação para 
determinar a combinação de lotes de menor preço 
avaliado está especificada nos DDL. 

Proposta de Preços Anormalmente Baixa 

32.9 Verifica-se a ocorrência de uma proposta de preços 
anormalmente baixa quando o valor da proposta, em 
combinação com outros elementos da mesma, 
parece excessivamente baixo na medida em que o 
preço enseja dúvidas significativas quanto à 
capacidade do Concorrente para executar o contrato 
pelo montante oferecido, conforme parâmetros 
estabelecidos na Lei nº 14.133, de 2021, art. 59. 

32.10 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

32.11. contiver vícios insanáveis; 

32.12. não obedecer às especificações técnicas contidas no 
Projeto Básico/Termo de Referência; 

32.13. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem 
acima do preço máximo definido para a contratação; 

32.14. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, 
quando exigido pela Administração; 

32.15. apresentar desconformidade com quaisquer outras 
exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 
insanável. 

32.16. No caso de bens e serviços em geral, é indício de 
inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração. 

32.17. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o 
caput, só será considerada após diligência do Agente de 
Contratação/Comissão, que comprove: 

32.18. que o custo do licitante ultrapassa o valor da 
proposta; e 

32.19. inexistirem custos de oportunidade capazes de 
justificar o vulto da oferta. 

32.20. Em contratação de serviços de engenharia, além das 
disposições acima, a análise de exequibilidade e 
sobrepreço considerará o seguinte: 

32.21. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por 
preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou 
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integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado; 

32.22. No regime de empreitada por preço unitário, a 
caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 
valor global estimado e pela superação de custo unitário 
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

32.23. No caso de serviços de engenharia, serão 
consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, independentemente do 
regime de execução. 

32.24. Será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 
acordo com a Lei.  

32.25. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta 
de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para 
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

32.26. Caso o custo global estimado do objeto licitado 
tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para 
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

32.27. Em se tratando de serviços de engenharia, o 
licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 
indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem 
como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta 
vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no 
caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 
contratação semi-integrada e contratação integrada, 
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 
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no cronograma físico-financeiro e para balizar 
excepcional aditamento posterior do contrato. 

32.28. Em se tratando de serviços com fornecimento de 
mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja 
produtividade seja mensurável e indicada pela 
Administração, o licitante deverá indicar a produtividade 
adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na 
execução contratual. 

32.29. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada 
pela Administração como referência, ou não estiver 
contida na faixa referencial de produtividade, mas 
admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá 
apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

32.30. Os licitantes poderão apresentar produtividades 
diferenciadas daquela estabelecida pela Administração 
como referência, desde que não alterem o objeto da 
contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, 
caso não estejam contidas nas faixas referenciais de 
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

32.31. Para efeito do subitem anterior, admite-se a 
adequação técnica da metodologia empregada pela 
contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde 
que mantidas as condições para a justa remuneração do 
serviço. 

32.32. Erros no preenchimento da planilha não constituem 
motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 
poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado 
pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e 
que se comprove que este é o bastante para arcar com 
todos os custos da contratação; 

32.33. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas; 

32.34. Considera-se erro no preenchimento da planilha 
passível de correção a indicação de recolhimento de 
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 
quando não cabível esse regime. 

32.35. Para fins de análise da proposta quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
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colhida a manifestação escrita do setor requisitante do 
serviço ou da área especializada no objeto. 

32.36. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a 
apresentação de amostra, o licitante classificado em 
primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

32.37. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado 
o local e horário de realização do procedimento para a 
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 
todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

32.38. Os resultados das avaliações serão divulgados por 
meio de mensagem no sistema. 

32.39. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer 
atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de 
Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra 
fora das especificações previstas neste Edital, a proposta 
do licitante será recusada. 

32.40. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro 
classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da 
proposta ofertada pelo segundo classificado. Seguir-se-á 
com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Projeto Básico. 

Proposta Desequilibrada ou com Jogo de Planilhas 

32.10 Se uma proposta for determinada como a de menor 
preço avaliado, e se a juízo do Contratante, 
apresenta um grave desequilíbrio ou apresenta um 
jogo de planilhas, o Contratante poderá exigir ao 
Concorrente que apresente esclarecimentos por 
escrito. Os esclarecimentos poderão incluir um 
desmembramento de preço detalhado para 
demonstrar a consistência dos preços com o objeto 
do contrato, a metodologia proposta, as questões 
qualitativas e/ou quantitativas previstas, o calendário 
de execução e outros requisitos dos documentos de 
licitação. 

Avaliação Final 

32.11 Depois da avaliação da informação apresentada pelo 
Concorrente e da análise detalhada do preço pelo 
Contratante, o Contratante poderá, conforme 
corresponda: 

(a) aceitar a Proposta; ou 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

(b) solicitar que o valor total da garantia de 
execução seja aumentado, às custas do 
Concorrente, até um nível que não exceda 30% 
do Preço do Contrato, ou 

33. Subcontratação 33.1 A menos que se indique o contrário nos DDL, o 
Contratante não tem a intenção de executar nenhum 
elemento específico das Obras com subcontratados 
selecionados previamente pelo Contratante. 

33.2 As qualificações dos subcontratados propostos pelo 
Concorrente (caso seja permitida a 
subcontratação) não serão utilizadas para qualificar 
para as obras a menos que se trate de partes 
específicas das mesmas, que tenham sido 
previamente designadas como tais pelo Contratante 
nos DDL, e que se designarão daqui para frente 
como “Subcontratados Especializados”, sendo que 
nesse caso, as qualificações desses “subcontratados 
especializados” propostos pelo Concorrente poderão 
ser analisadas. 

33.3 Não será permitida a subcontratação 

F – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

34. Direito do Contratante de 
Aceitar qualquer Proposta e 
de Rejeitar qualquer uma 
ou todas as Propostas 

34.1 O Contratante se reserva o direito de, nos termos do 
edital, aceitar ou rejeitar qualquer proposta, ou 
cancelar o processo de licitação, a qualquer tempo 
antes da adjudicação do contrato sem que do 
cancelamento decorra qualquer direito à indenização 
aos Concorrentes. 

34.2 Da mesma forma o Contratante poderá rejeitar todas 
as propostas caso quando: 

(a) não houver concorrência efetiva; 

(b) nenhuma das propostas atender 
substancialmente aos requisitos do edital; 

(c) os preços das propostas forem 
significativamente superiores à estimativa de 
custo atualizada do Contratante. 

35. Critério para Adjudicação e 
Homologação 

35.1 Tendo em vista que: 

(a) o Edital respeitou os princípios da licitação 
pública, tendo sido garantida a competitividade 
do certame; 

(b) as propostas apresentadas foram julgadas 
conforme os critérios previamente definidos em 
Edital; 

(c) o Concorrente vencedor: 

(i) foi devidamente habilitado e qualificado 
segundo os termos das IAC 4, tendo 
apresentado todos os documentos e cumprido 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

com todos os critérios necessários para que a 
futura execução do contrato seja regular; e 

(ii) considerado elegível segundo os termos das 
IAC 3; 

(d) todos os recursos interpostos foram julgados de 
forma imparcial. 

35.2 O Contratante fará a adjudicação do objeto e 
homologação da licitação ao Concorrente cuja 
proposta tenha sido considerada como 
substancialmente adequada aos termos do Edital e 
que tenha apresentado o menor preço avaliado. 

35.3 Fica assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 1. 

35.3.1 Entende-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

35.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

(a) a ME ou EPP mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

(b) não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na 
forma da alínea (a) acima, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese da alínea 30.2.1 na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

(c) no caso de equivalência dos valores 
apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 
no intervalo estabelecido na alínea 30.2.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

35.5 Na hipótese da não contratação nos termos acima 
previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame. 

35.6 O disposto nos termos acima somente se aplicará 
quando a melhor proposta inicial não tiver sido 
apresentada por ME ou EPP. 

1 Privilégios legais às ME e as EPP, não serão aplicadas no caso de contratação de obras cujo valor estimado for superior à 
receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, hoje R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais) ou, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem esse valor. 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

35.7. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de propostas), ou entre propostas finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

35.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério 
de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 
14.133, de 2021, nesta ordem: 

35.9. disputa final, hipótese em que os licitantes 
empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 

35.10. avaliação do desempenho contratual prévio dos 
licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

35.11. desenvolvimento pelo licitante de ações de 
equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

35.12. desenvolvimento pelo licitante de programa de 
integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

35.13. Persistindo o empate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por: 

35.14. empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

35.15. empresas que comprovem a prática de mitigação, 
nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

35.16. empresas estabelecidas no território do Estado ou 
do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração 
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 
licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no 
território do Estado em que este se localize. 

35.17. Após a utilização de todos os critérios de 
desempate estipulados no artigo 60 da Lei 14.133/21 e 
subitens anteriores, persistindo o empate, será realizado 
SORTEIO entre as licitantes, através da extração do 
prêmio da Loteria Federal. 

35.18. Será considerada, para fins de desempate, a 
primeira extração da Loteria Federal que ocorrer após a 
definição do empate. 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

35.19. O sorteio levará em consideração os últimos dois 
números da extração do prêmio da Loteria Federal e os 
números referenciais do CNPJ das empresas empatadas, 
devendo ser observadas as seguintes regras: 

35.20. As empresas empatadas receberão um número para 
participar da próxima extração do primeiro prêmio da 
Loteria Federal. 

35.21. O dígito verificador do CNPJ de cada empresa será 
o número, preferencialmente, usado para identificar a 
empresa no sorteio, conforme exemplo. 

XX.XXX.XXX/0001-XX 

35.22. Se houver coincidência entre os dígitos 
verificadores das empresas, serão usados os dois últimos 
dígitos da raiz do CNPJ, e assim por diante, conforme 
exemplo. 

XX.XXX.XXX/0001-XX 

35.23. A classificação será feita pela aproximação ao 
número sorteado, da seguinte forma: 

35.24. Os primeiros da lista de classificação serão os 
números abaixo do sorteado considerados em ordem 
decrescente, do maior para o menor. 

35.25. Complementam a lista de verificação os números 
acima do sorteado considerados em ordem crescente, do 
menor para o maior. 

35.26. O vencedor será o número que estiver em primeiro 
na lista de classificação. 

35.27. Os demais integrantes da lista de classificação 
assumirão os respectivos lugares e serão consideradas na 
ordem de preferência caso seja necessário. 

36. Carta de Aceitação 36.1 Antes do término do prazo de validade das 
propostas, o Contratante notificará o Concorrente 
vencedor, por meio eletrônico e confirmando 
posteriormente, por meio de carta registrada (Carta 
de Aceitação), de que sua proposta foi aceita. 

36.2 A notificação da adjudicação (indicada abaixo e no 
formulário do Contrato denominado "Carta de 
Aceitação" especificará o valor a ser pago ao 
Concorrente pela execução do contrato (doravante 

29 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

36

36



Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

denominado, bem como nas condições do contrato e 
nos formulários do contrato, o “Preço do Contrato”). 

37. Assinatura do Contrato 37.1 O Contratante enviará a Carta de Aceitação e o 
Termo de Contrato, constantes da Seção 9 – 
Formulários do Contrato, devidamente preenchidos 
ao Concorrente que tiver apresentado a proposta 
vencedora num prazo máximo de 21 (vinte e um) 
dias contado da data de Carta de Aceitação, salvo se 
estabelecido prazo diferente nos DDL. 

37.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada 
deverá: 

(a) assinar e datar o Contrato e devolvê-lo ao 
Contratante dentro de 21 (vinte e um) dias, 
contados da data do seu recebimento; e 

(b) apresentar para aprovação prévia do 
Contratante um Plano de Gestão Ambiental e 
Social (PGAS), em caráter preliminar, dentro 
de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura 
do Contrato, salvo se estabelecido prazo 
diferente nos DDL. 

38. Garantia de Execução 38.1 O Concorrente vencedor deverá fornecer a garantia 
de execução do Contrato, de acordo com a cláusula 
50 das Condições Gerais do Contrato, na forma 
prevista no edital ou outra forma aceita pelo 
Contratante, até a data prevista para a emissão da 
Ordem de Serviço (OS) por parte do Contratante. 

38.2 Além da Garantia de Execução poderá ser retido o 
equivalente à porcentagem indicada nos Dados do 
Contrato (DDC) para o valor devido de cada fatura. 

38.3 O não cumprimento do disposto nas IAC 37.2 e/ou 
38.1 constituirá motivo suficiente para que seja 
cancelada a adjudicação que lhe foi feita, ensejando 
a execução da garantia de manutenção de proposta 
ou da declaração de manutenção de proposta. Neste 
caso o Contratante poderá adjudicar o objeto da 
licitação ao Concorrente que se seguir na ordem de 
classificação, respeitadas as condições de sua 
proposta, ou proceder a uma nova licitação. 

39. Publicação da Adjudicação 39.1 O Contratante publicará o resultado da adjudicação 
no site indicado nos DDL. 

40. Recursos Administrativos 40.1 Caberão recursos administrativos das decisões 
emanadas da Comissão de Julgamento, conforme 
previsão contida no artigo 165, da Lei 14.133/2021, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da 
divulgação da decisão, em face de: 

(a) julgamento das propostas; e 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

(b) ato de habilitação ou inabilitação do 
Concorrente. 

40.2 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora 
do prazo legal. 

40.3 Os recursos deverão ser protocolados 
exclusivamente por meio do Comprasnet, 
acompanhada de documentos que comprovem a 
habilitação do subscritor para agir em nome da 
recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias e na mesma forma, cujo prazo 
correrá a partir do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas 
imediatas dos autos. 

40.4 O prazo para apresentação de contrarrazões será o 
mesmo do recurso e terá início na data de intimação 
pessoal através do  do Comprasnet (Portal de 
compras do Governo Federal). 

 

G – PRÁTICAS PROIBIDAS 

41. Práticas Proibidas 41.1 O FONPLATA exigirá dos Contratantes, 
Contratados e de toda pessoa que participar da 
preparação, execução e avaliação de projetos 
financiados com seus recursos, os mais altos níveis 
éticos e a denúncia de qualquer ato suspeito de 
constituir uma prática proibida da qual tenham 
conhecimento. 

Lista não taxativa das Práticas Proibidas 

(a) Ações corruptas: oferecer, dar, receber ou 
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
coisa de valor para influenciar as ações de outra 
parte; 

(b) Práticas fraudulentas: qualquer ato ou omissão, 
incluindo a desvirtuação de fatos e 
circunstâncias que enganem ou tentem enganar 
alguma parte para obter qualquer benefício 
financeiro ou de outra natureza, ou para evadir 
uma obrigação; 

(c) Práticas coercitivas: prejudicar ou causar danos, 
ou ameaçar prejudicar ou causar danos, direta 
ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus 
bens para influenciar as ações de uma parte; 

(d) Práticas colusivas: estabelecer acordos entre 
duas ou mais partes com vistas a atingir um 
objetivo inapropriado, incluindo influenciar de 
forma inapropriada as ações de outra parte; 

(e) Práticas obstrutivas: 
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Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 
deliberadamente evidência significativa para 
a investigação, ou fazer declarações falsas 
perante os investigadores para impedir 
materialmente uma investigação sobre 
denúncias de uma prática corrupta, 
fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou 
ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 
parte para impedir que divulgue seu 
conhecimento de assuntos que são 
importantes para a investigação ou para sua 
prossecução; ou  

(ii)  todo ato voltado para impedir materialmente 
o exercício de inspeção do FONPLATA e os 
direitos de auditoria; e 

(f) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o 
financiamento do terrorismo. 

H - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

42. Legislação Aplicável 42.1 Na presente licitação aplica-se subsidiariamente a 
Lei n.º 14.133/21 nos casos não previstos na Política 
para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em 
Operações Financiadas pelo FONPLATA (R.D. 
1394/2017) e/ou no edital padrão fornecido pelo 
FONPLATA. 

 

32 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

39

39



Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

SEÇÃO 2 – DADOS DA LICITAÇÃO (DDL) 

As disposições a seguir modificam ou complementam as cláusulas correspondentes da Seção 1 – 
Instruções aos Concorrentes (IAC): 

Cláusula 
das IAC Complemento ou Modificação 

A – GERAL 

1.1 Escopo da Licitação 

Contratante: Município de Campina Grande, Secretaria de Obras. 

Descrição das Obras: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO SEVERINO 
BEZERRA CABRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. 

1.2 Prazo de Execução dos Projetos e das Obras 

180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço 
(OS) pelo Contratado. 

1.3 Prazo de Vigência do Contrato 

240 (duzentos e quarenta) dias, a  partir da data de assinatura do contrato no 
semanário oficial do Município. 

2.1 Fonte de Recursos 

Mutuário: Município de Campina Grande 

O FONPLATA significa Banco de Desenvolvimento. 

Montante do Empréstimo: USD 65.000.000,00 

Projeto: Transforma Campina 

O custo estimado total da contratação é de R$4.189.498,39 (quatro milhões, cento e 
oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), 
composto pelo orçamento da Caixa Econômica Federal de R$2.439.863,29 (dois 
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e 
nove centavos), e o pelo FONPLATA de R$1.749.635,10  (um milhão, setecentos e 
quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos). 
 
Data Base do orçamento: dezembro/2025.  

3.6 Concorrentes Elegíveis 

O presente processo licitatório não foi precedido de pré-qualificação. 

4.4 Consórcios 

Não é permitida a participação de consórcios. 

7.1 Visita ao Local das Obras 

Para agendar a visita, o Concorrente deverá contatar o Contratante, de segunda à 
sexta-feira, das 08 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: 
obras@campinagrande.pb.gov.br. 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

7.1.1 O Concorrente que optar por realizar visita técnica deverá apresentar 
declaração, assinada pelo responsável técnico, que vistoriou o local onde será 
executada a obra objeto desta licitação, para inteirar-se das condições e do 
grau de dificuldades existentes ou apresentar declaração que não efetuou 
vistoria, mas aceita que tomou conhecimento de todas as informações e 
condições locais. A visita técnica deve ser efetuada de forma separada por 
licitante, de maneira alguma de forma coletiva, conforme orientação do TCU. 

7.1.2 A declaração de conhecimento dos locais e condições formal, deverá ser 
assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, informando que 
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos serviços, que assume total responsabilidade por esse fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeira, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do 
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica 
e/ou financeira 

7.3 Estudos e Dados Básicos Disponíveis 

Se o projeto já estiver em nível de Projeto Básico indicar: 

Nome do autor: CALEBE ANDRADE 

GLAYNES CARDOSO VIEIRA SOUTO 

Título profissional: ARQUITETO 

ARQUITETA 

Data de elaboração: 13/10/2025 

Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor:  

CALEBE ANDRADE - CAU: A168683-6  

GLAYNES CARDOSO VIEIRA SOUTO - CAU: A104197-5 

B – EDITAL 

9.1 Comprasnet 

10.1 https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras 

https://cdc.campinagran.de  

11.1 Impugnação e Esclarecimentos sobre o Edital 

11.1.1 A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 
(três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme 
dispõe o art. 164 da Lei 14.133/2021, mediante documento formalizado e 
apresentado exclusivamente por meio do email.  

11.1.2 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, 
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas. 

11.1.3 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do 
estabelecido nos DDL 11.1.1 deste edital. 

11.1.4 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em 
no Comprasnet, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia 

34 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

41

41

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras
https://cdc.campinagran.de


Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e o 
Contratante. 

11.1.5 As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de 
Contratação atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante 
justificativa nos autos. 

11.1.6 O pedido de esclarecimentos referente ao processo licitatório poderá ser 
encaminhado, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo 
próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo email.  

11.1.8 Os esclarecimentos serão disponibilizados aos Concorrentes, também. por 
meio do site: 
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras e 
https://cdc.campinagran.de  

12.2 Adendos ao Edital 

Os adendos serão disponibilizados aos Concorrentes por meio do site: endereço 
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras e 
https://cdc.campinagran.de  

C – PREPARAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.3 ● Os Concorrentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, a proposta de preços, e documentos, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

● Os documentos, parte da Proposta, deverão estar organizados, conforme 
descrito a seguir. O Concorrente poderá inserir junto com a proposta 
quaisquer informações ou materiais complementares que julgue necessários 
ao perfeito entendimento da Proposta. A primeira página da proposta deverá 
conter um índice listando os documentos nela incluídos. 

● A Proposta submetida pelo Concorrente deverá conter os formulários 
indicados nos DDL, devidamente assinados e preparados em conformidade 
com os modelos adequados constantes da Seção 4, Formulários da Proposta. 

● Da limitação de remessa de arquivos eletrônicos: O envio da documentação 
relativa às propostas técnica e de preços, à habilitação jurídica, qualificação 
econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação 
técnica estará limitado ao que está indicado nos DDL. 

● A licitante que apresentar documentação falsa exigidos para o certame 
ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, contrato e das demais 
cominações, segundo disposição constante no edital. 

14.5 30 (trinta) MB por arquivo, podendo ser incluídos quantos arquivos forem 
necessários. 

15.1 Preço da Proposta 

Contrato para a totalidade das Obras. 

15.4 Reajustamento 

Alternativa B,  de acordo com a IAC (item 15). 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

17.1 Período de Validade da Proposta 

As propostas deverão ter validade de 90 (noventa) dias contados da data final 
estabelecida para apresentação das propostas. 

17.3 Não aplicável 

18.5 Declaração de Manutenção de Proposta 

Se o Concorrente incorrer em qualquer uma das ações prescritas nos subparágrafos 
(a) ou (b) das IAC 18.5, o Contratante declarará o Concorrente inelegível para a 
adjudicação de contratos pelo Contratante por um período de cinco anos conforme a 
Lei 14.133. 

D – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

20.7 https://compras.gov.br  

20.15 A data e horário da sessão será divulgado a partir do Portal Nacional de Compras 
Públicas (https://compras.gov.br), no Portal da Secretaria de Administração 
(https://cdc.campinagran.de/) e no  semanário oficial do município de Campina 
Grande - PB. 

21.2 Apresentação e Envio das Propostas 

● Os Concorrentes encaminharão, exclusivamente por meio do Comprasnet, a 
proposta de preços e documentos, até a data e o horário estabelecidos nas 
IAC 22.1 para recebimento e abertura da sessão pública. 

● As propostas deverão ser preenchidas em conformidade com os DDL. 
● O envio das propostas e dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 
● O Concorrente deverá apresentar enviar sua proposta no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 
○ (a) Valor unitário e total (lote e/ou seus itens); 
○ (b)  Descrição detalhada do objeto, conforme Planilha 

Orçamentária anexo ao Edital. 
● Os documentos da proposta deverão ser assinados pelo Concorrente ou por 

pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigações em seu nome. 
● Todas as páginas da proposta, exceto os impressos não rasurados que a 

acompanhem, deverão ser numeradas sequencialmente e, em seguida, 
convertidas em PDF. 

● O Concorrente deve fornecer as informações em conformidade com o 
solicitado na Seção 4 – Carta de Apresentação da Proposta (Modelo 3). 

● Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação suspenderá a 
sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

● O Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação verificará as 
propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

● A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelos 
Concorrentes. 

● O intervalo mínimo de diferença entre os lances/valores será de 0,5% 
(cinco décimos por cento) em relação em relação ao lance imediatamente 
anterior registrado. 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

● O Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação solicitará ao 
licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, encaminhe 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

● É facultado ao Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação 
prorrogar o prazo estabelecido, mediante solicitação fundamentada 
apresentada pelo licitante no chat, antes do encerramento do prazo. 

23.1 Critério de Julgamento, Regime de Execução e Modo de Disputa 

(a)  Critério de Julgamento: Menor Preço; 

(b)  Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário 

(c)  Modo de disputa: Aberto e Fechado 

26.3 Envio de Documentos Complementares: 

https://compras.gov.br  

E - ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

27.1 Abertura e Avaliação das Propostas 

Início da Sessão de Abertura das propostas: o período para análise da proposta será 
fornecido via chat, no Portal Nacional de Compras Públicas. 

Local: Portal (https://compras.gov.br ). 

27.3 Cadastros e sites: 

(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

(b)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) ;e, 

(c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0. 

(d) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

(e) https://scsanctions.un.org/consolidated/ 

(f) https://www.iadb.org/es/transparencia/empresasy-personas-sancionadas 

(g) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.0
43.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A043%3ATOC 

32.8 Licitação com Vários Lotes 

A presente licitação é constituída por lote único. 

Fase de 
Julgamento  

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
 
 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo 
previsto para contratação.  
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de propostas, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto 
Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o 
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
O licitante deverá apresentar, junto à proposta, a carta de apresentação da proposta 
onde ele declara que vai executar e concluir a referida Obra de acordo com as 
Condições de Contrato, Especificações, Desenhos/Plantas e Planilhas de 
Quantidades ou Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) , devidamente 
preenchido e assinado.  
O licitante deverá identificar os contratos que demonstrem trabalho contínuo de 
execução de obras durante os últimos cinco anos, devidamente preenchido e 
assinado. 
O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, a declaração de 
atendimento às exigências técnicas, devidamente preenchido e assinado. 
O licitante deverá apresentar o quadro resumo de preços, o cronograma 
físico-financeiro, o quadro de composição dos preços unitários , devidamente 
preenchidos e assinados. 
O licitante deverá apresentar propostas de financiamento, como bens imóveis, ativos 
reais desonerados, linhas de crédito e outros meios financeiros, excluindo 
compromissos atuais, disponíveis para atender a demanda total de fluxo de caixa 
para execução do contrato em questão. 
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas; 
Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 
aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.  
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, 
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

1. SICAF (Consulta de Situação do Fornecedor);   
2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

4.  Lista das Nações Unidas (https://scsanctions.un.org/search/);  
5. Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do 

Tesouro dos Estados Unidos da América 
(https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf) 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, 
de 1992 e a Política de Aquisições de FONPLATA. 
Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 
Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as 
condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

 

Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 
Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 contiver vícios insanáveis; 

39 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

46

46

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://scsanctions.un.org/search/
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29


Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência; 
       apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
definido para a contratação; 
           não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração; 
 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 
seus anexos, desde que insanável. 
 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das 
propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração. 
 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 
diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 
 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da 
oferta. 

 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a 
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 
 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço 
se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo 
unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 
 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 
 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 
das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.  

 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em 
seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores 
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas 
com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo 
elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações 
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização 
dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 
integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 
para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e 
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 
 Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela 
Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a 
quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 
 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração 
como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, 
mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva 
comprovação de exequibilidade;  
 Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela 
estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o 
objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não 
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a 
exequibilidade da proposta. 
 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da 
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do 
objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 

 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas; 
 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 

 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 
da área especializada no objeto. 
 Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, 
o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de 
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 
recusada. 
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Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta 
ofertada pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  

33.1 e 33.3 Subcontratação 

Não será permitida a subcontratação. 

F – ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

37.1 Assinatura do Contrato 

Prazo máximo do envio pelo Contratante da Carta de Aceitação e o Termo de 
Contrato: 48 (quarenta e oito) horas. 

39.1 Publicação da Adjudicação 

O Contratante publicará o resultado da adjudicação no Comprasnet. 

40.3 Recursos Administrativos 

Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do 
estabelecido no item 40.3 das IAC deste Edital. 

Caso o Agente de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será 
apreciada pela autoridade competente para homologar o resultado final, que poderá 
ratificar ou não a decisão do pregoeiro antes da adjudicação. 

Se o Agente de Contratação não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 
(três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, 
a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado 
do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021. 

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Comprasnet. 

Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados do 
Comprasnet. 

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus anexos não 
serão conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos 
meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso 
pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condição para 
conhecimento e apreciação. 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

SEÇÃO 3 - REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E QUALIFICAÇÃO 

CONTEÚDO 

1 Elegibilidade 36 
2 Habilitação Jurídica 36 
3 Qualificação Econômico-Financeira 37 
4 Índices de Qualificação Financeira 37 
5 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista 39 
6 Qualificação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional 41 
8 Apresentação de Declarações 46 
9 Apresentação das Planilhas de Quantidades, Cronograma, Composição de Preços Unitários e BDI 46 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Introdução 

Esta Seção contém todos os critérios que o Contratante utilizará para determinar a elegibilidade e 
qualificar os Concorrentes.  Não existem outros fatores, métodos ou critérios a serem utilizados 
distintos dos especificados neste edital. 

O Concorrente deverá fornecer toda a informação solicitada nos formulários incluídos na Seção 4 - 
Formulários da Proposta. 

As provas de regularidade deverão ser apresentadas no original ou em cópias e valerão nos prazos que 
lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de 
sua expedição. 

O Concorrente deverá:  

(a) demonstrar situação regular quanto aos aspectos jurídicos, financeiros, fiscais, sociais e 
trabalhistas e reserva de cargos; 

(b) atender aos índices contábeis exigidos, demonstrando boa situação financeira; 

(c) demonstrar possuir patrimônio líquido igual ou superior ao exigido; 

(d) ter executado serviços com características, quantidades e valores de contratos compatíveis com o 
objeto da licitação (parcelas de maior relevância); 

(e) possuir equipe chave, indicada para execução dos serviços, cuja experiência e qualificação sejam 
compatíveis com os requisitos de similaridade definidos na Seção 3, relativamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo das Obras;  

(f) apresentar declaração sobre a disponibilidade das máquinas e equipamentos necessários à execução 
das Obras;  

(g) apresentar evidência que demonstre a existência de capital de giro adequado para esse contrato 
(acesso à linha(s) de crédito e disponibilidade de outros recursos financeiros); e 

(h) apresentar toda a informação solicitada nos formulários incluídos na Seção 4 - Formulários da 
Proposta. Sempre que se exigir a indicação de um valor monetário, os Concorrentes deverão indicar o 
equivalente em reais ou indicar a taxa de câmbio utilizada para calcular montantes equivalentes em 
reais.  

Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverão apresentar documentos equivalentes do 
seu país de origem, devidamente acompanhados da sua tradução para o idioma português falado no 
Brasil, a qual prevalecerá para qualquer interpretação ou divergência.  Na impossibilidade da 
apresentação de um, ou mais de um dos documentos equivalentes, a empresa estrangeira apresentará 
justificativa escrita dessa circunstância. 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

1 Elegibilidade 

1.1 Nacionalidade Cumpre requisito das IAC 3.1  Deve atender 
ao requisito 

Modelos 2 e 4 da 
Seção 4 

1.2 Proibição de 
relações comerciais 

Cumpre requisito das IAC 3.1 (a) Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

1.3 Decisão do 
Conselho de 
Segurança da ONU 

Cumpre requisito das IAC 3.1(b) Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

1.4 Conflito de 
interesses 

Cumpre requisito das IAC 3.2 (a) Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

1.5 Sanções Cumpre requisito das IAC 3.3 Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

1.6 Entidades 
governamentais 

Cumpre requisito das IAC 3.4 (a); (b) e (c) Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

2 Habilitação Jurídica 
2.1 Ato constitutivo Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

2.2 Decreto de 
autorização 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou de 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do 
registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

2.3 Inscrição do ato 
constitutivo 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

3 Qualificação Econômico-Financeira 
3.1 Balanço 

patrimonial 
Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e 
demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

3.2 Certidão negativa Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

3.3  Certidão positiva 
de recuperação 
judicial ou 
extrajudicial 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que 
o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, 
sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os 
demais requisitos de habilitação. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

4 Índices de Qualificação Financeira 
4.1 Índices contábeis 

exigidos 
Índice de Liquidez Geral (ILG) 
ILG ≥ 1,00 

 𝐼𝐿𝐺 =  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
Deve atender 
ao requisito 

Informes 
contábeis 
auditados 

Endividamento Total (ET) 
ET ≤ 1,00 
ET =  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Índice De Liquidez Corrente (ILC) 
ILC ≥ 1,00 

 𝐼𝐿𝐶 =  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
4.2 Patrimônio Líquido 4.2.1 Será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido 

igual ou superior a: R$ 418.949,84 (quatrocentos e dezoito mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e e oitenta e quatro centavos),  
equivalente a 10% (dez por cento) do valor orçado para as 

Deve atender 
ao requisito 

Informes 
contábeis 
auditados 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

obras projetadas e incluídas nos projetos e orçamentos do 
certame caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou 
igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). 
 
4.2.2 Não é permitida a participação de consórcios, segundo o 
item 4.4 do DDL. 

5 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista 
5.1 CNPJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ) 
Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

5.2 Inscrição no 
cadastro de 
contribuintes 
estadual ou 
municipal 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
Concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

5.3 Regularidade 
perante as Fazendas 

Regularidade perante a Fazenda federal, a estadual e municipal 
do domicílio ou sede do Concorrente, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

5.4 Seguridade Social e 
FGTS 

Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que 
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

5.5 Justiça do Trabalho Regularidade perante a Justiça do Trabalho. Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

5.6 Declaração do 
Concorrente sobre 
trabalho de menor 

O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 

Deve atender 
ao requisito 

Modelo 10 da 
Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

5.7 Certidão Negativa 
de Débitos 
Trabalhistas 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011. 

Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

5.8 Reserva de Cargos Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos 
para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas 

Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4, item 20 

6 Qualificação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional  

6.1 Equipe Chave 
6.1.1 Responsável 

Técnico  
6.1.1.1 A experiência e qualificação do Responsável Técnico 
devem ser compatíveis com as características das Obras. O 
responsável técnico (pessoa física) deve comprovar, por 
intermédio de documento (certidão, declaração ou atestado) 
fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
e acompanhado pelas respectivas Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) e/ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do 
CAU/CREA, 3 (três) anos de experiência mínima do 
profissional responsável pela execução da obra ou serviço, 
conforme o artigo 67, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
6.1.1.2 A comprovação de vínculo profissional do Responsável 
Técnico será feita mediante a apresentação de: 
(a) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
Concorrente como empregador; ou 
(b) certidão do CREA, CAU ou órgão similar, constando o 
vínculo profissional; ou 
(c) cópia do contrato social do Concorrente em que conste o 
profissional como sócio; ou 
(d) cópia do contrato de prestação de serviços. 
6.1.1.3. A comprovação de vínculo profissional do Responsável 
Técnico poderá ser suprida mediante assinatura destes por meio 

Deve atender 
ao requisito 

Modelos 6 e 7 da 
Seção 4  
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

de declaração de contratação futura, desde que devidamente 
identificada a anuência do profissional. 

6.1.2 Engenheiro 
Residente 

6.1.2.1 A experiência e qualificação do Engenheiro Residente 
devem ser compatíveis com as características das Obras. O 
Engenheiro Residente deve comprovar, por intermédio de 
documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e 
acompanhado pelas respectiva Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) do CAU/CREA. 
6.1.2.2 A comprovação de vínculo profissional do Engenheiro 
Residente será feita mediante a apresentação de: 
(a) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
Concorrente como empregador; ou 
(b) certidão do CREA, CAU ou órgão similar, constando o 
vínculo profissional; ou 
(c) cópia do contrato social do Concorrente em que conste o 
profissional como sócio; ou 
(d) cópia do contrato de prestação de serviços. 
6.1.2.3. A comprovação de vínculo profissional do Engenheiro 
Residente poderá ser suprida mediante assinatura destes por 
meio de declaração de contratação futura, desde que 
devidamente identificada a anuência do profissional. 

Deve atender 
ao requisito 

Modelos 6 e 7 da 
Seção 4 

6.1.3 Especialista em 
Atividades 
Ambientais e 
Sociais (AAS) 

6.1.3.1 A experiência e qualificação do Especialista em 
atividades Ambientais e Sociais (AAS) devem ser compatíveis 
com as características das Obras. O Especialista em atividades 
Ambientais e Sociais (AAS) deve comprovar, por intermédio de 
documento (certidão, declaração ou atestado) fornecido por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e 
acompanhado pela respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
do CAU/CREA ou órgão similar, experiência mínima de 03 

Deve atender 
ao requisito 

Modelos 6 e 7 da 
Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

(três) anos  na execução de obra compatível em características 
com objeto licitado. 
6.1.3.2 A comprovação de vínculo profissional do Especialista 
em atividades Ambientais e Sociais (AAS) será feita mediante a 
apresentação de: 
(a) cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
Concorrente como empregador; ou 
(b) certidão do CREA, CAU ou órgão similar, constando o 
vínculo profissional; ou 
(c) cópia do contrato social do Concorrente em que conste o 
profissional como sócio; ou 
(d) cópia do contrato de prestação de serviços. 
6.1.3.3. A comprovação de vínculo profissional do Especialista 
em atividades Ambientais e Sociais (AAS) poderá ser suprida 
mediante assinatura destes por meio de declaração de 
contratação futura, desde que devidamente identificada a 
anuência do profissional. 

6.2 Experiência Específica 
6.2.1 Parcelas de maior 

relevância das 
Obras (Atividades 
Chave) 

Ter executado as seguintes obras:  

É vedado o somatório de atestados para o atendimento dos itens 
listados. 

Item No Características 

Requisito 
Mínimo do 
quantitativo 

total 

Unid. 

01 Calçadas em 
concreto: 
quantitativo em 

50%      m³ 

Deve atender 
ao requisito 

Modelo 4 da 
Seção 4 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

planilha - 8.187 m²; 
mínimo de 
experiência - 4.083,5 
m². É de suma 
importância a 
construtora 
comprovar a 
expertise na 
execução de calçadas 
em concreto armado, 
visto que é parte 
extremamente 
relevante do objeto 
contratual. Nesse 
item, vale destacar a 
espessura de 8 
centímetros do piso e 
a presença da tela de 
aço soldada. 
Ademais, primordial 
a atenção também 
nas fases de 
regularização e 
compactação das 
áreas que receberão 
as calçadas, a fim de 
garantir a qualidade 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

e longevidade desse 
equipamento.  

02 Pavimento em 
Concreto Asfáltico: 
quantitativo em 
planilha - 358 m²; 
mínimo de 
experiência - 179 m². 
É fundamental a 
experiência na 
execução de 
pavimento em 
concreto asfáltico. 
Não apenas por ser 
uma etapa muito 
relevante da peça 
orçamentária, mais 
também por ser um 
item do objeto 
contratual que mais 
necessita de rigorosa 
atenção as normas 
técnicas e 
experiência prática 
para seguir 
corretamente as 
etapas de execução 

50% m³ 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

até a sua finalização 
buscando garantir o 
conforto e segurança 
a quem futuramente 
utilizar esse espaço.  

03 Ciclovia/Ciclofaixa: 
quantitativo em 
planilha - 1.580 m²; 
mínimo de 
experiência - 790 m². 
É essencial a 
comprovação de 
experiência na 
execução de 
pavimentação em 
concreto usinado, 
visto que a 
ciclovia/ciclofaixa 
representa uma etapa 
relevante da obra. 
Desataca-se a 
importância da 
utilização do 
pigmento de acordo 
com a coloração 
indicada em cada 
etapa do projeto, 

50% m² 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

como forma de 
garantir um 
acabamento 
satisfatório. Além 
disso, ressalta-se a 
importância das 
fases de 
regularização, 
compactação, 
aplicação de lona 
plástica e corte das 
juntas visando 
garantir a 
conformidade e 
durabilidade desse 
equipamento. 

04 Piso em Pedra 
Portuguesa: 
quantitativo em 
planilha - 600 m²; 
mínimo de 
experiência - 300 m². 
É indispensável 
comprovar a 
experiência na 
execução de piso em 
pedra portuguesa. 

50% m² 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

Isto porque, no 
projeto há previsão 
de recomposição 
desse tipo de 
revestimento no 
canteiro central da 
Avenida, nas áreas 
que existem 
desagastes nas 
pedras ou mau 
estado de 
conservação. Além 
disso, esse serviço 
também parte 
considerável da 
planilha 
orçamentária. 

05 Meio Fio: 
quantitativo em 
planilha - 4.310 m; 
mínimo de 
experiência - 2.115 
m. É primordial a 
demonstração de 
prática no 
assentamento de 
meio fio, pois são 

   50% m 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

eles que irão 
delimitar as 
calçadas, 
ciclovia/ciclofaixa e 
outras áreas . Dessa 
forma, além de serem 
parte significativa do 
orçamento, também 
são imprescindíveis 
para garantir 
qualidade desses 
equipamentos 
supracitados. A 
execução incorreta 
do assentamento de 
meio fio pode 
resultar no 
surgimento de 
patologias nas áreas 
de piso e/ou 
pavimentação que 
estejam delimitadas 
por eles. 

 

. 
6.3 Máquinas e Equipamentos 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

6.3.1 Máquinas e 
Equipamentos 

Não se aplica. Deve atender 
ao requisito 

Modelo 7 da 
Seção 4 

7 Apresentação de Declarações 
7.1 Declaração Entrega do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia do Controle de 

Qualidade e do Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas 
Deve atender 
ao requisito 

Modelo 9 da 
Seção 4 

7.2 Declaração Ambiental e Social Deve atender 
ao requisito 

Modelo 9 da 
Seção 4 

7.3 Declaração de Integridade Deve atender 
ao requisito 

Modelo 11 da 
Seção 4 

7.4 Declaração de Beneficiário Efetivo ou Final Deve atender 
ao requisito 

Modelo 10 da 
Seção 4 

8 Apresentação das Planilhas de Quantidades, Cronograma, Composição de Preços Unitários e BDI 
8.1 Quadro Resumo de Preços Deve atender 

ao requisito 
Anexo à proposta 

8.2 Planilha de Quantidades Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

8.3 Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

8.4 Quadro de Composição de Preços Unitários Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

8.5 Quadro Demonstrativo de Composição do BDI Deve atender 
ao requisito 

Anexo à proposta 

9 Apresentação de Garantias 
9.1 Declaração de Manutenção de Proposta Deve atender 

ao requisito 
Modelo 20 da 
Seção 4 

10 Credenciamento, Informações sobre o Concorrente e Carta de Apresentação da Proposta 
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 Seção 3 – Requisitos de Elegibilidade e Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de 
Cumprimento Documentos 

No Assunto Requisito Empresa 
Individual 

Apresentação 
dos Requisitos 

10.1 Carta de Credenciamento Deve atender 
ao requisito 

Modelo 1 da 
Seção 4 

10.2 Informação sobre o Concorrente Deve atender 
ao requisito 

Modelo 1 da 
Seção 4 

10.3 Carta de Apresentação da Proposta Deve atender 
ao requisito 

Modelo 3 da 
Seção 4 

11 Consórcios 
11.1 12.1.1 Não é permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL.  

 
NA Apresentar o 

Termo de 
Compromisso 
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13 Observações sobre os Requisitos 

Balanço patrimonial 

13.1 O Concorrente deve apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 
fiscal referente aos últimos 2 (dois) anos, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. No caso de sociedades anônimas, observadas as exceções legais, deverão ser apresentadas 
as publicações na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de aprovação dos 
referidos balanços.  

13.2 No caso de não haver a obrigatoriedade de publicação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis das páginas do diário geral, onde as mesmas foram 
transcritas, devidamente assinadas pelo contador responsável e por seus sócios, bem como dos termos 
de abertura e encerramento do diário geral na Junta Comercial ou no cartório de registro de títulos e 
documentos; o balanço apresentado deverá ser do Concorrente ou e não de uma sociedade matriz ou 
outra pertencente ao mesmo grupo. 

13.3 As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil deverão apresentar, em original ou por 
qualquer processo de cópia desde que certificada sua autenticidade por entidade competente, os 
balanços dos exercícios fiscais, ou publicação dos mesmos em órgão oficial do país de origem do 
Concorrente, acompanhados de certificado de auditores independentes, expedidos de acordo com as 
normas internacionais de auditoria e contabilidade, declarando expressamente a fidedignidade e 
legalidade do balanço. A comprovação do capital social integralizado deverá ser feita na forma da lei 
de seu país de origem. 

Experiência Específica 

13.4 Parcelas de maior relevância terão valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do 
valor total estimado da contratação. 

13.5 Admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) 
extraídos dos quantitativos do orçamento. 

13.6 A comprovação de execução de obras deverá ser atendida pela apresentação de atestados e/ou 
certidões de capacidade técnica emitidos em nome do próprio Concorrente fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privada, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), quando aplicável.   

13.7 Não serão aceitos atestados ou certidões em nome de outras pessoas jurídicas que não o 
Concorrente. 

Somatório dos Atestados 

13.8 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo requerido, a apresentação de 
diferentes atestados de serviços executados, salvo itens específicos onde tal somatório não será aceito. 

Consórcios 

13.9 Não é  permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

SEÇÃO 4 - FORMULÁRIOS DA PROPOSTA 

CONTEÚDO 

  
MODELO 1 – INFORMAÇÃO SOBRE O CONCORRENTE 51 
MODELO 2 – INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS DO CONSÓRCIO 53 

MODELO 3 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 54 

MODELO 4 - RELAÇÃO DE CONTRATOS EXECUTADOS 57 

MODELO 5 -RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE 
CHAVE 59 
MODELO 6 – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE CHAVE 63 

MODELO 7 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DOS PLANOS DE TRABALHO, DE 
GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS E DO ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 61 
MODELO 8 - DECLARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 63 
MODELO 9 - DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 66 
 68 
MODELO 10 - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO OU FINAL 69 
MODELO 11 - RECURSOS FINANCEIROS 70 
MODELO 12 – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 71 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

MODELO 1 – INFORMAÇÃO SOBRE O CONCORRENTE 

[O Concorrente deverá preencher este formulário de acordo com as instruções seguintes. Não será permitida 
nenhuma alteração a este formulário nem se aceitarão substitutos.] 

Concorrente: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 
[indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 
 

1. Nome legal do Concorrente [indicar o nome legal do Concorrente] 

2. No do registro no conselho profissional competente: [indicar] 

3. País onde está efetivamente registrado o Concorrente ou País onde pretende se constituir ou incorporar 
[indicar o país de efetiva ou pretendida constituição ou incorporação] 

4. Ano de registro do Concorrente: [ano de constituição ou incorporação do Concorrente] 

5. Endereço oficial do Concorrente no país onde está registrado: [indicar o endereço oficial do Concorrente 
no país onde está constituído ou incorporado] 

6. Informação do Representante autorizado do Concorrente: 
Nome: [indicar o nome do representante autorizado] 
Nacionalidade: [indicar a nacionalidade] 
Data de nascimento: [indicar a data] 
Número de identidade: [indicar o número do CPF/DNI/C.I. Nº] 
Endereço: [indicar o endereço do representante autorizado] 
Nº de telefone: [indicar o número de telefone do representante autorizado] 
E-mail: [indicar o endereço de e-mail do representante autorizado] 
No do registro no conselho profissional competente: [indicar] 

7. Informações sobre todos os sócios da sociedade conforme última ata da assembleia geral 

Nome e sobrenome Número de identidade Data de nascimento Posição na Empresa 

    

    

7. São anexadas cópias dos originais dos seguintes documentos: 

7.1 No caso de empresa individual, documentos legais de constituição ou incorporação da empresa indicada 
acima (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores). 

7.2. Autorização para representar a empresa indicada acima. 

7.3. Se for de uma instituição ou empresa governamental, de acordo com as IAC 3.4, os documentos que 
demonstrem que: 

(a) tem autonomia legal e financeira; 

(b) realiza operações de acordo com o direito comercial; e 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

(c) o Licitante não está submetido à supervisão do Contratante 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 2 – INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS DO CONSÓRCIO 

 

Não é permitida a participação de consórcios, segundo o item 4.4 do DDL.
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 3 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

[O Concorrente preencherá este formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 

[indicar] 
Obra: [indicar a Obra] 

 

Data: [indicar] 

À: [nome do Contratante] 

Endereço: [indicar] 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado as Condições de Contrato, Especificações, Desenhos, Plantas, Planilhas de Quantidades e/ou 
Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) [conforme indicado nos DDL] para a execução da mencionada 
Obra, conforme descrito nas IAC 1 da Seção 1), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida 
Obra de acordo com as Condições de Contrato, Especificações, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades 
ou Cronograma de Atividades (Físico-Financeiro) e os seguintes termos: 

Declaramos que: 

1. Local de Execução das Obra: conhecemos as condições locais para execução das Obras e que temos pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade 
por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com o Contratante; 

2. Proposta de Preços: a nossa proposta de preço compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

3. Sem reservas: Examinamos e não temos objeções alguma aos documentos de licitação, incluindo os adendos 
emitidos de acordo com as IAC 12; 

4. Elegibilidade: Cumprimos com os requisitos de elegibilidade e não temos nenhum conflito de interesses de 
acordo com as IAC 3.2; e nós, os abaixo assinados, temos nacionalidade de Países Elegíveis [indicar a 
nacionalidade do Concorrente]; 

5. Conformidade: Oferecemos para executar as obras descritas a seguir em conformidade com o documento de 
licitação: [inserir uma breve descrição das Obras]; 

6. Cadastro: [estamos ou não estamos [indicar alternativa] cadastrados junto ao Contratante. para os efeitos 
dos DDL 4.3 caso aplicável e nosso(s) número(s) de CGC é (são): [indicar]; 

7. Preço: O preço total de nossa proposta, excluindo qualquer desconto oferecido no item 8 a seguir é:  

O preço total é: [indicar o preço total da proposta por extenso e em cifras, indicando as quantias respectivas em 
diferentes moedas]; 

8 Descontos: os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são [indicar uma das duas opções]  

Aplicáveis: [indicar sim ou não] 

ou   

Não aplicáveis: [indicar sim ou não] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Caso indicado aplicáveis 

(a) descontos. se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis: [detalhar cada desconto 
oferecido e o item(ns)/lote(s) específico(s) na planilha de quantidades e preços, ao qual se aplica o desconto]; e 

(b) metodologia de aplicação dos descontos. os descontos serão aplicados de acordo com a seguinte 
metodologia: [detalhar a metodologia que será aplicada aos descontos]; 

9. Validade da Proposta: Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em número e 
por extenso] dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida nas IAC 17; 

10. Prazo: Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em (___) dias contados do 
recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se refere o Contrato dentro de (___) 
dias, contados a partir da Data de Início das Obras; 

11. Garantia de Execução: Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de 
Execução, a ser aprovada por V. Sas, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia correspondente a 
[montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as Condições Gerais do Contrato; 

12. Uma Proposta por Concorrente: Não estamos submetendo nenhuma outra Proposta (s) como um 
Concorrente individual, e não estamos participando de nenhuma outra proposta (s) como membro de Consórcio, 
ou como um subcontratado, e cumprimos com os requisitos das IAC 5.2; 

13. Empresa ou Instituição Estatal: [selecionar a opção adequada e eliminar o restante de] [Não somos uma 
empresa de propriedade do governo ou instituição estatal] / [Somos uma empresa de propriedade do governo ou 
instituição estatal, mas cumprem os requisitos das IAC 3.4]; 

14. Compromisso: A presente proposta, bem como a expressa aceitação de V. Sas, constituem compromisso 
entre as partes até a assinatura do Contrato; 

15. Obrigação: Entendemos que não estão obrigados a aceitar a proposta de menor preço avaliado nem 
nenhuma outra proposta que recebam; 

16 Comissões ou Gratificações: comissões ou gratificações, caso existam, pagas ou a serem pagas por nós aos 
agentes relacionados a esta proposta e à execução do contrato, caso a adjudicação nos seja feita, são 
relacionadas a seguir: 

Nome do Beneficiário (*) Endereço Razão Valor 

    

    

(*) se nenhuma declare “nenhuma”. 

17. Sanções: nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiárias, incluindo todos os subcontratados ou fornecedores 
para executar qualquer parte do contrato, não foram declarados inelegíveis por alguma outra Instituição 
Financeira Internacional (IFI), no âmbito das leis no Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a 
IAC 3.3; 

18. Práticas Proibidas: atestamos o conhecimento das definições de Práticas Proibidas e temos compromisso 
de abster-se de qualquer uma delas. Conhecemos e cumpriremos os aspectos relacionados com a prevenção e 
combate à fraude e corrupção, incluindo o direito do FONPLATA de aplicar sanções e realizar inspeções e 
auditorias. Usaremos os nossos melhores esforços para assistir ao FONPLATA nas suas investigações e 
comprometemo-nos que dentro do processo de aquisição (e no caso de resultar adjudicatários, na execução) do 
contrato, a observar as leis sobre práticas proibidas aplicáveis no Brasil.  

19. Fatos Impeditivos: até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente 
processo licitatório. Declaramos ainda estarmos cientes da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de 
qualquer evento impeditivo posterior. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

20. Reserva de Cargos: cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

Assinatura: [indicar a assinatura da pessoa cujo nome completo e capacidade jurídica estão indicados] 
Na qualidade de: [indicar a capacidade jurídica da pessoa que assina o Formulário de Apresentação da 
Proposta] 
Nome: [indicar o nome completo da pessoa que assina o Formulário de Apresentação da Proposta] 
Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome de: [indicar o nome completo do 
Concorrente] 
Data: [indicar a data da assinatura] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 4 - RELAÇÃO DE CONTRATOS EXECUTADOS 

[Identificar os contratos que demonstrem trabalho contínuo de execução de obras durante os últimos [indicar] 
anos, em conformidade com a Seção 3 - Critérios de Elegibilidade e Qualificação, Assunto 6.2.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 
Obra: [indicar a Obra] 

 

Mês/Ano do 
Início 

Mês/Ano do 
Término Identificação do Contrato Cargo do 

Licitante 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 
Breve descrição das obras realizadas pelo Licitante 
[descreva brevemente as obras realizadas] 
Montante do contrato [inserir montante total em moeda 
original] 
[Inserir o montante equivalente em reais] 
Taxa de Câmbio [inserir taxas de câmbio utilizadas para 
calcular montantes equivalentes em reais]  
Nome do Contratante: [inserir o nome completo] 
Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 
Número de registro no CREA ou órgão similar: [inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” ou 
“Subempreiteiro” 
ou “Empreiteiro 
Administrador”] 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 
Breve descrição das obras realizadas pelo Licitante 
[descreva brevemente as obras realizadas] 
Montante do contrato [inserir montante total em moeda 
original] 
[Inserir o montante equivalente em reais] 
Taxa de Câmbio [inserir taxas de câmbio utilizadas para 
calcular montantes equivalentes em reais]  
Nome do Contratante: [inserir o nome completo] 
Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 
Número de registro no CREA ou órgão similar: [inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” ou 
“Subempreiteiro” 
ou “Empreiteiro 
Administrador”] 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 
Breve descrição das obras realizadas pelo Licitante 
[descreva brevemente as obras realizadas] 
Montante do contrato [inserir montante total em moeda 
original] 
[Inserir o montante equivalente em reais] 
Taxa de Câmbio [inserir taxas de câmbio utilizadas para 
calcular montantes equivalentes em reais]  
Nome do Contratante: [inserir o nome completo] 
Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 
Número de registro no CREA ou órgão similar: [inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” ou 
“Subempreiteiro” 
ou “Empreiteiro 
Administrador”] 

[Inserir o 
mês/ano] 

[Inserir o 
mês/ano] 

Nome do Contrato: [inserir o nome completo] 
Breve descrição das obras realizadas pelo Licitante 
[descreva brevemente as obras realizadas] 
Montante do contrato [inserir montante total em moeda 
original] 
[Inserir o montante equivalente em reais] 
Taxa de Câmbio [inserir taxas de câmbio utilizadas para 
calcular montantes equivalentes em reais]  
Nome do Contratante: [inserir o nome completo] 
Endereço: [inserir a rua, número, cidade, país] 
Número de registro no CREA ou órgão similar: [inserir] 

[inserir 
“Empreiteiro” ou 
“Subempreiteiro” 
ou “Empreiteiro 
Administrador”] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
Nome e Cargo: [indicar] 

 

Notas:  

(a) o Concorrente poderá apresentar, caso necessário, outros documentos e relacioná-los; e 

(b) o Concorrente deve: 

(i) numerar os serviços executados em obras com características similares à(s) que se constitui (em) objeto(s) 
desta licitação. Anexar os documentos comprobatórios nesta relação; 
(ii) enumerar os contratos cronologicamente de acordo com as datas de início; e 
(iii) juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado, 
devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA ou órgão similar de outro país, indicando na coluna 
o número de ordem de atestado pertinente. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 5 -RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE 
CHAVE 

Concorrente: [indicar] Nome do Profissional: [indicar] 

Formação: [indicar] Anos de Experiência Específica: [indicar] 

Concorrência Eletrônica– LPN: 
[indicar] 

Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 

Obra: [indicar a Obra] 

ITEM 
Nº 
(1) 

DESCRIÇÃO DA OBRA 
(2) 

Nº REGISTRO NO 
CREA 

(3) 

EMPRESA 
EXECUTORA 

(4) 

    

 

Termo de Compromisso do Profissional: 

Concordo assumir como [indicar o cargo] da Obra acima identificada.  

Local e Data: [indicar] 
Assinatura do Profissional:[assinar] 

 

Notas:  

(a) apresentar um formulário separado para cada profissional solicitado na Seção 3 do edital, subitem 6.1. 

(b) descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra; e 

(c) indicar o no de registro no CREA ou órgão similar. 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 6 – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE CHAVE 

Concorrente: [indicar] 

Concorrência Eletrônica– LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 
Obra: [indicar a Obra] 

 

Nº DE 
ORDEM NOME FUNÇÃO 

CÓDIGOS 

VINCULAÇÃO 
(I) 

REGIME (II) 

     

     

     

     

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
Nome e Cargo: [indicar] 
 

 

Notas:  

(a) vinculação (I): 1 – Acionista, 2 – Sócio, 3 - Empregado CLT; 4 – Autônomo, 5 - Compromisso Futuro e 6 – 
Diretor; e 

(b) regime (II): 1- Tempo Integral com dedicação exclusiva, 2 - Tempo Integral, 3 - Tempo Parcial, 4 - Outros 
(especificar). 

 

 
70 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

77

77



Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 7 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DOS PLANOS DE TRABALHO, DE 
GARANTIA DO CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS E DO ATENDIMENTO ÀS 

EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

[O Concorrente deverá apresentar a declaração de entrega futura do Plano de Trabalho, do Plano de Garantia 
do Controle de Qualidade das Obras e do Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas utilizando 
este formulário, segundo as instruções indicadas abaixo.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência – LPI Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 

[indicar] 
Obra: [indicar a Obra] 

 

Plano de Trabalho 

A [indicar razão social/nome completo do Concorrente] declara que entregará ao Contratante, até 15 (quinze) 
dias após a assinatura do contrato, o Plano de Trabalho, elaborado em consonância com: 

(a) o Cronograma Físico-Financeiro das Obras; e  

(b) os caminhos críticos, que o Concorrente apresenta anexo à proposta - Cronograma de Atividades 
Físico-Financeiro, referente à Obra e/ou lote acima discriminados. 

DECLARA outrossim que os referidos documentos atenderão às exigências do edital, do Projeto Executivo e/ou 
Básico e das especificações técnicas para as Obras, incluindo, no mínimo, os temas discriminados no subitem 
6.1.4 (Temas mínimos assuntos a serem abordados na composição do Plano de Trabalho) constante da Seção 6, 
item 6.1 – Especificações Técnicas do edital. 

Plano de Garantia do Controle de Qualidade das Obras 

DECLARA, outrossim, que o Concorrente está ciente de que o controle de qualidade dos trabalhos referentes às 
Obras executadas sob regime de empreitada à preços unitários é da responsabilidade do empreiteiro Contratado, 
e que o controle realizado pelo Contratante e/ou por consultora contratada pelo Contratante para tal finalidade 
não isentará o empreiteiro Contratado das responsabilidades decorrentes de deficiências e anomalias de 
construção que lhe sejam imputáveis. 

Atendimento às Exigências das Especificações Técnicas 

DECLARA, para os devidos fins, que: 

(a) examinou o Projeto Executivo e/ou Básico referente às obras a serem executadas e que tem pleno 
conhecimento da região, das condições existentes e de eventuais trabalhos já realizados pelo Contratante ou 
outras empresas em cada trecho integrante das Obras acima referidas. e 

(b) tem pleno conhecimento dessas condições e informações, e não poderemos, em qualquer circunstância, 
invocar o desconhecimento de algum projeto, das regiões envolvidas e de eventuais trabalhos realizados 
previamente. 

DECLARA também que se formos vencedores da licitação para as mencionadas Obras: 

(a) colocaremos no Local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veículos de sua propriedade ou 
locados de terceiros necessários para a perfeita execução das Obras, independentemente do mínimo que for 
estabelecido no Projeto ou no edital, sem que isto incorra em despesas extras para o Contratante ou seja motivo 
de reclamação, cumprindo os respectivos prazos para a execução das Obras, executando-as de acordo com os 
respectivos cronogramas físico-financeiros apresentados na proposta, ajustados, se for o caso, e aprovados pelo 
[indicar o Contratante] 

(b) manteremos como Responsável (is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s) Civil(s) mencionado(s) 
nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da Proposta; 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

(c) manteremos nas Obras, como Engenheiro Residente na direção técnica dos trabalhos, o Engenheiro Civil 
mencionado nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da Proposta, o qual não estará 
vinculado a qualquer outra obra, durante a execução das Obras; 

(d) manteremos nas Obras, como Especialista em Acompanhamento das Atividades Ambientais e Sociais, o 
profissional mencionado nominalmente no respectivo Modelo 5 da Seção 4 - Formulários da Proposta, o qual 
não estará vinculado a qualquer outra obra, durante a execução das Obras; 

(e) manteremos nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trabalho e apresentaremos ao 
Contratante, antes da assinatura do contrato, a relação nominal do pessoal que constituirá a equipe, a ser mantida 
nas Obras, conforme requerido e relacionado nos DDL; 

(f) manteremos no Canteiro de Obras, durante o período contratual, sem ônus para o Contratante, um laboratório 
equipado com material e pessoal, observando o disposto no subitem 6.1.4 (e) da Seção 6 do edital, para a 
utilização no controle da execução das Obras de acordo com as normas e instruções do Contratante. 

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 8 - DECLARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

[o Executor deverá, caso necessário, adaptar de forma adequada o modelo apresentado a seguir] 

[O Concorrente deverá apresentar sua Declaração Ambiental e Social utilizando as instruções indicadas 
abaixo. Não serão permitidas alterações e não serão aceitas substituições desse formulário.] 

Nós, os abaixo assinados, comprometemo-nos a cumprir – e a assegurar que todas as empresas por nós 
subcontratadas cumpram – todas as leis e regulamentos laborais aplicáveis no Brasil, bem como todas as leis e 
regulamentos nacionais e qualquer obrigação estabelecida nas convenções internacionais e acordos multilaterais 
pertinentes no domínio do ambiente que sejam aplicáveis no Brasil.  

Normas laborais. Comprometemo-nos igualmente a respeitar os princípios das oito normas fundamentais da 
OIT2 em matéria de: trabalho infantil, trabalho forçado, não discriminação e liberdade de associação, bem como 
direito de negociação coletiva.  

Asseguraremos  

(a) o pagamento de salários e benefícios e a garantia de condições de trabalho (incluindo duração do trabalho e 
dias de descanso) que não sejam inferiores aos estabelecidos para o comércio ou indústria no local onde os 
trabalhos são executados; e  

(b) a manutenção de registos completos e rigorosos do emprego de trabalhadores no local.  

Relações com os trabalhadores. Por conseguinte, comprometemo-nos a formular e a implementar uma política 
e procedimentos em matéria de recursos humanos, aplicáveis a todos os trabalhadores Contratados para o 
projeto, em conformidade com o Manual Ambiental e Social do FONPLATA.  Acompanharemos regularmente a 
sua aplicação e manteremos o/a [inserir nome da autoridade adjudicante] informado(a) da situação, 
nomeadamente no que respeita às medidas corretivas que eventualmente se revelem necessárias.  

Saúde pública e higiene e segurança no trabalho. Comprometemo-nos a  

(a) cumprir todas as leis aplicáveis em matéria de saúde e segurança no trabalho no Brasil;  

(b)  elaborar e implementar os necessários sistemas e planos de gestão da saúde e segurança no trabalho, em 
conformidade com as medidas definidas no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do projeto e com 
as Orientações da OIT3; relativas aos sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho; 

(c)  conceder aos trabalhadores Contratados para o projeto acesso a instalações adequadas, seguras e 
higiênicas, bem como alojamento em conformidade com as disposições do Manual Ambiental e Social do 
FONPLATA para os trabalhadores que fiquem alojados no canteiro de obras; e  

(d)  adotar medidas de gestão da segurança consentâneas com os princípios e normas internacionais sobre 
direitos humanos, caso seja necessário adotar tais medidas para o projeto.  

Proteção do ambiente. Comprometemo-nos a tomar todas as medidas razoavelmente exigíveis para proteger o 
ambiente no canteiro de obras e fora dele e para limitar o incômodo causado a pessoas e bens pela poluição, 
ruído, tráfego e outros efeitos das operações. Para tal, as emissões, descargas à superfície e efluentes resultantes 
das nossas atividades respeitarão os limites, as especificações ou condições definidas em [inserir nome do 
documento relevante]4, bem como as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis no Brasil. 

4 Por exemplo: AIAS (Avaliação do Impacto Ambiental e Social) e PGAS (Planos de Gestão Ambiental e Social). 
3 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm 
2 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm 
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Concorrente: [indicar] 

Concorrência Eletrônica – LPN Nº: 
[indicar] 

Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 

Obra: [indicar as Obra] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Desempenho ambiental e social. Comprometemo-nos a:  

(a) apresentar mensalmente relatórios de monitorização ambiental e social ao/à [inserir nome da autoridade 
adjudicante]; e  

(b)  dar cumprimento às medidas que nos tenham sido impostas nas licenças ambientais [inserir nome do 
documento relevante, se for o caso]5 e a eventuais medidas corretivas ou preventivas referidas no 
relatório anual de monitorização ambiental e social.  

Para tal, criaremos e implementaremos um sistema de gestão ambiental e social adequado à dimensão e 
complexidade do contrato e forneceremos ao/à [inserir nome da autoridade adjudicante] informações sobre: 

(a) os planos e procedimentos; 

(b) as funções e responsabilidades; e 

(c) os relatórios de análise e monitorização pertinentes.  

Declaramos que a nossa proposta de preço para este contrato contempla todos os custos relacionados com as 
nossas obrigações de desempenho ambiental e social no âmbito deste contrato. Comprometemo-nos a: 

(a) reavaliar, em consulta com o Contratante, quaisquer alterações à concepção do projeto suscetíveis de causar 
impactos ambientais ou sociais negativos;  

(b) comunicar ao Contratante, por escrito e em tempo útil, quaisquer riscos ou impactos ambientais ou sociais 
imprevistos que ocorram durante a execução do contrato e do projeto, que não tenham sido anteriormente tidos 
em conta; e  

(c) em consulta com o Contratante, introduzir os ajustamentos necessários às medidas de monitorização e 
atenuação dos impactos ambientais e sociais para assegurar o cumprimento das nossas obrigações ambientais e 
sociais. 

Pessoal responsável pelos aspectos ambientais e sociais. Facilitaremos a monitorização e supervisão 
contínuas, por parte do Contratante, do cumprimento das nossas obrigações ambientais e sociais acima descritas. 
Para este efeito, nomearemos e manteremos em funções até à conclusão do contrato uma equipe de gestão 
ambiental e social (adequada à dimensão e complexidade do contrato) que o Contratante e considere aceitável e 
à qual terá acesso pleno e imediato, que será responsável por garantir o cumprimento da presente Declaração 
Ambiental e Social e será dotada dos poderes necessários para este efeito.  

O Contratado: 

(a) se compromete a auxiliar o Contratante na obtenção das Licenças Ambientais (LP, LI, LO), das alterações 
nos projetos ocorridas em função de solicitações do Concorrente Contratado e/ou em decorrência de ações de 
responsabilidade do Concorrente Contratado, nas Obras objeto desta LPI;  

(b) concluídas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, ao Contratante, do Relatório de Controle Ambiental 
(RCA) devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como a execução das condicionantes 
ambientais para a obtenção da Licença de Operação (LO) das Obras, de cuja aprovação dependerá a liberação 
das cauções contratuais; e 

(c) tomou conhecimento que o pagamento da última medição somente será realizado após a entrega, ao 
Contratante, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo órgão ambiental 
competente. 

Concedemos ao Contratante, ao FONPLATA e aos auditores nomeados por qualquer um deles o direito de 
examinarem todas as nossas contas, registos, dados eletrônicos e documentos relacionados com os aspetos 
ambientais e sociais do atual contrato, bem como os das empresas por nós subcontratadas.  

5 Por exemplo: AIAS (Avaliação do Impacto Ambiental e Social) e PGAS (Planos de Gestão Ambiental e Social). 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

Data: [indicar] Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome do 
Concorrente): [assinar] 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 9 - DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência Eletrônica – LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de 

[indicar] 
Data: [inserir dia, mês e ano] Referência: [Empréstimo N° Indicar] 
Obra: [indicar a Obra] 

 

FONPLATA 

Inscrição de Empreiteira/Beneficiário de Projeto (“BP”) 

Data: [inserir dia, mês e ano] 

Referência: [Empréstimo N° Indicar] 

1. [razão social da Empreiteira ou do BP] DECLARA QUE: 

"Nenhum de nossos diretores, colaboradores, agentes, acionistas, parceiros de joint ventures ou subempreiteiras, 
se couber, atuando em nosso nome com a devida autorização ou com nosso conhecimento ou anuência, ou por 
nós providenciados, participaram ou irão participar de qualquer Prática Proibida (conforme definido abaixo) 
com relação ao processo de licitação ou na execução ou no fornecimento de qualquer obra, bem ou serviço de 
[especificar o contrato ou convite de licitação] (o “Contrato") e informaremos qualquer Prática Proibida de 
qualquer pessoa em nossa organização a quem for responsável por zelar pelo cumprimento deste Compromisso. 

No decurso do processo de licitação, e se nossa oferta for aceita, no período de vigência do Contrato, iremos 
designar e manter na empresa um colaborador com o dever e as competências necessárias para garantir o 
cumprimento deste Compromisso, que deverá ser pessoa razoavelmente satisfatória para vossa senhoria e à qual 
vossa senhoria terá acesso pleno e imediato. 

Além disso, no decurso do processo de licitação e, no caso de adjudicação, ao longo da vigência do Contrato 
informaremos qualquer situação superveniente que possa decorrer em Prática Proibida. 

Se (i) [A Empreiteira-BP], ou qualquer diretor, colaborador, agente, acionista ou parceiro de joint venture, 
desde que exista e que atue em nosso nome conforme referido acima, for condenado em tribunal por qualquer 
crime que envolva uma Prática Proibida com relação a qualquer processo de licitação ou fornecimento de obras, 
bens ou serviços ao longo dos cinco anos imediatamente anteriores à data deste Compromisso, ou (ii) se 
qualquer diretor, colaborador, agente ou representante de parceiro ou acionistas de joint venture, se couber, tiver 
sido demitido ou tiver desistido voluntariamente de qualquer emprego por estar envolvido em qualquer Prática 
Proibida, ou (iii) se [A Empreiteira-BP], ou quaisquer de nossos diretores, colaboradores, agentes ou parceiros 
de joint ventures, se couber, atuando como já foi referido acima, tiver sido excluído da participação em processo 
de licitação por causa de Práticas Proibidas pelas instituições da UE ou por qualquer banco importante de 
desenvolvimento multilateral (incluindo a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Grupo do Banco Mundial, o 
Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Europeu para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, ou a Corporação Andina de Fomento), a seguir fornecemos detalhes sobre essa condenação, 
demissão ou desistência voluntária ou exclusão, junto com os detalhes das medidas que tomamos ou iremos 
tomar para garantir que nem esta empresa nem qualquer de nossos diretores, colaboradores ou agentes se 
envolva em qualquer Prática Proibida com relação ao Contrato [fornecer detalhes se for necessário]. 

Caso nos seja adjudicado o contrato, o Proprietário do projeto, o FONPLATA e os auditores por qualquer um 
deles designados, bem como qualquer outra autoridade dos países-membros do FONPLATA, ou qualquer banco 
de desenvolvimento multilateral importante terão acesso a nossos registros e aos de nossas subempreiteiras para 
fiscalização nos termos do Contrato. Aceitamos manter esses registros de acordo com a legislação aplicável, no 
entanto, em todo caso, por um período mínimo de seis anos contados a partir da data do cumprimento 
substancial do contrato." 

Para os efeitos deste Compromisso, as Práticas Proibidas abrangem: 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

(i) Práticas corruptas: consistem em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa 
de valor para influenciar as ações de outra parte. 

(ii) Práticas fraudulentas: são qualquer ato ou omissão, incluindo a desvirtuação de fatos e circunstâncias, que 
enganem ou tentem enganar uma parte para obter qualquer benefício financeiro ou de outra natureza, ou para 
evadir uma obrigação. 

(iii) Práticas coercitivas: consistem em prejudicar ou causar danos ou ameaçar prejudicar ou causar danos, 
direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar as ações de uma parte. 

(iv) Práticas colusivas: são um acordo estabelecido entre duas ou mais partes com o intuito de atingir um 
objetivo inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada as ações de outra parte. 

(v) Práticas obstrutivas: consistem em: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência 
significativa para a investigação, ou fazer declarações falsas aos investigadores para impedir materialmente uma 
investigação sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, 
assediar ou intimidar qualquer parte para impedir que divulgue seu conhecimento de assuntos que são 
importantes para a investigação ou para sua prossecução; ou (ii) todo ato voltado para impedir materialmente o 
exercício de inspeção do FONPLATA e dos direitos de auditoria. 

(vi) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo. 

 

Data: [indicar] Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a proposta em nome do 
Concorrente): [assinar] 

Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

 

  
 

 

MODELO 10 - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO OU FINAL 

 

Local e data: [indicar] 

Nome e cargo dos principais contatos:  

Nome: [indicar] 

Cargo: [indicar] 

Nome Comercial e endereço da empresa: [indicar] 

Endereço: [indicar] 

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o beneficiário efetivo ou final é definido da 
seguinte forma: 

“Beneficiário efetivo é a pessoa natural que, em última instância, possui ou controla um cliente e/ou a pessoa 
natural sob cujo nome é realizada uma transação.  Inclui, ainda, as pessoas que exercem o controle efetivo final 
sobre uma pessoa jurídica. 

A referência a "em última instância, possui ou controla" e "o controle efetivo final" referem-se às situações nas 
quais a propriedade/controle é exercida (o) por meio de uma cadeia de propriedade ou por qualquer outro meio 
que não seja o controle direto.” 

Com base nessa definição, os beneficiários efetivos da empresa referida nesta declaração são: 

Nome 
Beneficiário 

Efetivo 

Data de 
Nascimento Endereço 

Número de 
documento de 

Identidade 
Nacionalidade 

     
     

 

Data: [indicar] Assinatura: [assinar] 
Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 11 - RECURSOS FINANCEIROS 

[Especifique fontes propostas de financiamento, como bens imóveis, ativos reais desonerados, linhas de crédito 
e outros meios financeiros, excluindo compromissos atuais, disponíveis para atender a demanda total de fluxo 
de caixa para execução do(s) contrato(s) em questão, conforme solicitado na Seção 3 Critérios de Elegibilidade 
e Qualificação, Item 4] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência Eletrônica– LPN Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] 
Página: [indicar] de [indicar] 
Obra: [indicar as Obra] 

 

Recursos Financeiros 

Fonte de Financiamento Valor (equivalente em R$) 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

Data: [indicar] Assinatura: [indicar] 
Nome e Cargo: [indicar] 
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Seção 4 – Formulários da Proposta 

MODELO 12 – DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 

[O Concorrente preencherá este Formulário de acordo com as instruções indicadas.] 

Concorrente: [indicar] 
Concorrência Eletrônica– LPI Nº: [indicar] Lote Nº: [indicar] Página: [indicar] de [indicar] 
Obra: [indicar a Obra] 
Data: [indicar] 

 

Para: [indicar o Contratante] 

Nós, abaixo assinados, declaramos que: 

Entendemos que, de acordo com suas condições, as propostas deverão estar respaldadas por uma Declaração de 
Manutenção da Proposta. 

Aceitamos que automaticamente seremos declarados inelegíveis para receber qualquer contrato com o 
Contratante por um período de [número de mês ou anos] contado a partir de [indicar a data] se violarmos 
nossas obrigações segundo as condições da proposta tais como: 

(a) retirarmos nossa proposta durante o período de vigência da proposta especificado por nós na Carta de 
Apresentação da Proposta; ou 

(b) depois de termos sido notificados da aceitação de nossa proposta durante o período de validade da mesma: 

(i) não assinarmos ou nos recusarmos a assinar o Contrato, se for exigido; ou  

(ii) não fornecermos ou nos recusarmos a fornecer a garantia de execução do Contrato em conformidade com as 
IAC. 

Entendemos que esta Declaração de Manutenção da Proposta expirará se não formos adjudicatários, quando 
ocorrer o primeiro dos seguintes fatos: 

(a) recebemos uma cópia de sua comunicação com o nome do Concorrente adjudicatário; ou  

(b) 30 (trinta) dias após a expiração de nossa proposta. 

 

Assinatura (Devidamente autorizado para assinar a 
proposta em nome do Concorrente): 

 

Nome completo e Cargo: 
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Seção 5 – Países Elegíveis 

SEÇÃO 5 – PAÍSES ELEGÍVEIS 

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras e Serviços em Aquisições Financiadas pelo 
FONPLATA 

1 Concorrentes Elegíveis 

Os recursos do financiamento podem ser utilizados unicamente para o pagamento de obras, bens e 
serviços a serem Contratados com pessoas físicas ou jurídicas originárias dos países membros. No 
caso de pessoas jurídicas, será preciso verificar se cumprem as disposições legais do respectivo país 
membro no qual desenvolvem suas atividades, assegurando-se ainda, de que as condições de 
elegibilidade sejam as essenciais para garantir sua capacidade para prestar os serviços Contratados ou 
executar as obras e fornecer os bens adquiridos. 

Pessoas jurídicas ou físicas de países não membros não são elegíveis para participar de contratos 
financiados total ou parcialmente pelo FONPLATA, com exceção dos casos de financiamento ou 
cofinanciamento para projetos fornecidos por outros órgãos de crédito com os quais o FONPLATA 
tenha estabelecido acordos para esses fins. 

No caso de parcerias fortuitas, todos seus membros devem cumprir com a condição de elegibilidade 
aqui estabelecida. 

2 Critérios para o Estabelecimento de Elegibilidade 

Um Concorrente será considerado como sendo de um país se ele for cidadão ou for constituído, 
incorporado ou registrado e operar de acordo com as disposições legais daquele país. 

Os países elegíveis são: República Argentina, Estado Plurinacional da Bolívia, República Federativa 
do Brasil, República do Paraguai e República Oriental do Uruguai. 
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Parte 2 – Requisitos das Obras 

PARTE 2 – REQUISITOS DAS OBRAS 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

SEÇÃO 6 – REQUISITOS DAS OBRAS 

CONTEÚDO 

6.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 76 
6.1.1 Introdução 76 
6.1.2 Estudos e Dados Disponíveis 76 
6.1.3 Elementos Adicionais 76 
6.1.4 Temas Mínimos a Serem Abordados na Composição do Plano de Trabalho 78 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

6.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1.1 Introdução 

O memorial executivo visa apontar os parâmetros utilizados para se levantar as quantidades de projeto 
de cada um dos itens (serviços e insumos) empregados, neste projeto, e as especificações técnicas de 
cada serviço. 

O projeto de requalificação da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, localizada no município de 
Campina Grande, Paraíba, tem como objetivo principal promover melhorias significativas em 
mobilidade, acessibilidade, conforto urbano e infraestrutura da via. A proposta contempla a 
transformação da avenida em um espaço urbano mais seguro, moderno e inclusivo, considerando sua 
importância como via arterial que conecta os bairros Catolé, José Pinheiro e Mirante, sendo também 
conhecida como Avenida Brasília. 

A solução proposta envolve a reestruturação física da avenida por meio da requalificação do sistema 
viário, com ações que abrangem desde a modernização da pavimentação até a implantação de 
infraestrutura urbana acessível. O projeto abrange uma extensão aproximada de 1,5 km e prevê 
intervenções em todo o trecho compreendido entre a Praça José Américo e a Praça Raymundo Asfora. 
Entre os principais elementos previstos, destacam-se: 

● Ciclovia bidirecional: Implantação de ciclovia com 2,40 metros de largura, separada do 
tráfego de veículos, com canteiros de proteção vegetal, promovendo a mobilidade ativa e 
sustentável. 

● Calçadas acessíveis: Alargamento e padronização das calçadas com instalação de piso tátil 
direcional e de alerta, rampas acessíveis e sinalização conforme as normas da ABNT (NBR 
9050 e NBR 16537), garantindo o direito de ir e vir com segurança para todos os cidadãos. 

● Mobiliário urbano: Instalação de bancos, lixeiras, abrigos de ônibus modernos e quiosques 
padronizados, promovendo conforto e funcionalidade aos usuários da via. 

● Iluminação pública eficiente: Substituição do sistema atual por postes metálicos com 
luminárias LED do tipo “uma pétala”, garantindo maior segurança e visibilidade noturna. 

● Paisagismo: Preservação e reforço da arborização com espécies nativas como Ipê Amarelo, 
Ipê Branco e Aroeira, além da criação de canteiros verdes com foco em conforto térmico e 
valorização ambiental. 

● Requalificação do canteiro central: Manutenção do revestimento em pedra portuguesa, 
integrando os elementos visuais e históricos ao novo traçado urbanístico. 

O projeto abrange uma série de elementos de engenharia e infraestrutura, incluindo: 

● Projeto Geométrico: define a nova configuração da via, incluindo faixas de rolamento, 
passeios e ciclovias, respeitando os parâmetros da SEPLAN e garantindo a integração segura 
entre diferentes modais de transporte. 

● Projeto de Pavimentação: específica a utilização de concreto moldado in loco com 
acabamento rústico, alta durabilidade e juntas de dilatação conforme normas da ABNT. 

● Projeto de Acessibilidade: detalha todos os elementos necessários para garantir a circulação 
segura de pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida ou qualquer outro tipo de 
limitação, conforme a NBR 9050:2020. 

● Projeto de Paisagismo: contempla a arborização urbana com espécies adequadas ao clima 
local, contribuindo para conforto ambiental, controle de ruídos e valorização estética. 

● Projeto de Iluminação: define os pontos de luz, tipos de luminárias e postes, atendendo aos 
requisitos da NBR 5101/2020 e da ABNT IEC/TS 62504/2021. 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

● Projetos Complementares: incluem os serviços preliminares como limpeza da área, locação da 
obra, sinalização provisória, execução dos quiosques e abrigos, e adequações no mobiliário 
urbano. 

A diversidade de assuntos e projetos presentes no projeto de requalificação da Avenida Prefeito 
Severino Bezerra Cabral exige uma base documental robusta, composta por memoriais descritivos, 
memórias de cálculo, planilhas orçamentárias e desenhos técnicos, garantindo o pleno entendimento 
das partes envolvidas e o correto acompanhamento da execução contratual. 

Todas as documentações técnicas supracitadas estão disponibilizadas nos anexos deste memorial 
descritivo e podem ser acessadas através dos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande. Os interessados terão acesso aos memoriais descritivos, projetos, desenhos, planilhas 
orçamentárias, planilhas de quantidades e especificações de serviços e materiais, garantindo assim a 
transparência e o detalhamento necessário para a execução das obras. Com a implementação desta 
requalificação urbana, espera-se promover a valorização dos espaços públicos, a melhoria da 
mobilidade e da segurança viária, além de contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável da 
região, proporcionando qualidade de vida para os moradores e usuários da via. 

6.1.2 Estudos e Dados Disponíveis 

Projeto Executivo 

(a) Nome do Autor: CALEBE ANDRADE  

GLAYNES CARDOSO VIEIRA SOUTO 

(b) Data de elaboração: 13/10/2025 

(c) Número de volumes: 1 

(d) Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor:  

CALEBE ANDRADE – CAU: A168683-6  

GLAYNES CARDOSO VIEIRA SOUTO - CAU: A104197-5 

Local e horário para consulta dos documentos acima mencionados: 

Os documentos acima serão disponibilizados no Portal Nacional de Compras Públicas 
(https://compras.gov.br), no Portal da Secretaria de Administração (https://cdc.campinagran.de/). 

6.1.3 Elementos Adicionais 

(a) modelo de placa padrão com especificação de tamanho e de dizeres relativos à informação das 
Obras e citando a participação do Banco; 

A placa de obra deverá seguir o modelo estipulado no "Guia de Aplicação da Marca FONPLATA” 
segundo o trecho extraído abaixo: 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

 

Especificações 

Placa de obra de 4 x 3 m. 

(a) Campo logotipos órgãos executores: de iguais proporções que o Campo C (marca FONPLATA); 

(b) Campo informações: incluir o detalhamento técnico resumido ou extensivo do projeto (nome, 
montante do financiamento, órgão executor, programa, etc.); e 

(c) Campo logotipo FONPLATA: presença do logotipo institucional. 

 
86 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

93

93



Seção 6 – Requisitos das Obras 

Recomendações 

A localização da placa deve, preferencialmente, ser em áreas de muito trânsito. É indispensável 
verificar antecipadamente a presença de itens que possam obstruir a visibilidade, como árvores, 
postes, fiação, outras placas etc. 

É preciso levar em conta a iluminação do local escolhido, tanto para a visibilidade diurna (locais 
claros) quanto noturna, avaliando a necessidade de colocar iluminação direcional para sua correta 
visualização. 

6.1.4 Temas Mínimos a Serem Abordados na Composição do Plano de Trabalho 

(a) organograma da equipe administradora da obra nos níveis administrativo, técnico e operacional 
juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus currículos; 

(b) programação de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma físico e programação para 
todas as atividades nas obras com descrição dos métodos de construção e de preservação ambiental a 
serem utilizados pela empresa, complementando as especificações técnicas; 

(c) relação dos materiais incluídos nas composições de custos, citando fornecedor, fabricante ou 
procedência dos mesmos; 

(d) proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, pátios etc. e sua provável 
localização; 

(e) colocação e manutenção de um laboratório equipado com material e pessoal para a execução dos 
ensaios e testes necessários durante a execução das Obras. Tal laboratório poderá ser utilizado pela 
Fiscalização do Contratante e da Supervisora de obras; 

(f) relação dos equipamentos à disposição para a execução da obra e sua condição de vinculação 
com a empresa (próprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido);  

(g) indicação do Especialista para o atendimento aos requisitos Ambientais e Sociais e o 
acompanhamento do PGAS; 

(h) caso vencedor o Concorrente apresentará o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS);  

(i) caso vencedor o Concorrente apresentará o Manual de Conduta do Contratado; e 

(j) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como relevante para o seu perfeito 
entendimento, com comentários ou justificativas sobre as informações suplementares, se necessário. 

Ver a Seção 11 – Anexos. 
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Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3 - CONTRATO 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

SEÇÃO 7 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO (CGC) 

CONTEÚDO 

A – GERAL 86 
1. Definições 86 

2. Interpretação 90 

3. Idioma e Legislação Aplicável 90 

4. Decisões do Gerente do Contrato 90 

5. Delegação 91 

6. Comunicação 91 

7. Subcontratação 91 

8. Outros Contratados 91 

9. Pessoal 91 

10. Riscos do Contratante e do Contratado 92 

11. Riscos do Contratante 92 

12. Riscos do Contratado 92 

13. Seguro 93 

14. Relatório de Inspeção ao Local das Obras 94 

15. Obrigações do Contratante 94 

16. Obrigações do Contratado 97 

17. Obras a Serem Concluídas na Data Prevista para Conclusão 98 

18. Aprovação do Gerente do Contrato 98 

19. Segurança 98 

20. Descobrimentos ou Achados 98 

21. Posse do Local das Obras 99 

22. Acesso ao Local das Obras 99 

23. Instruções, Inspeções e Auditorias 99 

24. Resolução de Conflitos 99 

25. Cronograma de Implementação das Obras 100 

26. Alteração da Data Prevista para a Conclusão 100 

27. Antecipação 100 

28. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato 101 

29. Reuniões de Gerenciamento 101 

30. Alerta quanto a Circunstâncias Adversas 101 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

C – CONTROLE DE QUALIDADE 101 
31. Identificação dos Defeitos 101 

32. Ensaios e Testes 102 

33. Correção de Defeitos 102 

34. Avaliação da Execução das Obras 102 
D – CONTROLE DE CUSTOS 103 

35. Planilha de Quantidades 103 

36. Alterações de Quantidades 103 

37. Variações 103 

38. Pagamento das Variações 103 

39. Previsões de Fluxo de Caixa 104 

40. Medições 104 

41. Pagamentos 105 

42. Eventos Passíveis de Compensação 105 

43. Impostos, Tributos e Taxas 107 

44. Moeda do Pagamento 107 

45. Reajuste de Preços 107 

46. Retenções 108 

47. Sanções Administrativas 108 

48. Antecipação da Conclusão 109 

49. Adiantamento 109 

50. Garantia de Execução do Contrato 109 

51. Serviços Adicionais 109 

52. Reparação de Danos 110 
E – ENCERRAMENTO DO CONTRATO 110 

53. Término 110 

54. Posse pelo Contratante 110 

55. Contabilização Final 110 

56. Manuais de Operação e Manutenção e Desenhos de Como Construído (As Built) 111 

57. Rescisão 111 

58. Pagamento quando da Rescisão Contratual 113 

59. Propriedade 113 

60. Interrupção da Execução 114 

61. Suspensão do Empréstimo do FONPLATA 114 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

F–PRÁTICAS PROIBIDAS 114 
62. Práticas Proibidas 114 

 

 

A – GERAL 

1. Definições 1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus 
significados assim definidos: 

(a) Bens: são todos os materiais e os equipamentos que o 
Contratado esteja obrigado a fornecer para execução das 
obras e serviços de conformidade com o contrato; 

(b) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado 
à execução de processos mecânicos, elétricos, químicos 
ou biológicos; 

(c) Contratado(a): sociedade cuja proposta para execução 
das Obras tenha sido aceita pelo Contratante; 

(d) Contratante: parte que em nome da Administração 
Pública contrata a execução das Obras pelo Contratado; 

(e) Contrato: ajuste entre Contratante e Contratado para 
execução das Obras.  Integram o Contrato os documentos 
relacionados na subcláusula 2.3 das Condições Gerais do 
Contrato (CGC); 

(f) Cronograma Físico-Financeiro: é o documento que 
apresenta a programação de todas as atividades de 
construção de uma determinada Obra, distribuídas em 
ordem sequencial e cronológica ao longo do período de 
construção e mostrando o prazo de duração de cada uma 
delas e os respectivos percentuais de execução física e 
financeira mensal; 

(g) Data de Conclusão das Obras: data de conclusão das 
Obras, conforme atestado pelo Gerente do Contrato; 

(h) Data de Início das Obras: data fixada nos Dados do 
Contrato (DDC) para o início da execução das Obras.  
Esta data não coincidirá, necessariamente, com a data de 
posse do Local das Obras; 

(i) Data Prevista para a Conclusão das Obras: é a data 
em que se espera que o Contratado deva concluir as 
Obras.  A referida data consta dos DDC podendo ser 
alterada, exclusivamente, a critério do Gerente do 
Contrato, mediante notificação de prorrogação de prazo 
ou de ordem de antecipação; 

(j) Defeito: qualquer parte da Obra executada em desacordo 
com o previsto no Contrato; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(k) Desenhos: desenhos, plantas, projetos, cálculos e outras 
informações fornecidas ou aprovadas pelo Gerente do 
Contrato para a execução do Contrato; 

(l) Dias: são dias corridos; Dias Úteis excluem fins de 
semana e feriados; e Meses, são meses corridos; 

(m) Equipamentos: máquinas e veículos do Contratado, 
utilizados, temporariamente, no Local das Obras para a 
execução das Obras; 

(n) Engenheiro Residente do Contratado: é o 
representante credenciado do Contratado, com função 
executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer 
dos trabalhos; 

(o) Ensaios e Testes na Conclusão: significam os testes 
especificados no Contrato, acordados por ambas as Partes 
ou informados como uma Variação, executados de acordo 
com a cláusula 24 – Ensaios e Testes antes do término 
das Obras ou de uma Seção delas; 

(p) Especificação: Especificação Técnica das Obras incluída 
no Contrato além de qualquer modificação ou acréscimo 
feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato; 

(q) Eventos Passíveis de Compensação: aqueles definidos 
na cláusula 42; 

(r) Fiscalização: equipe de profissionais do Contratante 
(chefiadas pelo Gerente do Contrato) encarregada da 
fiscalização da execução das Obras; 

(s) FONPLATA: significa FONPLATA, Banco de 
Desenvolvimento; 

(t) Força Maior: Acontecimento que escapa ao controle 
razoável de uma das Partes, não é previsível, é inevitável 
e faz com que o cumprimento das obrigações contratuais 
dessa Parte seja impossível ou tão pouco viável que se 
pode razoavelmente considerar impossível em tais 
circunstâncias; 

(u) Gerente do Contrato: pessoa designada nos DDC, 
responsável pela chefia da equipe de Fiscalização da 
execução das Obras e pela administração do Contrato, e 
notificado ao Contratado, para atuar na função; 

(v) Local das Obras: área destinada à execução das Obras e 
descrita nos DDC; 

(w) Materiais: suprimentos, incluindo perecíveis, utilizados 
pelo Contratado e incorporados às Obras; 

(x) Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de 
riscos e de responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(y) Mutuário: designa a quem o Financiamento é colocado à 
disposição; 

(z) Obra(s): conjunto dos serviços e edificações cuja 
execução, instalação ou construção encontra-se descrita 
no Contrato, conforme definido nos DDC; 

(aa) Obras Provisórias: Obras ou serviços de caráter 
provisório, projetados, executados e/ou instalados pelo 
Contratado, necessários à execução e/ou instalação das 
Obras; 

(bb) Ordem de Serviço: Ordem de Serviço emitida pelo 
Contratante para o início da Obra ou de uma etapa da 
mesma; 

(cc) Parte: significa o Contratante ou o Empreiteiro, 
conforme o contexto exigir.   

(dd) Período de Correção dos Defeitos (PCD): é o período 
após a Data de Conclusão, estabelecido nos DDC, 
durante o qual o Contratante ainda poderá notificar a 
existência de defeitos a serem corrigidos pelo 
Contratado; 

(ee) PGAS: Plano de Gestão Ambiental e Social; 

(ff) Preço do Contrato: preço do Contrato a ser assinado; 

(gg) Preço Inicial do Contrato: preço descrito na Carta de 
Aceitação; 

(hh) Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para definir 
e dimensionar perfeitamente a obra ou o serviço, ou o 
complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. É 
o projeto que permite a licitação das Obras; 

(ii) Projeto Executivo: conjunto de elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, com o 
detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a 
identificação de serviços, de materiais e de equipamentos 
a serem incorporados à obra, bem como suas 
especificações técnicas, de acordo com as normas 
técnicas pertinentes; 

(jj) Preço Inicial do Contrato: Preço do Contrato indicado 
na Carta de Aceitação do Contratante; 

(kk) Reajustamento: forma de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro de Contrato consistente na 
aplicação do índice de correção monetária previsto no 
Contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou 
setoriais; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(ll) Reequilíbrio Econômico-Financeiro: preserva o valor 
contratado das variações anormais da economia, 
provocadas por fatos extracontratuais, supervenientes à 
apresentação da proposta e, em geral, imprevisíveis ou, 
se previsíveis, de consequências incalculáveis, 
decorrentes da ocorrência de caso fortuito, de força maior 
ou nos casos em que um ato geral e abstrato praticado 
pelo Estado afeta indiretamente o Contrato, impedindo a 
sua execução nos termos inicialmente pactuados, 
superveniente à apresentação da proposta e capaz de 
retardar ou impedir a regular execução das Obras e do 
Contrato; 

(mm) Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário – 
é o contrato no qual os pagamentos são efetuados contra 
o progresso da Obra segundo medições das quantidades 
efetivamente executadas, sendo multiplicados os 
quantitativos medidos pelos preços unitários constantes 
da planilha de quantidades, que é a planilha contendo a 
relação de todos os itens de serviços e materiais incluídos 
na Obra, para os quais o Contratado cotou seus preços 
unitários.  A planilha de quantidades devidamente 
preenchida, corrigida e assinada pelo Contratado fará 
parte integrante do Contrato; 

(nn) Relatório de Controle Ambiental (RCA): documento 
que relata a conformidade ou não conformidade ao 
atendimento das medidas mitigadoras e de controle 
ambiental.  É exigido na fase de instalação ou de 
operação; 

(oo) Serviços Adicionais: conjunto de serviços não previstos 
originalmente, sujeitos a remuneração calculada com 
base na utilização efetiva de pessoal, material e 
equipamento do Contratado; 

(pp) Subcontratado: pessoa jurídica que mantenha um 
contrato com o Contratado para a execução de parte das 
Obras; 

(qq) Superfaturamento: dano provocado ao Contratante, 
caracterizado, entre outras situações, por: 

(i) medição de quantidades superiores às 
efetivamente executadas ou fornecidas; 

(ii) deficiência na execução de obras e de serviços de 
engenharia que resulte em diminuição da sua 
qualidade, vida útil ou segurança; 

(iii) alterações no orçamento de obras e de serviços de 
engenharia que causem desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em favor do 
Contratado; e 

(iv) outras alterações de cláusulas financeiras que 
gerem recebimentos contratuais antecipados, 
distorção do cronograma físico-financeiro, 
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prorrogação injustificada do prazo contratual com 
custos adicionais para o Contratante ou reajuste 
irregular de preços. 

(rr) Supervisão: equipe de profissionais contratada para 
supervisionar a execução das Obras, auxiliando a 
Fiscalização; 

(ss) Termo de Recebimento: certificado emitido pelo 
Gerente do Contrato atestando a conclusão e o 
recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, 
em caráter provisório [Termo de Recebimento Parcial 
(TRP) das Obras] ou definitivo [Termo de Recebimento 
Definitivo (TRD) das Obras]; e 

(tt) Variação: instrução, por escrito, do Gerente do Contrato 
que modifique as Obras. 

2. Interpretação 2.1 Quando da interpretação das Condições Gerais do Contrato 
(CGC), as palavras usadas no singular significam também o 
plural, masculino também significa feminino e vice-versa.  Os 
cabeçalhos não alterarão a interpretação das cláusulas.  As 
palavras utilizadas na redação do Contrato têm seu significado 
habitual, a menos que definidas de modo diverso.  O Gerente do 
Contrato fornecerá instruções para o esclarecimento de questões 
que surgirem a respeito das Condições Gerais do Contrato 
(CGC). 

2.2 Caso conclusões parciais de partes da Obra estejam previstas 
nas CGC, as referências à Data de Conclusão e à Data Prevista 
para a Conclusão aplicam-se a qualquer parte das Obras. 

2.3 Os documentos relacionados a seguir integram o presente 
Contrato: 

(a) Termo de Contrato; 

(b) Carta de Aceitação; 

(c) Proposta do Contratado; 

(d) Dados do Contrato (DDC); 

(e) Anexos do Contrato; 

(f) Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(g) Matriz de Riscos, caso aplicável;  

(h) Planilha de Quantidades e Cronograma de Atividades 
(Físico-Financeiro); 

(i) Especificações Técnicas; 

(j) Plantas e Desenhos;  

(k) qualquer documento relacionado nos DDC como parte 
integrante do Contrato. 

3. Idioma e 
Legislação 
Aplicável 

3.1 O idioma é o português falado no Brasil. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

3.2 Aplica-se subsidiariamente a legislação brasileira nos casos não 
previstos nas Políticas do FONPLATA. 

4. Decisões do 
Gerente do 
Contrato 

4.1 Salvo disposição expressa em contrário, o Gerente do Contrato 
atuará como representante do Contratante, sendo responsável 
por decidir sobre questões relativas ao contrato que surgirem 
entre as partes. 

4.2 O Gerente do Contrato e a equipe de Fiscalização do 
Contratante estão indicados nos DDC. 

5. Delegação 5.1 É facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado 
previamente o Contratado, a delegação de quaisquer de suas 
atribuições e responsabilidades, bem como revogar a delegação. 

6. Comunicação 6.1 Todas as comunicações entre as partes deverão obedecer a 
forma escrita. Notificações somente produzirão efeitos após sua 
efetiva entrega ao destinatário. 

6.2 O Contratado deverá manter sigilo absoluto com relação a 
qualquer informação confidencial que venha a ter acesso, 
durante a execução do Contrato. 

 Diário de Obras 

6.3 O documento hábil para comprovação, registro e atualização de 
todos os fatos e assuntos referentes à execução da Obra será o 
Diário de Obras.  Tanto o Contratado quanto o Gerente do 
Contrato por meio da equipe de Fiscalização deverão proceder 
as anotações, objetivando a comprovação real do andamento da 
Obra, devendo ser visto diariamente por profissionais 
credenciados por ambas as Partes. 

 Endereço para Comunicação 

6.4 Os itens componentes do Contrato, como documentos e 
medições, deverão ser entregues no endereço indicado nos 
DDC. 

7. Subcontratação 7.1 Não será permitida a subcontratação indicada nos DDC. 

8. Outros 
Contratados 

8.1 O Contratado deverá cooperar e compartilhar o Local das Obras 
com outros Contratados, autoridades públicas, órgãos de 
serviços públicos e o Contratante, nas datas indicadas nos 
Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC.  
Deverá, também, prover-lhes instalações e serviços como 
previsto nos Cronogramas.  O Contratante pode modificar o 
Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o 
Contratado das modificações. 

9. Pessoal 9.1 O Contratado deverá empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) 
conste(m) do Quadro de Pessoal Chave, conforme referido nos 
DDC, que irá executar as funções estabelecidas no Quadro; ou 
outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato.  O Gerente 
do Contrato deverá aprovar a substituição de membro(s) do 
Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificações, 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

habilidades e experiências relevantes forem iguais ou superiores 
àquelas das pessoas constantes do quadro. 

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remoção 
de membro do grupo de serviço do Contratado, deverá este 
assegurar a efetiva e pronta remoção do Canteiro de Obras no 
prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das 
Obras previstas neste Contrato. 

9.3 O Engenheiro Residente deverá permanecer em tempo integral 
no Local das Obras. 

9.4 O Contratado deverá definir um engenheiro devidamente 
credenciado, como Responsável Técnico (RT) pelos serviços 
contratados, devendo o Contratado indicá-lo ao Contratante, no 
prazo de 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato. 

10. Riscos do 
Contratante e do 
Contratado 

10.1 O Contratante e o Contratado são responsáveis pelos riscos 
previstos no Contrato conforme Cláusulas 11 e 12, 
respectivamente. 

10.2 Não haverá quebra de contrato quando as partes não puderem 
cumprir as suas obrigações em consequência de um caso de 
força maior, tal como definido nas condições do contrato. 

10.3 A Matriz de Riscos, caso aplicável, é apresentada no Anexo ao 
Contrato e estabelece as responsabilidades do Contratante e/ou 
Contratado. 

11. Riscos do 
Contratante 

11.1 Da Data de Início das Obras até a data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras (TRD) são imputáveis ao 
Contratante os seguintes riscos, além dos previstos na Matriz de 
Riscos, caso aplicável: 

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais 
(excluindo as Obras, Instalação, Materiais e 
Equipamento), originados de: 

(i) uso ou ocupação do Local das Obras pelo Contratante, 
salvo se para finalidade prevista no Contrato; ou 

(ii) infração a leis, normas, posturas, ou direitos 
protegidos por lei, imputável ao Contratante ou 
qualquer pessoa contratada por ele, exceto o 
Contratado; e 

(b) danos à Obra, Canteiro de Obras, Materiais e 
Equipamentos, por interferência do Contratante, em 
virtude do Projeto do mesmo, ou em decorrência de 
guerra ou contaminação radioativa que afete diretamente 
o Local das Obras. 

11.2 Da Data de Conclusão até que o Termo de Recebimento 
Definitivo tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos às 
Obras, Instalações e Materiais é de responsabilidade do 
Contratante, exceto perdas ou danos decorrentes de: 

(a) defeitos existentes na Data de Conclusão; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(b) evento ocorrido anteriormente à Data de Conclusão, mas 
não especificado como risco do Contratante; ou  

(c) atividades do Contratado no Local das Obras após a Data 
de Conclusão. 

12. Riscos do 
Contratado 

12.1 Da Data de Início até a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e danos à 
propriedade (incluindo, sem restrições, as Obras, Canteiro de 
Obra, Materiais e Equipamento) não arrolados na cláusula 11 
como do Contratante, serão riscos do Contratado, além dos 
previstos na Matriz de Riscos, caso aplicável. 

13. Seguro 13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de 
engenharia, desde a Data de Início até o final do Período de 
Correção de Defeitos, tendo como beneficiários o Contratante e 
o próprio Contratado, com importância segurada idêntica ao 
Preço do Contrato.  Esse seguro deve garantir todas as perdas e 
danos de qualquer natureza, nos termos do contrato, sem limitar 
as obrigações e responsabilidades do Contratado, especialmente 
as previstas no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá 
constar, obrigatoriamente, além da cobertura básica, as 
seguintes coberturas adicionais de, salvo indicado de forma 
diferente nos DDC: 

(a) Erro na execução da obra/serviço: cobre danos causados 
à obra decorrentes de erro de projeto e na sua execução, 
mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou 
retificação. Excluem-se os custos que seriam suportados 
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo 
o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito 
tiver sido descoberto antes do sinistro. 

(b)  Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos 
materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a 
terceiros que não tenham relação com a obra, em 
decorrência dos trabalhos pertinentes a ela e/ou 
instalação. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende 
aos participantes da apólice do segurado principal e 
demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma 
apólice em separado, em que todos são considerados 
terceiros entre si. Além de garantir indenização para 
danos a terceiros, cobre gastos com honorários de 
advogados. Essa garantia deverá se estender para Erro de 
Projeto; 

(c) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a 
Responsabilidade Civil do Segurado em caso de 
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o 
translado dos empregados da obra para residência ou da 
residência para a obra em caso do transporte por conta do 
segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou 
parcial) permanente de funcionários registrados ou com 
contrato de trabalho. 
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(d) Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre 
danos materiais a bens de propriedade do segurado ou 
bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, 
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro 
de obras, e necessários à execução dos serviços. 

(e) Lucros Cessantes: cobre as indenizações decorrentes de 
perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e 
quaisquer outras despesas emergentes, desde que 
resultantes de danos físicos e/ou corporais resultantes da 
execução dos serviços/obras contratados. 

(f) Manutenção Ampla: Cobre os danos físicos acidentais às 
coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, 
no curso das operações por eles realizadas para fins de 
cumprimento das obrigações assumidas na cláusula de 
manutenção do contrato ou verificadas durante o período 
de manutenção, porém consequentes de ocorrência 
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o 
período segurado da obra. Essa garantia inicia-se após o 
final da cobertura básica, desde que a obra tenha sido 
concluída, e tem duração de 06 (seis) meses. 

13.2 O Contratado deverá providenciar as apólices e certificados de 
seguro, apresentando-os para aprovação do Gerente do Contrato 
antes da Data de Início das Obras. 

13.3 Se o Contratado não cumprir o contido na subcláusula anterior, 
poderá o Contratante tomar as providências no sentido de obter 
as apólices e certificados, ressarcindo-se dos prêmios que tenha 
pagado mediante dedução nos pagamentos devidos ao 
Contratado.  Caso nenhum pagamento seja devido, o valor dos 
prêmios vincendos será debitado ao Contratado. 

13.4 Eventuais alterações nos termos da apólice de seguros só serão 
admitidas após aprovação expressa do Gerente do Contrato. 

13.5 Ambas as partes deverão concordar com os termos das apólices 
de seguro. 

14. Relatório de 
Inspeção ao Local 
das Obras 

14.1 O Relatório de Inspeção ao Local das Obras deverá ser 
entregue, em caráter preliminar pelo Contratado, até o prazo de 
15 dias da assinatura do Contrato, salvo indicado de forma 
diferente nos DDC. 

14.2 Este relatório deverá ser aprovado pela Fiscalização da obra 
para posterior emissão da Ordem de Serviço (OS). 

14.3 O Contratado, ao preparar seu Relatório de Inspeção ao Local 
das Obras, deverá levar em conta toda informação constante 
fornecida pelo Contratante. 

14.4 O Relatório de Inspeção deverá ser detalhado e conter 
informações sobre o local e a área que ficará englobada pelo 
Canteiro de Obras. 

15. Obrigações do 
Contratante 

15.1 São obrigações do Contratante: 
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(a) emitir as Ordens de Serviço (OS) necessárias; 

(b) acesso à Área das Obras: O Contratante garante que o 
Contratado terá acesso livre e gratuito à área das Obras.  
O Contratante será responsável por quaisquer danos à 
área das Obras ou a qualquer propriedade existente na 
mesma que o mencionado acesso possa ocasionar e 
indenizará o Contratado em função desses danos, a 
menos que esses danos sejam causados pelo 
descumprimento das obrigações ou por negligência do 
Contratado, dos Subcontratados ou dos Profissionais de 
cada um deles; 

(c) fornecer ao Contratado todos os elementos e dados 
necessários à perfeita execução do objeto deste contrato; 

(d) verificar se está sendo colocada à disposição das Obras a 
equipe técnica prevista na proposta; 

(e) comunicar ao Contratado a necessidade de substituição 
de qualquer profissional indesejado; 

(f) verificar se estão sendo utilizados os equipamentos 
necessários à execução das Obras; 

(g)  auxiliar o Contratado na obtenção de permissões, 
licenças e aprovações necessárias ao andamento das 
Obras; 

(h) acompanhar e fiscalizar a execução das Obras, por meio 
da Fiscalização e Supervisão; 

(i) exercer o controle sobre o cronograma de execução das 
Obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem 
durante o desenvolvimento das mesmas; 

(j) analisar e aprovar as etapas das Obras executadas, em 
obediência ao previsto no Projeto e no cronograma de 
implantação; 

(k) verificar e aprovar as soluções propostas pelo Contratado 
quanto a sua adequação técnica e econômica, de modo a 
atender às necessidades do Contratante; 

(l) encaminhar ao Contratado os comentários efetuados no 
Diário de Obras para que sejam providenciados os 
respectivos atendimentos; 

(m)  atas: as reuniões realizadas, referentes ao planejamento 
da obra, serão documentadas por atas de reunião, 
elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, 
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 
participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis 
pelas providências a serem tomadas; 

(n) comunicar ao Contratado, por escrito, sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nas 
Obras, para que sejam substituídas, reparadas ou 
corrigidas; 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(o) verificar e atestar as Obras executadas, bem como 
realizar e conferir a medição das mesmas, visar e 
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pelo 
Contratado; 

(p) efetuar o pagamento ao Contratado no valor 
correspondente às medições aprovadas, desde que 
atendidas condições previstas em cláusula contratual; 

(q) efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento 
das obrigações assumidas dentro dos prazos 
preestabelecidos em contrato; 

(r) receber as Obras no prazo e condições estabelecidas no 
Edital, com a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo (TRD), quando do término e aprovação da 
conclusão das mesmas; 

(s) mudança da legislação aplicável aos impostos e tributos: 
Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança 
na legislação aplicável no Brasil com relação aos 
impostos e tributos que aumentem ou reduzam os gastos 
incorridos pelo Contratado na execução das Obras, então 
os preços unitários pagáveis ao Contratado nos termos 
deste Contrato serão aumentados ou reduzidos segundo 
um acordo entre as Partes, e ajustes correspondentes 
serão efetuados no Preço do Contrato; 

(t) notificar o Contratado, por escrito, de todas as 
advertências, penalidades, multas e sustentação de 
pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas pelo 
Gerente do Contrato, quaisquer inobservâncias às 
condições do presente contrato, bem como em caso de 
eventual suspensão ou rescisão contratual; 

(u) cumprimento de suas responsabilidades ambientais, a 
seguir relacionadas; e 

(v) outras obrigações estabelecidas nos DDC. 

 Responsabilidades Ambientais do Contratante 

15.2  São responsabilidades ambientais do Contratante durante a 
execução das Obras: 

(a) contratação de Especialista em atividades Ambientais e 
Sociais; 

(b) trabalho conjunto entre as áreas de Engenharia e de Meio 
Ambiente: 

(i) os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem 
ser discutidos entre a Fiscalização e a Supervisão (as 
áreas de engenharia e construção) e adotados de 
comum acordo; e 

(ii)  durante a execução das obras deverá haver um 
acompanhamento e permanente intercâmbio entre os 
especialistas das áreas de meio ambiente e de 
engenharia do Contratante para garantir que, 
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efetivamente, a agressão ao meio ambiente causada 
pelas obras seja a menor possível; 

(iii) apontamento no diário de obras das irregularidades 
ambientais ocorridas; 

(d) garantir a execução das atividades de controle ambiental 
durante as obras, conforme as especificações técnicas; 

(e) nas medições e pagamentos: 

(i) verificação do atendimento aos programas e planos de 
mitigação de impactos e controle ambiental da Obra 
do Projeto [tais como o Plano de Gestão Ambiental e 
Social (PGAS), Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD) e outros];  

(ii) participação de especialistas em meio ambiente; e 

(f) recebimento das Obras. 

16. Obrigações do 
Contratado 

16.1 São obrigações do Contratado: 

(a) manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições exigidas para a habilitação na 
licitação, ou para qualificação;  

(b) cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em 
lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e 
para aprendiz;  

(c) outras obrigações indicadas na subcláusula 16.1 dos 
DDC. 

16.2 O Contratado deverá executar as Obras de acordo com as 
Especificações Técnicas, Plantas e Desenhos. 

16.3  Da mesma forma, os DDC deverão conter disposições, 
acordadas com o FONPLATA, voltadas para a mitigação 
adequada dos riscos e impactos ambientais e sociais (incluindo 
exploração e abuso sexual e violência de gênero), segurança e 
saúde no trabalho. 

16.4 O Contratado deverá atender, conforme solicitado nos DDC e 
acordadas com o Contratante, as medidas voltadas para a 
mitigação adequada dos riscos e impactos ambientais e sociais 
(incluindo exploração e abuso sexual e violência de gênero), 
segurança e saúde no trabalho, tais como: 

(a) as Medidas de Controle Ambiental e Social; 

(b) as Licenças, Anotações Registros etc.; e 

(c) as Normas de Segurança e de Saúde.  

 Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) 

16.5 O Contratado deverá apresentar, de forma contínua, para 
aprovação prévia por parte do Gerente do Contrato um Plano de 
Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter preliminar e 
baseado nas diretrizes do Relatório Ambiental do Programa, 
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estruturado conforme o Anexo da Seção 11 – Formato de 
Apresentação dos Programas do Plano de Gestão Ambiental e 
Social dos Projetos.   

16.6 O Relatório de Avaliação Ambiental do Programa deverá servir 
de orientação para elaboração dos PGAS de cada Contrato. 

16.7 O PGAS em caráter preliminar deverá ser: 

(a) apresentado pelo Contratado até o prazo indicado nos 
DDC; e 

(b) aprovado antes do início das atividades de construção. 

16.8 O PGAS aprovado deverá ser revisado, periodicamente, mas 
não menos do que a cada seis meses, e atualizado de uma 
maneira oportuna, conforme necessário, pelo Contratado de 
forma a assegurar que o plano contém medidas apropriadas a 
serem tomadas nas atividades das Obras. 

 Código de Conduta 

16.9 O Contratado deverá apresentar, quando da assinatura do 
Contrato, para aprovação prévia do Contratante o seu Código de 
Conduta. 

17. Obras a Serem 
Concluídas na 
Data Prevista 
para Conclusão 

17.1 O Contratado deverá dar início à execução das Obras na Data 
de Início especificada nos DDC, executando-as de acordo com 
o Cronograma submetido ao Contratante e com as atualizações 
aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a Data 
Prevista para a Conclusão. 

18. Aprovação do 
Gerente do 
Contrato 

18.1 O Contratado deverá apresentar os Desenhos e as 
Especificações propostos para Obras Provisórias ao Gerente do 
Contrato, cabendo a este prová-los caso se adequem às 
Especificações Técnicas e Desenhos. 

18.2 O Contratado é responsável pelo projeto de Obras Provisórias. 

18.3 A aprovação do Gerente do Contrato não altera a 
responsabilidade do Contratado decorrente de seu projeto de 
Obras Provisórias. 

18.4 O Contratado deverá providenciar, quando necessário, a 
aprovação junto a terceiros para o projeto de Obras Provisórias. 

18.5 Todos os desenhos elaborados pelo Contratado, para execução 
das Obras Provisórias e Permanentes, estão sujeitos à aprovação 
prévia do Gerente do Contrato. 

19. Segurança 19.1 O Contratado é responsável pela segurança de todas as 
atividades no Local das Obras. 

19.2 Deverão ser tomadas todas as precauções pelo Contratado para 
evitar quaisquer tipos de acidentes na área de serviço, 
adotando-se, para isto, medidas gerais de proteção, de 
segurança e de higiene do trabalho de acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT,) o Ministério do 
Trabalho e/ou as normas e procedimentos do Contratante. 
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20. Descobrimentos 
ou Achados 

20.1 Qualquer objeto de valor histórico ou outro de valor 
significativo, encontrado no Canteiro de Obras, é de 
propriedade do Contratante.  O Contratado deverá notificar o 
Contratante por intermédio do Gerente do Contrato, quando da 
ocorrência de tais fatos, obrigando-se a acatar as instruções 
subsequentes do Gerente do Contrato. 

21. Posse do Local 
das Obras 

21.1 O Contratante dará posse de todas as partes do Local das Obras 
ao Contratado. Caso a posse de uma parte não se verifique na 
data estipulada nos DDC, constituirá o atraso em Evento 
Passível de Compensação, postergando-se o início das 
atividades conexas. 

21.2 O local de instalação do Canteiro de Obras deverá ser 
previamente aprovado pelo Contratante. 

22. Acesso ao Local 
das Obras 

22.1 O Contratado deverá permitir ao Contratante e a pessoa por este 
autorizada, acesso ao Local das Obras e a qualquer lugar onde a 
obra esteja sendo ou venha a ser executada. 

23. Instruções, 
Inspeções e 
Auditorias 

23.1 O Contratado deverá cumprir todas as instruções do Gerente do 
Contrato, desde que de acordo com as leis vigentes no local 
onde o Local das Obras está situado. 

23.2 O Contratado deverá permitir ao FONPLATA e ao Contratante, 
caso solicitado, que inspecione seus registros contábeis com 
relação à execução do Contrato, bem como, permitir a 
realização de uma auditoria a ser executada por auditores 
designados pelo FONPLATA ou pelo Contratante. 

24. Resolução de 
Conflitos 

24.1 As Partes deverão se esforçar para resolver, amigavelmente, por 
meio de negociações diretas e informais, qualquer desavença ou 
disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. 

24.2 As Partes, de comum acordo, irão designar um profissional 
atribuindo-lhe a função de Conciliador/Mediador, no 
procedimento administrativo a ser instaurado pelo controle 
interno do município.   

24.3 Se o Contratado acreditar que uma decisão tomada pelo Gerente 
do Projeto extrapolou a autoridade dada ao mesmo pelo 
Contrato ou que a decisão foi tomada erroneamente, a decisão 
deverá ser encaminhada ao Conciliador dentro de 15 (quinze) 
dias após a notificação da decisão do Gerente do Projeto. 

 Procedimento em Caso de Conflito 

24.4 No caso da não resolução amigável, o Gerente de Projeto 
deverá requerer ao Controle Interno do Município, instauração 
de procedimento administrativo específico, para a solução do 
conflito, observando o contraditório e ampla defesa. 

24.5 A administração poderá, ainda, utilizar dos meios alternativos 
de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a 
conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a 
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arbitragem, a ser designado mediante ato específico, nos termos 
do artigo 151, da Lei 14.133/2021. 

25. Cronograma de 
Implementação 
das Obras 

25.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado deverá submeter à 
aprovação do Gerente do Contrato, o Cronograma de 
Implementação das Obras (Cronograma Físico) atualizado, 
demonstrando os métodos gerais, ordem e programação para 
todas as atividades nas Obras. 

25.2 O cronograma deverá ser atualizado conforme indicado nos 
DDC, demonstrando-se o progresso real alcançado em cada 
atividade e seus efeitos na programação do serviço 
remanescente, incluindo-se mudanças sugeridas na sequência 
das atividades. 

25.3 No caso do não cumprimento do cronograma ou a não 
pontualidade, o Gerente do Contrato poderá reter, do 
pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a 
obrigação seja efetivamente cumprida. 

25.4 A aprovação do cronograma pelo Gerente do Contrato não 
altera as obrigações do Contratado. O Contratado pode revisar o 
cronograma submetendo-o novamente, a qualquer momento, ao 
Gerente do Contrato.  O cronograma revisado deverá 
demonstrar o impacto das Variações e Eventos Passíveis de 
Compensação. 

25.5 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão 
do contrato, o cronograma será prorrogado automaticamente 
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 

25.6 Verificada a ocorrência do disposto na subcláusula anterior por 
mais de um mês, o Contratante deverá divulgar, em seu site e 
em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização, 
aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável 
da inexecução temporária do objeto do contrato e a data 
prevista para o reinício da sua execução. 

26. Alteração da Data 
Prevista para a 
Conclusão 

26.1 O Gerente do Contrato deverá alterar a Data Prevista para a 
Conclusão caso um Evento Passível de Compensação venha a 
ocorrer ou se uma Ordem de Variação tornar impossível a 
conclusão na Data Prevista de acordo com a programação 
acordada.  

26.2 O Gerente do Contrato deverá decidir, dentro de 10 dias 
contados da data da consulta do Contratado, devidamente 
acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos de um 
Evento de Compensação ou Variação, informando da 
possibilidade e duração da prorrogação da Data Prevista para a 
Conclusão.  Caso o Contratado não alerte o Contratante a 
respeito do provável atraso, ou deixe de cooperar para evitá-lo, 
o retardamento ser-lhe-á imputado deixando de ser considerado 
na fixação da nova Data Prevista para a Conclusão. 

27. Antecipação 27.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusão da Obra se 
verifique antes da Data Prevista, o Gerente do Contrato deverá 
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solicitar ao Contratado uma oferta de preço para promover o 
necessário incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante 
aceite a referida oferta, a Data Prevista de Conclusão será 
reajustada e confirmada pelas Partes. 

27.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das 
obras, os decorrentes aumentos de preço serão incorporados ao 
Preço do Contrato e tratados como uma variação. 

28. Atrasos 
Solicitados pelo 
Gerente do 
Contrato 

28.1 O Gerente do Contrato poderá instruir o Contratado no sentido 
de retardar o início ou o prosseguimento de qualquer atividade 
incluída nas Obras. 

29. Reuniões de 
Gerenciamento 

29.1 O Gerente do Contrato e o Contratado poderão solicitar a 
realização de reuniões de gerenciamento.  A finalidade da 
reunião de gerenciamento será a de revisar os planos relativos 
ao serviço remanescente, bem como resolver problemas a 
respeito dos quais o Contratado tenha alertado o Contratante, na 
forma da cláusula 30 das CGC. 

29.2 O Gerente do Contrato deverá registrar em ata as reuniões de 
gerenciamento distribuindo cópias ao Contratado e aos 
participantes da reunião. A responsabilidade das Partes na 
tomada de providências deverá ser decidida pelo Gerente do 
Contrato no curso ou após a reunião, informando, por escrito, a 
todos os participantes da reunião. 

30. Alerta quanto a 
Circunstâncias 
Adversas 

30.1  O Contratado deverá alertar, com antecedência, o Gerente do 
Contrato quanto a eventos ou circunstâncias futuras que 
possam:  

(a) afetar adversamente a qualidade da Obra; 

(b) aumentar o Preço do Contrato; ou  

(c) provocar atraso na execução das Obras. 

30.2 O Gerente do Contrato poderá solicitar ao Contratado que 
apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos dos referidos 
eventos ou circunstâncias futuras no Preço do Contrato e na 
Data Prevista para a Conclusão. 

30.3 O Contratado deverá cooperar com o Gerente do Contrato na 
elaboração e na consideração de ofertas tendo em vista evitar ou 
reduzir o impacto desse evento ou circunstância. 

C – CONTROLE DE QUALIDADE 

31. Identificação dos 
Defeitos 

31.1 O Gerente do Contrato deverá inspecionar a execução do 
serviço pelo Contratado notificando-o de qualquer Defeito 
detectado.  Essa verificação não afasta a responsabilidade do 
Contratado.  O Gerente do Contrato pode determinar ao 
Contratado que procure um Defeito e que desfaça ou teste 
qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de 
existência de Defeito. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

32. Ensaios e Testes 32.1 Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa 
execução do objeto do contrato exigidos pelas especificações 
técnicas correrão por conta do Contratado. 

32.2 Acatada a instrução do Gerente do Contrato e realizado um 
teste não incluído nas Especificações, ao fim do qual se 
verifique a existência de Defeito, deverá o Contratado arcar 
com os custos do teste e amostras.  Caso não seja detectado 
Defeito, o teste será considerado um Evento Passível de 
Compensação. 

32.3 O Gerente do Contrato poderá requerer, do Contratado, 
laudos/amostras dos materiais a serem empregados com o 
intuito de constatar e averiguar a qualidade dos mesmos 

33. Correção de 
Defeitos 

33.1 O Gerente de Contrato deverá informar ao Contratado a 
respeito de Defeitos dos quais tenha conhecimento, antes de 
terminado o Período de Correção dos Defeitos (PCD), que se 
inicia na data da Conclusão das Obras fixada nos DDC. O PCD 
perdurará enquanto os Defeitos não forem corrigidos. 

33.2 Ao receber uma Comunicação de Defeito, o Contratado deverá 
corrigir o defeito no prazo fixado na notificação do Gerente do 
Contrato. 

33.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) será lavrado pelo 
Contratante na Data Prevista para a Conclusão, mediante 
solicitação do Contratado.  Nesta ocasião será realizada uma 
vistoria geral pelos representantes do Contratante e do 
Contratado, e será elaborada uma listagem de todas as “não 
conformidades” existentes, iniciando-se o PCD 

33.4 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado 
conforme subcláusula anterior caberá ao Gerente do Contrato 
avaliar o custo da correção do Defeito e cobrá-lo do Contratado. 

34. Avaliação da 
Execução das 
Obras 

34.1 A avaliação da execução das Obras utilizará o disposto a seguir. 

34.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
caso se constate que o Contratado: 

(a) não produza os resultados acordados; 

(b) deixe de executar ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; 

(c) deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos 
para a execução das Obras, ou utilizá-los com qualidade 
ou quantidade inferior à demandada. 

34.3 A utilização da Instrução de Medição de Resultado (IMR) não 
impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da execução das obras. 

D – CONTROLE DE CUSTOS 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

35. Planilha de 
Quantidades 

35.1 A Planilha de Quantidades deverá conter itens relativos à 
construção, instalação, testes e serviços a serem executados 
pelo Contratado. 

35.2 A Planilha de Quantidades é utilizada para o cálculo do Preço 
do Contrato.  O Contratado é remunerado pela quantidade de 
serviço executado, multiplicada pelos preços unitários da 
Planilha de Quantidades para cada item. 

35.3 O Contratante divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 
(vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, os 
quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em 
até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do 
contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. 

36. Alterações de 
Quantidades 

36.1 Caso o quantitativo medido dos serviços varie com relação 
àqueles estimados na planilha de quantidades para um 
determinado item: 

(a) quando o preço do item é preexistente no contrato, 
ajusta-se a quantidade pleiteada e preserva-se o valor 
contratual unitário do item; 

(b)  quando o preço do item não existe previamente no 
contrato, deverá ser feito um orçamento referencial e 
após acordado, este valor será integrado ao contrato 
como um preço extracontratual; 

(c) em ambos os casos, essas alterações serão formalizadas 
com a lavratura de um termo aditivo, a ser assinado por 
ambas as Partes. 

36.2 Será aplicada a taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos 
contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado 
for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

36.3 O Gerente do Contrato não deverá autorizar alterações de 
quantidades caso delas decorra variação no Preço do Contrato 
que exceda a 15%, salvo com aprovação prévia do Contratante. 

36.4 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverá o 
Contratado fornecer o detalhamento específico dos custos de 
qualquer item constante da sua proposta. 

37. Variações 37.1 Todas as Variações deverão ser incluídas em cronogramas 
atualizados elaborados pelo Contratado. 

38. Pagamento das 
Variações 

38.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado 
deverá estimar o custo de uma Variação fornecendo-lhe a 
respectiva cotação no prazo de 10 dias contados do pedido, ou 
em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes 
da data de execução da Variação, competindo a este a avaliação 
da referida cotação. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

38.2 Se o serviço envolvido na Variação corresponder a item descrito 
na planilha de quantidades e caso, na opinião do Gerente do 
Contrato, a respectiva quantificação exceda: 

(a) o limite especificado na subcláusula 36.3 das CGC, ou 

(b)  o tempo gasto na sua execução não altere o custo 
unitário, o preço na planilha de quantidades deverá ser 
utilizado para o cálculo do valor da Variação. 

38.2.1 Caso o custo unitário fixado não seja aplicável aos serviços 
envolvidos na Variação ou, caso a natureza ou o tempo de 
execução do serviço envolvido na modificação não 
correspondam aos itens da planilha de quantidades, 
proceder-se-á à cotação mediante apresentação de novos 
preços unitários para os itens relevantes do serviço. 

38.3 Se a cotação do Contratante não for razoável, o Gerente do 
Contrato autorizará a Variação e efetuará modificação do Preço 
do Contrato, baseando-se em sua própria estimativa sobre os 
efeitos da Variação nos custos do Contratado. 

38.4 É dispensada a solicitação de proposta de preço caso o Gerente 
do Contrato entenda que a urgência de uma Variação é 
incompatível com a observância do procedimento (solicitação, 
apresentação e avaliação). Nesse caso, considerar-se-á a 
Variação como Evento Passível de Compensação. 

38.5 Não constituirão Variações passíveis de pagamento adicional as 
atividades e serviços decorrentes de circunstâncias adversas, a 
respeito das quais o Contratado devesse ter alertado o 
Contratante, na forma da cláusula 30 das CGC. 

39. Previsões de 
Fluxo de Caixa 

39.1 Na atualização do Cronograma, o Contratado deverá fornecer 
ao Gerente do Contrato uma previsão atualizada de fluxo de 
caixa. 

40. Medições 40.1 O Contratado submeterá ao Gerente do Contrato, mensalmente, 
as medições referentes ao total dos serviços executados até a 
data, deduzindo os totais dos serviços acumulados certificados 
até a medição anterior. 

40.2 O Gerente do Contrato deverá conferir as medições mensais e 
atestar o pagamento a ser feito ao Contratado, por via 1doc.  

40.3 O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo 
Gerente do Contrato. 

40.4 O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens 
incluídos na planilha de quantidades ou no cronograma de 
atividades (físico-financeiro). 

40.5 O valor dos serviços concluídos inclui os valores das Variações 
e Eventos Passíveis de Compensação. 

40.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em 
certificado anterior ou reduzir a proporção de item previamente 
aprovado, em certificado, à luz de informações subsequentes. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

40.7 Outros procedimentos relacionados com o recebimento dos 
serviços executados constam dos DDC. 

41. Pagamentos 41.1 Dos pagamentos devidos serão deduzidos os montantes 
relativos à dedução das parcelas do pagamento antecipado e das 
retenções.  O Contratante deverá pagar ao Contratado os valores 
certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data de cada certificado. 

41.2 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido 
cotado não serão pagos, se considerados cobertos por outros 
preços e tarifas. 

41.3 Caso o Gerente do Contrato não concorde com a medição 
apresentada poderá alterá-la, determinando o imediato 
pagamento da quantia resultante. 

41.4 O Contratado poderá recorrer da decisão do Gerente do 
Contrato, na forma da subcláusula 24.3 das CGC.  A 
atualização de que trata a subcláusula 41.8 das CGC incidirá 
sobre os valores devidos em virtude do provimento do recurso. 

41.5 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados 
mediante a apresentação de faturas, após a determinação dos 
valores dos serviços executados, apurados em medições 
mensais, e que para o encaminhamento de uma medição ao 
Contratante, esta deverá estar acompanhada pelos documentos 
indicados nos DDC e seguindo os procedimentos ali indicados. 

41.6 O pagamento da primeira parcela do Preço do Contrato ficará 
condicionado à apresentação dos comprovantes indicados nos 
DDC, cujas taxas, caso aplicáveis, deverão ser pagas pelo 
Contratado. 

41.7 O pagamento final deverá ser efetuado em até 30 dias da 
apresentação, pelo Contratado, da respectiva fatura emitida 
após a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) 
das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo Gerente do 
Contrato e aprovadas pelo Contratante, bem como com a 
apresentação da documentação indicada nos DDC. 

(a) Relatório de Controle Ambiental (RCA) devidamente 
aprovado pelo órgão ambiental competente por meio de 
um Certificado de Conformidade Ambiental (CCA); e 

(b) com a apresentação da documentação indicada nos DDC. 

41.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o 
Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, 
fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pelo Contratante, com atualização entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da fórmula ou índice indicados nos DDC. 

42. Eventos Passíveis 
de Compensação 

42.1  Eventos Passíveis de Compensação são: 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(a) omissão do Contratante na liberação de parte do Local 
das Obras na Data da Posse do Local das Obras fixada 
nos DDC; 

(b) modificação, pelo Contratante, do cronograma de outros 
contratados de modo a afetar os serviços do Contratado; 

(c) prorrogação, pelo Gerente do Contrato, do prazo das 
Obras, ou deixar de emitir Desenhos, Especificações, ou 
instruções necessárias à execução das Obras em tempo 
hábil; 

(d) determinação do Gerente do Contrato para que seja 
descoberta parte das Obras ou que se realizem testes 
adicionais dos quais não resulte a verificação de 
Defeitos; 

(e) omissão do Gerente do Contrato, sem justificativa, de 
autorizar subcontratação; 

(f) as condições do solo forem substancialmente diversas do 
que se poderia razoavelmente estimar antes da Carta de 
Aceitação, a partir de:  

(i) informações fornecidas aos Concorrentes 
(incluindo-se o Relatório de Inspeção do Local das 
Obras); 

(ii) informações disponíveis publicamente; e 

(iii) inspeção visual do Local das Obras. 

(g) determinação pelo Gerente do Contrato de providências a 
serem tomadas pelo Contratado diante de: 

(i) situação imprevista causada pelo Contratante; ou 

(ii) obras e trabalhos adicionais necessários à segurança 
ou outros. 

(h) omissão de outros contratados, autoridades públicas, 
órgãos de serviços públicos ou o próprio Contratante, no 
cumprimento de prazos e outras condições estabelecidas 
no Contrato, causando atrasos ou custos extras ao 
Contratado; 

(i) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obrigações do 
Contratado;  

(j)  atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissão 
do TRD das Obras; 

(k) reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme 
os DDC; 

(l) superfaturamento6; 

(m) alteração de projeto ou especificações, motivada pelo 
Contratante; e 

6 Constatado superfaturamento é legítima a compensação de débitos e créditos existentes entre a Administração Pública e a 
empresa contratada como forma de reparação de danos ao erário, com a aplicação do instituto da compensação constante no 
art. 368 da Lei Federal n.º 10.406/2002, com respaldo no Acórdão 1175/2017 TCU/Plenário. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

(n) outros Eventos Passíveis de Compensação descritos nos 
DDC ou que venham a ser determinados pelo Gerente do 
Contrato. 

42.2 Se um Evento Passível de Compensação provocar custos 
adicionais ou impedir que a Obra seja concluída na Data 
Prevista para a Conclusão, o Preço do Contrato deverá ser 
acrescido e/ou prorrogada a Data Prevista para a Conclusão.  O 
Gerente do Contrato decidirá a respeito da necessidade e do 
valor do acréscimo ao Preço do Contrato e da necessidade e 
modo de prorrogação da Data Prevista para a Conclusão. 

42.3 Tão logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as 
informações demonstrando os efeitos do Evento Passível de 
Compensação sobre a previsão de custos do Contratado, o 
Gerente do Contrato deverá avaliar o Preço do Contrato 
ajustado.  Se a estimativa fornecida pelo Contratado não for 
razoável, o Gerente do Contrato, baseado na sua própria 
estimativa, efetuará o ajuste do Preço do Contrato. 

42.4 O Contratado não terá direito a compensações, caso deixe de 
alertar previamente o Gerente do Contrato ou deixar de 
cooperar com o mesmo caso o evento venha a prejudicar os 
interesses do Contratante. 

43. Impostos, 
Tributos e Taxas 

43.1 Cabe ao Contratado assumir, sob sua exclusiva 
responsabilidade, o pagamento de todos impostos, taxas e/ou 
qualquer ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual e 
municipal, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução das 
Obras, e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou 
extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive em relação a 
terceiros, em decorrência da celebração do contrato. 

43.2 A inadimplência do Contratado quanto aos impostos, taxas ou 
quaisquer ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual e 
municipal, não transfere ao Contratante a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente 
contratação ou restringir a execução dos serviços. 

 Alteração de Impostos e Tributos 

43.3 O Gerente do Contrato deverá ajustar o Preço do Contrato caso 
os impostos e tributos sejam alterados durante o período 
compreendido entre 30 dias da data de apresentação das ofertas 
e a data da última fatura.  O reajuste deverá refletir o percentual 
de variação do valor dos impostos e tributos pagos pelo 
Contratado, assegurando-se que tal variação já não tenha sido 
incorporada no Preço do Contrato ou de seus reajustes, 
referidos na cláusula 45 das CGC. 

44. Moeda do 
Pagamento 

44.1 Os pagamentos serão efetuados em real, vedada a vinculação à 
moeda estrangeira ou a qualquer indexador internacional, 
conforme preconizado na IAC item 16.1, sessão 01. 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

45. Reajuste de 
Preços 

45.1 Os preços somente estarão sujeitos a reajustamento se assim 
estiver previsto nos DDC. Caso haja previsão, os valores 
faturados, serão ajustados pela aplicação do respectivo fator de 
reajuste de preços aos valores de pagamento devidos de acordo 
com o texto, a fórmula e os índices indicados nos DDC:  

45.2 No caso de atraso ou não divulgação do índice de 
reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a 
importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo.  Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

45.3 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 
obrigatoriamente, o definitivo. 

45.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  

45.5 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem 
o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das 
parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa do 
Contratado conforme cronograma físico aprovado pela 
fiscalização. 

45.6 O reajuste será realizado por apostilamento. 

46. Retenções 46.1 O Contratante poderá reter de cada pagamento devido ao 
Contratado, o percentual fixado nos DDC, até a data de 
Conclusão da obra. 

46.2 Na Data de Conclusão da Obra metade do valor total retido, 
com a emissão do Termo de Recebimento Parcial (TRP) das 
Obras será restituído ao Contratado, sendo a outra metade 
restituída após o encerramento do Período de Correção de 
Defeitos (PCD) e da certificação, pelo Gerente do Contrato [por 
meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras] 
da correção dos Defeitos que foram notificados ao Contratado e 
então corrigidos. 

46.3 Na Data de Conclusão da Obra, o Contratado pode substituir o 
restante do valor retido por meio de garantia bancária aceita 
pelo Contratante. 

47. Sanções 
Administrativas 

47.1 Poderão ser aplicadas ao Contratado pelas infrações 
administrativas as seguintes sanções, detalhadas nos DDC: 

(a) advertência; 

(b) multa; 

(c) impedimento de licitar e contratar; e 

(d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

47.2 O Contratado deverá pagar multa de mora no percentual fixado 
nos DDC para cada dia de atraso relativo à Data Prevista para a 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

Conclusão.  O valor total das multas não deverá exceder o 
montante fixado nos DDC.  É facultado ao Contratante deduzir, 
as despesas relativas às multas, dos pagamentos devidos ao 
Contratado.  Os pagamentos de multa não isentará o Contratado 
do cumprimento de suas obrigações. 

47.3 É facultada a defesa do Contratado no respectivo processo, num 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de notificação do 
fato. 

47.4 As demais medidas aplicáveis às sanções estão indicadas nos 
DDC. 

48. Antecipação da 
Conclusão 

48.1 O Contratado não faz jus a nenhuma bonificação em caso de 
antecipação na conclusão das Obras. 

49. Adiantamento 49.1 O Contratado não faz jus a nenhum adiantamento. 

50. Garantia de 
Execução do 
Contrato 

50.1 A garantia de execução do Contrato deverá ser fornecida ao 
Contratante até a data de emissão da Ordem de Serviço (OS) 
pelo Contratante, no valor estipulado nos DDC de acordo com 
o formulário apropriado, por um banco ou empresa fiadora 
aceitável pelo Contratante, e expressa em real. A garantia de 
execução será válida até uma data 30 (trinta) dias a partir da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) 
das Obras no caso de uma garantia bancária e até um ano a 
partir da data de emissão do TRD das Obras no caso de Seguro 
Garantia. 

50.2 A garantia de execução deverá ser emitida por uma instituição 
de prestígio escolhida pelo Contratado, aceita pelo Contratante 
e localizada em qualquer país.  Se a instituição que emitir a 
garantia estiver localizada fora do Brasil, deverá ter uma 
instituição financeira correspondente no Brasil que permita 
fazer efetiva essa garantia. 

50.3 A garantia de execução do Contrato deverá ser fornecida ao 
Contratante no prazo máximo de 10 dias, prorrogáveis por igual 
período, a critério do Contratante, contados da assinatura do 
contrato, no valor estipulado nos DDC. 

50.4 No caso de alteração do Preço do Contrato, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia de execução deverá ser ajustada pelo 
Contratado à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação. 

50.5 Caso indicado nos DDC, outros tipos de garantia de execução 
do Contrato poderão ser aceitos pelo Contratante. 

51. Serviços 
Adicionais 

51.1 Caso venham a ser necessários e, estejam indicados nos DDC, 
Serviços Adicionais de pequena monta poderão ser executados, 
desde que prévia e expressamente autorizados pelo Gerente do 
Contrato.  Tais serviços, quando autorizados, serão 
remunerados à razão dos respectivos preços unitários cotados 
pelo Contratado na planilha de preços unitários após a 
solicitação, por escrito, do Gerente do Contrato.  
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

51.2 Todo serviço a ser pago como Serviço Adicional deverá ser 
registrado pelo Contratante em formulários aprovados pelo 
Gerente do Contrato, a quem compete conferi-los e atestá-los 
no prazo de dois dias de sua conclusão. 

51.3 O Contratado somente receberá por Serviço Adicional quando 
devidamente atestado. 

51.4 Os DDC determinam os procedimentos para a inclusão de 
novos serviços que não constam na planilha de preços do 
Contratado. 

52. Reparação de 
Danos 

52.1 O Contratado deverá, às suas expensas, reparar perdas e danos, 
desde a data de início até o término do PCD, verificados nas 
Obras e materiais a elas incorporados, caso os mesmos lhe 
possam ser imputáveis. 

E – ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

53. Término 53.1 O Contratado solicitará e obterá do Gerente do Contrato a 
emissão do TRD das Obras quando comprovado o término da 
Obra. 

53.2 Resolvidas todas as “não conformidades” descritas no Termo de 
Recebimento Parcial (TRP) das Obras, o Contratante terá o 
prazo de 10 dias após a comunicação do Contratado para a 
emissão do TRD. 

53.3 O recebimento definitivo pelo Contratante não eximirá o 
Contratado, pelo prazo mínimo de cinco anos, admitida a 
previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, 
da responsabilidade objetiva pela solidez e segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 
construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do 
bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 
identificados, o Contratado ficará responsável pela reparação, 
pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 
necessárias. 

53.4 Outros procedimentos para o recebimento definitivo das Obras 
constam dos DDC. 

54. Posse pelo 
Contratante 

54.1 O Contratante deverá tomar posse do Local das Obras nos 10 
dias contados da data de emissão do TRD pelo Gerente do 
Contrato. 

54.2 Salvo as disposições das subcláusulas 32 a 34 das CGC, as 
Obras serão assumidas pelo Contratante quando: 

(a) as Obras forem concluídas em concordância com o 
Contrato; e 

(b) um Certificado de Ocupação das Obras tenha sido 
emitido pelo Contratante. 

55. Contabilização 
Final 

55.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado deverá apresentar ao 
Gerente do Contrato um balanço detalhado do valor de seu 
crédito.  O Gerente do Contrato emitirá um TRD confirmando 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

os valores devidos ao Contratado, no prazo de 60 dias do 
recebimento do referido balanço, caso o mesmo esteja correto e 
completo.  Caso contrário, o Gerente do Contrato deverá 
fornecer, no prazo fixado acima, uma planilha que estabeleça as 
correções e adições necessárias.  Se o balanço final 
reapresentado permanecer insatisfatório, o Gerente do Contrato 
deverá decidir qual o valor a ser pago ao Contratado, 
informando-o por escrito. 

56. Manuais de 
Operação e 
Manutenção e 
Desenhos de 
Como Construído 
(As Built) 

56.1 Se forem necessários os Desenhos de Como Construído (As 
Built) e/ou Manuais de Operação e Manutenção forem 
solicitados, deverá o Contratado fornecê-los nas datas 
estabelecidas nos DDC. 

56.2 Não cumprido o disposto na subcláusula anterior ou na hipótese 
de os referidos documentos não receberem a aprovação do 
Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor fixado nos 
DDC, dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado. 

57. Rescisão  Pelo Contratante 

57.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o 
descumprimento fundamental de obrigação decorrente do 
Contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa 
mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente do Contratante, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

57.2 Para as finalidades desta cláusula é considerado o não 
cumprimento fundamental: 

(a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de normas 
do edital ou de cláusulas contratuais, de especificações, 
de projetos ou de prazos; 

(b) o desatendimento das determinações regulares emitidas 
pela fiscalização; 

(c) a interrupção da Obra pelo Contratado por 30 dias sem 
que a paralisação tenha sido prevista no Cronograma e 
autorizada pelo Gerente do Contrato; 

(d) o não cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 dias, 
de instrução no sentido de interromper as Obras; 

(e) declaração da falência ou pedido de recuperação judicial 
ou de insolvência civil, ou dissolução da sociedade do 
Contratado; 

(f) alteração social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura do Contratado que restrinja sua capacidade de 
concluir o contrato; 

(g) o não pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 dias 
contados da data de emissão do Certificado para 
Pagamento; 

(h) omissão do Contratado na correção de Defeitos, quando 
do recebimento da segunda notificação, uma vez que as 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

correções efetuadas já efetuadas em decorrência de uma 
primeira notificação foram consideradas insatisfatórias; 

(i) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por 
atraso na execução das Obras exceda a 10% do Preço do 
Contrato; 

(j) inobservância, pelo Contratado, de normas técnicas, 
ambientais, de segurança, da legislação trabalhista ou 
previdenciária; 

(k) atraso na obtenção da licença ambiental quando de 
responsabilidade do Contratado, ou impossibilidade de 
obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela 
resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

(l) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a 
desocupação, ou impossibilidade de liberação dessas 
áreas, quando de responsabilidade do Contratado; 

(m) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de 
cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 
da Previdência Social ou para aprendiz; 

(n) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 
impeditivos da execução do contrato; 

(o) a multa de mora para o atraso injustificado ultrapassar o 
montante indicado nos DDC; e 

(p) outros casos indicados nos DDC. 

57.3 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este 
Contrato, no todo ou em parte, caso o Contratado tenha se 
envolvido em práticas proibidas. 

 Pelo Contratado 

57.4 O Contratado terá direito à rescisão do contrato nas seguintes 
hipóteses:  

(a) supressão, por parte do Contratante, de obras, serviços ou 
compras que acarrete modificação do valor inicial do 
contrato além de 25% do valor inicial atualizado do 
contrato; 

(b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita do 
Contratante, por prazo superior a três meses; 

(c) repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas; 

(d) atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contado da 
emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pelo Contratante por despesas de 
obras, serviços ou fornecimentos; e 
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(e) não liberação pelo Contratante, nos prazos contratuais, de 
área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, e de fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato 
ao Contratante relacionadas à desapropriação, a 
desocupação de áreas públicas ou a licenciamento 
ambiental. 

57.5 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do 
Contrato, inadimplência diversa das relacionadas nas 
subcláusulas 57.2 a 57.4 das CGC, caberá ao Gerente do 
Contrato decidir se o ato ou fato notificado se constitui motivo 
de rescisão. 

57.6 Não obstante o disposto nas subcláusulas 57.1 a 57.5 das CGC, 
o Contratante pode rescindir o Contrato por razões de interesse 
público, justificadas pela autoridade máxima do Contratante.   

57.7 Na hipótese do Contrato ser rescindido, o Contratado deverá 
paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local das Obras 
seguro e liberando-o tão logo seja possível. 

58. Pagamento 
quando da 
Rescisão 
Contratual 

58.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do não 
cumprimento fundamental do Contratado, o Gerente do 
Contrato deverá fazer um balanço considerando o montante de 
serviços executados e de materiais encomendados, deduzidos os 
adiantamentos recebidos até a data de efetivação do balanço.  
Não haverá incidência de multas complementares.  Caso o total 
devido ao Contratante exceda eventuais créditos ainda devidos 
ao Contratado, deverá ser lavrado, de imediato, o competente 
instrumento de confissão de dívida, devidamente assinado por 
duas testemunhas. 

58.1.1 Na hipótese de rescisão, as Partes devem observar os 
procedimentos e as consequências previstos em lei e no 
Contrato, inclusive quanto à responsabilidade pelos 
pagamentos conforme o balanço acima referido e ao 
ressarcimento de despesas diretas e indiretamente incorridas 
pelo Contratado até a data da rescisão. 

58.2 No caso de inexecução contratual o Contratante fará a 
instauração do devido processo legal remetendo à autoridade 
competente para deflagração deste e com a devida notificação 
ao Contratado para defesa (contraditório e ampla defesa) e a 
decisão final. 

58.3 Caso o Contrato seja rescindido por conveniência do 
Contratante ou pelo não cumprimento fundamental atribuído ao 
Contratante, o Gerente do Contrato deverá efetuar um balanço 
referente ao valor do serviço executado, materiais 
encomendados, desmobilização do pessoal e equipamentos do 
Contratado empregados exclusivamente nas Obras. 

59. Propriedade 59.1 Na hipótese do Contrato ser rescindido por negligência do 
Contratado, todos os Materiais do Local das Obras, Canteiro de 
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Obras, Equipamento, Obras Provisórias e Finalizadas serão 
consideradas de propriedade do Contratante. 

60. Interrupção da 
Execução 

60.1 Na hipótese da execução do Contrato precisar ser interrompida 
por motivo de guerra e/ou outros eventos que independem da 
vontade do Contratante ou do Contratado, o Gerente do 
Contrato deve emitir uma Notificação autorizando essa 
interrupção.  O Contratado deve cercar o Local das Obras e 
suspender a execução da Obra assim que receber a notificação.  
O Contratado deve receber, a título de ressarcimento por 
quaisquer serviços que tenha executado antes do recebimento 
da notificação e, também, pelos serviços executados 
posteriormente, desde que estes tenham sido comprometidos 
anteriormente à data da notificação. 

61. Suspensão do 
Empréstimo do 
FONPLATA 

61.1 No caso do FONPLATA suspender o Empréstimo cujos 
recursos se destinariam ao financiamento, total ou parcial, dos 
pagamentos decorrentes do Contrato: 

(a) o Contratante informará o Contratado da referida 
suspensão no prazo de 10 dias a partir do recebimento da 
competente comunicação do FONPLATA; 

(b) caso o Contratado não tenha recebido as quantias que lhe 
são devidas no prazo de 30 dias previsto na subcláusula 
41.1 das CGC, ser-lhe-á facultado rescindir o Contrato, 
emitindo, para tanto, uma notificação com antecedência 
de 14 dias. 

F–PRÁTICAS PROIBIDAS 

62. Práticas Proibidas 62.1 O FONPLATA exigirá dos Mutuários/Beneficiários e de toda 
pessoa que participar da preparação, execução e avaliação de 
projetos financiados com seus recursos, os mais altos níveis 
éticos e a denúncia de qualquer ato suspeito de constituir uma 
prática proibida da qual tenham conhecimento. 

 Lista não taxativa das práticas proibidas: 

(a) Ações corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta 
ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar 
as ações de outra Parte; 

(b) Práticas fraudulentas: qualquer ato ou omissão, incluindo 
a desvirtuação de fatos e circunstâncias que enganem ou 
tentem enganar alguma parte para obter qualquer 
benefício financeiro ou de outra natureza, ou para evadir 
uma obrigação; 

(c)  Práticas coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou 
ameaçar prejudicar ou causar danos, direta ou 
indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para 
influenciar as ações de uma Parte; 

(d)  Práticas colusivas: estabelecer acordos entre duas ou 
mais Partes com vistas a atingir um objetivo 
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Seção 7 – Condições Gerais do Contrato (CGC) 

inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada 
as ações de outra parte; 

(e)  Práticas obstrutivas: 

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente 
evidência significativa para a investigação, ou fazer 
declarações falsas perante os investigadores para 
impedir materialmente uma investigação sobre 
denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 
coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou 
intimidar qualquer parte para impedir que divulgue 
seu conhecimento de assuntos que são importantes 
para a investigação ou para sua prossecução; ou  

(ii) todo ato voltado para impedir materialmente o 
exercício de inspeção do FONPLATA e os direitos de 
auditoria; e 

(f) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o 
financiamento do terrorismo. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

SEÇÃO 8 – DADOS DO CONTRATO (DDC) 

As disposições a seguir complementam ou modificam as Cláusulas correspondentes da Seção 8 – 
Condições Gerais de Contrato (CGC): 

Cláusula das 
CGC Complemento ou Modificação 

A – GERAL 

1. Definições 

1.1 (c) O Contratado é: [indicar] 

Nome: [indicar] 

Endereço: [indicar] 

Nome do Representante Autorizado: [indicar] 

[a ser preenchido após a adjudicação] 

1.1(d) O Contratante é  

Nome: Prefeitura Municipal de Campina Grande 

Endereço: Av. Barão Rio Branco, 304 

Nome do Representante Autorizado: Joab Kleber Lucena Machado, Secretário 
Municipal de Obras 

1.1 (h) A Data de Início das Obras é 5 dias contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço (OS) pelo Contratante. 

Período antecedente à expedição da Ordem de Serviço (OS) para verificação de 
pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a 
regularidade do início da sua execução: 15 dias. 

1.1 (i) A Data Prevista para a Conclusão das Obras será considerada a partir da data de 
emissão da ordem de serviço inicial, somado mais 180 (cento e oitenta) dias 
subsequentes 

O prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da 
assinatura do contrato. 

1.1 (u) O Gerente do Contrato, nomeado pela Portaria Nº 003/2026, é: 

Nome: Raimundo Antônio de Souza Carvalho - Mat. 9.935 

Endereço: Av. Barão Rio Branco, 304. 

O Fiscal de Contrato, nomeado pela Portaria Nº 003/2026, é: 

Nome: Rui Barbosa - Mat. 1.596 

1.1(v) O Local das Obras está localizado no Município de Campina Grande e está definido 
no(s) Projeto Básico e/ou Projeto Executivo. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

1.1 (z) As Obras consistem na contratação de empresa para execução da obra de 
requalificação da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, no município de 
Campina Grande-PB. 

1.1 (dd) O Período de Correção dos Defeitos é de no máximo 3 meses. 

4.2 Decisões do Gerente do Contrato 

Gerente do Contrato é: Raimundo Antônio de Souza Carvalho - Mat. 9.935 

Equipe de Fiscalização: Rui Barbosa - Mat. 1.596 

6.4  Comunicação 

Endereço para Comunicação 

Os itens componentes do objeto, como documentos e medições, deverão ser 
entregues das 08 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas, em dias úteis, no 
seguinte endereço: Av. Barão Rio Branco, 304; ou pelo e-mail: 
obras@campinagrande.pb.gov.br. 

7.1 Subcontratação 

Não será permitida a subcontratação. 

8.1 Outros Contratados  

Não aplicável. 

9.1 Pessoal 

O Quadro do Pessoal indicado para a execução das Obras: 

[a ser preenchido após a adjudicação] 

13.1.1 Seguro 

No contrato de seguro de riscos de engenharia deverá constar, obrigatoriamente, 
além da cobertura básica correspondente a solidez das obras conforme previsão no 
art. 618 do Código Civil Brasileiro, as seguintes coberturas adicionais de: 

(a) despesas extraordinárias: 1% do valor do contrato 

(b) despesas de desentulho: 1% do valor do contrato 

(c) equipamentos utilizados na obra: 1% do valor do contato 

(d) danos em consequência de erro na execução dos projetos: 50 % do valor do 
contrato; e 

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 2% do valor do contrato. 

14.1 Relatório de Inspeção ao Local das Obras 

O Relatório de Inspeção ao Local das Obras será exigido. 

15.1 Obrigações do Contratante 

Além das obrigações descritas no item 15.1, da seção 7 (CGC), compete ao 
contratante: 

(i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

acordo com o contrato e seus anexos; 

(ii) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

(iii) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas 
sejam as mais adequadas. 

(iv) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

(v) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pelo Contratado; 

(vi) Comunicar à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

(vii) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto 
Básico; 

(viii) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

(ix) Cientificar o órgão de assessoria jurídica responsável para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

(x) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste. 

(xi) A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo 
do  

(xii) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

(xiii) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

(xiv) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

(xv) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento. 

(xvi) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como 
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, 
telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o 
serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para 
o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

(xvi) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

(xvii) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 
normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 
dependências, ou em local por ela designado. 

(xviii) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

(xix) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 
áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua 
execução. 

16.1 Obrigações do Contratado 

São também obrigações do Contratado: 

Além das obrigações descritas no item 16.1, da seção 7 (CGC), compete ao 
Contratado: 

(i) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de 
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações 
a seguir dispostas: 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

(ii) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. 

● A indicação ou a manutenção do preposto da empresa 
poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que 
devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade. 

(iii) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II); 

(iv) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 

(v) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

(vi) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como 
por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

(vii) Efetuar comunicação ao contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade 
de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações 
de contingência cabíveis.  

(viii) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

(ix) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, em até 24 horas,  os seguintes documentos: 1) prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado; 4) 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT;  

(x) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante;  

(xi) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

(xii) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

(xiii) Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

(xiv) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 
o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

(xv) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 

(xvi) Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
memorial descritivo ou instrumento congênere. 

(xvii) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

(xviii) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

(xix) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

(xx) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 
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referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

(xxi) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

(xxii) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021; 

(xxiii) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do contratante; 

(xxiv) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo contratante. 

(xxv) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

(xxvi)Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

(xxvii) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional. 

(xxviii) Atender às solicitações do contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito nas especificações do objeto. 

(xxix) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 
do contratante. 

(xxx) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função. 

(xxxi) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
Contratante. 

(xxxii)Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

(xxxiii) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme 
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as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade. 

(xxxiv) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 
aplicável. 

(xxxv) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 
em relação ao cronograma previsto. 

(xxxvi) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com 
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

(xxxvii) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da 
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes 
de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
competente. 

(xxxviii)Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, 
da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 
medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

● Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos 
produtos ou subprodutos florestais;  

● Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e 
do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, 
quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 
respectivos Certificados de Regularidade válidos, 
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, 
e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e 
legislação correlata; 
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● Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela 
Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio 
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte 
e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória; e 

● Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados 
na execução contratual tenham origem em Estado que 
possua documento de controle próprio, o Contratado 
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a 
fim de demonstrar a regularidade do transporte e 
armazenamento nos limites do território estadual. 

(xxxix) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as 
alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos: 

● O gerenciamento dos resíduos originários da 
contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 
procedimentos do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil apresentado ao órgão competente, conforme o 
caso. 

● Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução 
CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá 
providenciar a destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos da construção civil originários da 
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
● resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis 

como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros.  

● resíduos Classe B (recicláveis para outras 
destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 
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sua utilização ou reciclagem futura. 
● resíduos Classe C (para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

● resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou 
prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

● Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os 
resíduos originários da contratação em aterros de 
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, 
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 
por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

● Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do 
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o 
Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos 
os resíduos removidos estão acompanhados de 
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 
com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

(xl) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

● Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado 
em local fixo, que libere ou emita matéria para a 
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado 
na execução contratual, deverá respeitar os limites 
máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo 
de fonte. 

● Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de 
ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados 
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 
comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 
NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 
08/03/90, e legislação correlata. 

(xli) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de 
preços os custos correspondentes. 

(xlii) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus 
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 
engenharia. 

(xliii) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe 
caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos 
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 
especificações. 

(xliv) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto 
aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 
para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas 
(ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 

16.4 O Contratado deverá fornecer o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) antes 
do início das obras e deverá submetê-lo à apreciação e aprovação do Contratante. 

Ademais, o Responsável Técnico da obra deverá ser incumbido pela aplicação e 
gerenciamento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) da obra. 

(a) Medidas de Controle Ambiental e Social: 

(i) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, bem 
como as de proteção ambiental e ainda, as ações voltadas para o monitoramento da 
qualidade ambiental, consideradas nos Programas Ambientais do Plano de Gestão 
Ambiental e Social (PGAS), parte integrante do projeto de engenharia, e no 
Relatório Ambiental Prévio; 

(ii) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Política Nacional 
de Meio Ambiente e Política Nacional de Resíduos Sólidos e o que institui a 
legislação ambiental em vigor nas esferas federal, estadual e municipal; 
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(iii) executar os serviços e/ou dispositivos previstos no Plano de Gestão Ambiental e 
Social (PGAS), em especial aqueles em relação aos Canteiros de Obras, em toda a 
área de influência direta das obras; 

(iv) mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental; 

(v) implementar as ações contidas no Plano de Recuperação de Área Degradada 
(PRAD), no que se refere à eliminação dos passivos ambientais, a recomposição e 
implantação de faixas de vegetação, a melhoria da condição cênica da área de 
entorno da obra e, a implantação de áreas verdes quando couber;  

(vi) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a segurança da 
população atingida e a manutenção da qualidade ambiental na área diretamente 
afetada pela obra;  

(vii) solicitar, junto aos órgãos competentes, os licenciamentos ambientais das áreas 
de apoio a serem utilizadas na execução das obras, incluindo caixas de empréstimo, 
bota fora, canteiro de obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverão ser obtidos 
impreterivelmente antes da instalação/implantação das atividades; 

(viii) executar a reabilitação ambiental das áreas de apoio utilizadas, cumprindo as 
medidas previstas no âmbito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a não 
aplicabilidade desta disposição implicará na não emissão da Certidão de 
Conformidade Ambiental (CCA) do empreendimento e/ou do Termo de 
Recebimento Definitivo (TRD) das Obras e consequente retenção da garantia de 
execução; 

(ix) requerer autorização para corte das espécies arbóreas, a serem suprimidas pela 
construção das obras; 

(x) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), com enfoque na identificação de locais adequados para a disposição 
final, bem como na redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, conforme 
regulamentação vigente;  

(xi) contar com técnico(s) devidamente habilitado(s), especialista(s) em meio 
ambiente e área social, para o acompanhamento da execução da obra, o(s) qual(is) 
deverá(ão) atender aos requisitos e às exigências ambientais e sociais advindas da 
execução obra; 

(xii) proteger o patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive 
por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras 
contratadas; 

(xiii) avaliar o impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

(xiv) utilizar produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, 
favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;  

(xv) conformidade com os requisitos de saúde e segurança para a proteção a 
comunidade local (incluindo grupos vulneráveis e desfavorecidos), o pessoal do 
Contratante e o pessoal do Contratado (incluindo a utilização de equipamento de 
proteção pessoal prescrito, prevenção de acidentes evitáveis e a obrigação de relatar 
condições ou práticas que representem um perigo para a segurança de trabalhadores 
ou comunidades da região e ameacem o meio ambiente); 

(xvi) acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;  

(xvii) proibição do uso de substâncias ilegais; 
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(xviii) não discriminação em lidar com a comunidade local, incluindo grupos 
vulneráveis e desfavorecidos, o pessoal do contratante e o pessoal da contratada; 

(xix) interações adequadas com a comunidade local; 

(xx) proibição do assédio sexual;  

(xxi) coibir a violência, incluindo violência sexual e/ou baseada no gênero; ameaça 
de tais atos, coerção e privação de liberdade; 

(xxii) proteção de crianças (incluindo proibições contra abuso, corrupção ou 
qualquer outro comportamento inaceitável com crianças, limitação de interações 
com crianças e segurança nas áreas do projeto);  

(xxiii) requisitos de saneamento (por exemplo, para garantir que os trabalhadores 
usem as instalações sanitárias especificadas fornecidas pela Supervisora e não as 
áreas abertas); 

(xxiv). respeito às instruções de trabalho razoáveis (incluindo normas ambientais e 
sociais); 

(xxv) proteção e uso adequado da propriedade (por exemplo, proibir roubo, 
negligência ou desperdício); 

(xxvi) atender as medidas de controle ambiental e social conforme estabelecido no 
Modelo 9 – Declaração Ambiental e Social da Seção 4 – Formulários da Proposta. 

(b) Licenças, Anotações, Registros etc.: Cabe ao Contratado os 
procedimentos necessários para a obtenção e o pagamento das taxas 
inerentes: 

(i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA; 

(ii) Cadastro Nacional de Obras (CNO), cadastro específico do INSS e ao final das 
obras a regularização da documentação/baixa das mesmas junto ao INSS; 

(i)  responsabilizar-se pela obtenção: 

● das Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO);  

● da renovação das licenças ambientais, autorizações e/ou documento 
equivalente que vencerem no prazo de vigência do contrato bem como 
licenças a serem alteradas em virtude de mudanças de projetos; 

● do alvará de construção e o Habite-se junto aos órgãos competentes; 

● das autorizações exigidas em obras com características especiais, como 
aquelas pertencentes a patrimônio histórico-cultural; e 

● quando for o caso, aprovação do projeto de prevenção e combate a 
incêndios pelo Corpo de Bombeiros e dos projetos de instalação elétrica, 
hidráulica e de telefonia das concessionárias competentes; 

● solicitar, às suas expensas, ligação e/ou transferência para as contas de 
água, esgoto e energia para atendimento ao canteiro de obras e arcar com 
os custos mensais de consumo, como também de solicitação de 
desligamento e/ou transferência ao final dos trabalhos;  

● providenciar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC e o alvará de construção junto à prefeitura municipal, e se 
necessário, alvará de demolição. 
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● Cabe ao Contratado responsabilizar-se pelo cumprimento das Licenças de 
Instalação (LI) e Operação (LO), bem como licenças a serem alteradas em 
virtude de mudanças de projetos. 

(c) Normas de Segurança e de Saúde:  

(i) NR – 04 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – “Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho”; 

(ii) NR – 06 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Equipamentos de Proteção Individual (EPI)”; 

(iii) NR – 07 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – “Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)”; 

(iv) NR – 08 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Edificações”; 

(v) NR – 09 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – “Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)”;  

(vi) NR – 11 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – 
“Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais”. 

16.7(a) Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) 

O Contratado deverá fornecer o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS). 

21.1 Posse do Local das Obras 

A Data de Posse do Local de Obra é a data da emissão da Ordem de Serviço (OS) 
pelo Contratante. 

24.5 Resolução de Conflitos  

Procedimentos de arbitragem: conforme previsão contida no Capítulo XII (Dos 
meios Alternativos de Resolução de Controvérsias), da Lei 14.133/2021. 

O local da arbitragem será: Município de João Pessoa, PB. 

B - CONTROLE DE TEMPO 

25.1 Cronograma de Implementação das Obras 

O Contratado deverá submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo de 
até 5 dias da emissão da Ordem de Serviço (OS). 

25.2 O Cronograma deverá ser atualizado bimestralmente. 

25.3 A não apresentação da atualização do cronograma implica no impedimento de 
realização de medições subsequentes. 

D - CONTROLE DE CUSTOS 

40.7 Medições 

Outros procedimentos relacionados com o recebimento dos serviços executados 

40.7.1 No caso de controvérsia sobre a execução do Contrato, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 
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14.133/2021, comunicando-se ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que 
pertence à parcela incontroversa da execução do Contrato, para efeito de liquidação 
e pagamento. 

40.7.2 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
Contratado, de inconsistências verificadas na execução do Contrato ou no 
instrumento de cobrança. 

41.5 Pagamentos 

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

41.8 Atraso no Pagamento 

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 
sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) de correção monetária. 

42.1(k) Eventos Passíveis de Compensação 

Reequilíbrio econômico-financeiro 

O reequilíbrio econômico-financeiro é permitido para atender a situações 
imprevisíveis como a instituição e/ou aumento de impostos e taxas, variação do 
dólar com influência direta na composição do preço do bem etc., e poderá ser 
realizado a qualquer momento desde que comprovado o desequilíbrio.  

Não há fixação de índice para o restabelecimento do equilíbrio. Ele será́ equivalente 
ao desequilíbrio;  

A contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade; 

Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, 
se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, 
com comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro é de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do pedido. 

O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. 

45.1 Reajuste de Preços 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado. 

O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 
elaboradas com base no SINAPI Paraíba do mês 12 do ano de 2025. 

Após o interregno de um ano, e desde que haja pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 
o(s) índice(s) definitivo(s).  

Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 
de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 
substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo.  

O reajuste será realizado por apostilamento. 

Verificada a ocorrência de atraso na execução contratual decorrente de culpa 
exclusiva da contratada em cumprir o prazo acordado, esta não terá direito ao 
reajuste do valor estipulado no contrato. 

46.1 Retenções 

Não se aplica. 

47.1 Sanções Administrativas 

As sanções de que trata este Edital são aquelas descritas nos artigos 155 a 163, da 
LEI Nº. 14.133/2021, bem como na forma prevista na PORTARIA DE 
PENALIDADES SAD Nº 254/2024, a qual encontra-se acessível através do link 
[http://cdc.campinagran.de]. 

47.2 A multa de mora para o atraso injustificado na execução das Obras é de 0,05% do 
valor total do conjunto das obras em atraso, por dia de atraso, até o montante 
máximo de 10% do preço do contrato. 

50.1 Garantia de Execução do Contrato 

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 
14.133, de 2021, na modalidade GARANTIA BANCÁRIA, em valor correspondente 
a 5% (Cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a 
execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta 
qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e 
poderá: 

i. Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 
ii. Acompanhar a execução do contrato principal. 

iii. Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 
iv. Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento. 
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A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 
conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 
fiscal. 

Na hipótese de inadimplemento do Contratado, serão observadas as seguintes 
disposições: 

i. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 
obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. 

ii. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 
integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 
vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 
seguradora. 

Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação 
ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente 
e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item subsequente. 

Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de 
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 
adimplemento pela Administração. 

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

i. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

ii. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 
e   

iii. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com 
o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber. 

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 
banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação. 

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 
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i. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo 
Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, 
de 2021). 

ii. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 
vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer 
fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do 
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 
de abril de 2022. 

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização 
para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 
forma prevista no Edital e neste Contrato. 

A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 
prevista especificamente no Projeto Básico. 

51.4 Inclusão de Novos Serviços 

51.4.1 Caso durante a execução da obra surjam novos serviços que não constam na 
planilha de quantidade e preços do Contratado, serão utilizados primeiramente os 
preços unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção 
Civil (SINAPI) depois, os preços unitários do Sistema de Orçamento de Obras de 
Sergipe (ORSE), em seguida os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários 
(SICRO) - DNIT, e por último, composição de preços unitários elaborada, com 
preços de mercado, todos referentes ao mês utilizado para elaboração do orçamento 
base da Obra. 

51.4.2 Este novo preço unitário terá por limite máximo o valor praticado na Tabela 
de Preços do SINAPI ou ORSE, ou ainda, composição elaborada referente ao mês 
base adotado na elaboração do orçamento do edital, multiplicado por um coeficiente 
obtido pela relação entre o preço proposto pelo licitante e o preço global orçado 
pelo Contratante, por classe de serviço. 

51.4.3 No caso em que o novo preço unitário pertença a uma classe não prevista nos 
quantitativos do edital, o coeficiente será obtido através da relação entre o preço 
proposto e o preço orçado pelo Contratante no grupo de serviço.  O limite superior 
deste novo preço será fixado como resultado do produto do coeficiente obtido, pelo 
respectivo preço unitário constante numa das citadas Tabelas de Preços. 

E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

53.4 Término 

Os procedimentos para o recebimento definitivo das Obras e término do contrato 
estão detalhados no Projeto Básico, anexo a este contrato. 

56.1 Manuais de operação e manutenção e desenhos de como construído (as built) 

 
138 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

145

145



Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

A data de entrega dos Manuais de Operação e Manutenção é: [indicar caso 
aplicável] 

A data de entrega dos Desenhos de Como Construído (As Built) é: [indicar caso 
aplicável] 

57.2 (p) Rescisão 

Pelo Contratante 

(i) A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições 
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no presente contrato. 

(ii) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

(iii) Em caso algum o Contratante pagará indenização à contratada por encargos 
resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como 
aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela Contratada e seus prepostos a 
terceiros. 

57.6 Rescisão do Contrato por Razões de Interesse Público 

57.6.1 O Contratado terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, 
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face da rescisão do 
contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021. 

57.6.2 Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, ao Contratante são 
assegurados os direitos previstos no art. 138, inciso I e II, §§ 1° e 2°, da Lei 
14.133/2021. 
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Seção 8 – Dados do Contrato (DDC) 

ANEXOS 

(a) qualquer documento relacionado como parte integrante do Contrato. 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

SEÇÃO 9 - FORMULÁRIOS DO CONTRATO 

CONTEÚDO 

9.1 CARTA DE ACEITAÇÃO 135 
9.2 TERMO DE CONTRATO 136 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

9.1 CARTA DE ACEITAÇÃO 

[papel timbrado do Contratante] 

___________________ [data] 

À:_______________________________ [nome e endereço do Concorrente vencedor] 

 

Prezados Senhores, 

Vimos pela presente notificá-los de que sua proposta datada de [indicar] para a execução das Obras [nome do 
projeto e da Obra específica, conforme mencionado nos Dados do Contrato] pelo preço de [montante em 
números e por extenso], calculado segundo as Instruções aos Concorrentes (IAC) foi por nós aceita. 

A Licença de Instalação (LI) foi obtida pelo Contratante [ou indicar a situação da mesma e de outras 
necessárias]. 

Informamos que deverão ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes documentos: 

(a) o Seguro (cláusula 13 das CGC): [indicar data de apresentação]; 

(b) a Garantia de Execução (cláusula 50 das CGC): [indicar data de apresentação, sendo um pré-requisito 
para a emissão da Ordem de Serviço (OS)]; 

(c) o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), em caráter preliminar (subcláusula 16.7 (a) das CGC): 
[indicar data de apresentação]; e 

(d) o Código de Conduta (subcláusula 16.9 das CGC): [indicar data de apresentação]. 

Solicitamos a V.S.as que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem as referidas 
Obras, após a emissão da Ordem de Serviço (OS), de acordo com os documentos contratuais. 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

[assinatura e título do signatário] 

 

____________________________________________ 

[anexar o Contrato: (a) Termo do Contrato, (b) Condições Gerais do Contrato (CGC), (c) Dados do Contrato 
(DDC) e (d) Apêndices] 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

9.2 TERMO DE CONTRATO 

[o Contrato deverá incorporar qualquer correção ou modificação da proposta resultante da correção de erros 
(subcláusula 30.1 (a) das IAC), ajuste de preços durante o processo de avaliação (subcláusula 32.2 das IAC), 
descontos ou quaisquer outras mudanças mutuamente acordadas permitidas nas Condições do Contrato, como 
mudanças no pessoal da equipe chave, subempreiteiros, cronograma etc.] 

CONTRATO No [inserir número do Contrato] DATA: [inserir data do Contrato] 

Processo No: [inserir número] de [inserir data] LPN No: [inserir número] de [inserir data] 

Lote: [inserir No do Lote ou “único” se for o 
caso] 

Fundamentação Legal: Programa Transforma Campina, objeto do Contrato de Empréstimo BRA-042/2023 
firmado em 14 de maio de 2024 entre o Banco de Desenvolvimento  - FONPLATA e o Município de 
Campina Grande, tendo como fundamentação legal os procedimentos adotados adequados às normas do 
FONPLATA, conforme faculta o disposto no Art. 1º, parágrafo 3º da Lei Nº 14.133, de 01.04.21, bem como 
o citado Contrato de Empréstimo, a Política para a Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações 
financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD 1394/2017. Aplica-se subsidiariamente a Lei Nº 14.133/21 
nos casos não previstos nas Políticas do Banco. 

No do ato que autorizou sua lavratura do contrato: [indicar] 

Objeto: O objeto do Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL, NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. 

Período antecedente à expedição da Ordem de Serviço para verificação de pendências: 

[indicar o prazo em dias para verificação de pendências, como a liberação de áreas ou adoção de outras 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução] 

Valor do Contrato: 

R$ __ (__) __[inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Reais, em algarismos e 
por extenso]. 

Prazos: 

De conclusão das Obras: [inserir]; De Vigência do Contrato: [inserir]. 

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta da seguinte Ficha:  

Gestão/Unidade: 02.080 - Secretaria de Obras 

Fonte: 17540000 

Programa de Trabalho: 15 451 1030 1041 – Ações de infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Elemento de Despesa: 000792 4490.51  

Aos [indicar] dias do mês de [indicar] de [indicar], [qualificar Contratante] doravante denominado 
"Contratante", de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante denominado "Contratado", de outro 
lado. 

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitação datada de [data], aceita a Proposta do Contratado; 

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes cláusulas: 

1 Objeto 

Este Contrato tem por objeto a execução da Obra [inserir breve descrição da Obra, conforme os DDL da Seção 
2 do edital]. 

2 Preço do Contrato 

2.1. Pela execução das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispõe a fazer pagamentos que não excedam o 
preço de [inserir Preço do Contrato em reais, em algarismos e por extenso], de acordo com as cláusulas 
constantes das Condições Gerais do Contrato (CGC) e dos Dados do Contrato (DDC). 

3 Do Foro 

As partes elegem o foro da comarca de Campina Grande/PB para dirimir questões oriundas da execução deste 
Contrato, renunciando a qualquer outro. 

4 Documentos do Contrato 

4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos: 

(a) a Carta de Aceitação; 

(b) a Proposta do Contratado; 

(c) as Condições Gerais do Contrato (CGC); 

(d) os Dados do Contrato (DDC); 

(e) as Especificações Técnicas; 

(f) as Plantas e os Desenhos; 

(g) as Planilhas de Quantidades  

(h) o Cronograma de Atividades (Físico – Financeiro); 

(i) o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) aprovado pelo Contratante; 

(j) o Código de Conduta do Contratado; e 

(k) [outros documentos, conforme listados (indicar a Seção em que foram solicitados)]. 

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL 
TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS. 

[pelo Contratante] [pelo Contratado] 

Testemunha: Testemunha: 
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Seção 9 – Formulários do Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4 – ORÇAMENTO 
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Seção 11 – Anexos 

SEÇÃO 10 – ORÇAMENTO BASE 

É recomendada a inclusão do orçamento base atualizado. 

Indicar: 

(a) a data base do orçamento; 

(b) a fonte do orçamento; e 

(c) o demonstrativo do cálculo do BDI. 
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PARTE 5 – ANEXOS 
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Seção 11 – Anexos 

SEÇÃO 11 – ANEXOS 

 

ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO; 

ANEXO 3 - FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE GESTÃO 

AMBIENTAL E SOCIAL; 

ANEXO 4 – PLANILHA DE QUANTIDADES; 

ANEXO 5 - PRANCHAS; 

ANEXO 6 - PROJETO EXECUTIVO; 
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Seção 11 – Anexos 

ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO 
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PROJETO BÁSICO - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
 

OBRA – LICITAÇÃO 
 

Concorrência n° 9.8.006/2025 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA 
CABRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 
 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra, conforme a 
seguinte justificativa: com base na Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e 
contratos administrativos no âmbito da administração pública, a requalificação da 
Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral deve ser classificada como "obra", conforme 
estabelecido no artigo 6º, inciso XII, da referida legislação. 

 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da data 

de publicação do contrato, na forma do Art 111 da Lei n° 14.133, de 2021.  
 

1.4. O prazo de execução dos Projetos e das Obras é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 
data de recebimento da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratado. 
 

1.5. A diferença entre os prazos decorre da natureza distinta entre a vigência contratual e a 
execução das obras. O prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias refere-se à vigência total 
do contrato, incluindo etapas administrativas e operacionais. Já os 180 (cento e oitenta) 
dias referem-se apenas à execução dos projetos e obras, a partir da Ordem de Serviço. 
Assim, o prazo maior garante margem para todas as fases do contrato. 
 

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
vigência da contratação. 
 

   

CONCORRÊNCIA Nº 9.8.006.2025  Página 1 | 40 
 
 
 

 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
A

IM
U

N
D

O
 A

N
T

O
N

IO
 D

E
 S

O
U

Z
A

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/4
A

4E
-5

8C
0-

9E
2F

-1
5F

9 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 4
A

4E
-5

8C
0-

9E
2F

-1
5F

9
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
JO

A
B

 M
A

C
H

A
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

157

157



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A presente contratação tem como finalidade viabilizar a execução da obra de 
requalificação urbana da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, localizada no 
município de Campina Grande-PB, no trecho compreendido entre a Praça José Américo e 
a Praça Raymundo Asfora, com extensão aproximada de 1,5 km. A necessidade da 
intervenção é justificada pelas atuais condições inadequadas da via, que apresenta 
calçadas estreitas ou inexistentes em determinados trechos, ausência de acessibilidade 
universal, desgaste na pavimentação, deficiência na infraestrutura de transporte coletivo e 
escassez de espaços públicos qualificados. Além disso, a avenida é uma das principais 
artérias viárias da cidade, concentrando intenso fluxo de veículos e pedestres, bem como 
estabelecimentos comerciais, instituições públicas e equipamentos urbanos estratégicos. 
A requalificação atende às diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e no Plano de 
Mobilidade Urbana do município (Lei Complementar nº 003/2006 e nº 004/2015), 
promovendo a acessibilidade, segurança viária, integração modal, inclusão social e 
valorização do espaço urbano, em conformidade com a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei nº 12.587/2012). Assim, a contratação se mostra imprescindível para garantir 
infraestrutura urbana qualificada, funcional e segura, assegurando o direito à cidade e à 
mobilidade para todos os cidadãos.  

2.2. Conforme o artigo 10, § 1º do Decreto municipal Nº 4.751/23º, o Município de Campina 
Grande ainda não dispõe do Plano de Contratação Anual, razão pela qual não se aplica no 
presente caso. 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 
VIDA DO OBJETO  

3.1. A solução proposta consiste na execução da obra de requalificação da Avenida Prefeito 
Severino Bezerra Cabral, envolvendo um conjunto integrado de ações de melhoria urbana 
e mobilidade, planejadas com base em critérios de funcionalidade, acessibilidade, 
sustentabilidade e durabilidade. 

O ciclo de vida do objeto contempla desde a etapa de projeto até a sua utilização plena pela 
população, prevendo: 
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● Execução de serviços preliminares, como limpeza, demarcações, isolamento do 

canteiro e adequações viárias provisórias; 
 

● Infraestrutura urbana, com alargamento de calçadas, construção de ciclovia 
bidirecional, implantação de travessias acessíveis, instalação de piso tátil e rampas; 
 

● Instalação de mobiliário urbano, como bancos, lixeiras e novos abrigos de ônibus 
com estrutura padronizada e acessível; 
 

● Melhorias no paisagismo e iluminação pública, com requalificação de canteiros, 
preservação de árvores existentes e plantio de novas espécies nativas; 
 

● Pavimentação e revestimento em concreto moldado in loco, observando normas 
técnicas para garantir a durabilidade e a facilidade de manutenção futura; 
 

● Acessibilidade universal e sinalização adequada, em conformidade com as normas 
da ABNT NBR 9050 e NBR 16537. 
 

Considerando o ciclo de vida completo do objeto, a proposta contempla a sustentabilidade da 
intervenção, com uso de materiais duráveis e soluções técnicas que reduzem a necessidade de 
manutenções frequentes, garantem maior segurança, conforto e acessibilidade aos usuários, e 
promovem a valorização do espaço público ao longo dos anos. 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 
Sustentabilidade 

 
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis: 
 
4.1.1. Eficiência Energética: Produtos e serviços que utilizem energia de forma eficiente, 

contribuindo para a redução do consumo energético. 
 

4.1.2. Recursos Renováveis: Preferência por materiais e insumos provenientes de fontes 
renováveis, minimizando o uso de recursos não-renováveis. 
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4.1.3. Redução de Resíduos: Práticas que promovam a diminuição da geração de 
resíduos, incluindo a reutilização e reciclagem de materiais. 

 
4.1.4. Impacto Ambiental: Produtos e serviços que apresentem menor impacto ambiental 

ao longo de seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até o descarte 
final. 

 
4.1.5. Certificações Ambientais: Preferência por fornecedores que possuam certificações 

ambientais reconhecidas, como ISO 14001, Selo Verde, entre outros. 
 

4.1.6. Transporte Sustentável: Incentivo ao uso de meios de transporte que emitam 
menos poluentes, contribuindo para a redução da pegada de carbono. 

 
4.1.7. Responsabilidade Social: Consideração de aspectos sociais na cadeia de 

fornecimento, como condições de trabalho justas e práticas de comércio justo. 
 

4.1.8. Inovação Sustentável: Promoção de soluções inovadoras que contribuam para a 
sustentabilidade ambiental e social. 

 
Subcontratação   

 
4.2. Não será permitida a subcontratação. 

 
Garantia da contratação 

 
4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 
 

4.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 
máximo, até a data de assinatura do contrato.   
 

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 
úteis após a assinatura do contrato. 
 

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
garantia da contratação. 
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4.7. A Garantia de Execução do Contrato deverá ser fornecida ao Contratante até a data de 

emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante, no valor estipulado no edital, de 
acordo com o formulário apropriado, por um banco ou empresa fiadora aceitável à 
Agência Contratante, e expressa nos tipos e proporções das moedas nas quais o Preço do 
Contrato deva ser pago.  A Garantia de Execução será válida até uma data 28 (vinte e 
oito) dias a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das 
Obras no caso de uma Garantia Bancária e até 1 (um) ano após a data de emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras no caso de uma Fiança (Performance 
Bond). 
 

4.8. A Garantia de Execução fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancária, 
deverá ser de caráter incondicional pagável à vista e na primeira solicitação e ser emitida, 
por opção do Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco 
estrangeiro aceitável pelo Contratante que possua um banco correspondente estabelecido 
no Brasil. 
 

4.9. No caso de prorrogação da data prevista de conclusão das Obras, o Contratante deverá 
solicitar uma prorrogação desta garantia por parte do Contratado. 
 

Vistoria 
 

4.10. Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das obras, o que deverá ocorrer 
com anterioridade a apresentação da proposta, para inteirar-se de todos os aspectos 
referentes à sua execução.  Para todos os efeitos, considerar-se-á que o Concorrente tem 
pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos serviços e dos 
fornecimentos, das condições topográficas, hidrológicas e climáticas que possam afetar 
sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção 
e dos acessos aos locais onde serão realizados as obras e os serviços. Não poderá o 
Concorrente alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) 
local(is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 

 
4.11. Para agendar a visita, o Concorrente deverá contatar o Contratante no endereço indicado 

a seguir: e-mail obras@campinagrande.pb.gov.br.   
 

4.12. O Contratante permitirá que o Concorrente e qualquer um de seus funcionários ou 
agentes entrem nas instalações e locais das obras para o propósito da visita, mas 
somente sob a condição expressa de que o Concorrente, seus funcionários e agentes 
eximirão o Contratante e seus funcionários de qualquer responsabilidade pela mesma, e 
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serão responsáveis pelo óbito ou ferimento de funcionários, perda ou danos a 
propriedade, e qualquer outra perda, dano, custo e gastos incorridos como resultado da 
inspeção. 

 
4.13. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

 
4.14. Estudos e Dados Básicos Disponíveis 

 
4.14.1. Estão à disposição dos concorrentes os estudos e dados indicados no projeto 

básico e estudo técnico preliminar, anexo ao edital. 
 

5.  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Condições de execução  
 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 

5.1.1. Início da execução do objeto: 15 (quinze) dias da emissão da ordem de serviço; 
 

5.1.2.  Descrição detalhada das etapas do trabalho: 
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ITEM DESCRIÇÃO DA FASE PESO (%) 
01 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO 5,51% 
02 DEMOLIÇÕES  2,94% 
03 CONSTRUÇÕES 41,95% 
04 ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS 1,75% 
05 QUIOSQUE PADRÃO 2,69% 
06 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,54% 
07 AJUSTE BOCAS DE LOBO  0,84% 
08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 2,55% 
09 DEMOLIÇÕES 3,43% 
10 CONSTRUÇÕES  34,03% 
11 ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS 1,75% 
 TOTAL 100% 
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5.2. Especificações peculiares: 
 

 
5.2.1. Organograma da equipe administradora da obra nos níveis administrativo, técnico 

e operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus 
currículos; 

 
5.2.2. Programação de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma físico e 

programação para todas as atividades nas obras com descrição dos métodos de 
construção e de preservação ambiental a serem utilizados pela empresa, 
complementando as especificações técnicas; 

 
5.2.3. Proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, pátios etc. e sua 

provável localização; 
 
5.2.4. Indicação do Especialista para o atendimento aos requisitos Ambientais e Sociais 

e o acompanhamento do PGAS; 
 
5.2.5. Caso vencedor o Licitante apresentará o Plano de Gestão Ambiental e Social 

(PGAS); 
 
5.2.6. Caso vencedor o Licitante deverá apresentar a declaração ambiental e social 

(Anexo do edital), preenchida e devidamente assinada. 
 
5.2.7. Caso vencedor o Licitante apresentará o Manual de Conduta do Contratado;  
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Local e horário da prestação dos serviços 

 
5.3.  Os serviços serão prestados em horário e local estabelecido em ordem de serviço. 

 
Materiais a serem disponibilizados 

 
5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 
 

5.5. O Contratante deverá fornecer para a Contratada as seguintes relações: 
 

(a) relação dos materiais incluídos nas composições de custos, citando fornecedor, 
fabricante ou procedência destes;  
 
(b) relação dos equipamentos à disposição para a execução da obra e sua condição de 
vinculação com a empresa (próprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido). 
 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
 
5.6. O Concorrente arcará com todos os custos relativos à elaboração e apresentação de sua 

proposta, não recaindo sobre o Contratante, quaisquer ônus de caráter indenizatório, 
independentemente do resultado do procedimento licitatório. 

 
5.7. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 
5.7.1. Adequação ao uso público: a requalificação da Avenida Prefeito Severino 

Bezerra Cabral deverá priorizar a acessibilidade universal, garantindo que todos 
os cidadãos, inclusive pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, possam 
utilizar o espaço com segurança e conforto. O projeto deverá contemplar soluções 
que incentivem o uso comunitário da avenida, integrando áreas destinadas à 
circulação segura de pedestres, ciclistas e usuários do transporte público, bem 
como espaços de convivência e lazer. Essa abordagem visa fomentar a integração 
social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local. 

 
5.7.2. Durabilidade e manutenção: os materiais a serem empregados na execução da 

obra deverão ser selecionados com base na sua resistência e durabilidade, visando 
reduzir a necessidade de manutenções frequentes. A escolha por insumos de alta 
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qualidade garantirá maior longevidade das intervenções realizadas, contribuindo 
para a redução de custos operacionais e para a preservação do espaço público em 
condições adequadas de uso. 

 
5.7.3. Estética e funcionalidade: o projeto deverá conciliar aspectos estéticos e 

funcionais, promovendo uma avenida visualmente agradável, moderna e eficiente. 
A requalificação deve contemplar elementos paisagísticos e urbanos que 
contribuam para a valorização do ambiente e a melhor utilização do espaço por 
seus diversos usuários. 

 
5.7.4. Sustentabilidade ambiental: deverão ser adotadas práticas e tecnologias 

sustentáveis ao longo da execução da obra, como a gestão adequada de resíduos, o 
uso racional de recursos naturais e a implementação de soluções que reduzam 
impactos ambientais, alinhadas aos princípios do desenvolvimento urbano 
sustentável. 

 
5.7.5. Segurança e conforto: a segurança dos usuários será garantida por meio de um 

projeto que valorize a iluminação eficiente, a visibilidade dos espaços e a 
organização do fluxo de veículos e pedestres. A intervenção deverá proporcionar 
um ambiente urbano mais seguro e confortável, ampliando a sensação de 
bem-estar e promovendo a permanência dos cidadãos no local. 

 
5.7.6. Inovação e tecnologia: a obra poderá incorporar soluções tecnológicas e 

inovadoras que otimizem a gestão do espaço público, como mobiliários urbanos 
inteligentes, sistemas de monitoramento, sinalização moderna e acessível, e outras 
iniciativas que aumentem a eficiência, a interatividade e o aproveitamento da 
avenida pela população. 

 
5.7.7. Impacto social e cultural: a requalificação da Avenida Prefeito Severino Bezerra 

Cabral deverá ser pensada como um vetor de desenvolvimento urbano e social, 
promovendo a integração da comunidade, valorizando o espaço público e 
estimulando atividades culturais, econômicas e sociais que fortaleçam o vínculo 
dos cidadãos com o território. 
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Período de validade da proposta 

 
5.8. As propostas deverão permanecer válidas durante todo o período do certame. Será 

rejeitada a proposta que fixe período de validade menor do que o exigido. 
 

5.9. Em casos excepcionais o Contratante poderá, antes de expirado o prazo original de 
validade da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogação específica no prazo de 
validade, que deverá ser a mínima necessária para concluir a avaliação das propostas, 
obter as aprovações necessárias e adjudicar o objeto do contrato. É vedado ao 
Concorrente modificar a proposta. 
 

Propostas entregues com atraso 
  
5.10. Qualquer proposta entregue ao Contratante, após o prazo fixado de apresentação das 

Propostas, será rejeitada pelo Contratante. 
 

Esclarecimento das propostas  
 
5.11. Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, o Contratante poderá 

solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessários a respeito de suas 
propostas, inclusive o detalhamento dos preços unitários. É vedada a alteração do preço 
ou substância da proposta, sendo, entretanto, possível a correção de erros aritméticos. 

 
5.12. Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de 

julgamento e na avaliação das propostas, ou mesmo na adjudicação do vencedor, 
resultará na rejeição sumária de sua proposta. 

 
Avaliação e comparação de propostas 

 
5.13. Verifica-se a ocorrência de uma proposta de preços anormalmente baixa quando o valor 

da proposta, em combinação com outros elementos da mesma, parece excessivamente 
baixo na medida em que o preço enseja dúvidas significativas quanto à capacidade do 
concorrente para executar o contrato pelo montante oferecido. 

 
5.14. No caso do Contratante identificar uma proposta potencialmente anormalmente baixa, o 

mesmo poderá solicitar esclarecimentos por escrito ao Concorrente, incluindo análise 
detalhada desse preço em relação ao objeto e alcance do Contrato, a metodologia 
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proposta, o cronograma de execução, a atribuição de riscos e responsabilidades e 
qualquer outro requisito dos Documentos de Licitação. 

 
5.15. Se uma proposta for determinada como a de menor preço avaliado, e se a juízo do 

Contratante, apresenta um grave desequilíbrio ou apresenta um jogo de planilhas, o 
Contratante poderá exigir ao Concorrente que apresente esclarecimentos por escrito.  Os 
esclarecimentos poderão incluir um desmembramento de preço detalhado para 
demonstrar a consistência dos preços com o objeto do contrato, a metodologia proposta, 
as questões qualitativas e/ou quantitativas previstas, o calendário de execução e outros 
requisitos dos documentos de licitação.   

 
5.16. Depois da avaliação da informação apresentada pelo Concorrente e da análise detalhada 

do preço pelo Contratante, o Contratante poderá, conforme corresponda: 
 

(a) aceitar a Proposta; ou 
 
(b) exigir que o montante da Garantia de Execução seja aumentado por conta do 
Concorrente para um nível que não exceda 100% (cem por cento) da diferença com o 
Orçamento Base da licitação; ou 
 
(c) recusar a Proposta. 

 
Direito do contratante de aceitar qualquer proposta e de rejeitar qualquer uma ou todas 

as propostas 
 
5.17. O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer 

proposta, ou cancelar o processo de licitação, a qualquer tempo antes da adjudicação do 
Contrato, sem que do cancelamento decorra qualquer direito à indenização aos 
Concorrentes. 

 
6 ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS 

CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

6.1 O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal e 
independente da garantia de execução contratual, será de, no mínimo, 6 (seis) meses, 
contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do 
objeto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
6.1.1 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido 

nesta cláusula, o Contratado deverá complementar a garantia do bem ofertado 
pelo período restante. 

 
6.2 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 

6 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do 
primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

 
6.2.1 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em 

perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o 
Contratante.  

 
6.2.2 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria 

Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de 
acordo com as normas técnicas específicas.  

 
6.2.3 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 

apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de 
ajustes, reparos e correções necessárias. 

 
6.2.4 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 

deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que 
apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das 
peças utilizadas na fabricação do equipamento.  

 
6.2.5 Uma vez notificada, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens 

que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a 
partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo 
Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 

 
6.2.6 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e 
justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.  

 
6.2.7 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento 

equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para 
utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a 
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.  
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
 

6.2.8 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação 
do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o 
Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, 
ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do 
Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda 
da garantia dos equipamentos.  

 
6.2.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade do Contratado.  
 

6.2.10 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e 
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de 
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo 
depois de expirada a vigência contratual. 

 
 
 
 

 
7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

 

   

CONCORRÊNCIA Nº 9.8.006.2025  Página 13 | 40 
 
 
 

 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
A

IM
U

N
D

O
 A

N
T

O
N

IO
 D

E
 S

O
U

Z
A

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/4
A

4E
-5

8C
0-

9E
2F

-1
5F

9 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 4
A

4E
-5

8C
0-

9E
2F

-1
5F

9
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
JO

A
B

 M
A

C
H

A
D

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

am
pi

na
gr

an
de

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

169

169



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  

 
7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

 
7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

 
7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
7.5 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da 

empresa junto ao SICAF. 
 
7.6 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 
regularizados no SICAF. 

 
7.7 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 
plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 
Preposto  
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SECRETARIA DE OBRAS 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
7.8 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do 

serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 
 

7.8.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 
designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º), no prazo indicado 
pelo fiscal. 

 
7.9 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do 
objeto contratado. 

 
7.10 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o horário comercial. 
 
7.11 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício 
da atividade.   

Fiscalização  
 
7.12 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 
 

7.12.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização 
das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

 
7.12.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 
ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

 
Fiscalização técnica  

 
7.13 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 
melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
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ASSESSORIA TÉCNICA 

 
7.14 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 
para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 
117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

 
7.15 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

 
7.16 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 
que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, IV); 

 
7.17 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

 
7.18 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 
prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

 
Fiscalização administrativa  

 
7.19 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas 
e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 
2022). 

 
7.20 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

 
Gestor do Contrato 
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7.21 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, 
das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

 
7.22 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

 
7.23 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

 
7.24 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

 
7.25 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 
pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 
setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 
X).  

 
7.26 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 21, VI).  

 
7.27 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 
pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
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8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item; 
 

8.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 
8.1.1.1 não produzir os resultados acordados, 
 
8.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 
 
8.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

 
8.2 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 

critérios: 
 

8.2.1 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

 
8.2.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Projeto Básico; 
 

8.2.3 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
Projeto Básico , informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 
tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

 
8.2.4 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do 
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato; 
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8.2.5 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir 
para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas; 

 
8.2.6 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizada; 

 
8.2.7 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada; 
 

8.2.8 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador; 

 
8.2.9 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os 
níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, 
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras 
previstas no ato convocatório; 

 
8.2.10 Nos termos da legislação vigente, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, 

proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso 
se constate que a Contratada:  

 
8.2.10.1 não produziu os resultados acordados; 
 
8.2.10.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 
 
8.2.10.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 
à demandada.  
 

Do recebimento 
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8.3 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

 
8.3.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade. 

 
8.3.2 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

 
8.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento 
das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 
22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

 
8.4.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a 
que se referem a parcela a ser paga. 

 
8.4.2 O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

 
8.4.3 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante Termo Detalhado que comprove o cumprimento das exigências 
de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

 
8.4.4 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto 

do contrato mediante Termo Detalhado que comprove o cumprimento das 
exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

 
8.4.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório 

sob o ponto de vista técnico e administrativo. 
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8.4.6 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do 
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

 
8.4.7 Em caso de rejeição, o fiscal fixará prazo para que a irregularidade seja sanada, às 

custas do contratado, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. 
 

8.4.8 A aprovação da medição prévia apresentada pelo contratado não o exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 
serviços executados. 

 
8.4.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

8.4.10 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
Termo Detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último. 

 
8.4.11 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo 
à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

 
8.4.12 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 
14.133/2021, art. 120). 

 
8.4.13 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 
14.133/2021, art. 121, caput). 
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8.4.13.1 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade 
pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 
14.133/2021, art. 121, §1º). 
 

8.4.14 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 
no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

 
8.4.15 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

8.4.16 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
8.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

 
8.6 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 
aceitação mediante Termo Detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

 
8.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 
11.246, de 2022); 

 
8.6.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 
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da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

 
8.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
 

8.6.4 Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

 
8.6.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão. 

 
8.7 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 
comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 
8.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 
8.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato. 

 
8.10 No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de 

fiscalização deverá elaborar Termo Detalhado em consonância com suas atribuições, e 
encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

 
Liquidação  

 
8.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 

(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 
período, nos termos da legislação vigente. 

 
8.11.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas 
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cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

 
8.12 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
 

a) o prazo de validade; 
 
b) a data da emissão; 
 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
 
e) o valor a pagar; e 
 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

8.13 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus à contratante; 

 
8.14 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 
8.15 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 
8.16 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 
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8.17 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos.  

 
8.18 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa. 

 
8.19 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua 
situação junto ao SICAF.  

 
Prazo de pagamento 

 
8.20 Dos pagamentos devidos serão deduzidos os montantes relativos à dedução das parcelas 

do pagamento antecipado e das retenções.  O Contratante deverá pagar ao Contratado os 
valores certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
data de cada certificado. 

 
8.21 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) 
de correção monetária. 

 
Forma de pagamento 

 
8.22 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 
 

8.23 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 
8.24 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
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8.24.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

 
8.25 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
Cessão de crédito 

 
8.26 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos 

termos e de acordo com os procedimentos previstos na legislação vigente, conforme as 
regras deste presente tópico. 

 
8.27 A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à 

celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 
 
8.28 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas 

as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do 
aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se 
condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação 
de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder 
Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos 
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

 
8.29 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes 
todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao 
direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os 
contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada 
ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o 
desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 

 
8.30 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do contratado. 
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9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 
EXECUÇÃO 
 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
 
9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 
critério de julgamento MENOR PREÇO. 

 
Regime de execução 

 
9.2 O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
 

Critérios de aceitabilidade de preços 
 

9.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 
critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

 
9.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de 
planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade 
(art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

 
9.4 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o 

critério de aceitabilidade de preços será: 
 

9.4.1 valor global: conforme valor estimado da licitação. 
 

9.5 As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital. 
 

Exigências de habilitação 
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9.6 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de 
sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:   

 
a) Para empresas estrangeiras, o cadastro no SICAF poderá ser realizado com base nas 

instruções disponíveis no manual de orientações: 
https://shre.ink/empresas-estrangeiras; 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

 
d) Lista das Nações Unidas (https://scsanctions.un.org/search/); 

 
e) Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do Tesouro dos 

Estados Unidos da América (https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf). 
 
9.7 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 

 
9.8 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.9 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
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9.10 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa 

de contratação. 
 

9.11 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

 
9.12 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do 

SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva 
documentação atualizada. 

 
9.13 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
 

9.14 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

 
9.15 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
9.16 A comprovação relativa à qualificação e à habilitação do Concorrente para executar o 

Contrato, deverá apresentar, como parte de sua proposta e de forma satisfatória para o 
Contratante, a documentação solicitada a seguir.  As provas de regularidade deverão ser 
apresentadas no original ou em cópias e valerão nos prazos que lhes são próprios, 
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua 
expedição. 

 
9.17 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 
Habilitação jurídica 

 
9.18 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 
documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.19 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 
março de 2020. 

 
9.20 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

 
9.21 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

 
9.22 Empresas Estrangeiras: As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão 

apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder 
Executivo federal, conforme disposto no art. 70, parágrafo único, da Lei nº 
14.133/2021. 

 
9.23 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 
9.24 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso. 
 

9.25 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 
de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 
da Fazenda Nacional. 
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9.26 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

9.27 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
9.28 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede 

do fornecedor; 
 

9.29 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor; 
 

9.30 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
9.31 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal. 

 
9.32 Trabalho de Menores: 

 
9.32.1 declaração do Concorrente, conforme o Decreto Federal no 4.358/2002, de que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Qualificação Econômico-Financeira 

 
9.33 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede 

do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 
licitação, ou de sociedade simples;  

 
9.34 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 
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9.35 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:  
 

9.36 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um);  

9.37 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 
de abertura; e 

 
9.38 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  
 

9.39 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao 
Sped. 

 
9.40 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 
para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) por cento do valor 
total estimado da contratação. 

 
9.40.1 A exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de até 10% do 

valor estimado da contratação visa assegurar a capacidade econômico-financeira 
da empresa para executar o objeto contratual, reduzindo riscos de inadimplemento 
e garantindo maior segurança à Administração Pública, de acordo com Art. 69 da 
lei 14.133/21. 

9.41 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 
de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

 
9.42 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 
pelo fornecedor. 

 
9.43 Justifica-se as exigências citadas anteriormente objetivando evitar paralisações, 

descontinuidade de serviços, rescisões contratuais, entre outros problemas que podem 
ocorrer em uma obra de infraestrutura, caso a empresa contratada não possua solidez 
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econômico-financeira adequada. A capacidade financeira da empresa é crucial para 
assegurar que ela tenha os recursos necessários para manter o fluxo de caixa, cumprir 
com suas obrigações contratuais e absorver eventuais imprevistos durante a execução da 
obra. A falta de solidez econômico-financeira pode acarretar prejuízos significativos ao 
projeto, comprometendo a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a conclusão 
da obra nos prazos estipulados. 

 
9.44 Em se tratando de empresas estrangeiras, estas deverão apresentar patrimônio líquido 

correspondente ao último exercício financeiro, em conformidade com as normas 
estipuladas no item 9.36, valor que ser convertido para a moeda nacional vigente do 
Brasil (Real - BRL) utilizando-se da taxa de câmbio oficial divulgada pelo Banco 
Central do Brasil correspondente à data de fechamento do exercício em questão.  

 
Qualificação Técnica 

 
9.45 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 

9.45.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 

 
9.46 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia) em plena validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto 
Básico. 

 
9.46.1 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 

apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 

 
9.47 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 

conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes. 

 
9.48 O(s) profissional(is) indicado(s) que se encontra(m) na situação descrita no item 9.47    

deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração. 
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9.49 Comprovação de aptidão para execução de obra de canalização, revitalização e 
urbanização de canal e áreas circunvizinhas com o objeto desta contratação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 
profissional competente, quando for o caso, conforme item 9.50. 

 
9.50 Para fins da comprovação de que trata o item 9.49, os atestados deverão dizer respeito a 

contratos relativos à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, com as 
seguintes características mínimas:  

 
9.50.1 Calçadas em concreto: quantitativo em planilha - 8.187 m²; mínimo de 

experiência - 4.083,5 m². É de suma importância a construtora comprovar a 
expertise na execução de calçadas em concreto armado, visto que é parte 
extremamente relevante do objeto contratual. Nesse item, vale destacar a 
espessura de 8 centímetros do piso e a presença da tela de aço soldada. Ademais, 
primordial a atenção também nas fases de regularização e compactação das áreas 
que receberão as calçadas, a fim de garantir a qualidade e longevidade desse 
equipamento.  

 
9.50.2 Pavimento em Concreto Asfáltico: quantitativo em planilha - 358 m²; mínimo de 

experiência - 179 m². É fundamental a experiência na execução de pavimento em 
concreto asfáltico. Não apenas por ser uma etapa muito relevante da peça 
orçamentária, mais também por ser um item do objeto contratual que mais 
necessita de rigorosa atenção as normas técnicas e experiência prática para seguir 
corretamente as etapas de execução até a sua finalização buscando garantir o 
conforto e segurança a quem futuramente utilizar esse espaço.  

 
9.50.3 Ciclovia/Ciclofaixa: quantitativo em planilha - 1.580 m²; mínimo de experiência - 

790 m². É essencial a comprovação de experiência na execução de pavimentação 
em concreto usinado, visto que a ciclovia/ciclofaixa representa uma etapa 
relevante da obra. Desataca-se a importância da utilização do pigmento de acordo 
com a coloração indicada em cada etapa do projeto, como forma de garantir um 
acabamento satisfatório. Além disso, ressalta-se a importância das fases de 
regularização, compactação, aplicação de lona plástica e corte das juntas visando 
garantir a conformidade e durabilidade desse equipamento.  
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9.50.4 Piso em Pedra Portuguesa: quantitativo em planilha - 600 m²; mínimo de 

experiência - 300 m². É indispensável comprovar a experiência na execução de 
piso em pedra portuguesa. Isto porque, no projeto há previsão de recomposição 
desse tipo de revestimento no canteiro central da Avenida, nas áreas que existem 
desagastes nas pedras ou mau estado de conservação. Além disso, esse serviço 
também parte considerável da planilha orçamentária. 
 

9.50.5 Meio Fio: quantitativo em planilha - 4.310 m; mínimo de experiência - 2.115 m. É 
primordial a demonstração de prática no assentamento de meio fio, pois são eles 
que irão delimitar as calçadas, ciclovia/ciclofaixa e outras áreas . Dessa forma, 
além de serem parte significativa do orçamento, também são imprescindíveis para 
garantir qualidade desses equipamentos supracitados. A execução incorreta do 
assentamento de meio fio pode resultar no surgimento de patologias nas áreas de 
piso e/ou pavimentação que estejam delimitadas por eles.  

  
9.51 Justifica-se as exigências descritas anteriormente objetivando evitar paralisações, 

descontinuidade de serviços, rescisões contratuais entre outros problemas que em uma 
obra de infraestrutura está passível de acontecer, caso a empresa contratada não tenha 
experiência neste tipo de obra, apontamos a seguir alguns serviços que, não executados 
de forma correta, poderá acarretar prejuízos. 

 
9.52 É vedado o somatório de atestados, para o atendimento do item de “maior relevância 

global”, isto é, aqueles que constituem o escopo da licitação, representando o “objeto 
final licitado”, neste caso os itens 9.50.1, 9.50.2, 9.50.3, 9.50.4 e 9.50.5. 

 
9.52.1 Justifica-se tal exigência, relacionada aos serviços de maior relevância global, em 

função da necessidade de se comprovar que o licitante já executou, de forma 
íntegra e em projeto único, a totalidade ou parcela significativa de serviço similar 
ao que se pretende contratar. Permitir o somatório de diversos atestados de menor 
vulto fragilizaria a demonstração da experiência real necessária, comprometendo a 
segurança e a qualidade da execução contratual. 

 
9.53 É vedado o somatório de atestados, para aqueles itens cujo aumento de quantitativos de 

serviços acarretam o aumento da complexidade técnica do objeto, ou uma desproporção 
entre as quantidades e prazos para sua execução, neste caso os itens 9.50.1, 9.50.2, 
9.50.3, 9.50.4 e 9.50.5. 
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9.53.1 Tal vedação se justifica pelo entendimento de que o aumento dos quantitativos dos 

serviços listados acarreta o aumento da complexidade técnica do objeto, exigindo 
maior capacidade de gestão de prazos, de recursos e de execução simultânea de 
atividades. O somatório de pequenos atestados, oriundos de contratos de menor 
exigência, não assegura que o licitante possua a experiência necessária para 
gerenciar o volume e a complexidade demandados, o que pode acarretar riscos de 
atrasos, inexecução ou comprometimento da qualidade dos serviços. 

 
9.54 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados nos itens, exceto os itens 9.52 e 9.53. 
 

9.54.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 
ou da filial da empresa licitante. 
 

9.54.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 
9.55 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 
 

9.55.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 
5.764, de 1971; 

 
9.55.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 
 

9.55.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  

 
9.55.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

 
9.55.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 
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9.55.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 
contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

 
9.55.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 

da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 
 

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 O custo estimado total da contratação é de R$4.189.498,39 (quatro milhões, cento e 
oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), 
composto pelo orçamento da Caixa Econômica Federal de R$2.439.863,29 (dois 
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e 
nove centavos), e o pelo FONPLATA de R$1.749.635,10  (um milhão, setecentos e 
quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos). 

 
11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados da Caixa Econômica Federal e do Plano Anual de Aquisições 
do FONPLATA deste exercício. 

 
11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

I. Gestão/Unidade: 02.080 - Secretaria de Obras 
II. Fonte: 17000000 

III. Programa de Trabalho: 15 451 1035 2135 Ações para execução de transferências 
voluntárias e especiais 

IV. Elemento de Despesa: 958 - 4490.51 Obras e Instalações  
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FONPLATA 
 

I. Gestão/Unidade: 02.080 - Secretaria de Obras 
II. Fonte: 17540000 

III. Programa de Trabalho: 15 451 1029 1026 Ações de mobilidade e 
desenvolvimento urbano 

IV. Elemento de Despesa: 907 - 4490.51 Obras e Instalações 
 

11.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 
da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento. 

 
ANEXOS: 
 

APÊNDICE I - NOTA TÉCNICA 
APÊNDICE II - MAPA DE RISCO 
 

 
 

Campina Grande - PB, na data da assinatura eletrônica. 
 

______________________________ 
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO 

COORDENADOR DE OBRAS  
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NOTA TÉCNICA – AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL  

 

 

Assunto: Requisitos de capacidade técnica para contratação de empresa para a 

execução da obra de requalificação da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, no 

município de Campina Grande.  

 

No intuito de evitar descontinuidades na execução da obra, paralisações de 

serviços, rescisões contratuais e outros contratempos que estão passíveis de ocorrer 

em obras de infraestruturas, sugere-se que a empresa contratada comprove a 

experiência nos serviços descritos abaixo, por serem os itens mais relevantes da 

planilha orçamentária elaborada para a concretização objeto contratual.  

Dessa forma, buscando minimizar os riscos de problemas futuros nas fases de 

execução desses serviços recomenda-se que a construtora apresente documentação 

comprobatória de, no mínimo, 50% do quantitativo presente na peça orçamentária e 

seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes dos seguintes serviços: 

1. Calçadas em concreto: 

● Quantitativo em planilha: 8.187 m²  

● Mínimo de experiência: 4.083,5 m² 

É de suma importância a construtora comprovar a expertise na execução de 

calçadas em concreto armado, visto que é parte extremamente relevante do objeto 

contratual. Nesse item, vale destacar a espessura de 8 centímetros do piso e a 

presença da tela de aço soldada. Ademais, primordial a atenção também nas fases de 
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regularização e compactação das áreas que receberão as calçadas, a fim de garantir a 

qualidade e longevidade desse equipamento.  

2. Pavimento em Concreto Asfáltico: 

● Quantitativo em planilha: 358 m² 

● Mínimo de experiência: 179 m² 

É fundamental a experiência na execução de pavimento em concreto asfáltico. 

Não apenas por ser uma etapa muito relevante da peça orçamentária, mais também 

por ser um item do objeto contratual que mais necessita de rigorosa atenção as 

normas técnicas e experiência prática para seguir corretamente as etapas de execução 

até a sua finalização buscando garantir o conforto e segurança a quem futuramente 

utilizar esse espaço.  

3. Ciclovia/Ciclofaixa: 

● Quantitativo em planilha: 1.580 m²  

● Mínimo de experiência: 790 m² 

É essencial a comprovação de experiência na execução de pavimentação em 

concreto usinado, visto que a ciclovia/ciclofaixa representa uma etapa relevante da 

obra. Desataca-se a importância da utilização do pigmento de acordo com a coloração 

indicada em cada etapa do projeto, como forma de garantir um acabamento 

satisfatório. Além disso, ressalta-se a importância das fases de regularização, 

compactação, aplicação de lona plástica e corte das juntas visando garantir a 

conformidade e durabilidade desse equipamento.  

4. Piso em Pedra Portuguesa: 

● Quantitativo em planilha: 600 m² 

● Mínimo de experiência: 300 m² 

É indispensável comprovar a experiência na execução de piso em pedra 

portuguesa. Isto porque, no projeto há previsão de recomposição desse tipo de 

revestimento no canteiro central da Avenida, nas áreas que existem desagastes nas 

pedras ou mau estado de conservação. Além disso, esse serviço também parte 

considerável da planilha orçamentária. 
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5. Meio Fio: 

● Quantitativo em planilha: 4.310 m 

● Mínimo de experiência: 2.115 m 

É primordial a demonstração de prática no assentamento de meio fio, pois são 

eles que irão delimitar as calçadas, ciclovia/ciclofaixa e outras áreas . Dessa forma, 

além de serem parte significativa do orçamento, também são imprescindíveis para 

garantir qualidade desses equipamentos supracitados. A execução incorreta do 

assentamento de meio fio pode resultar no surgimento de patologias nas áreas de piso 

e/ou pavimentação que estejam delimitadas por eles.  

 

Campina Grande, data da assinatura eletrônica, 

 

Luís Henrique Soares Pinto 

Engenheiro Civil – CREA: 1621394360 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 9.8.006.2025

Identificação do Objeto:  Contratação de empresa para a execução da obra de requalificação da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, no município de Campina Grande.

Fase de análise: Fase Interna de Licitação

Identificação Análise Resposta

Nº Descrição do Risco Consequência Prob. Impacto Nível de 
risco

Status de 
risco Medidas preventivas Responsável Medidas Corretivas Responsável

1 Não conformidade com os projetos e 
especificações técnicas

Comprometimento da qualidade da obra, 
necessidade de retrabalho, atrasos e 
aumento de custos para o município.

2 3 6 Alto
 Revisão técnica detalhada dos projetos e memorial 

descritivo antes do início; exigência de compatibilização 
de projetos.

Fiscal do 
Contrato

Notificação formal, correção imediata das 
inconformidades e aplicação de penalidades 

previstas em contrato.
Fiscal do Contrato

2 Atrasos no cronograma de execução
Comprometimento da mobilidade urbana 

e do planejamento estratégico do 
município.

2 3 6 Alto Cronograma físico-financeiro bem definido; cláusulas de 
penalidade por atraso.

Fiscal do 
Contrato

 Reprogramação das etapas e intensificação da 
fiscalização. Fiscal do Contrato

3
Equipe técnica não qualificada Atrasos, baixa qualidade da obra e 

aumento do risco de acidentes. 2 2 4 Moderado
Exigência de comprovação de qualificação técnica no 

edital. Fiscal do 
Contrato

Substituição imediata de profissionais e 
treinamento emergencial. Empresa contratada

4 Interrupções no fornecimento de 
insumos e materiais

Paralisações e atrasos na execução da 
obra.. 2 2 4 Moderado Planejamento logístico detalhado; exigência de 

cronograma de suprimentos.
Empresa 

Contratada

Contratação emergencial de fornecedores 
alternativos; reorganização do cronograma. Empresa contratada

5 Tratamento ineficaz dos resíduos 
gerados

Contaminação do solo, ameaças à saúde 
da população, aumento de despesas, 

penalidades legais e danos à imagem da 
empresa.

2 3 6 Alto Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS); 
exigência de práticas sustentáveis no contrato.

Empresa 
Contratada

Destinação correta dos resíduos acumulados; 
pagamento de multas; revisão dos 

procedimentos.
Setor de Obras

6 Incompatibilidades com a 
infraestrutura existente

Necessidade de retrabalho, aumento de 
custos e atrasos. 2 3 6 Alto Levantamento técnico prévio detalhado e mapeamento da 

infraestrutura existente.

Secretaria de 
Obras e fiscal do 

contrato

Adequações de projeto com apoio técnico; 
ajustes orçamentários controlados. Secretário de Obras

7 Eventos meteorológicos adversos
Retardos no projeto, prejuízos provocados 
por eventos climáticos adversos e aumento 

nos custos com reparos.
1 2 2 Moderado

Implementação de monitoramento constante das 
condições meteorológicas para antecipar e se preparar 

para mudanças climáticas; estrutura de proteção 
temporária.

Empresa 
Contratada

Exigir da contratada compensações contratuais 
além de definição de medidas corretivas 
específicas, como multas ou penalidades 
contratuais segundo previsto no edital; 

reagendamento de atividades; substituição de 
materiais danificados.

Secretário de Obras
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8  Fiscalização ineficaz ou insuficiente 
por parte da administração 

Execução fora do padrão contratado, 
desperdício de recursos públicos e risco de 

responsabilização administrativa.
1 3 3 Moderado Designação de fiscal capacitado e com dedicação 

adequada; uso de checklists e relatórios fotográficos.

Secretaria de 
Obras e fiscal do 

contrato

Substituição do fiscal e reforço da equipe de 
fiscalização. Secretaria de Obras

Legenda: 
Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a) 
O item "Nível de Risco" terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.

O Item "Status de Risco" será classificado da seguinte forma: nível de risco = 1, status "baixo"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status 
"altíssimo".
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Seção 11 – Anexos 

 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 

OBRA: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Item
Descrição Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1
ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO 100,00%

230.961,46
25,00%

57.740,37

25,00%

57.740,37

25,00%

57.740,37

25,00%

57.740,37

2
DEMOLIÇÕES 100,00%

123.278,40
80,00%

98.622,72

20,00%

24.655,68

3
CONSTRUÇÕES 100,00%

1.757.524,13
20,00%

351.504,83

30,00%

527.257,24

30,00%

527.257,24

20,00%

351.504,83

4
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS 100,00%

73.424,04
10,00%

7.342,40

20,00%

14.684,81

50,00%

36.712,02

20,00%

14.684,81

5
QUIOSQUE PADRÃO 100,00%

112.839,60
10,00%

11.283,96

20,00%

22.567,92

40,00%

45.135,84

30,00%

33.851,88

6
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100,00%

106.595,51
20,00%

21.319,10

80,00%

85.276,41

7
AJUSTE BOCAS DE LOBO 100,00%

35.240,15
50,00%

17.620,08

50,00%

17.620,08

8
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE 
OBRAS

100,00%
106.910,04

50,00%

53.455,02

50,00%

53.455,02

9 DEMOLIÇÕES
100,00%

143.635,60
90,00%

129.272,04

10,00%

14.363,56

10 CONSTRUÇÕES
100,00%

1.425.665,42
40,00%

570.266,17

60,00%

855.399,25

11 ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS
100,00%
73.424,04

30,00%

22.027,21

70,00%

51.396,83

12,99% 15,86% 16,43% 12,96% 18,50% 23,26%
544.114,36 664.526,10 688.164,57 543.058,30 775.020,44 974.614,66

12,99% 28,85% 45,28% 58,24% 76,74% 100,00%
544.114,36 1.208.640,46 1.896.805,03 2.439.863,33 3.214.883,77 4.189.498,39

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AV PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL 

Porcentagem:
Custo:

Porcentagem Acumulado:
Custo Acumulado:
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Seção 11 – Anexos 

ANEXO 3 - FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE 
GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS) 

 

DIRETRIZES  

O Plano de Gestão Socioambiental visa atender o que determina as diretrizes operacionais para a 
gestão socioambiental no ciclo de projetos do FONPLATA, tendo como objetivos o planejamento, 
adoção de práticas corretas e adequadas que possam evitar, reduzir e minimizar os impactos negativos 
e otimizar os positivos das ações e atividades necessárias para execução e implantação das 
intervenções previstas no PROGRAMA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOAMBIENTAL DE CAMPINA GRANDE - PLANO ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO - CAMPINA GRANDE 2035, de forma que sejam atendidos e respeitados os 
aspectos sociais, ambientais, técnicos e legais, não restando passivos ao final das obras.  

Os programas ambientais são baseados nas especificidades da atividade potencialmente poluidora, 
tendo como garantia de controle e/ou monitoramento dos potenciais impactos ambientais causados 
pela atividade na área de influência direta e da eficiência das medidas mitigadoras a serem aplicadas, 
considerando-se as fases de planejamento, implantação e de operação, contendo mínimo:  

a) objetivo do programa;  

b) fases em que se aplica;  

c) indicação dos parâmetros selecionados e periodicidade de análise;  

d) medidas de recuperação ambiental (quando couber);  

e) cronograma de implantação/operação e  

f) responsáveis pela implementação. Para a elaboração do PGAS, é necessário que os mesmos sejam 
elaborados por profissionais habilitados, respeitando e observando as especificidades e características 
de cada obra e intervenção, observando minimamente os seguintes itens:  

A4.1 Implantação do canteiro de obras  

Para a instalação dos canteiros de obras deverá ser realizado diagnóstico com o objetivo de avaliar as 
condições ambientais e propor medidas de controle na geração de resíduos. Nestas áreas, os 
encarregados serão orientados a realizar a coleta seletiva de resíduos, sendo que os materiais 
recicláveis (sucatas de ferro, fios elétricos, plástico) oriundos da obra poderão ser segregados e 
destinados para reciclagem, sempre que isto estiver disponível na região ou for viável sua 
venda/transporte. No caso da impossibilidade de destinação final do material segregado, por ausência 
na região da obra de cooperativas credenciadas, o material será armazenado misturado e sua 
destinação final será a coleta municipal. 

A4.2 Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC tem como objetivo definir os 
procedimentos e diretrizes para o correto gerenciamento e manejo dos resíduos da construção civil, 
observando os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos de não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. Este documento deverá ser elaborado pela empresa executora da obra.  

Segue roteiro simplificado para elaboração do PGRCC, que poderá ser alterado conforme instruções 
do órgão ambiental competente:  

 
150 

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

208

208



Seção 11 – Anexos 

I - DADOS DO EMPREENDEDOR  

Razão social Endereço CNPJ; 

Inscrição estadual; 

E-mail;  

Telefone. 

II - DADOS DA CONTRATADA 

Razão Social Nome Fantasia Estado;  

Cidade CEP;  

Endereço CNPJ; 

 E-mail.  

III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PGRCC  

Nome, CREA, CPF;  

E-mail, Telefone.  

IV - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Identificação do Empreendimento; Localização;  

Dados Gerais; Detalhamento das Atividades, Fluxos e Processos;  

Definição dos resíduos gerados em cada atividade, fluxo e processo.  

V - CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS 

Após a definição das atividades e dos resíduos gerados, deverá ser quantificada a frequência de 
geração (diária, semanal, quinzenal, mensal ou outros), identificando as unidades de medida, de forma 
que seja possível a sua segregação realizada nos locais de geração e devem estar identificados nos 
locais de armazenagem, bem como no transporte, baseadas na norma da ABNT NBR 7500 a 7504 e 
na resolução CONAMA nº 275/01. No quadro as seguir temos a classificação dos Resíduos da 
Construção Civil, conforme a Resolução Conama 307/2002:  
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CLASSE TIPO UNIDADE TOTAL 
GERADO 

APLICAÇÃO 

REUTILIZAÇÃO DESTINAÇÃO 

A 

Solos (terra)     
Componentes 

Cerâmicos     

Argamassa     
Material 
Asfáltico     

B 

Plástico     

Papel/Papelão      
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Seção 11 – Anexos 

VI – GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS  

Após a caracterização dos resíduos gerados, serão seguidas as etapas para o devido gerenciamento 
destes resíduos:  

● Acondicionamento  
● Armazenamento  
● Transporte.  
● Disposição temporária.  
● Disposição final dos resíduos em locais autorizados pelos órgãos ambientais competentes.  

As áreas de bota-fora temporário serão utilizadas para a deposição de material temporariamente 
estando disponível para reutilização nas obras com objetivo de evitar a geração de impactos 
ambientais e visando a minimização da utilização dos recursos naturais.  

Os bota-foras definitivos (aterros) receberão o material removido da área das obras e cujas 
características geotécnicas ou possíveis contaminações inviabilizam a sua reutilização.  

VII - DETALHAMENTO COM FOTOS DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 
GERADOS  

Deverá ser elaborado relatório fotográfico demonstrando a caracterização da obra em questão, os 
processos, atividades e fluxos, os resíduos gerados e as etapas de gerenciamento deles.  

VIII - INICIATIVAS PARA NÃO GERAÇÃO E/OU MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS  
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Metais     

Vidros     

Madeira     

Gesso     

C 

Estopas     

Isopor     

Lixas     
Massas de 

vidro      

Sacos de 
cimento      

Tubos de 
poliuretano      

Resíduos de 
supressão 

vegetal  
    

D 

Tintas     

Solventes     

Óleos     
Materiais com 

amianto     
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Deverão ser detalhadas as iniciativas adotadas para não geração, redução, reutilização e reciclagem e 
tratamento dos resíduos sólidos 

IX - PLANO DE CONTINGÊNCIA  

● O PGRCC deve especificar medidas alternativas para o controle e minimização de danos 
causados ao meio ambiente e ao patrimônio, quando da ocorrência de situações anormais 
envolvendo quaisquer das etapas do gerenciamento do resíduo.  

● Deverão ser anexos ao PGRCC os seguintes documentos:  
● ART do Responsável Técnico pela Elaboração do PGRCC;  
● Croqui do canteiro de obras, indicando o local previsto para a triagem dos RCC;  
● Croqui do canteiro de obras, indicando o local previsto para o acondicionamento dos RCC;  
● Licenças Ambientais de Operação das empresas responsáveis pelo transporte dos RCC;  
● Licenças Ambientais de Operação das empresas/locais de destinação final dos RCC.  

A4.3 Plano de gerenciamento de riscos  

O Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR tem como objetivo a identificação, avaliação e controle 
dos prováveis riscos ambientais nas áreas das obras e intervenções, visando o planejamento e 
gerenciamento através da implantação de procedimentos e de ações de segurança de forma a prever a 
mitigação e/ou minimização dos riscos geradores de impactos ambientais, garantindo a preservação 
do meio ambiente, a saúde e integridade física dos trabalhadores e da comunidade de entorno da obra.  

A4.4 Plano de gestão do sistema viário  

Tem como objetivo planejar, executar e monitorar as possíveis alterações e desvios no sistema viário 
nas proximidades das obras e intervenções de forma que sejam causados os mínimos impactos sobre a 
dinâmica do trânsito na área urbana, diminuindo os possíveis transtornos à população. Além dos 
aspectos de interdição e desvios de vias, também deverão ser previstos os trajetos adequados das 
máquinas e veículos pesados, transporte de materiais e recursos naturais, lançamento de resíduos nas 
vias e limpeza das mesmas.  

A4.5 Plano de comunicação social  

Este plano deverá planejar, executar e monitorar a sinalização e advertência em pontos estratégicos 
nos entornos das obras e intervenções, ou locais e vias diretamente impactadas, alertando à 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas e veículos, bem como informando sobre os possíveis 
desvios e alterações das vias no entorno da obra ou em outros pontos. Deverá ser instalada sinalização 
na área expandida de intervenção e sugere-se a adoção dos padrões de sinalização vigentes na Norma 
Regulamentadora — NR 26 - Sinalização de Segurança, além do manual de Sinalização Rodoviária 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.  

A4.6 Plano de monitoramento dos efluentes líquidos e da qualidade das águas 

Consiste no levantamento das possíveis fontes e tipos de efluentes líquidos, e quais alternativas para 
sua correta destinação, quer seja na rede de coleta de esgotos, caso exista, ou coleta com caminhão do 
tipo limpa fossa, por empresa especializada e licenciada. Deverão ser identificados e estabelecidos 
pontos de coleta a montante e a jusante das obras e intervenções, com a análise das mesmas de acordo 
com a Resolução CONAMA 357/2005, de forma a minimizar qualquer impacto que as obras e 
intervenções possam vir a causar na qualidade da água do durante a execução das mesmas. Deverão 
ser avaliados os possíveis efeitos de contaminação e alterações no regime hídrico decorrentes das 
obras de implantação e operação do projeto em questão e as análises deverão ser feitas por laboratório 
devidamente licenciado e certificado. 
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A4.7 Plano de monitoramento de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas 

Deverá ser proposta e definida uma metodologia para acompanhar e registrar a ocorrência de 
processos erosivos nas áreas das intervenções e obras, principalmente nos locais onde houver 
necessidade de terraplenagem, escavações e aterros e na Área de Preservação Permanente.  

O responsável pela execução do PGAS deverá acompanhar o processo de recuperação ambiental da 
paisagem nas áreas diretamente afetadas, e no caso das obras em que for necessário o Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD deverá atender o que dispõe a legislação competente.  

A4.8 Plano de monitoramento e controle de ruídos  

Consiste na proposição de procedimentos e definição de pontos previamente georreferenciados para 
medições periódicas dos ruídos gerados durante a execução das obras e previamente ao início das 
mesmas. Através dessas medições diagnosticar se o ruído exercido está dentro do previsto na NBR 
10151/2019.  

Todas as medições deverão ser realizadas antes do início das obras, para caracterização da área e para 
fins de comparação, e durante a sua implantação e execução em periodicidade a ser proposta e 
justificada. Os dados deverão ser evidenciados através de registros fotográficos e o preenchimento de 
um relatório de ensaio, que serão apresentados em relatório de acompanhamento.  

A4.9 Plano de monitoramento e controle da qualidade do ar  

Deverão ser realizadas medições periódicas em todas as máquinas e equipamentos a óleo diesel 
através do método de Ringelmann, que consiste na comparação do grau de enegrecimento da fumaça 
com um dos padrões colorimétricos da escala de Ringelmann reduzida. As evidências dessas 
medições deverão ser realizadas através de registro fotográfico e preenchimento de uma planilha de 
dados.  

Caso seja constatado que a fumaça expelida esteja acima dos padrões aceitáveis pela legislação 
pertinente deverá ser solicitada a manutenção corretiva do veículo ou equipamento ou mesmo a 
substituição caso o problema persista.  

Em relação a emissão de material particulado para a atmosfera, deverá realizado durante a execução 
das atividades que resultam em movimentos de terra ou tráfego de veículos e maquinários sobre o solo 
exposto, a umectação das vias sempre que necessário, com a utilização de caminhão pipa e com a 
frequência necessária.  

O transporte de solo, areia e materiais a granel serão realizados com caminhão cobertos por lonas ou 
similares conforme Resolução CONTRAN Nº 441/2013.  

A4.10 Educação sanitária, ambiental e conduta dos trabalhadores  

Deverão ser propostas palestras e capacitação aos trabalhadores, antes do início das obras, abordando 
temas como:  

● Gerenciamento de resíduos sólidos;  
● Medidas mitigadoras e corretivas;  
● Contaminação do Solo;  
● Legislação ambiental;  
● Erosão;  
● Assoreamento;  
● Contato entre trabalhadores e comunidade local;  
● Preservação da Fauna; Preservação da Flora;  
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● Organização, higiene e limpeza;  
● Segurança e Uso de EPI;  
● Outros a serem definidos no decorrer da obra. 

A4.11 Sistema de Atendimento à População  

Para cada PGAS a ser elaborado a empresa responsável deverá implantar um sistema e mecanismo 
para atendimento da população no que se refere a reclamações, queixas, observações e sugestões 
relativas ao item em questão, devendo ser acessível a todos em tempo hábil, ser registrado e dar uma 
resposta e/ou retorno ao reclamante também dentro de prazo aceitável.  

Esse sistema de atendimento deverá ser desenvolvido e apresentado dentro do PGAS, informando 
todos os detalhes para sua concepção e implantação.  

O sistema deverá gerar relatórios mensais, bem como ter mecanismo de avaliação por parte da 
população;  

A4.12 Plano de monitoramento de PGAS  

Deverá ser proposta metodologia para implantação e monitoramento do PGAS, devendo ser proposto 
a utilização de software específico para essa finalidade, com a emissão de relatórios. 
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NOME DO PROGRAMA 

NOME DO SUBPROGRAMA 

OBJETIVO. 

 

IMPACTO AMBIENTAL A 
PREVENIR/MITIGAR/COMPENSAR/ 
REMEDIAR 

COMPONENTE AMBIENTAL 
AFETADO 

LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO: (coordenadas 
georreferenciadas do trecho da obra) 

   

   

   

METODOLOGIA OU ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS 

 

 

 

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO (Incluir linha de base, meta e prazo de 
cumprimento) MEIO DE VERIFICAÇÃO 

  

  

RESPONSÁVEL 

 

RECURSOS APLICADOS 
(técnicos, administrativos, 
materiais e equipamentos)  

PRESSUPOSTO 
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Local e data: [indicar] 
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ANEXO 4 – PLANILHA DE QUANTIDADES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE BANCOS: BDI: 22,00%

SECRETARIA DE OBRAS Encargos: Não Desonerado

OBRA: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

 R$          4.189.498,39 

22,00 %

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

2.439.863,29R$            58,24%

 1   ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO 1    R$         230.961,46  R$              230.961,46 5,51 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1    R$         199.158,48  R$              199.158,48 4,75 %

 1.1.1  CP 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4  R$  49.789,62  R$           49.789,62  R$              199.158,48 4,75 %

 1.2   CANTEIRO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 1    R$           31.802,98  R$                31.802,98 0,76 %

 1.2.1  9416 ORSE
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, 
TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1  R$    1.758,47  R$             2.145,33  R$                  2.145,33 0,05 %

 1.2.2  6096 ORSE

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, 
PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 
50MM - REV 03_10/2022

UN 1  R$       601,68  R$                734,05  R$                     734,05 0,02 %

 1.2.3  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M² 25  R$       467,61  R$                570,48  R$                14.262,00 0,34 %

 1.2.4  I9477 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS 
SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS 4  R$    1.280,98  R$             1.476,71  R$                  5.906,84 0,14 %

 1.2.5  I9478 SEINFRA

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 
VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA 
EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM 
PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 4  R$    1.097,99  R$             1.265,76  R$                  5.063,04 0,12 %

 1.2.6  I9469 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO 
NAVAL - 6,00M X 2,35M

MÊS 4  R$       800,60  R$                922,93  R$                  3.691,72 0,09 %

 2   DEMOLIÇÕES 1    R$         123.278,40  R$              123.278,40 2,94 %

 2.1   PISOS E MEIO FIO 1    R$           91.382,74  R$                91.382,74 2,18 %

 2.1.1  4801 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA M² 605  R$         27,25  R$                  33,25  R$                20.116,25 0,48 %

 2.1.2  7989 ORSE
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO

M² 1355  R$         12,57  R$                  15,34  R$                20.785,70 0,50 %

 2.1.3  97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE 
PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 496  R$         17,36  R$                  21,18  R$                10.505,28 0,25 %

 2.1.4  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 124,24  R$         93,53  R$                114,11  R$                14.177,03 0,34 %

 2.1.5  97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE 
PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 600  R$         17,36  R$                  21,18  R$                12.708,00 0,30 %

 2.1.6  21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 1025,9  R$         10,46  R$                  12,76  R$                13.090,48 0,31 %

 2.2   CARGA E TRANSPORTE 1    R$           31.895,66  R$                31.895,66 0,76 %

 2.2.1  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 494,89  R$           8,86  R$                  10,81  R$                  5.349,76 0,13 %

 2.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8908,02  R$           2,44  R$                    2,98  R$                26.545,90 0,63 %

 3   CONSTRUÇÕES 1    R$      1.757.524,13  R$           1.757.524,13 41,95 %

 3.1   CALÇADAS E CICLOFAIXA 1    R$      1.070.046,62  R$           1.070.046,62 25,54 %

 3.1.1  101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M³ 250,68  R$         14,88  R$                  18,15  R$                  4.549,84 0,11 %

 3.1.2  104738 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M³ 125,34  R$         81,00  R$                  98,82  R$                12.386,10 0,30 %

 3.1.3  105727 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M³ 125,34  R$       176,88  R$                215,79  R$                27.047,12 0,65 %

 3.1.4  100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 250,68  R$           6,87  R$                    8,38  R$                  2.100,70 0,05 %

 3.1.5  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8458,2  R$           2,44  R$                    2,98  R$                25.205,44 0,60 %

 3.1.6  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M² 5013,69  R$           2,80  R$                    3,42  R$                17.146,82 0,41 %

 3.1.7  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M³ 250,68  R$       754,09  R$                919,99  R$              230.623,09 5,50 %

 3.1.8  CPU-152 Próprio

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMBEADO, 
LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENTADO NA 
COR VERMELHO, E=10CM, COMPAC. SUBLEITO, LONA 
PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS (BASE ORSE - 
8906)

M² 1372,22  R$       121,14  R$                147,79  R$              202.800,39 4,84 %

 3.1.9  102805 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

M² 1730,51  R$         58,20  R$                  71,00  R$              122.866,21 2,93 %

 3.1.10  94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M² 3641,47  R$         89,11  R$                108,71  R$              395.864,20 9,45 %

 3.1.11  CPU 153 Próprio

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMBEADO, 
LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENTADO NA 
COR AMARELO, E=10CM, COMPAC. SUBLEITO, LONA 
PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS (BASE ORSE - 
8906)

M² 208,75  R$       115,66  R$                141,11  R$                29.456,71 0,70 %

 3.2   MEIO FIO E ACESSIBILIDADE 1    R$         207.633,42  R$              207.633,42 4,96 %

SINAPI 12/2025 - PARAÍBA; SICRO3 07/2025 - 
PARAÍBA; ORSE 12/2025 - SERGIPE; SEINFRA 
028 - CEARÁ; SIURB 07/2025 SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AV PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL 

PARTE 01 - RECURSO FEDERAL

 Valor Final do Orçamento: 
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 3.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 2610  R$         43,13  R$                  52,62  R$              137.338,20 3,28 %

 3.2.2  CP.008 Próprio
PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (BASE SINAPI 104658)

M² 289,12  R$       137,47  R$                167,71  R$                48.488,32 1,16 %

 3.2.3  102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M² 53,38  R$         26,42  R$                  32,23  R$                  1.720,44 0,04 %

 3.2.4  105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 
FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M² 134,7  R$       122,23  R$                149,12  R$                20.086,46 0,48 %

 3.3   CANTEIROS E ÁREAS VERDES 1    R$         219.615,92  R$              219.615,92 5,24 %

 3.3.1  2394 ORSE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
PREPARADA

M³ 87,14  R$       228,20  R$                278,40  R$                24.259,78 0,58 %

 3.3.2  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M² 871,4  R$         20,57  R$                  25,10  R$                21.872,14 0,52 %

 3.3.3  101090 SINAPI
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

M² 600  R$       237,00  R$                289,14  R$              173.484,00 4,14 %

 3.4   REVESTIMENTO ASFÁLTICO 1    R$         243.532,43  R$              243.532,43 5,81 %

 3.4.1  4011212 SICRO3
VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO

M² 2511,63  R$           0,08  R$                    0,10  R$                     251,16 0,01 %

 3.4.2  100969 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 33,9  R$           2,28  R$                    2,78  R$                       94,24 0,00 %

 3.4.3  CP UN 05 Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. (BASE SINAPI 96402)

M² 2511,63  R$           2,90  R$                    3,54  R$                  8.891,17 0,21 %

 3.4.4  100987 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 125,58  R$         10,23  R$                  12,48  R$                  1.567,24 0,04 %

 3.4.5  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2260,44  R$           2,44  R$                    2,98  R$                  6.736,11 0,16 %

 3.4.6  95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 125,58  R$    1.475,07  R$             1.799,59  R$              225.992,51 5,39 %

 3.5   EQUIPAMENTO DIVERSOS 1    R$           16.695,74  R$                16.695,74 0,40 %

 3.5.1  103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE 
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 
DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

UN 7  R$    1.286,62  R$             1.569,68  R$                10.987,76 0,26 %

 3.5.2  C. PROPRIA 31 Próprio BANCO EM CONCRETO E MADEIRA - PADRÃO SECOB. UN 6  R$       779,78  R$                951,33  R$                  5.707,98 0,14 %

 4   ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS 1    R$           73.424,04  R$                73.424,04 1,75 %

 4.1  CP.U - 153 Próprio
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTURURA DE AÇO 
GALVANIZADO

UN 4  R$  15.045,91  R$           18.356,01  R$                73.424,04 1,75 %

 5   QUIOSQUE PADRÃO 1    R$         112.839,60  R$              112.839,60 2,69 %

 5.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1    R$             2.544,00  R$                  2.544,00 0,06 %

 5.1.1  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 32  R$         65,16  R$                  79,50  R$                  2.544,00 0,06 %

 5.2   INFRAESTRUTURA 1    R$           21.839,06  R$                21.839,06 0,52 %

 5.2.1   FUNDAÇÃO 1    R$             9.468,00  R$                  9.468,00 0,23 %

 5.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³ 21,73  R$         84,34  R$                102,89  R$                  2.235,80 0,05 %

 5.2.1.2  CP.01 Próprio CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 21,73  R$         12,79  R$                  15,60  R$                     338,99 0,01 %

 5.2.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 488,92  R$           2,44  R$                    2,98  R$                  1.456,98 0,03 %

 5.2.1.4  103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_08/2022

M³ 6  R$       527,66  R$                643,75  R$                  3.862,50 0,09 %

 5.2.1.5  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL 
DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M³ 1,9  R$       678,92  R$                828,28  R$                  1.573,73 0,04 %

 5.2.2   SAPATAS 1    R$             2.615,76  R$                  2.615,76 0,06 %

 5.2.2.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M² 3,23  R$         40,64  R$                  49,58  R$                     160,14 0,00 %

 5.2.2.2  102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,81  R$       675,22  R$                823,77  R$                     667,25 0,02 %

 5.2.2.3  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M³ 0,81  R$       299,43  R$                365,30  R$                     295,89 0,01 %

 5.2.2.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 51,3  R$           8,37  R$                  10,21  R$                     523,77 0,01 %

 5.2.2.5  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 5,4  R$       147,04  R$                179,39  R$                     968,71 0,02 %

 5.2.3   CINTAMENTO 1    R$             9.755,30  R$                  9.755,30 0,23 %

 5.2.3.1  102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,77  R$       675,22  R$                823,77  R$                  1.458,07 0,03 %

 5.2.3.2  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M³ 1,77  R$       299,43  R$                365,30  R$                     646,58 0,02 %

 5.2.3.3  92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 26,2  R$           9,09  R$                  11,09  R$                     290,56 0,01 %

 5.2.3.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 71  R$           8,37  R$                  10,21  R$                     724,91 0,02 %

 5.2.3.5  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 60,15  R$           9,15  R$                  11,16  R$                     671,27 0,02 %

 5.2.3.6  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 24,94  R$       147,04  R$                179,39  R$                  4.473,99 0,11 %

 5.2.3.7  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M² 24,94  R$         48,97  R$                  59,74  R$                  1.489,92 0,04 %

 5.3   SUPERESTRUTURA 1    R$           15.918,26  R$                15.918,26 0,38 %

 5.3.1   PILARES 1    R$             8.251,94  R$                  8.251,94 0,20 %

 5.3.1.1  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

M³ 1,29  R$       980,58  R$             1.196,31  R$                  1.543,24 0,04 %
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 5.3.1.2  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 111,3  R$           8,37  R$                  10,21  R$                  1.136,37 0,03 %

 5.3.1.3  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 34,7  R$           9,15  R$                  11,16  R$                     387,25 0,01 %

 5.3.1.4  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M² 27  R$       157,41  R$                192,04  R$                  5.185,08 0,12 %

 5.3.2   VIGAS 1    R$             4.576,37  R$                  4.576,37 0,11 %

 5.3.2.1  103683 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 1,07  R$    1.279,68  R$             1.561,21  R$                  1.670,49 0,04 %

 5.3.2.2  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022

KG 4,3  R$           9,19  R$                  11,21  R$                       48,20 0,00 %

 5.3.2.3  92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 40,5  R$           9,09  R$                  11,09  R$                     449,15 0,01 %

 5.3.2.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 18,1  R$           8,37  R$                  10,21  R$                     184,80 0,00 %

 5.3.2.5  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

KG 22,9  R$           9,15  R$                  11,16  R$                     255,56 0,01 %

 5.3.2.6  92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M² 15,25  R$       105,79  R$                129,06  R$                  1.968,17 0,05 %

 5.3.3   LAJE 1    R$             3.089,95  R$                  3.089,95 0,07 %

 5.3.3.1  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M² 13,65  R$       185,55  R$                226,37  R$                  3.089,95 0,07 %

 5.4   ELEVAÇÃO 1    R$           10.892,77  R$                10.892,77 0,26 %

 5.4.1  103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 
CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 61,94  R$       144,15  R$                175,86  R$                10.892,77 0,26 %

 5.5   REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 1    R$           15.316,11  R$                15.316,11 0,37 %

 5.5.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M² 123,88  R$           4,44  R$                    5,42  R$                     671,43 0,02 %

 5.5.2  CP.02 Próprio
CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 
1:3 (CIMENTO / AREIA)

M² 16,25  R$         15,59  R$                  19,02  R$                     309,08 0,01 %

 5.5.3  87549 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M² 123,88  R$         24,87  R$                  30,34  R$                  3.758,52 0,09 %

 5.5.4  CP UN 01 Próprio

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. (BASE SINAPI 90409)

M² 16,25  R$         38,95  R$                  47,52  R$                     772,20 0,02 %

 5.5.5  87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M² 46,35  R$         76,67  R$                  93,54  R$                  4.335,58 0,10 %

 5.5.6  CP UN 02 Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. (BASE SINAPI 
99198)

M² 61,8  R$         72,54  R$                  88,50  R$                  5.469,30 0,13 %

 5.6   COBERTA 1    R$             7.293,14  R$                  7.293,14 0,17 %

 5.6.1  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M² 37,96  R$         40,51  R$                  49,42  R$                  1.875,98 0,04 %

 5.6.2  92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 37,96  R$         79,76  R$                  97,31  R$                  3.693,89 0,09 %

 5.6.3  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M² 14,55  R$         71,61  R$                  87,36  R$                  1.271,09 0,03 %

 5.6.4  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M² 2,74  R$       135,27  R$                165,03  R$                     452,18 0,01 %

 5.7   ESQUADRIAS 1    R$             9.797,47  R$                  9.797,47 0,23 %

 5.7.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 
COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M² 5,67  R$       764,17  R$                932,29  R$                  5.286,08 0,13 %

 5.7.2  12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22

M² 4,53  R$       358,55  R$                437,43  R$                  1.981,56 0,05 %

 5.7.3  12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22

M² 1,42  R$       358,55  R$                437,43  R$                     621,15 0,01 %

 5.7.4  12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22

M² 2,36  R$       358,55  R$                437,43  R$                  1.032,33 0,02 %

 5.7.5  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 0,18  R$       709,20  R$                865,22  R$                     155,74 0,00 %

 5.7.6  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 13,18  R$         27,80  R$                  33,92  R$                     447,07 0,01 %

 5.7.7  CP UN 03 Próprio
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. (BASE SINAPI 93182)

M 3  R$         47,64  R$                  58,12  R$                     174,36 0,00 %

 5.7.8  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 3  R$         27,10  R$                  33,06  R$                       99,18 0,00 %

 5.8   PISO 1    R$             5.757,06  R$                  5.757,06 0,14 %

 5.8.1  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 10,29  R$           3,31  R$                    4,04  R$                       41,57 0,00 %

 5.8.2  00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 
TRANSPORTE ATE 10 KM)

M³ 10,29  R$         54,26  R$                  62,55  R$                     643,64 0,02 %

 5.8.3  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,47  R$       421,43  R$                514,14  R$                     755,79 0,02 %

 5.8.4  98681 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 29,4  R$         35,83  R$                  43,71  R$                  1.285,07 0,03 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

G
U

S
T

A
V

O
 U

LI
S

S
E

S
 D

A
 L

U
Z

 B
A

R
R

O
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/E

6F
C

-C
D

76
-E

68
0-

2A
00

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

6F
C

-C
D

76
-E

68
0-

2A
00

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
A

B
 M

A
C

H
A

D
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

pi
na

gr
an

de
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

56
4-

E
C

8F
-3

3B
8-

B
5E

0 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
56

4-
E

C
8F

-3
3B

8-
B

5E
0

Impresso por convidado em 21/07/2026 09:32. Validação: C3C0.748A.FD0C.0806.F418.0E77.F3D4.7822. 
Edital da Licitação. Doc. 87417/26. Data: 16/07/2026 09:56. Responsável: Liara Lira da Costa.

219

219



 5.8.5  87247 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M² 14,55  R$         70,74  R$                  86,30  R$                  1.255,67 0,03 %

 5.8.6  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M² 14,85  R$         97,99  R$                119,55  R$                  1.775,32 0,04 %

 5.9   PINTURA 1    R$             1.826,76  R$                  1.826,76 0,04 %

 5.9.1  CP.03 Próprio

PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 
LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO 
SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 
DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL REV

M² 28,7  R$         52,17  R$                  63,65  R$                  1.826,76 0,04 %

 5.10   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1    R$             4.932,79  R$                  4.932,79 0,12 %

 5.10.1  CP UN 04 Próprio

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. (BASE SINAPI 89957)

UN 7  R$       135,02  R$                164,72  R$                  1.153,04 0,03 %

 5.10.2  CP.04 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, 
ETC...)

PT 4  R$         79,50  R$                  96,99  R$                     387,96 0,01 %

 5.10.3  CP.06 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, 
ETC...)

PT 1  R$       133,84  R$                163,28  R$                     163,28 0,00 %

 5.10.4  CP.07 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
DE Ø 75 MM

PT 1  R$       173,54  R$                211,72  R$                     211,72 0,01 %

 5.10.5  CP.05 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

PT 1  R$       116,57  R$                142,22  R$                     142,22 0,00 %

 5.10.6  98104 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1  R$       366,73  R$                447,41  R$                     447,41 0,01 %

 5.10.7  104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 
150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  R$         72,12  R$                  87,99  R$                     175,98 0,00 %

 5.10.8  97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2  R$       185,05  R$                225,76  R$                     451,52 0,01 %

 5.10.9  97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 1  R$       566,69  R$                691,36  R$                     691,36 0,02 %

 5.10.10  97741 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1  R$       166,30  R$                202,89  R$                     202,89 0,00 %

 5.10.11  95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1  R$       171,23  R$                208,90  R$                     208,90 0,00 %

 5.10.12  102622 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS 
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1  R$       570,91  R$                696,51  R$                     696,51 0,02 %

 5.11   LOUÇAS E METAIS 1    R$             5.794,05  R$                  5.794,05 0,14 %

 5.11.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  R$       507,23  R$                618,82  R$                     618,82 0,01 %

 5.11.2  2033 ORSE PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR UN 1  R$         63,01  R$                  76,87  R$                       76,87 0,00 %

 5.11.3  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  R$       337,08  R$                411,24  R$                  1.233,72 0,03 %

 5.11.4  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  R$       150,02  R$                183,02  R$                     183,02 0,00 %

 5.11.5  93442 SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  R$    1.284,51  R$             1.567,10  R$                  1.567,10 0,04 %

 5.11.6  00011692 SINAPI
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE 
BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 
*3* CM (SEM FUROS)

M² 3  R$       501,18  R$                577,76  R$                  1.733,28 0,04 %

 5.11.7  89986 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3  R$         88,15  R$                107,54  R$                     322,62 0,01 %

 5.11.8  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1  R$         48,05  R$                  58,62  R$                       58,62 0,00 %

 5.12   CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1    R$             1.713,23  R$                  1.713,23 0,04 %

 5.12.1  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 3,24  R$         83,98  R$                102,46  R$                     331,97 0,01 %

 5.12.2  89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1  R$         36,61  R$                  44,66  R$                       44,66 0,00 %

 5.12.3  9377 ORSE
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, 
P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM

M 8  R$         50,57  R$                  61,70  R$                     493,60 0,01 %

 5.12.4  11335 ORSE CAIXA DE ESPUMA  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 1  R$       690,98  R$                843,00  R$                     843,00 0,02 %

 5.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1    R$             7.612,76  R$                  7.612,76 0,18 %

 5.13.1  641 ORSE
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO 
DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"

UN 10  R$       245,78  R$                299,85  R$                  2.998,50 0,07 %

 5.13.2  3398 ORSE
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM 
PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO 
EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO

PT 6  R$       276,03  R$                336,76  R$                  2.020,56 0,05 %

 5.13.3  101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$         91,88  R$                112,09  R$                     112,09 0,00 %

 5.13.4  12901 ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA 
FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW 
BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.

UN 10  R$       127,13  R$                155,10  R$                  1.551,00 0,04 %

 5.13.5  12095 ORSE LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU UN 10  R$         22,40  R$                  27,33  R$                     273,30 0,01 %

 5.13.6  337 ORSE
QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM 
CAIXA EM NORIL

UN 1  R$       277,56  R$                338,62  R$                     338,62 0,01 %

 5.13.7  9193 ORSE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM 
PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO 
TELHADO

UN 1  R$       261,22  R$                318,69  R$                     318,69 0,01 %
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 5.14   DIVERSOS 1    R$             1.602,14  R$                  1.602,14 0,04 %

 5.14.1  10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 2,16  R$       556,05  R$                678,38  R$                  1.465,30 0,03 %

 5.14.2  2450 ORSE LIMPEZA GERAL M² 42,63  R$           2,63  R$                    3,21  R$                     136,84 0,00 %

 6   ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1    R$         106.595,51  R$              106.595,51 2,54 %

 6.1   POSTES EXISTENTES 1    R$           14.822,18  R$                14.822,18 0,35 %

 6.1.1  9063060 SIURB
RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE 
FIXAÇÃO

UN 13  R$       298,81  R$                364,55  R$                  4.739,15 0,11 %

 6.1.2  9073060 SIURB
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE 
FIXAÇÃO

UN 12  R$       454,53  R$                554,53  R$                  6.654,36 0,16 %

 6.1.3  5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 10,4  R$       270,23  R$                329,68  R$                  3.428,67 0,08 %

 6.2   POSTES NOVOS 1    R$           91.773,33  R$                91.773,33 2,19 %

 6.2.1  102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M³ 12,16  R$           6,62  R$                    8,08  R$                       98,25 0,00 %

 6.2.2  93367 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M³ 6,08  R$         22,57  R$                  27,54  R$                     167,44 0,00 %

 6.2.3  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 7,6  R$           8,86  R$                  10,81  R$                       82,16 0,00 %

 6.2.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 136,8  R$           2,44  R$                    2,98  R$                     407,66 0,01 %

 6.2.5  103491 SINAPI

CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL 
NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M³ 6,08  R$       605,56  R$                738,78  R$                  4.491,78 0,11 %

 6.2.6  CP.U-154 Próprio
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 
FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (BASE SINAPI 100620)

UN 19  R$    2.787,61  R$             3.400,88  R$                64.616,72 1,54 %

 6.2.7  101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W 
ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS

UN 12  R$       336,40  R$                410,41  R$                  4.924,92 0,12 %

 6.2.8  3328 ORSE FORNECIMENTO DE ESTRIBO PARA ALÇA 2 AWG UN 19  R$         34,00  R$                  41,48  R$                     788,12 0,02 %

 6.2.9  3269 ORSE
FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO 
MULTIPLEX 2 AWG

UN 76  R$         12,00  R$                  14,64  R$                  1.112,64 0,03 %

 6.2.10  101637 SINAPI

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO 
EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS

UN 12  R$       134,97  R$                164,66  R$                  1.975,92 0,05 %

 6.2.11  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 760  R$         12,18  R$                  14,86  R$                11.293,60 0,27 %

 6.2.12  9003022 SIURB
CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, 
ANTICHAMA - 4,0MM2

M 266  R$           5,59  R$                    6,82  R$                  1.814,12 0,04 %

 7   AJUSTE BOCAS DE LOBO 1    R$           35.240,15  R$                35.240,15 0,84 %

 7.1  97961 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 4  R$    2.600,28  R$             3.172,34  R$                12.689,36 0,30 %

 7.2  97957 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 5  R$    2.760,79  R$             3.368,16  R$                16.840,80 0,40 %

 7.3  97956 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 3  R$    1.560,11  R$             1.903,33  R$                  5.709,99 0,14 %

1.749.635,10R$            41,76%

8   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 1    R$         106.910,04  R$              106.910,04 2,55 %

8.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1    R$           99.579,24  R$                99.579,24 2,38 %

8.1.1  CP 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 2  R$  49.789,62  R$           49.789,62  R$                99.579,24 2,38 %

8.2   CANTEIRO DE OBRAS 1    R$             7.330,80  R$                  7.330,80 0,17 %

8.2.1  I9477 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS 
SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS 2  R$    1.280,98  R$             1.476,71  R$                  2.953,42 0,07 %

8.2.2  I9478 SEINFRA

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 
VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA 
EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM 
PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 2  R$    1.097,99  R$             1.265,76  R$                  2.531,52 0,06 %

8.2.3  I9469 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO 
NAVAL - 6,00M X 2,35M

MÊS 2  R$       800,60  R$                922,93  R$                  1.845,86 0,04 %

9   DEMOLIÇÕES 1    R$         143.635,60  R$              143.635,60 3,43 %

9.1   PISOS E MEIO FIO 1    R$         112.015,14  R$              112.015,14 2,67 %

9.1.1  4801 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA M² 1459,39  R$         27,25  R$                  33,25  R$                48.524,72 1,16 %

9.1.2  7989 ORSE
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO

M² 1604,85  R$         12,57  R$                  15,34  R$                24.618,40 0,59 %

9.1.3  97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE 
PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 666,53  R$         17,36  R$                  21,18  R$                14.117,11 0,34 %

9.1.4  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 47,68  R$         93,53  R$                114,11  R$                  5.440,76 0,13 %

9.1.5  96001 SINAPI
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA 
VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM 
LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

M² 189,34  R$           7,62  R$                    9,30  R$                  1.760,86 0,04 %

9.1.6  21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 1375,65  R$         10,46  R$                  12,76  R$                17.553,29 0,42 %

9.2   CARGA E TRANSPORTE 1    R$           31.620,46  R$                31.620,46 0,75 %

9.2.1  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 490,62  R$           8,86  R$                  10,81  R$                  5.303,60 0,13 %

9.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8831,16  R$           2,44  R$                    2,98  R$                26.316,86 0,63 %

PARTE 02 - RECURSO FONPLATA
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10   CONSTRUÇÕES 1    R$      1.425.665,42  R$           1.425.665,42 34,03 %

10.1   CALÇADAS 1    R$         783.532,68  R$              783.532,68 18,70 %

10.1.1  101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M³ 227,31  R$         14,88  R$                  18,15  R$                  4.125,68 0,10 %

10.1.2  104738 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M³ 113,65  R$         81,00  R$                  98,82  R$                11.230,89 0,27 %

10.1.3  105727 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M³ 113,65  R$       176,88  R$                215,79  R$                24.524,53 0,59 %

10.1.4  100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 227,3  R$           6,87  R$                    8,38  R$                  1.904,77 0,05 %

10.1.5  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7671,38  R$           2,44  R$                    2,98  R$                22.860,71 0,55 %

10.1.6  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M² 4546,18  R$           2,80  R$                    3,42  R$                15.547,94 0,37 %

10.1.7  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M³ 227,31  R$       754,09  R$                919,99  R$              209.122,93 4,99 %

10.1.8  94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M² 4546,18  R$         89,11  R$                108,71  R$              494.215,23 11,80 %

10.2   MEIO FIO E ACESSIBILIDADE 1    R$         146.351,77  R$              146.351,77 3,49 %

10.2.1  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1700  R$         43,13  R$                  52,62  R$                89.454,00 2,14 %

10.2.2  CP.008 Próprio
PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (BASE SINAPI 104658)

M² 195,62  R$       137,47  R$                167,71  R$                32.807,43 0,78 %

10.2.3  105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 
FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M² 161,55  R$       122,23  R$                149,12  R$                24.090,34 0,58 %

10.3   CANTEIROS E ÁREAS VERDES 1    R$           38.955,26  R$                38.955,26 0,93 %

10.3.1  2394 ORSE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
PREPARADA

M³ 73,58  R$       228,20  R$                278,40  R$                20.484,67 0,49 %

10.3.2  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M² 735,88  R$         20,57  R$                  25,10  R$                18.470,59 0,44 %

10.4   REVESTIMENTO ASFÁLTICO 1    R$         452.116,67  R$              452.116,67 10,79 %

10.4.1  4011212 SICRO3
VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO

M² 4662,87  R$           0,08  R$                    0,10  R$                     466,29 0,01 %

10.4.2  100969 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 61,94  R$           2,28  R$                    2,78  R$                     172,19 0,00 %

10.4.3  CP UN 05 Próprio
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. (BASE SINAPI 96402)

M² 4662,87  R$           2,90  R$                    3,54  R$                16.506,56 0,39 %

10.4.4  100987 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 233,14  R$         10,23  R$                  12,48  R$                  2.909,59 0,07 %

10.4.5  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4196,52  R$           2,44  R$                    2,98  R$                12.505,63 0,30 %

10.4.6  95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M³ 233,14  R$    1.475,07  R$             1.799,59  R$              419.556,41 10,01 %

10.5   EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1    R$             4.709,04  R$                  4.709,04 0,11 %

10.5.1  103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE 
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 
DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

UN 3  R$    1.286,62  R$             1.569,68  R$                  4.709,04 0,11 %

11   ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS 1    R$           73.424,04  R$                73.424,04 1,75 %

11.1  CP.U - 153 Próprio
ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTURURA DE AÇO 
GALVANIZADO

UN 4  R$  15.045,91  R$           18.356,01  R$                73.424,04 1,75 %
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Papel: Parte
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Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias**

Alíquota

1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil Adotada (%)

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%

Seguro + Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%

Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%

Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%

ISS BRUTO

6%

50% M.O

0,65% 3,00% 3,00%

AC = Taxa da somatória das despesas indiretas: admin

S = Taxa representativa do Seguro do Empreendimento  - S = (SEGURO)

R = Taxa representativa de riscos do Empreendimento (imprevistos) - R = (RISCO)

G = Taxa representativa das Garantias do Empreendimento - G = (GARANTIAS)

L = Taxa representativa do lucro - L = (LUCRO/REMUNERAÇÃO);

DF = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - DF = (DESP. FINANCEIRAS)

I = Taxa representativa da indicencia de impostos - I

FÓRMULA DO BDI:

22,00%

CPRB 3,60%

I = 10,25%

26,89%

REFERÊNCIAS

ITENS
Intervalo de admissibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

COMPOSIÇÃO DO BDI - AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

IMPOSTOS INCIDENTES
PIS COFINS

I = 6,65%

III - Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em 

tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante, 

conforme determinação contida na Súmula nº 254/2010 (TCU);

IV - É considerado o BDI correspondente ao orçamento (desonerado ou não desonerado) resultante mais vantajoso para a 

instituição.

**Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias 

e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrÂneas (inclusive para metropolitanos), 

pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; 

construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com 

pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do 

CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de 

veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO = 

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015)

BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO = 

I - O percentual do BDI foi norteado pelo Acórdão nº. 2622/2013-Plenário/TCU;

II - Lei nº 13.161/2015: CPRB de 4,50% com desoneração e 0,00% sem desoneração

𝐵𝐷𝐼 % = 1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)(1 − 𝐼) − 1
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Para "Fornecimento de Materiais e Equipamentos"

Alíquota

1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil Adotada (%)

Administração Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%

Seguro + Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%

Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%

Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%

PIS COFINS ISS BRUTO
ISS (50% incidência de 

M.O)

0,65% 3,00% 0,00% 0,00%

I = 

AC = Taxa da somatória das despesas indiretas: admin

S = Taxa representativa do Seguro do Empreendimento  - S = (SEGURO)

R = Taxa representativa de riscos do Empreendimento (imprevistos) - R = (RISCO)

G = Taxa representativa das Garantias do Empreendimento - G = (GARANTIAS)

L = Taxa representativa do lucro - L = (LUCRO/REMUNERAÇÃO);

DF = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - DF = (DESP. FINANCEIRAS)

I = Taxa representativa da indicencia de impostos - I 

FÓRMULA DO BDI:

15,28%

ITENS
Intervalo de admissibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL 

COMPOSIÇÃO DO BDI - AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

IMPOSTOS INCIDENTES

3,65%

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO = 

𝐵𝐷𝐼 % = 1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)(1 − 𝐼) − 1
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 Seção 11 – Anexos 

 ANEXO 5 - PRANCHAS 

 Link para acesso às pranchas em PDF e DWG: 

PRANCHAS

 159 
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 Seção 11 – Anexos 

 ANEXO 6 - PROJETO EXECUTIVO 

 Link para acesso ao Projeto Executivo: 

PROJETO EXECUTIVO

 160 
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