ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

DISPENSA N° 08.006.2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2025

ATO DE RATIFICACAO

Considerando o que consta dos autos do Processo N° 143/2025, cujo objeto € a
“CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE NIVELAMENTO DE
TAMPAO DE POCO DE VISITA E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
EM PMF NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB”, em favor da empresa
RENCON LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 46.866.341/0001-45, no valor de R$ 81.842,00
(oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais), com fundamento no artigo 75, inciso
I, da LEI FEDERAL N° 14.133/21, conforme parecer da Assessoria Juridica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretario de Obras

DISPENSA N¢08.006/2025
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ESTADO DA PARATBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

DISPENSA N° 08.006/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2025

AVISO DE RATIFICACAO

O SECRETARIO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA
GRANDE, em observancia aos requisitos previstos na legislacdo pertinente, RATIFICA A
DISPENSA N° 08.006/2025, cujo objeto é a “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA E
REPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF NO MUNICIPIO DE
CAMPINA GRANDE - PB”, em favor da empresa RENCON LTDA, inscrita no CNPJ
sob n° 46.866.341/0001-45, no valor de R$ 81.842,00 (oitenta e um mil, oitocentos e
quarenta e dois reais), com fundamento no artigo 75, inciso I, da LEI FEDERAL N°
14.133/21, conforme parecer da Assessoria Juridica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretario de Obras

DISPENSA N¢ 08.006/2025
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 88D7-6A6C-2B0OF-60D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

« JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 09/05/2025 09:59:03 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:
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Instrumentos de Plancjamento da Contratagao: DFD, ETP,
MGRC e TR/PB (NLLC: L14133/2021) para 6 servidores da
Secretaria Municipal de Educagdo de Campina Grande, Estado
da Paraiba, oriundo da inexigibilidade com a pessoa empresa
ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNP]
n°32.632.083/0001-28:

Gestor: PATRICIO NATANAEL DA SILVA ALVARO,
assessor técnico, CPF n°: 098.xxx.174-55;
Fiscal: IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA,
assessora técnica, CPF n®: 109.xxx.524-7.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagio.
Registre-se, Publique-se ¢ Cumpra-se.
ANA NERY CARVALHO DE PAULA

Diretora Administrativa Financeira

PORTARIA N° 650/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 06.006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 283/2025
AVISO DE RATIFICACAO

O SECRETARIO DE EDUCACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, em observancia aos
requisitos previstos na legislagdo pertinente, RATIFICA A
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 06.006/2025, cujo
objeto ¢ a CONTRATACAO DO PROFESSOR PAULO
VITOR BISPO PARA MINISTRAR A PALESTRA
"COMUNICACAO DIGITAL E CRIATIVIDADE", NO
SEMINARIO DE FORMACAO DA EQUIPE DE
COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO PROMOVIDO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA
PARAIBA, em favor da empresa CONFRARIA 88 SERVICOS
DE COMUNICACAO LTDA, inscrita no CNP] sob N°
20.345.747/0001-99, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com fundamento no Art. 74, II,’f", da Lei Federal N°
14.133/21, conforme Parecer da Assessoria Juridica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

RAYMUNDO ASFORA NETO

Secretario de Educacao

SECRETARIA DE OBRAS

DISPENSA N° 08.006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2025
AVISO DE RATIFICACAO

O SECRETARIO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINA GRANDE, em observincia aos requisitos
previstos na legislacdo pertinente, RATIFICA A DISPENSA N°
08.006/2025, cujo objeto é a “CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DE NIVELAMENTO DE
TAMPAO DE POCO DE VISITA E REPOSICAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF NO MUNICIPIO DE
CAMPINA GRANDE - PB”, em favor da empresa RENCON
LTDA, inscrita no CNP]J sob n® 46.866.341/0001-45, no valor
de R$ 81.842,00 (oitenta ¢ um mil, oitocentos e quarenta e dois
reais), com fundamento no artigo 75, inciso I, da LEIl FEDERAL
N°14.133/21, conforme parecer da Assessoria Juridica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

Secretario de Obras

DISPENSA N° 08.006.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2025
ATO DE RATIFICA(;AO

Considerando o que consta dos autos do Processo N° 143/2025,
cujo objeto ¢ a “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO
DE VISITA E REPOSICAO DE PAVIMENTA(;AO
ASFALTICA EM PMF NO MUNICIPIO DE CAMPINA
GRANDE - PB”, em favor da empresa RENCON LTDA,
inscrita no CNPJ sob n°® 46.866.341/0001-45, no valor de R$
81.842,00 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais),
com fundamento no artigo 75, inciso I, da LEI FEDERAL N°
14.133/21, conforme parecer da Assessoria Juridica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

Secretario de Obras
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 01 AO
CONTRATO N° 2.08.030/2024/SECOB/PMCG,
ORIGINADO DA CONCORRENCIA N° 9.08.05/2024
PARTES: SECOB/VIPETRO CONSTRUCOES  E
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. OBJETO
CONTRATUAL: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CANALIZACAO E URBANIZACAO DA TERCEIRA
ETAPA DO CANAL DE BODOCONGO COM
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE SUAS
VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA
O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALCADAS E
CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE
COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINACAO
PUBLICA,NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
PROJETO BASICO , NO MUNICIPIO DE CAMPINA
GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO:
REMANEJAMENTO/REPLANILHAMENTO DE  ITENS,
COM ACRESCIMOS E DECRESCIMOS DO PROJETO
BASICO, SEM REPERCUSSAO FINANCEIRA
,ORCAMENTARIA E ALTERACAO DE
SERVICOS;FUNDAMENTO LEGAL: COM FULCRO NO
ART. 104, INCISO I, ART.124,INCISO I,ALINEA “A” DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021.,SIGNATARIOS: JOAB KLEBER
LUCENA MACHADO E FRANCISCO VILMAR PEREIRA
DATA DE ASSINATURA: 08 DE MAIO DE 2025.

SECRETARIA DE SAUDE
EXTRATO DE ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo N° 002 Ao Contrato N°
16318/2023/Sms/Pmcg  Oriundo Da Inexigibilidade De
Licitagio N°. 16138/2023. Partes: Sms/Pmcg E Laboratorio
Paraibano De Analises Clinicas Ltda (Lapac). Objeto Contratual:
Compra De Servigos De Média E Alta Complexidade
Ambulatorial ~ (Diagnostico Por Anatomia Patologica E
Citopatologia) Conforme 6° Resultado Do Chamamento Publico
N° 16001/2022. Objeto Do Aditivo: Prorrogacio Contratual
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1.1 Codigo Fonte
Composigao 11912 ORSE
Item Codigo Banco
Insumo 12749 ORSE
Insumo 12750 ORSE
Composi¢ao 10599 ORSE
Composicao 88298 SINAPI
Item Codigo Fonte
Insumo 00037370 = SINAPI
Insumo 00941 ORSE
Insumo 10362 ORSE
Insumo 00043488 = SINAPI
Insumo 4729 ORSE
Insumo 00043464  SINAPI
Insumo 2378 ORSE
Insumo 12750 ORSE
Insumo 00037371 = SINAPI
Insumo 10492 ORSE
Insumo 10596 ORSE
Insumo 00037373 = SINAPI
Insumo 12749 ORSE
Insumo 00004257 = SINAPI
Insumo 10761 ORSE
Insumo 00012894 ORSE

/SINAPI
Insumo 10599 ORSE
Insumo 4728 ORSE
Insumo 00012895 ORSE

/SINAPI
Insumo 00037372 = SINAPI
Insumo 1651 ORSE
Insumo 158 ORSE
Insumo 00012892 ORSE

/SINAPI
Insumo 10517 ORSE
Insumo 00002711  ORSE

/SINAPI
Insumo 00012893  ORSE

/SINAPI
Insumo 10788 ORSE

Obra

Nivelamento de tampao de poco de visita e reposicao
de pavimentagéo asfaltica em PMF - Noturno - unitario ORSE - 10/2024 - Sergipe

ian/25

Planilha Orcamentaria com composicdes de custo

SERVICOS PRELIMINARES

Corte em pavimento de asfalto/concreto, com maquina e

Descricao

disco diamantado - Rev 01

Descricao

Bancos

SINAPI - 11/2024 - Paraiba

SEINFRA - 028 - Ceara

Tipo
Demolicdes / Remogdes

Tipo

Aluguel de Maquina de corte em asfalto/concreto utilizando Equipamento

disco diamantado diam. 350 mm (n&o inclui o disco)

Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam.

350mm (utilizac&o 1.000,0m)

Encargos Complementares - Marteleteiro

Material

Provisérios

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM SEDI - SERVICOS

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Fardamento com mangas curta

Seguro de vida e acidente em grupo

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Marreta 1 kg com cabo

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
Vale transporte

Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam.

350mm (utilizac&o 1.000,0m)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Cesta Basica
Protetor auricular

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Aluguel de Maquina de corte em asfalto/concreto utilizando
disco diamantado diam. 350 mm (n&o inclui o disco)

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO

(HORISTA)

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com

manteiga)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz

(amarela ou azul)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Talhadeira chata 10"

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de

polietileno, sem jugular (classe b)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Oculos branco protegaoProtetor auricular
Almocgo (Participagao do empregador)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Exames admissionais/demissionais (checkup)
Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com

camara

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho

acolchoado
P4 quadrada

DIVERSOS

Detalhamento de Calculo ORSE

Tipo
Material

Material
Servigos
Material

Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material

Equipamento

Mao de Obra
Servicos
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material

Servicos
Material

Material

Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

B.D.l
29,97%

Und

Und

un

Und

un

un

un

un

un

un

un

un
un

un
un

un

H

pr
un

par

cj
un

par

un

LS =>

Quant. =>

Quant.
1,0000000

Quant.
0,1250000

0,0050000

0,1500000
0,1500000

Quant.
0,1500000

0,0002250
0,0006750
0,1500000

0,0000150
0,1500000

0,0141150
0,0050000

0,1500000

0,0006750
0,0006750
0,1500000

0,1250000

0,1514355
0,0152700
0,0000300

0,0002700
0,0000450
0,0000900

0,1500000

0,0001200
0,0152700
0,0003450

0,0000600
0,0000300

0,0001200

0,0000300
0,00

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de
obra, de acordo com as bases.

Valor Unit
14,66

Valor Unit
80,00

402,48

3,79
14,45

Valor Unit
1,04

190,77
12,54
0,86

37,80
0,01

4,50
402,48

0,77

190,00
4,90
0,01

80,00

10,33
5,00
17,48

18,00
18,58
13,45

1,34

6,70
14,00
12,10

300,00
163,00

64,56

36,90
MO com LS =>

Valor com BDI =>

4,00

Preco Total =>

95,00
Total
14,66

Total

Total
0,15

0,04
0,00
0,12

0,00
0,00

0,06
2,01

0,11

0,12
0,00
0,00

10,00

1,56
0,07
0,00

0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,21
0,00 O
=
001 £
0,00

0,00 &
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1.2 Codigo Fonte Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo C030049-1 CAGEPA SINALIZAGCAO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADO EM SEDI - SERVIGOS M 1,0000000 3,62 3,62
SEINFRA-CE C2949 DIVERSOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0600000 18,08 1,08
Aucxiliar DIVERSOS
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS H 0,0600000 22,78 1,36
Aukxiliar DIVERSOS
Insumo 00000029  Préprio LAMPADA INCANDESCENTE 100W Material UN 0,0090000 4,47 0,04
Insumo 00014250  SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, Franquia KWH 0,2400000 0,77 0,18
RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
Insumo 00004815  SINAPI BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS Material UN 0,0090000 7,77 0,06
Insumo 00000939  SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM Material M 0,3000000 2,93 0,87
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA Material UN 0,0090000 2,65 0,02
LAMPADAS
Insumo 00021127  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, Material UN 0,0030000 3,40 0,01
EM ROLO DE 19 MM X5 M
MO sem LS => 1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82
Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 4,70
Quant. => 4,00 Preco Total => 18,80
2 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA 267,53
21 Codigo Fonte Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C2889  SEINFRA NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POGCO DE VISITA MANUTENGAO EM REDE UN 1,0000000 205,84 205,84
DE ESGOTO
Composigao C0076  SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA ALVENARIA DE ELEVACAO m?2 0,2000000 149,79 29,95
Aucxiliar DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10cm
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,8800000 22,58 65,03
Aucxiliar DIVERSOS
Composicao C0170  SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGCO 1:3 ARGAMASSA DE CIMENTO m3 0,0317000 707,04 22,41
Auxiliar
Composicao C2947  SEINFRA SINALIZACAO DE ADVERTENCIA TRANSITO E SEGURANGA UN 1,0000000 18,21 18,21
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,8800000 18,08 52,07
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00001160  SINAPI !|EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO Equipamento H 1,0000000 18,17 18,17
COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE AS
MO sem LS => 114,49 LS => 0,00 MO comLS => 114,49
Valor do BDI => 61,69 Valor com BDI => 267,53
Quant. => 1,00 Preco Total => 267,53

Assinado por 1 pessoa: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO
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3
3.1

Composigao C100008-1B CAGEPA

Composi¢ao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composicéao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar
Composicao
Auxiliar

Composicéao
Auxiliar
Composicéao
Auxiliar
Composicéao
Auxiliar

Composicéao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Composicao
Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Codigo

93439

88316

5869

5940

7030

93422

5867

97636

90776
93421

5942

5915421

93440

00000014
00000013
00004720
00004721

00001106

Fonte

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

PAVIMENTACAO
Descricao

RETIRADA E REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE
IMPRIMAGAO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO
DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60
TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP
DIURNO. AF 05/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO
LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

AF 06/2014

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
AF 05/2023

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA,
MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF 03/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO
LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA,
MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF 03/2016

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.

AF 06/2014

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio
em caminh&o basculante de 6 m® - carga em usina de 60 t/h
(PMF) e descarga manual

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60
TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHI DIURNO.
AF 05/2023

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ASFALTO
DILUIDO (CM-30)

FORNEC. E TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA (RL-1C)

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAGAO

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS
HORARIOS DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
Material

Material
Material
Material

Material
MO sem LS => 18,04
Valor do BDI => 40,47

Und

m2

CHP

CHI

CHP

CHP

CHI

CHP

m2

CHP

CHI

CHI

m3

m3

KG

LS =>

Quant. =>

Quant.
1,0000000

0,0040100

0,4223400

0,0474700

0,0008200

0,0103300

0,0011700

0,0077800

1,4000000

0,0051600
0,0040100

0,0043400

0,1713800

0,0011700

0,0012000
0,0137000
0,0413000
0,0325100

6,3286700

Valor Unit
135,04

231,82

18,08

75,66

162,28

164,32

21,55

24,94
74,76

71,65

1,05

113,38

6.785,33
4.751,33
109,10
94,50

1,08

0,17 MO comLS =>
Valor com BDI =>

1,00 Preco Total =>

175,51
Total
135,04

0,13

30,17

0,12
0,29

0,31

0,17

8,14
65,09
4,50
3,07

6,83
18,21
175,51
175,51
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4
4.1
Composigao
Iltem
Composicao

Composi¢ao
Iltem

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Codigo
26
Codigo
88316

10549

Codigo
00037371

00002711
/SINAPI
00037370

00012893
/SINAPI
00037373

4728
00043491

00043467

941
00037372

10517

10599

10362
00006111

00012895
/SINAPI
10761

00012894
/SINAPI
4729

10788
10596
158

00012892
/SINAPI
2378

1651
10492

Fonte
ORSE
Fonte
SINAPI

ORSE

Fonte

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
ORSE

LIMPEZA DA AREA

Descricao

Coleta e carga manuais de entulho

Descricao

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Encargos Complementares - Servente

Tipo

Demolicdes / Remogdes
Tipo

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com
camara

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho
acolchoado

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Talhadeira chata 10"

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Fardamento com mangas curta

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor solar fps 30 com 120ml
Seguro de vida e acidente em grupo
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de
polietileno, sem jugular (classe b)

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com
manteiga)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz
(amarela ou azul)

Marreta 1 kg com cabo

P4 quadrada

Protetor auricular

Almocgo (Participacao do empregador)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Vale transporte
Oculos branco protegaoProtetor auricular
Cesta Basica

Tipo
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material

Material
Material

Servigos
Material
Servigos
Mao de Obra
Material

Servigos
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und
m3

Und

Und
H

un
H

par
H

un
H

H

un
H

cj
un
un
H

un
un
un

un
un
un
un

par

un
pr
un

LS =>

Quant. =>

Quant.
1,0000000
Quant.
1,2000000

1,2000000

Quant.
1,2000000
0,0002400
1,2000000
0,0009600
1,2000000

0,0003600
1,2000000

1,2000000

0,0018000
1,2000000

0,0004800
0,0021600
0,0054000
1,2293040
0,0007200

0,1221600
0,0002400

0,0001200
0,0002400
0,0054000
0,1221600
0,0027600

0,1129200
0,0009600
0,0054000

Valor Unit
26,22
Valor Unit
18,08

3,79
Valor Unit
0,77
163,00
1,04
64,56

0,01

18,58
1,33

190,77
1,34

300,00
18,00
12,54
12,68
13,45

5,00
17,48

37,80
36,90

4,90
14,00
12,10

4,50
6,70
190,00

0,00 MO comLS =>
Valor com BDI =>
0,091 Preco Total =>

5,08
Total
26,22
Total
21,69

4,54

Total
0,92

0,00
1,59

0,34
1,60

0,14
0,03
0,06
15,58
0,00

0,00

0,00
0,00
0,02
1,71
0,03

0,50
0,00
1,02
15,58
34,07
3,10
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4.2 Codigo Fonte Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) Conversao InfoWOrca m?2 1,0000000 0,69 0,69
Item Codigo Fonte Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,0333600 18,08 0,60
DIVERSOS
Composi¢ao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0278000 3,79 0,10
Composi¢ao 5073 ORSE Transporte local com caminh&o basculante de 10ms3, em Transportes tkm 0,0626000 2.264,65 141,76
rodovia pavimentada (conservacéo) densidade=1,5t/m?®
Detalhamento de Calculo ORSE
Iltem Codigo Fonte Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizacao. Custo Horario Custo Horario Total
Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
Insumo 00037757 = SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 0,0002474 0,00024743 0 572.942,43 572.942,43 0,04
CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Item Codigo Fonte Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0000419 190,77 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0001257 4,90 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0026278 4,50 0,01
Insumo 00037370  SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 0,0333600 1,04 0,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participagao do empregador) Material un 0,0028428 14,00 0,03
Insumo 00037371 = SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Material H 0,0333600 0,77 0,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000084 18,58 0,00
Insumo 1651 ORSE  Oculos branco protegaoProtetor auricular Material pr 0,0000223 6,70 0,00
Insumo 00037373  SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 0,0333600 0,01 0,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com Servicos un 0,0028428 5,00 0,01
manteiga)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Material H 0,0333600 0,61 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00012894 ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz Material un 0,0000056 17,48 0,00
/SINAPI| (amarela ou azul)
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000028 37,80 0,00
Insumo 00002711 ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com Material un 0,0000056 163,00 0,00
/SINAPI| camara
Insumo 00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0341747 12,68 0,43
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000112 300,00 0,00
Insumo 00037372  SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  Material H 0,0333600 1,34 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0001237 13,65 0,00
/SINAPI
Insumo 00012892 ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0000642 12,10 0,00
/SINAPI
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0000503 18,00 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Béasica Material un 0,0001257 190,00 0,02
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000056 36,90 0,00
Insumo 00012893 ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho Material par 0,0000223 64,56 0,00
/SINAPI acolchoado
Insumo 00043491  SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 0,0333600 1,33 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0001257 12,54 0,00
Insumo 00012895 ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de Material un 0,0000168 13,45 0,00
/SINAPI| polietileno, sem jugular (classe b)
MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,89
Quant. => 2,25 Preco Total => 1,98
Total sem BDI R$ 417,91
Total do BDI R$ 125,21
Total Geral R$ 543,12
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Trabalhando
no rumo certo

Item

1.1

1.2

21

3.1

4.1
4.2

Cadigo

11912

C030049-1

C2889

C100008-1B

0026
6191

PREFEITURA

CAMPINA

GRANDE

Referéncia

ORSE

CAGEPA

SEINFRA

CAGEPA

ORSE
ORSE

Obra Bancos B.D.l
Nivelamento de tampao de pogo de visita e SINAPI - 11/2024 - Paraiba 29,97%
reposicédo de pavimentagéo asfaltica em PMF ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORGAMENTARIA
Descrigao Unidade Quantidade Valor
Unitario

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, M 220,00 14,66
COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01

SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA - M 220,00 3,62
BASEADO EM SEINFRA-CE C2949

NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POGO DE VISITA UN 55,00 205,84

RETIRADA E REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO M2 55,00 135,04
ASFALTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE

IMPRIMAGAO E TRANSPORTE DO PMF,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL

REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 +

DNIT 5915421
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 5,005 26,22
LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE M3 123,75 0,68
ENTULHOS)

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Valor Total Peso (%)
Unitario
com BDI

19,05 4.191,00 14,03 %

4,70 1.034,00 3,46 %

267,53 14.714,15 49,26 %

175,51 9.653,05 32,32 %

34,07 170,52 0,57 %

0,88 108,90 0,36 %

R$ 22.985,38
R$ 6.886,24
R$ 29.871,62
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ORC_UNITARIO

Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
Nivelamento de tampéo de poco de visita e SINAPI - 11/2024 - Paraiba 29,97% Desonerado: embutido nos
. reposicao de pavimentacao asfaltica em PMF - ORSE - 10/2024 - Sergipe precos unitario dos insumos
Trabalhando CAMhﬁA Noturno - unitario jan/25 SEINFRA - 028 - Ceara de mao de obra, de acordo
no rumo certo YT com as bases.
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Cadigo Referéncia Descricao Unidade Quantidade Valor Valor Total Peso (%)
Unitario Unitario
---—---hm--
1.1 11912 ORSE CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, M 4,00 14,66 19,05 76,20 14,03 %
COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01
1.2 C030049-1 CAGEPA |SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA - M 4,00 3,62 4,70 18,80 3,46 %
BASEADO EM SEINFRA-CE C2949
241 2889 SEINFRA  NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POGO DE VISITA UN 1,00 205,84 267,53 267,53 49,26 %
3.1 C100008-1B CAGEPA  RETIRADA E REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO M2 1,00 135,04 175,51 175,51 32,32 %
ASFALTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE
IMPRIMAGAO E TRANSPORTE DO PMF,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 +
DNIT 5915421
4.1 0026 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 0,091 26,22 34,07 3,10 0,57 %
4.2 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE M3 2,25 0,68 0,88 1,98 0,36 %
ENTULHOS)
Total sem BDI R$ 417,91
Total do BDI R$ 125,21
Total Geral R$ 543,12

Assinado por 1 pessoa: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.ldoc.com.br/verificacao/A511-1B34-FAF3-5AD2 e informe o cédigo A511-1B34-FAF3-5AD2

—
UJ



Trabalhando oY1) (3111
norumo certo JcLTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
TEL: (83) 3310-6113

QUANTITATIVO DE POCOS DE VISITAS PARA ADEQUAGAO EM RUA ASFALTADA

ITEM RUA BAIRRO TRECHO PVS
1 AV. JUSCELINO KUBISTECH CRUZEIRO ROTATORIA AV. ALMIRANTE BARROSO ATE RUA JOSEFA PAULINO DA COSTA 36
2 AV. ALMIRANTE BARROSO LIBERDADE RUA ODON BEZERRA ATE RUA RIO GRANDE DO SUL 11
3 RUA DAMASCO SANTA ROSA ROTATORIA AV. ALMIRANTE BARROSO ATE RUA JOSEFA PAULINO DA COSTA 8
4 RUA BENEDITO MOTA ALTO BRANCO RUA PRESS. ROOSEVELT/ AV. DASNAGOES 1
5 RUA FLORIPEDES COUTINHO BODOCONGO RUA MANOEL JOAQUIM RIBEIRO/ RUAFREIRA FRANCISCA GUSMAO 1
6 BAS{LIO DE ARAUJO CATOLE AV. DR. ELPIDIO DE ALMEIDA/ RUAOTACILIO NEPOMUCENO 2
7 RUA ADIEL VALDEVINO CENTENARIO RUA OSVALDO CRUZ / AV. FLORIANOPEIXOTO 3
8 RUA DR. MOISES DE MEDEIROS NETO MALVINAS RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA A RUA SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA 2
9 RUA DOS PAUS DARCOS MALVINAS RUA DAS UBURANAS/ RUA BOA VISTA 3
10 RUA GUARABIRA MALVINAS RUA SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA/ RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA 3
11 RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA MALVINAS RUA LEONARDO VASCONCELOS/ RUADOUTOR JOSE MOISES DE MEDEIROS 1
12 RUA LEONARDO COSTA VASCONCELOS MALVINAS AV. PLINIO LEMOS/ RUA JOSE ZACARIASDA COSTA 1
13 RUA OLINDINA PEDRO DOS SANTOS MALVINAS RUA DA UNBURANAS/ RUA JOSEHONORIO DA SILVA 3
14 RUA ANTENOR NAVARRO PRATA AV. FLORIANO PEIXOTO A RUA QUINZEDE NOVEMBRO 2
15 RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA RAMADINHA RUA MANOEL RAMOS DE FREITAS/ RUAJOAQUIM AMORIM JUNIOR 4
16 RUA ANA ALMEIDA DE CASTRO SANTA ROSA RUA MEN DE SA A RUA DAMASCO 2
17 RUA DOUTOR CARLOS CHAGAS SAO JOSE AV. ALMEIDA BARRETO/ RUA PEDRO | 4
18 RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA SERROTAO RUA JOSE CAMILO DA SILVA AROTATORIA MULTIRAO 1
19 ACESSO AOS CONDOMINIOS MAJOR VENEZIANOLILII E IV TRES IRMAS RUA PETROPOLIS A ENTRADA DOSCONDOMINIOS 8

20 RUA JOAQUIM AZEVEDO VILA CABRAL RUA MANOEL JUSTINO/ RUA JOSEBERNARDINO 3
21 RUA JOSE LOPES DE ANDRDE E RANULFO GOMESDE ARAUJO VILA CABRAL AV. SENADOR ARGEMIRO DEFIGUEIREDO/ RUA JOSE MUNIZ FILHO 8
22 RUA APROGIO VELOSO BODOCONGO EM FRENTE UFCG 6
23 AV. JOAO WALLIG DISTRITO INDUSTRIAL  |EM FRENTE A TESS 4
24 RUA SEVERINO PIMENTEL LIBERDADE RUA ESTADUAL DA LIBERDADE 2
25 RUA CICERO JACINTO CATOLE FINAL DA RUA LEOCARDIO GOMES SILVA 1
26 RUA DENISE ALVES MEDEIROS SANDRA CAVALCANTE 2
27 RUA MARIA DE LOURDES CRISPIM UNIVERSITARIO 9
28 RUA MANOEL BARROS DE OLIVEIRA UNIVERSITARIO 6
29 RUA ALCIDES AVELINO MALVINAS 1
30 RUA DAS JABUTICABEIRAS MALVINAS 10
31 HUGO DE ANDRADE AMORIM SANDRA CAVALCANTE 1
32 DOM PEDRO Il PRATA 2
TOTAL: 151
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a > Execucao das Contratagdes > Contratacao: 981981-104/2025

Resumo da Contratacao
Visualize os dados de uma contratacdo

Execucao da Contratacao: 981981 - 104/2025 @

Dados Basicos da Contratacao ~

Numero do Processo Tipo de Contratagao Compra SRP

08.006/2025 Dispensa de licitacao Nao

Fundamento Legal

Lei 14.133/2021, Art. 75, | - Para contratacao que envolva valores inferiores a R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso de obras e servicos de engenharia ou de servicos de manutencao de veiculos
automotores;

Categoria Moeda

Obras e servicos especiais de Real

engenharia

Tipo de objeto Objeto

Nao se aplica CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE
VISITAE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF NO MUNICIPIO DE CAMPINA
GRANDE - PB.

Id contratagcao PNCP

08993917000146-1-000088/2025

Lista de Materiais e/ou Servicos Incluidos ~

1 Manutencao de Redes - Agua / Esgoto Quantidade Total: 151

Cédigo: 19160 Unidade Fornecimento: UNIDADE Situagao: Homologado v
<apelido> Valor Estimado (unitario): R$ 542,0000

Artefatos vinculados

A Atencao. Nenhum artefato foi vinculado.

Anexos
Nome do arquivo Tipo Data Tamanho Divulgado Acoes
3. ETPpdf Estudo Técnico Preliminar 12/05/2025 938.999 KB Sim <
6. Termo de referencia.pdf Termo de Referéncia 12/05/2025 342.243 KB Sim <

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/execucao/resume?id=231943 1/2


https://pncp.gov.br/app/editais/08993917000146/2025/88

12/05/2025, 09:46

Nome do arquivo

1. DOD.pdf

4. Mapa de riscos.pdf

5. Planilha de preco de referencia.pdf

9. Orcamento.pdf

ATO E AVISO + PUBLICACAO.pdf

7. Justificativa metodologia de precos.pdf
10. Quantitavos de PVs.pdf

20. Demonstrativo orcamentario.pdf

Responsaveis

CPF Nome
708.715.104-56

088.107.094-70

Em caso de duvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereco eletronico: https:/portaldeservicos.economia.gov.br ou do telefone 0800.978.9001.

Compras.gov.br - Fase Interna

Tipo

DFD

Mapa de Riscos

Outros

Outros

Aviso de Contratacao Direta

Qutros

Qutros

Qutros

K [ 1 2

CATARINA DE ARAUJO DAMASCENO

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/execucao/resume?id=231943

»

Data Tamanho
12/05/2025 348148 KB
12/05/2025 156.554 KB
12/05/2025 148.445 KB
12/05/2025 288.073 KB
12/05/2025 179.331 KB
12/05/2025 374.034 KB
12/05/2025 561.691 KB
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Ato que autoriza a Contratacao Direta n° 104/2025

Ultima atualizagéo 12/05/2025

Local: Campina Grande/PB  Orgao: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE

Unidade compradora: 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB

Modalidade da contratacao: Dispensa  Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 75, |
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Data de divulgacao no PNCP: 12/05/2025  Situagao: Divulgada no PNCP

Id contratagcao PNCP: 08993917000146-1-000088/2025  Fonte: Compras.gov.br

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA E REPOSICAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB,

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA
VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

COMPRA
R$ 81.842,00
3 R$ 81.842,00
ltens Arquivos Historico
Numero Descricao Quantidade » Valor unitario estimado » Valor total estimado
1 Manutengao de Redes - Agua 151 R$ 542,00 R$ 81.842,00
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Redes - Agua / Esgoto
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA
DEMANDA

Considerando a necessidade de garantir o adequado funcionamento das atividades
operacionais da Secretaria de Obras do municipio, solicitamos a autorizacdo para
prosseguimento de estudos técnicos para a Contratagcdo de empresa para execugao de
nivelamento de tampao de pogo de visita e reposicdo de pavimentagao asfaltica em
PMF no municipio de Campina Grande - PB.

O servigo supracitado é essencial para garantir a seguranga e a funcionalidade das
vias urbanas, prevenindo acidentes e preservando a infraestrutura existente. Em
consonancia com o planejamento estratégico do municipio, a execugado do nivelamento de
tampdes de pocgos de visita atrelados a reposicdo de pavimentacao asfaltica € uma agao
fundamental para assegurar a mobilidade urbana, a durabilidade das vias e a integridade dos
sistemas de saneamento e drenagem, bem como a seguranga viaria dos usuarios. A seguir,
apresentar-se-a as justificativas que fundamentam esta solicitagéo.

1. Objeto.

Contratacao de empresa para execucao de Nivelamento de tampao de pocgo de visita e
reposi¢cado de pavimentacao asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB.

2. Justificativa da necessidade da contratagao do servigo

A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Campina Grande tem um papel
fundamental na preservagdo e no aprimoramento da infraestrutura urbana, assegurando
condicbes adequadas para a integridade das vias publicas que foram pavimentadas ou
recapeadas. Nesse contexto, justifica-se a necessidade de contratar-se uma empresa para a
execucao de servicos de nivelamento de tampdes de pocos de visita e reposicdo de
pavimentacdo asfaltica em PMF (Pré-Misturado a Frio) no municipio, sob os seguintes
argumentos:

Os tampbes de pocos de visita, utilizados para acesso a redes subterrdneas de
esgotamento sanitario, drenagem e outros sistemas, frequentemente apresentam desniveis
em relagdo a pavimentacdo, ocasionados por fatores como desgaste natural, intervengdes
anteriores, mudangas no solo e alteragdes no tipo de pavimento ou recapeamento asfaltico.
Esses desniveis geram riscos consideraveis a seguranga nas vias, podendo causar acidentes
com veiculos e pedestres, prejudicando a fluidez do trafego, e comprometendo a infraestrutura
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urbana.

Além disso, a reposi¢cao da pavimentagao asfaltica em PMF é crucial para assegurar a
durabilidade e a eficiéncia das intervengdes realizadas. Esse material permite uma aplicacao
agil e eficaz, ideal para reparos localizados em vias urbanas, reduzindo os transtornos a
populagdo e restaurando rapidamente a funcionalidade das ruas.

A realizacdo desses servicos € estratégica para atender as demandas crescentes de
manutenc¢do urbana em Campina Grande, proporcionando:

e Seguranca nas Vias: Diminuigdo de acidentes causados por desniveis e imperfeicdes
no pavimento.

e Conservagao de Bens Publicos: Aumento da durabilidade das redes subterraneas e
do pavimento, reduzindo custos futuros com manutengao.

e Melhoria da Mobilidade Urbana: Garantia de condicbes apropriadas para o transito
de veiculos e pedestres, evitando interrupgdes ou transtornos prolongados.

Dessa forma, a contratagdo proposta esta integrada ao planejamento estratégico desta
Secretaria, priorizando solugbes preventivas e corretivas que assegurem a qualidade dos
servigos publicos e o bem-estar da populagdo. Essa agao contribuira de maneira expressiva
para a preservacao da infraestrutura urbana e para o aumento da qualidade de vida de todos
que fazem uso da infraestrutura urbana do municipio de Campina Grande.

3. Quantitativos do objeto a ser contratado.

e Quantitativo estimado:

ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE

1 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE UND 151
VISITA E REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA EM PMF

4. Previsao de conclusao

Considerando as etapas de contratacdo, estima-se que o prazo para conclusdao dos
servigos seja até o dia 25 de julho de 2025.

5. Indicagao da equipe de elaboracao dos estudos
Pagina2|3
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Fica atribuida a responsabilidade de desenvolvimento da fase interna da contratagao para a
equipe de planejamento interno de licitagbes da SECOB e os aspectos técnicos, incluindo
orgamento, cronograma e memorial descritivo, para a coordenagao responsavel da SECOB.

Luis Henrique Soares Pinto
Engenheiro Civil
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Estado da Paraiba
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria Municipal de Obras

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE D~OTACAO
ORCAMENTARIA E DECLARACAO

OBJETO: Contratacao de empresa para execucao de nivelamento de tampao de poco
de visita e reposi¢cao de pavimentagao asfaltica em PMF no municipio de
Campina Grande — PB..

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15 451 1020 2050 Melhoramentos da infraestrutura
viaria.
Elemento da Despesa: 3390.39
Fonte de Recursos: 15001000

VALOR ESTIMADO DA DESPESA GERADA: R$ 81.842,00

DOTACAO ATUALIZADA: R$ 306.550,00

RESERVA ORGAMENTARIA Ne 8160

Declaro para os devidos fins, que a geragcdo de despesa, referente objeto acima
descrito, tem adequacao or¢amentaria com programas e ag¢des da Lei Or¢gamentaria
Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), como também, com a Lei
de Diretrizes Orgcamentarias (LDO).

Campina Grande — PB, 05 de Maio de 2025.

Joab Kleber Lucena Machado
Secretario de Obras

Demonstrativo Ne 330 /2025
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ETP n® 08.001.2025

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdao que atenderda a necessidade abaixo
especificada.

A contratacao de empresa para execu¢do de Nivelamento de tampao de pogo de visita e
reposicdo de pavimentacao asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB.

I- DESCRICAO DA NECESSIDADE

O municipio de Campina Grande apresenta-se como uma cidade de grande dinamismo
econdmico para o estado da Paraiba e também como uma cidade polo para municipios de
estados vizinhos (Rio Grande do Norte e Pernambuco). Segundo dados do IBGE, o PIB do
municipio corresponde a aproximadamente 15% do PIB Paraibano, sendo o segundo

maior do estado.

A dindmica populacional da cidade merece destaque, uma vez que apresenta uma
quantidade estimada de aproximadamente 414 mil habitantes, além de receber
diariamente, segundo Santos (2020), milhares de pessoas vindas de todo o complexo da
Borborema e cidades circunvizinhas, buscando trabalho, consumo de bens comerciais,

atendimento médico, educagao, servigos bancarios, dentre outros.

Essa situacao coloca em evidéncia a necessidade de investimentos substanciais em
infraestrutura urbana, pavimentacao e outras obras complementares. E crucial entender
que o desenvolvimento urbano sustentavel ndao é apenas uma aspiragao global, mas
também uma necessidade urgente. Leis como a Lei no 11.445, de 2007, que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento bdasico, e a Lei no 9.433, de 1997, que institui a

Politica Nacional de Recursos Hidricos, desempenham um papel crucial nesse contexto.
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A necessidade relacionada a contratacdo de uma empresa para execugao do nivelamento
de tampdes de pogo de visita e reposi¢ao de pavimentagao asfaltica em PMF no municipio
de Campina Grande - PB surge da demanda por melhorias na infraestrutura vidria e na
seguranca das vias publicas. Esses servigos sdo essenciais para garantir a integridade
estrutural do sistema de saneamento e a funcionalidade adequada da malha vidria,
minimizando riscos de acidentes e promovendo um transito mais seguro e eficiente para a
populacao. O nivelamento dos tampdes de pogos de visita ¢ fundamental para eliminar
irregularidades nas vias, assegurando o alinhamento com o pavimento asfaltico e
reduzindo impactos negativos no trafego de veiculos. Ja a reposi¢io do pavimento
asfaltico é indispensavel para restabelecer as condi¢cdes adequadas de circulagao,
garantindo a durabilidade das intervengoes realizadas e contribuindo para a conservagao
das vias publicas. Além disso, esses servigos desempenham um papel significativo na
melhoria da qualidade de vida dos cidaddos, ao promover vias mais seguras e bem
conservadas, bem como na valorizagao do espago urbano. Assim, a contratacao de uma
empresa especializada para execugao desses servigos é imprescindivel para atender as
necessidades da populagdo de Campina Grande - PB, garantindo seguranca,
funcionalidade e qualidade nas vias publicas do municipio.

III - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para a contratagao de empresa para execucao de Nivelamento de tampao de pogo de visita
e reposicao de pavimentacao asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB, os
requisitos essenciais incluem:

Experiéncia da Empresa: Comprovagao da experiéncia da empresa em projetos similares,
especialmente em obras de infraestrutura urbana e pavimentacao;

Licencas e Autoriza¢des: Garantia de que a empresa possui todas as licencas e autorizagoes
necessarias para executar a obra, incluindo aquelas relacionadas a impactos ambientais.
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Sustentabilidade e Meio Ambiente: Apresentacao de planos e praticas para minimizar
impactos ambientais durante a execugao da obra.

Prazos e Cronograma: Apresenta¢ao de um cronograma detalhado, indicando prazos para
cada etapa da obra.

Comprometimento em cumprir os prazos estabelecidos, considerando a importancia da
obra para a comunidade.

Orcamento Detalhado: Orcamento detalhado, discriminando os custos de mao de obra,
materiais, equipamentos e despesas adicionais; Transparéncia nos custos para evitar
surpresas durante a execugao da obra.

Garantias e Manutencao: Apresentacao de garantias para a obra realizada; Proposta de
plano de manutencao para garantir a durabilidade e eficiéncia da infraestrutura ao longo
do tempo.

Seguranga no Trabalho: Plano de seguranga abrangente, destacando medidas para
prevenir acidentes durante a execugao da obra.

Ao considerar esses requisitos, busca-se garantir que a Contratagao de empresa para
execucao de Nivelamento de tampdo de poco de visita e reposicao de pavimenta¢dao
asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB seja realizada de forma eficiente,
segura e conforme as necessidades especificas do ambiente em questao.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

As estimativas encontram-se pormenorizadas na planilha de descricdo dos itens e

quantitativos, anexa a este instrumento.

V -LEVANTAMENTO DE MERCADO
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A realizacao de um levantamento de mercado é essencial quando se busca a Contrata¢ao
de empresa para execucao de nivelamento de tampao de poco de visita e reposicao de
pavimentacdo asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB.

Esse empreendimento é fundamental para garantir a funcionalidade e a seguranca da
infraestrutura urbana, além de minimizar os problemas decorrentes da deterioracdo do
pavimento e do desnivel dos tampdes, como riscos de acidentes e danos a veiculos. Além
de melhorar as condi¢Oes de trafegabilidade, o projeto oferece beneficios complementares,
como o aumento da seguranga viaria, a preservagao da integridade da malha asfaltica, a
redugao de custos com reparos emergenciais futuros e a valorizagao dos espagos urbanos.
A execugao dessa obra também promove maior eficiéncia na mobilidade urbana,
contribuindo para o bem-estar da populagao ao assegurar vias adequadas e seguras para
motoristas, pedestres e ciclistas.

A partir de estudos preliminares, foram elencadas as possiveis alternativas para a
realizagdo do servico de nivelamento de tampdo de pogo de visita e reposicao de
pavimentagao asfaltica, considerando a necessidade de aprimorar a infraestrutura vidria

local. Foram identificadas trés abordagens principais para atender a essa demanda:

e Opcao 1- Execucdo direta pelos servidores municipais: Essa opg¢do envolve
utilizar a mao de obra existente dentro do municipio para realizar os servigos.
Pode reduzir custos imediatos com contratagdo, aproveitar recursos humanos
disponiveis e garantir controle direto sobre a execugao das atividades. Porém, é
necessdrio treinamento adicional para os servidores, além de demandar
investimentos na compra ou manutencao de equipamentos e insumos. Ha também
o risco de atrasos caso a equipe municipal ndo tenha experiéncia suficiente para
lidar com demandas especificas.

e Opcao 2- Terceirizacao parcial ou locagdo de equipamentos: Em vez de contratar
uma empresa para todo o servico, o municipio poderia locar os equipamentos
necessarios e combinar essa solugao com mao de obra prdpria. Reduz custos fixos
associados a aquisi¢ao de equipamentos e permite maior flexibilidade na execugao
do servigo. Mas dependera da disponibilidade de profissionais capacitados para
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operar os equipamentos, além de possiveis atrasos ou limita¢des na execugao caso
faltem recursos adicionais.

Opcao 3- Contratacio de empresa: A contratacdo de uma empresa especializada
apresenta vantagens técnicas, financeiras e operacionais. Empresas desse tipo
possuem experiéncia consolidada na execugdo de nivelamento e pavimentagao,
garantindo maior qualidade e cumprimento de normas técnicas. Elas dispoem de
equipamentos modernos, profissionais capacitados e processos otimizados, o que
resulta em maior agilidade na entrega do servigo, minimizando os transtornos a
populagao. Além disso, o contrato formal permite que o municipio delegue
responsabilidades, como a manutencao da qualidade e a correcao de falhas.
Embora possa representar um custo inicial mais elevado, a terceirizagao evita
despesas com aquisi¢ao de equipamentos, manutencdo de frota e capacitagao de
servidores, além de reduzir riscos de ineficiéncia operacional. Por fim, a
contratacdo de uma empresa terceirizada assegura maior previsibilidade nos
prazos de entrega e facilita o gerenciamento do projeto, permitindo que o
municipio concentre seus esfor¢os em outras demandas prioritarias. Essa opgao
representa um equilibrio eficiente entre custo, qualidade e responsabilidade
técnica.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratacao é de R$ 89.544,51 (Oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta e um centavos), e corresponde a uma estimativa detalhada dos custos

envolvidos na execucao do servico.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugao proposta consiste na contratacdo de uma empresa especializada para a execugao
do nivelamento de tampao de pogo de visita e a reposicao de pavimentacao asfaltica em

PMF no municipio de Campina Grande, PB. O processo sera realizado com o objetivo de
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garantir a seguranca, durabilidade e qualidade das vias publicas, minimizando os danos a

infraestrutura urbana causados por pogos de visita desnivelados ou comprometidos.

A execugao do nivelamento do tampao de pogo de visita visa adequar a altura do tampao,
de modo a evitar desniveis que possam prejudicar o trafego de veiculos e pedestres, além
de reduzir riscos de acidentes. A reposi¢ao de pavimentagao asfaltica em PMF, por sua
vez, serd feita nas areas afetadas, utilizando materiais de alta qualidade e técnicas
adequadas para garantir a eficiéncia da obra e a integridade do pavimento.

A solugao visa atender a necessidade de recuperacdao da infraestrutura urbana,
promovendo a melhoria das condi¢des de trafego e a conservagao das vias publicas do
municipio de Campina Grande.

1. Damodalidade a ser considerada no processo licitatorio:

A escolha da modalidade de licitagdo deve considerar as caracteristicas especificas do
objeto a ser contratado e as diretrizes legais aplicaveis, garantindo assim a adequagao e
legalidade do processo licitatorio.

Sugere-se entdo optar pela modalidade DISPENSA DE LICITACAO, essa abordagem
oferece agilidade e eficiéncia, permitindo a contratacao direta do fornecedor mais
adequado, sem a necessidade de um processo licitatorio formal. Ao adotarmos a dispensa
de licitagdo, garantimos a conformidade legal e a utilizagdo responsavel dos recursos
publicos, priorizando a realizagao eficiente das demoli¢cdes e o atendimento as
necessidades do projeto.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Por tratar-se de servigos de execugao de projetos de engenharia, nao existe a necessidade
da execugao do parcelamento da contratagao, sendo preferivel que o objeto seja entregue
em sua totalidade.

IX - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
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A execugao do nivelamento de tampdes de pocos de visita, juntamente com a reposigao da
pavimentagao asféltica, resultard em melhorias significativas para a infraestrutura urbana
e a qualidade de vida dos cidadaos. Apds a conclusdo da obra, espera-se uma mobilidade
urbana mais eficiente, com vias niveladas e livres de desniveis que possam prejudicar o
transito. Além disso, a durabilidade das vias serd ampliada, reduzindo a necessidade de
reparos frequentes e prolongando a vida util da pavimentacao. Esses avancos também
contribuirdo para a seguranca vidria, minimizando o risco de acidentes causados por
irregularidades no pavimento. Por fim, a obra garantird a preservagdao e o pleno
funcionamento dos sistemas de saneamento e drenagem, promovendo uma infraestrutura

mais confidvel e sustentavel para o municipio.

Espera-se, portanto, que a contratada cumpra com os termos e clausulas deste processo
licitatorio e possa, entregar ao fim do projeto, um produto que atenda todas as
necessidades da populagao local e que preencha as lacunas provenientes das demandas
cujo projeto objetivou solucionar.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da celebracdao de um contrato conforme a Lei 14.133/2021, a administragao publica
deve adotar varias providéncias prévias para garantir eficiéncia e mitigar riscos. Primeiro,
¢ essencial a elaboragao deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), que inclui a descri¢ao da
necessidade, analise de alternativas, estudo de mercado e avaliacdo da viabilidade técnica
e econdmica. Em seguida, deve-se planejar a contratacdo detalhando as especificacdes
técnicas, incluindo critérios de sustentabilidade, estimando os custos e definindo o regime

de execugao mais adequado.

Alinhar o planejamento interno com a politica da Lei 14.133/2021 é crucial, assegurando o
atendimento aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eficiéncia e sustentabilidade. Diversas agdes especificas também devem ser
empreendidas para mitigar riscos associados ao contrato. Isso inclui realizar diligéncia
prévia dos fornecedores para evitar irregularidades, estabelecer cronogramas detalhados
para prevenir descumprimento de prazos e implementar canais de comunicagao eficientes

para evitar problemas de troca de informagdes. Definir requisitos claros de qualificacdo e
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quantidade de mao de obra, incluir cldusulas sobre a gestdao de residuos, e exigir

conformidade com normas de satide e seguranga no trabalho também sdo essenciais.

Além disso, é necessario planejar atividades considerando variagdes climaticas, realizar
estudos de impacto ambiental e definir medidas mitigadoras, planejar para minimizar
impactos na vida urbana e assegurar a disponibilidade or¢gamentaria antes da contratagao.
Essas a¢Oes visam garantir a gestao eficiente dos projetos publicos e a entrega de servigos e
obras de qualidade a sociedade, alinhados as diretrizes da Lei 14.133/2021.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os critérios de aceitabilidade das contratacdes correlatas encontram-se especificadas no
projeto basico.

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a complexidade e as caracteristicas do projeto em questdao, é possivel
elencar uma modalidade de impactos ambientais:

1. Geracao de residuos: Definidos como materiais “provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgdo civil, e os resultantes da
preparagao e da escavagao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos,
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de
obras, calica ou metralha” (Resolugago CONAMA n° 307/2002, art. 2°, inciso I),
sendo definidos em 4 classes, as quais: Classe A - sao os residuos reutilizaveis ou
reciclaveis como agregados; Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras
destinagdes; Classe C - sao os residuos para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
ou recuperagao; Classe D - sdao residuos perigosos oriundos do processo de
construgao, tais como tintas, solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou
prejudiciais a satde oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de clinicas
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radioldgicas, instalagdes industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a satude.

XIII - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar visa avaliar a viabilidade técnica, operacional e
orcamentdria para a contratagdo de empresa para execugao de Nivelamento de tampao de
pogo de visita e reposi¢ao de pavimentagao asfaltica em PMF no municipio de Campina
Grande - PB.

a) Viabilidade Técnica:

O estudo abrange todos os critérios técnicos necessarios para a execugao de nivelamento
de tampao de pogo de visita e reposi¢ao de pavimentagao asfaltica em PMF que atenda as
exigéncias da infraestrutura urbana no municipio de Campina Grande - PB.

b) Viabilidade Operacional:

A abordagem proposta deve assegurar a seguranga, durabilidade e qualidade das vias
publicas, minimizando os danos a infraestrutura urbana causados por pogos de visita
desnivelados ou comprometidos. Isso resultard na adequacao da altura do tampao, de
modo a evitar desniveis que possam prejudicar o trafego de veiculos e pedestres, além de
reduzir riscos de acidentes. Ademais, a reposi¢do de pavimentacao asfaltica em PMF
garantira a eficiéncia da obra e a integridade do pavimento.

¢) Viabilidade Or¢amentaria:

O valor proposto para a execugao de nivelamento de tampao de pogo de visita e reposi¢ao
de pavimentacao asfaltica em PMF deve estar alinhado com os parametros de mercado,
considerando a importancia de garantir a eficdcia da execugao.

d) Adequagao a Necessidade Identificada:

A execugao de nivelamento de tampao de pogo de visita e reposicao de pavimentagao
asfaltica em PMF ¢ totalmente adequada a necessidade identificada na demanda da
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Secretaria de Obras, considerando sua importancia para garantir o funcionamento

adequado das vias publicas e da infraestrutura urbana.

e) Conclusao:

Com base nas consideragdes apresentadas, o Estudo Técnico Preliminar é favoravel a
contratagdo de empresa para execugao de nivelamento de tampdo de pogo de visita e
reposi¢ao de pavimentagao asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB. A
solugdo proposta € vidvel técnica, operacional e orcamentariamente, atendendo
plenamente as necessidades identificadas na demanda de contratacao.

Recomenda-se, portanto, a formaliza¢do do processo de execugao, observando as clausulas
e condigOes previstas em lei.

Este Estudo Técnico Preliminar € valido para os fins a que se destina e esta disponivel para

esclarecimentos adicionais, se necessario.

CaMPINA GRANDE, DATA DA ASSINATURA DIGITAL
Equipe Técnica:

Nome: Igor Vinicius Mendes Gongalves

Fungao: Assessor Técnico

Nome: Michel Whilliams da Silva Chaves

Funcgao: Assessor Técnico
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA PESQUISA DE PRECO
(Base legal: Art. 3° da IN n° 65/2021)

Objeto: A contratacdo de empresa para execucao de Nivelamento de tampao de pogo
de visita e reposi¢do de pavimentagdo asfaltica em PMF no municipio de Campina
Grande - PB.

Agente responsavel pela cotacdo: Equipe de Planejamento interno de licitacdes da
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Fontes consultadas: Pesquisa de prego realizada com base nos parametros definidos
pelo inciso IV do Artigo 5° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho
de 2021, da seguinte forma: “pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores,
mediante solicitagdo formal de cotacdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja
apresentada justificativa da escolha desses fornecedores ¢ que ndo tenham sido
obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do edital".

Série de precos coletados: Os pregos coletados estdo discriminados na planilha de
formacgao de preco de referéncia.

Método aplicado: Média, conforme método aplicado na planilha de formagdo de
preco de referéncia.

Justificativa para a metodologia utilizada:

Média: O parametro utilizado para definir quando utilizar a média foi o uso da
medida de dispersao denominada coeficiente de variacdo. O coeficiente de variagao
fornece a oscilacdo dos dados obtidos em relacdo a média. Quanto menor for o seu
valor, mais homogéneos serdao os dados.

O coeficiente de variacdo ¢ considerado baixo quando apresentar percentual igual ou
inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de defini¢ao do valor
de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presenca de valores
extremos afetando a média, situagdo em que se recomenda o uso da mediana como
critério de definicdo do preco de referéncia. Frise-se que o célculo da média, do
desvio padrao, do coeficiente de variacdo e da mediana podem ser obtidos de forma
simples, por meio de formulas existentes no Excel.

Foram priorizados os parametros dos incisos I e II do art. 5° da IN n° 65/2021?
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(x) sim ( )nao

A quantidade dos itens pesquisados é compativel com a quantidade a ser
adquirida?

(x) sim ( )ndo

Os valores inexequiveis, inconsistentes e/ou excessivamente elevados foram
desconsiderados?

(x) sim ( )nao

Houve pesquisa com menos de trés precos?

() sim (x)nao

Descri¢ao do objeto a ser contratado: Item 1 do documento Termo de Referéncia.

Memoria de calculo do valor estimado e documentos que lhe dio suporte:
Planilha de formacao de preco de referéncia e propostas de fornecedores.

Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta com
fornecedores, inciso IV do art. 5 da IN n°® 65/2021: A escolha dos fornecedores
consultados foi embasada em critérios que visam garantir a obtengao de uma amostra
representativa do mercado local. Foram selecionados os principais fornecedores da
regido, levando em consideragao sua reputacdo, experiéncia no fornecimento dos
produtos ou servicos em questdo e capacidade de atender as demandas especificas do
processo licitatorio. A consulta a esses fornecedores permite uma analise mais precisa
do valor de mercado local, possibilitando uma avaliagdo mais acurada dos pregos
praticados e contribuindo para a obten¢cdo de uma estimativa realista do custo dos
bens ou servigos a serem adquiridos.

Campina Grande - PB, na data da assinatura eletronica.

Igor Vinicius Mendes Gongalves
Assessor Técnico
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JUSTIFICATIVA TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUGAO DE NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE
VISITA E REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF NO MUNICIPIO
DE CAMPINA GRANDE - PB

A presente justificativa refere-se a necessidade de contratacdo de empresa
especializada para execugao de nivelamento de tampao de pogo de visita e
reposi¢ao de pavimentagao asfaltica em pavimento flexivel (PMF), uma medida
essencial para a melhoria da infraestrutura viaria no municipio de Campina Grande,
Paraiba.

O objeto em questdo esta vinculado a Ficha 000801, Elemento de Despesa
3390.39 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, com
Fonte 15001000, e integra a Ag¢ao/Elemento 15.451.1020.2050 — Melhoramentos
da infraestrutura viaria , sob a responsabilidade da Secretaria de Obras. Essa
acao é parte estratégica do planejamento da gestdo municipal, voltada a
conservagao, revitalizagdo e seguranca das vias publicas urbanas, diretamente
conectada as demandas da mobilidade e qualidade de vida da populagao local.

A execucgédo desse servigo € indispensavel para assegurar:

1. Acessibilidade e seguranca viaria: O nivelamento de tampdes de pogos de
visita é essencial para evitar desniveis na pavimentacao, que podem causar
acidentes, prejuizos materiais aos usuarios e desgaste prematuro das vias.

2. Durabilidade e funcionalidade das vias publicas: A reposicéo de
pavimento asfaltico em condi¢gdes adequadas contribui para prolongar a vida
util da malha viaria, reduzindo custos futuros com intervencgées corretivas
emergenciais.

3. Atendimento as demandas da infraestrutura urbana: Como parte do
planejamento urbano, essa iniciativa € crucial para garantir vias em condi¢des
apropriadas ao crescente fluxo de veiculos, promovendo a circulagéo segura
e eficiente de bens, servicos e pessoas.

A contratagcdo de empresa especializada, por sua vez, apresenta-se como a opgao
mais técnica e economicamente viavel, garantindo que o servigo seja executado
com a qualidade e os padrdes técnicos exigidos. Essa alternativa também evita a
necessidade de aquisicdo de equipamentos e formacdo de equipes proprias,
permitindo uma maior eficiéncia na aplicagao dos recursos publicos.

Impacto Orgamentario
O impacto financeiro da contratagdo sobre a ficha orgamentaria designada sera
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inferior a 4,27% do orgcamento total alocado para a agcao Melhoramentos da
Infraestrutura Viaria, demonstrando o equilibrio financeiro e a adequagao da
despesa frente ao orcamento da Secretaria de Obras. Esse percentual irrisério
reforca a compatibilidade da iniciativa com o planejamento orgamentario anual e a
sustentabilidade da aplicagdo dos recursos.

Modalidade de Contratacao

Considerando os principios da economicidade, eficiéncia e legalidade, a modalidade
licitatoria ou eventual dispensa de licitagdo sera conduzida em conformidade com os
dispositivos da Lei n° 14.133/2021, assegurando a transparéncia e a regularidade do
processo de contratacao.

Dessa forma, a contratacdo proposta € tecnicamente justificavel e
administrativamente viavel, representando um investimento estratégico na melhoria
da infraestrutura viaria de Campina Grande. A iniciativa ndo apenas reforca o
compromisso da gestdo municipal com a seguranga e qualidade das vias publicas,
mas também promove o desenvolvimento sustentavel e o bem-estar da populacgao,
assegurando beneficios diretos e indiretos a comunidade local.

Igor Vinicius Mendes Gongalves
Assessor Técnico

Michel Whilliams da Silva Chaves
Assessor Técnico
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PREFEITURA

CAMPINA
GRANDE

Trabalhando

no rumo certo

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

Mapa de Risco 08.001.2025

Identificagdo do Objeto: Contratagdo de empresa para execugio de nivelamento de tamp3o de pogo de visita e reposi¢do de pavimentagdo asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande - PB.

Fase da andlise: Fase Interna de Licitagdo

IDENTIFICACAO ANALISE RESPOSTA 0
Descrigdo do Risco Consequéncia Prob. Impacto Nivel de Status de Medidas Preventivas Responsavel Medidas Corretivas Responséveg
. ~ ey s =~
Comprometimento da integridade Pes.c:u;)s.la.:edArglfecedentes. lAf’Fengfo .ao§dc-r|ter|os de 6
do processo, minando a confianga acel ? ',' af.e ecm’ca Z quall |caga01utr| ;cz;e Comunicar a contratada e solicitar a <
) nas instituigdes envolvidas e economico-tinancelra da empresa contratada. Empresa Contrada | 4\ mentacio devidamente regularizada e, Fiscal do =
Irregularidades da contratada e . 1 3 3 Moderado |Contrato Detalhado: Estabelecimento um contrato e Fiscal do ~ ~ =
resultando em litigios legais X R em caso de ndo apresentagdo, cancelar a Contrato ¥}
R . . detalhado que defina claramente as expectativas, Contrato « <
dispendiosos, atrasos no projeto e . ) ) contratagdo )
. padrdes de qualidade, prazos, penalidades por
custos adicionais para a contratante. ! . ] L )
irregularidades e critérios de aceitagdo do trabalho. s
Cronograma Realista: Elaboragdo de um g
. . -
cron?gramNa reallstla e.factlvel, Ie\./ando e.m Realizagdo de uma auditoria detalhada das T
consideragdo possiveis atrasos e imprevistos. ) . . .
. . e i . irregularidades e defini¢do de medidas - ;
Descumprimento de prazo de Comprometimento dos objetivos Acompanhamento Regular: Estabelecimento de Secob e Fiscal . P Secretdrio d
~ . .. 2 3 6 Alto L corretivas especificas, como multas ou —
execugdo do objeto estratégicos. uma comunicagdo frequente com a contratada, do Contrato . X . Obras W
. . L penalidades contratuais segundo previsto no T
solicitando relatérios de progresso periddicos e X N (@)
; X X A X edital; contrato e /ou termo de referéncia. =
intervenha imediatamente caso haja desvios do =
cronograma. L
U7
Instalar sistema de monitoramento e controle; Fiscal do I">J
L , Comprometimento dos objetivos Realizar um gerenciamento de projeto e . . . 3:'
Manejo inadequado de residuos . R o " ~ - Projeto, Setor |Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e -
. . estratégicos da SECOB, impactos verificar/avaliar as agbes da contratada, solicitando . N ~ Secretério dg
provenientes da execugdo dos . - ) 2 3 6 Alto L . de Obras, do Edital quanto a falhas na gestdo de
. diretos e indiretos ao meio desta um plano de mitigagdo de impactos . . ) Obras O
projetos. . . . . . Empresa impactos ambientais. I0)
ambiente. ambientais para além do previsto nos termos do
X Contratada n
Projeto Base. w
a
. . . Z
Exigir estrito cumprimento das normas e w
- . Comprometimento dos objetivos parametros estabelecidos pelos orgdos de controle Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e =
Falhas de execugdo, desvio no - R . = R . . . N . . (2]
R A estratégicos, da seguranga e da e planejamento, além da execugdo de fiscalizagdes |Fiscal do Projeto |do Edital quanto a possiveis desvios no -
cumprimento de parametros e L X AP o ~ . A o Secretdrio d%
- L durabilidade do projeto, ineficiéncia 2 3 6 Alto periddicas que atestem a adequagdo por parte da e Setor de cumprimento dos parametros técnicos
normas técnicas que impliqguem na . . . o Obras =
L no uso de recursos, gastos ndo empresas contratadas aos termos estabelecidos no Obras estabelecidos nos documentos técnicos Z
durabilidade e seguranga da obra. X X . S
previstos com reparos. projeto base e demais documentos anexos ao anexos ao processo. o
processo. o
fda}
Canais de Comunicagao Claros: Estabelecimento de Em casos de conflitos graves, indicar servidor —
canais de comunicagdo claros e regulares entre as responsavel para mediagdo com vias de (2
partes, como reunides semanais ou atualizagdes . facilitar a comunicagdo e encontrar solugdes. 3
— . . - ; Fiscal do i ) : |
Problemas de comunicagdo entre Ineficiéncia e ou impossibilidade da 2 3 6 Alto por e-mail. Contrato e Além do desenvolvimento de procedimentos Secretdrio deg_
contratada e contratante execugdo do objeto. Representante de Comunicagdo: Indicagdo de Secob claros de comunicagdo para garantir que Obras
representantes de ambas as partes para garantir a todas as partes envolvidas estejam 5
comunicagdo eficaz e resolver qualquer mal- atualizadas sobre o progresso e possiveis g'
entendido rapidamente. problemas. o
c
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<
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Contratagdo Reputada: Atengdo aos critérios de

Em casos de falta de m&o de obra, exigir a
contratagdo de trabalhadores temporarios

~ - . aceitabilidade técnica, qualificagdo juridica e Empresa qualificados para evitar atrasos significativos. Fiscal do
Mao de Obra Insuficiente ou Atrasos na obra e possiveis - X . ) R K
6 . . N A Moderado |econdémico-financeira da empresa contratada. Contratada e [Além do fornecimento de treinamento Contrato e
Inexperiente acidentes devido a inexperiéncia. ~ . - . X A R
Subcontratagdo: Previsdo de permissdo de Secob intensivo para a equipe nova, garantindo que Secob
subcontratagdes no termo de referéncia e no edital. eles estejam cientes dos padrdes de
qualidade esperados.
. - Instaurar uma investigagdo detalhada sobre o
Treinamento de Seguranga: Avaliagdo que . ,
i acidente ou problema de saude e
comprove que os trabalhadores envolvidos tenham X ~ . .
. R , implementagdo de medidas preventivas para
. . recebido treinamento adequado em sautde e . A . .
, Acidentes de trabalho, penalidades i Empresa evitar recorréncias, além de exigir da ..
Problemas de Saude e Seguranga no X i . R seguranga no trabalho em conformidade a NR10. ~ s Secretario de
7 legais devido a auséncia de medidas Moderado ) . L. Contratada e |contratada compensagdes contratuais além
Trabalho Equipamento de Protegdo Individual (EPI): — ) ) Obras
de seguranga. . X . Secob de definigdo de medidas corretivas
Exigéncia do uso correto de EPIs e implementagdo ‘e k
(s R especificas, como multas ou penalidades
de praticas de seguranga rigorosas no local de R . .
contratuais segundo previsto no edital;
trabalho. .
contrato e /ou termo de referéncia.
Exigir da contratada compensagoes wn
contratuais além de defini¢do de medidas g
Monitoramento Meteorolégico: Implementagdo de corretivas especificas, como multas ou 3:(
Atrasos na execugdo devido a monitoramento constante das condigdes Embresa penalidades contratuais, segundo previsto no Secretario d&
8 |CondigBes Climaticas Desfavoraveis condigBes meteoroldgicas adversas, Moderado |meteoroldgicas para antecipar e se preparar para Cont'iatada edital; contrato e /ou termo de referéncia Obras <>E
custos adicionais para reparos. mudangas climdticas. quanto a descumprimentos e falhas nos =
resultados apresentados no que diz respeito a 2
execugdo do objeto. a
n
Avaliagdo de Impacto Ambiental: Realizagdo de <
. ~ . . . :
. . Criticas da comunidade, problemas uma av'al.la(;ao deFthafia do.s.lmpact?s amblen,ta|§ Empresa Tomar medidas para minimizar o impacto, Empresa =<
9 |Impactos ambientais . Moderado | potenciais do projeto, identificando areas sensiveis . ~ T
legais X X N Contratada cumprir regulamentagdes. Contratada
e implementando medidas para protegé-las. =
i
i
Planejar as obras de forma a minimizar . -
) . ) Desconforto para moradores e ~ ) . Empresa Ajustar o cronograma, oferecer apoio a Empresa
10 |Disrupgdo da Cidade . . Moderado |perturbages, comunicar cronogramas a .
comerciantes locais Contratada comunidade afetada Contratada

comunidade

Legenda:

Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serdo classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a)

O item "Nivel de Risco" terd valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.

O Item "Status de Risco" sera classificado da seguinte forma: nivel de risco = 1, status "baixo"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nivel de risco = 6, status "alto"; nivel de risco = 9, status "altissimo".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

GRANDE A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB)

Planilha de Formagao de Preco de Referéncia - Nivelamente de Tampao

Aquisi¢ao Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Metodologia
Item Quant. Und. Descrigdo Pf eg? Prego. Fornecedor Valor Fornecedor Valor Fornecedor Valor Desvio padrdo Coeﬁc!ente Média Mediana Mét?.do aser Instrumemftf de Pesquisa
Demand. Unitario Referencial de Variagdo utilizado utilizado
Execugdo de Nivelamento de tamp&o
de pogo de visita e reposicdo de . o - .
1 151 | unid. |pavimentacdo asfaltica em PMFno | RS 593,01 | R$89.544,51 | NO%eras ohera Reoszss | FapkinAddoSenins | meeosaz | RENCONCoWSWIOR | pssiiz | Rsasel 8% R$593,01 | R$60332 | média | Contatocom o fornecedor
municipio de Campina Grande - PB.
Autores da Pesquisa:
Nome: Igor Vinicius Mendes Gongalves
8 3 Valor total: | RS 89.544,51 |

Fungdo: Assessor Técnico

Nome: Michel Whilliams da Silva Chaves
Fungdo: Assessor Técnico
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

TERMO DE REFERENCIA
LEI N®° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021

SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

(Processo Administrativo n® 08.001/2025)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

Contratacdo de empresa para execucao de nivelamento de tampao de poco de visita
e reposicao de pavimentagdo asfaltica em PMF no municipio de Campina Grande -

PB, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
ITEM DESCRICAO UND QTD
1 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA E REPOSICAO DE UND 151
PAVIMENTACAQO ASFALTICA EM PMF
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagio é de 120 (cento e vinte) dias contados da
assinatura do contrato prorrogavel por igual periodo (120 dias), na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a

vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.

A Fundamentacado da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1.

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontrata¢ao do objeto contratual.

Garantia da contratacao
4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.
Vistoria
4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliacdo prévia do local de execugdao dos
Servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execugio
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: no maximo 5 (cinco) dias da
assinatura do contrato, mediante emissao de ordens de

Servigo.

Local e horario da prestagdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados nos locais descritos na PLANILHA DE QUANTITATIVO
DE POCOS DE VISITAS PARA ADEQUACAO EM RUA ASFALTADA, anexo deste

termo de referéncia.

5.3. Os servigos serdo prestados nos horarios descritos nas ordens de servico.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Seguranca viaria: O nivelamento dos tampdes de pogos de
visita elimina desniveis e irregularidades que podem causar
acidentes, garantindo um transito mais seguro para

motoristas, motociclistas e ciclistas.

5.4.2. Durabilidade da infraestrutura: A correcdo do nivelamento

evita desgastes prematuros no pavimento asfaltico e nos
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proprios tampoes, prolongando a vida util das vias e

reduzindo a necessidade de reparos frequentes

5.4.3. Seguranca para pedestres: A eliminagdo de desniveis nas
calcadas e vias evita tropegos e quedas, garantindo maior
acessibilidade e seguranca para pedestres, especialmente

para idosos, criangas e pessoas com mobilidade reduzida.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°% inciso III, da Lei n®14.133, de 2021)

5.5.

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Coédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finaliza¢ao do contrato

a. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Preposto

6.6.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequeéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag¢des entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletronica para esse fim.

O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscaliza¢do, que contera informacdes acerca das obriga¢des
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de

aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a

execugao do objeto contratado.
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6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto

durante o periodo de execugao das atividades.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro

para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10.O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os

melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §19);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a

correcao.

6.13.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato.

6.15. 0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a

prorrogacao contratual

Fiscalizagao Administrativa

6.16.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de
habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer

documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario

6.17.Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do

contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
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contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competéncia;

Gestor do Contrato

6.18.0 gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administrac&o.

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia.

6.20.O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de

riscos eventuais.

6.21.O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.22.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo

agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.23.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.24.O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagio dos procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizac¢ao e gestao nos termos do contrato.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado;
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Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao

contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributéria prevista na legislacao aplicavel.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,

de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢oes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida

Lei Complementar.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,

tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;
o periodo respectivo de execugdo do contrato;
o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacao

da situagdo, sem Onus ao contratante

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentac¢ao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condi¢des
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibi¢do de contratar com o Poder

Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.
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Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam

acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a

ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se

decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.10.1 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no Sicaf, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada

mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM=1IxN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) I= (6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA
DE LICITACAO, conforme previsto no inciso I art. 75 da Lei 14.133/2021.
Regime de execucao

8.2. O regime de execugao do contrato sera empreitada por prego unitario.
Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Empresario individual: inscri¢do no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja aceitagao ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de

documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.? 77,
de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigio do ato

8.11.

constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

8.12.Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes ou

da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.13.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGEN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
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de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral

da Fazenda Nacional.
8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452 dE 1° dE maio dE 1943;

8.17.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra

equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual

e municipal.

Qualificagao Economico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
(8]

licitagdo (art. 5% inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n® 116, de

2021), ou de sociedade simples;

8.22. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e

Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao
deverao atender a todas as exigéncias da habilitacao e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango

de abertura; e
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8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha

menos de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
serd exigido para fins de habilitagdo patrimoénio liquido minimo de 10% do valor total

estimado da contratacdo

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

8.26.0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.27. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condigoes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo;

8.28. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicoes e

peculiaridades da contratagao.

8.29.Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente

CREA(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade;

8.29.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia
por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade

profissional competente no Brasil.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATA(;AO

9.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 89.544,51 (Oitenta e nove mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme

pormenorizado na planilha de formagao de preco de referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos

especificos consignados no Or¢amento Geral do Municipio.
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10.1.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Ficha: 000801 3390.39 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

1) Fonte: 15001000

1I1) Acao/Elemento: 15 451 1020 2050 Melhoramentos da infraestrutura viaria

Campina Grande, na data da assinatura eletronica

Luis Henrique Soares Pinto

Engenheiro Civil
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TRAMITA - Sistema de Tramitacdo de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 15/05/2025 as 12:10:50 foi protocolizado o documento
sob 0 N° 63163/25 da subcategoria Licitagdes , exercicio 2025, referente a(o) Secretaria de Obras e Servicos
Urbanos de Campina Grande, mediante o recebimento de informag&es/arquivos eletrénicos encaminhados por
Helga Valeria Casullo de Araujo.

Jurisdicionado: Secretaria de Obras e Servigos Urbanos de Campina Grande

Numero da Licitagcdo: 08006/2025

Orgéo de Publicacdo: Jornal Oficial do Municipio

Data de Homologacéo: 09/05/2025

Responsavel pela Homologacéo: Secretaria de Obras e Servigos Urbanos de Campina Grande

Modalidade: Dispensa (Lei N° 14.133/2021)

Regime de Execucgdo: Empreitada por preco unitario

Tipo do Objeto: Obras e Servicos de engenharia

Valor: R$ 81.842,00

Fontes de Recursos: Outros Recursos ndo Vinculados (501).

Objeto: Contratagdo de empresa para execuc¢do de nivelamento de tampéo de pogo de visita e reposi¢céo de
pavimentacao asféltica em pmf no municipio de Campina grande, PB

Informacdo Complementar: Contratacdo de empresa para execuc¢do de nivelamento de tampéo de pogo de visita e
reposi¢do de pavimentagdo asfaltica em pmf no municipio de Campina grande, PB

[INFORMACAO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: N&o

Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 89.185,24

Proposta 1 - Proponente Pessoa Juridica (Nome): Nogueira & Oliveira Construcoes Ltda
Proposta 1 - Proponente Pessoa Juridica (CNPJ): 19.154.188/0001-50

Proposta 1 - Situacdo: Perdedora

Proposta 2 - Valor da Proposta: R$ 89.330,83

Proposta 2 - Proponente Pessoa Juridica (Nome): Fase - Franklin Araujo Servicos de Engenharia Ltda
Proposta 2 - Proponente Pessoa Juridica (CNPJ): 58.423.210/0001-72

Proposta 2 - Situagdo: Perdedora

Proposta 3 - Valor da Proposta: R$ 81.842,00

Proposta 3 - Proponente Pessoa Juridica (Nome): Construtora Rencon Ltda

Proposta 3 - Proponente Pessoa Juridica (CNPJ): 46.866.341/0001-45

Proposta 3 - Situagéo: Vencedora

Documento Informado? Autenticacao

Anexo - 12 contrato social Sim 0247053ac57cb3a5fddf5dc4185b3599
Anexo - 16 cartao cnpj Sim 35fcfa235ad2a987ae65dedd0881fbb3
Anexo - 17 comprovante de residencia Sim 8c3d03ed9e2994a6e27a852dddc45900
Anexo - 18 cnh socio Sim Oalcca0070af785dfe03b456940defc3
Anexo - 4 mapa de riscos Sim c950bf00b9balda661640caedfed024f
Anexo - 5 planilha de preco de referencia Sim 3b82aedel67b31ce437b7b9dfe7e6dc8
Anexo - Ato que autoriza contratacao direta pncp Sim d7e7929f766fb7a42e83d4f701ee6d20
Anexo - Compras gov br fase interna Sim 2fe7460de662df323e802bf2543683a5
?nseSXO - Emissao 88d76a6c2b0f60d75a75f79d oficio interno memorando |Sim 7f0ac7bfc6d95930fa7245f162ecdd50

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 63163/25. Data: 15/05/2025 12:10. Responsavel: tramita.
Impresso por haraujo4 em 15/05/2025 12:10. Validacédo: 5F15.B4B4.31C8.9F9C.B9D6.6781.E66B.AA8C.
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Documento Informado? Autenticacao

Anexo - Semanario Sim 18ccc72d59e04c¢73d1dc033e81ba7670
Andlise juridica da contratagdo Sim d2398h96ed5bc69175814f347d5d04ca
Autorizacdo da autoridade competente Sim b3f59f7cec995ced9857a870def0050a
Estimativa da despesa Sim c86c8c58020f1438fb09bb1497876046
Estudo Técnico Preliminar Sim 37578167bb62e8f9cf882dc961bdb529
Formalizacdo de demanda Sim ca020f31f468179e8852f55f95d8b2e3
Justificativa de preco Sim 321fc8d2c0e73cc40c615d4c06ec885f
Justificativa para a escolha do contratado Sim 1fc5fc3efl3ae0204e91a757a4cf2136
Previsdo Orgcamentaria Sim fe6ed61a514f0d84fadf8d3ef453bcad
Projeto béasico ou termo de referéncia, conforme o caso Sim ef3cdcf66f8f2ac65805c¢889a9b95b77
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Nogueira & Oliveira Construcoes Ltda |Sim 929354celb93bafba8155a18b6e06899
Proposta 2 - Proposta e Anexos - Fase - Franklin Araujo Servicos de Sim e8d354c¢1046f7737676f40c66a72d494
Engenharia Ltda

Proposta 3 - Proposta e Anexos - Construtora Rencon Ltda Sim 00d3428c2b094a8c8eed4c6d7e2898e9

Jodo Pessoa, 15 de Maio de 2025

Assinado Eletronicamente

conforme LC 192/2024 e Regimento Interno -
RN-TC n° 07/2024

Sistema de Processo Eletronico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 63163/25. Data: 15/05/2025 12:10. Responsavel: tramita.
Impresso por haraujo4 em 15/05/2025 12:10. Validacédo: 5F15.B4B4.31C8.9F9C.B9D6.6781.E66B.AA8C.
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prerpiTura |l
SN CIDADE QUE
CRANDE TRANSFORMA
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS (SECOB)

Justificativa para escolha da empresa

A escolha da empresa CONSTRUTORA RENCON LTDA, inscrita sob o CNPJ
46.866.341/0001-45, localizada na Rua Melo Leitdo, 196, Prata, 58400-535, Campina
Grande — PB, como fornecedora dos servicos em questdo, baseia-se em uma analise
detalhada das cotacbes obtidas por meio de pesquisa de mercado. Durante o processo, o
valor estimado para a contratacdo dos servigos foi de R$ 89.544,51 (oitenta e nove mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), com base em estudos de
mercado e referéncias de precos.

A proposta apresentada pela CONSTRUTORA RENCON LTDA, no valor de R$ 81.842,00
(oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais), para a execugcao dos servigcos de
Nivelamento de Tampao de Visita e Reposi¢cao de pavimentagao asfaltica em PMF,
apresentou o menor valor global de contratagdo entre os orgamentos coletados, o que
representa uma economia significativa para a administracdo publica. Esse fator financeiro,
aliado a competitividade da proposta, foi um dos principais critérios que fundamentaram a
escolha da empresa.

Adicionalmente, a CONSTRUTORA RENCON LTDA atendeu a todos os requisitos técnicos
e operacionais exigidos no processo de cotagdo. A empresa demonstrou capacidade técnica
e experiéncia na execugao de servigos similares, evidenciada por sua documentagao e
pelas referéncias apresentadas. A regularidade fiscal e a conformidade com os critérios
estabelecidos também foram devidamente verificadas, assegurando que a empresa esta
apta a cumprir com todas as obriga¢des contratuais.

Dessa forma, a decisdo de contratar a CONSTRUTORA RENCON LTDA justifica-se pela
combinacdo de fatores como o menor valor proposto, a qualificacido técnica e a
conformidade com os requisitos estabelecidos. A presente escolha demonstra o
compromisso da administragao publica com a eficiéncia, a economicidade e a qualidade na
prestacdo dos servigcos contratados, visando sempre o melhor custo-beneficio para o
interesse publico.

Campina Grande - PB, na data da assinatura eletronica.

Michel Whilliams da Silva Chaves
Assessor Técnico

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.ldoc.com.br/verificacao/C39A-2802-1042-4BE3 e informe o coédigo C39A-2802-1042-4BE3

Assinado por 1 pessoa: MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES

o



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: C39A-2802-1042-4BE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 15/05/2025 12:05:43 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://campinagrande.ldoc.com.br/verificacao/C39A-2802-1042-4BE3


https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/C39A-2802-1042-4BE3

FASE - FRANKLIN ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPOSTA DE SERVICO

1) Pela presente, apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sas., nossa
proposta de prego unitario de R$ 591,58 (Quinhentos e noventa e um reais
e cinquenta e oito centavos) e preco total para 151 unidades, no valor de
R$ 89.330,83 (Oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais e oitenta e trés
centavos) relativa ao servico Nivelamento de tampao de pogo de visita e
reposicdo de pavimentacao asfaltica em PMF - Campina Grande-PB.
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham ser verificados na sua preparacao.

2) Planilha orgamentaria com BDI anexa.

3) A validade desta proposta € de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data
da apresentacao.

: Y ave
64.}7/47 %U(ll/ ( 74’725%

FRANKLIN ARAUJO SANTOS

Representante legal

Campina Grande, 25 de fevereiro de 2025

Rua Ana Azevedo, 187, Palmeira, Campina Grande-PB  CNPJ: 58.423.210/0001-72
Telefone: (83) 99655-3243  E-mail: fase.serv.eng@gmail.com
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FASE - FRANKLIN ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):

2. COMPOSIGAO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl)

PERCENTUAL ADOTADO (%)

Custo de administrac@o central - (AC) 4,67%
Custo de margem de incerteza do empreendimento — (seguros+riscos+garantias) — (S+R+G) 1,711%
Seguros 0,37%
Garantia 0,37%
Riscos 0,97%
Custo financeiro — (DF) 1,21%

3. COMPOSICAO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PRECO TOTAL DA OBRA (PT)

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl)

PERCENTUAL ADOTADO (%)

Custos tributarios — total (1) 14,84%
Tributos Federais 3,65%
Tributos Estaduais 0,00%
Tributos Municipais 2,50%
Margem de contribuicéo bruta (Beneficio ou lucro) — (L) 8,69%
Formula do BDI: Onde:
BDI = Taxa de BDI

AC = Taxa de administragéo
central

S+R+G = Taxas correspondentes
a Seguros + riscos + garantias

I_(1+AC+(S+R+G))*(1+DF)*(1+L)

DF = Taxa referente as despesas
financeiras

11

L = Taxa referente a margem de
contribuigéo (beneficio ou lucro)

| = Taxa referente aos impostos
municipais, estaduais e federais

4. TAXA DE BDI DE SERVIGOS (BDI): 24,69%
5. PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CD * (1 + (BDI/100))):
CUSTOS TRIBUTARIOS COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO (%)

PIS — Programa de integrag&o social 0,65%

COFINS - Financiamento da seguridade social 3,00%
SUBTOTAL: | 3,65%

ISS - Imposto sobre servico (*) 2,50%

TOTAL IMPOSTOS: 10,65%

(*) A taxa de incidéncia do 1SS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, ou seja, 5% sobre a

mé&o-de-obra e considerada essa ltima 50% do custo total da obra, entdo 5% x 50% = 2,5%.
(**) Todas as parcelas atendem ao ACORDAQ 2622/2013 do TCU.

io Santos

rra RO cIV\L
ENCE Ap15188142 R
c 9509 /4045

Rua Ana Azevedo, 187, Palmeira, Campina Grande-PB  CNPJ: 58.423.210/0001-72

Telefone: (83) 99655-3243  E-mail: fase.serv.eng@gmail.com




Nogueira & Oliveira Construgdes

ORCAMENTO 045/2025

Conforme solicitado segue orcamento para Nivelamento de tampdes de Pocos de Visita e reposicao
asfaltica em PMF — Campina Grande — PB

DADOS DO SOLICITANTE

Secretaria de Obras de Campina Grande

Coordenacdo de Obras/Geréncia Administrativa

Endereco: Rua Irineu Joffly, 304, Centro, Campina Grande - PB
Responsavel: Luis Henrique Soares Pinto

E-mail: obras@campinagran.com.br

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
(151 UNIDADES)
1 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE
POCO DE VISITA E REPOSICAO R$ 590,62 R$ 89.185,24
DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
EM PMF

Validade da Proposta: 30 dias

Cajazeiras, 25 de fevereiro de 2025

A £ OUVEIRA
L cONSTRUGCOES LTDA

*Até aqui o senhor nos sustentou*

Nogueira & Oliveira Construcdes Ltda.
CNPJ: 19.154.188/0001-50
Rua Antdnio Tavares Junior, S/N — Casas Populares, Cajazeiras - PB




— Nogueira & Oliveira
()

= Construcoes

NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUGOES LTDA CNPJ: 19.154.188/0001-50 RUA ANTONIO TAVARES JUNIOR, S/N CASAS POPULARES -

CAJAZEIRAS - PB

Obra Bancos B.D.l
Nivelamento de tampao de pogo de visita e reposicao de SINAPI - 12/2024 - Paraiba 23,76%
pavimentagao asfaltica em PMF - unitario fev/25 - BDI 23,76 Nao ORSE - 12/2024 - Sergipe
desonerado SEINFRA - 028 - Ceara
COMPOSIGAO UNITARIA
Item Cadigo Referéncia Descricao Unidade Quantidade Valor
Unitario
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 11912 ORSE CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM M 4,00 19,44
MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01
1.2 C030049-1 CAGEPA  SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADO EM M 4,00 5,29
SEINFRA-CE C2949
2 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA
2.1 C2889 SEINFRA  NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POCO DE VISITA UN 1,00 301,91
3 PAVIMENTAGAO
3.1 | C100008-1B CAGEPA  RETIRADA E REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA M2 1,00 186,25
EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAGAO E
TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 +
102469 + DNIT 5915421
4 LIMPEZA DA AREA
4.1 0026 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 0,091 23,56
4.2 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE M3 2,25 0,63
ENTULHOS)

Total Geral

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos
de mao de obra, de
acordo com as
bases.

Total

98,90
77,76

21,14

301,91
301,91

186,25

186,25

1,42

R$ 590,62



[ Nogueira & Oliveira
g )

o Construcoes

NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUGOES LTDA CNPJ: 19.154.188/0001-50 RUA ANTONIO TAVARES JUNIOR, S/N CASAS POPULARES -

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
Nivelamento de tampao de poco de visita e SINAPI - 12/2024 - Paraiba 23,76% Na&o Desonerado:
reposigao de pavimentacao asfaltica em PMF - ORSE - 12/2024 - Sergipe embutido nos pregcos
unitario fev/25 - BDI 23,76 Nao desonerado SEINFRA - 028 - Ceara unitario dos insumos

de mao de obra, de
acordo com as

bases.
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Codigo Referéncia Descrigao Unidade Quantidade Valor Total
Unitario
1 SERVICOS PRELIMINARES 14.934,06
1.1 11912 ORSE CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM M 604,00 19,44 11.741,90
MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01
1.2 C030049-1 CAGEPA  SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADO EM M 604,00 5,29 3.192,16
SEINFRA-CE C2949
2 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA 45.588,75
21 C2889 SEINFRA  NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POCO DE VISITA UN 151,00 301,91 45.588,75
3 PAVIMENTAGAO 28.123,98
3.1 C100008-1B CAGEPA  RETIRADA E REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA M2 151,00 186,25 28.123,98
EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAGAO E
TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 +
102469 + DNIT 5915421
4 LIMPEZA DA AREA 538,45
4.1 0026 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 13,741 23,56 323,72
4.2 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE M3 339,75 0,63 214,73

Total Geral R$ 89.185,24



RENCON CONSTRUTORA LTDA

),

RENCON

PROPOSTA DE SERVICO

1) Pela presente, apresentamos e submetemos a apreciagéo de V.Sas., nossa
proposta de preco unitario de R$ 542,00 (Quinhentos e quarenta e dois
reais) e preco total para a execugdo de 151 unidades, no valor de R$
81.842,00 (Oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais) relativa
ao servico Nivelamento de tampao de poco de visita e reposicao de
pavimentacao asfaltica em PMF — Campina Grande-PB. assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham ser
verificados na sua preparagao.

2) Planilha orgamentaria, composicdo do BDI e composi¢cdes de custo unitario
anexas.

3) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data
da apresentacéo.

DL it (0 —

RE ATO MO'ITTA OLIVEIRA

Representante legal

Campina Grande, 21 de fevereiro de 2025

Rua Melo Leitdo, 196, Prata, Sala 5, Campina Grande-PB  CNPJ: 46.866.341/0001-45
Telefone: (83) 99907-0991 E-mail: construtorarenconitda@gmail.com




RENCON CONSTRUTORA LTDA

RENCON
Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Nivelamento de tampao de pogo SINAPI - 12/2024 - 23,76% Nao Desonerado:
de visita e reposigdo de Paraiba . embutido nos
pavimentagao asfilticaem PMF - ORSE - 12/2024 - precos unitarios
unitario jan/25 Sergipe dos insumos de
SEINFRA - 028 - mao de obra, de
Ceara acordo com as
bases.
PLANILHA ORGAMENTARIA - UNITARIO
Item Cédigo Referéncia Descrigdao Unidade Quantidade Valor Valor Total Peso (%)
Unitario  Unitario
com BDI

11912 CORTE EM PAVIMENTO DE 4,00 14,42
ASFALTO/CONCRETO, COM
MAQUINA E DISCO DIAMANTADO
- VER 01 i
1.2 C030049-1 CAGEPA SINALIZAGAO DE TRANSITO Mo 4,00 392 4,85 19,40 3,58%
NOTURNA - BASEADO EM
SEINFRA-CE C2949

17,84 71,36 13,17%

21 C2889 SEINFRA  NIVELAMENTO DE TAMPAO EM 223,87 277,06 277,06 51,12%
POCO DE VISITA

3.1 C100008-1B CAGEPA RETIRADA E REPOSIGAO DE M2 1,00
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM
PMF (E=7CM), INCLUSIVE
IMPRIMAGAO E TRANSPORTE DO
PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DO MATERIAL REMOVIDO.
ADAPTADO DE REF 104367 +
102469 + DNIT 5915421

138,11 170,92 170,92 31,54%

4.1 0026 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE M3 0,091 17,47 21,62 1,96 0,36%
ENTULHO
4.2 6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E M3 2,25 0,47 0,58 1,30 0,24%
REMOGCAOQ DE ENTULHOS)
Total sem BDI R$ 437,97
Total do BDI R$ 104,03
Total Geral R$ 542,00

Rua Melo Leitdo, 196, Prata, Sala 5, Campina Grande-PB ~ CNPJ: 46.866.341/0001-45
Telefone: (83) 99907-0991  E-mail: construtorarenconitda@gmail.com
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RENCON
Obra Bancos B.D.L
Nivelamento de tampao de pogco  SINAPI - 12/2024 - 23,76%
de visita e reposi¢do de Paraiba
pavimentagdo asfalticaem PMF - ORSE - 12/2024 -
global jan/25 Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceara
PLANILHA ORGAMENTARIA - GLOBAL
Item Cédigo Referéncia Descricao Unidade Quantidade Valor Valor

1.2

21

3.1

Unitario  Unitario
com BDI

RENCON CONSTRUTORA LTDA

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
embutido nos
precos unitarios dos
insumos de mao de
obra, de acordo com
as bases.

Total Peso (%)

11912 CORTE EM PAVIMENTO DE 604,00 14,42 17,84 10.775,36 1317%

ASFALTO/CONCRETO, COM
MAQUINA E DISCO DIAMANTADO
- VER 01

C030049-1 CAGEPA SINALIZAGAO DE TRANSITO M 604,00 3,92 4,85° 292940 3,58%

NOTURNA - BASEADO EM
SEINFRA-CE C2949

C2889 SEINFRA  NIVELAMENTO DE TAMPAO EM UN 151,00 223,87 277,06 41.836,06 51,12%
POGCO DE VISITA

C100008-1B CAGEPA RETIRADA E REPOSICAO DE M2 151,00 138,11 170,92 25.808,92  31,54%

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM
PMF (E=7CM), INCLUSIVE
IMPRIMAGAO E TRANSPORTE DO
PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DO MATERIAL REMOVIDO.
ADAPTADO DE REF 104367 +
102469 + DNIT 5915421

41

4.2

0026 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE M3 13,741 17,47 21,62
ENTULHO
6191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAOQ E M3 339,75 0,47 0,58
REMOGAO DE ENTULHOS)
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

295,96 0,36%

196,30 0,24%

R$ 66.133,47
R$ 15.708,53
R$ 81.842,00

Rua Melo Leitdo, 196, Prata, Sala 5, Campina Grande-PB ~ CNPJ: 46.866.341/0001-45

Telefone: (83) 99907-0991 E-mail: construtorarenconltda@gmail.com



RENCON CONSTRUTORA LTDA

RENCON

1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD): :
2. COMPOSIGAO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) PERCENTUAL ADOTADO (%)
Custo de administragdo central - (AC) 4,67%
Custo de margem de incerteza do empreendimento — (seguros+riscos+garantias) — (S+¥R+G) 1,71%
Seguros 0,37%
Garantia 0,37%
Riscos 0,97%
Custo financeiro — (DF) 1,21%
3. COMPOSIGAO DO CUSTO INDIRETO (Cl) QUE INCIDE SOBRE O PRECO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) PERCENTUAL ADOTADO (%)
Custos tributarios — total (I) 6,65%
Tributos Federais 3,65%
Tributos Municipais 3,00%
Margem de contribuicéo bruta (Beneficio ou lucro) - (L) 7,30%
Formula do BDI: Onde:
BDI = Taxa de BDI
AC = Taxa de administragdo
central
S+R+G = Taxas corespondentes
) . a seguros + riscos + garantias
(1 +AC+ (S+R+ G)) x+ (1 + DF) * (1 + L) | DF=Taxareferente as despesas
BDI = financeiras
(1' -1 ) L = Taxa referente a margem de
contribuicdo (beneficio ou lucro)
| = Taxa referente aos impostos
: municipais, e federais
4. TAXA DE BDI DE SERVICOS (BDI): 23,76%
5. PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT =CD * (1 + (BDI/100))):
MODALIDADE DA LICITACAO: N°:
ORCAMENTISTA: DATA:
CUSTOS TRIBUTARIOS ALIQUOTA
TIPO DO IMPOSTO ADOTADA (%)
PIS - Programa de integrac&o social 0,65%
COFINS - Financiamento da seguridade social 3,00%
SUBTOTAL: 3,65%
ISS — Imposto sobre servico (*) 3,00%
TOTAL IMPOSTOS: 6,65%
(*) Ataxa de incidéncia do ISS foi considerada a cobrada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, ou seja, 6% sobre a méao-de-obra e considerada
essa Ultima 50% do custo total da obra, entdo 6% x 50% = 3,00%.
(**) Encargos sociais ndo desonerados.

&3

Rua Melo Leitdo, 196, Prata, Sala'5, Campina Grande-PB ~ CNPJ: 46.866.341/0001-45
Telefone: (83) 99907-0991  E-mail: construtorarenconitda@gmail.com
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Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: CONSTRUTORA RENCON LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 46. 866. 341/ 0001- 45

Certidédo n°: 14024692/ 2025

Expedi ¢do: 10/03/2025, as 09: 34: 03

Val i dade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que CONSTRUTORA RENCON LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.866.341/0001-45, NAO CONSTA cono
i nadi npl ente no Banco Nacional de Devedores Trabal histas.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDAO

CODIGO: B3AB.0A5C.8009.8867 Emitida no dia 10/03/2025 as 09:31:02

Identificagdo do requerente:

CNPJ/CPF: 46.866.341/0001-45
R.G.

Certifico, observadas as disposicfes da legislacdo vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste 6rgao, que o requerente supra identificado estad em situacao
REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual, com relacdao a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Divida Ativa.A referida identificacdo nédo pertence a
contribuinte com inscricdo ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraiba.

A presente Certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certiddo é valida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do servi¢o Validar Certiddo de Débito na
pagina www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Invéalida para licitacdo no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestacdo de servicos de transporte interestadual e intermunicipal ou comunica¢cdo nao
compreendidos na competéncia tributaria dos municipios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraiba, ressalvada quando a licitacdo se referir a
prestacdo de servico de transporte entre municipios com caracteristicas urbanas no
ambito das regides metropolitanas no estado da Paraiba, reconhecida por Lei especifica.

Vélida com a apresentagao conjunta do cartdo de inscricdo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certiddo de Débito emitida via 'Internet’.



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA RENCON LTDA
CNPJ: 46.866.341/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideracgao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui¢des sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:50:21 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 11/08/2025.

Cadigo de controle da certidao: D466.728A.FDDE.498C

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

| Voltar H Imprimir |

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  46.866.341/0001-45

Razao

Social:

Enderego:  RUA MELO LEITAO 196 / PRATA / CAMPINA GRANDE / PB / 58400-535

CONSTRUTORA RENCON LTDA

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:09/03/2025 a 07/04/2025

Certificagdo Nimero: 2025030901585959851260

Informacao obtida em 10/03/2025 09:33:12

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1of1 10/03/2025, 09:33



<OLUM INTER PLURIM

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANCAS
DIRETORIA DE ARRECADAGAO TRIBUTARIA

CERTIDAO NEGATIVA PARA COM A
FAZENDA MUNICIPAL

Identificacao do Contribuinte

CGM: 2656524

Nome: CONSTRUTORA RENCON LTDA
CNPJ/CPF: 46866341000145

Endereco: RUA MELO LEITAO, 196,

Bairro: PRATA

CEP: 58406133

Cidade: CAMPINA GRANDE/PB

Certificamos para os devidos fins, ndo consta em nossos arquivos, crédito tributarios vencidos para
com a Fazenda Municipal, de responsabilidade do contribuinte acima mencionado, ficando ressalvado o
direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidao expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Cddigo
Tributario Municipal). combinado com o art. 205 , da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (Cddigo Tributario
Nacional).

VALIDA POR 90 DIAS

Campina Grande, 27 de Janeiro de 2025

Caddigo de Verificagao: [131590721052028034010]

Para validar o documento da Certidao deve acessar site: https://ecidadeonline.campinagrande.pb.gov.br/

Base: campinagrande_ecidade_prod

Data / Hora: 27/01/2025 09:51:31
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S MINISTERIO D INFRAESTRUTURA Y
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CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO! DRIVER UCENSE [ PERMISO DE CONDU(CION

“f2e1 NOME E SOBRENOME 1* HABILITAGAG <
RENATO MOTTA OLIVEIRA

~— 3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
[ 01/0411971 CAMPINA GRANDE/PB
— 4a DATA EMISSAO 4b VALIDADE — )
30112022 | 231112027
~ 4c DOC. IDENTIDADE / ORG. m;w
1985662 SSP
P“ CPF BN® REGISTRO
'024.226.054-35 [_ 00505618152
PMW
BRASILEIRO _
~FILIAGAO
JOSEM&R ALVES DE OLIVEIRA

| MARIA DA PAZ mmeuvgm




21/01/2025, 11:39 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A A DATA DE ABERTURA
NUMERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | DXADE et

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA RENCON LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
CONSTRUTORA RENCON ME

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias

42.22-7-01 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigacao

42.22-7-02 - Obras de irrigagao

42.99-5-01 - Construcao de instalag6es esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demoligao de edificios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparacao de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-01 - Instalagées hidraulicas, sanitarias e de gas

49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagao de automéveis com motorista
71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

77.11-0-00 - Locagao de automéveis sem condutor

80.11-1-01 - Atividades de vigilancia e segurancga privada

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R MELO LEITAO 196 ek

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
58.400-535 PRATA CAMPINA GRANDE PB
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
CONTATO@CONSTRUTORARENCON.COM.BR (83) 8860-6221/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 22/06/2022

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekkkkkkd Fedekdkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/01/2025 as 11:39:10 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

about:blank



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

generclsa

Classificagao: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSAO / B1
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL
TENSAO NOMINAL EM VOLTS

Tipo de Fornecimento: MONOFASICO

Disp.: 220 Lim. min.: 202 Lim. max.: 231

RENATO MOTTA OLIVEIRA

CODIGO DO CLIENTE

S AT IS 5/3189432-2
CODIGO DA INSTALAGCAO
Roteiro: 04-0401-276-7940
00008986825

VENCIMENTO
15/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 100,05

REF: MES / ANO
JAN/2025

NOTA FISCAL N° 048.643.951 - SERIE :001

DATA EMISSAO/APRESENTAGAO:08/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em

rtal.svrs.rs.gov.

Chave de Acesso
2525 0109 0951 8300 0140 6600 1048 6439 5120 1464 0120

EMITIDO EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizagdo

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (Ref 11/2024): R$ 29,42

- Leitura confirmada

Leitura Leitura N° Dias roxim
Anterior Atual re?t):naa
Datas de
Leituras 09/12/2024 08/01/2025 30 07/02/2025
Base Calc. i
Prego unit Valor PISI “cys(Rg)  Alia '?RMsS) Tarllfta
. cf tributos Total Cofins CMS unit-
ITENS DA FATURA Unid. Quant (RS) (RS) (RS) (%) (R$)
Consumo em kWh 127 0,782930 99,43 4,83 99,43 20 19,88 0588270
LANCAMENTOS E SERVICOS
CONTRIB ILUM PUBLICA 1344 0,00 0,00 0 0,00
FATURA PROTEGIDA 0800 3186546 01/2025 2,99 0
ATUALIZAGAO MONETARIA 11/2024 0,36 0
| BONUS ITAIPU LEI 10438/2002 12/2023 -18,25 0
| MULTA 11/2024 1,42 0
JUROS DE MORA 11/2024 0,66 0
TOTAL: 100,05 4,83 99,43 19,88
CONSUMO FATURADO N® DIAS FAT Tributo Base de Aliquota  Valor (RS$)
cale. (R$) (%)
JANZY e— 361 33
= FEV/24 — 217 28
= MAR/24  e— 250 30 PIS/PASEP 79,54 1,0845 0,86
> ﬁ:@ — 1:427 * 32 COFINS 79,54 4,9955 3,97
—
o P o 3 ICMS 99,43 20,00 19,88
= JUL24 e— 201 32
S AGO/24 e— 218 30
w SET/24 wmm 69 32
= BNl b 3 RESERVADO AO FISCO
S o — b 3 Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997
Y — 127 30 EMITIDO EM CONTINGENCIA
Média mmm— 176 Pendente de Autorizagéo
: pela.
Medidor Grandezas Postos Leitura  Leitura Const Consumo
horérios Anterior  Atual Medidor kWh
00008986825 kWh Total 6663 6790 1 127

Situacao de Débitos FATURAS EM ATRASO

CADASTRE SUA FATURA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZANDO O CODIGO: 00031894322
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE fica dis ivel para a partir de 08/01/2025

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 11/02/2025
PAGADOR:RENATO MOTTA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 024.226.054-35
AV JOSE MARCOS SILVA 250 - STA TEREZINHA - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58400001
Nosso-Numero Nr Documento Data de Vencimento| Valor do Documento
109/25127722-0 3189432-2025-01-5 15/01/2025 100,05

BENEFICIARIO:ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 09.095.183/0001-40

AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - - CRISTO REDENTOR - JOAO PESSOA/ PB - CEP
58070-408

Agéncia / Cédigo do Beneficiario:2938/59511-9

Valor Pago

PAGUE POR

) Abra o app do seu banco.
) Selecione "PIX".

) Aponte a camera
para o QR Code.

) Confirme o pagamento.

PIX
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CONSTRUTORA RENCON LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

RENATO MOTTA OLIVEIRA, BRASILEIRO , DIVORCIADO(A), empresario, nascido(a) em 01/04/1971, n° do CPF
024.226.054-35, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande - PB, na AVENIDA JOSE MARCOS SILVA, n®
250, santa terezinha, CEP: 58449-000;

RENAN MOTTA OLIVEIRA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 07/06/2001, n° do CPF
085.143.334-02, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande - PB, na RUA Campos Sales, n? 415, José
Pinheiro, CEP: 58407-450;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as
condicdes e clausulas seguintes:

CLAUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, Il, CC)
A sociedade adotara como nome empresarial: CONSTRUTORA RENCON LTDA, e usara a expressao
CONSTRUTORA RENCON como nome fantasia.

CLAUSULA Il - DA SEDE (art. 997, I, CC)
A sociedade tera sua sede no seguinte endereco: RUA Melo Leitdo, n? 196, Prata, Campina Grande - PB, CEP:
58400535.

CLAUSULA il - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) ) )

A sociedade terd por objeto o exercicio das seguintes atividades econdémica:CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,
CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE
IRRIGACAO, CONSTRUGAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E
OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE
TERRAPLANAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODESIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E
SEGURANCA PRIVADA.

Paragrafo uUnico. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera(do) exercida(s) a(s) atividade(s) de
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO, OBRAS DE IRRIGAGAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,
DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE
TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, SERVICOS DE
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ATIVIDADES DE
VIGILANCIA E SEGURANGCA PRIVADA..

E exercera as seguintes atividades:

CNAE N2 4120-4/00 - Construcao de edificios

CNAE N2 4211-1/01 - Construgao de rodovias e ferrovias

CNAE N¢ 4222-7/01 - Construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagéo

CNAE N¢ 4222-7/02 - Obras de irrigagao

CNAE N? 4299-5/01 - Construcao de instalagbes esportivas e recreativas

CNAE N2 4311-8/01 - Demolicao de edificios e outras estruturas

CNAE N? 4311-8/02 - Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno

CNAE N° 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE N? 4322-3/01 - InstalagGes hidraulicas, sanitérias e de gas
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CONSTRUTORA RENCON LTDA

CNAE N? 4923-0/02 - Servigo de transporte de passageiros - locagdo de automéveis com motorista
CNAE N° 7119-7/01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

CNAE N2 7711-0/00 - Locagao de automdveis sem condutor

CNAE N¢8011-1/01 - Atividades de vigilancia e seguranga privada

CLAUSULA IV - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAGAO (art. 53, lll, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciara suas atividades em 07/06/2022 e seu prazo de duragao sera por tempo indeterminado.

CLAUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, lll e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital sera de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, formado por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no Pais

Paragrafo unico. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos s6cios da seguinte forma:

Nome dos Sécios Qtd Quotas Valor Em R$ %

RENATO MOTTA OLIVEIRA 490000 490.000,00 98,00
RENAN MOTTA OLIVEIRA 10000 10.000,00 2,00
TOTAL: 500000 500.000,00 100,00

CLAUSULA VI - DA ADMINISTRACAO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administracdo da sociedade sera exercida pelo s6cioRENATO MOTTA OLIVEIRA que representara legalmente a
sociedade e podera praticar todo e qualquer ato de gestao pertinente ao objeto social.

Paragrafo unico. Ndo constituindo o objeto social, a alienagcdo ou a oneragcdo de bens imoéveis depende de
autorizacao da maioria.

CLAUSULA VII - DO BALANGO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercicio, em 31 de Dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua
administragdo, procedendo a elaboragéo do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado econémico,
cabendo ao(s) sécio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA VIl - DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, Il da
Lei n° 8.934 de 1994 )

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que nio esta impedido de exercer a administragdo da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenag&o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno,
concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagées de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE
Os sdcios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore para os sécios
administradores, observadas as disposigées regulamentares pertinentes.

CLAUSULA X - DISTRIBUICAO DE LUCROS
A sociedade podera levantar balangos intermediérios ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLAUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SOCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sdcio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sécio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta serd liquidada apdés a apuragao do Balango
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Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo sera distribuido ou suportado pelos sécios na
proporcéo de suas quotas.

Paragrafo unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relagéo
a seu sécio.

CLAUSULA XII - DA CESSAO DE QUOTAS

As quotas sao indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sécio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condigcbes e preco direito de preferéncia para a sua aquisigao se postas a
venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragao contratual pertinente.

CLAUSULA XIIl - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralizag&o do capital social.

CLAUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande - PB, para qualquer acdo fundada neste contrato, renunciando-se
a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma Unica via que sera destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraiba.

Campina Grande - PB, 07 de junho de 2022

RENATO MOTTA OLIVEIRA RENAN MOTTA OLIVEIRA
Sécio/Administrador Sécio
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA RENCON LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
02422605435 RENATO MOTTA OLIVEIRA
08514333402 RENAN MOTTA OLIVEIRA

<
JUCEP

DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2022 09:27 SOB N° 25201027527.

PROTOCOLO: 220908486 DE 22/06/2022.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12207951647. CNPJ DA SEDE: 46866341000145.
NIRE: 25201027527. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.

CONSTRUTORA RENCON LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETARIA-GERAL
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos cédigos de verificacéo.



