

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE ITENS

Modalidade(s)	Serviço(s)	Etapa(s)			Valor
		Nº	Marco (Entrega)	Prazo de	
Análise e Assessoria de Projetos e Empreendimentos	Análise e Assessoria de Projetos e Empreendimentos	1	Parecer Técnico de Engenharia	60 dias corridos	R\$ 80.187,32
Acompanhamento de Obra	Vistoria de Acompanhamento	1ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		2ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		3ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		4ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		5ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		6ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		7ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		8ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		9ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		10ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
		11ª Vistoria	Relatório de Acompanhamento de Obra	30 dias corridos	R\$ 16.827,59
Total - Requalificação do Parque Evaldo Cruz					R\$ 265.290,81



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA51-4981-051B-58C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 28/09/2023 09:30:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/BA51-4981-051B-58C4>